

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造
二期工程（横沥标段）施工

（招标编号：SSFWQC12400261）

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
（横沥标段）施工评标委员会

2024 年 5 月 11 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	5
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	6
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	6
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	8
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	9
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	10
十二、附件.....	10

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工

(2) 建设地点：东莞市横沥镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

(6) 建设规模：拟对横沥镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，管材为聚乙烯管、聚氯乙烯管、球墨铸铁管、钢管、不锈钢管、钢筋混凝土管等。同时更换到轮换期的水表为远传智能表，改造管道总长度约92.744km，管道管径为DN15~DN800，并更换水表，以及配套建设DMA分区、在线水量和压力监测设备以及阀门井等附属设施。

(7) 计划工期：计划工期为212日历天，计划开工日期为2024年5月21日，计划竣工日期为2024年12月19日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：80,963,302.92元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等；（4）各类水表及流量计的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头及附属设施采购及安装等；（5）交通疏解、施工围挡等；（6）巷道物探。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购（具体详见本招标文件“第四章合同条款（合同部分另册）”内容中的附件“甲供材料清单表”）不纳入本次招标范围，但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2024 年 5 月 10 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			
4			
5			
商务标评审委员会专家表			
6			
7			
8			
9			
10			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024年4月30日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(11)召开开标会。

2、参加投标单位共16家(其中12家为联合体投标),经系统辅助审查及人工复核,符合招标文件要求的有效投标单位共16家,其中系统辅助审查显示:从体【中铁南方(东莞)投资有限公司】、【广东维裕建筑工程有限公司】、【广东潮鑫建设工程有限公司】、【广东建安市政工程有限公司】、【中铁建(东莞)建设投资有限公司】、【广东明晔建设工程有限公司】、【广东福诚建设集团有限公司】、【广东汇华建设集团有限公司】、【广东裕达建设集团有限公司】、【广东恒源建设集团有限公司】、【广东志成建设有限公司】、【广东华卓建筑工程有限公司】不通过原因:◆项目负责人无对应类别的建安B证!◆项目负责人未签到!经核查,根据招标文件第一章招标公告第3条投标人资格要求第3.2款,联合体投标的,项目负责人须由联合体牵头人委派,故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安B证”及签到要求,现申请将上述公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。详见:招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况:共有16家投标人解密成功,共0家未解密。详见:招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共16家。

5、开标后通过系统辅助审查(含人工审查)合格的投标人数量超过15名的,招标人将按有关规定组建筛选委员会筛选出15名投标人进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分,并将个人隐私信息,如身份证号码进行遮挡或删除处理,再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

(1) 评标时间: 2024年5月11日09:30时至2024年5月11日20:00时。

(2) 评标地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(15)(技术标)、评标室(16)(商务标)。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司(招标人)

深圳市建星项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

（1）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	广东鸿高建设集团有限公司
2	广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司
3	广东省水利水电第三工程局有限公司
4	广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司
5	广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司
6	济南城建集团有限公司，广东裕达建设集团有限公司
7	粤水电轨道交通建设有限公司
8	中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司
9	中国水利水电第十四工程局有限公司，广东恒源建设集团有限公司
10	中建路桥集团有限公司，广东明眸建设工程有限公司
11	中铁十九局集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司
12	中铁十四局集团有限公司，中铁建（东莞）建设投资有限公司
13	中铁四局集团有限公司，中铁南方（东莞）投资有限公司
14	中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司
15	中冶京诚工程技术有限公司，广东福诚建设集团有限公司
16	中铁十二局集团有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	广东鸿高建设集团有限公司
2	广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司
3	广东省水利水电第三工程局有限公司
4	广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司
5	广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司
6	济南城建集团有限公司，广东裕达建设集团有限公司
7	粤水电轨道交通建设有限公司
8	中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司
9	中国水利水电第十四工程局有限公司，广东恒源建设集团有限公司
10	中建路桥集团有限公司，广东明晔建设工程有限公司
11	中铁十九局集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司
12	中铁十四局集团有限公司，中铁建（东莞）建设投资有限公司
13	中铁四局集团有限公司，中铁南方（东莞）投资有限公司
14	中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司
15	中冶京诚工程技术有限公司，广东福诚建设集团有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	/	/
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	/	/
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	/	/
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	/	/
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	/	/
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	/	/
7	工期	工期保证措施情况	/	/
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况	/	/
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况	/	/
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	/	/
11	现场平面布置	施工现场平面布	/	/

		置情况		
12	总包管理	总承包管理和协调措施情况	/	/
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	/	/
14	“四新”技术	采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况	/	/
15	智慧工地	工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地	/	/
综合评价等级：□合格 □不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步评审	技术标定性评审	结论	备注
1	广东鸿高建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	广东省水利水电第三工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

6	济南城建集团有限公司，广东裕达建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	粤水电轨道交通建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
9	中国水利水电第十四工程局有限公司，广东恒源建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
10	中建路桥集团有限公司，广东明眸建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
11	中铁十九局集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
12	中铁十四局集团有限公司，中铁建（东莞）建设投资有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
13	中铁四局集团有限公司，中铁南方（东莞）投资有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
14	中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
15	中冶京诚工程技术有限公司，广东福诚建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）广东鸿高建设集团有限公司；（2）广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司；（3）广东省水利水电第三工程局有限公司；（4）广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司；（5）广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司；（6）济南城建集团有限公司，广东裕达建设集团有限公司；（7）粤水电轨道交通建设有限公司；（8）中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司；（9）中国水利水电第十四工程局有限公司，广东恒源建设集团有限公司；（10）中建路桥集团有限公司，广东明眸建设工程有限公司；（11）中铁十九局集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司；（12）中铁十四局集团有限公司，中铁建（东莞）建设投资有限公司；（13）中铁四局集团有限公司，中铁南方（东莞）投资有限公司；（14）中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司；（15）中冶京诚工程技术有限公司，广东福诚建设集团有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至专家五对技术标评审内容签名确认，专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程

（横沥标段）施工评标委员会

日期：2024 年 5 月 11 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(横沥标段) 施工投标文件评标程序

招标编号: SSFWQC12400261

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术性评审	
5	详细性评审	
6	商务性评审	
7	详细性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 05 月 11 日

评委守则	
工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工	
招标编号：SSFWQC12400261	
我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避： 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的； 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的； 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的； 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的； 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。	
评标委员会所有成员签名：	
日期： 2024 年 05 月 11 日	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(横沥标段) 施工评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号: SSFWQC12400261

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(横沥标段) 施工
评标会议情况记录表

招标编号: SSFWQC12400261

评标会时间: 2024年05月11日09时30分至2024年05月11日20时00分

评标会地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(15) 评标室(16)

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表(如有)	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2024年5月11日进入投标文件评审阶段的投标文件共15份; 2、经评标委员会综合评审,评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单(排名不分先后)如下:(1)广东鸿高建设集团有限公司;(2)广东华隧建设集团股份有限公司,广东华卓建筑工程有限公司;(3)广东省水利水电第三工程局有限公司;(4)广东省源天工程有限公司,广东潮鑫建设工程有限公司;(5)广州市市政工程机械施工有限公司,广东建安市政工程有限公司;(6)济南城建集团有限公司,广东裕达建设集团有限公司;(7)粤水轨道交通建设有限公司;(8)中国电建市政建设集团有限公司,广东志成建设有限公司;(9)中国水利水电第十四工程局有限公司,广东恒源建设集团有限公司;(10)中建路桥集团有限公司,广东明晔建设工程有限公司;(11)中铁十九局集团有限公司,广东维裕建筑工程有限公司;(12)中铁十四局集团有限公司,中铁建(东莞)建设投资有限公司;(13)中铁四局集团有限公司,中铁南方(东莞)投资有限公司;(14)中铁一局集团有限公司,广东汇华建设集团有限公司;(15)中冶京诚工程技术有限公司,广东福诚建设集团有限公司。 3、其他需要补充说明的内容:无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工
 技术性初步评审 评审汇总表

招标编号：SSFWQC12400261

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十九局集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十四局集团有限公司, 中铁建（东莞）建设投资有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国水利水电第十四工程局有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
济南城建集团有限公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省源天工程有限公司, 广东潮鑫建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中冶京诚工程技术有限公司, 广东福诚建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
粤水电轨道交通建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东鸿高建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建路桥集团有限公司, 广东明晔建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华隧建设集团股份有限公司, 广东华卓建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(横沥标段) 施工技术性初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号: SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
2	中铁十九局集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
3	中铁十四局集团有限公司, 中铁建(东莞)建设投资有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
4	中铁四局集团有限公司, 中铁南方(东莞)投资有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
5	中国水利水电第十四工程局有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
6	济南城建集团有限公司, 广东裕达建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
7	广东省源天工程有限公司, 广东潮鑫建设工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
8	中冶京诚工程技术有限公司, 广东福诚建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
9	广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
10	粤水电轨道交通建设有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
11	广东省水利水电第三工程局有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
12	广东鸿高建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
13	中建路桥集团有限公司, 广东明眸建设工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
14	中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
15	广东华隧建设集团股份有限公司, 广东华卓建筑工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			

备注:

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审汇总表

招标编号：SSFWQC12400261

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十九局集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十四局集团有限公司, 中铁建（东莞）建设投资有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国水利水电第十四工程局有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
济南城建集团有限公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省源天工程有限公司, 广东潮鑫建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中冶京诚工程技术有限公司, 广东福诚建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
粤水电轨道交通建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东鸿高建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建路桥集团有限公司, 广东明晔建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东华隧建设集团股份有限公司, 广东华卓建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
1	中铁一局集团有限公司,广东汇华建设集团有限公司	专家一：工程概况：清楚；组织机构：符合要求；重点与难点：全面；劳动力组织：符合要求；机械设备：符合要求；进度计划：符合要求；工期：齐全；质保措施：齐全；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：符合要求；总包管理：符合要求；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：全面；智慧工地：符合要求； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：工期保证措施描述清晰；质保措施：无；安全文明施工：措施描述详细，有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：重难点分析简单且无针对性；劳动力组织：拟投入人员工种与本项目特点不符；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；主要材料设备：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：无周转材料分析；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：一般；组织机构：较齐全；重点与难点：一般；劳动力组织：较好；机械设备：较好；进度计划：一般；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：较合理；总包管理：较好；主要材料设备：较好；“四新”技术：有采用；智慧工地：较多采用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰，描述详细，技术指标页数为270页，其中61页为证明材料；组织机构：项目经理经验丰富，项目业绩多，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够有效采取措施；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理；工期：工期保证措施较为合理，，措施方案详细，可行性强；质保措施：质量保证措施方案合理可行；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大程度的响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工；智慧工地：信息化办公使用较少；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
2	中铁十九局集团有限公司,广东维裕建筑工程有限公司	专家一: 工程概况: 较全面; 组织机构: 符合要求; 重点与难点: 一般; 劳动力组织: 一般; 机械设备: 符合要求; 进度计划: 一般; 工期: 齐全; 质保措施: 符合要求; 安全文明施工: 齐全; 特殊季节施工: 齐全; 现场平面布置: 较合理; 总包管理: 一般; 主要材料设备: 符合要求; “四新”技术: 一般; 智慧工地: 一般; 专家二: 工程概况: 无; 组织机构: 无; 重点与难点: 无; 劳动力组织: 无; 机械设备: 无; 进度计划: 无; 工期: 无; 质保措施: 无; 安全文明施工: 无; 特殊季节施工: 无; 现场平面布置: 无; 总包管理: 无; “四新”技术: 无; 智慧工地: 无; 专家三: 工程概况: 基本符合; 组织机构: 基本合理; 重点与难点: 分析简单且无针对性; 劳动力组织: 拟投入人员工种与本项目特点不符; 机械设备: 基本合理; 进度计划: 基本合理; 质保措施: 基本合理; 安全文明施工: 基本合理; 特殊季节施工: 基本合理; 现场平面布置: 基本合理; 总包管理: 基本合理; 主要材料设备: 基本合理; “四新”技术: 基本合理; 智慧工地: 基本合理; 专家四: 工程概况: 描述较为清楚; 组织机构: 较齐全; 重点与难点: 较好; 劳动力组织: 较好; 机械设备: 较好; 进度计划: 已响应; 工期: 较好; 质保措施: 较好; 安全文明施工: 可行; 特殊季节施工: 可行; 现场平面布置: 较为合理; 总包管理: 较好; 主要材料设备: 较好; “四新”技术: 有采用; 智慧工地: 较多采用; 专家五: 工程概况: 对项目实际情况了解清晰, 描述详细, 有利于施工顺利地开展; 组织机构: 人员架构合理; 重点与难点: 能够实际剖析项目的重点难点, 便于后期施工能够及时有效采取的措施, 确保工程按时完工; 劳动力组织: 计划合理, 劳动力配置充足; 机械设备: 能够最大限度得满足项目对设备的需要; 进度计划: 能够按照招标文件的要求, 进度计划设置合理; 工期: 工期保证措施较为合理, 措施方案详细, 可行性强; 质保措施: 质量保证措施方案合理可行; 安全文明施工: 措施方案科学合理, 针对性强, 能够有效控制对周边环境的影响, 减少因施工原因造成安全隐患问题; 特殊季节施工: 措施方案合理, 能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避, 针对性强, 能够有效减少相关情况对施工的影响; 现场平面布置: 平面布置合理, 最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区; 总包管理: 措施合理, 方案可行, 能够有效组织和协调各参与方解决问题; 主要材料设备: 能够最大程度得响应招标文件的要求, 能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参; “四新”技术: 能够利用新技术、新工艺等进行施工, 保证施工质量, 确保项目按期完成; 智慧工地: 信息化办公使用较少;	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQWC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
3	中铁十四局集团有限公司,中铁建(东莞)建设投资有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：一般；劳动力组织：符合要求；机械设备：符合要求；进度计划：一般；工期：符合要求；质保措施：符合安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：一般；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：一般；智慧工地：合理； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理，但未对招文基础内容研阅，其中出现施工许可证办理部门为住建局。；重点与难点：基本合理；劳动力组织：拟投入人员数量不足；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：无项目配备说明；总包管理：基本合理；主要材料设备：无具体分析；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：一般；组织机构：较齐全；重点与难点：一般；劳动力组织：较好；机械设备：较好；进度计划：一般；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：可行；总包管理：可行；主要材料设备：有响应；“四新”技术：采用；智慧工地：采用； 专家五：工程概况：描述较为简单，对项目认识不够；组织机构：项目经理经验丰富，项目业绩多，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大限度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，措施方案详细，可行性强；质保措施：质量保证措施方案合理可行，检查巡查严格；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQWQ12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
4	中铁四局集团有限公司,中铁南方(东莞)投资有限公司	专家一：工程概况：清晰；组织机构：符合要求；重点与难点：全面；劳动力组织：合理；机械设备：符合要求；进度计划：符合要求；工期：符合要求；质保措施：符合要求；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：合理清晰；总包管理：符合要求；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：合理；智慧工地：合理； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备的：无；进度计划：进度计划描述清晰；工期：无；质保措施：质量保障措施清晰，合理；安全文明施工：措施描述详细，有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：基本合理；劳动力组织：基本合理；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：无周转材分析；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较为清楚；组织机构：较好；重点与难点：较好；劳动力组织：一般；机械设备：较好；进度计划：可行；工期：可行；质保措施：较好；安全文明施工：较好；特殊季节施工：一般；现场平面布置：较合理；总包管理：可行；主要材料设备：较好；“四新”技术：有采用；智慧工地：有采用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰，描述详细，但页数未251页，其中53页左右为证明材料；组织机构：项目经理经验丰富，项目业绩多，人员架构合理；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取的措施；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能够有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度满足项目对设备的需求；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大限度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，措施方案详细，可行性强，能够最大限度得保证按期完工；质保措施：质量保证措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：信息化办公使用较少；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQ12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
5	中国水利水电第十四工程局有限公司,广东恒源建设集团有限公司	专家一：工程概况：清晰；组织机构：符合要求；重点与难点：全面；劳动组织：符合要求；机械设备：符合要求；进度计划：清晰；工期：符合要求；质保措施：符合安全文明施工；齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：合理；总包管理：合理；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：合理；智慧工地：符合要求； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：提出本工程总工期和关键节点工期控制措施，及关键节点工期延误的弥补措施；质保措施：无；安全文明施工：有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：应增加各类天气情况对对质量、安全的保证措施描述；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：重点分析全面，自身具备物探作业能力。；劳动组织：合理。符合项目实施特点，并有与之相匹配的岗位人员配置及数量。；机械设备：合理且全面。但检测设备及仪器部分，组织架构中无此部门设置。；进度计划：分析全面；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：分析全面；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较为清楚；组织机构：较好；重点与难点：一般；劳动组织：较好；机械设备：一般；进度计划：较好；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：较合理；总包管理：可行；主要材料设备：响应；“四新”技术：有所使用；智慧工地：有采用； 专家五：工程概况：描述详细；组织机构：项目经理经验丰富，项目业绩多，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动组织：计划合理，劳动资源配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保证措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理，投入费用高；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQ12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
6	济南城建集团有限公司,广东裕达建设集团有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：较全面；劳动力组织：齐全；机械设备：符合要求；进度计划：较简单；工期：较合理；质保措施：符合要求；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：一般；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：一般；智慧工地：一般； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：应增加各类天气情况对对质量、安全的保证措施应描述；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：描述简单，针对性不强；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：不合理；重点与难点：重难点分析似是而非。；劳动力组织：拟投劳动力人员数量大，但与重难点工作与项目实际特点不符。；机械设备：未根据项目特点及实施条件调整及设备；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：未对主要材料进行分析；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较为清楚；组织机构：较完备；重点与难点：一般；劳动力组织：较好；机械设备：一般；进度计划：一般；工期：可行；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：较为合理；总包管理：可行；主要材料设备：已响应；“四新”技术：有采用；智慧工地：有采用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰，但技术标超200页，，页数为：201页；组织机构：项目经理资质高，合理，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大限度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保障措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
7	广东省源天工程有限公司,广东瀚鑫建设工程有限公司	专家一：工程概况：清晰；组织机构：符合要求；重点与难点：齐全有效；劳动力组织：合理；机械设备：符合要求；进度计划：清晰可行；工期：合理；质保措施：可行；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：合理；总包管理：有效；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：合理；智慧工地：合理； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：应提出本工程总工期和关键节点工期控制措施，及关键节点工期延误的补救措施；质保措施：无；安全文明施工：应增加信息化保证措施情况描述；特殊季节施工：应增加各类天气情况对对质量、安全的保证措施应描述；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：描述简单，针对性不强；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：施工组织架构存在缺陷，实施可能性及管理难度大、指令不清晰。；重点与难点：施工、物质、管理层面重难点分析全面。；劳动力组织：拟投劳动力人员数量大，但未与重难点工作匹配岗位，则重难点对策措施实施较难。；机械设备：未根据项目特点及实施条件调整及配备；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：一般；组织机构：较完备；重点与难点：一般；劳动力组织：较好；机械设备：一般；进度计划：响应；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：比较好；现场平面布置：可行；总包管理：可行；主要材料设备：有响应；“四新”技术：有采用；智慧工地：使用一般； 专家五：工程概况：描述较为简单；组织机构：项目经理经验不足，负责这类型项目较少，人员架构一般；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：描述较为简单；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：描述较为简单，能够按合同要求完成；工期：描述较为简单，能够按合同要求完成；质保措施：质量保证措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大程度响应的招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
8	中冶京诚工程技术 有限公司,广东福 诚建设集团有限公司	专家一: 工程概况: 清晰; 组织机构: 符合要求; 重点与难点: 符合要求; 劳动力组织: 合理; 机械设备: 符合要求; 进度计划: 符合要求; 工期: 符合要求; 质保措施: 齐全; 安全文明施工: 齐全; 特殊季节施工: 齐全; 现场平面布置: 符合要求; 总包管理: 一般; 主要材料设备: 齐全; “四新”技术: 符合要求; 智慧工地: 符合要求; 专家二: 工程概况: 无; 组织机构: 无; 重点与难点: 无; 劳动力组织: 无; 机械设备: 无; 进度计划: 无; 工期: 应提出本工程总工期和关键节点工期控制措施, 及关键节点工期延误的补救措施; 质保措施: 无; 安全文明施工: 无; 特殊季节施工: 无; 现场平面布置: 无; 总包管理: 无; 主要材料设备: 无; “四新”技术: 无; 智慧工地: 无; 专家三: 工程概况: 基本符合; 组织机构: 基本合理; 重点与难点: 分析不全面.; 劳动力组织: 基本合理; 机械设备: 基本合理; 进度计划: 基本合理; 工期: 基本合理; 质保措施: 基本合理; 安全文明施工: 基本合理; 特殊季节施工: 基本合理; 现场平面布置: 基本合理; 总包管理: 基本合理; 主要材料设备: 无相关数据分析; “四新”技术: 基本合理; 智慧工地: 基本合理; 专家四: 工程概况: 一般, 整体篇幅超页码; 组织机构: 可行; 重点与难点: 一般; 劳动力组织: 较好; 机械设备: 一般; 进度计划: 有响应; 工期: 较好; 质保措施: 一般; 安全文明施工: 可行; 特殊季节施工: 可行; 现场平面布置: 合理; 总包管理: 可行; 主要材料设备: 有响应; “四新”技术: 已采用; 智慧工地: 有采用; 专家五: 工程概况: 对项目实际情况了解清晰, 描述详细, 技术标页数为: 237页, 其中36页为证明资料; 组织机构: 项目经理经验丰富, 项目业绩已完成, 人员架构合理, 总体综合实力较强; 重点与难点: 能够实际剖析项目的重点难点, 便于后期施工能够及时有效采取的措施; 劳动力组织: 计划合理, 劳动力配置充足, 能够有效加快项目的推进工作; 机械设备: 能够最大限度得满足项目对设备的需要; 进度计划: 能够按照招标文件的要求, 进行计划设置合理; 工期: 工期保证措施较为合理, , 措施方案详细, 可行性强; 质保措施: 质量保证措施方案合理可行, 检查巡查严格; 安全文明施工: 措施方案科学合理, 针对性强, 能够有效控制对周边环境的影响, 减少因施工原因造成安全隐患问题; 特殊季节施工: 措施方案合理, 能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避, 针对性强, 能够有效减少相关情况对施工的影响; 现场平面布置: 平面布置合理, 最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区; 总包管理: 措施合理, 方案可行, 能够有效组织和协调各参与方解决问题; 主要材料设备: 能够最大限度的响应招标文件的要求, 能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数; “四新”技术: 能够利用新技术、新工艺等进行施工, 保证施工质量, 确保项目按期完成; 智慧工地: 能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性, 使项目更科学、更合理 (VR、深基坑监控系统等);	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQ12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
9	广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：符合要求；劳动力组织：符合要求；机械设备：符合要求；进度计划：符合要求；工期：一般；质保措施：合理；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：一般；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：一般；智慧工地：一般； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：应提出本工程总工期和关键节点工期控制措施，及关键节点工期延误的弥补措施；质保措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：应增加各类天气情况对对质量、安全的保证措施应描述；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：重点分析全面。；劳动力组织：拟投劳动力人员数量大，但未与重难点工作匹配岗位。；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：生活办公用房面积不合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：未对主要材料进行计划分析。；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较详细；组织机构：较齐备；重点与难点：一般；劳动力组织：可行；机械设备：较好；进度计划：有响应；工期：较好；质保措施：一般；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：合理；总包管理：较好；主要材料设备：可行；“四新”技术：有采用；智慧工地：较多使用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰，有利于施工顺利地开展；组织机构：项目经理经验丰富，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：劳动力组织计划不合理，人员不足；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需求；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保障措施较为合理，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保障措施方案可行，检查巡查严格，确保工程按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
10	粤水电轨道交通建设有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：齐全；劳动力组织：合理；机械设备：符合要求；进度计划：一般；工期：较合理；质保措施：一般；安全文明施工：符合要求；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：一般；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：一般；智慧工地：一般； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：应增加各类天气情况对对质量、安全的保证措施应描述；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：重点分析非常全面；劳动力组织：拟投劳动力人员数量大，但与重难点工作不符。；机械措施：未根据项目特点及实施条件调整及配备；进度计划：无参考性；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：不合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：未对主要材料进行分析；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：一般；组织机构：较齐全；重点与难点：一般；劳动力组织：较好；机械设备：较好；进度计划：可行；工期：较好；质保措施：一般；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：有；总包管理：较好；主要材料设备：可行；“四新”技术：有采用；智慧工地：较多使用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰详细，对项目了解较深；组织机构：项目经理资质高，经验丰富，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械措施：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大限度满足项目关于进度的需要；工期：工期保障措施较为合理，，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保障措施方案可行，检查巡查严格，确保工程按图按质；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见		评审结果	备注
11	广东省水利水电第三工程有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：一般；劳动力组织：较合理；机械设备：符合要求；进度计划：符合要求；工期：合理；质保措施：一般；安全文明施工：符合要求；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：一般；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：一般；智慧工地：一般；			合格
		专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：进度计划描述清晰；工期：工期保证措施描述清晰；质保措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无；			
		专家三：工程概况：基本符合；组织机构：施工组织架构存在缺陷，实施可能性及管理难度大、指令不清晰。；重点与难点：施工层面重难点分析全面。；劳动力组织：合理。符合项目实施特点，并有与之相匹配的岗位人员配置。；机械设备：基本合理；进度计划：整体总进度合理。有详细分析，但未考虑检测因素与分部工程进度验收。；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：分析全面；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理；			
		专家四：工程概况：描述较为清楚；组织机构：较齐全；重点与难点：重点与难点：一般；进度计划：一般；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：较好；特殊季节施工：有相应；现场平面布置：较合理；总包管理：较得当；主要材料设备：响应；“四新”技术：已有采用；智慧工地：较多采用；			
		专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰，有利于施工顺利地开展；组织机构：项目经理资质高，合理，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取保障措施，确保工程按时完工；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能够有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保证措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度度的响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合；			

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
12	广东鸿高建设集团有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：一般；劳动力组织：一般；机械设备：一般；进度计划：较简单；工期：较全面；质保措施：一般；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：较合理；总包管理：一般；主要材料设备：合理；“四新”技术：一般；智慧工地：合理； 专家二：工程概况：无；组织机构：应增加项目班子人员组成要求表；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：应对关键工程施工计划控制进度控制计划网络图和横道图；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：未描述新技术、新设备情况；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：传统模式，未根据项目特点进行调整及配备（如交通疏导及巡视维修、分划片区等），组织指令不清晰。；重点与难点：有基本分析，不全面。；劳动力组织：基本合理；机械设备：未根据项目特点及实施条件调整及配备；进度计划：未充分考虑项目特点与区域分析。；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较为清楚；组织机构：较完善；重点与难点：一般；劳动力组织：较详细；机械设备：齐全；进度计划：响应；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：较好；特殊季节施工：一般；现场平面布置：较为合理；总包管理：得当；主要材料设备：有响应；“四新”技术：有使用；智慧工地：较好采用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰，有利于施工顺利地开展；组织机构：项目经理经验不足，负责这类型项目较少，人员架构一般，配置不够齐全；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保障措施方案可行，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置不合理，功能分区较为混乱，加重现场人员的管理工作；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大程度响应的招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：采用的技术较为常规、普遍；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
13	中建路桥集团有限公司,广东明眸建设工程有限公司	专家一：工程概况：一般；组织机构：符合要求；重点与难点：齐全；劳动力组织：一般；机械设备：符合要求；进度计划：一般；工期：符合要求；质保措施：一般；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：一般；现场平面布置：一般；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：一般；智慧工地：一般； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：基本合理；劳动力组织：拟投劳动力人员数量大，但与重点工作不符。；机械设备：未根据项目特点及实施条件调整及配备；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：未对主要材料进行分析；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：一般；组织机构：较齐备；重点与难点：一般；劳动力组织：可行；机械设备：较好；进度计划：较好；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：较合理；总包管理：可行；主要材料设备：有响应；“四新”技术：有采用；智慧工地：有采用； 专家五：工程概况：描述较为简单；组织机构：项目经理经验丰富，人员架构合理；重点与难点：无；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保证措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大程度响应的招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参；“四新”技术：采用的技术较为常规、普遍；智慧工地：信息化办公使用较少；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
14	中国电建市政建设集团有限公司,广东志成建设有限公司	专家一：工程概况：清晰；组织机构：合理；重点与难点：齐全；劳动力组织：符合要求；机械设备：符合要求；进度计划：符合要求；工期：符合要求；质保措施：较合理；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：合理；总包管理：符合要求；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：符合要求；智慧工地：一般； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：应提出本工程总工期和关键节点工期控制措施，及关键节点工期延误的弥补措施；质保措施：无；安全文明施工：有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：基本合理；重点与难点：重难点分析全面；劳动力组织：合理。符合项目实施特点，并有与之相匹配的岗位人员配置。；机械设备：基本合理，但需根据项目特点及实施条件调整；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：分析全面；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较为清楚；组织机构：较齐备；重点与难点：较好；劳动力组织：较好；机械设备：较好；进度计划：有响应；工期：较好；质保措施：较好；安全文明施工：一般；特殊季节施工：可行；现场平面布置：较合理；总包管理：较好；主要材料设备：较好；“四新”技术：采用；智慧工地：较多采用； 专家五：工程概况：对项目实际情况了解清晰详细；组织机构：项目经理资质高，合理，人员架构合理，总体综合实力较强；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：计划合理，劳动力配置充足，能有效加快项目的推进工作；机械设备：能够最大限度得满足项目对设备的需要；进度计划：能够按照招标文件的要求，进度计划设置合理，能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保障措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场安全隐患问题：特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题；主要材料设备：能够最大限度的响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQ12400261

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
15	广东华隧建设集团股份有限公司,广东华卓建筑工程有限公司	专家一：工程概况：较合理；组织机构：符合要求；重点与难点：较齐全；劳动力组织：一般；机械设备：符合要求；进度计划：符合要求；工期：一般；质保措施：一般；安全文明施工：齐全；特殊季节施工：齐全；现场平面布置：较合理；总包管理：一般；主要材料设备：符合要求；“四新”技术：较合理；智慧工地：一般； 专家二：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：工期保证措施描述清晰；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：措施描述详细，有对危大工程安全管理措施描述；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家三：工程概况：基本符合；组织机构：施工组织架构不完整，实施可能性及管理难度大、未与进度计划匹配。；重点与难点：基本合理；劳动力组织：不合理，数量严重不足。；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理，并按区域分别进行进度计划。；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：工程概况：描述较为详细；组织机构：较完备；重点与难点：较好；劳动力组织：较好；机械设备：齐全；进度计划：有所响应；工期：有所响应；质保措施：较好；安全文明施工：良好；特殊季节施工：较好；现场平面布置：较合理；总包管理：比较可行；主要材料设备：有响应；“四新”技术：已有采用；智慧工地：较好采用； 专家五：工程概况：项目概况描述较为简单；组织机构：配置较为简单，描述不详细；重点与难点：能够实际剖析项目的重点难点，便于后期施工能够及时有效采取措施，确保工程按时完工；劳动力组织：能够最大程度满足项目关于进度的需要；工期：工期保证措施较为合理，措施方案详细，可行性强，能够最大程度得保证按期完工；质保措施：质量保障措施方案合理可行，检查巡查严格，确保工程按图按质施工；安全文明施工：措施方案科学合理，针对性强，能够有效控制对周边环境的影响，减少因施工原因造成安全隐患问题；特殊季节施工：措施方案合理，能够对雨季、高温施工等情况进行有效的规避，针对性强，能够有效减少相关情况对施工的影响；现场平面布置：平面布置合理，最大限度得结合项目的情况进行布置使用、合理分区；总包管理：措施合理，方案可行，能够有效组织和协调各参与方解决问题，最大程度得响应招标文件的要求，能够全部采用招标文件选用的品牌及对应的技术参数；“四新”技术：能够利用新技术、新工艺等进行施工，保证施工质量，确保项目按期完成；智慧工地：能够利用大数据、信息化等手段及软件提高项目的科学性，使项目更科学、更合理；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 05 月 11 日