

松山湖华为团泊洼供水管道工程施工总承包

补充通知一

(招标编号: SSASHC12210963)

各投标人:

因本市目前新冠病毒疫情防疫形势严峻,本项目投标会延期召开。

一、现对 2022 年 02 月 24 日在东莞公共资源交易中心网站发布的《松山湖华为团泊洼供水管道工程施工总承包》招标项目的招标文件作如下修改:

1、本项目投标文件递交的截止时间、地点和开标时间统一修改为:

投标文件递交的截止时间(投标截止时间): 2022 年 03 月 24 日 15 时 00 分;

投标会时间:2022 年 03 月 24 日 15 时 00 分,地点:东莞市公共资源交易中心开标室(12);

【第一阶段】开标时间(投标截止时间): 2022 年 03 月 24 日 15 时 00 分;

【第一阶段】开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(12);

【第二阶段】开标时间: 2022 年 03 月 25 日 09 时 00 分;

【第二阶段】开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(5)。

2、本次招标项目的计划工期: 计划工期为 290 日历天, 计划开工日期为 2022 年 04 月 02 日, 计划竣工日期为 2023 年 01 月 16 日, 具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。

二、现对 2022 年 02 月 24 日在东莞公共资源交易中心网站发布的《松山湖华为团泊洼供水管道工程施工总承包》招标项目的施工合同条款及格式作如下统一修改:

计划开工日期为 2022 年 04 月 02 日, 计划竣工日期为 2023 年 01 月 16 日。

三、现对 2022 年 02 月 24 日在东莞公共资源交易中心网站发布的《松山湖华为团泊洼供水管道工程施工总承包》招标项目的招标文件作如下答疑澄清:

问: 商务部分详细性评审中“企业类似业绩”, 要求市政给水管道工程施工业绩, 请问市政工程中包含给水管道工程的业绩是否予以认可?

答: 要求为市政给水管道工程施工业绩。

以下无正文。

本补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标单位：东莞市水务集团供水有限公司

招标代理：广东中凯工程管理咨询有限公司

2022 年 3 月 15 日

注：请各投标人于投标会前自行在东莞市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.dg.gov.cn/>）下载本补充通知及相关资料，逾期未下载，将视为已经清楚并认同本补充通知。