

东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段

补充通知（一）

（招标编号：SSAWQC12311420）

各潜在投标人：

现对 2023 年 04 月 22 日在东莞市公共资源交易网发布招标公告的《东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段》招标项目的招标文件及合同条款及格式作如下修改：

一、修改部分

1、招标文件第一章“招标公告” 2.4、2.5、2.10 款 修改为：

2.4 本次招标项目的投资金额：183487532.46 元。

2.5 本次招标项目的招标控制价 183487532.46 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 35584211.32 元，含安全生产措施费人民币 18558178.46 元）。

2.10 本次招标项目的计划工期：计划工期为188日历天，计划开工日期为2023年05月23日，计划竣工日期为2023年11月27日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

2、招标文件第二章“投标人须知前附表” 3.2.10.1、3.2.11 款 修改为：

3.2.10.1	工程招标控制价编制单位	东莞市恒业工程咨询有限公司
	招标控制价审核单位	东莞市水务集团有限公司
	招标控制价备案单位	/
	招标控制价	招标控制价人民币 <u>183487532.46</u> 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 <u>35584211.32</u> 元；含安全生产措施费人民币 <u>18558178.46</u> 元。）
	最高报价值	最高报价值人民币 <u>164929354.00</u> 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 <u>35584211.32</u> 元；不含安全生产措施费人民币 <u>18558178.46</u> 元。）

	最高限价	□最高限价为：【不采用下浮率】 人民币_____元（其中包含的定额工日工资总额；不含安全生产措施费。） ■最高限价为：【采用下浮率】 人民币 <u>148436418.60</u> 元（包含的定额工日工资总额；不含安全生产措施费。） 注：本工程最高限价按最高报价值下浮 <u>10</u> %
3.2.11	安全生产措施费	安全生产措施费合计人民币 <u>18558178.46</u> 元

3、招标文件第三章“评标办法”评标办法附表 2-3 价格部分评审标准 修改为：

序号	评标项目	分值	评分标准
1	价格评分	Y=60	在所有通过有效性评审的有效投标文件投标函的投标报价，在位于[<u>140189950.90</u>元（含本数）到 <u>148436418.60</u>元（含本数）]价格评分区间中投标报价中，去掉一个最高和一个最低报价后（保留中标资格，当有效投标文件数量在 3 到 4 家时则全部计算），取剩余报价的算术平均值作为评标基准价（T）；等于评标基准价（T）得满分 <u>60</u>分，各投标人的投标报价得分为 Yn，价格得分计算公式如下： $Y_n = Y - \frac{ G_n - T \times 100}{T} \times H$ Yn:投标人价格得分； Gn:投标人投标报价； T:在有效投标文件中去掉最低报价和最高报价后（保留中标资格，当有效投标文件数量在 3 到 4 家时则全部计算），取剩余有效投标人的(投标报价平均值)； H: 扣分系数。当 $G_n > T$ 时，$H = 2h$；当 $G_n < T$ 时，$H = h$；本次招标 $h = (0.5)$ 取值区间为[0.5,1]。

注：1、价格评分不低于总分的 60%。

2、价格评分的计算区间设定由招标人自行考虑。

4、合同条款及格式第一部分“协议书” 三、合同工期 修改为：

工程合同工期总日历天数：188 天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建、竣工资料编制、竣工验收等工作）。计划开工日期为2023年05月23日，计划完工日期为2023年10月28日，计划竣工验收日期为2023年11月27日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

5、合同条款及格式第三部分“专用条款”76.4条 修改为：

76.4各可调工料机子项权重 B_1 、 B_2 、... B_n 和定值权重 A 的确定（权重百分比保留两位小数）：

（一）本工程各可调工料机子项权重和定值权重分别为：

- 1、人工（23.76）%；
- 2、水泥（0.92）%；
- 3、砂（1.46）%；
- 4、石（10.63）%；
- 5、砌块（0.76）%；
- 6、沥青（0.14）%；
- 7、沥青混凝土（2.75）%；
- 8、商品混凝土（10.28）%；
- 9、管桩（0.00）%；
- 10、钢筋（1.04）%；
- 11、钢材（7.52）%；
- 12、铜材（0.54）%；
- 13、机械用燃油（3.73）%；
- 14、定值权重（36.48）%。

6、原发布的招标公告附件名称“预算及工期文件.zip.zip”、“施工图纸一-东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段.zip.zip”、“施工图纸二-东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段.zip.zip”、“东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段招标文件电子版v1.0.zbs.zbs”、“东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段SSAWQC12311420[2023-4-21 16:28].COS”作废，现随本补充通知重新发布以上附件，投标人应根据新发布的附件编制投标文件，否则由此造成系统无法读取投标文件等问题，由投标人自行承担其后果。

二、答疑部分：

1、问：按照《建筑业企业资质标准》要求，超过2500万的市政公用工程项目不适用市政公用工程三级招标，合同金额超过4000万的项目理应采用一级资质进行招标，望纠正。

答：根据《建筑业企业资质标准》单项合同金额超过4000万元的市政综合工程适用市政公用工程施工总承包一级或以上资质，市政综合工程是指包括城市道路，以及桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程。本项目为直径1米以下供水管道，所以适用于市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

2、问：1、招标文件“评标办法前附表2-2 商务部分评审标准”中，对于项目负责人（项目经理）的业绩要求为“2018年1月至今以项目负责人（项目经理或施工项目经理）岗位完成过一项合同金额≥13000万元市政公用工程（给排水管工程）施工业绩”。请问：市政公用工程（给排水管工程）是否市政工程（含给水管工程）、市政公用工程（含排水管工程）均可？

答：市政公用工程（给排水管工程）施工业绩指市政公用工程（给水管或排水管道工程）施工业绩。

本次补充通知作为招标文件内容的一部分，与招标文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。投标人应于投标文件递交截止时间之前自行到东莞市公共资源交易网（网址：<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index>）下载本补充通知，逾期不下载的，将视为已经清楚并认同本补充通知。

招 标 人：东莞市水务集团建设管理有限公司

招标代理机构：广东中凯工程管理咨询有限公司

2023 年 04 月 28 日