

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段

(招标编号: SSAWQC12311418)

评 标 报 告

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段

评标委员会

二〇二三年五月二十五日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	3
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、无效标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、有效投标文件评审后的投标人.....	3
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	5
七、评标办法.....	5
八、其他说明.....	5
九、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称: 东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段

(2) 建设地点: 东莞市莞城街道、南城街道

(3) 项目业主: 东莞市水务集团供水有限公司

(4) 招标单位: 东莞市水务集团建设管理有限公司

(5) 招标代理机构: 广东泰通伟业工程咨询有限公司

(6) 建设规模: 拟对莞城街道、南城街道漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管,以及部分供水次干管进行改造,配套建设 DMA 分区计量、水质等相关监测设备以及阀门井等附属设施。本项目供水管道改造涉及兴塘社区、新城社区、胜和社区、亨美社区、宏远社区、蛤地社区,改造总长度约 79402 米,管径为 DN15 至 DN600。本次改造管径为 $\leq$ DN100 的埋地、明装段给水管道主要采用 PE 管或薄壁不锈钢管;管径 $>$ DN100 的管道采用球墨铸铁管;过河或过路等特殊路段的管道采用钢管。

(7) 本次招标项目的计划工期: 计划工期为 180 日历天,计划开工日期为 2023 年 05 月 30 日,计划竣工日期为 2023 年 11 月 26 日。

(8) 本次招标项目的投资金额: 62,994,261.80 元。

(9) 招标方式: 公开招标(综合评估法)

(10) 招标范围: 东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段按招标图纸及工程量清单所含内容,包括但不限于:(1)现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等;(2)沟槽的开挖及回填、余土弃置等;(3)管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等;(4)各类水表及流量计的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头及附属设施采购及安装等;(5)交通疏导、施工围挡等。以上招标范围未尽事宜,详见招标图纸,并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购(具体详见本招标文件“第四章 合同条款及格式(合同部分另册)”内容中的附件“甲供材料清单表”)不纳入本次招标范围,但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

2、开标

(1) 第一阶段开标时间: 2023 年 05 月 24 日 09:30 时,开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(3);第二阶段开标时间: 2023 年 05 月 25 日 09:00 时,开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(3)。

(2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》、《开标过程要素确认记录表》、《入围筛选/排名规则表》、《招标工程投标报价汇总表》。

(3) 第一阶段开标会议结束后,招标人和招标代理机构按招标文件要求将所有已解密的电子投标文件重新密封。

(4) 第二阶段开标会议,招标人解密第一阶段封存的电子投标文件(含投标文件的商务和技术标等部分),按招标文件规定筛选入围评标的投标人后,打包相关评标数据,并同步到评标系统。

3、评标时间及地点

(1) 评标时间: 2023 年 05 月 25 日 09:30 时至 2023 年 05 月 25 日 18:00 时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（8）。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标单位）

广东泰通伟业工程咨询有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 9 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 0 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，9 名专家于 2023 年 05 月 24 日 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中

 为从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 为评标委员会负责人。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

 无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

号	投标人暗标编号	投标人名称	技术部分综合得分	商务部分 (不含价格评分) 综合得分	商务部分价格得分	总得分	排名	备注
1	投标单位1	深圳市海田建安实业有限公司	/	/	/	/		否决投标
2	投标单位2	广东海勤建设有限公司	/	/	/	/		否决投标
3	投标单位3	广东华隧建设集团股份有限公司	21.28	8.50	54.79	84.57		
4	投标单位4	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	/	/	/	/		否决投标
5	投标单位5	重庆渝乾实业有限公司	/	/	/	/		否决投标
6	投标单位6	深圳榕亨实业集团有限公司	20.61	8.50	55.83	84.94		
7	投标单位7	广东恒源建设集团有限公司	21.10	5.00	55.67	81.77		
8	投标单位8	中乐建业集团有限公司	/	/	/	/		否决投标
9	投标单位9	福建兴港建工有限公司	27.12	8.50	59.89	95.51	3	
10	投标单位10	广东英祥建设工程有限公司	/	/	/	/		否决投标
11	投标单位11	深圳建安建筑装饰集团有限公司	/	/	/	/		否决投标
12	投标单位12	广东思翰建设工程有限公司	/	/	/	/		否决投标
13	投标单位13	浙江大东吴集团建设有限公司	27.08	8.50	59.97	95.55	2	
14	投标单位14	中铁四局集团有限公司	27.28	10.00	59.80	97.08	1	
15	投标单位15	重庆开欣建筑工程有限公司	/	/	/	/		否决投标

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：中铁四局集团有限公司；

第二中标候选人：浙江大东吴集团建设有限公司；

第三中标候选人：福建兴港建工有限公司。

推荐中标候选人名单详见评标报告附表。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、其他说明

无。

九、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评审汇总表（技术部分有效性评审）
- 6、审查评委意见汇总表（技术部分有效性评审）
- 7、评审汇总表（商务部分有效性评审）
- 8、审查评委意见汇总表（商务部分有效性评审）
- 9、评审汇总表（价格部分有效性评审）
- 10、审查评委意见汇总表（价格部分有效性评审）
- 11、评审最大差值计算表（技术标部分详细评审）
- 12、评审得分汇总表（技术部分详细性评审）
- 13、评审得分汇总表（商务部分详细性评审）
- 14、投标文件价格部分评分表
- 15、投标文件评审最终得分汇总表
- 16、评审表（技术部分有效性评审）
- 17、评审意见表（技术部分有效性评审）
- 18、评审表（商务部分有效性评审）
- 19、评审意见表（商务部分有效性评审）
- 20、评审表（价格部分有效性评审）
- 21、评审意见表（价格部分有效性评审）
- 22、评审表（技术部分详细性评审）
- 23、评审表（商务部分详细性评审）

24、投标文件投标报价记录表

25、投标文件暗标编号对照表

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段评标委员会

日期：2023 年 05 月 25 日

评标委员会全体成员签名：

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
投标文件评标程序**

招标编号：SSAWQC12311418

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术部分有效性评审	
5	技术部分详细性评审	
6	商务部分有效性评审	
7	商务部分详细性评审	
8	价格部分有效性评审	
9	价格部分详细性评审	
10	编写评标报告	
11	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 05 月 25 日

评委守则

工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段

招标编号：SSAWQC12311418

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
评标委员会专家签到及身份对照表**

招标编号：SSAWQC12311418

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二（组长）
3		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七
8		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家八
9		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家九

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 评标会议情况记录表

招标编号：SSAWQC12311418

评标会时间：2023年05月25日09时30分至2023年05月25日18时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（8）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2023年05月25日进入投标文件评审阶段的投标文件共15份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：中铁四局集团有限公司， 第二中标候选人：浙江大东吴集团建设有限公司， 第三中标候选人：福建兴港建工有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：详见评标报告。		

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
技术部分有效性评审 评审汇总表**

招标编号：SSAWQC12311418

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
投标单位4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
投标单位11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	不通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投 标具体 原因	否决投 标依据 条款	备注
1	投标单 位4		否决投 标	2页投 标投标 有效期：90 日历天	5.5.9投 标文件 没有对 招标文 件做出 实质性 响应的；	
2	投标单 位10		否决投 标	投标文 件工期 出现87 天和 180天 ，而且 没有明 确以那 个工期 为准， 不符合 招标文 件要求 。投标 文件未 对招标 文件做 出了实 质性响 应	5.5.9投 标文件 没有对 招标文 件做出 实质性 响应的；	
3	投标单 位9		通过			
4	投标单 位14		通过			

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投 标具体 原因	否决投 标依据 条款	备注
5	投标单 位2		否决投 标	项目名称：东莞蓝创捷特佳有限公司增资扩建设项目；工程计划工期为385日历天，	5.5.13 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；5.5.9投标文件没有对招标文件做出实质性响应的	
6	投标单 位1		否决投 标	投标文件编制：第27页及75页出现彩图，进度计划表的项目名称；其他内容：工期317天，无效原因：“①投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；”	5.5.13 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；5.5.9投标文件没有对招标文件做出实质性响应的	

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段

技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投 标具体 原因	否决投 标依据 条款	备注
7	投标单位12		否决投 标	投标文件编制：项目名称与招标文件名称不一致；其他内容：投标有效期：90日历天	5.5.13 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；5.5.9投标文件没有对招标文件做出实质性响应的	
8	投标单位13		通过			
9	投标单位7		通过			
10	投标单位8		否决投 标	投标文件第2页组织机构图标题未放在图标下方居中，不符合3.5.10.3条要求；其他内容：投标文件工期未对招标文件做出实质性响应；	5.5.13 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；5.5.9投标文件没有对招标文件做出实质性响应的	

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投 标具体 原因	否决投 标依据 条款	备注
11	投标单 位6		通过			
12	投标单 位5		否决投 标	未对工 期响应	5.5.9投 标文件 没有对 招标文 件做出 实质性 响应的；	
13	投标单 位15		否决投 标	未对工 期响应	5.5.9投 标文件 没有对 招标文 件做出 实质性 响应的；	
14	投标单 位3		通过			

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投 标具体 原因	否决投 标依据 条款	备注
15	投标单 位11		否决投 标	投标文件第17页图标未放在图表下方居中，不符合招标文件3.5.10.3条要求；其他内容：其他内容：投标文件未对招标文件要求工期、质量要求做出实质性响应	5.5.13 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；5.5.9投标文件没有对招标文件做出实质性响应的	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
商务部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
福建兴港建工有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
中铁四局集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
浙江大东吴集团建设有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
深圳榕亨实业集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东华隧建设集团股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
商务部分有效性评审 审查评委意见汇总表**

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	福建兴港建工有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
2	中铁四局集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
3	浙江大东吴集团建设有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
4	广东恒源建设集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
5	深圳榕亨实业集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
6	广东华隧建设集团股份有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	

- 备注：
- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
 - 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
 - 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
 - 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
 - 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
 - 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。
- 评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 价格部分有效性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
福建兴港建工有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
中铁四局集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
浙江大东吴集团建设有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
深圳榕亨实业集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东华隧建设集团股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
价格部分有效性评审 审查评委意见汇总表**

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	福建兴港建工有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
2	中铁四局集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
3	浙江大东吴集团建设有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
4	广东恒源建设集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
5	深圳裕亨实业集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	
6	广东华隧建设集团股份有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五、专家六、专家七、专家八、专家九:通过	通过	/	/	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 技术部分详细性评审 评审最大差值计算表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称/暗标编号	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	备注
1	投标单位9	27	26	28	27	27.9	26	28.5	27.2	27.6	
2	投标单位14	26	27	28	23	27.5	28	21	27.4	27.8	
3	投标单位13	25	27	28	22	28	27	20.5	27.8	27.7	
4	投标单位7	24	22	21	20.5	20.7	21.8	28	20.6	20.3	
5	投标单位6	24	21	20	21	20.95	19.8	20	20.3	20.4	
6	投标单位3	25	21	21	21.5	21	22.8	29	20.4	20.2	
最高得分		27	27	28	27	28	28	29	27.8	27.8	
最低得分		24	21	20	20.5	20.7	19.8	20	20.3	20.2	
差值最大值		3	6	8	6.5	7.3	8.2	9	7.5	7.6	
结论：差值最大值为9分。											

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
 技术部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 技术部分详细性评审 评审结果（得分）									综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	
投标单位9	27	26	28	27	27.9	26	28.5	27.2	27.6	27.12
投标单位14	26	27	28	23	27.5	28	21	27.4	27.8	27.28
投标单位13	25	27	28	22	28	27	20.5	27.8	27.7	27.08
投标单位7	24	22	21	20.5	20.7	21.8	28	20.6	20.3	21.10
投标单位6	24	21	20	21	20.95	19.8	20	20.3	20.4	20.61
投标单位3	25	21	21	21.5	21	22.8	29	20.4	20.2	21.28

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段 商务部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSAWQC12311418

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 商务部分详细性评审 评审结果（得分）									综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	
福建兴港建工有限公司	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.50
中铁四局集团有限公司	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
浙江大东吴集团建设有限公司	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.50
广东恒源建设集团有限公司	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
深圳榕亨实业集团有限公司	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.50
广东华隧建设集团股份有限公司	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.50

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
投标文件价格部分评分表

招标编号：SSAWQC12311418

评标基准价(T)：51569221.03
投标人价格总分：60
扣分系数：
投标报价>评标基准价时：1
投标报价<评标基准价时：0.5

序号	投标人名称	投标报价(Gn)	投标人价格得分(Yn)	备 注
1	福建兴港建工有限公司	51451811.53	59.89	
2	中铁四局集团有限公司	51671186.39	59.80	
3	浙江大东吴集团建设有限公司	51584665.16	59.97	
4	广东恒源建设集团有限公司	47100523.08	55.67	
5	深圳榕亨实业集团有限公司	47266217.53	55.83	
6	广东华隧建设集团股份有限公司	46192378.95	54.79	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号: SSAWQC12311418

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术部分有效性评审	技术部分详细性评审	商务部分有效性评审	商务部分详细性评审	价格部分有效性评审	价格部分详细性评审	总分	名次	备注
1	投标单位1	深圳市海田建安实业有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
2	投标单位2	广东海勤建设有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
3	投标单位3	广东华隆建设集团股份有限公司	通过	21.28	通过	8.50	通过	54.79	84.57		
4	投标单位4	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
5	投标单位5	重庆渝乾实业有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
6	投标单位6	深圳榕亨实业集团有限公司	通过	20.61	通过	8.50	通过	55.83	84.94		
7	投标单位7	广东恒源建设集团有限公司	通过	21.10	通过	5.00	通过	55.67	81.77		
8	投标单位8	中乐建业集团有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
9	投标单位9	福建兴港建工有限公司	通过	27.12	通过	8.50	通过	59.89	95.51	3	
10	投标单位10	广东英祥建设工程有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
11	投标单位11	深圳建安建筑装饰集团有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
12	投标单位12	广东思翰建设工程有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		
13	投标单位13	浙江大东吴集团建设有限公司	通过	27.08	通过	8.50	通过	59.97	95.55	2	
14	投标单位14	中铁四局集团有限公司	通过	27.28	通过	10.00	通过	59.80	97.08	1	
15	投标单位15	重庆开欣建筑工程有限公司	否决投标	/	/	/	/	/	/		

注:

1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	备 注
1	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	42722684. 13	
2	深圳建安建筑装饰集团有限公司	40381526. 63	
3	福建兴港建工有限公司	51451811. 53	
4	中铁四局集团有限公司	51671186. 39	
5	广东海勤建设有限公司	40481281. 54	
6	深圳市海田建安实业有限公司	40389111. 26	
7	广东思翰建设工程有限公司	41025252. 45	
8	浙江大东吴集团建设有限公司	51584665. 16	
9	广东恒源建设集团有限公司	47100523. 08	
10	中乐建业集团有限公司	43859264. 24	
11	深圳榕亨实业集团有限公司	47266217. 53	
12	重庆渝乾实业有限公司	40991072. 30	
13	重庆开欣建筑工程有限公司	40926541. 65	
14	广东华隧建设集团股份有限公司	46192378. 95	
15	广东英祥建设工程有限公司	40919825. 76	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
投标文件暗标编号对照表

招标编号：SSAWQC12311418

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位4	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	
2	投标单位10	广东英祥建设工程有限公司	
3	投标单位9	福建兴港建工有限公司	
4	投标单位14	中铁四局集团有限公司	
5	投标单位2	广东海勤建设有限公司	
6	投标单位1	深圳市海田建安实业有限公司	
7	投标单位12	广东思翰建设工程有限公司	
8	投标单位13	浙江大东吴集团建设有限公司	
9	投标单位7	广东恒源建设集团有限公司	
10	投标单位8	中乐建业集团有限公司	
11	投标单位6	深圳裕亨实业集团有限公司	
12	投标单位5	重庆渝乾实业有限公司	
13	投标单位15	重庆开欣建筑工程有限公司	
14	投标单位3	广东华隧建设集团股份有限公司	
15	投标单位11	深圳建安建筑装饰集团有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 25 日