

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖 路标段

(招标编号：SSAWQC12311648)

投标文件定标委员会定标报告

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段定标委员会

2023 年 11 月 29 日

目 录

一、定标工作回顾.....	1
1、工程概况.....	1
3、评标.....	1
4、定标时间及地点.....	2
5、参加定标会议的部门及人员.....	2
6、定标会议监督小组及人员.....	2
二、定标委员会组成情况.....	2
1、定标委员会的组建.....	2
2、定标委员会成员名单.....	2
3、定标委员会负责人.....	3
三、澄清、说明事项纪要.....	3
四、综合评价后的投标人排序.....	3
五、定标结果.....	3
六、定标办法.....	3

一、定标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段
- (2) 建设地点：东莞市松山湖
- (3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司
- (4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司
- (5) 招标代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司
- (6) 建设规模：拟在环湖路双线改造 DN600 给水管道，采用原位改造为主，异位新建为辅的原则；拟新建 DN600 给水管道（含连通管）总长约 14.62 千米；管材主要采用球墨铸铁管，过路段采用钢管，附属构筑物包括蝶阀井、排气阀井和排泥阀井等。
- (7) 计划工期：计划工期为 541 日历天，计划开工日期为 2023 年 12 月 12 日，计划竣工日期为 2025 年 06 月 05 日。
- (8) 本次招标项目的招标控制价 73,656,260.35 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 14,445,259.02 元，含绿色施工安全防护措施单列费人民币 5,273,255.83 元）。
- (9) 招标方式：公开招标
- (10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、管线保护、各类井的砌筑；（4）各类管道、阀门、三通、弯头及附属设施采购及安装等；（5）交通疏解、施工围挡等；（6）电力管线迁改。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。

2、评标

- (1) 评标时间：2023 年 11 月 24 日 09:30 时至 2023 年 11 月 24 日 23:30 时
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（8）（商务标）、评标室（9）（技术标）。
- (3) 评标委员会依据招标文件确定的评标方法及标准，对投标文件进行评审

和比较后，经评审合格的投标人共 14 名均为推荐候选人，对应的投标文件与评标结果（评标报告），通过评标系统推送至定标系统供定标委员会进行定标。

4、定标时间及地点

(1) 定标时间：2023 年 11 月 29 日 15:25 时至 2023 年 11 月 29 日 17:25 时。

(2) 定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（15）。

5、参加定标会议的部门及人员

定标委员会，成员：详见第二条“定标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

江西银信工程造价咨询有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证处）

6、定标会议监督小组及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（监督小组：)

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据《东莞市水务工程评定分离招标管理办法（试行）》的要求，组建了东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段（招标编号：SSAWQC12311648）的定标委员会，定标委员会成员人数确定为 7 人。

2、定标委员会成员名单

2023 年 11 月 29 日 14:56 时，在招标人工作人员的见证下及由东莞市水务集团建设管理有限公司组成的监督小组的监督下，在东莞市公共资源交易开标室（3），从备选人员共 13 人（应为定标委员会成员人数的 2 倍或以上）中随机抽取 6 人，指定 1 人，参加本工程的定标工作。

定标委员会成员名单：

：

3、定标委员会负责人

定标委员会所有成员一致推举 定标委员会负责人。

三、澄清、说明事项纪要

无。

四、综合评价后的投标人排序

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会票决结果汇总如下：

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	广东省水利水电第三工程局有限公司、东莞市水务集团工程有限公司	5 票	是	

五、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

中标候选人为：广东省水利水电第三工程局有限公司、东莞市水务集团工程有限公司（联合体）。

推荐中标候选人理由：该公司实力较强、资质等级、财务状况良好，企业履约评价状况好，服务便利度高，投标报价合理，对工程概况全面、相关要求承诺更到位，平面布置合理，进度计划可行、措施完善，拟投入本项目人员配置合理且有较多相关经验。

六、定标办法

本项目定标采用直接票决法（多数且过半），定标办法的具体内容详见招标文件。

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段定标委员会

日期：2023 年 11 月 29 日

定标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段
定标委员会专家签到表

招标编号：SSAWQC12311648

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7		/	/		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七

注：推举出定标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 11 月 29 日

**东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段
定标会议—会议情况记录表**

招标编号：SSAWQC12311648

定标会时间：2023年11月29日15时25分至2023年11月29日17时25分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（15）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标人	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	江西银信工程造价咨询有限公司	
	公证处	广东省东莞市东莞公证处	
	监督部门	东莞市水务局	
	定标委员会成员		
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
监督小组	东莞市水务集团建设管理有限公司		
评标会议记录	1、2023年11月29日在东莞市公共资源交易中心评标室（15）召开定标会议。 2、本次定标会议共有 14 份投标文件移交定标委员会进行评审。 3、经定标委员会投票，汇总投票得出：广东省水利水电第三工程局有限公司、东莞市水务集团工程有限公司（联合体）：5票。 4、定标委员会全体成员确定中标候选人为：广东省水利水电第三工程局有限公司、东莞市水务集团工程有限公司（联合体）。 5、无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段
中标候选人名单

招标编号：SSAWQC12311648

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	广东省水利水电第三工程局有限公司、东莞市水务集团工程有限公司	5票	是	

定标委员会所有成员签名：

日期：2023年11月29日