

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(横沥标段) 施工

招标编号: SSFWQC12400261

补充通知 (一)

各潜在投标人:

现对 2024 年 04 月 03 日发布的“东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程 (横沥标段) 施工 (招标编号: SSFWQC12400261)” 的招标信息及相关附件作如下补充修改:

一、投标文件递交的截止时间、开标时间和地点统一修改为: 2024 年 4 月 30 日 09 时 30 分, 地点: 东莞市公共资源交易中心开标室 (11)。

二、本次招标项目的计划工期统一修改为: 计划工期为 212 日历天, 计划开工日期为 2024 年 5 月 21 日, 计划竣工日期为 2024 年 12 月 19 日, 实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

三、招标文件第一章 招标公告 第 2.4 款及 2.5 款修改为:

2.4 本次招标项目的投资金额: 80,963,302.92 元。

2.5 本次招标项目的招标控制价 80,963,302.92 元 (其中包含的定额工日工资总额为人民币 14,076,573.08 元, 含绿色施工安全防护措施单列费人民币 4,843,799.54 元)。

四、招标文件第二章 投标须知 一、投标须知前附表第 21 款修改为:

17	21	投标报价要求	投标报价上限人民币 <u>69,078,449.32</u> 元(其中包含的定额工日工资总额为人民币 <u>14,076,573.08</u> 元; 不含绿色施工安全防护措施单列费人民币 <u>4,843,799.54</u> 元。) ■其他: <u>本工程投标报价上限按不含绿色施工安全防护措施单列费的招标控制价下浮 9.25%。</u>
----	----	--------	---

五、原发布的招标公告附件名称“招标控制价 (东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程 (横沥标段) 施工). pdf”、“东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程 (横沥标段) 施工 SSFWQC12400261[2024-4-3 11: 30].COS”、“东莞市供水设施

更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工招标文件电子版 v1.0. zbs”、

“招标文件 0403 发布稿-东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥标段）施工. pdf”作废，现随本补充通知重新发布以上附件，各潜在投标人应采用随本补充通知发出的最新招标资料编制投标文件，如投标文件未按要求编制的，所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

本补充通知作为招标文件的部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。请各投标人于投标会之前自行在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（网址：<https://ygp.gdzwg.gov.cn/#/441900/index>）下载本补充通知及相关附件并完善投标文件，逾期不下载，将视为已清楚并认同本补充通知。



招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司



日期：2024 年 4 月 12 日