

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造
二期工程（厚街标段）施工

（招标编号：SSFWQC12400207）

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
（厚街标段）施工评标委员会

2024 年 4 月 17 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	3
五、参加评标会议的部门及人员.....	5
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	6
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	6
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	8
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	9
十一、澄清、说明、补正事项记要.....	9
十二、附件.....	10

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工

(2) 建设地点：东莞市厚街镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

(6) 建设规模：拟对厚街镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，管材为 PE 管、薄壁不锈钢管、焊接钢管和球墨铸铁管等。本次改造范围为三屯社区和涌口社区，管径 DN15-DN300，总改造管道长约 130.48 公里，并更换水表，以及配套建设 DMA 分区在线水压和压力监测设备阀门井等附属设施。

(7) 计划工期：计划工期为 237 日历天，计划开工日期为 2024 年 5 月 7 日，计划竣工日期为 2024 年 12 月 30 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：76385676.99 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等；（4）各类水表及流量计的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头及附属设施采购及安装等；（5）交通疏解、施工围挡等；（6）巷道物探。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购（具体详见本招标文件“第四章合同条款（合同部分另册）”内容中的附件“甲供材料清单表”）不纳入本次招标范围，但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评

标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2024 年 4 月 16 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
商务标评审委员会专家表			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024 年 4 月 11 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（7）召开开标会。

2、参加投标单位共 17 家（其中 12 家为联合体投标），经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共 15 家，其中系统辅助审查显示：从体【广东一技工程有限公司】、【广东裕达建设集团有限公司】、【东莞市莞城建筑工程有限公司】、【广东汇华建设集团有限公司】、【广东维裕建筑工程有限公司】、【广东恒源建设集团有限公司】、【中铁五局集团华南工程有限责任公司】、【广东久鼎建设有限公司】、【广东志成建设有限公司】、【立乔建设集团有限公司】不通过原因：◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！经核查，根据招标文件第一章招标公告第 3 条投标人资格要求第 3.2 款，联合体投标的，项目负责人须由联合体牵头人委派，故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安 B 证”及签到要求，现申请将上述公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。【中铁十一局集团有限公司】的项目负责人的电子证书个人签名处未进行手写签名。【广州市第一市政工程有限公司】的项目负责人的电子证书使用有效期时间超出使用时限。根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市[2021]40 号文规定，电子证书个人签名处未手写签名或电子证书的超出使用时限的电子证书无效，“不通过”资审。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 17 家投标人解密成功，共 0 家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共 15 家。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量不超过 15 名的，招标人将按有关规定进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

(1) 评标时间：2024 年 4 月 17 日 09:30 时至 2024 年 4 月 17 日 19:30 时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（8）（技术标）、评标室（11）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司 (招标人)

广州筑正工程建设管理有限公司 (招标代理机构)

广东省东莞市南华公证处 (其他单位)

东莞市水务局 (监督部门)

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司
2	广东省水利水电第三工程局有限公司
3	中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司
4	中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司
5	广东鸿高建设集团有限公司
6	粤水电轨道交通建设有限公司
7	中交第一航务工程局有限公司, 广东久鼎建设有限公司
8	星辰利源水利水电工程有限公司
9	中庆建设有限责任公司
10	中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司
11	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司
12	中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司
13	中铁十六局集团有限公司, 广东一技工程有限公司
14	中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司
15	中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
----	-------

1	中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司
2	广东省水利水电第三工程局有限公司
3	中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司
4	中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司
5	广东鸿高建设集团有限公司
6	粤水电轨道交通建设有限公司
7	中交第一航务工程局有限公司, 广东久鼎建设有限公司
8	星辰利源水利水电工程有限公司
9	中庆建设有限责任公司
10	中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司
11	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司
12	中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司
13	中铁十六局集团有限公司, 广东一技工程有限公司
14	中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司
15	中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：有。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

1. 技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
----	------	------	----	--------------------

1	工程概况	工程概况的描述情况	/	/
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	/	/
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	/	/
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	/	/
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	/	/
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	/	/
7	工期	工期保证措施情况	/	/
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况	/	/
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况	/	/
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	/	/
11	现场平面布置	施工现场平面布置情况	/	/
12	总包管理	总承包管理和协调措施情况	/	/
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	/	/

14	“四新”技术	采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况	/	/
15	智慧工地	工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地	/	/
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步评审	技术标定性评审	结论	备注
1	中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	广东省水利水电第三工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	广东鸿高建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	粤水电轨道交通建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	中交第一航务工程局有限公司, 广东久鼎建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	星辰利源水利水电工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

9	中庆建设有限责任公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
10	中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
11	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
12	中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
13	中铁十六局集团有限公司, 广东一技工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
14	中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
15	中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审, 技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下: 中建三局第一建设工程有限责任公司及广东裕达建设集团有限公司联合体, 广东省水利水电第三工程局有限公司, 中铁建工集团有限公司及广东维裕建筑工程有限公司联合体, 中铁五局集团有限公司及中铁五局集团华南工程有限责任公司联合体, 广东鸿高建设集团有限公司, 粤水电轨道交通建设有限公司, 中交第一航务工程局有限公司及广东久鼎建设有限公司联合体, 星辰利源水利水电工程有限公司, 中庆建设有限责任公司, 中国水利水电第六工程局有限公司及立乔建设集团有限公司联合体, 中铁一局集团有限公司及广东汇华建设集团有限公司联合体, 中交第二航务工程局有限公司及东莞市莞城建筑工程有限公司联合体, 中铁十六局集团有限公司及广东一技工程有限公司联合体, 中铁十四局集团有限公司及广东恒源建设集团有限公司联合体, 中国电建市政建设集团有限公司及广东志成建设有限公司联合体。

2、合同协议书签署前 (中标人在中标通知书发出的 30 天内, 自招标人发出中标通知书当日的第二天起算), 中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项记要

1、本项目为技术标、商务标分别评审, 专家一至专家五对技术标评审内容签名确认,

专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工
评标委员会

日期：2024 年 4 月 17 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(厚街标段) 施工
投标文件评标程序

招标编号：SSFWQC12400207

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术性评审	
5	详细性评审	
6	商务性评审	
7	详细性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出推荐定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 04 月 17 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工

招标编号：SSFWQC12400207

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSFWQC12400207

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七
8					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家八
9					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家九
10					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家十

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 04 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）
施工 评标会议情况记录表

招标编号：SSFWQC12400207

评标会时间：2024年04月17日09时30分至2024年04月17日19时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（8）评标室（11）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市南华公证处	
	其他单位	监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2024年4月17日进入投标文件评审阶段的投标文件共15份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：中建三局第一建设工程有限责任公司及广东裕达建设集团有限公司联合体，广东省水利水电第三工程局有限公司，中铁建工集团有限公司及广东维裕建筑工程有限公司联合体，中铁五局集团有限公司及中铁五局集团华南工程有限责任公司联合体，广东鸿高建设集团有限公司，粤水电轨道交通建设有限公司，中交第一航务工程局有限公司及广东久鼎建设有限公司联合体，星辰利源水利水电工程有限公司，中庆建设有限责任公司，中国水利水电第六工程局有限公司及立乔建设集团有限公司联合体，中铁一局集团有限公司及广东汇华建设集团有限公司联合体，中交第二航务工程局有限公司及东莞市莞城建筑工程有限公司联合体，中铁十六局集团有限公司及广东一技工程有限公司联合体，中铁十四局集团有限公司及广东恒源建设集团有限公司联合体，中国电建市政建设集团有限公司及广东志成建设有限公司联合体。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工
 技术性初步评审 评审汇总表

招标编号：SSFWQC12400207

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	○	○	○	○	○	通过	
广东鸿高建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
粤水电轨道交通建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第一航务工程局有限公司, 广东久鼎建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
星辰利源水利水电工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中庆建设有限责任公司	○	○	○	○	○	通过	
中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十六局集团有限公司, 广东一技工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工
 技术性初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400207

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
2	广东省水利水电第三工程局有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
3	中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
4	中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
5	广东鸿高建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
6	粤水电轨道交通建设有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
7	中交第一航务工程局有限公司, 广东久鼎建设有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
8	星辰利源水利水电工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
9	中庆建设有限责任公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
10	中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
11	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
12	中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
13	中铁十六局集团有限公司, 广东一技工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
14	中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			
15	中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五	通过			

- 备注:
- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
 - 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
 - 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
 - 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
 - 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
 - 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工技术标定性评审汇总表

招标编号：SSFWQC12400207

投标人名称	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	○	○	○	○	○	合格	
广东鸿高建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
粤水电轨道交通建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第一航务工程局有限公司, 广东久鼎建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
星辰利源水利水电工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中庆建设有限责任公司	○	○	○	○	○	合格	
中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十六局集团有限公司, 广东一技工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工 技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400207

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
1	中建三局第一建设工程有限责任公司,广东裕达建设集团有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理;重点与难点:分析透彻;劳动力组织:合理可行;机械设备的合理可行;进度计划:较好相应;工期:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:满足要求;组织机构:满足要求;重点与难点:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;劳动力组织:满足要求;机械设备的满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;总包管理:满足要求;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:满足要求;智慧工地:满足要求; 专家三:工程概况:比较全面;组织机构:机构设置齐全;重点与难点:分析较到位,措施比较得力;;劳动力组织:劳动力的组织到位;机械设备的合理配置合理;进度计划:进度计划编制合理;工期:保证措施较合理;质保措施:保证措施较合理;安全文明施工:保证措施较合理;特殊季节施工:保证措施较合理;现场平面布置:较合理;总包管理:较合理;主要材料设备:符合要求;“四新”技术:可行;智慧工地:可行; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:满足要求;重点与难点:保证措施情况一般;劳动力组织:配置计划较好;机械设备的设备配置情况较好;进度计划:基本满足要求;工期:保证措施情况一般;质保措施:保证措施情况可行;安全文明施工:保证措施情况基本可行;特殊季节施工:保证措施情况基本可行;现场平面布置:基本满足要求;总包管理:保证措施情况基本可行;主要材料设备:基本满足要求;“四新”技术:使用情况较全面;智慧工地:较全面; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划较好;机械设备的配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施一般;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况良好;智慧工地:信息化较好;	合格	
2	广东省水利水电第三工程有限公司	专家一:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:分析透彻;劳动力组织:较合理;机械设备的合理;进度计划:合理;工期:满足要求;质保措施:合理有效;安全文明施工:较可行;特殊季节施工:较可行;现场平面布置:较合理;总包管理:较可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:一般;组织机构:满足要求;重点与难点:较好;劳动力组织:满足要求;机械设备的满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:较合理;总包管理:满足要求;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:满足要求;智慧工地:较先进; 专家三:工程概况:概况描述较好;组织机构:组织机构设置合理;重点与难点:重点难点分析到位;劳动力组织:劳动力的组织较好;机械设备的机械设备的合理配置合理;进度计划:响应文件要求;工期:保证措施到位;质保措施:质保措施可行;安全文明施工:各方面措施可行;特殊季节施工:保证措施到位;现场平面布置:布置合理;总包管理:协调和管理较为到位;主要材料设备:符合招标文件要求;“四新”技术:采用四新技术较好;智慧工地:智慧工地措施较好; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:满足要求;重点与难点:保证措施可行;劳动力组织:满足要求;机械设备的合理配置合理;进度计划:满足要求;工期:保证措施可行;安全文明施工:保证措施可行;特殊季节施工:保证措施可行;现场平面布置:平面布置较简单;总包管理:满足要求;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:使用情况较详细全面; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划良好;机械设备的配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施良好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况很好;智慧工地:信息化一般;	合格	

3	中铁建工集团 有限公司,广东 维裕建筑工程 有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理有效;重点与难点:分析有道理;劳动力组织:合理可行;机械设备:合理可行;进度计划:相应;工期:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:较全面;组织机构:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:比较合理;总包管理:较合理;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:较先进;智慧工地:较先进; 专家三:工程概况:工程概况的描述全面;组织机构:组织机构配置齐全、合理;重点与难点:重点和难点分心到位,措施可行;劳动力组织:较合理;机械设备:较合理;进度计划:较合理;工期:较合理;质保措施:较合理;安全文明施工:较合理;特殊季节施工:较合理;现场平面布置:较合理;总包管理:总承包管理和协调措施有力、可行;主要材料设备:响应招标文件;“四新”技术:采用了新技术、新工艺、新材料、新设;智慧工地:工地上采用信息化办公,构成智慧工地; 专家四:工程概况:方案一般;组织机构:基本满足;重点与难点:措施可行;劳动力组织:配置一般;机械设备:表述较全面;进度计划:方案一般;质保措施:方案一般;安全文明施工:措施可行;特殊季节施工:措施可行;现场平面布置:布置情况较简单;总包管理:措施较简单;主要材料设备:基本满足要求;“四新”技术:表述过于简单;智慧工地:表述过于简单; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:能响应文件;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施良好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况较好;智慧工地:信息化很好;	合格	
4	中铁五局集团 有限公司,中铁 五局集团华南 工程有限责任 公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理有效;重点与难点:分析透彻;劳动力组织:合理可行;机械设备:合理可行;进度计划:相应;工期:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:较全面;组织机构:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;现场平面布置:满足要求;特殊季节施工:满足要求;智慧工地:较先进; 专家三:工程概况:工程概况的描述全面;组织机构:组织机构配置齐全、合理;重点与难点:重点和难点分析到位,保证措施有力;劳动力组织:较合理;机械设备:较合理;进度计划:较合理;工期:较合理;质保措施:较合理;安全文明施工:较合理;特殊季节施工:较合理;现场平面布置:较合理;总包管理:总承包管理和协调措施得当;主要材料设备:响应招标文件要求;“四新”技术:合理、可行;智慧工地:合理、可行; 专家四:工程概况:表述情况一般;组织机构:满足要求;重点与难点:保证措施情况一般;劳动力组织:劳动力配置情况一般;机械设备:机械配置情况满足要求;进度计划:基本满足要求;工期:保证措施情况一般;质保措施:保证措施情况一般;安全文明施工:保证措施情况一般;特殊季节施工:保证措施情况一般;现场平面布置:平面布置情况一般;总包管理:协调措施情况一般;主要材料设备:基本满足要求;“四新”技术:采用情况较少;智慧工地:使用情况较少; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:配置齐全;进度计划:能响应文件;工期:能响应文件;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施优秀;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况良好;智慧工地:信息化较好;	合格	

5	广东鸿高建设集团有限公司	专家一:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:比较准确;劳动力组织:较合理;机械设备的:较合理;进度计划:较合理;工期:满足要求;质保措施:较可行;安全文明施工:较可行;特殊季节施工:较可行;现场平面布置:较合理;总包管理:合格;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:考虑较周全;劳动力组织:满足要求;机械设备的:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:比较合理;现场平面布置:合理;总包管理:管理比较有效;主要材料设备:较先进;“四新”技术:较先进;智慧工地:较先进; 专家三:工程概况:比较全面;组织机构:机构设置齐全;重点与难点:分析较到位,措施比较得力;劳动力组织:数量和配套满足要求;进度计划:进度计划合理;工期:工期保证措施较有力;质保措施:质保措施较齐全;特殊季节施工:保证措施较好;现场平面布置:布置合理;总包管理:总包管理和协调措施得当;主要材料设备:响应招标文件要求;“四新”技术:四新技术采用较好;智慧工地:信息化较好; 专家四:工程概况:内容表述一般;组织机构:满足要求;重点与难点:基本可行;劳动力组织:满足要求;机械设备的:基本满足要求;进度计划:基本满足要求;工期:满足要求;质保措施:基本可行;安全文明施工:保证措施可行;特殊季节施工:现场平面布置:布置情况一般;总包管理:措施可行;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:表述一般;智慧工地:表述一般; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划良好;机械设备的:配套良好;进度计划:能响应文件;工期:措施很好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置较好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况较好;智慧工地:信息化一般;	合格
6	粤水电轨道交通建设有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理满足要求;重点与难点:分析到位;劳动力组织:较合理;机械设备的:较合理;进度计划:相应;工期:满足要求;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:考虑比较周全;劳动力组织:基本满足要求;机械设备的:满足要求;进度计划:比较合理;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:措施合理;现场平面布置:合理;总包管理:管理协调措施比较有效;主要材料设备:满足;“四新”技术:四新技术较先进;智慧工地:比较先进; 专家三:工程概况:描述齐全;组织机构:组织机构设置合理;重点与难点:分析与难点:分析合理,措施较到位;劳动力组织:机械设备的:机械设备的配置合理;进度计划:进度计划编制合理;工期:保证措施较合理;质保措施:措施合理;安全文明施工:保证措施较有力;特殊季节施工:保证措施较有力;现场平面布置:布置合理;总包管理:管理措施较有力;主要材料设备:响应文件要求“四新”技术:采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况合理;智慧工地:信息化办公,构成智慧工地; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:基本满足要求;重点与难点:针对性一般;劳动力组织:人员配置较少;机械设备的:投入设备较少;进度计划:基本满足要求;工期:基本满足要求;质保措施:保证措施一般;安全文明施工:措施基本可行;特殊季节施工:措施基本可行;现场平面布置:基本满足要求;总包管理:基本可行;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:表述较全面;智慧工地:表述较全面; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划很好;机械设备的:配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施很好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况较好;智慧工地:信息化较好;	合格

7	中交第一航务 工程局有限公 司,广东久鼎建 设有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理有效;重点与难点:分析到位;劳动力组织:合理可行;机械设备的:合理可行;进度计划:相应;工期:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:考虑比较周全;劳动力组织:满足要求;机械设备的:满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;总包管理:管理较为合理;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:较先进;智慧工地:较先进; 专家三:工程概况:分析和描述到位;组织机构:配置合理、齐全;重点与难点:措施到位;劳动力组织:较合理;机械设备的:较合理;工期:较合理;质保措施:较合理;安全文明施工:较合理;特殊季节施工:较合理;现场平面布置:较合理;总包管理:管理和协调措施有力;主要材料设备:响应招标文件要求;“四新”技术:四新技术应用较好;智慧工地:较合理、可行; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:满足要求;重点与难点:保证措施情况一般;劳动力组织:投入情况较好;机械设备的:配套设备满足要求;进度计划:满足要求;工期:保证措施情况一般;质保措施:保证措施情况一般;安全文明施工:保证措施情况一般;特殊季节施工:保证措施情况一般;现场平面布置:基本满足要求;总包管理:协调措施情况一般;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:使用新技术较少;智慧工地:信息化技术采用情况一般; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划较好;机械设备的:配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施一般;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况一般;智慧工地:信息化一般;	合格
8	星辰利源水利 水电工程有限 公司	专家一:工程概况:较全面;组织机构:较合理;重点与难点:分析透彻;劳动力组织:合理;机械设备的:较齐全;进度计划:合理;工期:满足要求;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:较好;组织机构:能满足要求;重点与难点:考虑较好;劳动力组织:基本满足要求;机械设备的:基本满足要求;进度计划:基本满足要求;工期:基本满足要求;质保措施:基本满足要求;安全文明施工:基本满足要求;特殊季节施工:基本满足要求;现场平面布置:基本满足要求;总包管理:基本满足要求;主要材料设备:基本满足要求;“四新”技术:基本满足要求;智慧工地:基本满足要求; 专家三:工程概况:描述齐全;组织机构:组织机构设置合理;重点与难点:分析合理,措施到位;劳动力组织:劳动力组织到位;机械设备的:机械设备配置合理;进度计划:进度计划编制合理;工期:保证措施较合理;质保措施:质保措施较有力;安全文明施工:保证措施较有力;特殊季节施工:保证措施较有力;现场平面布置:布置合理;总包管理:管理措施较有力;主要材料设备:响应文件要求;“四新”技术:采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况合理;智慧工地:工地上信息化办公,构成智慧工地; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:满足要求;重点与难点:基本可行;劳动力组织:满足要求;机械设备的:满足要求;进度计划:满足要求;工期:保证措施一般;质保措施:保证措施一般;安全文明施工:保证措施一般;特殊季节施工:保证措施一般;现场平面布置:平面布置基本满足要求;总包管理:基本满足要求;主要材料设备:基本满足要求;“四新”技术:较全面;智慧工地:较全面; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配套齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划良好;机械设备的:配套较好;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施较好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置较好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况良好;智慧工地:信息化良好;	合格

9	中庆建设有限责任公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理有效;重点与难点:分析透彻;劳动力组织:合理可行;机械设备:合理可行;进度计划:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:考虑比较周全;劳动力组织:满足要求;机械设备:满足要求;进度计划:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;总包管理:管理较为合理;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:较为先进;智慧工地:较为先进; 专家三:工程概况:分析和描述到位;组织机构:配置合理、齐全;重点与难点:措施到位;劳动力组织:较合理;机械设备:较合理;进度计划:较合理;质保措施:较合理;安全文明施工:较合理;特殊季节施工:较合理;现场平面布置:较合理;总包管理:总承包管理和协调措施有力、可行;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求;“四新”技术:采用新技术、新工艺、新材料、新设备较合理;智慧工地:可行、合理; 专家四:工程概况:表述内容一般;组织机构:配置基本满足;重点与难点:表述简单,不够全面;劳动力组织:组织计划基本可行;机械设备:配置一般;进度计划:计划简单,不够具体;工期:满足要求;质保措施:保障实施一般;安全文明施工:保障实施一般;特殊季节施工:表述内容较一般;现场平面布置:基本可行;总包管理:基本可行;主要材料设备:基本满足;“四新”技术:方案一般;智慧工地:方案一般; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施一般;劳动力组织:组织计划良好;机械设备:配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施一般;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施一般;现场平面布置:措施一般;智慧工地:智慧工地:信息化一般;使用情况一般;智慧工地:信息化一般;	合格	
10	中国水利水电第六工程局有限公司,立乔建设集团有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理;重点与难点:分析有理;劳动力组织:合理;机械设备:合理;进度计划:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:一般;组织机构:满足;重点与难点:周全;劳动力组织:满足;机械设备:满足;进度计划:满足;工期:满足;质保措施:满足;安全文明施工:满足;特殊季节施工:满足;现场平面布置:满足;总包管理:较为先进;主要材料设备:满足;“四新”技术:较为先进;智慧工地:较为先进; 专家三:工程概况:比较全面;组织机构:机构设置齐全;重点与难点:分析较到位,措施比较得力;劳动力组织:劳动力组织到位;机械设备:机械设备配置合理;进度计划:进度计划编制合理;工期:保证措施较合理;质保措施:措施较合理;安全文明施工:措施较合理;特殊季节施工:措施较合理;现场平面布置:布置较合理;总包管理:管理和协调措施较合理;主要材料设备:响应文件要求;“四新”技术:采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况合理;智慧工地:信息化办公,构成智慧工地; 专家四:工程概况:表述较详细;组织机构:满足要求;重点与难点:保证措施情况可行;劳动力组织:人员配置基本满足要求;机械设备:机械配置基本满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:保证措施情况可行;安全文明施工:保证措施情况满足要求;特殊季节施工:保证措施情况基本满足要求;现场平面布置:基本满足要求;总包管理:满足要求;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:使用情况较好;智慧工地:较全面; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施一般;劳动力组织:组织计划良好;机械设备:配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施很好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况良好;智慧工地:信息化一般;	合格	

11	中交一局集团 有限公司,广东 汇华建设集团 有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理有效;重点与难点:分析合理;劳动力组织:合理可行;机械设备:合理可行;进度计划:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好;措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;总包管理:比较合理;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:较先进;智慧工地:较先进; 专家二:工程概况:比较全面;组织机构:满足要求;重点与难点:考虑较周全;劳动力组织:满足要求;机械设备:满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;总包管理:比较合理;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:较先进;智慧工地:较先进; 专家三:工程概况:工程概况的描述全面;组织机构:配置齐全、合理;重点与难点:重点和难点分析到位,保证措施有力;劳动力组织:较合理;机械设备:较合理;进度计划:较合理;工期:较合理;质保措施:较合理;安全文明施工:较合理;特殊季节施工:较合理;现场平面布置:较合理;总包管理:较合理;主要材料设备:较合理;“四新”技术:合理、可行;智慧工地:合理、可行; 专家四:工程概况:表述情况一般;组织机构:基本满足要求;重点与难点:保证措施情况一般;劳动力组织:一般;机械设备:满足要求;进度计划:满足要求;工期:保证措施情况可行;质保措施:保证措施情况可行;安全文明施工:保证措施情况一般;特殊季节施工:保证措施情况可行;现场平面布置:满足要求;总包管理:保证措施情况可行;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:采用情况一般;智慧工地:采用情况一般; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:重点难点描述清楚;劳动力组织:组织计划良好;机械设备:配备情况良好;进度计划:进度计划响应文件;工期:工期响应文件;质保措施:质保措施较好;安全文明施工:措施良好;特殊季节施工:措施良好;现场平面布置:布置情况良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况较好;智慧工地:信息化情况较好;	合格	
12	中交第二航务 工程局有限公 司,东莞市荣城 建筑工程有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:合理有效;重点与难点:分析透彻;劳动力组织:合理可行;机械设备:合理可行;进度计划:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好;措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;总包管理:满足要求;工期:满足要求;智慧工地:满足要求; 专家二:工程概况:满足要求;组织机构:满足要求;重点与难点:满足要求;劳动力组织:满足要求;机械设备:满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;特殊季节施工:满足要求;现场平面布置:满足要求;总包管理:满足要求;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:满足要求;智慧工地:满足要求; 专家三:工程概况:描述较清楚齐全;组织机构:较合理;重点与难点:分析较到位,保证措施可行;劳动力组织:较合理;机械设备:较合理;进度计划:响应招标文件要求;工期:较合理;质保措施:较合理;安全文明施工:较合理;特殊季节施工:较合理;现场平面布置:较合理,可行;总包管理:协调和管理较有力;主要材料设备:响应招标文件要求;“四新”技术:四新应用较好;智慧工地:合理、可行; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:满足要求;重点与难点:针对性一般;劳动力组织:一般;机械设备:机械设备配备一般;进度计划:满足要求;工期:保证措施基本可行;质保措施:保证措施基本可行;安全文明施工:保证措施基本可行;特殊季节施工:保证措施基本可行;现场平面布置:布置基本满足要求;总包管理:保证措施基本可行;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:使用情况较简单;智慧工地:采用情况一般; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划很好;机械设备:配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施很好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置良好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况一般;智慧工地:措施较好;	合格	

13	中铁十六局集团有限公司 东一技工程有限公司	专家一：工程概况：全面；组织机构：合理有效；重点与难点：分析合理；劳动力组织：合理可行；机械设备：合理可行；进度计划：相应；工期：合理可行；质保措施：合理可行；安全文明施工：合理可行；特殊季节施工：合理可行；现场平面布置：合理可行；总包管理：合理可行；主要材料设备：相应；“四新”技术：较好；智慧工地：较好； 专家二：工程概况：较全面；组织机构：满足要求；重点与难点：考虑较全面；劳动力组织：满足要求；机械设备：满足要求；进度计划：满足要求；工期：满足要求；质保措施：满足要求；安全文明施工：满足要求；特殊季节施工：满足要求；现场平面布置：比较合理；总包管理：比较合理；主要材料设备：满足要求；“四新”技术：较先进；智慧工地：较先进； 专家三：工程概况：工程概况的描述全面；组织机构：合理；重点与难点：重点和难点分析到位，保证措施合理；劳动力组织：较合理；机械设备：较合理；进度计划：较合理；工期：较合理；质保措施：较合理；安全文明施工：较合理；特殊季节施工：较合理；现场平面布置：较合理；总包管理：管理和协调措施有力、可行；主要材料设备：响应招标文件要求；“四新”技术：采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；智慧工地：合理、可行； 专家四：工程概况：表述全面；组织机构：满足配置要求；重点与难点：措施可行；劳动力组织：配置较好；机械设备：满足要求；进度计划：计划可行；工期：保证措施可行；质保措施：保证措施基本可行；安全文明施工：保证措施可行；特殊季节施工：基本可行；现场平面布置：满足要求；总包管理：满足要求；主要材料设备：满足要求；“四新”技术：基本满足要求；智慧工地：基本满足要求； 专家五：工程概况：描述齐全；组织机构：配置齐全；重点与难点：措施很好；劳动力组织：配置齐全；机械设备：配置齐全；进度计划：能响应文件；工期：能响应文件；质保措施：措施较好；安全文明施工：措施较好；特殊季节施工：布置较好；总包管理：措施较好；主要材料设备：能响应文件；“四新”技术：使用情况较好；智慧工地：信息化很好；	合格
14	中铁十四局集团有限公司 东恒源建设有限公司	专家一：工程概况：全面；组织机构：合理有效；重点与难点：分析合理；劳动力组织：合理可行；机械设备：合理可行；进度计划：相应；工期：合理可行；质保措施：合理可行；安全文明施工：合理可行；特殊季节施工：合理可行；现场平面布置：合理可行；总包管理：合理可行；主要材料设备：相应；“四新”技术：较好；智慧工地：较好； 专家二：工程概况：较全面；组织机构：满足要求；重点与难点：考虑较全面；劳动力组织：满足要求；机械设备：满足要求；进度计划：满足要求；工期：满足要求；质保措施：满足要求；安全文明施工：满足要求；特殊季节施工：满足要求；现场平面布置：满足要求；总包管理：比较合理；主要材料设备：满足要求；“四新”技术：较先进；智慧工地：较先进； 专家三：工程概况：工程概况全面；组织机构：合理；重点与难点：重点和难点分心到位，保证措施有力、合理；劳动力组织：较合理；机械设备：较合理；进度计划：较合理；工期：较合理；质保措施：较合理；安全文明施工：较合理；特殊季节施工：较合理；现场平面布置：较合理；总包管理：总承包管理和协调措施有力；主要材料设备：响应招标文件要求；“四新”技术：合理、可行；智慧工地：合理、可行； 专家四：工程概况：表述情况一般；组织机构：人员配置情况一般；重点与难点：保证措施情况一般；劳动力组织：劳动力配置较少；机械设备：机械配置情况一般；进度计划：基本满足要求；工期：保证措施情况一般；质保措施：保证措施情况一般；安全文明施工：保证措施情况一般；特殊季节施工：保证措施情况一般；现场平面布置：平面布置情况一般；总包管理：保证措施情况可行；主要材料设备：满足要求；“四新”技术：采用情况较少；智慧工地：采用情况较少； 专家五：工程概况：描述齐全；组织机构：配置齐全；重点与难点：措施一般；劳动力组织：组织情况较好；机械设备：配备齐全；进度计划：能响应文件；工期：能响应文件；质保措施：措施较好；安全文明施工：措施较好；特殊季节施工：措施一般；现场平面布置：布置情况较好；总包管理：措施较好；主要材料设备：能响应文件；“四新”技术：使用情况一般；智慧工地：信息化一般；	合格

15	中国电建市政 建设集团有限 公司,广东志成 建设有限公司	专家一:工程概况:全面;组织机构:较合理;重点与难点:分析有道理;劳动力组织:较好;机械设备:合理;进度计划:合理;工期:合理可行;质保措施:合理可行;安全文明施工:合理可行;特殊季节施工:合理可行;现场平面布置:合理可行;总包管理:合理可行;主要材料设备:相应;“四新”技术:较好;智慧工地:较好; 专家二:工程概况:基本满足要求;组织机构:基本满足要求;重点与难点:满足;劳动力组织:基本满足要求;机械设备:基本满足要求;进度计划:基本满足要求;工期:基本满足要求;质保措施:基本满足要求;安全文明施工:基本满足要求;特殊季节施工:基本满足要求;现场平面布置:基本满足要求;总包管理:管理较为先进;主要材料设备:满足;“四新”技术:较为先进;智慧工地:较为先进; 专家三:工程概况:比较全面;组织机构:机构设置齐全;重点与难点:分析较到位,措施比较得力;劳动力组织:措施较合理;特殊季节施工:措施较合理;现场平面布置:布置较合理;进度计划:进度计划编制合理;工期:保证措施可行;安全文明施工:保证措施可行;特殊季节施工:保证措施可行;现场平面布置:基本可行;总包管理:基本满足要求;主要材料设备:管理和协调措施较合理;主要材料设备:响应文件要求;“四新”技术:采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况合理;智慧工地:信息化办公,构成智慧工地; 专家四:工程概况:表述一般;组织机构:基本满足要求;重点与难点:针对性一般;劳动力组织:劳动力计划投入较少;机械设备:计划投入较少;进度计划:满足要求;工期:保证措施基本可行;质保措施:保证措施可行;安全文明施工:保证措施可行;特殊季节施工:保证措施可行;现场平面布置:基本可行;总包管理:基本满足要求;主要材料设备:满足要求;“四新”技术:使用情况一般;智慧工地:表述较详细; 专家五:工程概况:描述齐全;组织机构:配置齐全;重点与难点:措施较好;劳动力组织:组织计划良好;机械设备:配套齐全;进度计划:能响应文件;工期:措施较好;质保措施:措施很好;安全文明施工:措施较好;特殊季节施工:措施较好;现场平面布置:布置较好;总包管理:措施较好;主要材料设备:能响应文件;“四新”技术:使用情况较好;智慧工地:信息化很好;	合格
----	---------------------------------------	---	----

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 04 月 17 日