

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造
二期工程（虎门标段）施工

（招标编号：SSFWQC12400204）

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
（虎门标段）施工评标委员会

2024 年 4 月 23 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	5
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	6
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	6
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	8
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	9
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	10
十二、附件.....	10

一、基本情况和数据

(1) 工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(虎门标段)施工

(2) 建设地点: 东莞市虎门镇

(3) 招标人: 东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主: 东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构: 深圳市建星项目管理顾问有限公司

(6) 建设规模: 拟对虎门镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管, 以及部分供水次干管进行改造, 管材为 PE 管、PVC 管、薄壁不锈钢管、焊接钢管和球墨铸铁管等。本工程改造范围为白沙社区, 东风社区及居歧社区三个社区, 管径 DN15-DN400, 总改造管道长约 129.36 公里(埋地管道约 108.27 公里, 立管约 21.10 公里), 并更换水表, 以及配套建设 DMA 分区、在线水量和压力监测设备以及阀门井等附属设施。

(7) 计划工期: 计划工期为 212 日, 计划开工日期为 2024 年 5 月 7 日, 计划竣工日期为 2024 年 12 月 5 日, 实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额: 95,703,477.67 元

(9) 招标方式: 公开招标

(10) 招标范围: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(虎门标段)施工按招标图纸及工程量清单所含内容, 包括但不限于: (1) 现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等; (2) 沟槽的开挖及回填、余土弃置等; (3) 管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等; (4) 各类水表及流量计的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头及附属设施采购及安装等; (5) 交通疏解、施工围挡等; (6) 巷道物探。以上招标范围未尽事宜, 详见招标图纸, 并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购(具体详见本招标文件“第四章合同条款(合同部分另册)”内容中的附件“甲供材料清单表”)不纳入本次招标范围, 但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2024 年 4 月 22 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1		省库专家	专家一
2		省库专家	专家二
3		省库专家	专家三
4		业主专家	专家四
5		省库专家	专家五
商务标评审委员会专家表			
6		省库专家	专家六
7		省库专家	专家七
8		省库专家	专家八
9		业主专家	专家九
10		省库专家	专家十

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024年4月10日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室（4）召开开标会。

2、参加投标单位共19家（其中12家为联合体投标），经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共19家，其中系统辅助审查显示：从体【广东裕达建设集团有限公司】、【广东福诚建设集团有限公司】、【东莞市莞城建筑工程有限公司】、【广东汇华建设集团有限公司】、【广东维裕建筑工程有限公司】、【广东恒源建设集团有限公司】、【中铁五局集团华南工程有限责任公司】、【广东润昌建设工程有限公司】、【广东志成建设有限公司】、【立乔建设集团有限公司】、【广东省建筑工程集团股份有限公司】、【广东华卓建筑工程有限公司】不通过原因：◆项目负责人无对应类别的建安B证！◆项目负责人未签到！经核查，根据招标文件第一章招标公告第3条投标人资格要求第3.2款，联合体投标的，项目负责人须由联合体牵头人委派，故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安B证”及签到要求，现申请将上述公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有19家投标人解密成功，共0家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共19家。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量超过15名的，招标人将按有关规定组建筛选委员会筛选出15名投标人进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2024年4月23日09:30时至2024年4月23日17:30时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（10）（技术标）、评标室（11）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司 (招标人)

深圳市建星项目管理顾问有限公司 (招标代理机构)

广东省东莞市南华公证处 (其他单位)

东莞市水务局 (监督部门)

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁四局集团有限公司
2	中建三局第一建设工程有限责任公司，广东裕达建设集团有限公司
3	中国建筑第二工程局有限公司
4	中铁十二局集团有限公司
5	中国建筑第八工程局有限公司
6	中铁十一局集团有限公司，广东福诚建设集团有限公司
7	中交第二航务工程局有限公司，东莞市莞城建筑工程有限公司
8	中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司
9	中铁建工集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司
10	中铁十四局集团有限公司，广东恒源建设集团有限公司
11	广东鸿高建设集团有限公司
12	中铁五局集团有限公司，中铁五局集团华南工程有限责任公司
13	中国水利水电第十四工程局有限公司，广东润昌建设工程有限公司
14	中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司
15	上海园林（集团）有限公司
16	中国水利水电第六工程局有限公司，立乔建设集团有限公司
17	粤水电轨道交通建设有限公司，广东省建筑工程集团股份有限公司
18	中庆建设有限责任公司
19	广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	中铁四局集团有限公司
2	中建三局第一建设工程有限责任公司，广东裕达建设集团有限公司
3	中国建筑第二工程局有限公司
4	中国建筑第八工程局有限公司
5	中铁十一局集团有限公司，广东福诚建设集团有限公司
6	中交第二航务工程局有限公司，东莞市莞城建筑工程有限公司
7	中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司
8	中铁建工集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司
9	中铁十四局集团有限公司，广东恒源建设集团有限公司
10	中铁五局集团有限公司，中铁五局集团华南工程有限责任公司
11	中国水利水电第十四工程局有限公司，广东润昌建设工程有限公司
12	中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司
13	中国水利水电第六工程局有限公司，立乔建设集团有限公司
14	粤水电轨道交通建设有限公司，广东省建筑工程集团股份有限公司
15	广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	/	/
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	/	/
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	/	/
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	/	/
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	/	/
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	/	/
7	工期	工期保证措施情况	/	/
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况	/	/
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况	/	/
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	/	/
11	现场平面布置	施工现场平面布	/	/

		置情况		
12	总包管理	总承包管理和协调措施情况	/	/
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	/	/
14	“四新”技术	采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况	/	/
15	智慧工地	工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地	/	/
综合评价等级：□合格 □不合格				

评标专家： 评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步评审	技术标定性评审	结论	备注
1	中铁四局集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	中建三局第一建设工程有限责任公司，广东裕达建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	中国建筑第二工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	中国建筑第八工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	中铁十一局集团有限公司，广东福诚建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

6	中交第二航务工程局有限公司，东莞市莞城建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	中铁一局集团有限公司，广东汇华建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	中铁建工集团有限公司，广东维裕建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
9	中铁十四局集团有限公司，广东恒源建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
10	中铁五局集团有限公司，中铁五局集团华南工程有限责任公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
11	中国水利水电第十四工程局有限公司，广东润昌建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
12	中国电建市政建设集团有限公司，广东志成建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
13	中国水利水电第六工程局有限公司，立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
14	粤水电轨道交通建设有限公司，广东省建筑工程集团股份有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
15	广东华隧建设集团股份有限公司，广东华卓建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：中铁四局集团有限公司，中建三局第一建设工程有限责任公司及广东裕达建设集团有限公司（联合体），中国建筑第二工程局有限公司，中国建筑第八工程局有限公司，中铁十一局集团有限公司及广东福诚建设集团有限公司（联合体），中交第二航务工程局有限公司及东莞市莞城建筑工程有限公司（联合体），中铁一局集团有限公司及广东汇华建设集团有限公司（联合体），中铁建工集团有限公司及广东维裕建筑工程有限公司（联合体），中铁十四局集团有限公司及广东恒源建设集团有限公司（联合体），中铁五局集团有限公司及中铁五局集团华南工程有限责任公司（联合体），中国水利水电第十四工程局有限公司及广东润昌建设工程有限公司（联合体），中国电建市政建设集团有限公司及广东志成建设有限公司（联合体），中国水利水电第六工程局有限公司及立乔建设集团有限公司（联合体），粤水电轨道交通建设有限公司及广东省建筑工程集团股份有限公司（联合体），广东华隧建设集团股份有限公司及广东华卓建筑工程有限公司

公司（联合体）。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至专家五对技术标评审内容签名确认，专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(虎门标段) 施工评标委员会

日期：2024 年 4 月 23 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(虎门标段) 施工
投标文件评标程序

招标编号：SSFWQC12400204

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术性评审	
5	详细性评审	
6	商务性评审	
7	详细性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 04 月 23 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工

招标编号：SSFWQC12400204

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 23 日

**东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(虎门标段) 施工
评标委员会专家签到及身份对照表**

招标编号: SSFWQC12400204

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七
8					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家八
9					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家九
10					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家十

注:

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出, 专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后, 需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后, 需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期: 2024 年 04 月 23 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(虎门标段) 施工
评标会议情况记录表

招标编号：SSFWQC12400204

评标会时间：2024年04月23日09时30分至2024年04月23日17时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（10）评标室（11）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	
	公证部门	广东省东莞市南华公证处	
	其他单位	监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、2024年4月23日进入投标文件评审阶段的投标文件共15份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：中建三局第一建设工程有限责任公司及广东裕达建设集团有限公司（联合体），中国建筑第二工程局有限公司，中国建筑第八工程局有限公司，中铁十一局集团有限公司及广东福诚建设集团有限公司（联合体），中交第二航务工程局有限公司及东莞市莞城建筑工程有限公司（联合体），中铁一局集团有限公司及广东汇华建设集团有限公司（联合体），中铁建工集团有限公司及广东维裕建筑工程有限公司（联合体），中铁十四局集团有限公司及广东恒源建设集团有限公司（联合体），中铁五局集团有限公司及中铁五局集团华南工程有限责任公司（联合体），中国水利水电第十四工程局有限公司及广东润昌建设工程有限公司（联合体），中国电建市政建设集团有限公司及广东志成建设有限公司（联合体），中国水利水电第六工程局有限公司及立乔建设集团有限公司（联合体），粤水电轨道交通建设有限公司及广东省建筑工程集团股份有限公司（联合体），广东华隧建设集团股份有限公司及广东华卓建筑工程有限公司（联合体）。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工
技术性初步评审 评审汇总表

招标编号：SSFWQC12400204

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中铁四局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国建筑第二工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
粤水电轨道交通建设有限公司, 广东省建筑工程集团股份有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十一局集团有限公司, 广东福诚建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国建筑第八工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国水利水电第十四工程局有限公司, 广东润昌建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华隧建设集团股份有限公司, 广东华卓建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 23 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工
技术性初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSFWQC12400204

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	中铁四局集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
2	中国建筑第二工程局有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
3	粤水电轨道交通建设有限公司, 广东省 建筑工程集团股份有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
4	中铁十一局集团有限公司, 广东福诚建 设集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
5	中国建筑第八工程局有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
6	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设 集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
7	中国水利水电第六工程局有限公司, 立 乔建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
8	中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建 设集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
9	中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑 工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
10	中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
11	中交第二航务工程局有限公司, 东莞市 莞城建筑工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
12	中国水利水电第十四工程局有限公司, 广东润昌建设工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
13	中国电建市政建设集团有限公司, 广东 志成建设有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
14	中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团 华南工程有限责任公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			
15	广东华隧建设集团股份有限公司, 广东 华卓建筑工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过			

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 23 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工
技术标定性评审汇总表

招标编号：SSFWQC12400204

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中铁四局集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国建筑第二工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	
粤水电轨道交通建设有限公司, 广东省建筑工程集团股份有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十一局集团有限公司, 广东福诚建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国建筑第八工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国水利水电第六工程局有限公司, 立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十四局集团有限公司, 广东恒源建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁建工集团有限公司, 广东维裕建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建三局第一建设工程有限责任公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国水利水电第十四工程局有限公司, 广东润昌建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国电建市政建设集团有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	○	○	○	○	○	合格	
广东华隧建设集团股份有限公司, 广东华卓建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 23 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSTWQC12400204

序号		投标人名称/暗标编号	各专家评审意见		评审结果	备注
1		中铁四局集团有限公司	专家一：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备的：无；进度计划：无；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无；	合格		
			专家二：工程概况：真实可靠，对项目熟悉；组织机构：满足项目要求；重点与难点：分格合理，有保证措施；劳动力组织：安排科学合理；机械设备：配置满足要求；进度计划：计划安排合理；措施可靠，满足工期要求；质保措施：质量保证措施可行；安全文明施工：描述内容完整，满足施工要求；特殊季节施工：有季节性保证措施；现场平面布置：平面布置合理；总包管理：有管理协调措施；主要材料设备：有响应招标文件要求；“四新”技术：有使用四新技术；智慧工地：有智慧工地技术应用；			
			专家三：工程概况：描述内容满足要求；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析合理，措施可行、施工方案内容较详细。；劳动力组织：工种配置合理、计划可行；机械设备：机械投入满足要求；进度计划：施工进度网络计划过于简单，可具体化；工期：合理可行；质保措施：基本合理；安全文明施工：满足要求；特殊季节施工：合理可行；现场平面布置：平面布置可具体化；总包管理：合理可行；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本可行；智慧工地：基本可行；			
			专家四：工程概况：内容清晰；组织机构：施工管理机构配置情况合理；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况合理；机械设备的：施工机械设备数量及配置基本可行；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施基本可行；质保措施：施工质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、环境保护、信息化保证措施可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：施工现场平面布置基本合理；总包管理：总承包管理和协调措施情况合理；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件；			
			专家五：工程概况：描述详细清楚，内容丰富。；组织机构：由于招标要求，重点与难点：保证措施完整，内容丰富，实操性强。；重点与难点：优于招标文件要求。；进度计划：优于招标文件要求。；工期：保证措施完整，内容丰富，实操性强。；质保措施：保证措施完整，内容丰富，实操性强。；主要材料设备：保证措施完整，内容丰富，实操性强。；特殊季节施工：保证措施完整，内容丰富，实操性强。；总包管理：保证措施完整，内容丰富，实操性强。；智慧工地：内容丰富，实操性强。；智慧工地：采用多种新技术、新工艺、新材料、新设备，响应招标文件；“四新”技术：采用多种新技术、新工艺、新材料、新设备优于招标文件；			
2		中国建筑第二工程局有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况符合招标文件基本要求。；组织机构：施工管理机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）符合招标文件基本要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况符合招标文件基本要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况符合招标文件基本要求。；机械设备的：施工机械设备数量及配置情况符合招标文件基本要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况符合招标文件基本要求。；工期：工期保证措施情况符合招标文件基本要求。；质保措施：施工质量保证措施符合招标文件基本要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况符合招标文件基本要求。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况符合招标文件基本要求。；现场平面布置：施工现场平面布置情况符合招标文件基本要求。；总包管理：总承包管理和协调措施情况符合招标文件基本要求。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况符合招标文件基本要求。；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况符合招标文件基本要求。；智慧工地：工地上采用各种信息化办公的描述情况符合招标文件基本要求。；	合格		
			专家二：工程概况：正确，能反应项目施工实况；组织机构：满足施工要求；重点与难点：有重点难点分析，合理；劳动力组织：满足施工要求；机械设备的：满足施工要求；进度计划：进度计划满足项目规定要求；工期：工期有保证，满足要求；质保措施：措施科学合理；安全文明施工：有，满足施工要求；特殊季节施工：有保证措施，可行；现场平面布置：平面布置合理；总包管理：合理，可使用；主要材料设备：有响应，满足项目要求；“四新”技术：有表述，分析合理；智慧工地：有信息化施工使用；			
			专家三：工程概况：基本满足；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析不够具体；劳动力组织：劳动力组织计划不够详细；机械设备的：机械设备的：基本合理；安全文明施工：基本满足；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本满足；智慧工地：基本可行；			
			专家四：工程概况：基本清晰；组织机构：施工管理机构配置情况满足招标要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况合理；机械设备的：施工机械设备数量及配置情况可行；进度计划：施工进度计划满足要求；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工质量保证措施合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：施工现场平面布置情况合理；总包管理：总承包管理和协调措施情况基本满足；主要材料设备：主要材料设备基本响应招标文件；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件；			
			专家五：工程概况：基本满足。；组织机构：基本满足；重点与难点：重点与难点：基本满足；进度计划：基本满足；工期：基本满足；质保措施：基本满足；安全文明施工：基本满足；特殊季节施工：基本满足；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本满足；“四新”技术：基本满足；智慧工地：基本满足；			

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQWC12400204

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
5	中国建筑第八工程局有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况很详细、很优秀。；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）很详细、很优秀。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况很详细、很优秀。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况很详细、很优秀。；机械设备：施工机械设备数量及配套情况很详细、很优秀。；施工进度计划响应招标文件情况很详细、很优秀。；工期：工期保证措施情况很详细、很优秀。；质保措施：施工质量保证措施情况很详细、很优秀。；安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况很详细、很优秀。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况很详细、很优秀。；现场平面布置：施工现场平面布置情况很详细、很优秀。；总包管理：总承包管理和协调措施情况很详细、很优秀。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况很详细、很优秀。；智慧工地：工地上采用各种信息化办公的描述情况很详细、很优秀。； 专家二：工程概况：组织机构：满足项目 施工要求；重点与难点：分析合理可行；劳动力组织：安排合理，满足施工要求；机械设备：满足施工要求；进度计划：进度安排可行；工期：工期满足项目 要求；质保措施：质量保证措施可行；安全文明施工：有保证措施，分析合理；特殊季节施工：有施工保证措施，可行；现场平面布置：平面布置合理，满足施工要求；总包管理：满足项目 要求；主要材料设备：有响应招标文件要求；“四新”技术：有描述，满足项目 要求；智慧工地：有信息化施工要求； 专家三：工程概况：合理具体；组织机构：项目部人员优于招标文件的要求；重点与难点：分析合理、措施具体；劳动力组织：合理可行；机械设备：配置合理；进度计划：网络计划详尽、工序合理；工期：措施具体；质保措施：措施合理；安全文明施工：文明施工措施具体化；特殊季节施工：合理可行；现场平面布置：平面布置要具体化；总包管理：主要材料设备：响应；“四新”技术：合理可行；智慧工地：满足要求； 专家四：工程概况：基本清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况基本满足；重点与难点：工程施工程序的重点和难点及保证措施情况较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况合理；机械设备：施工机械设备数量及配套情况基本满足；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施情况基本合理；质保措施：施工质量保证措施情况可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况合理；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况合理；现场平面布置：施工现场平面布置情况合理；总包管理：总承包管理和协调措施情况基本可行；主要材料设备：主要材料设备布置基本可行；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：方案可行； 专家五：工程概况：资料详细，完整，内容清晰。；组织机构：资料详细，完整，内容清晰，人员配备齐全。；重点与难点：工程施工重难点措施完整，内容清晰。；劳动力组织：劳动力组织计划完整；机械设备：施工机械设备数量及配套；进度计划：进度计划响应招标文件。。；工期：措施完整。；质保措施：施工质量保证措施完整全面。。；安全文明施工：措施完整全面。；特殊季节施工：措施完整全面。；现场平面布置：现场平面布置合理。；总包管理：措施完整全面。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件。；“四新”技术：多种工序采用新技术、新工艺、新材料、新设备。；智慧工地：满足要求。；	合格	
6	中铁一局集团有限公司,广东汇华建设集团有限公司	专家一：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械设备：无；进度计划：无；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家二：工程概况：对项目 概况描述熟悉；组织机构：满足项目 施工要求；重点与难点：有重点难点分析，分析合理；劳动力组织：组织计划安排可行；机械设备：满足本项目 施工要求；进度计划：有响应招标文件要求；工期：工期措施满足项目 要求；质保措施：质量保证措施描述可行；安全文明施工：保证措施描述可靠，可实施工化；特殊季节施工：有季节性措施；现场平面布置：平面布置合理，可实施性；总包管理：有管理协调措施；主要材料设备：有响应招标文件要求；“四新”技术：有采用四新技术；智慧工地：有智慧工地应用； 专家三：工程概况：描述内容满足要求；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析合理，措施要具体化；劳动力组织：劳动力配置基本上满足要求；机械设备：机械设备投入基本满足；进度计划：网络计划要具体化；工期：合理可行；质保措施：质量保证措施合理；安全文明施工：措施基本可行；特殊季节施工：满足要求；现场平面布置：平面布置图可具体化；总包管理：合理；主要材料设备：响应；“四新”技术：合理可行；智慧工地：合理 可行； 专家四：工程概况：内容基本清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况基本可行；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施基本可行；劳动力组织：项目劳动力合理；机械设备：施工机械设备数量及配套合理；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施合理；质保措施：施工质量保证措施基本可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施基本可行；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件基本可行；“四新”技术：基本可行；智慧工地：响应招标文件； 专家五：工程概况：内容完整，满足要求。；组织机构：机构配置合理；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施完整；劳动力组织：劳动力满足要求；机械设备：满足要求；进度计划：满足要求；工期：措施完整，满足要求。；质保措施：措施完整，满足要求。；安全文明施工：措施完整，满足要求。；特殊季节施工：措施完整，满足要求。；现场平面布置：布置基本合理；总包管理：措施完整，满足要求。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件。；“四新”技术：满足要求；智慧工地：满足要求；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工技术稳定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQC12400204

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
9	中铁建工集团有限公司,广东维裕建筑工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况符合招文基本要求。；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）符合招文基本要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况符合招文基本要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况符合招文基本要求。；工期：工期保证措施情况符合招文基本要求。；机械措施：施工机械配备数量及配套情况符合招文基本要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况符合招文基本要求。；；文明施工：施工文明施工现场布置情况符合招文基本要求。；；环境保护、信息化保证措施情况符合招文基本要求。；；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况符合招文基本要求。；；现场平面布置：施工现场平面布置情况符合招文基本要求。；；总包管理：总承包管理和协调措施情况符合招文基本要求。；；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况符合招文基本要求。；；新工艺、新材料、新设备使用情况符合招文基本要求。；；智慧工地：工地上采用各种信息化办公的描述情况符合招文基本要求。；； 专家二：工程概况：正确；组织机构：满足要求；重点与难点：分析科学，可行；劳动力组织：组织计划安排合理；机械措施：配置满足要求；进度计划：施工进度响应满足要求；工期：工期满足要求；质保措施：质量措施满足要求；安全文明施工：有措施，满足施工要求；特殊季节施工：有季节性施工措施；现场平面布置：平面布置合理；总包管理：管理协调措施可行；主要材料设备：材料设置计划满足要求；“四新”技术：有采用新技术应用；智慧工地：有信息化施工应用； 专家三：工程概况：基本满足；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析、措施要有针对性；劳动力组织：基本可行；机械措施：满足要求；进度计划：进度计划过于简单，要具体化；工期：基本可行；质保措施：措施基本满足要求；安全文明施工：基本满足要求；特殊季节施工：措施针对性不足；现场平面布置：平面布置要具体化；总包管理：基本可行；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本可行；智慧工地：基本可行； 专家四：工程概况：内容描述清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械措施：施工机械配备数量及配套合理；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工工程质量保证措施可行；安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施可行；主要材料设备：主要材料设备基本响应招标文件；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件； 专家五：工程概况：基本满足要求；组织机构：基本满足要求；重点与难点：基本满足要求；劳动力组织：基本满足要求；进度计划：基本满足要求；工期：基本满足要求；质保措施：基本满足要求；安全文明施工：基本满足要求；特殊季节施工：基本满足要求；现场平面布置：基本满足要求；总包管理：基本满足要求；主要材料设备：基本满足要求；“四新”技术：基本满足要求；智慧工地：基本满足要求；	合格	
10	中建三局第一建设工程有限责任公司,广东裕达建设集团有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况符合招文基本要求。；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）符合招文基本要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况符合招文基本要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况符合招文基本要求。；工期：工期保证措施情况符合招文基本要求。；机械措施：施工机械配备数量及配套情况符合招文基本要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况符合招文基本要求。；；文明施工：施工文明施工现场布置情况符合招文基本要求。；；环境保护、信息化保证措施情况符合招文基本要求。；；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况符合招文基本要求。；；现场平面布置：施工现场平面布置情况符合招文基本要求。；；总包管理：总承包管理和协调措施情况符合招文基本要求。；；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况符合招文基本要求。；；新工艺、新材料、新设备使用情况符合招文基本要求。；；智慧工地：工地上采用各种信息化办公的描述情况符合招文基本要求。；； 专家二：工程概况：描述合理，符合实际；组织机构：满足要求；重点与难点：分析合理可行；劳动力组织：组织计划安排合理；机械措施：配置满足要求；进度计划：进度安排合理；工期：措施可行，满足工期要求；质保措施：质量措施可靠。；安全文明施工：措施内容合理、完整；特殊季节施工：有季节性措施；现场平面布置：平面布置合理，可行；总包管理：科学合理，措施可行；主要材料设备：有响应招标文件，满足要求；“四新”技术：有信息化施工应用；智慧工地：有信息化施工应用； 专家三：工程概况：基本满足；组织机构：满足要求；重点与难点：分析合理，措施可具体化；劳动力组织：配置计划详尽可行；机械措施：投入机械设备满足要求；进度计划：横道图可具些些；工期：满足要求；质保措施：措施合理；安全文明施工：措施合理；特殊季节施工：措施合理；现场平面布置：平面布置图要具体化；总包管理：合理；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本可行；智慧工地：基本可行； 专家四：工程概况：内容清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况可行；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理、可行；机械措施：施工机械配备数量及配套合理；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施合理；质保措施：施工工程质量保证措施合理；安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本合理；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施可行；主要材料设备：主要材料设备合理；“四新”技术：响应招标文件要求；智慧工地：响应招标文件要求； 专家五：工程概况：基本合理；组织机构：满足机构配置；重点与难点：基本合理；劳动力组织：基本合理；进度计划：计划完整；施工进度要求；工期：工期保证措施基本合理；质保措施：措施基本合理；安全文明施工：措施基本合理；特殊季节施工：措施基本清晰；现场平面布置：平面布置不清晰；总包管理：措施合理；主要材料设备：基本满足要求；“四新”技术：基本满足要求；智慧工地：基本满足要求；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQWC12400204

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
11	中交第二航务工程局有限公司, 东莞市莞城建筑工程有限公司有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况符合招文基本要求、良好。；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）符合招文基本要求、良好。；重点与难点：工程施工的重点及保证措施情况符合招文基本要求、良好。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况符合招文基本要求、良好。；机械设备：施工机械设备数量及配套情况符合招文基本要求、良好。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况符合招文基本要求、良好。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况符合招文基本要求、良好。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况符合招文基本要求、良好。；现场平面布置：施工现场平面布置情况符合招文基本要求、良好。；总包管理：总承包管理和协调措施情况符合招文基本要求、良好。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况符合招文基本要求、良好。；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况符合招文基本要求、良好。；智慧工地：工地上采用各种信息化工具的描述情况符合招文基本要求、良好。； 专家二：工程概况：概况描述合理、真实；组织机构：满足施工要求；重点与难点：分析和采用措施满足施工要求；劳动力组织：配置满足要求；进度计划：进度计划满足要求；工期：工期满足要求；质保措施：措施可靠合理；安全文明施工：有保证措施；内容分析合理；特殊季节施工：有季节性措施；现场平面布置：布置合理、科学；总包管理：满足项目施工管理要求；主要材料设备：有响应招标文件；“四新”技术：有智慧工地应用； 专家三：工程概况：内容措施较为详尽、但针对性不足；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析、解决措施针对性不足；劳动力组织：配置计划合理可行；机械设备：满足要求；进度计划：网络进度计划要细化；工期：满足要求；质保措施：满足要求；安全文明施工：合理可行；特殊季节施工：季节性施工措施针对性不足；现场平面布置：平面布置要具体化；总包管理：满足要求；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家四：内容清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况：重点与难点：工程施工的重点及保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：施工机械设备数量及配套方案可行；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工工程质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施可行；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：响应招标文件要求；智慧工地：响应招标文件要求； 专家五：工程概况：内容完整，描述完整；组织机构：人员、业绩满足眼球；重点与难点：措施完善，分析明确；劳动力组织：机械设备：机械设备数量合理，配备合理；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：措施合理；质保措施：措施合理；安全文明施工：措施合理；特殊季节施工：措施合理；现场平面布置：现场平面布置合理；措施完整。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：采用四新技术过少。；智慧工地：基本合理；	合格	
12	中国水利水电第十四工程局有限公司,广东润昌建设工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况很详细、很优秀。；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）很详细、很优秀。；重点与难点：工程施工的重点及保证措施情况很详细、很优秀。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况很详细、很优秀。；机械设备：施工机械设备数量及配套情况很详细、很优秀。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况很详细、很优秀。；工期：工期保证措施情况很详细、很优秀。；质保措施：施工工程质量保证措施情况很详细、很优秀。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况很详细、很优秀。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况很详细、很优秀。；现场平面布置：施工现场平面布置情况很详细、很优秀。；总包管理：总承包管理和协调措施情况很详细、很优秀。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况很详细、很优秀。；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况很详细、很优秀。；智慧工地：工地上采用各种信息化工具的描述情况很详细、很优秀。； 专家二：工程概况：概况描述合理正确；组织机构：组织机构配置满足要求；重点与难点：重点难点分析合理；劳动力组织：劳动力组织：满足施工要求；进度计划：施工进度安排可行；工期：工期措施满足要求；质保措施：表达分析合理；安全文明施工：有保证措施，完整；特殊季节施工：有保证措施，分析合理；现场平面布置：满足项目要求；总包管理：可行，分析合理；主要材料设备：计划安排合理可行；“四新”技术：有四新技术应用；智慧工地：有使用信息化施工应用； 专家三：工程概况：描述清晰、内容具体。；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析合理，解决措施合理、内容详尽。；劳动力组织：劳动力组织：项目劳动力组织计划合理、内容详尽。；进度计划：网络计划内容、工序合理；工期：工期保证；质保措施：质量措施合理可靠；安全文明施工：各项措施内容具体；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施可行；主要材料设备：主要材料设备布置要具体细化；总包管理：措施合理可行；主要材料设备：完全响应；“四新”技术：合理可行；智慧工地：满足要求； 专家四：工程概况：内容清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况可行；重点与难点：工程施工的重点及保证措施合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：施工机械设备数量及配套可行；进度计划：施工进度计划合理；工期：工期保证可行；质保措施：施工工程质量保证措施合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施可行；主要材料设备：主要材料设备满足要求；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件； 专家五：工程概况：内容清晰，阐述明晰。；组织机构：内容清晰，阐述明晰。；重点与难点：内容清晰，阐述明晰。；劳动力组织：内容清晰，阐述明晰。；进度计划：内容清晰，阐述明晰。；工期：内容清晰，阐述明晰。；质保措施：内容清晰，阐述明晰。；特殊季节施工：内容清晰，阐述明晰。；现场平面布置：内容清晰，阐述明晰。；总包管理：措施晚上完善。；主要材料设备：内容清晰，阐述明晰。；“四新”技术：内容清晰，阐述明晰。；智慧工地：内容清晰，阐述明晰。；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工技术稳定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQWC12400204

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
13	中国电建市政建设集团有限公司,广东志成建设有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述情况符合招标文件基本要求。；组织机构：施工管理组织机构配置情况符合招标文件基本要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况符合招标文件基本要求。；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况符合招标文件基本要求。；机械配备：施工机械配备数量及配套措施情况符合招标文件基本要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况符合招标文件基本要求。；工期：工期保证措施情况符合招标文件基本要求。；质保措施：施工质量保障措施情况符合招标文件基本要求。；安全生产、文明施工：安全文明施工措施情况符合招标文件基本要求。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况符合招标文件基本要求。；现场平面布置：施工现场平面布置情况符合招标文件基本要求。；总包管理：总承包管理和协调措施情况符合招标文件基本要求。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况符合招标文件基本要求。；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况符合招标文件基本要求。；智慧工地：工地上采用各种信息化办公的描述情况符合招标文件基本要求。； 专家二：工程概况：概况描述正确可行；组织机构：满足要求；重点与难点：分析合理可行；劳动力组织：组织安排合理可行；机械配备：满足施工要求；进度计划：进度计划安排合理，满足施工工期。；工期：满足施工工期。；质保措施：满足项目要求；安全文明施工：保证措施合理可行；特殊季节施工：有施工措施；现场平面布置：平面布置合理；总包管理：分析组织合理，有施工措施；主要材料设备：有响应招标文件要求；“四新”技术：分析合理可行；智慧工地：满足项目信息化使用要求； 专家三：工程概况：基本上能描述工程概况。；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点解决措施较为详尽；劳动力组织：劳动力配置工种要详细化；机械配备：满足要求；进度计划：要用网络计划详细分析；工期：基本可行；质保措施：基本上满足要求；安全文明施工：安全生产措施要具体化；特殊季节施工：季节性施工措施详细可行；现场平面布置：平面布置要具体化；总包管理：合理；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本可行；智慧工地：合理可行； 专家四：工程概况：基本清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况基本满足；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况基本合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况基本合理；机械配备：施工机械配备数量及配套情况合理；进度计划：施工进度计划响应基本满足；工期：基本响应；质保措施：施工工程质量保证措施情况合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施情况合理；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况基本合理；现场平面布置：施工现场平面布置情况基本可行；总包管理：总承包管理和协调措施情况基本合理；主要材料设备：主要材料设备基本满足；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件； 专家五：工程概况：基本满足招标文件要求。；组织机构：基本满足招标文件要求。；重点与难点：基本满足招标文件要求。；劳动力组织：基本满足招标文件要求。；机械配备：基本满足招标文件要求。；进度计划：基本满足招标文件要求。；工期：基本满足招标文件要求。；质保措施：基本满足招标文件要求。；安全文明施工：基本满足招标文件要求。；特殊季节施工：基本满足招标文件要求。；现场平面布置：基本满足招标文件要求。；总包管理：基本满足招标文件要求。；主要材料设备：基本满足招标文件要求。；“四新”技术：基本满足招标文件要求。；智慧工地：基本满足招标文件要求。；	合格	
14	中铁五局集团有限公司,中铁五局集团华南工程有限责任公司	专家一：工程概况：无；组织机构：无；重点与难点：无；劳动力组织：无；机械配备：无；进度计划：无；工期：无；质保措施：无；安全文明施工：无；特殊季节施工：无；现场平面布置：无；总包管理：无；主要材料设备：无；“四新”技术：无；智慧工地：无； 专家二：工程概况：对概况描述真实，熟悉；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：重点难点分析可行，有保证措施；劳动力组织：安排合理可行；机械配备：满足要求；进度计划：响应招标文件要求；工期：工期措施满足要求；质保措施：质量措施描述可行；安全文明施工：措施内容完整；特殊季节施工：有保证措施；现场平面布置：布置科学合理；总包管理：管理协调措施可靠；主要材料设备：响应招标文件要求；“四新”技术：有采用四新技术应用；智慧工地：有智慧工地应用； 专家三：工程概况：基本合理；组织机构：满足要求；重点与难点：重点难点分析内容合理、解决措施可行。；劳动力组织：劳动力计划配置基本可行；机械配备：合理；进度计划：施工进度横道图和网络图要具体化；工期：基本可行；质保措施：满足要求；安全文明施工：基本可行；特殊季节施工：基本可行；现场平面布置：平面布置图要具体化；总包管理：合理；主要材料设备：响应；“四新”技术：基本可行；智慧工地：基本可行； 专家四：工程概况：内容清晰、可行；组织机构：施工管理组织机构配置情况合理；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施科学合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行；机械配备：施工机械配备数量及配套合理；进度计划：施工进度计划科学合理；工期：工期保证措施合理；质保措施：施工质量保障措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本可行；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本可行；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总承包管理和协调措施可行；主要材料设备：主要材料设备基本可行；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件； 专家五：工程概况：内容完整，满足要求。；组织机构：满足要求。；重点与难点：措施完整，满足要求。；劳动力组织：满足要求。；机械配备：满足要求。；进度计划：满足要求。；工期：措施完整，满足要求。；质保措施：措施完整，满足要求。；安全文明施工：措施完整，满足要求。；特殊季节施工：措施完整，满足要求。；现场平面布置：布置合理；总包管理：措施完整，满足要求。；主要材料设备：满足要求。；“四新”技术：内容完整，满足要求。；智慧工地：内容完整，满足要求。；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSF\WQC12400204

序号	投标人名称/标段编号	各专家评审意见	评审结果	备注
15	广东华隧建设集团有限公司,广东华卓建筑工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述情况符合招标文件基本要求。；组织机构：施工管理组织机构配置情况符合招标文件基本要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况符合招标文件基本要求。；劳动力组织：项目劳动力计划情况符合招标文件基本要求。；机械配备：施工机械配备数量及配置情况符合招标文件基本要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况符合招标文件基本要求。；工期：工期保证措施情况符合招标文件基本要求。；质保措施：施工工程质量保证措施情况符合招标文件基本要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况符合招标文件基本要求。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况符合招标文件基本要求。；现场平面布置：施工现场平面布置情况符合招标文件基本要求。；总包管理：总承包管理和协调措施情况符合招标文件基本要求。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件情况符合招标文件基本要求。；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况符合招标文件基本要求。；智慧工地：工地上采用各种信息化办公的描述情况符合招标文件基本要求。；	合格	
		专家二：工程概况：工程概况的描述情况正确、合理；组织机构：满足项目要求；重点与难点：表述合理、保证措施可行；劳动力组织：计划安排合理，可行。；机械配备：满足施工要求；进度计划：响应招标文件要求；工期：可行，合理；质保措施：满足项目施工质量保证要求；安全文明施工：保证措施描述科学、可行；特殊季节施工：措施可行，保证措施表达分析合理。；现场平面布置：平面合理。；总包管理：满足项目要求；主要材料设备：响应满足招标文件要求；“四新”技术：分析合理，可行。；智慧工地：科学合理；		
		专家三：工程概况：基本上能描述本工程概况。；组织机构：项目部人员配置基本上满足招标文件的要求。；重点与难点：重点难点解决性措施针对性不足。；劳动力组织：劳动力配置合理。；机械配备：施工机械投入满足工程的需要。；进度计划：施工进度网络计划可细化。；工期：工期保证措施合理。；质保措施：基本满足。；安全文明施工：环境保护措施针对性不足。；特殊季节施工：台风季节施工措施不够详尽。；现场平面布置：平面布置与实际施工时进行细化。；总包管理：满足要求。；主要材料设备：满足要求；“四新”技术：基本可行；智慧工地：可行。；		
		专家四：工程概况：响应招标文件；组织机构：施工管理组织机构配置情况满足；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施情况较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况合理；机械配备：施工机械配备数量及配置情况满足；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况；工期：工期保证措施情况合理；质保措施：施工工程质量保证措施情况合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况合理；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况合理；现场平面布置：施工现场平面布置情况合理；总包管理：总承包管理和协调措施情况合理；主要材料设备：响应招标文件；“四新”技术：响应招标文件；智慧工地：响应招标文件；		
		专家五：工程概况：工程概况的描述清楚；组织机构：施工管理组织机构配置完整齐备。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施明晰；劳动力组织：项目劳动力组织计划完整。；机械配备：施工机械配备数量及配置满足要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件。；工期：工期保证措施齐全。；质保措施：施工工程质量保证措施满足要求。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施满足要求。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施安全可靠。；现场平面布置：施工现场平面布置基本完善。；总包管理：总承包管理和协调措施基本合格。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况基本合格。；智慧工地：采用各种信息化办公，构成智慧工地内容完整。；		