

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造
二期工程（谢岗标段）施工

（招标编号：SSFSSC12400544）

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标
段）施工评标委员会

2024 年 07 月 24 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	3
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	6
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	6
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	8
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	9
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	9
十二、附件.....	9

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工

(2) 建设地点：东莞市谢岗镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：中新工程咨询（广东）有限公司

(6) 建设规模：拟对谢岗镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，管材为聚乙烯管、硬聚氯乙烯管、球墨铸铁管、钢管、不锈钢管、钢筋混凝土管等。本工程改造范围为谢岗村，改造管道总长度约 50.668 千米，管道管径为 DN15~DN600，并更换水表，以及配套建设 DMA 分区、在线水量、水质和压力监测设备以及阀门井等附属设施。

(7) 计划工期：计划工期为 287 日，计划开工日期为 2024 年 8 月 10 日，计划竣工日期为 2025 年 5 月 24 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：27,361,280.77 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等；（4）各类水表的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头、流量计及附属设施采购及安装等；（5）交通疏导、施工围挡等；（6）巷道物探。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购（具体详见本招标文件“第四章合同条款（合同部分另册）”内容中的附件“甲供材料清单表”）不纳入本次招标范围，但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，

其余 8 人专家于 2024 年 7 月 23 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1	██████	██████	专家一
2	██████	██████	专家二
3	██████	██████	专家三
4	██████	██████	专家四
5	██████	██████	专家五
商务标评审委员会专家表			
6	██████	██████	专家六
7	██████	██████	专家七
8	██████	██████	专家八
9	██████	██████	专家九
10	██████	██████	专家十

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举 █████ 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024 年 7 月 12 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（4）召开开标会。

2、参加投标单位共 18 家（其中 13 家为联合体投标），经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共 17 家，其中 13 家投标单位系统辅助审查显示：从体【广东潮鑫建设工程有限公司

公司】【东莞鼎名建设工程有限公司】【东莞现代建设有限公司】【广东建安市政工程有限公司】【广东中庆天锦建设工程有限公司】【广东志成建设有限公司】【广东茂春建设集团有限公司】【广东华盛源建设有限公司】【广东顺裕建设有限公司】【中建地下空间有限公司】【广东明晔建设工程有限公司】【东莞市广建建设工程有限公司】【广东喜帆建设工程有限公司】不通过原因：◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！经核查，根据招标文件第一章招标公告第 3 条投标人资格要求第 3.2 款，联合体投标的，项目负责人须由联合体牵头人委派，故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安 B 证”及签到要求，现申请将上述公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。不符合招标文件要求的投标单位共 1 家，其中：广西贵港建设集团有限公司从体【广东华盛源建设有限公司】：从体的资质未关联。根据招标文件招投标须知正文第（三）开标第 26.2 款否决投标。详见：招标工程投标资审及解密结果表、投标会现场应急情况处理表（一）（二）。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 18 家投标人解密成功，共 0 家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共 17 家。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量超过 15 名的，招标人将按有关规定组建筛选委员会筛选出 15 名投标人进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信标公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2024 年 7 月 24 日 09:30 时至 2024 年 7 月 24 日 18:00 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（10）（技术标）、评标室（11）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

中新工程咨询（广东）有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东部公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	广东省基础工程集团有限公司，广东明晔建设工程有限公司
2	北京金河水务建设集团有限公司
3	广州市第二市政工程有限公司，广东茂春建设集团有限公司
4	广东颐和建设有限公司，中建地下空间有限公司
5	广东汇华建设集团有限公司
6	广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司
7	中建三局安装工程有限公司，广东顺裕建设有限公司
8	广东华隧建设集团股份有限公司，广东志成建设有限公司
9	山西诚信市政建设有限公司，广东喜帆建设工程有限公司
10	粤水电轨道交通建设有限公司
11	广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司
12	广州市第一市政工程有限公司，东莞市广建建设工程有限公司
13	广州市第三市政工程有限公司，东莞鼎名建设工程有限公司
14	立乔建设集团有限公司
15	广东华正建设工程有限公司
16	中国新兴建设开发有限责任公司，广东中庆天锦建设工程有限公司
17	中建路桥集团有限公司，东莞现代建设有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	广东省基础工程集团有限公司，广东明晔建设工程有限公司
2	广州市第二市政工程有限公司，广东茂春建设集团有限公司
3	广东颐和建设有限公司，中建地下空间有限公司
4	广东汇华建设集团有限公司
5	广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司
6	中建三局安装工程有限公司，广东顺裕建设有限公司
7	广东华隧建设集团股份有限公司，广东志成建设有限公司
8	山西诚信市政建设有限公司，广东喜帆建设工程有限公司

9	粤水电轨道交通建设有限公司
10	广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司
11	广州市第一市政工程有限公司，东莞市广建建设工程有限公司
12	广州市第三市政工程有限公司，东莞鼎名建设工程有限公司
13	立乔建设集团有限公司
14	中国新兴建设开发有限责任公司，广东中庆天锦建设工程有限公司
15	中建路桥集团有限公司，东莞现代建设有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：广西贵港建设集团有限公司从体【广东华盛源建设有限公司】：从体的资质未关联。
根据招标文件招投标文件须知正文第（三）开标第 26.2 款否决投标。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	/	/
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	/	/

3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	/	/
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	/	/
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	/	/
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	/	/
7	工期	工期保证措施情况	/	/
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况	/	/
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况	/	/
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	/	/
11	现场平面布置	施工现场平面布置情况	/	/
12	总包管理	总承包管理和协调措施情况	/	/
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	/	/
14	“四新”技术	采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况	/	/
15	智慧工地	工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地	/	/
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家： 评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步 评审	技术标定性 评审	结论	备注
1	广东省基础工程集团有限公司，广东明晔建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	广州市第二市政工程有限公司，广东茂春建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	广东颐和建设有限公司，中建地下空间有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	广东汇华建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	中建三局安装工程有限公司，广东顺裕建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	广东华隧建设集团股份有限公司，广东志成建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	山西诚信市政建设有限公司，广东喜帆建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
9	粤水电轨道交通建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
10	广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
11	广州市第一市政工程有限公司，东莞市广建建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
12	广州市第三市政工程有限公司，东莞鼎名建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
13	立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
14	中国新兴建设开发有限责任公司，广东中庆天锦建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

15	中建路桥集团有限公司，东莞现代建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
----	-----------------------	----	----	----	---------

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：（1）广东省基础工程集团有限公司，广东明晔建设工程有限公司；（2）广州市第二市政工程有限公司，广东茂春建设集团有限公司；（3）广东颐和建设有限公司，中建地下空间有限公司；（4）广东汇华建设集团有限公司；（5）广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司；（6）中建三局安装工程有限公司，广东顺裕建设有限公司；（7）广东华隧建设集团股份有限公司，广东志成建设有限公司；（8）山西诚信市政建设有限公司，广东喜帆建设工程有限公司；（9）粤水电轨道交通建设有限公司；（10）广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司；（11）广州市第一市政工程有限公司，东莞市广建建设工程有限公司；（12）广州市第三市政工程有限公司，东莞鼎名建设工程有限公司；（13）立乔建设集团有限公司；（14）中国新兴建设开发有限责任公司，广东中庆天锦建设工程有限公司；（15）中建路桥集团有限公司，东莞现代建设有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至专家五对技术标评审内容签名确认，专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工评标委员会

日期：2024 年 7 月 24 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSFSSC12400544

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术标初步评审	
5	技术标定性评审	
6	商务标初步评审	
7	商务标定性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 07 月 24 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工

招标编号：SSFSSC12400544

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工

评标会议情况记录表

招标编号：SSFSSC12400544

评标会时间：2024年07月24日09时30分至2024年07月24日18时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（10）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	中新工程咨询（广东）有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、 2024年07月24日进入投标文件评审阶段的投标文件共15份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：（1）广东省基础工程集团有限公司，广东明晔建设工程有限公司；（2）广州市第二市政工程有限公司，广东茂春建设集团有限公司；（3）广东颐和建设有限公司，中建地下空间有限公司；（4）广东汇华建设集团有限公司；（5）广州市市政工程机械施工有限公司，广东建安市政工程有限公司；（6）中建三局安装工程有限公司，广东顺裕建设有限公司；（7）广东华隧建设集团股份有限公司，广东志成建设有限公司；（8）山西诚信市政建设有限公司，广东喜帆建设工程有限公司；（9）粤水电轨道交通建设有限公司；（10）广东省源天工程有限公司，广东潮鑫建设工程有限公司；（11）广州市第一市政工程有限公司，东莞市广建建设工程有限公司；（12）广州市第三市政工程有限公司，东莞鼎名建设工程有限公司；（13）立乔建设集团有限公司；（14）中国新兴建设开发有限责任公司，广东中庆天锦建设工程有限公司； 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）
施工
技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市第三市政工程有限公司, 东莞鼎名建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省基础工程集团有限公司, 广东明晔建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建路桥集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国新兴建设开发有限责任公司, 广东中庆天锦建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
粤水电轨道交通建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省源天工程有限公司, 广东潮鑫建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
山西诚信市政建设有限公司, 广东喜帆建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市第二市政工程有限公司, 广东茂春建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市第一市政工程有限公司, 东莞市广建建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东颐和建设有限公司, 中建地下空间有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建三局安装工程有限公司, 广东顺裕建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华隧建设集团股份有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）
施工
技术标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	立乔建设集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
2	广州市第三市政工程有限公司, 东莞鼎名建设工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
3	广东省基础工程集团有限公司, 广东明晔建设工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
4	中建路桥集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
5	广东汇华建设集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
6	中国新兴建设开发有限责任公司, 广东中庆天锦建设工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
7	粤水电轨道交通建设有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
8	广东省源天工程有限公司, 广东潮鑫建设工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
9	山西诚信市政建设有限公司, 广东喜帆建设工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
10	广州市第二市政工程有限公司, 广东茂春建设集团有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
11	广州市第一市政工程有限公司, 东莞市广建建设工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
12	广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
13	广东颐和建设有限公司, 中建地下空间有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
14	中建三局安装工程有限公司, 广东顺裕建设有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			
15	广东华隧建设集团股份有限公司, 广东志成建设有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无	通过			

备注：

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市第三市政工程有限公司, 东莞鼎名建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省基础工程集团有限公司, 广东明晔建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建路桥集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国新兴建设开发有限责任公司, 广东中庆天锦建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
粤水电轨道交通建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省源天工程有限公司, 广东潮鑫建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
山西诚信市政建设有限公司, 广东喜帆建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市第二市政工程有限公司, 广东茂春建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市第一市政工程有限公司, 东莞市广建建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市市政工程机械施工有限公司, 广东建安市政工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东颐和建设有限公司, 中建地下空间有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建三局安装工程有限公司, 广东顺裕建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东华隧建设集团股份有限公司, 广东志成建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。
评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
1	立乔建设集团有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符, 满足招标要求。; 组织机构: 项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但无提供项目经理业绩。; 重点与难点: 基本满足施工要求。; 劳动力组织: 基本满足施工要求。机械设备: 基本满足施工要求。进度计划: 基本满足施工要求。工期: 基本满足施工要求。质保措施: 基本满足施工要求。安全文明施工: 基本满足施工要求。特殊季节施工: 基本满足施工要求。现场平面布置: 基本满足施工要求。总包管理: 基本满足施工要求。主要材料设备: 基本满足施工要求。“四新”技术: 基本满足施工要求。智慧工地: 基本满足施工要求。; 专家二:工程概况: 概况描述较全面; 组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点: 对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理; 劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理; 机械设备: 机械设备数量满足要求。进度计划: 施工进度计划较合理, 符合招标文件要求。工期: 工期的保障措施较完整。质保措施: 施工工程质量保障措施不够全面; 安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理, 较全面。现场平面布置: 平面布置合理; 总包管理: 协调措施合理; 主要材料设备: 主要材料设备响应了招标文件; “四新”技术: 四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地: 工地上采用了信息化办公, 但“智慧工地”措施不够全面; 专家三:工程概况: 对工程概况进行简单描述。组织机构: 管理机构配备满足要求。重点与难点: 对重点, 难点进行简单分析, 有保障措施。劳动力组织: 满足要求。机械设备: 满足要求。进度计划: 响应招标文件要求。工期: 工期满足招标文件要求, 有保障措施。质保措施: 有相对完整的质量保障措施。安全文明施工: 有详细的安全生产, 文明施工保障措施; 特殊季节施工: 针对特殊季节, 编制了相应的施工保障措施。现场平面布置: 平面布置简单合理。总包管理: 有总承包单位管理制度和分包单位的协调管理制度。主要材料设备: 主要设备满足施工要求。“四新”技术: 采用部分新技术。智慧工地: 构建了简单的智慧工地。; 专家四:工程概况: 基本完整; 组织机构: 基本合理; 重点与难点: 基本完整; 劳动力组织: 基本合理; 机械设备: 基本合理; 进度计划: 基本合理; 工期: 基本合理; 质保措施: 基本合理; 安全文明施工: 基本合理; 特殊季节施工: 基本合理; 现场平面布置: 基本合理; 总包管理: 基本合理; 主要材料设备: 基本合理; “四新”技术: 基本合理; 智慧工地: 基本合理; 专家五:工程概况: 缺点: 描述不清晰, 组织机构: 基本合理。重点与难点: 基本合理。劳动力组织: 基本合理。机械设备: 基本合理。进度计划: 施工进度计划基本合理。工期: 工期保障措施基本合理。; 质保措施: 施工工程质量保障措施基本符合要求。安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合要求。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施基本符合要求。现场平面布置: 施工现场平面布置描述不清晰。总包管理: 总承包管理和协调措施基本符合要求。主要材料设备: 主要材料设备响应基本符合要求。“四新”技术: 采用新技术、新工艺、新材料、新设备基本符合要求。智慧工地: 工地上采用各种信息化办公描述不清晰。	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
2	广州市第三市政工程有限公司,东莞鼎名建设工程有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符, 满足招标要求。组织机构: 项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但无提供项目经理业绩。重点与难点: 基本列出项目重点及难点, 但保证措施不够详尽。劳动力组织: 基本满足施工要求, 但未列明交通疏导员数量。机械设备: 基本满足施工要求。进度计划: 基本满足施工要求。工期: 基本满足施工要求。质保措施: 基本满足施工要求。安全文明施工: 基本满足施工要求。特殊季节施工: 基本满足施工要求。现场平面布置: 基本满足施工要求。总包管理: 基本满足施工要求。主要材料设备: 基本满足施工要求。“四新”技术: 基本满足施工要求。智慧工地: 基本满足施工要求。 专家二:工程概况: 工程概况描述清晰、全面。组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点: 对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理;劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理;机械设备: 机械设备数量满足要求。进度计划: 施工进度计划较合理, 符合招标文件要求。工期: 工期的保证措施较完整。质保措施: 施工质量保障措施不够全面;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理, 较全面。现场平面布置: 平面布置合理;总包管理: 协调措施合理;主要材料设备: 主要材料设备响应了招标文件;“四新”技术: 四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地: 工地上采用了信息化办公, 但“智慧工地”措施不够全面; 专家三:工程概况: 工程概况描述简单。组织机构: 有简单的组织管理机构。重点与难点: 重点, 难点的表述简单;劳动力组织: 劳动力组织计划满足施工要求;机械设备: 施工机械配备满足施工要求;进度计划: 施工进度计划响应招标文件要求, 有一定的保证措施。工期: 工期满足招标文件要求。质保措施: 有简单的质量保证措施。安全文明施工: 有安全生产文明施工的措施。特殊季节施工: 没有特殊季节施工保证措施。现场平面布置: 平面布置简单合理。总包管理: 总承包单位管理和协调措施过于简单, 没有专门章节表述。主要材料设备: 主要材料计划过于简单, 没有针对性。“四新”技术: 没有专门章节表述新技术使用情况。智慧工地: 没有专门章节表述构成智慧工地的情况。; 专家四:工程概况: 基本完整;组织机构: 基本合理;重点与难点: 一般;劳动力组织: 不完整;机械设备: 与项目特点匹配程度低;进度计划: 基本合理;工期: 基本合理;质保措施: 一般;安全文明施工: 一般;特殊季节施工: 基本合理;现场平面布置: 基本合理;总包管理: 基本合理;主要材料设备: 基本合理;“四新”技术: 基本合理;智慧工地: 基本合理; 专家五:工程概况: 优点: 工程概况描述清晰。一;组织机构: 优点: 施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点: 优点: 重点和难点描述清晰, 保证措施基本符合要求。劳动力组织: 优点: 项目劳动力组织计划基本符合要求。机械设备: 优点: 施工机械设备数量及配套基本符合要求。进度计划: 优点: 施工进度计划基本符合要求。工期: 优点: 工期保证措施基本上能满足施工要求。质保措施: 优点: 施工工程质量保障措施基本符合要求。安全文明施工: 优点: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合要求。特殊季节施工: 优点: 施雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施基本符合要求。现场平面布置: 优点: 施工现场平面布置基本符合要求。总包管理: 优点: 基本符合要求。主要材料设备: 优点: 主要材料设备基本符合要求。“四新”技术: 优点: 基本符合要求。智慧工地: 优点: 基本符合要求。;	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号： SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
3	广东省基础工程集团有限公司,广东明眸建设工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但项目经理业绩为排水工程。重点与难点：基本列出项目重点及难点，但保证措施不够详尽。劳动力组织：基本满足施工要求，但劳动力组织计划表人员数量偏少，且未列明管道工及交通疏导员数量。机械设备：基本满足施工要求，但主要施工机械设备表机械数量偏少。进度计划：基本满足施工要求，但进度计划未列明管道附属设施安装工程施工进度。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。主要材料设备：基本满足施工要求。“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。； 专家二：工程概况：概况描述较全面；组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。； 进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件；“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：对工程概况进行了相对具体的描述；组织机构：自管理机构配置合理，主要人员有具体业绩。重点与难点：重点、难点的描述相对具体。劳动力组织：劳动力投入偏少，应适当增加。机械设备：施工机械偏少，没有运载车辆。进度计划：有具体的施工进度计划；工期：工期满足招标文件要求。质保措施：有具体通用的工程质量保证措施；安全文明施工：有安全生产的详细管理措施，文明施工，环境保护信息化保证措施具体。特殊季节施工：有雨季、台风、高温天气施工的保证措施；现场平面布置：平面布置简单合理；总包管理：有详细的总承包管理制度和对分包单位的协调管理措施；主要材料设备：主要材料、构件计划表采用百分比进行表述，针对性不足，建议根据工程量清单的主要材料用量表编制使用计划。“四新”技术：对采用“四新”技术进行简单表述。智慧工地：采用信息化办公； 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：一般；劳动力组织：不合理；机械设备：不合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：一般；安全文明施工：一般；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：优点：工程概况的描述清晰；组织机构：优点：施工管理机构配置基本符合要求。；重点与难点：优点：工程施工的重点和难点及保证措施基本合理。；劳动力组织：优点：施工项目劳动力组织基本符合要求。机械设备：优点：基本符合要求。进度计划：优点：能满足施工要求。工期：优点：基本符合要求。质保措施：优点：基本符合要求。安全文明施工：优点：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本符合要求。特殊季节施工：优点：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本符合要求。现场平面布置：优点：施工现场平面布置情况较合理。总包管理：优点：基本符合要求。主要材料设备：优点：能满足施工要求。“四新”技术：优点：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使基本符合要求。智慧工地：优点：能满足施工要求。；	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
4	中建路桥集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。重点与难点：基本满足施工要求。劳动力组织：基本满足施工要求。机械设备：基本满足施工要求。进度计划：基本满足施工要求。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。主要材料设备：基本满足施工要求。“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。； 专家二：工程概况：概况描述较全面。组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。； 进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件；“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面 专家三：工程概况：对工程概况进行了简单描述。组织机构：管理机构合理，满足要求。重点与难点：对工程重点，难点进行简单分析，有保证措施。劳动力组织：满足要求。机械设备：满足要求。进度计划：响应招标文件要求，有保证措施。质保措施：有详细的质保保证措施。安全文明施工：有详细的安全生产文明施工措施。特殊季节施工：针对特殊季节施工，编制了相对的保证措施。现场平面布置：简单合理。总包管理：有相应管理制度和协调制度。主要材料设备：能满足要求。“四新”技术：采用了部分新技术。智慧工地：构建了简单智慧工地。 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：不匹配项目特点；劳动力组织：不匹配项目特点；机械设备：不匹配项目特点；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：一般；安全文明施工：一般；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：工程概况描述不清晰。组织机构：施工管理组织机构配置基本合理。重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施无针对性，描述不清晰。劳动力组织：项目劳动力组织计划基本合理。机械设备：施工机械设备数量及配套基本合理。进度计划：施工进度计划基本符合要求。工期：工期保证措施计划基本符合要求。质保措施：施工工程质量保证措施基本符合要求。安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施无针对性，描述不清晰。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本符合要求。现场平面布置：施工现场平面布置无针对性，描述不清晰。总包管理：总承包管理和协调措施基本符合要求。主要材料设备：主要材料设备基本符合要求。“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备基本符合要求。智慧工地：工地上采用各种信息化办公基本符合要求。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号： SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
5	广东汇华建设集团有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但项目经理无类似业绩。重点与难点：基本列出项目重点及难点，但保证措施不够详尽。劳动力组织：基本满足施工要求，但未列明管道工及交通疏导员数量。机械设备：基本满足施工要求，但主要施工机械设备表机械数量偏少。进度计划：基本满足施工要求。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求，但针对性不强。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。主要材料设备：基本满足施工要求。“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。； 专家二：工程概况：工程概况描述较全面；组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：仅简单的提及，未专项阐述。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件：“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。；智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：对工程概况进行简单描述。组织机构：项目管理机构配备满足本项目施工的基本要求，相关责任人员的职责要明确。重点与难点：重点、难点的表述要针对本项目的具体情况。劳动力组织：劳动力安排满足要求；机械设备：施工机械设备的数量和配备满足要求。进度计划：施工进度计划满足招标文件要求；工期：施工工期满足招标文件要求；质保措施：有简单通用的质量保证措施。安全文明施工：对安全生产，文明施工有简单的表述。特殊季节施工：没有雨季，台风和夏季高温季节保证措施。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：总承包单位管理职责明确，有一定的协调管理措施。主要材料设备：主要材料，构件计划表采用百分比进行表述，针对性不足，建议根据工程量清单的主要材料用量表编制使用计划。“四新”技术：采用BIM系统进行协助管理；智慧工地：对智慧工地进行了简单的描述。； 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：较完整；劳动力组织：基本合理；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：缺点：工程概况描述不清晰。；组织机构：优点：施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点：优点：基本符合要求。劳动力组织：优点：施工项目劳动力组织基本符合要求。机械设备：优点：基本符合要求。工期：优点：基本符合要求。质保措施：优点：施工工程质量保证措施基本符合要求。安全文明施工：优点：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本符合要求。特殊季节施工：优点：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本符合要求。现场平面布置：优点：基本符合要求。总包管理：优点：总承包管理和协调措施基本符合要求。主要材料设备：优点：主要材料设备能响应招标文。“四新”技术：优点：采用新技术、新工艺、新材料、新设备使基本符合要求。智慧工地：工地上采用各种信息化办公，能构成智慧工地。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术稳定性评审意见汇总表

招标编号： SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
6	中国新兴建设开发有限公司,广东中庆天锦建设工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。重点与难点：基本满足施工要求。劳动力组织：基本满足施工要求。机械设备：基本满足施工要求。进度计划：基本满足施工要求。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。主要材料设备：基本满足施工要求。“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。 专家二：工程概况：概况描述较全面，组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理，较全面。场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件，“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：对工程概况进行了简单描述。组织机构：管理机构合理，满足要求。重点与难点：对工程重点，难点进行简单分析，有保证措施。劳动力组织：满足要求。机械设备：满足要求。进度计划：响应招标文件要求。工期：满足招标文件要求，有保证措施。质保措施：有详细的质量保证措施。安全文明施工：有详细的安全生产文明施工措施。特殊季节施工：针对特殊季节施工，编制了相对的保证措施。现场平面布置：简单合理。总包管理：有相应管理制度和协调制度。主要材料设备：满足招标项目要求。“四新”技术：采用了部分新技术。智慧工地：构建了简单的智慧工地。 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：基本完整；劳动力组织：不合理；机械设备：不合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：工程概况描述不清晰。组织机构：施工管理组织机构配置基本合理。重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施无针对性。劳动力组织：项目劳动力组织计划基本合理。机械设备：施工机械设备数量基本合理。进度计划：施工进度计划基本符合要求。工期：工期保证措施基本符合要求。质保措施：施工工程质量保证措施基本符合要求。安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本符合要求。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本符合要求。现场平面布置：施工现场平面布置不清晰。总包管理：总承包管理和协调措施基本合理。主要材料设备：主要材料设备基本符合要求。“四新”技术：“四新”技术：基本符合要求。智慧工地：智慧工地基本符合要求。	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
7	粤水电轨道交通建设有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。重点与难点：基本满足施工要求。劳动力组织：基本满足施工要求。机械设备：基本满足施工要求。进度计划：基本满足施工要求。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。主要材料设备：基本满足施工要求。；“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。； 专家二：工程概况：概况描述较全面；组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。；重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保障措施较完整。质保措施：施工工程质量保障措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件；“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。；智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：对工程概况进行了简单描述。组织机构：管理机构合理，满足要求。重点与难点：对工程重点，难点进行简单分析，有保证措施。；劳动力组织：满足要求。机械设备：满足要求。进度计划：响应招标文件要求。工期：满足招标文件要求，有保证措施。质保措施：有详细的质量保证措施。安全文明施工：有详细的安全生产文明施工措施。特殊季节施工：针对特殊季节施工，编制了相对的保证措施。现场平面布置：简单合理。总包管理：有相应管理制度和协调制度。主要材料设备：满足要求。“四新”技术：采用了部分新技术。智慧工地：构建了简单的智慧工地。； 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：基本完整；劳动力组织：基本合理；机械设备：基本合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：工程概况描述不清晰。组织机构：施工管理机构配置基本合理。重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施无针对性。劳动力组织：项目劳动力组织计划基本合理。机械设备：施工机械设备数量及配套基本合理。进度计划：施工进度计划基本合理。工期：工期保障措施基本合理。质保措施：施工工程质量保障措施符合要求。安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合要求。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施符合要求。现场平面布置：施工现场平面布置无针对性。总包管理：总承包管理和协调措施基本合理。主要材料设备：主要材料设备基本符合要求。“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备基本符合要求。智慧工地：智慧工地：工地上采用各种信息化办公不清晰。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
8	广东省源天工程有限公司,广东潮鑫建设工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但无提供项目经理类似业绩。重点与难点：基本列出项目重点及难点，但保证措施不够详尽。劳动力组织：基本满足施工要求，但未列明交通疏导员数量。机械设备：基本满足施工要求；进度计划：基本满足施工要求；工期：基本满足施工要求；质保措施：基本满足施工要求；安全文明施工：基本满足施工要求；特殊季节施工：基本满足施工要求；现场平面布置：基本满足施工要求；总包管理：基本满足施工要求；主要材料设备：基本满足施工要求；“四新”技术：基本满足施工要求；智慧工地：基本满足施工要求； 专家二：工程概况：概况描述较全面，组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。； 进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件；“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：工程概况的描述相对详细；组织机构：人员配备有详细的管理责任制度，主要责任人有相关业绩；重点与难点：能对本项目的重点、难点进行表述；劳动力组织：劳动力计划合理；机械设备：施工机械计划合理；进度计划：进度计划满足招标文件要求；工期：工期满足招标文件要求，有一点的工期保证措施。质保措施：工程质量保证措施有一点的针对性。安全文明施工：各项措施详细。特殊季节施工：对雨季、台风和高温季节施工有保证措施；现场平面布置：施工现场平面布置简单合理；总包管理：有总承包单位的管理制度和分包单位的管理制度；主要材料设备：主要材料计划没有具体数据；“四新”技术：采用了多项新技术；智慧工地：采用VR安全教育系统及人员定多项新技术。； 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：较完整；劳动力组织：一般；机械设备：一般，有欠缺；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：优点：工程概况的描述较清晰；组织机构：优点：施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点：优点：工程施工的重点和难点及保证措施基本合理。劳动力组织：优点：项目劳动力组织计划措施基本合理。机械设备：优点：施工机械设备数量及配套基本合理。进度计划：优点：施工进度计划能响应招标文件。工期：优点：基本符合要求。质保措施：优点：基本符合要求。安全文明施工：优点：基本符合要求。特殊季节施工：优点：基本符合要求。现场平面布置：施工现场平面布置情况较合理。总包管理：优点：基本符合要求。主要材料设备：优点：基本符合要求。“四新”技术：优点：基本符合要求。智慧工地：优点：基本符合要求。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
9	山西诚信市政建设有限公司,广东喜帆建设工程有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符, 满足招标要求。组织机构: 项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但无提供项目经理业绩。重点与难点: 基本满足施工要求。劳动力组织: 基本满足施工要求。; 机械设备: 基本满足施工要求。进度计划: 基本满足施工要求。工期: 基本满足施工要求。质保措施: 基本满足施工要求。安全文明施工: 基本满足施工要求。特殊季节施工: 基本满足施工要求。现场平面布置: 基本满足施工要求。总包管理: 基本满足施工要求。主要材料设备: 基本满足施工要求。“四新”技术: 基本满足施工要求。智慧工地: 基本满足施工要求。; 专家二:工程概况: 概况描述较全面;组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点: 对工程施工的重点和难点进行阐述过于简单, 相关保障措施不够完善。;劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理;机械设备: 机械设备数量满足要求。进度计划: 施工进度计划较合理, 符合招标文件要求。工期: 工期的保障措施较完整。质保措施: 施工质量保障措施不够全面;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工质量保证措施不完善。现场平面布置: 平面布置合理;总包管理: 协调措施较合理;主要材料设备: 主要材料设备响应了招标文件;“四新”技术: 四新技术未在本项目中描述过于简单;智慧工地: 无智慧工地相关措施; 专家三:工程概况: 概况描述简单。;组织机构: 管理组织机构满足要求。重点与难点: 针对重点难点描述简单。劳动力组织: 满足要求。机械设备: 满足要求。进度计划: 响应招标文件要求。工期: 满足招标文件要求, 有保障措施。质保措施: 有详细的质量保障措施。安全文明施工: 有详细的安全生产文明施工措施。特殊季节施工: 有相应措施;现场平面布置: 简单合理;总包管理: 有相应管理制度和协调制度。主要材料设备: 满足要求;“四新”技术: 采用了少量新技术;智慧工地: 构建了简单智慧工地; 专家四:工程概况: 基本完整;组织机构: 一般;重点与难点: 一般;劳动力组织: 一般;机械设备: 一般;进度计划: 一般;工期: 一般;质保措施: 一般;安全文明施工: 一般;特殊季节施工: 一般;现场平面布置: 一般;总包管理: 一般;主要材料设备: 一般;“四新”技术: 一般;智慧工地: 一般; 专家五:工程概况: 工程概况描述不清晰。组织机构: 施工管理组织机构不清晰。重点与难点: 工程施工的重点和难点及保障措施无针对性。劳动力组织: 项目劳动力组织计划不清晰。机械设备: 施工机械设备数量及配套基本合理。进度计划: 施工进度计划基本合理。工期: 工期保障措施基本合理。质保措施: 施工工程质量保障措施基本符合要求。安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合要求。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施无针对性。现场平面布置: 施工现场平面布置无针对性。总包管理: 总承包管理和协调措施基本合理。主要材料设备: 主要材料设备基本符合要求。“四新”技术: 采用新技术、新工艺、新材料、新设备基本符合要求。智慧工地: 工地上采用各种信息化办公不清晰。	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSCI2400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
10	广州市第二市政工程有限公司,广东茂春建设集团有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符, 满足招标要求。组织机构: : 项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。项目经理业绩有给排水工程内容。重点与难点: 基本列出项目重点及难点, 且保证措施详尽, 针对性强。劳动力组织: 主要工种列出详尽, 针对性强, 人员数量满足施工要求。机械设备: 主要施工机械设备表机械数量能满足施工要求。进度计划: 满足施工要求, 针对性强。工期: 满足施工要求, 针对性强。质保措施: 满足施工要求, 针对性强。安全文明施工: 满足施工要求, 针对性强。特殊季节施工: 满足施工要求, 针对性强。现场平面布置: 满足施工要求, 针对性强。总包管理: 满足施工要求, 针对性强。主要材料设备: 满足施工要求, 针对性强。 “四新” 技术: 满足施工要求, 针对性强。智慧工地: 满足施工要求, 针对性强。; 专家二:工程概况: 工程概况描述清晰、全面。组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点: 对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理;劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理;机械设备: 机械设备数量满足要求。进度计划: 施工进度计划较合理, 符合招标文件要求。工期: 工期的保证措施较完整。质保措施: 施工工程质量保证措施不够全面;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理, 较全面。现场平面布置: 平面布置合理;总包管理: 协调措施合理;主要材料设备: 主要材料设备响应了招标文件; “四新” 技术: 四新技术在本项目使用较广泛。;智慧工地: 工地上采用了信息化办公, 但 “智慧工地” 措施不够全面; 专家三:工程概况: 能针对本项目对工程概况进行简单的描述;组织机构: 管理机构配备满足施工要求, 主要责任人有业绩;重点与难点: 能针对本项目对工程的重点、难点进行简单的描述;劳动力组织: 劳动力组织计划满足施工要求。; 专家四:工程概况: 基本完整;组织机构: 基本合理;重点与难点: 基本完整;劳动力组织: 基本合理;机械设备: 基本合理;进度计划: 基本合理;工期: 基本合理;质保措施: 基本合理;安全文明施工: 基本合理;特殊季节施工: 基本合理;现场平面布置: 基本合理;总包管理: 基本合理;主要材料设备: 基本合理; “四新” 技术: 基本合理;智慧工地: 基本合理; 专家五:工程概况: 优点: 工程概况描述清晰。组织机构: 优点: 施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点: 优点: 重点和难点描述清晰, 保证措施基本符合要求。劳动力组织: 优点: 项目劳动力组织计划情况较合理。机械设备: 优点: 施工机械设备数量及配套较合理。进度计划: 优点: 施工进度计划较合理。工期: 优点: 工期保证措施较合理。质保措施: 优点: 施工工程质量保证措施较合理。安全文明施工: 优点: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合要求。特殊季节施工: 优点: 基本符合要求。现场平面布置: 优点: 基本符合要求。总包管理: 优点: 基本符合要求。;主要材料设备: 优点: 基本符合要求。 “四新” 技术: 优点: 基本符合要求。智慧工地: 优点: 基本符合要求。	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
11	广州市第一市政工程有限公司, 东莞市广建建设工程有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符, 满足招标要求。组织机构: 项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但项目经理业绩为排水工程。重点与难点: 基本列出项目重点及难点, 但保证措施不够详尽。劳动力组织: 基本满足施工要求, 但未列明交通疏导员数量。机械设备: 基本满足施工要求。进度计划: 基本满足施工要求, 但进度计划未列明管道附属设施施工进度。工期: 基本满足施工要求。质保措施: 基本满足施工要求。安全文明施工: 基本满足施工要求。特殊季节施工: 基本满足施工要求。现场平面布置: 基本满足施工要求。总包管理: 基本满足施工要求。主要材料设备: 基本满足施工要求。“四新”技术: 基本满足施工要求。智慧工地: 基本满足施工要求。 专家二:工程概况: 工程概况描述清晰、全面。组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点: 对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理。劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理;机械设备: 机械设备数量满足要求。进度计划: 施工进度计划较合理, 符合招标文件要求。工期: 工期的保证措施较完整。质保措施: 施工工程质量保证措施不够全面;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理, 较全面。现场平面布置: 平面布置合理;总包管理: 协调措施合理;主要材料设备: 主要材料设备响应了招标文件;“四新”技术: 四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地: 工地上采用了信息化办公, 但“智慧工地”措施不够全面。 专家三:工程概况: 有简单的工程概况表述;组织机构: 项目管理机构配置合理;重点与难点: 对工程重点, 难点有简单表述;劳动力组织: 劳动力配置满足要求。机械设备: 施工机械配备满足要求。进度计划: 施工进度响应招标文件要求, 工期: 工期满足招标文件要求, 有一定保证措施。质保措施: 有质量保证措施。安全文明施工: 安全生产, 文明施工措施详细。特殊季节施工: 保证了保证雨季, 台风, 高温天气施工的措施。现场平面布置: 平面布置简单合理。总包管理: 有总承包管理制度和分包单位协调管理制度。主要材料设备: 主要材料响应招标文件要求。“四新”技术: 采用多项新技术。智慧工地: 采用IoT, BIM等技术构建智慧工地。 专家四:工程概况: 基本完整;组织机构: 较合理;重点与难点: 基本完整;劳动力组织: 基本合理;机械设备: 不匹配项目特点;进度计划: 基本合理;工期: 基本合理;质保措施: 基本合理;安全文明施工: 基本合理;特殊季节施工: 基本合理;现场平面布置: 基本合理;总包管理: 基本合理;主要材料设备: 基本合理;“四新”技术: 基本合理;智慧工地: 基本合理。 专家五:工程概况: 优点: 工程概况描述清晰。组织机构: 优点: 施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点: 优点: 重点和难点描述清晰, 保证措施基本符合要求。劳动力组织: 优点: 项目劳动力组织计划能满足施工要求、机械设备: 优点: 施工机械设备数量基本符合要求。进度计划: 优点: 施工进度计划基本一符合要求。工期: 优点: 工期保证措施基本符合要求。质保措施: 优点: 施工工程质量保证措施基本符合要求。安全文明施工: 优点: 施安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本符合要求。特殊季节施工: 优点: 基本符合要求。现场平面布置: 优点: 施工现场平面布基本符合要求。总包管理: 优点: 总承包管理和协调措施基本符合要求。主要材料设备: 优点: 主要材料基本符合要求。“四新”技术: 优点: 基本符合要求。智慧工地: 优点: 基本符合要求。	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSCI2400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
12	广州市市政工程机械有限公司, 广东建安市政工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但项目经理业绩为土地平整项目，有排水工程内容。重点与难点：基本列出项目重点及难点，但保证措施不够详尽。劳动力组织：基本满足施工要求，但未列明交通疏导员数量。机械设备：基本满足施工要求。进度计划：基本满足施工要求。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。主要材料设备：基本满足施工要求。“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。； 专家二：工程概况：概况描述较全面，组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理。劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件；“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：描述简单。组织机构：管理机构满足施工要求；重点与难点：对重点，难点进行分析并有一定保证措施。；劳动力组织：劳动力安排合理。机械设备：满足施工要求。进度计划：响应招标文件要求。工期：满足招标文件要求，有一定保证措施。质保措施：质量保证措施完整。安全文明施工：有相对合理的安全生产文明施工保证措施。特殊季节施工：重点特殊季节编制了相对应的保证措施。现场平面布置：平面布置简单合理；总包管理：有总承包管理制度和分包单位协调管理制度；主要材料设备：主要材料表简单。“四新”技术：采用部分新技术。智慧工地：构建简单的智慧工地。； 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：基本完整；劳动力组织：基本合理；机械设备：不合理；进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；“四新”技术：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：优点：工程概况描述清晰。组织机构：点：施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点：缺点：重点和难点描述不清晰，保证措施基本符合要求。劳动力组织：优点：项目劳动力组织计划能满足施工要求、机械设备：优点：施工机械设备数量及配能满足施工要求、进度计划：优点：施工进度计划能满足施工要求、工期：优点：工期保证措施能满足施工要求、质保措施：优点：施工工程质量保证措施基本符合要求。安全文明施工：优点：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本符合要求。特殊季节施工：优点：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施基本符合要求。现场平面布置：优点：施工现场平面布置情况较合理。总包管理：优点：总承包管理和协调措施基本符合要求。主要材料设备：优点：主要材料设备本符合要求。“四新”技术：优点：基本上采用各种信息化办等基本符合要求。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
13	广东颐和建设有限公司, 中建地下空间有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。项目经理业绩有供水工程内容。重点与难点：基本列出项目重点及难点，且保证措施详尽，针对性强。劳动力组织：主要工种列出详尽，针对性强，人员数量满足施工要求。机械设备：主要施工机械设备表机械数量能满足施工要求。进度计划：满足施工要求，针对性强。工期：满足施工要求，针对性强。质保措施：满足施工要求，针对性强。安全文明施工：满足施工要求，针对性强。特殊季节施工：满足施工要求，针对性强。现场平面布置：满足施工要求，针对性强。总包管理：满足施工要求，针对性强。主要材料设备：满足施工要求，针对性强。“四新”技术：满足施工要求，针对性强。智慧工地：满足施工要求。 专家二：工程概况：概况描述较全面，组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理；机械设备：机械设备数量满足要求。进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保证措施较完整。质保措施：施工工程质量保证措施不够全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置合理；总包管理：协调措施合理；主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件；“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：工程概况描述清晰；组织机构：管理机构配置合理，主要人员有业绩；重点与难点：对重点、难点的描述有一定的针对性；劳动力组织：劳动力计划合理；机械设备：施工机械配备合理；进度计划：施工进度计划有一定的保证措施；工期：工期满足招标文件要求；质保措施：有通用的质量保证措施；安全文明施工：安全生产，文明施工等表述详细。特殊季节施工：有针对管道施工和沥青路面施工在特殊季节施工的措施。现场平面布置：平面布置简单合理；总包管理：总承包单位管理制度明确，有对分包单位的协调管理制度；主要材料设备：主要材料表没有具体数据。“四新”技术：WSY遥测遥控系统及雷达探测地下管线新技术。智慧工地：采用智能触控及互联网远程视频监控等智慧管理。 专家四：工程概况：基本完整；组织机构：基本合理；重点与难点：基本完整；劳动力组织：基本合理；机械设备：其中较多数量的实验设备与组织架构人员资质不符，进度计划：基本合理；工期：基本合理；质保措施：基本合理；安全文明施工：基本合理；特殊季节施工：基本合理；现场平面布置：基本合理；总包管理：基本合理；主要材料设备：基本合理；智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：优点：程概况的描述较清晰；组织机构：优点：施工管理组织机构配置基本符合要求。一；重点与难点：优点：基本符合要求。劳动力组织：优点：基本符合要求。机械设备：优点：基本符合要求。进度计划：优点：基本符合要求。工期：优点：基本符合要求。质保措施：优点：基本符合要求。安全文明施工：优点：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本符合要求。特殊季节施工：优点：基本符合要求。现场平面布置：优点：基本符合要求。总包管理：优点：基本符合要求。主要材料设备：优点：基本能满足施工要求。“四新”技术：优点：基本能满足施工要求。智慧工地：优点：基本能满足施工要求。	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号： SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
14	中建三局安装工程有限公司,广东顺裕建设有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符，满足招标要求。组织机构：项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。重点与难点：基本满足施工要求。劳动力组织：基本满足施工要求。机械设备：基本满足施工要求。进度计划：基本满足施工要求。工期：基本满足施工要求。质保措施：基本满足施工要求。安全文明施工：基本满足施工要求。特殊季节施工：基本满足施工要求。现场平面布置：基本满足施工要求。总包管理：基本满足施工要求。； 主要材料设备：基本满足施工要求。“四新”技术：基本满足施工要求。智慧工地：基本满足施工要求。； 专家二：工程概况：概况描述较全面,组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。重点与难点：对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理;劳动力组织：项目劳动力组织计划合理;机械设备：机械设备数量及配置满足要求。进度计划：施工进度计划较合理，符合招标文件要求。工期：工期的保障措施较完整。质保措施：施工工程质量保障措施不够全面;安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理，较全面。现场平面布置：平面布置清晰、合理;总包管理：协调措施丰富、合理;主要材料设备：主要材料设备响应了招标文件;“四新”技术：四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地：工地上采用了信息化办公，但“智慧工地”措施不够全面； 专家三：工程概况：对工程概况进行了简单描述。组织机构：管理机构合理，满足要求。重点与难点：对工程重点，难点进行简单分析，有保证措施。劳动力组织：满足要求。机械设备：满足要求。进度计划：响应招标文件要求。工期：满足招标文件要求，有保证措施。质保措施：有详细的质保保证措施。安全文明施工：有详细的安全生产文明施工措施。特殊季节施工：针对特殊季节施工，编制了相对的保证措施。现场平面布置：平面布置简单合理。总包管理：有相应管理制度和协调制度。主要材料设备：满足要求。“四新”技术：采用部分新技术。智慧工地：构建简单智慧工地。； 专家四：工程概况：基本完整;组织机构：基本合理;重点与难点：基本完整;劳动力组织：基本合理;机械设备：基本合理;进度计划：基本合理;工期：基本合理;质保措施：基本合理;安全文明施工：基本合理;特殊季节施工：基本合理;现场平面布置：基本合理;总包管理：基本合理;主要材料设备：基本合理;“四新”技术：基本合理;智慧工地：基本合理； 专家五：工程概况：工程概况描述不清晰。组织机构：施工管理组织机构配置基本合理。重点与难点：重点和难点及保证措施无针对性。劳动力组织：项目劳动力组织计划基本符合基本要求。机械设备：施工机械设备数量及配置基本符合基本要求。进度计划：施工进度计划能响应招标文件。工期：工期保证措施基本符合基本要求。质保措施：施工工程质量保证措施基本符合基本要求。安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合基本要求。特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施基本符合基本要求。现场平面布置：施工现场平面布置不清晰。总包管理：总承包管理和协调措施基本符合基本要求。主要材料设备：主要材料设备基本符合基本要求。“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备基本符合要求。智慧工地：智慧工地基本符合要求。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期: 2024 年 07 月 24 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSC12400544

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
15	广东华隧建设集团股份有限公司,广东志成建设有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述基本与招标规模及招标范围相符, 满足招标要求。组织机构: 项目经理以及人员配置情况基本满足项目需求。但项目经理业绩部分为河岸排水工程, 无列明供水工程内容。重点与难点: 基本列出项目重点及难点, 但未列出供水工程重难点分析, 且保障措施不够详尽。劳动力组织: 基本满足施工要求, 但未列明交通疏导员数量。机械设备: 基本满足施工要求, 但主要施工机械设备表机械数量偏少, 且未列明余泥渣土自卸汽车数量。进度计划: 基本满足施工要求, 但进度计划未列明管道附属设施施工进度。工期: 基本满足施工要求。质保措施: 基本满足施工要求; 安全文明施工: 基本满足施工要求; 特殊季节施工: 基本满足施工要求; 现场平面布置: 基本满足施工要求; 总包管理: 基本满足施工要求; 主要材料设备: 基本满足施工要求; “四新”技术: 基本满足施工要求; 智慧工地: 基本满足施工要求; 专家二:工程概况: 描述较清晰; 组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置满足要求。; 重点与难点: 对施工的重点和难点描述较清晰、保障方案较合理; 劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理; 机械设备: 机械设备数量满足要求。进度计划: 施工进度计划较合理, 符合招标文件要求。工期: 工期的保障措施较完整。质保措施: 施工工程质量保障措施不够全面; 安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施阐述较全面。特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理, 较全面。现场平面布置: 平面布置合理; 总包管理: 协调措施合理; 主要材料设备: 主要材料设备响应了招标文件; “四新”技术: 四新技术在本项目使用较广泛。智慧工地: 工地上采用了信息化办公, 但“智慧工地”措施不够全面; 专家三:工程概况: 对项目概况描述基本清晰。组织机构: 各负责人职责表述明确。重点与难点: 仅对建设工程重点难点进行一般性通用描述, 对本项目的针对性不强。劳动力组织: 劳动力安排合理。机械设备: 应增加土石方运输车辆。进度计划: 进度安排满足招标人要求, 有保障措施。工期: 项目提前一天竣工, 满足招标文件要求。质保措施: 有质量保证体系及一般性质量保证措施。安全文明施工: 补充完善信息化管理内容。特殊季节施工: 对雨季, 台风季节, 高温天气期间作业有措施和具体要求。现场平面布置: 对项目分南区, 北区进行区域划分, 合理布置, 明确施工顺序。总包管理: 明确总承包管理职责, 有活力的分包协调控制措施; 主要材料设备: 应完善周转材料计划表, 提高对本项目的针对性。 “四新”技术: 对应用“四新”技术的应用措施, 方案, 应用计划进行了简单表述; 智慧工地: 采用ERP技术和BIM系统对项目施工过程进行智慧化管理; 专家四:工程概况: 基本完整; 组织机构: 基本合理; 重点与难点: 较充分; 劳动力组织: 基本合理; 机械设备: 基本合理; 进度计划: 基本合理; 工期: 基本合理; 质保措施: 基本合理; 安全文明施工: 基本合理; 特殊季节施工: 基本合理; 现场平面布置: 基本合理; 总包管理: 基本合理; 主要材料设备: 基本合理; “四新”技术: 基本合理; 智慧工地: 基本合理; 专家五:工程概况: 缺点: 工程概况描述不清晰。组织机构: 优点: 施工管理组织机构配置基本符合要求。重点与难点: 缺点: 重点和难点描述不清晰; 质保措施无针对性。劳动力组织: 优点: 能满足施工要求。机械设备: 优点: 能满足施工要求。进度计划: 优点: 施工进度计划能响应招标文件要求。工期: 优点: 能满足施工要求。质保措施: 优点: 施工工程质量保障措施基本符合要求。安全文明施工: 优点: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本符合要求。特殊季节施工: 优点: 能满足施工要求。现场平面布置: 缺点: 施工现场平面布置不清晰。总包管理: 优点: 总承包管理和协调措施基本符合要求。主要材料设备: 优点: 能满足施工要求。 “四新”技术: 优点: 能满足施工要求。智慧工地: 优点: 能满足施工要求。;	合格	