

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造
二期工程（桥头标段）施工

（招标编号：SSAWQC12400634）

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标
段）施工评标委员会

2024 年 8 月 20 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	5
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	7
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	7
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	9
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	10
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	10
十二、附件.....	10

一、基本情况和数据

(1) 工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(桥头标段)施工

(2) 建设地点: 东莞市桥头镇

(3) 招标人: 东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主: 东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构: 广州筑正工程建设管理有限公司

(6) 建设规模: 拟对桥头镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管,以及部分供水次干管进行改造,管材为 PE 管、薄壁不锈钢管、焊接钢管和球墨铸铁管等。本工程改造范围含六个村社改造,管径 DN15~DN800,总长为 318.634km,其中邓屋村 33.747km、田新村 43.982km、迳联村 71.696km、李屋 64.682km、石水口 81.814km、田头角村 22.713km,并更换水表,以及配套建设 DMA 分区、在线水量和压力监测设备以及阀门井等附属设施。

(7) 计划工期: 计划工期为 484 日,计划开工日期为 2024 年 8 月 31 日,计划竣工日期为 2025 年 12 月 27 日,实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额: 185,361,827.97 元

(9) 招标方式: 公开招标

(10) 招标范围: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(桥头标段)施工按招标图纸及工程量清单所含内容,包括但不限于:(1)现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等;(2)沟槽的开挖及回填、余土弃置等;(3)管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等;(4)各类水表的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头、流量计及附属设施采购及安装等;(5)交通疏解、施工围挡等;(6)巷道物探。以上招标范围未尽事宜,详见招标图纸,并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购(具体详见本招标文件“第四章合同条款(合同部分另册)”内容中的附件“甲供材料清单表”)不纳入本次招标范围,但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2024 年 8 月 19 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
商务标评审委员会专家表			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024年8月8日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室（3）召开开标会。

2、参加投标单位共32家（其中30家为联合体投标），经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共31家，其中系统辅助审查显示：从体中铁南方（东莞）投资有限公司；广东广科建设工程有限公司；华川建设集团有限公司；粤府建工集团有限公司；东莞市东正建设集团有限公司；广东莞达建筑工程有限公司；广东维裕建筑工程有限公司；立乔建设集团有限公司；广东方和建设有限公司；东莞市城市工程建设集团有限公司；广东华坤建设集团有限公司；中铁五局集团华南工程有限责任公司；中国铁建港航局集团有限公司；广东新鸿霖建设有限公司；广东志成建设有限公司；广东绿景建设有限公司；东莞市广建建设工程有限公司；中宙建设集团有限公司；广东建安市政工程有限公司；东莞鼎名建设工程有限公司；广东裕达建设集团有限公司；广东上鸿建设有限公司；广东竣豪建设集团有限公司；东莞现代建设有限公司；广州市第二市政工程有限公司；东莞市石龙第二建筑工程有限公司；广东华正建设工程有限公司；广东汇华建设集团有限公司；广东鸿高建设集团有限公司的不通过原因：项目负责人无对应类别的建安B证！项目负责人未签到！经核查，根据招标文件的招标公告第3条投标人资格要求第3.2款，联合体投标的，项目负责人须由联合体牵头人委派，故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安B证”及签到要求，现申请将上述公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。中建建筑港集团有限公司的项目负责人、注册建造师或项目总监在“交通诚信系统”有在建项目被锁定！“不通过”资审。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有32家投标人解密成功，共0家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共31家。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量超过15名的，招标人将按有关规定组建筛选委员会筛出15名投标人进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信标公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2024 年 8 月 20 日 09:30 时至 2024 年 8 月 20 日 18:30 时。
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）（技术标）、评标室（8）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）
广州筑正工程建设管理有限公司（招标代理机构）
广东省东莞市东部公证处（其他单位）
东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁十六局集团有限公司、广东华坤建设集团有限公司
2	星辰利源水利水电工程有限公司、中国铁建港航局集团有限公司
3	广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司
4	中建三局集团有限公司、东莞市石龙第二建筑工程有限公司
5	中国建筑第六工程局有限公司、广东华正建设工程有限公司
6	中铁二局集团有限公司、东莞鼎名建设工程有限公司
7	中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司
8	中铁十局集团有限公司、粤府建工集团有限公司
9	中国建筑第二工程局有限公司、广东维裕建筑工程有限公司
10	中铁建工集团有限公司、立乔建设集团有限公司
11	中国电建市政建设集团有限公司、广东志成建设有限公司
12	中铁上海工程局集团有限公司、广东裕达建设集团有限公司
13	中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司
14	中铁市政环境建设有限公司
15	中交上海航道局有限公司、广东方和建设有限公司
16	中交第一航务工程局有限公司、东莞市城市工程建设集团有限公司

17	中铁七局集团有限公司、中宙建设集团有限公司
18	中虹建设集团有限公司、广州市第二市政工程有限公司
19	中铁五局集团有限公司、中铁五局集团华南工程有限责任公司
20	中铁十二局集团有限公司、华川建设集团有限公司
21	中铁十九局集团有限公司、东莞市东正建设集团有限公司
22	广东省建筑工程集团股份有限公司
23	中国建筑第八工程局有限公司、广东上鸿建设有限公司
24	中国建筑第四工程局有限公司、广东竣豪建设集团有限公司
25	中铁大桥局集团有限公司、广东绿景建设有限公司
26	中铁三局集团有限公司、广东鸿高建设集团有限公司
27	中铁十一局集团有限公司、广东广科建设工程有限公司
28	中铁九局集团有限公司、东莞现代建设有限公司
29	上海建工集团股份有限公司、广东莞达建筑工程有限公司
30	广州市第一市政工程有限公司、东莞市广建建设工程有限公司
31	中铁一局集团有限公司、广东汇华建设集团有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	中建三局集团有限公司、东莞市石龙第二建筑工程有限公司
2	中铁二局集团有限公司、东莞鼎名建设工程有限公司
3	中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司
4	中铁上海工程局集团有限公司、广东裕达建设集团有限公司
5	中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司
6	中交上海航道局有限公司、广东方和建设有限公司
7	中交第一航务工程局有限公司、东莞市城市工程建设集团有限公司
8	中铁七局集团有限公司、中宙建设集团有限公司
9	中铁五局集团有限公司、中铁五局集团华南工程有限责任公司
10	中铁十二局集团有限公司、华川建设集团有限公司
11	中国建筑第四工程局有限公司、广东竣豪建设集团有限公司
12	中铁三局集团有限公司、广东鸿高建设集团有限公司
13	中铁十一局集团有限公司、广东广科建设工程有限公司

14	中铁九局集团有限公司、东莞现代建设有限公司
15	中铁一局集团有限公司、广东汇华建设集团有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：中建筑港集团有限公司的项目负责人、注册建造师或项目总监在“交通诚信系统”有在建项目被锁定！“不通过”资审。

技术标部分：中交第一航务工程局有限公司与东莞市城市工程建设集团有限公司组成的联合体的专职安全生产管理人员（C类证）不符合招标文件3.3和3.3.5条款要求，专职安全生产管理人员应由联合体牵头人提供。根据招标文件“二、投标文件否决性条款”“（二）评标阶段有关无效标的情形”“4. 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的”，否决其投标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第41条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	/	/
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	/	/
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措	/	/

		施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织 计划情况	/	/
5	机械设备	施工机械设备数 量及配套情况	/	/
6	进度计划	施工进度计划响 应招标文件情况	/	/
7	工期	工期保证措施情 况	/	/
8	质保措施	施工工程质量保 证措施情况	/	/
9	安全文明施工	安全生产、文明 施工、环境保护、 信息化保证措施 情况	/	/
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏 季高温季节的施 工保证措施情况	/	/
11	现场平面布置	施工现场平面布 置情况	/	/
12	总包管理	总承包管理和协 调措施情况	/	/
13	主要材料设备	主要材料设备响 应招标文件情况	/	/
14	“四新”技术	采用新技术、新 工艺、新材料、 新设备使用情况	/	/
15	智慧工地	工地上采用各种 信息化办公，构 成智慧工地	/	/
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步 评审	技术标定性 评审	结论	备注
1	中建三局集团有限公司、东莞市石龙第二建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	中铁二局集团有限公司、东莞鼎名建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	中铁上海工程局集团有限公司、广东裕达建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	中交上海航道局有限公司、广东方和建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	中交第一航务工程局有限公司、东莞市城市工程建设集团有限公司	否决投标	/	不合格	无效标
8	中铁七局集团有限公司、中宙建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
9	中铁五局集团有限公司、中铁五局集团华南工程有限责任公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
10	中铁十二局集团有限公司、华川建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
11	中国建筑第四工程局有限公司、广东竣豪建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
12	中铁三局集团有限公司、广东鸿高建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
13	中铁十一局集团有限公司、广东广科建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
14	中铁九局集团有限公司、东莞现代建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
15	中铁一局集团有限公司、广东汇华建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中建三局集团有限公司、东莞市石龙第二建筑工程有限公司；（2）中铁二局集团有限公司、东莞鼎名建设工程有限公司；（3）中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司；（4）中铁上海工程局集团有限公司、广东裕达建设集团有限公司；（5）中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司；（6）中交上海航道局有限公司、广东方和建设有限公司；（7）中铁七局集团有限公司、中宙建设集团有限公司；（8）中铁五局集团有限公司、中铁五局集团华南工程有限责任公司；（9）中铁十二局集团有限公司、华川建设集团有限公司；（10）中国建筑第四工程局有限公司、广东竣豪建设集团有限公司；（11）中铁三局集团有限公司、广东鸿高建设集团有限公司；（12）中铁十一局集团有限公司、广东广科建设工程有限公司；（13）中铁九局集团有限公司、东莞现代建设有限公司；（14）中铁一局集团有限公司、广东汇华建设集团有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至专家五对技术标评审内容签名确认，专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工
评标委员会

日期：2024 年 8 月 20 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSAWQC12400634

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术标初步评审	
5	技术标定性评审	
6	商务标初步评审	
7	商务标定性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 20 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工

招标编号：SSAWQC12400634

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSAWQC12400634

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 08 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(桥头标段) 施工
评标会议情况记录表

招标编号：SSAWQC12400634

评标会时间：2024年08月20日09时30分至2024年08月18日18时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）评标室（8）

	单位名称		参加人员签名
参加 会议 单位	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2024年08月20日进入投标文件评审阶段的投标文件共15份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中建三局集团有限公司、东莞市石龙第二建筑工程有限公司；（2）中铁二局集团有限公司、东莞鼎名建设工程有限公司；（3）中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司；（4）中铁上海工程局集团有限公司、广东裕达建设集团有限公司；（5）中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司；（6）中交上海航道局有限公司、广东方和建设有限公司；（7）中铁七局集团有限公司、中宙建设集团有限公司；（8）中铁五局集团有限公司、中铁五局集团华南工程有限责任公司；（9）中铁十二局集团有限公司、华川建设集团有限公司；（10）中国建筑第四工程局有限公司、广东竣豪建设集团有限公司；（11）中铁三局集团有限公司、广东鸿高建设集团有限公司；（12）中铁十一局集团有限公司、广东广科建设工程有限公司；（13）中铁九局集团有限公司、东莞现代建设有限公司；（14）中铁一局集团有限公司、广东汇华建设集团有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容		

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工
 技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁二局集团有限公司, 东莞鼎名建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国建筑第四工程局有限公司, 广东竣豪建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁三局集团有限公司, 广东鸿高建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁九局集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁上海工程局集团有限公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第一航务工程局有限公司, 东莞市城市工程建设集团有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交上海航道局有限公司, 广东方和建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁七局集团有限公司, 中宙建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第四航务工程局有限公司, 广东新鸿霖建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十二局集团有限公司, 华川建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中建三局集团有限公司, 东莞市石龙第二建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十一局集团有限公司, 广东广科建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工
技术标初步评审 评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
2	中铁二局集团有限公司, 东莞鼎名建设工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
3	中国建筑第四工程局有限公司, 广东竣豪建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
4	中铁三局集团有限公司, 广东鸿高建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
5	中铁九局集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
6	中铁上海工程局集团有限公司, 广东裕达建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
7	中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
8	中交第一航务工程局有限公司, 东莞市城市工程建设集团有限公司	专家一:技术标有效性评审标准: 专职安全生产管理人员 (C类证)不符合招标文件3.3和3.3.5条款要求, 专职安全生产管理人员应由联合体牵头人提供。; 专家二:技术标有效性评审标准: 专职安全生产管理人员不满足招标文件3.3要求 (联合体投标的, 各方均需满足要求, 其中3.3.5项由联合体牵头人提供); 专家三:技术标有效性评审标准: 专职安全生产管理人员不满足招标文件第3.3及3.3.5条款要求 (应由联合体牵头人提供); 专家四:技术标有效性评审标准: 专职安全生产管理人员 (C类证), 不满足招标文件3.3.5项由联合体牵头人提供的要求。; 专家五:技术标有效性评审标准: 专职安全生产管理人员不满足招标文件3.3.5条款 (安全管理负责人应由联合体牵头方提供);	否决投标	技术标有效性评审标准: 专职安全生产管理人员 (C类证) 不符合招标文件3.3和3.3.5条款要求, 专职安全生产管理人员应由联合体牵头人提供。	投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的;	

评标委员会所有成员签名:

9	中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
10	中交上海航道局有限公司, 广东方和建设有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
11	中铁七局集团有限公司, 中宙建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
	中交第四航务工程局有限公司, 广东新鸿霖建设有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
12						
13	中铁十二局集团有限公司, 华川建设集团有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
14	中建三局集团有限公司, 东莞市石龙第二建筑工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			
15	中铁十一局集团有限公司, 广东广科建设工程有限公司	专家一: 专家二: 专家三: 专家四: 专家五:	通过			

备注:

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工
技术标定性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中铁一局集团有限公司, 广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁二局集团有限公司, 东莞鼎名建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国建筑第四工程局有限公司, 广东竣豪建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁三局集团有限公司, 广东鸿高建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁九局集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁上海工程局集团有限公司, 广东裕达建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁五局集团有限公司, 中铁五局集团华南工程有限责任公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交上海航道局有限公司, 广东方和建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁七局集团有限公司, 中亩建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第四航务工程局有限公司, 广东新鸿霖建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十二局集团有限公司, 华川建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建三局集团有限公司, 东莞市石龙第二建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十一局集团有限公司, 广东广科建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 20 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
1	中铁一局集团有限公司,广东汇华建设集团有限公司有限公司	专家一:工程概况: 工程概况的描述详细。;组织机构: 施工管理机构符合生产要求。;机械设备: 施工机械配备数量及配置满足施工要求。;进度计划: 进度符合工期要求。;工期: 工期保证措施得当。;质保措施: 工程质量保证措施较好;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施完善。;特殊季节施工: 特殊季节施工措施全面。;现场平面布置: 施工现场平面合理、实用。;总包管理: 总承包管理、协调水平较高。;主要材料设备: 主要材料设备满足要求。;“四新”技术: 有采用“四新”技术;智慧工地: 促进施工管理; 专家二:工程概况: 工程概况描述一般。;组织机构: 组织机构配套情况一般。;重点与难点: 重难点分析相对较好。;劳动力组织: 劳动力组织满足项目需求。;机械设备: 设备配置满足项目需求。;进度计划: 进度计划满足招标文件要求。;工期: 工期措施满足项目需求。;质保措施: 质保措施一般。;安全文明施工: 安全文明施工相对较好。;特殊季节施工: 特殊季节施工措施分析相对较好。;现场平面布置: 现场平面布置较好。;总包管理: 总包管理措施满足项目需求;主要材料设备: 主要材料设备管理措施满足项目需求。;“四新”技术: “四新”技术使用相对较好;智慧工地: 智慧工地构建情况一般; 专家三:工程概况: 工程概况描述及施工内容准确、清晰。;组织机构: 项目组织架构及人员配置完善、合理。;重点与难点: 施工的重点难点分析全面。;劳动力组织: 劳动力组织计划合理、可行。;机械设备: 机械投入及保证措施满足项目施工需求。;进度计划: 工程进度计划满足招标文件中的工期要求。;工期: 工期满足招标文件要求。;质保措施: 工程质量保证体系及措施全面, 各分项工程质量要点分析合理。;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确、措施完善。;特殊季节施工: 雨季、夏季高温、台风季节的施工保证措施完善、全面。;现场平面布置: 项目部驻地选址合理。;总包管理: 总承包管理体系及措施全面、合理。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件。;“四新”技术: 已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用。;智慧工地: 工地上已采用各种信息化办公, 构成智慧工地。; 专家四:工程概况: 工程概况的描述完整, 对项目情况了解到位, 熟悉当地的人材机资源;组织机构: 施工管理机构配置满足招标文件要求, 项目经理资质、业绩以及人员配置, 获奖情况等符合要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点分析描述到位, 保证措施有具体操作性, 能很好解决重点难点问题, 对危大工程的解决方案落实完整。;劳动力组织: 项目劳动力组织计划完善, 有预留充足的备用劳动力, 当出现需要抢工期的情况能及时调动备用人员, 具有实际可操作性;机械设备: 施工机械配备数量及配置充足, 设备先进, 工作效率高, 满足项目实施要求, 充分发挥总包协调能力;进度计划: 施工进度计划满足工期要求, 有动态调节的相应措施, 完全响应招标文件的要求;工期: 工期保证措施清晰齐全, 条理性强, 应付突发情况有相应措施, 对工期进行定期动态对比, 具有实际操作性;质保措施: 施工工程质量保证措施健全, 责任制度落实到位, 实行质量保证责任制, 满足招文的相关要求;安全文明施工: 安全生产措施明确、文明施工过程顺利开展, 能应对各种突发气候变化的措施;现场平面布置: 施工现场平面布置科学合理, 不浪费占地面积, 充分利用场地空间, 能满足现场实际使用;总包管理: 总承包管理和协调措施健全, 将各方的不同意见都能很好的解决, 避免不必要的争执, 对三控三管一协调理解到位;主要材料设备: 主要材料设备采购流程规范, 商务部门对采购流程把控严谨, 很好的控制成本, 将相关经济性措施落实到位;“四新”技术: 方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备, 投标人开发创新能力强, 对奖项申报等流程熟悉;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成智慧工地, 各种信息化措施落实到位, 提高工作效率, 对项目开展有很大促进作用; 专家五:工程概况: 工程概况的描述详细。;组织机构: 施工管理机构配置 (项目经理资质、业绩以及人员配置) 满足项目要求。;重点与难点: 工程施工的重点和难点及保证措施具体完整可行。;劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理。;机械设备: 施工机械配备数量及配置满足施工要求。;进度计划: 施工进度计划响应招标文件。;工期: 工期保证措施合理全面可行。;质保措施: 施工工程质量保证措施合理可行。;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施具体合理可行。;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。;现场平面布置: 施工现场平面布置合理。;总包管理: 总承包管理和协调措施合理可行。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件。;“四新”技术: 采用了新技术、新工艺、新材料、新设备。;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成了智慧工地。;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
2	中铁二局集团有限公司, 东莞建设集团, 广东建设工程有限公司	专家一: 工程概况: 工程概况描述一般; 组织机构: 施工管理机构人员满足要求。; 重点与难点: 重点与难点针对性不强。; 劳动力组织: 满足项目要求。; 机械设备: 施工机械设备基本符合要求。; 进度计划: 进度符合文件要求。; 工期: 工期保证措施得当。; 质保措施: 工程质量保证措施一般。; 安全管理: 施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般。; 特殊季节施工: 措施不够全面。; 现场平面布置: 施工现场平面布置合理。; 总承包管理: 总承包管理、协调一般。; 主要材料设备: 主要材料设备满足要求。; “四新”技术: 有采用“四新”技术。; 智慧工地: 满足施工要求。; 专家二: 工程概况: 工程概况描述一般。; 组织机构: 组织机构配套情况一般。; 重点与难点: 重点与难点分析情况一般。; 劳动力组织: 劳动力组织情况一般。; 机械设备: 机械设备施工: 进度计划: 进度计划满足招标文件要求。; 工期: 工期措施一般。; 质保措施: 质保措施较好。; 安全文明施工: 安全文明施工一般。; 特殊季节施工: 特殊季节施工措施一般。; 现场平面布置: 现场平面布置一般。; 总承包管理: 总承包管理措施满足项目需要。; 主要材料设备: “四新”技术使用情况较好; “四新”技术: 智慧工地构建情况较好; 专家三: 工程概况: 工程概况描述的项目施工内容清晰, 但较为简单, 无具体施工区域现状情况和周边环境信息。; 组织机构: 项目组织架构及人员配置完善、合理, 岗位职责分工明确, 各岗位人员资质硬件及业绩满足招标文件要求。; 重点与难点: 工程施工的重点难点分析较为简单, 应对措施合理, 缺乏针对性。; 对施工存在重点难点的质量控制措施。; 劳动力组织: 劳动力组织计划充分合理, 可满足项目施工需求。; 机械设备: 机械设备投入及保证措施满足项目施工需求。; 进度计划: 工程进度计划及关键线路编制合理, 工程进度计划满足招标文件中的工期要求。; 工期: 工期满足招标文件要求, 基本保证工期的各项措施完善。; 质保措施: 施工工程质量保证体系及措施全面, 各项工程质量管理要点分析合理。; 安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确, 措施完善, 制度管理方面可保证项目生产安全。; 特殊季节施工: 雨季、夏季高温季节的施工保证措施完善、全面。; 现场平面布置: 项目经理部选址及工区划分合理, 项目经理部内部布置规范, 满足生活工作及消防安全需求。; 总承包管理: 总承包管理体系及措施全面, 总分包管理职责分工明确; 主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件要求, 所选取材料品种, 性能均能满足招标文件要求, 保证项目所需; “四新”技术: 已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用; 智慧工地: 工地上已采用各种信息化办公, 构成智慧工地。; 专家四: 工程概况: 工程概况的描述一般; 组织机构: 施工管理机构配置满足招标文件要求; 重点与难点: 工程施工的重点和难点描述一般; 劳动力组织: 项目劳动力组织计划完整, 具有可操作性; 机械设备: 施工机械设备数量及配套设施满足项目实施要求; 进度计划: 施工进度计划满足工期要求, 完全响应招标文件; 工期: 工期保证措施完整, 能保证工期顺利完成; 质保措施: 施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求; 安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面, 有具体的操作规程; 特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施健全, 保证施工过程顺利开展; 现场平面布置: 施工现场平面布置完善, 能满足现场实际使用; 总承包管理: 总承包管理和协调措施详细; 主要材料设备: 主要材料设备的准备较为具体; “四新”技术: 方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备, 创新能力较强; 智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成智慧工地; 专家五: 工程概况: 工程概况的描述详尽。; 组织机构: 施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足项目要求。; 重点与难点: 工程施工的重点和难点及保证措施合理可行。; 劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理可行。; 机械设备: 施工机械设备数量及配套设施满足项目。; 进度计划: 施工进度计划响应招标文件。; 工期: 工期保证措施齐全、完整、可行。; 质保措施: 施工工程质量保证措施可行。; 安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施到位。; 特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。; 现场平面布置: 施工现场平面布置合理。; 总承包管理: 总承包管理和协调措施具体可行。; 主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件要求。; “四新”技术: 采用了新技术、新工艺、新材料、新设备。; 智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成了智慧工地。;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
3	中国建筑第四工程局有限公司,广东坡豪建设集团有限公司	专家一:工程概况:工程概况描述一般。;组织机构:施工管理机构人员满足要求。;重点与难点:重点和难点针对性不强。;劳动力组织:满足项目要求。;机械配备:施工机械设备基本符合要求。;进度计划:进度符合文件要求。;工期:工期保证措施得当。;质保措施:工程质量保证措施一般。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般。;特殊季节施工:措施不够全面。;现场平面布置:施工现场平面合理。;总包管理:总承包管理、协调一般。;主要材料设备:主要材料设备满足要求。;“四新”技术:有采用“四新”技术。;智慧工地:满足施工要求。; 专家二:工程概况:工程概况描述较清晰。;组织机构:人员配置满足招标要求,其中技术负责人为中级职称,整体配置一般。;重点与难点:重点难点分析较全面,应对措施一般。;劳动力组织:挖掘和运输车辆的人员配置不合理,一般。;机械配备:机械配置满足项目需求,整体配置较好。;进度计划:进度计划配置满足项目需求,整体计划一般。;工期:工期保证措施一般。;质保措施:质量保证措施满足项目需求,整体较好。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般。;特殊季节施工:特殊季节施工措施较好。;“四新”技术:分类罗列施工现场布置情况,具有一定操作性。;智慧工地:构建智慧工地措施较好。;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求。;“四新”技术:采取的施工内容清晰,缺乏施工区段具体交通组织分析及地质情况。;组织机构:项目组织架构及人员配置完善、合理,岗位职责分工明确,满足项目需求。;重点与难点:施工的重点难点分析全面,具备较强针对性,应对对策合理,与施工内容相符,但施工方案内容繁多,部分与本项目施工内容无太大关联。;劳动力组织:劳动力组织计划充分合理,可满足项目施工需求,但劳动力分阶段投入差异性不大,无法体现施工高峰期劳动力大量投入情况。;机械配备:机械投入及保证措施满足项目施工需求。;进度计划:工程进度计划及关键线路编制合理,满足招标文件中的工期要求,分片区进度计划横道图较为完善。;工期:工期满足招标文件要求,保证工期的各项措施完善,夜间赶工措施具备针对性。;质保措施:施工工程质量管理体系及保证措施完善,各分项工程质量管理体系方面可保证项目生产安全,缺乏安全生产器材采购和安全演练计划。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确,措施完善,制度管理好,但缺乏台风季节的施工保证及安全防护措施。;现场平面布置:生活区及办公区选址合理,可方便兼顾管理各个施工分片区。施工现场平面布置满足交通疏导及现场围蔽,安全管理需求。;总包管理:总承包管理体系及措施全面,总分包管理职责分工明确,缺乏就分包单位原因导致的质量或安全管理等问题,总承包单位应对建设单位作出的担责承诺。;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求,所选取材料质量合格,满足项目所需。;“四新”技术:已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用。;智慧工地:工地上已采用各种信息化办公,构成智慧工地,全方位电子化对项目的质量控制、安全管理及资料归档等进行管理。; 专家四:工程概况:工程概况的描述较完整;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划完善,具有可操作性;机械配备:施工机械配备数量及配套设施满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施具有实际操作性,有根据实际操作情况动态调节的措施;质保措施:施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位,保证施工过程顺利开展;现场平面布置:施工现场平面布置完善,能满足现场实际使用;总包管理:总承包管理和协调措施详细,解决参见各方的不同意见;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求,采购流程规范;“四新”技术:方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备,开发创新技术较强;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成智慧工地,各种信息化措施落实到位; 专家五:工程概况:工程概况描述基本详细;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求。;重点与难点:工程施工的重点和难点描述清晰,保证措施合理。;劳动力组织:项目劳动力组织计划合理。;机械配备:施工机械配备数量及配套设施满足施工要求。;进度计划:施工进度计划影响招标文件要求。;工期:工期保证措施到季节的施工保证措施齐全。;现场平面布置:施工现场平面布置合理。;总包管理:总承包管理和协调措施j具体,措施齐全。;主要材料设备:材料设备基本响应招标文件。;“四新”技术:能够采用新技术、新工艺、新材料、新设备。;智慧工地:工地上采用了各种信息化办公,构成智慧工地。;	合格	

评标委员会所有成员签名:

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
4	中铁三局集团有限公司,广东鸿高建设有限公司	专家一:工程概况:工程概况描述一般;组织机构:施工管理机构人员满足要求。;重点与难点:重点与难点针对性不强。;劳动力组织:满足项目要求。;机械设备:施工机械设备基本符合要求。;进度计划:进度符合文件要求。;工期:工期保证措施得当。;质保措施:工程质量保证措施一般。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般。;特殊季节施工:措施不够全面。;现场平面布置:施工现场平面布置合理。;总承包管理:总承包管理、协调一般。;主要材料设备:主要材料设备满足要求。;“四新”技术:有采用“四新”技术。;智慧工地:满足施工要求。; 专家二:工程概况:工程概况描述一般。;组织机构:组织机构配套情况一般。;重点与难点:重点与难点分析较差。;劳动力组织:劳动力组织情况一般。;机械设备:机械配置一般。;进度计划:进度计划满足招标文件要求;工期:工期措施一般。;质保措施:质保措施一般。;安全文明施工:一般。;特殊季节施工:特殊季节施工措施分析不足。;现场平面布置:缺少施工现场平面布置。;总承包管理:总承包管理措施一般。;主要材料设备:主要材料设备管理措施满足项目需求。;“四新”技术:“四新”技术使用相一般;智慧工地:智慧工地构建情况相对较差; 专家三:工程概况:工程概况描述基本准确,项目施工内容清晰。;组织机构:项目组织架构及人员配置完善、合理,岗位职责分工明确。;重点与难点:施工的重点难点分析全面,具备较强针对性。;劳动力组织:工程进度计划满足招标文件要求,分阶段投入计划清晰。;机械设备:机械设备投入及保证措施满足项目施工需求。;进度计划:工程进度计划及关键线路编制合理,工程进度计划满足招标文件中的工期要求。;工期:工期满足招标文件要求,保证工期的各项措施完善。;质保措施:施工工程质量保证体系及措施全面,各分项工程质量管理体系点分析合理。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确措施完善。;特殊季节施工:特殊季节的施工保证措施充分考虑了当地的气候特性,具备较强的可操作性。;现场平面布置:项目部驻地选址合理,办公区平面布置规范。;总承包管理:总承包管理体系及措施全面,总分包管理职责分工明确。;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求,所选取材料品种,性能均能满足招标文件要求,保证项目所需。;“四新”技术:已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用。;智慧工地:工地上已采用各种信息化办公,构成智慧工地。; 专家四:工程概况:工程概况的描述一般,分析不全面;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划完整,具有可操作性;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施欠缺,分析不全面;质保措施:施工工程质量保证措施不完善,分析不到位;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施详细,有具体的操作规程;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施落实到位,保证施工过程顺利开展;现场平面布置:施工现场平面布置合理,能满足现场实际使用;总承包管理:总承包管理和协调措施完整;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招文要求;“四新”技术:新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况有待提高;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成智慧工地落实情况一般; 专家五:工程概况:工程概况的描述基本完整。;组织机构:施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足项目要求。;重点与难点:工程施工的重点和难点及保证措施描述详细完整。;劳动力组织:项目劳动力组织计划情况满足要求。;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目要求。;进度计划:施工进度计划响应招标文件;工期:工期保证措施满足项目要求。;质保措施:施工工程质量保证措施具体合理具有可操作性。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理。;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。;现场平面布置:施工现场平面布置合理。;总承包管理:总承包管理和协调措施合理。;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件;“四新”技术:采用新技术、新工艺、新材料、新设备;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成了智慧工地;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
5	中铁九局集团有限公司, 东莞现代建设有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述一般;组织机构: 施工管理机构人员满足要求。;重点与难点: 重点和难点针对性不强。;劳动力组织: 满足项目要求。;机械设备: 施工机械设备基本符合要求。;进度计划: 进度符合文件要求。;工期: 工期保证措施得当。;质保措施: 工程质量保证措施一般。;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般;特殊季节施工: 措施不够全面。;现场平面布置: 施工现场平面合理。;总包管理: 总承包管理、协调一般。;主要材料设备: 主要材料设备满足要求。;“四新”技术: 有采用“四新”技术。;智慧工地: 满足施工要求。; 专家二:工程概况: 工程概况描述一般。;组织机构: 组织机构配套情况一般。;重点与难点: 重点难点分析不足。;劳动力组织: 劳动力组织情况一般。;机械设备: 机械配置不足。;进度计划: 进度计划满足招标文件要求。;工期: 工期措施一般。;质保措施: 质保措施一般。;安全文明施工: 安全文明施工一般。;特殊季节施工: 特殊季节施工措施分析不足。;现场平面布置: 现场平面布置一般;总包管理: 总包管理措施满足项目需要。;主要材料设备: 主要材料设备管理措施满足项目需求。;“四新”技术: “四新”技术使用情况较好;智慧工地: 智慧工地构建情况一般; 专家三:工程概况: 工程概况描述与施工方案相结合考虑, 描述清晰, 准确。;组织机构: 项目组织架构及人员配置完善、合理; 本项目主要施工内容为供水管道埋设, 路面和管道施工队人员构成比例不太合理。;重点与难点: 工程施工的重点和难点未能切实和项目本身结合, 未考虑管道基础处理及回填的质量控制问题。;劳动力组织: 未划分施工工区, 仅按工种考虑施工队伍, 不满足各施工点同时全面开工要求, 劳动力组织计划合理, 分阶段投入计划清晰。;机械设备: 机械设备投入及保证措施满足项目施工需求。;进度计划: 施工进度计划响应招标文件要求。;工期: 工期满足招标文件要求。;质保措施: 施工工程质量管理体系及保证措施完善, 各分项工程质量管理体系点分析合理。;安全管理: 特殊季节施工: 特殊季节施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施充分考虑了当地的气候特性, 具备较强的可操作性。;现场平面布置: 项目部署地址符合实际需求, 所选取材料品种, 性能均能满足招标文件要求。;总包管理: 总承包管理体系及措施全面, 总分包管理职责分工明确。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件要求, 新设备上已采用各种信息化办公, 构成智慧工地。; 专家四:工程概况: 工程概况的描述完整, 对项目情况了解到位;组织机构: 施工管理机构配置符合招标文件要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点描述比较具体, 保证措施满足实施要求;劳动力组织: 项目劳动力组织计划一般;机械设备: 施工机械设备数量及配套设施满足项目实施要求;进度计划: 施工进度计划满足工期要求, 完全响应招标文件;工期: 工期保证措施完善;质保措施: 施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施一般;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施健全, 保证施工过程顺利开展;现场平面布置: 施工现场平面布置详细, 能满足现场实际使用;总包管理: 总承包管理和协调措施完整;主要材料设备: 主要材料设备的准备满足招标文件要求;“四新”技术: 方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成智慧工地; 专家五:工程概况: 工程概况的描述清晰详细。;组织机构: 施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足招标文件要求。;重点与难点: 工程施工的重点和难点及保证措施具体合理可行。;劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理。;机械设备: 施工机械设备数量及配套设施满足项目要求。;进度计划: 施工进度计划响应招标文件;工期: 工期保证措施合理可行。;质保措施: 施工工程质量保证措施合理完整齐全。;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理、齐全。;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。;现场平面布置: 施工现场平面布置合理。;总包管理: 总承包管理和协调措施合理可行。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件。;“四新”技术: 采用了新技术、新工艺、新材料、新设备。;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成了智慧工地。;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
6	中铁上海工程局集团有限公司,广东裕达建设集团有限公司	专家一:工程概况:工程概况描述一般;组织机构:施工管理机构人员满足要求.;重点与难点:重点和难点针对性不强.;劳动力组织:满足项目要求.;机械设备:施工机械设备基本符合要求.;进度计划:进度符合文件要求.;工期:工期保证措施得当.;质保措施:工程质量保证措施一般.;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般.;特殊季节施工:措施不够全面.;现场平面布置:施工现场平面合理.;总包管理:总承包管理、协调一般.;主要材料设备:主要材料设备满足要求.;“四新”技术:有采用“四新”技术.;智慧工地:满足施工要求.; 专家二:工程概况:工程概况描述一般.;组织机构:组织机构配套情况一般.;重点与难点:重点难点分析较差.;劳动力组织:劳动力组织情况一般.;机械设备:机械配置不足.;进度计划:进度计划满足招标文件要求.;工期:工期措施一般.;质保措施:质保措施一般.;安全文明施工:安全文明施工一般.;特殊季节施工:特殊季节施工措施一般.;现场平面布置:现场平面布置较差.;总包管理:总包管理措施分析不足.;主要材料设备:主要材料设备管理措施满足项目需求.; 专家三:工程概况:工程概况描述基本准确,项目施工内容清晰.;组织机构:项目组织架构及人员配置完善、合理.;重点与难点:施工的重点难点分析较为全面.;劳动力组织:劳动力组织计划合理.;机械设备:机械设备投入及保证措施满足项目施工需求.;进度计划:工程进度计划满足招标文件中的工期要求.;工期:工期满足招标文件要求.;质保措施:施工质量保证体系及措施全面,各分项工程质量要点分析合理.;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确措施完善.;特殊季节施工:雨季、夏季高温季节的施工保证措施完善、全面,与当地气候结合性较好.;现场平面布置:项目驻地选址合理,办公区平面布置规范.;总包管理:总承包管理体系及措施全面,总分包管理职责分工明确.;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求.; 专家四:工程概况:工程概况的描述不够全面;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划一般,可操作性不足;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施具有实际操作性;质保措施:施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施落实到位;现场平面布置:施工现场平面布置详细,能满足现场实际使用;总包管理:总承包管理和协调措施健全,解决参见各方的不同意见;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求;“四新”技术:方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备,开发创新技术一般;智慧工地:各种信息化办公,构成智慧工地落实欠缺; 专家五:工程概况:工程概况的描述详细.;组织机构:施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足项目需求.;重点与难点:工程施工的重点和难点及保证措施合理可行.;劳动力组织:项目劳动力组织计划合理可行.;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目要求.;进度计划:施工进度计划响应招标文件;工期:工期保证措施合理可行.;质保措施:施工工程质量保证措施完整可行.;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行.;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行.;现场平面布置:施工现场平面布置合理.;总包管理:总承包管理和协调措施合理可行.;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件;“四新”技术:采用了新技术、新工艺、新材料、新设备.;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成了智慧工地.;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术稳定性评审 评委意见汇总表

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
7	中铁五局集团有限公司,中铁五局集团华南工程有限责任公司	专家一:工程概况:工程概况描述一般;组织机构:施工管理机构人员满足要求。;重点与难点:重点与难点针对性不强。;劳动力组织:满足项目要求。;机械设备:施工机械设备基本符合要求。;进度计划:进度符合文件要求。;工期:工期保证措施得当。;质保措施:工程质量保证措施一般。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般。;特殊季节施工:措施不够全面。;现场平面布置:施工现场平面合理。;总包管理:总包管理、协调一般。;主要材料设备:主要材料设备满足要求。;“四新”技术:有采用“四新”技术。;智慧工地:满足施工要求。; 专家二:工程概况:工程概况描述一般。;组织机构:组织机构配套较好。;重点与难点:重点与难点分析较好。;劳动力组织:劳动力满足项目需求。;机械设备:机械配置满足项目需求。;进度计划:进度计划满足招标文件要求。;工期:工期措施一般。;质保措施:质保措施较好。;安全文明施工:安全文明施工较好。;特殊季节施工:特殊季节施工措施符合项目实际情况。;现场平面布置:现场平面布置相对较好。;总包管理:总包管理措施一般。;主要材料设备:主要材料设备管理措施满足项目需求。;“四新”技术:“四新”技术使用情况一般;智慧工地:智慧工地构建情况一般; 专家三:工程概况:工程概况描述及施工内容准确、清晰,项目周边环境及现场状况掌握清楚。;组织机构:项目组织架构及人员配置完善、合理,岗位职责分工合理,人员资质及业绩满足要求。;重点与难点:施工的重点难点分析全面,应对策略和质量控制措施合理可行。;劳动力组织:劳动力组织计划合理、可行,可保证项目工期如期完成。;机械设备:机械设备投入及保证措施满足项目施工需求。;进度计划:工程进度计划满足招标文件中的工期要求。;环境保护、信息化保证等目标明确、措施完善。;特殊季节施工:雨季、夏季高温、台风季节的施工保证措施完善、全面。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境管理,施工平面布置规范。;总包管理:总包管理体系及措施全面、合理。;智慧工地:工地上已采用各种信息化办公,构成智慧工地。; 专家四:工程概况:工程概况的描述一般,分析不全面;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求,项目经理资质、业绩以及人员配置符合要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施符合实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划完善,具有可操作性;机械设备:施工机械及设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施一般,分析不详细;质保措施:施工工程质量保证措施不完整,分析不充足;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施一般;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施落实到位,保证施工过程顺利开展;现场平面布置:施工现场平面布置完善,能满足现场实际使用;总包管理:总包管理和协调措施完整;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求;“四新”技术:方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备,开发创新技术一般;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成智慧工地,各种信息化措施落实一般; 专家五:工程概况:工程概况的描述详细。;组织机构:施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足项目要求。;重点与难点:工程施工的重点和难点及保证措施合理可行。;劳动力组织:项目劳动力组织计划合理可行。;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目要求。;进度计划:施工进度计划响应招标文件。;工期:工期保证措施合理可行。;质保措施:施工工程质量保证措施合理可行。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。;现场平面布置:施工现场平面布置合理可行。;总包管理:总包管理和协调措施合理可行。;主要材料设备:主要材料设备:主要材料设备、新工艺、新材料、新设备。;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成了智慧工地。;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
8	中铁四局集团有限公司 南方（东莞）投资有限公司	专家一:工程概况: 工程概况描述不够细致。;组织机构: 施工管理机构人员满足要求。;重点与难点: 重点和难点针对性不强。;劳动力组织: 施工机械设备基本符合要求。;机械配置: 进度符合文件要求。;进度计划: 工期保障措施得当。;工期: 工程质量保障措施一般。;质保措施: 工程质量保障措施一般。;安全文明施工: 全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施较一般。;特殊季节施工: 措施不够全面。;现场平面布置: 施工现场平面布置较合理。;总包管理: 总承包管理水平、协调能力一般。;主要材料设备: 主要材料设备满足要求。;“四新”技术: 有采用“四新”技术。;智慧工地: 满足现场施工要求。; 专家二:工程概况: 工程概况描述一般。;组织机构: 组织机构配置情况一般。;重点与难点: 重点分析不足。;劳动力组织: 劳动力配置一般。;机械配置: 机械配置一般。;进度计划: 进度计划满足招标文件要求。;工期: 工期措施一般。;质保措施: 质保措施一般。;安全文明施工: 安全文明施工一般。;特殊季节施工: 特殊季节施工措施分析不足。;总包管理: 总包管理措施分析不足。;主要材料设备: 主要材料设备管理措施满足项目需求。;“四新”技术: “四新”技术使用情况一般。;智慧工地: 智慧工地构建情况较好; 专家三:工程概况: 工程概况描述及施工内容准确、清晰。;组织机构: 项目组织架构及人员配置完善、合理。;重点与难点: 施工的重点难点分析较为全面。;劳动力组织: 劳动力组织计划合理、可行。;机械配置: 机械配置投入及保障措施满足项目施工需求。;进度计划: 工程进度计划满足招标文件中的工期要求。;工期: 工期满足招标文件要求。;质保措施: 工程质量保证体系及措施全面, 各分项工程质量要点分析合理;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确、措施完善。;特殊季节施工: 雨季、夏季高温、台风季节的施工保障措施完善、全面。;现场平面布置: 项目部驻地选址合理, 施工现场平面布置规范。;总包管理: 总承包管理体系及措施全面、合理。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件。;“四新”技术: 已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用。;智慧工地: 工地上已采用各种信息化办公, 构成智慧工地。; 专家四:工程概况: 工程概况的描述一般, 分析不到位;组织机构: 施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点描述比较具体, 保障措施满足实施要求;劳动力组织: 项目劳动力组织计划一般;机械配置: 施工机械配置数量及配套设施满足项目要求;进度计划: 施工进度计划满足工期要求, 完全响应招标文件;工期: 工期保障措施具有可操作性;质保措施: 施工工程质量保障措施基本满足招标文件要求;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施落实到位, 有具体的操作规程;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施健全, 保证施工进度顺利开展;现场平面布置: 施工现场平面布置详细;总包管理: 总承包管理和协调措施完整;主要材料设备: 主要材料设备采购流程规范, 商务部门对采购流程把控严谨;“四新”技术: 方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备, 开发创新技术较强;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成智慧工地, 各种信息化措施落实到位; 专家五:工程概况: 工程概况的描述详细。;组织机构: 施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足项目要求。;重点与难点: 工程施工的重点和难点及保障措施合理可行。;劳动力组织: 项目劳动力组织计划合理可行。;机械配置: 施工机械配置数量及配套设施满足项目需求。;进度计划: 施工进度计划响应招标文件;工期: 工期保障措施合理可行。;质保措施: 施工工程质量保障措施合理可行。;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理可行。;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理可行。;现场平面布置: 施工现场平面布置合理。;总包管理: 总承包管理和协调措施合理可行。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件;“四新”技术: 采用了新技术、新工艺、新材料、新设备;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成了智慧工地;	合格	

评标委员会所有成员签名:

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
9	中交上海航道局有限公司,广东东方建设有限公司	专家一:工程概况:工程概况描述一般;组织机构:施工管理机构人员满足要求.;重点与难点:重点与难点针对性不强.;劳动力组织:满足项目要求.;机械设备:施工机械设备基本符合要求.;进度计划:进度符合文件要求;工期:工期保证措施得当;质保措施:工程质量保证措施一般.;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般;特殊季节施工:措施不够全面.;现场平面布置:施工现场平面布置较合理.;总包管理:总承包管理、协调一般.;主要材料设备:主要材料设备满足要求.;“四新”技术:有采用“四新”技术.;智慧工地:满足施工要求.; 专家二:工程概况:工程概况描述一般.;组织机构:组织机构配套情况良好.;重点与难点:重点与难点分析情况一般.;劳动力组织:劳动力组织情况一般.;机械设备:机械设备情况一般.;进度计划:进度计划满足招标文件要求;工期:工期措施一般.;质保措施:质保措施较好.;安全文明施工:安全文明施工较好.;特殊季节施工:特殊季节施工措施分析不足.;现场平面布置:现场平面布置较好.;总包管理:总包管理措施满足项目需要.;主要材料设备:主要材料设备管理措施满足项目需求.;“四新”技术:“四新”技术使用情况较好;智慧工地:智慧工地构建情况一般; 专家三:工程概况:工程概况描述基本准确,项目施工内容清晰,无具体施工区域现状分析和周边环境信息.;组织机构:项目组织架构及人员配置完善、合理,岗位职责分工明确,满足项目需求.;重点与难点:工程施工的重点难点分析未结合工程实际情况考虑,但保证措施基本完善、合理.;劳动力组织:劳动力组织计划阶段投入合理,可满足项目施工需求.;机械设备:机械设备的投入及保证措施满足项目施工需求.;进度计划:施工进度计划响应招标文件,满足招标文件中的工期要求.;工期:工期满足招标文件要求,保证工期的各项措施完善.;质保措施:施工工程质量保证体系及措施全面,可操作性强.;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证等目标明确,措施完善,制度管理方面可保证项目生产安全.;特殊季节施工:雨季、夏季高温季节的施工保证措施完善、全面,与当地气候结合性较好;现场平面布置:施工分区合理,项目基地总部、分基地、材料机械堆放场所选址基本可行,可合理平衡两个分区之间的材料运输和机械调配.;总包管理:总承包管理体系及措施全面,总分包管理职责分工明确.;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求,所选取材料品种,性能均能满足招标文件要求,保证项目所需.;“四新”技术:已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用.;智慧工地:工地上已采用各种信息化办公,构成智慧工地,全方位电子化对项目的质量控制、安全管理及资料归档等进行管理.; 专家四:工程概况:施工机械设备数量及配套设施满足项目实施要求;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划全面,具有可操作性;机械设备:施工机械设备数量及配套设施满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施具有实际操作性;质保措施:施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施完整,有具体的操作规程;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施满足要求,保证施工过程顺利开展;现场平面布置:施工现场平面布置协调,能满足现场实际使用;总包管理:总承包管理和协调措施完整,解决参见各方的不同意见;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求,采购规范;“四新”技术:新技术、新工艺、新材料、新设备有落实;智慧工地:各种信息化办公,构成智慧工地措施一般; 专家五:工程概况:工程概况的描述较齐全.;组织机构:施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足项目要求.;重点与难点:工程施工的重点和难点及保证措施具体、可行.;劳动力组织:项目劳动力组织计划合理可行.;机械设备:施工机械设备数量及配套设施满足项目施工要求.;进度计划:施工进度计划基本响应招标文件要求.;工期:工期保证措施齐全详细具体可行.;质保措施:施工工程质量保证措施具体、可行.;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施具体、可行.;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详尽.;现场平面布置:施工现场平面布置合理.;总包管理:总承包管理和协调措施具体、合理、可行.;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件、满足项目要求.;“四新”技术:使用了新技术、新工艺、新材料、新设备.;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成了智慧工地.;	合格	

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
10	中铁七局集团有限公司 中建一局集团有限公司 中建二局集团有限公司 中建三局集团有限公司 中建四局集团有限公司 中建五局集团有限公司 中建六局集团有限公司 中建七局集团有限公司 中建八局集团有限公司 中建九局集团有限公司 中建十局集团有限公司 中建十一局集团有限公司 中建十二局集团有限公司 中建十三局集团有限公司 中建十四局集团有限公司 中建十五局集团有限公司 中建十六局集团有限公司 中建十七局集团有限公司 中建十八局集团有限公司 中建十九局集团有限公司 中建二十局集团有限公司 中建二十一局集团有限公司 中建二十二局集团有限公司 中建二十三局集团有限公司 中建二十四局集团有限公司 中建二十五局集团有限公司 中建二十六局集团有限公司 中建二十七局集团有限公司 中建二十八局集团有限公司 中建二十九局集团有限公司 中建三十局集团有限公司 中建三十一局集团有限公司 中建三十二局集团有限公司 中建三十三局集团有限公司 中建三十四局集团有限公司 中建三十五局集团有限公司 中建三十六局集团有限公司 中建三十七局集团有限公司 中建三十八局集团有限公司 中建三十九局集团有限公司 中建四十局集团有限公司 中建四十一局集团有限公司 中建四十二局集团有限公司 中建四十三局集团有限公司 中建四十四局集团有限公司 中建四十五局集团有限公司 中建四十六局集团有限公司 中建四十七局集团有限公司 中建四十八局集团有限公司 中建四十九局集团有限公司 中建五十局集团有限公司 中建五十一局集团有限公司 中建五十二局集团有限公司 中建五十三局集团有限公司 中建五十四局集团有限公司 中建五十五局集团有限公司 中建五十六局集团有限公司 中建五十七局集团有限公司 中建五十八局集团有限公司 中建五十九局集团有限公司 中建六十局集团有限公司 中建六十一局集团有限公司 中建六十二局集团有限公司 中建六十三局集团有限公司 中建六十四局集团有限公司 中建六十五局集团有限公司 中建六十六局集团有限公司 中建六十七局集团有限公司 中建六十八局集团有限公司 中建六十九局集团有限公司 中建七十局集团有限公司 中建七十一局集团有限公司 中建七十二局集团有限公司 中建七十三局集团有限公司 中建七十四局集团有限公司 中建七十五局集团有限公司 中建七十六局集团有限公司 中建七十七局集团有限公司 中建七十八局集团有限公司 中建七十九局集团有限公司 中建八十局集团有限公司 中建八十一局集团有限公司 中建八十二局集团有限公司 中建八十三局集团有限公司 中建八十四局集团有限公司 中建八十五局集团有限公司 中建八十六局集团有限公司 中建八十七局集团有限公司 中建八十八局集团有限公司 中建八十九局集团有限公司 中建九十局集团有限公司 中建九十一局集团有限公司 中建九十二局集团有限公司 中建九十三局集团有限公司 中建九十四局集团有限公司 中建九十五局集团有限公司 中建九十六局集团有限公司 中建九十七局集团有限公司 中建九十八局集团有限公司 中建九十九局集团有限公司 中建一百局集团有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述一般；组织机构：施工管理机构人员满足要求。；重点与难点：重点与难点针对性不强。；劳动力组织：满足项目要求。；机械设备：施工机械设备基本符合要求。；进度计划：进度符合文件要求。；工期：工期保障措施得当；质保措施：工程质量保障措施一般。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施较一般。；特殊季节施工：措施不够全面。；现场平面布置：施工现场平面合理。；总包管理：总包管理、协调一般。；主要材料设备：主要材料设备满足要求。；“四新”技术：有采用“四新”技术。；智慧工地：满足施工要求。； 专家二：工程概况：工程概况描述一般。；组织机构：组织机构配套情况一般。；重点与难点：重点与难点分析不足。；劳动力组织：劳动力组织情况一般。；机械设备：机械相对较少不足。；进度计划：进度计划满足招标文件要求。；工期：工期措施一般。；质保措施：质保措施一般。；安全文明施工：一般。；特殊季节施工：特殊季节施工措施分析不足。；现场平面布置：缺少施工现场平面布置。；总包管理：总包管理措施一般。；主要材料设备：主要材料设备满足项目需求。；“四新”技术：“四新”技术使用相对较差；智慧工地：智慧工地构建情况相对较差； 专家三：工程概况：工程概况描述基本准确，项目施工内容清晰，缺乏施工区段具体分析及地质情况。；组织机构：项目组织架构及人员配置完善、合理，岗位职责分工明确，满足项目需求；重点与难点：工程难点的质量控制措施。；劳动力组织：劳动力组织计划合理，分阶段投入计划清晰。；机械设备：机械设备的投入及保障措施满足项目施工需求。；进度计划：工程进度计划及关键线路编制合理，工程进度计划满足招标文件中的工期要求。；工期：工期满足招标文件要求，保证工期的各项措施完善，奖罚制度全面，应急预案切实可行。；工程质量管理要点分析合理。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施完善，工地采用各种信息化办公，构成智慧工地。；特殊季节施工：雨季、夏季高温、台风季节的施工保障措施完善、全面，与当地气候结合性较好；现场平面布置：项目部驻地选址不明确，办公区平面布置规范。；总包管理：总包管理体系及措施全面，总分包管理职责分工明确。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。；“四新”技术：已采取相关措施落实采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用；智慧工地：智慧工地硬件配置较为完善，工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地。； 专家四：工程概况：工程概况的描述一般，分析不全面；组织机构：施工管理机构配置满足招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点描述比较具体，保障措施满足实施要求；劳动力组织：项目劳动力组织计划健全，具有可操作性；机械设备：施工机械设备数量及配套设施满足项目要求；进度计划：施工进度计划满足工期要求，完全响应招标文件；工期：工期保障措施一般，分析不全面；质保措施：施工工程质量保障措施基本满足招标文件要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施完整，有具体的操作规程；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施详细，保证施工过程顺利开展；现场平面布置：施工现场平面布置科学合理，能满足现场实际使用；总包管理：总包管理和协调措施健全；主要材料设备：主要材料设备的准备满足招标文件要求；“四新”技术：方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地； 专家五：工程概况：工程概况的描述基本完整。；组织机构：施工管理机构配置（项目经理资质、业绩以及人员配置）满足项目要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及保障措施具体可行。；劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。；机械设备：施工机械设备数量及配套设施满足项目要求。；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保障措施合理可行。；质保措施：施工工程质量保障措施详细可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理齐全。；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施完整可行。；现场平面布置：施工现场平面布置合理。；总包管理：总包管理和协调措施具体详尽可行。；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：采用了新技术、新工艺、新材料、新设备。；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，构成了智慧工地。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工技术标定性评审 评委意见汇总表

招标编号: SSAWQC12400634

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
13	中建三局集团有限公司,东莞市石龙第二建筑工程有限公司	专家一:工程概况:工程概况描述一般。;组织机构:施工管理机构人员满足要求。;重点与难点:重点与难点不全面。;劳动力组织:满足项目要求。;机械设备:施工机械设备基本符合要求。;进度计划:进度符合文件要求。;工期:工期保证措施得当。;质保措施:工程质量保证措施一般。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较一般。;特殊季节施工:措施不够全面。;现场平面布置:施工现场平面布置合理。;总包管理:总承包管理、协调一般。;主要材料设备:主要材料设备满足要求。;“四新”技术:有采用“四新”技术。;智慧工地:满足施工要求。; 专家二:工程概况:项目概况描述一般。;组织机构:组织机构能满足项目需求,整体配置情况一般。;重点与难点:重点与难点分析不够全面。;劳动力组织:劳动力组织计划不够严谨。;机械设备:机械配置情况一般。;进度计划:施工进度计划响应招标文件。;工期:工期保证措施情况一般。;质保措施:质量保证措施与项目匹配度不高。;安全管理:总承包管理和协调措施情况一般。;特殊季节施工:特殊季节施工措施一般。;现场平面布置:施工现场平面布置不够详细。;总包管理:总承包管理、整体评价一般。; 专家三:工程概况:工程概况描述及目施工内容准确、清晰,了对周边环境状况了解较为清楚。;组织机构:项目组织架构及人员配置完善、合理,岗位职责分工明确。;重点与难点:施工的重点难点分析全面,具备较强针对性,缺乏本项目主要施工内容,如管道开挖及回填的主要施工重点难点分析及保障措施。;劳动力组织:项目工区划分和劳动力组织计划充分合理,可满足项目施工需求。;机械设备:机械配备分阶段投入及保证措施满足项目施工需求。;进度计划:施工进度计划完全响应招标文件工期要求,关键线路选取合理。;工期:施工工期满足招标文件要求,保证工期的各项措施完善。;质保措施:施工工程质量管理体系及保证措施完善,各分项工程质量管控要点分析合理。;安全管理:文明施工、安全生产、环境保护、信息化保证等目标明确措施完善,奖罚制度全面,应急预案切实可行。;特殊季节施工:充分考虑当地气候特性,制定的雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理可行。;现场平面布置:6大施工分区和15个施工工区划分合理,办公区平面布置规范。;总包管理:总承包管理体系及措施全面,总分包管理职责分工明确。;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求,所选取材料质量合格,满足项目所需。;“四新”技术:“四新”技术应用较为简单,无太多具体的实际“四新”技术。;智慧工地:智慧工地硬件配置较为完善,工地上采用各种信息化办公,构成智慧工地。; 专家四:工程概况:工程概况的描述较齐全;组织机构:施工管理机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较完善,落实到位,保障措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划全面,具有可操作性;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施具有实际操作;质保措施:施工工程质量保障措施基本满足招标文件要求;安全管理:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位,有具体的操作规程;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施较全面,保证施工进度顺利开展;现场平面布置:施工现场平面布置充分利用空间,能满足现场实际使用;总包管理:总承包管理和协调措施详细;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求;“四新”技术:方案有采用新技术、新工艺、新材料、新设备,开发创新技术一般;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成智慧工地,各种信息化措施一般; 专家五:工程概况:工程概况的描述全面。;组织机构:施工管理机构配置(项目经理资质、业绩以及人员配置)满足招标文件的要求。;重点与难点:工程施工的重点和难点及保障措施全面。;劳动力组织:项目劳动力组织计划合理。;机械设备:施工机械设备数量及配套满足招标文件要求。;进度计划:施工进度计划响应招标文件要求。;工期:工期保证措施具体、齐全。;质保措施:施工工程质量保证措施合理、到位。;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理。;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施可行。;现场平面布置:施工现场平面布置合理。;总包管理:总承包管理和协调措施具体。可行。;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件要求。;“四新”技术:采用了新技术、新工艺、新材料、新设备。;智慧工地:工地上采用各种信息化办公,构成了智慧工地。;	合格	

评标委员会所有成员签名:

