

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管
线工程-B 标段施工总承包

(招标编号：SSAWQC12400876)

技术标评标报告

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程
-B 标段施工总承包评标委员会

2024 年 10 月 12 日

目 录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	6
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	6
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	8
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	8
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	9
十二、附件.....	9

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包

(2) 建设地点：东莞市虎门镇、长安镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

(6) 建设规模：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段，起点自珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-A标段预留2×DN1600阀门井，沿居岐路机动车道向东敷设至怀德社区田心村，随后穿越田心公园、鱼塘到达怀雅路，并沿怀雅路、横中路机动车道向长安镇敷设，终点为莲湖路与横中路交叉口，与长安C线（1×DN1600）连接。本工程管线全长约4.223km，采用支护开挖和顶管施工工艺。管材采用球墨铸铁管和钢管，管径为DN200-DN2200mm，附属构筑物包括蝶阀井、流量计井、排气阀井和排泥阀井等。

(7) 计划工期：计划工期为400日，计划开工日期为2024年10月29日，计划竣工日期为2025年12月2日。

(8) 项目投资金额：122,723,565.25元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（2）基坑支护；（3）顶管工程；（4）管道铺设、各类附属井的砌筑及地基加固等；（5）各类管件附件、阀门、流量仪表、仪表自控及附属设施采购及安装等；（6）管道焊口处的内外防腐及管道试压、新旧管连接等；（7）管道迁改、管道保护；（8）道路修复、绿化修复、交通疏解、施工围挡等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2024 年 10 月 11 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
商务标评审委员会专家表			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024年10月8日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(10)召开开标会。

2、参加投标单位共9家(其中6家为联合体投标),经系统辅助审查及人工复核,符合招标文件要求的有效投标单位共9家,其中系统辅助审查显示:1、中铁十二局集团有限公司从体广东筑奥建设集团有限公司】、2、中铁四局集团有限公司从体【中铁南方(东莞)投资有限公司】、3、中交第一航务工程局有限公司从体【广东华坤建设集团有限公司】、4、中交上海航道局有限公司从体【立乔建设集团有限公司】、5、中铁十局集团有限公司从体【广东星凤建设有限公司】、6、中国电建市政建设集团有限公司从体【广东中庆天锦建设工程有限公司】不通过原因:◆项目负责人无对应类别的建安B证!◆项目负责人未签到!经核查,根据招标文件的招标公告第3条投标人资格要求第3.2款,联合体投标的,项目负责人须由联合体牵头人委派,故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安B证”及签到要求,现申请将上述公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。详见:招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况:共有9家投标人解密成功,共0家未解密。详见:招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共9家。

5、开标后通过系统辅助审查(含人工审查)合格的投标人数量不超过15名的,招标人将按有关规定进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分,并将个人隐私信息,如身份证号码进行遮挡或删除处理,再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

(1) 评标时间: 2024年10月12日09:30时至2024年10月12日19:30时。

(2) 评标地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(9)(技术标)、评标室(11)(商务标)。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司(招标人)

广州筑正工程建设管理有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市南华公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

（1）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁十二局集团有限公司、广东筑奥建设集团有限公司
2	广东省源天工程有限公司
3	中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司
4	中交第一航务工程局有限公司、广东华坤建设集团有限公司
5	广东省水利水电第三工程局有限公司
6	中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司
7	中铁十局集团有限公司、广东星凤建设有限公司
8	粤水电轨道交通建设有限公司
9	中国电建市政建设集团有限公司、广东中庆天锦建设工程有限公司

（2）推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	中铁十二局集团有限公司、广东筑奥建设集团有限公司
2	广东省源天工程有限公司
3	中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司
4	中交第一航务工程局有限公司、广东华坤建设集团有限公司
5	广东省水利水电第三工程局有限公司
6	中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司
7	中铁十局集团有限公司、广东星凤建设有限公司
8	粤水电轨道交通建设有限公司
9	中国电建市政建设集团有限公司、广东中庆天锦建设工程有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

技术标部分：根据招标文件第一章招标公告 3.3.9 的要求，本工程要求投标人须提交同类工程资格审查业绩证明材料。资格审查业绩证明材料提交要求：投标人自 2019 年 1 月 1 日至今，完成一个单项合同金额不少于 8100 万元的同类工程，业绩的时间以合同签订的时间为准。粤水电轨道交通建设有限公司提交同类工程资格审查业绩合同的签订时间为 2018 年 12 月，根据招标文件第二章第二款投标文件否决性条款第（五）3 项“投标文件未按招标文件要求响应的。”规定，为无效标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招		

		标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况、保障公路及公路附属设施质量安全措施		
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况		
11	现场平面布置	施工现场平面布置情况		
12	总包管理	总承包管理和协调措施情况		
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况		
14	“四新”技术	采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况		
15	智慧工地	工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家： 评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步 评审	技术标定性 评审	结论	备注
1	中铁十二局集团有限公司、广东筑奥建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	广东省源天工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	中交第一航务工程局有限公司、广东华坤建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	广东省水利水电第三工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	中铁十局集团有限公司、广东星凤建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	粤水电轨道交通建设有限公司	否决投标	/	不合格	无效标
9	中国电建市政建设集团有限公司、广东中庆天锦建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）中铁十二局集团有限公司、广东筑奥建设集团有限公司；（2）广东省源天工程有限公司；（3）中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司；（4）中交第一航务工程局有限公司、广东华坤建设集团有限公司；（5）广东省水利水电第三工程局有限公司；（6）中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司；（7）中铁十局集团有限公司、广东星凤建设有限公司；（8）中国电建市政建设集团有限公司、广东中庆天锦建设工程有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至专家五对技术标评审内容签名确认，专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B 标段施工总承包

评标委员会

日期：2024 年 10 月 12 日

评标委员会全体成员签名：

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包
投标文件评标程序

招标编号：SSAWQC12400876

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术标初步评审	
5	技术标定性评审	
6	商务性初步评审	
7	商务标定性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 10 月 12 日

评委守则

工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包

招标编号：SSAWQC12400876

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 10 月 12 日

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSAWQC12400876

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 10 月 12 日

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包
评标会议情况记录表

招标编号：SSAWQC12400876

评标会时间：2024年10月12日09时30分至2024年10月12日19时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）评标室（11）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市南华公证处	
	其他单位	监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2024年10月12日进入投标文件评审阶段的投标文件共9份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第二章《评标办法》向招标人推荐定标候选人名单如下：（1）中铁十二局集团有限公司、广东筑奥建设集团有限公司；（2）广东省源天工程有限公司；（3）中铁四局集团有限公司、中铁南方（东莞）投资有限公司；（4）中交第一航务工程局有限公司、广东华坤建设集团有限公司；（5）广东省水利水电第三工程局有限公司；（6）中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司；（7）中国电建市政建设集团有限公司、广东中庆天锦建设工程有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容		

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包
技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12400876

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中国电建市政建设集团有限公司, 广东中庆天锦建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
粤水电轨道交通建设有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
中铁十局集团有限公司, 广东星凤建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交上海航道局有限公司, 立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第一航务工程局有限公司, 广东华坤建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十二局集团有限公司, 广东筑奥建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省源天工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 10 月 12 日

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管道工程-B标段施工总承包
技术标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400876

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	中国电建市政建设集团有限公司,广东中庆天锦建设工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五: 专家一:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应, 不满足招标公告3.3.9资格审查业绩要求, 合同签订日期不满足招标文件要求; 专家二:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应, 不满足招标公告3.3.9资格审查业绩要求, 合同签订日期不满足招标文件要求; 专家三:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应, 提供的投标人业绩证明材料不满足招标公告3.3.9资格审查业绩要求, 合同签订日期不满足招标文件要求; 专家四:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应, 提供业绩证明材料不满足招标文件第一章招标公告3.3.9要求; 专家五:投标文件未按招标文件响应 合同签订日期不满足招标公告3.3.9要求;	通过			
2	粤水电轨道交通建设有限公司		否决投标	技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应, 提供业绩证明材料不满足招标公告3.3.9要求。	投标文件未按招标文件要求响应的。	
3	中铁十局集团有限公司,广东星风建设有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
4	中交上海航道局有限公司,立乔建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
5	中交第一航务工程局有限公司,广东华坤建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
6	中铁十二局集团有限公司,广东筑奥建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
7	广东省源天工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
8	广东省水利水电第三工程局有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
9	中铁四局集团有限公司,中铁南方(东莞)投资有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 10 月 12 日

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包
技术标定性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12400876

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
中国电建市政建设集团有限公司, 广东中庆天锦建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十局集团有限公司, 广东星凤建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交上海航道局有限公司, 立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第一航务工程局有限公司, 广东华坤建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁十二局集团有限公司, 广东筑奥建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省源天工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省水利水电第三工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中铁四局集团有限公司, 中铁南方（东莞）投资有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

招标编号: SSAWQC12400876

序号		投标人名称 /暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
1	中国电建 市政建设 集团有限 公司,广东 中庆天锦 建设工程 有限公司		专家一: 工程概况: 工程概述较全, 结合工程较好; 组织机构: 机构编制合理, 人员职责清晰; 重点与难点: 难点分析比较全面, 符合实际; 劳动力组织: 人员设置较全, 与工程结合较好; 机械设备: 机械设置较全, 与工程结合较好; 进度计划: 进度计划较为合理; 工期: 符合招标文件要求; 质保措施: 全面到位; 安全文明施工: 比较全面, 危大工程论证合理; 特殊季节施工: 措施全面合理; 现场平面布置: 总图布置过于简单, 需增加详细论述; 总包管理: 措施到位, 目标明确; 主要材料设备: 布置合理; “四新”技术: 新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况良好, 措施合理; 智慧工地: 信息化办公, 构成智慧工地情况良好, 措施合理; 专家二: 工程概况: 能按招标文件对该工程进行论述; 组织机构: 人员配置合理; 重点与难点: 重点内容能按招文要求详细分析说明, 对工程情况了解; 劳动力组织: 该工程劳动力组织计划安排合理; 机械设备: 设备数量齐全, 适合各施工阶段要求; 进度计划: 施工进度计划响应招标文件情况合理; 工期: 能按招标文件对该工程工期完成; 质保措施: 施工工程质量保证措施情况非常好; 安全文明施工: 安全文明施工要求完善; 特殊季节施工: 高温应急保证措施做的好; 现场平面布置: 施工现场平面布置合理; 总包管理: 总包管理和协调措施情况能按照施工管理基本要求完成; 主要材料设备: 主要材料完全响应招标文件的要求; “四新”技术: 技术、新工艺创新, 配合新设备, 对该工程更有利; 智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 构成智慧工地, 运用先进设备方便快捷, 很好; 专家三: 工程概况: 工程概况的描述内容完整, 质量、安全、工期等内容有响应招标文件要求; 组织机构: 符合招标文件要求, 人员资质较高; 重点与难点: 重点和难点的划分及判断正确准确, 符合本项目的情况, 保证措施有力有效科学合理; 劳动力组织: 劳动力组织计划合理经济, 能满足项目要求; 机械设备: 设备数量及配套基本科学合理, 符合本项目情况; 进度计划: 能响应招标文件要求; 工期: 工期保证措施基本符合本项目情况, 可实施性强; 质保措施: 保证措施基本符合本项目情况, 针对性强, 可操作性强; 安全文明施工: 内容基本完整, 符合相关法规, 可操作性强; 特殊季节施工: 内容基本完整, 符合相关法规, 符合项目所在地情况, 可实施性强; 现场平面布置: 现场平面布置, 符合项目所在地情况, 可实施性强; 总包管理: 总包管理和协调措施内容基本齐全, 符合相关法规规定; 主要材料设备: 主要材料能够设备响应招标文件要求; “四新”技术: 有采用新技术、新工艺、新材料、新设备相关内容, 建议做好施工成本控制; 智慧工地: 有采用各种信息化办公, 智慧工地的相关内容, 符合本项目情况; 专家四: 工程概况: 对工程概况了解; 组织机构: 有制定施工管理组织机构配置; 重点与难点: 有制定工程施工的重点和难点及保证措施; 劳动力组织: 有制定项目劳动力组织计划; 机械设备: 有制定施工机械数量及配套; 进度计划: 施工进度计划有响应招标文件; 工期: 有制定工期保证措施; 质保措施: 有制定施工工程质量保证措施; 安全文明施工: 有制定安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施; 特殊季节施工: 有制定雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施; 现场平面布置: 有制定施工现场平面布置; 总包管理: 有制定总承包管理和协调措施; 主要材料设备: 主要材料设备有响应招标文件; “四新”技术: 有利用无人机巡查管理的优点; 智慧工地: 有利用互联网智慧管理的优点; 专家五: 工程概况: 较全面了解工程概况; 组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置符合施工要求; 重点与难点: 明确工程施工的重点和难点, 有具体的保证措施; 劳动力组织: 项目劳动力组织计划满足施工安排的要求; 机械设备: 施工机械数量及配套满足施工安排的要求; 进度计划: 施工进度计划响应招标文件; 工期: 工期保证措施全面详细; 质保措施: 质量方针和质量目标明确; 安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施, 保障公路及公路附属设施质量安全措施明确; 特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可行; 现场平面布置: 施工现场平面布置根据本项目的具体特点布置; 总包管理: 制定管理程序, 科学管理; 主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件, 满足施工要求; “四新”技术: 采用新技术、新工艺、新材料、新设备, 推行“四新”技术; 智慧工地: 构建智慧工地;	合格	

招标编号: SSAWOC12400876

序号	投标人名称 /暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
2	中铁十局集团有限公司,广东星凤建设有限公司	专家一: 工程概况: 工程概况描述过于简单;组织机构: 人员设置较简单, 与工程结合的实际较一般;重点与难点: 缺乏对本地特殊情况的分析;劳动力组织: 项目劳动力组织情况较为简单;机械设备: 机械设备的设置较全, 与工程结合较好;进度计划: 进度计划较为合理;工期: 符合招标文件要求;质保措施: 施工进度计划响应招标文件;安全文明施工: 安全文明施工比较全面, 危大工程论证较简单;特殊季节施工: 特殊季节施工措施全面;现场平面布置: 总图布置过于简单;总包管理: 总包管理措施较简单;主要材料设备: 主要材料设备布置合理;“四新”技术: 新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况较简单;智慧工地: 构成智慧工地情况良好, 措施合理; 专家二: 工程概况: 工程概况的描述一般, 不够详细;组织机构: 施工管理组织机构配置人员配置比例不够好, 人员职责分工不明确;重点与难点: 工程施工的重点和难点及保证措施分析详细;劳动力组织: 项目劳动力组织计划安排较合理;机械设备: 施工机械设备数量及配套情况较齐全;进度计划: 施工进度计划响应招标文件情况较合理;工期: 能按招标文件对该工程工期完成;质保措施: 施工进度计划响应招标文件;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护措施一般;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施一般;现场平面布置: 施工现场平面布置较合理;总包管理: 总包管理和协调措施一般;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件, 完全响应;“四新”技术: 新技术、新工艺、新材料、新设备使用不够合理;智慧工地: 工地上采用各种信息化办公, 运用先进设备方便快捷; 专家三: 工程概况: 内容基本完整, 能响应招标文件要求;组织机构: 组织机构配置能响应招标文件要求;重点与难点: 重点和难点的划分及判断正确, 符合本项目的情况, 保证措施有力有效科学合理;劳动力组织: 劳动力组织计划合理经济, 能满足项目要求;机械设备: 施工机械设备数量及配套合理经济, 能满足项目要求;进度计划: 施工进度计划能够响应招标文件;工期: 保证措施基本科学合理, 可指导项目实施;质保措施: 保证措施基本科学合理, 可指导项目实施;安全文明施工: 保证措施基本科学合理, 可指导项目实施;特殊季节施工: 内容基本完整, 符合相关法规, 符合项目所在地情况, 可操作性强;现场平面布置: 符合项目实际, 经济合理;总包管理: 总包管理和协调措施内容基本完整, 符合本项目情况;主要材料设备: 主要材料设备能够响应招标文件;“四新”技术: 有采用新技术、新工艺、新材料、新设备的相关内容, 希望能应用于本项目, 提高效率, 降低成本;智慧工地: 有相关内容, 实用性强, 可以提高效率; 专家四: 工程概况: 对工程概况了解;组织机构: 有制定施工管理组织机构配置;重点与难点: 有制定工程施工的重点和难点及保证措施;劳动力组织: 有制定项目劳动力组织计划;机械设备: 有制定施工机械设备数量及配套;进度计划: 施工进度计划有响应招标文件;工期: 有制定工期保证措施;质保措施: 有制定施工进度计划;安全文明施工: 有制定安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施;特殊季节施工: 有制定雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施;现场平面布置: 有制定施工现场平面布置;总包管理: 有制定总包管理和协调措施;主要材料设备: 主要材料设备有响应招标文件;“四新”技术: 有采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用;智慧工地: 工地上有采用各种信息化办公, 构成智慧工地; 专家五: 工程概况: 了解本工程概况, 响应招标文件要求;组织机构: 项目经理资质、业绩以及人员配置情况符合要求;重点与难点: 基本认识本工程施工的重点和难点, 有相应可行的保证措施;劳动力组织: 项目劳动力组织计划符合施工要求;机械设备: 施工机械设备数量及配套符合招标文件和施工要求;进度计划: 施工进度计划响应招标文件;工期: 工期保证措施具体可行;质保措施: 施工进度计划响应招标文件;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施具体可行;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细;现场平面布置: 施工现场平面布置合理;总包管理: 协调 监督, 总包管理和协调措施;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件;“四新”技术: 推行“四新”技术;智慧工地: 采用各种信息化办公, 构成智慧工地;	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 10 月 12 日

招标编号：SSAWQC12400876

序号	投标人名称 /暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
3	中交上海 航道局有 限公司, 立乔建设 集团有限 公司	专家一：工程概况：工程概况描述过于简单；组织机构：人员设置较全，与工程结合的实际较一般；重点与难点：难点分析比较全面，符合实际；劳动力组织：人员设置较全，与工程结合较好；机械设备：机械设置较全，与工程结合较好；进度计划：进度计划较为合理；工期：符合招标文件要求；质保措施：施工工程质量保证措施全面到位；安全文明施工：安全文明施工比较全面，危大工程论证合理；特殊季节施工：特殊季节施工措施全面合理；现场平面布置：总图布置过于简单；总包管理：总包管理措施到位，目标明确；主要材料设备：主要材料设备布置合理；“四新”技术：新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况良好，措施合理；智慧工地：信息化办公，构成智慧工地情况良好，措施合理； 专家二：工程概况：能按招标文件对该工程进行详细论述；，对工程认识深刻；组织机构：施工管理组织机构配置合理完善；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施分析详细；劳动力组织：该工程劳动力组织计划安排合理；机械设备：施工机械设备数量及配套情况设备数量齐全，适合各施工阶段要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况合理；工期：能按招标文件对该工程工期做到合理安排；质保措施：施工工程质量保证措施体系齐全；安全文明施工：安全生产、文明施工安全保证措施合理；特殊季节施工：台风的施工保证措施做的好；现场平面布置：施工现场平面布置安排合理；总包管理：总承包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，完全响应；“四新”技术：新工艺使用到位；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，能充分利用智慧办公，提高速度； 专家三：工程概况：工程概况的描述内容完整，质量、安全、工期等内容有响应招标文件要求；组织机构：组织机构配置符合招标文件要求；重点与难点：工程重点和难点划分及判断正确，保证措施科学合理有效；劳动力组织：合理经济，能满足项目进度及工期要求；机械设备：合理经济，能满足项目进度及工期要求；进度计划：有响应招标文件要求；工期：保证措施基本符合本项目情况，针对性强，可实施性强；安全文明施工：保证措施基本符合本项目情况，针对性强，可实施性强；特殊季节施工：保证措施基本符合本项目情况，针对性强，可实施性强；现场平面布置：符合实际，经济合理；总包管理：符合相关规定；主要材料设备：有响应招标文件；“四新”技术：有相关内容，希望提高效率，降低成本； 专家四：工程概况：对工程概况了解；组织机构：有制定施工管理组织机构配置计划；重点与难点：有制定工程施工的重点和难点及保证措施；劳动力组织：有制定项目劳动力组织计划；机械设备：有制定施工机械数量及配套计划；进度计划：制定施工进度计划有响应招标文件；工期：有制定工期保证措施；质保措施：有制定施工工程质量保证措施；安全文明施工：有制定安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施；特殊季节施工：有制定雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施；现场平面布置：有制定施工现场平面布置计划；总包管理：有制定总承包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备有响应招标文件；“四新”技术：有专门研制针对接管的机械，减少人员在相关工作的安全风险的优点；智慧工地：有利用无人机执行特殊任务的优点； 专家五：工程概况：了解工程概况，相关要求响应文件；组织机构：项目经理部组织机构灵活与高效性；重点与难点：明确工程施工的重点和难点，保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划符合招标文件和施工要求；机械设备：施工机械数量及配套情况符合施工要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件要求；工期：保证体系工期保证措施具体可行；质保措施：施工工程质量保证措施详细具体；安全文明施工：明确安全管理体系和措施，安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施具体；现场平面布置：施工现场平面布置符合要求；总包管理：总承包管理和协调措施详细具体；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：主要材料设备响应招标文件；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地；	合格	

招标编号：SSAWQC12400876

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
4	中交第一航务工程局有限公司,广东华建建设集团有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述简单，但工程可借鉴较少；组织机构：人员设置较全，与工程结合的实际较一般；重点与难点：缺乏对本地特殊情况的分析；劳动力组织：项目劳动力组织情况较为简单；机械设备：施工机械设备数量及配套较为简单；进度计划：施工进度计划响应招标文件要求；工期：符合招标文件要求；质保措施：施工工程质量保证措施较简单；安全文明施工：安全文明施工较简单，缺乏危大工程方面论述；特殊季节施工：特殊季节施工缺乏对天气的应对措施；现场平面布置：总图布置过于简单；总包管理：总承包管理和协调措施比较符合实际；主要材料设备：主要材料设备符合招标文件要求；“四新”技术：新技术、新工艺、新材料、新设备使用较简单，与实际结合较差；智慧工地：信息化办公，智慧工地措施全面合理； 专家二：工程概况：能按招标文件对该工程进行详细论述，对工程认识深刻；组织机构：施工管理组织机构配置合理，人员职责分工详细；重点与难点：工程施工的重点和难点通过机械顶管施工技术进行分析，解决施工困难；劳动力组织：项目劳动力组织计划很好，适合施工要求；机械设备：施工机械设备数量及配套满足施工要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况合理；工期：能按招标文件对该工程工期完成；质保措施：施工工程质量保证措施实施很好；安全文明施工：安全文明施工保证措施合理，特殊季节施工，高温季节施工，高温季节施工；特殊季节施工：高温季节的施工保护措施合理；现场平面布置：施工现场平面布置能按施工要求布置；总包管理：总承包管理和协调措施情况能按照施工管理基本要求完成；主要材料设备：主要材料完全响应招标文件的要求；“四新”技术：采用技术工艺创新，配合新设备，对该工程更有利；智慧工地：运用先进设备，结合智能化工作方便快捷； 专家三：工程概况：工程概况的描述内容完整，质量、安全、工期等内容有响应招标文件要求；组织机构：组织机构配置符合招标文件要求，人员资质较高；重点与难点：划分及判断正确准确，组织机构配置符合招标文件要求；劳动力组织：计划安排合理经济，能满足项目进度及工期要求；机械设备：施工机械设备数量及配套、投入及安排基本合理经济；符合项目情况；进度计划：进度计划能够响应招标文件；工期：有工期保证措施的相关内容，基本科学合理，可操作性强；质保措施：保证措施基本符合本项目情况，针对性强，可实施性强；安全文明施工：内容基本完整，符合相关法规，可操作性强；特殊季节施工：内容基本完整，符合项目所在地情况，科学合理经济；总包管理：内容基本齐全，符合相关法规规定；主要材料设备：主要材料能够响应招标文件要求；“四新”技术：有采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用的相关内容，希望能够提高效率，降低成本；智慧工地：有相关内容，希望能够提高效率，降低成本； 专家四：工程概况：对工程概况了解；组织机构：有制定施工管理组织机构配置；重点与难点：对深基坑的施工没有做相关措施；劳动力组织：有制定项目劳动力组织计划；机械设备：有制定施工机械设备数量及配套计划；进度计划：施工进度计划有响应招标文件；工期：有制定工期保证措施；质保措施：有制定施工工程质量保证措施；安全文明施工：有制定安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全；特殊季节施工：有制定雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施；现场平面布置：有制定施工现场平面布置；总包管理：总承包管理和协调措施较简单；主要材料设备：主要材料设备有响应招标文件；“四新”技术：无特色；智慧工地：无特色； 专家五：工程概况：了解工程概况，工期等满足技术标准和要求；组织机构：明确项目管理组织机构；重点与难点：确定工程施工的重点和难点，保证措施具体可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划满足施工要求；机械设备：施工机械设备数量及配套满足施工要求；进度计划：明确计划工期，但没有具体施工进度计划安排；工期：有具体工期保证措施；质保措施：施工工程质量保证措施详细；安全文明施工：可见安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施，保障公路及公路附属设施质量安全；特殊季节施工：明确了雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施；现场平面布置：施工现场平面布置基本符合要求；总包管理：协调组织总分包管理措施具体；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用；智慧工地：采用各种信息化办公，构成智慧工地；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 10 月 12 日

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
6	广东省源天工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述较全，但工程可借鉴较少；组织机构：人员设置较全，与工程结合的实际较一般；重点与难点：缺乏对本地特殊情况的分析；劳动力组织：过于简单，缺乏具体机械设备的安排；进度计划：施工进度计划安排简单；工期：符合招标文件要求；质保措施：比较全面；安全文明施工：制度方面较全，缺乏危大工程方面论述；特殊季节施工：缺乏台风天气的应对措施；现场平面布置：布置简单，不够清晰；总包管理：措施合理；主要材料设备：布置与实际有脱节；“四新”技术：相关内容实用性不强；智慧工地：信息化办公，智慧工地比较到位； 专家二：工程概况：能按招标文件对该工程进行详细论述，对工程认识深刻；组织机构：施工管理组织机构配置合理，人员职责分工详细；重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施对施工场地地下水水位较高，对降低地下水水位进行重点分析；劳动力组织：项目劳动力组织计划安排合理，符合施工工期要求；机械设备的数量及配套设施满足施工要求；进度计划：施工进度计划完全响应招标文件要求；工期：能按招标文件对该工程工期做到合理安排；质保措施：施工工程质量保证措施体系齐全；安全文明施工：安全生产保证措施合理；特殊季节施工：高温季节的施工保证措施合理；现场平面布置：施工现场平面布置安排合理；总包管理：总承包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备的施工保证措施合理；新技术、新工艺、新材料、新设备在本工程中实施应用合理；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，能充分利用智慧办公，提高速度； 专家三：工程概况：内容基本齐全，与本项目相符；组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置符合招标文件要求，人员资质较高；重点与难点：重点和难点的划分及判断正确准确，符合本项目情况，保证措施有力有效；劳动力组织：劳动力计划安排基本科学合理，符合本项目情况及工期要求；机械设备的数量及配套设施基本科学合理，符合本项目情况；进度计划：施工进度计划有响应招标文件要求；工期：工期保证措施基本合理有效；质保措施：施工工程质量保证措施符合相关法规，可操作性强，符合相关法规，可操作性强；特殊季节施工：内容基本完整，符合相关法规，可操作性强；总包管理：总承包管理和协调措施基本科学合理，符合本项目情况；主要材料设备：主要材料设备的施工保证措施合理，符合本项目情况；有采用新技术、新工艺、新材料、新设备的内容，符合本项目的情况；智慧工地的相关内容，符合本项目的情况； 专家四：工程概况：了解工程概况；组织机构：施工管理组织机构配置合理；重点与难点：有制定工程施工的重点和难点及保证措施；劳动力组织：有制定项目劳动力组织计划；机械设备的数量及配套设施计划；进度计划：施工进度计划有响应招标文件；工期：有制定工期保证措施；质保措施：有制定施工工程质量保证措施；安全文明施工：有制定安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施；特殊季节施工：有制定雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施；现场平面布置：有制定施工现场平面布置；总包管理：有制定总承包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备有响应招标文件；“四新”技术：一般，无特色；智慧工地：一般，无特色； 专家五：工程概况：了解本项目工程概况，质量要求等满足要求；组织机构：项目经理资质、人员配置等符合相关要求；重点与难点：能够突出项目重点和难点，保证措施详细；劳动力组织：管理人员数量满足招标文件和施工安排要求；机械设备的数量及配套设施满足施工安排；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：有完整工期保证措施；质保措施：明确质量检查制度，施工工程质量保证措施；安全文明施工：有安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施；特殊季节施工：特殊季节施工措施具体；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：协调统一总分包承包管理；主要材料设备：主要材料设备的响应招标文件；“四新”技术：施工中积极推行“四新”技术；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地；	合格	

招标编号: SSAWQC12400876

序号	投标人名称 /暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
7	广东省水利电力工程局有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述较全，但工程可借鉴较少；组织机构：机构编制合理，人员职责清晰；重点与难点：难点分析比较全面，符合实际；劳动力组织：制度完善，人员安排合理；机械配置合理，但缺乏工期机械安排；进度计划：进度计划较为合理；工期：符合招标文件要求；质保措施：较为宽泛，缺乏符合当地实际情况的措施；安全文明施工：比较全面，危大工程论证合理；特殊季节施工：措施全面合理；现场平面布置：总图布置过于简单；；总包管理：措施到位，目标明确；主要材料设备：对招标文件响应较好；“四新”技术：相关内容的描述较为详细；智慧工地：信息化办公，智慧工地比较到位； 专家二：工程概况：能按招标文件对该工程进行详细论述，对工程认识深刻；组织机构：施工管理机构配置合理完善，能按标准要求完成配置；重点与难点：重点内容能按招文要求详细分析说明，对工程情况了解；劳动力组织：项目劳动力组织计划很好，适合施工要求；机械设备：施工机械设备数量及配套情况设备数量齐全，适合各施工阶段要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况设计合理；工期：能按招标文件对该工程工期完成；质保措施：施工工程质量保证措施安排到位，很好；安全文明施工：安全文明施工要求完善，设施质量安全措施保障；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施做到能以安全考虑，更好的保证施工顺利完成；现场平面布置：施工现场平面布置完善合理；总包管理：总承包管理和协调措施情况能按照施工管理基本要求完成；主要材料设备：主要材料设备完全响应招标文件的要求，符合工程建设需要；“四新”技术：采用技术工艺创新，配合新设备，对该工程更有利；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地，运用先进设备，结合智能化工作方便快捷； 专家三：工程概况：内容完整，质量、安全、工期等内容响应招标文件要求；组织机构：项目经理资质、业绩以及人员配置满足招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点划分准确合理，针对性强，保证措施科学合理有效；劳动力组织：劳动力组织计划，经济合理；机械设备：施工机械设备数量及配套满足本项目需求情况；进度计划：施工进度计划完全响应招标文件要求，安排基本合理；工期：工期保证措施基本合理；质保措施：工程质量保证措施基本科学合理；安全文明施工：内容基本完整，符合相关法律法规要求，措施有力，若中标，实施时，希望能落实到位；特殊季节施工：内容基本完整，针对性较强；现场平面布置：现场平面布置基本经济合理科学，能满足本项目要求；总包管理：总承包管理和协调措施内容基本完整，符合本项目情况；主要材料设备：主要材料设备完全响应招标文件；“四新”技术：经济合理实效可行；智慧工地：经济合理实效可行； 专家四：工程概况：对工程概况了解到位；组织机构：施工管理流程明确，配置合理；重点与难点：对外沟通协调是本项目的重难点；劳动力组织：合理配置施工人力，使现场施工人员管理有序，满足施工安排的要求；机械设备：配置相应设备仪器，满足施工进度及施工方法的要求；进度计划：有制定专项施工方案编制及安全管理措施；特殊季节施工：有制定相关雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施；现场平面布置：有总体部署原则；总包管理：有制定总承包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备有响应招标文件；“四新”技术：绿色施工；智慧工地：智慧管理有效提高监管能力； 专家五：工程概况：能比较全面了解本工程概况，计划工期等符合要求；组织机构：合理配备项目管理团队，确保管理人员数量满足招标文件和施工安排要求；重点与难点：明确了工程施工的重点和难点，保证措施较全面详细；劳动力组织：合理配置施工人力，使现场施工人员管理有序，满足施工安排的要求；机械设备：针对本工程任务情况和专业特点配置相应设备仪器；进度计划：运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排工期；工期：建立健全完善的工期保证体系，项目部各部门相互配合，确保工期目标的实现；质保措施：明确工程质量保证体系等，保证施工质量；安全文明施工：明确安全文明施工及环境保护目标等，明确安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细具体；现场平面布置：本工程临时设施布置是根据建筑物布置的特点，结合已有的道路等条件，采用集中布置，方便施工和管理，并尽量利用现有的交通，减少临时设施费用的设计原则进行布置的；总包管理：在工程总承包管理中，总包将坚持“公正”、“科学”、“统一”、“控制”、“协调”、“服务”的原则；主要材料设备：有详细的材料供应等保证措施，主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：施工中积极进行工法创新或使用，如绿色施工技术 抗震、加固与改造技术 信息化技术；智慧工地：推进智慧化、信息化工地建设，护航安全生产；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 10 月 12 日

招标编号: SSAWQC12400876

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
8	中铁四局集团有限公司,中铁南方(东莞)投资有限公司	专家一：工程概况：工程描述较全，结合工程较好；组织机构：机构编制合理，人员职责清晰；重点与难点：难点分析比较全面，符合实际；劳动力组织：制度完善，人员安排合理；机械设备：机械设备设置较全，与工程结合较好；进度计划：进度计划较为合理；工期：符合招标文件要求；质保措施：施工进度质量保障措施到位；安全文明施工：安全文明施工比较全面，危大工程论证全面合理；特殊季节施工：特殊季节施工措施全面；现场平面布置：平面布置较为全面，施工组织合理；总包管理：总包管理制度合理，措施到位；主要材料设备：主要材料设备布置合理；“四新”技术：新技术、新工艺、新材料、新设备使用情况合理实用；智慧工地：智慧工地情况良好，措施合理； 专家二：工程概况：能按招标文件对该工程进行详细论述，对工程认识深刻；组织机构：施工管理组织机构配置合理，人员职责分工详细；重点与难点：工程施工的重点和难点通过机械顶管施工技术进行详细分析，解决施工困难；劳动力组织：该工程劳动力组织计划安排合理；机械设备：施工机械设备数量及配套满足施工要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况合理；工期：能按招标文件对该工程工期完成；质保措施：施工进度质量保障措施实施很好；安全文明施工：安全生产保证措施合理，特殊季节施工，高温季节的施工保证措施合理；特殊季节施工：高温季节的施工保证措施合理；现场平面布置：施工现场平面布置合理；总包管理：总包管理和协调措施一般；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件很好；“四新”技术：技术：技术工艺创新，配合新设备，对该工程更有利；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，能充分利用智慧办公，提高速度； 专家三：工程概况：工程概况的描述内容完整，质量、安全、工期等内容有响应招标文件要求；组织机构：组织机构配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及保障措施，划分及判断正确准确，保证措施科学合理；劳动力组织：合理经济，能满足项目进度及工期要求；机械设备：合理经济，能满足项目进度及工期要求；进度计划：施工进度计划能够响应招标文件；工期：工期保证措施内容基本完整，措施科学合理；安全文明施工：符合相关法律法规规定，操作性强；特殊季节施工：符合项目所在地情况，可操作性强；现场平面布置：符合项目实际情况，经济合理；总包管理：符合相关法律法规规定；主要材料设备：主要材料设备能够响应招标文件；“四新”技术：有相关内容，希望能够提高效率，降低成本；智慧工地：有相关内容，希望能够提高效率，降低成本； 专家四：工程概况：对工程概况了解；组织机构：有制定施工管理组织机构配置；重点与难点：有制定工程施工的重点和难点及保障措施；劳动力组织：有制定项目劳动力组织计划；机械设备：有制定施工机械设备数量及配套；进度计划：施工进度计划有响应招标文件；工期：有制定工期保障措施；质保措施：有制定施工工程质量保障措施；安全文明施工：有制定安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施；特殊季节施工：有制定雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施；现场平面布置：有制定施工现场平面布置；总包管理：有制定总承包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备有响应招标文件；“四新”技术：有采用新技术、新工艺、新材料、新设备使用；智慧工地：工地上有采用各种信息化办公，构成智慧工地； 专家五：工程概况：详细了解本工程概况；组织机构：施工管理组织机构配置具体详细；重点与难点：突出工程施工的重点和难点，制定了具体详细保障措施；劳动力组织：项目劳动力组织计划符合施工进度等相关要求；机械设备：施工机械设备数量及配套符合施工进度等相关要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：明确工期保证体系；质保措施：相关施工工程质量保障措施具体可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施、保障公路及公路附属设施质量安全措施详细具体；特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施具体；现场平面布置：施工现场平面布置详细合理；总包管理：明确总分包管理和协调措施；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件；“四新”技术：采用新技术、新工艺、新材料、新设备；智慧工地：工地上采用各种信息化办公，构成智慧工地；	合格	

备注：
1、评委对投标文件有效性审查有否决投标文件时应填写本表。
2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
4、“否决投标文件具体原因”及“否决投标文件依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标文件具体原因”及“否决投标文件依据条款”达成一致意见，确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期: 2024 年 10 月 12 日