

东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程施工

补充通知（一）

（招标编号：SHFWQC12500366）

各潜在投标人：

现对 2025 年 03 月 13 日发出招标公告及招标文件作如下修改：

一、招标文件第四章评标办法“评标办法前附表 2-1 技术标部分评审标准”序号 2、11 修改

为：

序号	评标项目	评审内容	分值或分值区间	备注
2	施工组织方案	评审内容： ①优[2.2-3 分]：项目前期和总体施工组织方案内容完整，施工流程条理清晰，方案组织科学，项目目标满足招标文件里程碑要求。 ②良[1.5-2.2 分]：项目前期和总体施工组织方案内容较为完整，施工流程条理较为清晰，方案组织较为科学，项目目标较为满足招标文件里程碑要求。 ③中[0.7-1.5 分]：项目前期和总体施工组织方案内容完整性一般，施工流程条理清晰度一般，方案组织的科学性一般，项目目标不够满足招标文件里程碑要求。 ④差[0-0.7 分]：项目前期和总体施工组织方案内容不完整，施工流程条理不清晰，方案组织不科学，项目目标不满足招标文件里程碑要求。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优者得高分；无此项内容得 0 分。	0-3 分	
11	应急处理措施、预案以及抵抗风险的措施	评审内容：①优[3.7-5 分]：应急处理措施和抵抗风险的措施明确，抵抗风险的能力强。 其中相应的措施包括在节点工期内完成应急处理内容、应急处理上游来水的能力强（该专项应急处理分值为[1.5-2 分]）。应急处理能力所需完成的工程建设内容、保障措施、调试设备、工序、投入人员及后期运营及施工协调方案明确。 ②良[2.5-3.7 分]：应急处理措施和抵抗风险的措施明确，抵抗风险的能力较强。 其中相应的措施包括在节点工期内完成应急处理内容、应急处理上游来水的能力较强（该专项应急处理分值为[1-1.5 分]）。应急处理能力所需完成的工程建设内容、保障措施、调试设备、工序、投入人员及后期运营及施工协调方案较为明确。 ③中[1.2-2.5 分]：应急处理措施和抵抗风险的措施明确，抵抗风险的能力一般。 其中相应的措施包括在节点工期内完成应急处理内容、应急处理上游来水的能力一般（该专项应急处理分值为[0.5-1 分]）。应急处理能力所需完成的工程建设内容、保障措施、调试设备、工序、投入人员及后期运营及施工协调方案一般。	0-5 分	

		④差[0-1.2分)：应急处理措施和抵抗风险的措施明确，抵抗风险的能力差。 其中相应的措施包括在节点工期内完成应急处理内容、应急处理上游来水的能力差(该专项应急处理分值为[0-0.5分))。应急处理能力所需完成的工程建设内容、保障措施、调试设备、工序、投入人员及后期运营及施工协调方案差。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优者得高分；无此项内容得0分。		
--	--	---	--	--

(以下无正文)

本补充通知作为招标文件内容的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。投标人应于投标会前登录全国公共资源交易平台(广东省·东莞市)及广东省招标投标监管网自行下载本补充通知及有关资料，否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。



招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司



2025年3月20日