

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城 路给水管网改造工程

(招标编号：SSASSC12500242)

定标报告

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程

定标委员会

2025 年 3 月 25 日

目 录

一、定标工作回顾.....	1
1、工程概况.....	1
2、评标.....	1
3、定标时间及地点.....	2
4、参加定标会议的部门及人员.....	2
5、定标会议监督小组及人员.....	2
二、定标委员会组成情况.....	2
1、定标委员会的组建.....	2
2、定标委员会成员名单.....	2
3、定标委员会负责人.....	2
三、澄清、说明事项纪要.....	3
四、综合评价后的投标人排序.....	3
五、定标结果.....	3
六、定标办法.....	3

一、定标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程
工

(2) 建设地点：东莞市松山湖

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

(6) 建设规模：拟对新城路、兴园路、科苑路、沁园路、科苑横路废除现状管线后，新建给水管总长约 49.65km，其中新建 DN25~DN300 接驳管用户、消火栓约 3.6km，新建 DN200 支管约 4.3km，新建 DN300 支管约 17.78km，新建 DN400 配水管约 9.95km，新建 DN500 配水管约 0.02km，新建 DN600 配水管约 2.66km，新建 DN700~DN800 配水管约 1.47km，新建 DN1000 配水管约 0.53km(含 0.19km 外套管)，新建 DN1200 配水管约 0.12km，新建 DN1400 供水主管约 9.23km。同时新建各类给水管附属构筑物及设施，并依据新建的计量井、水表井完善二级供水分区、DMA 分区计量系统，以提高给水管渗漏监测管理水平，降低给水管道路渗漏率，提高给水系统供水效率和水资源利用率。

(7) 计划工期：计划工期为 593 日，计划开工日期为 2025 年 04 月 01 日，计划竣工日期为 2026 年 11 月 15 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：204501195.87 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程
施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状道路及人行道路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、管线保护、管线迁改、新旧管接驳、各类井的砌筑等；（4）各类水表、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头、流量计及附属设施采购及安装等；（5）交通疏解、施工围挡等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。

2、评标

(1) 评标时间：2025 年 3 月 18 日 09:30 时至 2025 年 3 月 18 日 17:30 时

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）（技术标）、评标室（10）（商务标）。

(3) 评标委员会依据招标文件确定的评标方法及标准，对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的投标人共 14 名均为推荐候选人，对应的投标文件与评标结果（评标报告），通过评标系统推送至定标系统供定标委员会进行定标。

3、定标时间及地点

(1) 定标时间：2025 年 3 月 25 日 09:30 时至 2025 年 3 月 25 日 14:30 时。

(2) 定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）。

4、参加定标会议的部门及人员

定标委员会成员：详见第二条“定标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

东莞市建业工程造价咨询事务有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东部公证处（公证处）

5、定标会议监督小组及人员

监督小组成员：

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据《东莞市水务工程评定分离招标管理办法（试行）》的要求，组建了东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工（招标编号：SSASSC12500242）的定标委员会，定标委员会成员人数确定为 7 人。

2、定标委员会成员名单

定标委员会成员名单：

3、定标委员会负责人

定标委员会组长为

三、澄清、说明事项纪要

无。

四、综合评价后的投标人排序

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会票决结果汇总如下：

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	中建三局集团有限公司、中建三局集团（东莞）投资建设有限公司	第一轮：4 票	是	

五、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

中标候选人为：中建三局集团有限公司、中建三局集团（东莞）投资建设有限公司。

六、定标办法

本项目定标采用直接票决法（多数且过半），定标办法的具体内容详见招标文件。

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工

定标委员会

日期：2025 年 3 月 25 日

定标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工
定标委员会专家签到表

招标编号：SSASSC12500242

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

注：推举出定标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期:2025年3月25日

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工
定标会议—会议情况记录表

招标编号：SSASSC12500242

定标会时间：2025年3月25日09时30分至2025年3月25日14时30分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标人	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司	
	公证处	广东省东莞市东部公证处	
	监督部门	东莞市水务局	
	定标委员会成员		
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督小组	监督小组成员	
评标会议记录	1、2025年3月25日在东莞市公共资源交易中心评标室（13）召开定标会议； 2、本次定标会议共有14份投标文件移交定标委员会进行评审； 3、经定标委员会投票，汇总投票得出： （1）广东省水利水电第三工程局有限公司、东莞市城市工程建设集团有限公司：第一轮0票； （2）中电建生态环境集团有限公司、东莞市建工集团有限公司：第一轮3票； （3）中国建筑第八工程局有限公司：第一轮0票； （4）中国建筑第四工程局有限公司、广东明眸建设工程有限公司：第一轮0票； （5）中国建筑第五工程局有限公司、中虹建设集团有限公司：第一轮0票； （6）中国建筑一局（集团）有限公司、广东中庆天锦建设工程有限公司：第一轮0票； （7）中建三局集团有限公司、中建三局集团（东莞）投资建设有限公司：第一轮4票； （8）中交第四航务工程局有限公司、东莞市东正建设集团有限公司：第一轮0票； （9）中交第一航务工程局有限公司、中交华南（东莞）建设发展有限公司：第一轮0票； （10）中铁建工集团有限公司、广东银辉建设有限公司：第一轮0票； （11）中铁七局集团有限公司、广东恒源建设集团有限公司：第一轮0票； （12）中铁上海工程局集团有限公司、广东筑奥建设集团有限公司：第一轮0票； （13）中铁十二局集团有限公司、广东维裕建筑工程有限公司：第一轮0票； （14）中铁一局集团有限公司、广东新鸿霖建设有限公司：第一轮0票。 4、定标委员会全体成员确定中标候选人为：中建三局集团有限公司、中建三局集团（东莞）投资建设有限公司。 5、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工
中标候选人名单

招标编号：SSASSC12500242

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	中建三局集团有限公司、中建三局集团（东莞）投资建设有限公司	第一轮：4票	是	

定标委员会所有成员签名：

日期：2025年3月25日