

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(机电设备标段) 施工

(招标编号: SSFSSB12500526)

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程

(机电设备标段) 施工

评标委员会

2025 年 5 月 8 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	6
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单.....	7
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	7
十二、附件.....	8

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工

(2) 建设地点：东莞市企石镇、凤岗镇、樟木头镇、塘厦镇、黄江镇、谢岗镇、桥头镇、中堂镇、石碣镇、高埗镇、石龙镇、横沥镇、石排镇、东城街道、万江街道。

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

(6) 建设规模：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工，包括水泵改造、阀门及接头改造、高压变频器改造、起重设备改造等，具体改造需求见招标图纸及用户需求书。

(7) 计划工期：计划工期为 164 日历天，计划开工日期为 2025 年 5 月 27 日，计划竣工日期为 2025 年 11 月 6 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：38,615,533.31 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：建安工程（含拆除现状设备）、货物（水泵、阀门、接头、起重设备、高压变频器等设备）及其附件（变频器控制系统、控制箱等设备）的二次深化设计、采购、制造及系统集成、测试、试验、运输（至各水厂工地现场招标人指定地点）、保险、装卸、安装（含安全防护、文明施工措施）、单机调试，无条件配合带负荷运转（含耗材）、验收；中标人须在施工前根据本项目的实际情况提供具有设计资质的设计单位出具的施工图纸，待招标人确定最终施工方案后再按图进行施工。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸及用户需求书，并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评

标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2025 年 5 月 7 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、技术标评标委员会成员名单

技术标评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			专家一
2			专家二
3			专家三
4			专家四
5			专家五

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、技术标评标委员会组长

技术标评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025 年 04 月 30 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（3）召开开标会。

2、参加投标单位共 9 家，经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共 8 家，其中系统辅助审查显示：【河南鼎楚建设工程有限公司】不通过原因：◆项目负责人资质不满足招标项目要求！◆企业资质不满足招标项目要求！◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！◆此投标单位未递交投标文件，请确认！◆保证金(电子保函/电子保证保险)未缴纳或未按规定缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户

转出。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 8 家投标人解密成功，共 0 家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共 8 家。

5、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

6、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量不超过 15 名的，招标人将按招标文件进行加密。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 5 月 8 日 09:30 时至 2025 年 5 月 8 日 16:30 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）（技术标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

广州筑正工程建设管理有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

（1）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	广州市水电设备安装有限公司
2	金中天水利建设有限公司
3	安徽三三建设工程有限公司

4	广东省水利水电第三工程局有限公司
5	广东新可宇建设集团有限公司
6	山西省帝华建设有限公司
7	豫兴建筑工程有限公司
8	广东省第二建筑工程有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	广州市水电设备安装有限公司
2	金中天水利建设有限公司
3	安徽三三建设工程有限公司
4	广东省水利水电第三工程局有限公司
5	广东新可宇建设集团有限公司
6	山西省帝华建设有限公司
7	豫兴建筑工程有限公司
8	广东省第二建筑工程有限公司

七、否决投标情况说明

广东省第二建筑工程有限公司技术投标文件未加签有效数字证书电子签名，不符合招标文件第二章投标须知第三款第 20.1 条：投标文件的签署“投标文件必须采用数字证书电子签名，除加签投标人企业数字证书电子签名，技术标必须加签拟派项目经理（建造师）和技术负责人个人数字证书，商务标必须加签造价工程师个人数字证书”要求，根据招标文件第二章投标须知第二款投标文件否决性条款第（五）招标人补充的无效标情形第 2 项

要求“投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的”，否决其投标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 39 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	主要材料设备	主要材料设备情况		
11	设备的供货、安装	设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间		
12	设备的售后、质保	设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

1、本表适用于专家独立评审使用；

- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步 评审	技术标定性 评审	结论	备注
1	豫兴建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	安徽三三建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	广东省第二建筑工程有限公司	否决投标	/	/	/
4	山西省帝华建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	金中天水利建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	广东省水利水电第三工程局 有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	广州市水电设备安装有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	广东新可宇建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单

经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）豫兴建筑工程有限公司；（2）安徽三三建设工程有限公司；（3）山西省帝华建设有限公司；（4）金中天水利建设有限公司；（5）广东省水利水电第三工程局有限公司；（6）广州市水电设备安装有限公司；（7）广东新可宇建设集团有限公司。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

- 1、本项目为技术标、商务标分别评审，技术标评审专家对应技术标评审内容签名确

认，商务标评审专家对应商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程

（机电设备标段）施工

评标委员会

日期：2025 年 5 月 8 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSFSSB12500526

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术初步评审	
5	技术定性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 05 月 08 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工

招标编号：SSFSSB12500526

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
评标会议情况记录表

招标编号：SSFSSB12500526

评标会时间：2025年05月08日09时30分至2025年05月08日16时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标会议记录	1、 2025年05月08日进入投标文件评审阶段的投标文件共8份； 2、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）豫兴建筑工程有限公司；（2）安徽三三建设工程有限公司；（3）山西省帝华建设工程有限公司；（4）金中天水利建设有限公司；（5）广东省水利水电第三工程局有限公司；（6）广州市水电设备安装有限公司；（7）广东新可宇建设集团有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSFSSB12500526

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						专家一
2						专家二
3						专家三
4						专家四
5						专家五

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
技术初步评审 评审汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
豫兴建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
安徽三三建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省第二建筑工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
山西省帝华建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
金中天水利建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市水电设备安装有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东新可宇建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工技术初步评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	豫兴建筑工程有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：无意见	通过			
2	安徽三三建设工程有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：	通过			
3	广东省第二建筑工程有限公司	专家一：投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字；投标文件未加盖有效数字证书电子签名。 专家二：技术标有效性评审标准：投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字；投标文件技术标部分未进行有效的数字电子签名。 专家三：技术标有效性评审标准：1. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字。2. 技术标未签项目经理和技术负责人个人数字证书。 专家四：技术标有效性评审标准：技术标项目经理及技术负责人未电子签字；专家五：投标文件未按招标文件要求编制，未盖章或签字的。技术标未签名，属于无效标书。	否决投标	投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字；技术投标文件未加盖有效数字证书电子签名。	招标文件第二章投标须知第二款投标文件否决性条款：（五）2. 投标文件未按招标文件要求编制、盖章或签字的。	
4	山西省帝华建设有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：无意见	通过			
5	金中水利建设有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：无意见	通过			
6	广东省水利水电第三工程局有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：无意见	通过			
7	广州市水电设备安装有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：无意见	通过			
8	广东新可宁建设集团有限公司	专家一：专家二：专家三：专家四：专家五：无意见	通过			

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
技术定性评审 评审汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
豫兴建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
安徽三三建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
山西省帝华建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
金中天水利建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东省水利水第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市水电设备安装有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东新可宇建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFSSB12500526

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
1	豫兴建筑工程有限公司	专家一：工程概况：概况描述简单，未分析关键性专业工程的施工特点与难点；组织机构：未描述拟派人员的类似工程项目经验；重点与难点：重点分析了水泵、高压变频器等安装工艺，减少水厂减产、停产的保证措施完善。无危大工程清单及保证措施；劳动力组织：劳动力投入计划合理，管理措施详细；机械设备：拟投入的机械设备可满足需求；进度计划：施工进度计划横道图绘制较简单，符合项目工期；工期：工期进度计划控制措施完善；质保措施：质量控制措施，质检制度详细合理；安全文明施工：安全生产及环境保护体系完善；主要材料设备：未分析本项目主要材料设备需要；设备的供货、安装：工程设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有售后服务方案及保修承诺，承诺1小时内响应1小时内到达现场维修； 专家二：工程概况：基本响应标书要求；组织机构：满足标书要求，人员职责清晰，有利项目管理；重点与难点：基本满足标书要求；劳动力组织：基本满足标书要求；机械设备：基本满足标书要求；进度计划：基本满足标书要求；工期：基本满足标书要求；质保措施：基本满足标书要求；安全文明施工：基本满足标书要求；主要材料设备：基本满足标书要求；设备的供货、安装：基本满足标书要求；设备的售后、质保：基本满足标书要求； 专家三：工程概况：工程概况的描述情况，比较清晰；组织机构：施工管理机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况），比较清晰；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，较为清晰；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，比较清晰；机械设备：施工机械设备数量及配套情况，比较清晰；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，较为清晰；工期：工期保证措施情况，较为清晰；质保措施：施工工程质量保证措施情况，较为清晰；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，较为清晰；主要材料设备：主要材料设备情况，较为清晰；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，较为清晰；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，比较清晰； 专家四：工程概况：阐述一般；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：重点阐述一般；劳动力组织：基本符合施工要求；机械设备：基本符合施工要求；进度计划：满足招标文件要求；工期：基本满足施工要求；质保措施：基本满足施工要求；安全文明施工：基本满足施工要求；主要材料设备：基本满足施工；设备的供货、安装：基本满足施工；设备的售后、质保：基本满足文件要求； 专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述较一般符合要求；劳动力组织：劳动力计划详细合规；机械设备：施工机械设备数量及配套情况符合规定；进度计划：施工进度计划基本响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施有描述；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证基本符合要求；主要材料设备：主要材料设备基本合规；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间基本符合招文；设备的售后、质保：设备的售后服务方案合规、有承诺质保时间、维修响应时间为1H响应，1H到达现场；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
2	安徽三三建设工程有限公司	专家一：工程概况：未分析关键性专业工程的施工特点与难点；组织机构：未描述拟派人员的类似工程项目经验；重点与难点：施工方法和技术措施分析详细，但减少水厂减产、停产的保证措施不完善。无危大工程清单及保证措施；劳动力组织：劳动力安排计划合理；机械设备：机械设备投入满足项目需求；进度计划：施工进度计划满足项目要求；工期：工期保证措施合理；质保措施：制定的质量控制措施详细；安全文明施工：安全生产保证体系完善；主要材料设备：符合本工程要求；设备的供货、安装：设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有回访制度，承诺质保时间满足招标要求； 专家二：工程概况：工程概况描述包含了工程范围、工期、安全管理、施工管理要求比较全面；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：对施工的难点、重点有基本分析，制定了保证措施；劳动力组织：制定了人员保障计划，人员安全培训、技术交底管理措施，有利于项目开展；机械设备：配套了施工的基本设备和工具；进度计划：制定了施工进度计划，响应了进度要求；工期：制定了工期保障措施和纠偏措施，有利计划的实施；质保措施：对施工工艺关键点制定控制措施，对质量有保障；安全文明施工：制定了安全管理措施；主要材料设备：对主要设备、材料的供货范围、要求进行了基本阐述，响应标书要求；设备的供货、安装：响应标书要求；设备的售后、质保：响应标书要求； 专家三：工程概况：工程概况描述较为详细，基本了解工程概况；组织机构：施工管理组织机构配置情况非常清晰，项目经理资质、业绩以及人员配置情况，一目了然；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，描述较为详细；劳动力组织：项目劳动力组织计划，描述清晰；机械设备：施工机械设备数量及配套，描述清晰；进度计划：施工进度计划响应招标文件，描述清晰；工期：工期保证措施，描述清晰；质保措施：施工工程质量保证措施，描述清晰；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施，描述较为详细；主要材料设备：主要材料设备，描述较为详细；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，描述较为详细；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，描述较为详细； 专家四：工程概况：阐述基本清晰；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：基本阐述清晰；劳动力组织：基本满足施工要求；机械设备：基本满足施工要求；进度计划：基本满足招标文件要求；工期：满足要求施工要求；质保措施：基本满足工程施工要求；安全文明施工：基本满足工程施工要求；主要材料设备：基本满足工程施工要求；设备的供货、安装：基本满足工程施工要求；设备的售后、质保：基本满足文件要求； 专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述详细；劳动力组织：计划详细合规；机械设备：施工机械设备数量及配套情况符合规定；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证符合要求；主要材料设备：主要材料设备合规；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招文的售后、质保：设备的售后服务方案合规、有承诺质保时间、维修响应时间为4H响应，24H到达现场；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
3	山西省帝华建设有限公司	专家一：工程概况：概况描述简单，未分析关键性专业工程的施工特点与难点；组织机构：未描述拟派人员的类似工程项目经验；重点与难点：安装工程工艺详细，减少水厂减产、停产的保证措施完善。危大工程清单及保证措施合理。；劳动力组织：劳动力投入计划较合理；机械设备：拟投入的机械设备可满足需求；进度计划：施工进度计划横道图绘制符合项目工期要求；工期：工期保证措施较合理；质保措施：质量控制措施，质检制度较合理；安全文明施工：安全生产及环境保护体系完善；主要材料设备：有分析本项目主要材料设备需要及保证措施；设备的供货、安装：工程设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有售后售后服务方案，承诺4小时内响应24小时内到达现场维修； 专家二：工程概况：基本响应标书要求；组织机构：基本满足标书要求；重点与难点：基本满足标书要求；劳动力组织：基本满足标书要求；机械设备：基本满足标书要求；进度计划：基本满足标书要求；工期：基本满足标书要求；质保措施：基本满足标书要求；安全文明施工：基本满足标书要求；主要材料设备：基本满足标书要求；设备的供货、安装：基本满足标书要求；设备的售后、质保：基本满足标书要求； 专家三：工程概况：工程概况的描述情况，较为合理；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况），较为合理；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，较为合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，较为合理；机械设备：施工机械设备数量及配套情况，较为合理；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，目标清晰，较为合理；工期：工期保证措施情况，比较合理；质保措施：施工工程质量保证措施情况，比较合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，比较合理；主要材料设备：主要材料设备情况，较为合理；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，较为合理；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，比较合理； 专家四：工程概况：阐述一般；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：阐述一般；劳动力组织：基本满足工程施工要求；机械设备：基本满足工程要求；进度计划：满足招标文件要求；工期：基本满足工程要求；质保措施：基本满足施工要求；安全文明施工：基本满足施工要求；主要材料设备：基本满足工程施工要求；设备的供货、安装：基本满足工程施工要求；设备的售后、质保：基本满足文件要求； 专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述较一般符合要求；劳动力组织：劳动力计划详细合规；机械设备：施工机械设备数量及配套情况符合规定；进度计划：施工进度计划基本响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施有描述；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证基本符合要求；主要材料设备：主要材料设备基本合规；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间基本符合招文；设备的售后、质保：设备的售后服务方案合规、有承诺质保时间、维修响应时间为4H响应，24H到达现场；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

序号		投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
4	金中天水利建设有限公司		专家一：工程概况：概况描述清晰，分析关键性专业工程的施工特点与难点；组织机构：未描述拟派人员的类似工程项目经验；重点与难点：施工重点难点分析详细，减少水厂减产、停产的保证措施完善。危大工程清单及保证措施详细。；劳动力组织：劳动力投入计划较合理；机械设备：拟投入的机械设备可满足需求；进度计划：施工进度计划横道图绘制符合项目工期要求；工期：工期保证措施较完善；质保措施：质量管理体系完善，质检制度合理；安全文明施工：安全生产及环境保护体系完善；主要材料设备：分析的本项目主要材料设备需要不符；设备的供货、安装：工程设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有售后服务方案，承诺4小时内响应24小时内到达现场维修；	合格	
			专家二：工程概况：基本响应标书要求；组织机构：满足标书要求；重点与难点：满足标书要求，重点分析比较详细；劳动力组织：基本满足标书要求；机械设备：基本满足标书要求；进度计划：基本满足标书要求；工期：基本满足标书要求；质保措施：基本满足标书要求；安全文明施工：基本满足标书要求；主要材料设备：基本满足标书要求；设备的供货、安装：基本满足标书要求；设备的售后、质保：基本满足标书要求；		
			专家三：工程概况：工程概况的描述情况，较为清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况），较为合理；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，较为合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，较为合理；机械设备：施工机械设备数量及配套情况，较为合理；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，较为合理；工期：工期保证措施情况，较为合理；质保措施：施工工程质量保证措施情况，较为合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，较为合理；主要材料设备：主要材料设备情况，较为合理；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，较为合理；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，较为合理；		
			专家四：工程概况：阐述不清晰；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：阐述不清晰；劳动力组织：基本满足施工工程；机械设备：基本满足工程要求；进度计划：满足招标文件要求；工期：基本满足工程要求；质保措施：基本满足工程要求；安全文明施工：基本满足工程要求；主要材料设备：基本满足工程要求；设备的供货、安装：基本满足工程要求；设备的售后、质保：基本满足文件要求；		
			专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述一般符合要求；劳动力组织：劳动力计划详细合规；机械设备：施工机械设备数量及配套情况符合规定；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证基本符合要求；主要材料设备：主要材料设备合规；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招文；设备的售后、质保：设备的售后服务方案合规、有承诺质保时间、维修响应时间为4H响应，24H到达现场；		

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

序号		投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
5	广东省水利 水电第三工 程局有限公 司		专家一：工程概况：概况描述清晰，分析关键性专业工程的施工特点与难点符合项目情况；组织机构：项目组织机构配置符合招标要求；重点与难点：施工阶段划分合理，施工方法和技术措施详细，减少水厂减产、停产的保证措施完善。危大工程清单及保证措施符合要求；劳动力组织：劳动力分阶段投入，计划合理；机械设备：拟投入的机械设备满足项目需求；进度计划：施工进度计划横道图绘制详细，符合项目工期要求；工期：有明细工期计划及重要里程碑节点，工期保证措施合理；质保措施：质量控制措施详细，质检制度完善；安全文明施工：安全生产及环境保护体系完善；主要材料设备：主要材料设备数量清晰；设备的供货、安装：工程设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有售后服务方案，承诺响应时间短、质保时间满足招标要求； 专家二：工程概况：工程概况描述包含了工程范围、工期、安全管理、施工管理要求比较全面，重点突出；组织机构：人员配置符合招标文件要求，岗位职责明晰；重点与难点：对施工的难点、重点分析清晰，制定了保证措施；劳动力组织：制定了比较完善的人员保障计划，人员安全培训、技术交底管理措施，有利于项目开展；机械设备：配套了施工的设备、工具；进度计划：制定了比较清晰的进度控制计划；工期：制定了工期保障措施和纠偏措施，有利于计划的实施；质保措施：对施工工艺关键点制定控制措施，对质量有保障；安全文明施工：制定了安全管理措施；主要材料设备：主要材料设备清单和要求清晰；设备的供货、安装：响应标书要求；设备的售后、质保：响应标书要求； 专家三：工程概况：工程概况的描述，非常清晰，反映了工程概况；组织机构：施工管理组织机构配置，非常清晰，项目经理资质、业绩以及人员配置情况一目了然；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施，较为合理；劳动力组织：项目劳动力组织计划，较为合理；机械设备：施工机械设备数量及配套，非常清晰合理；进度计划：施工进度计划响应招标文件，目标清晰，计划合理。；工期：工期保证措施，较为合理；质保措施：施工工程质量保证措施，较为合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施，较为合理；主要材料设备：主要材料设备，非常清晰；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，非常清晰；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间，非常清晰； 专家四：工程概况：阐述清晰；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：基本满足工程施工要求；劳动力组织：基本满足施工要求；机械设备：基本满足施工要求；进度计划：满足招标文件要求；工期：基本满足工程工期；质保措施：基本满足施工质量阐述详细；安全文明施工：基本满足施工工程；主要材料设备：基本满足施工工程；设备的供货、安装：基本满足工作施工阐述详细；设备的售后、质保：基本满足招标文件要求； 专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述较详细；劳动力组织：劳动力计划详细合理；机械设备：施工机械数量及配套情况符合规定；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证符合要；主要材料设备：主要材料设备符合；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件；设备的售后、质保：设备的售后服务方案符合、有承诺质保时间、维修响应时间为1H响应，4H到达现场。（第二快反应时间）；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工
技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

各评委意见汇总		评审结果	备注
序号	投标人名称		
6	广州市水电设备安装有限公司	专家一：工程概况：概况描述清晰，有工程特点分析；组织机构：未描述拟派人员的类似工程项目经验；重点与难点：水泵、高压变频器等安装工艺详细，减少水厂减产、停产的保证措施完善。无危大工程清单及保证措施。；劳动力组织：劳动力投入计划较合理；机械设备：拟投入的机械设备可满足需求；进度计划：施工进度计划横道图绘制符合项目工期要求；工期：工期保证措施较完善；质保措施：质量控制措施，质检制度较合理；安全文明施工：安全生产及环境保护体系完善；主要材料设备：有分析本项目主要材料设备需要，有成本控制措施；设备的供货、安装：工程设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有售后服务方案，承诺4小时内响应24小时内到达现场维修； 专家二：工程概况：基本响应标书要求；组织机构：基本满足标书要求；重点与难点：基本满足标书要求；劳动力组织：基本满足标书要求；机械设备：基本满足标书要求；进度计划：基本满足标书要求；质保措施：基本满足标书要求；安全文明施工：基本满足标书要求；主要材料设备：基本满足标书要求；设备的供货、安装：基本满足标书要求；设备的售后、质保：基本满足标书要求； 专家三：工程概况：工程概况的描述情况，非常清晰，反映了工程概况；组织机构：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况），描述非常清晰；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况，描述较为合理，反映了工程中重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施；劳动力组织：项目劳动力组织计划情况，描述非常清晰；机械设备：施工机械设备数量及配置情况，描述非常清晰；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，目标清晰，计划较为合理；工期：工期保证措施情况，措施清晰合理；质保措施：施工工程质量保证措施情况，措施清晰合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，措施清晰合理；主要材料设备：主要材料设备情况，对材料的需求，目标明确，比较合理；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，目标明确，比较合理；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间，描述较为合理； 专家四：工程概况：阐述清晰；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：重点阐述清晰；劳动力组织：基本满足工程施工；机械设备：基本满足施工要求；进度计划：满足招标文件要求；工期：基本满足施工要求；质保措施：满足施工要求；安全文明施工：满足施工要求；主要材料设备：基本满足施工要求；设备的供货、安装：基本满足施工要求；设备的售后、质保：基本满足施工要求； 专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述较详细；劳动力组织：劳动力计划详细合理；机械设备：施工机械设备数量及配置情况符合规定；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证符合要；主要材料设备：主要材料设备符合；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招文；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间为4H响应，24H到达现场；	合格

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 05 月 08 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFSSB12500526

序号		投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
7	广东新可字建设集团有限公司	专家一：工程概况：未分析关键性专业工业工程的施工特点与难点；组织机构：未描述拟派人员的类似工程经验；重点与难点：仅对土建模板、钢筋、砼、砌筑工程、块料楼地面等进行了施工方法描述，未进行本项目重点难点分析，无减少水厂减产、停产的保证措施。无危大工程清单及保证措施；劳动力组织：劳动力投入计划与本项目需求不太符合；机械设备：拟投入的机械设备与项目施工需要符合；进度计划：施工进度计划横道图绘制较简单，符合项目工期；工期：有工期保证措施；质保措施：质量控制措施详细；安全文明施工：安全生产及环境保护体系完善；主要材料设备：有材料进场计划及保证措施；无本项目主要材料设备分析；设备的供货、安装：工程设备供货安装进度计划符合项目招标工期要求；设备的售后、质保：有售后服务方案，承诺4小时内响应24小时内到达现场维修； 专家二：工程概况：响应标书要求；组织机构：基本响应标书要求；重点与难点：基本响应标书要求；劳动力组织：基本响应标书要求；机械设备：基本响应标书要求；进度计划：基本响应标书要求；质保措施：基本响应标书要求；安全文明施工：基本响应标书要求；主要材料设备：基本响应标书要求；设备的供货、安装：基本响应标书要求；设备的售后、质保：基本响应标书要求； 专家三：工程概况：工程概况的描述，较为清晰；组织机构：施工管理组织机构配置情况，非常清晰，项目经理资质、业绩以及人员配置情况，非常详细；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施，描述比较清晰；劳动力组织：项目劳动力组织计划，非常清晰；机械设备：施工机械设备数量及配套情况，描述非常清晰；进度计划：施工进度计划响应招标文件情况，较为合理；工期：工期保证措施情况，目标清晰，较为合理；质保措施：施工工程质量保证措施情况，描述较为合理；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况，描述较为合理；主要材料设备：主要材料设备情况，描述比较清晰；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间，非常清晰，设备的售后、质保：设备的售后、质保方案、承诺质保时间、维修响应时间，非常清晰合理； 专家四：工程概况：阐述一般；组织机构：满足招标文件要求；重点与难点：重点不清晰；劳动力组织：基本满足工程施工；机械设备：基本满足施工工程；进度计划：满足招标文件要求；工期：基本满足工期需要；质保措施：基本满足施工工程；安全文明施工：基本满足施工工程；主要材料设备：基本满足工程要求；设备的供货、安装：基本满足工程需要；设备的售后、质保：基本满足文件要求； 专家五：工程概况：陈述较为详细；组织机构：人员配置符合招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况描述较详细；劳动力组织：劳动力计划详细合规；机械设备：施工机械设备数量及配套情况符合规定；进度计划：施工进度计划响应招标文件；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施全面；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证符合要求；主要材料设备：主要材料设备合规；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招文；设备的售后、质保：设备的售后服务方案合规、有承诺质保时间、维修响应时间为4H响应，24H到达现场；			合格

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 05 月 08 日