

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(非标工艺设备标段) 施工

(招标编号: SSASSC12500528_1)

商务标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(非标工艺设备标段) 施工
评标委员会

2025 年 06 月 04 日

目 录

一、基本情况和数据	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录	3
四、评标时间及地点	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	7
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	7
十二、附件	7

一、基本情况和数据

(1) 工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工

(2) 建设地点: 东莞市东城街道、万江街道、高埗镇、石碣镇、石龙镇、石排镇、企石镇、谢岗镇、黄江镇、凤岗镇、塘厦镇、桥头镇、樟木头镇。

(3) 招标人: 东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主: 东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构: 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

(6) 建设规模: 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工, 本项目拟对水厂原有的非标工艺设备进行改造, 涉及第三水厂、东城水厂、万江水厂等 19 座水厂, 主要工程内容有: 滤砂、絮凝格栅、排泥管、蜂窝斜管等货物采购及安装、土建施工。具体改造需求详见招标图纸及用户需求书。

(7) 计划工期: 计划工期为 179 日历天, 计划开工日期为 2025 年 06 月 24 日, 计划竣工日期为 2025 年 12 月 20 日, 实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额: 6552943.56 元

(9) 招标方式: 公开招标

(10) 招标范围: 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容, 包括但不限于: 建安工程（含拆除现状设备）、货物（动态管式混合器、电磁流量计、非标工艺配件、氢氧化钠投加系统等设备）及其附件（含 PLC 程序、触摸屏程序等软件）的二次深化设计、采购、制造及系统集成、测试、试验、运输（至各水厂工地现场招标人指定地点）、保险、装卸、安装（含安全防护、文明施工措施）、单机调试、无条件配合带负荷运转（含耗材）、验收; 以上招标范围未尽事宜, 详见招标图纸及用户需求书, 并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立10人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中2人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余8人专家于2025年06月03日15:00时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共5人（其中招标人代表1人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取4人）；技术标评审：共5人（其中招标人代表1人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取4人）]。

2、商务标评标委员会成员名单

商务标评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			
4			
5			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、商务标评标委员会组长

商务标评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025年5月28日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室（7）召开开标会。

2、参加投标单位共7家，经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共4家，其中，系统辅助审查描述：特安建设集团有限公司，河南芮优建筑工程有限公司显示“◆项目负责人资质不满足招标项目要求！◆企业资质不满足招标项目要求！◆项目负责人无对应类别的建安B证！◆项目负责人未签到！◆此投标单位未递交投标文件，请确认！◆保证金(电子保函/电子保证保险)未缴纳或未按时缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户转出。”审核结果为不通过；阳江市阳昇贸易有限公司显示“◆项目负责

人资质不满足招标项目要求！◆企业资质不满足招标项目要求！◆项目负责人无对应类别的建安B证！◆项目负责人未签到！◆此企业的安全生产许可证过期或未填写！◆保证金（电子保函/电子保证保险）未缴纳或未按时缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户转出。”审核结果为不通过。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 5 家投标人（含未通过系统辅助审查的投标单位）解密成功，共 2 家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共 4 家。

5、开标后通过系统辅助审查(含人工审查)合格的投标人数量不超过 15 名的，招标人将按有关规定进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 06 月 04 日 09：30 时至 2025 年 06 月 04 日 16：00 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）（技术标）、评标室（17）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

（1）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	广东合诚环境工程有限公司
2	河南十地建筑工程有限公司

3	山西省帝华建设有限公司
4	深圳市宏运达建筑工程有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	广东合诚环境工程有限公司
2	河南十地建筑工程有限公司
3	山西省帝华建设有限公司
4	深圳市宏运达建筑工程有限公司

七、否决投标情况说明

商务标部分：

1、投标人河南十地建筑工程有限公司的投标文件①技术负责人无职称证；②质量管理负责人无职称证；③安全管理负责人无职称证；根据招标文件第二章第二款投标文件否决性条款第（五）条第3项“投标文件未按招标文件要求响应的”规定，否决其投标。

2、投标人广东合诚环境工程有限公司在投标报价中擅自修改招标文件中规定的不可竞争费（安全文明措施费），根据招标文件第二章第二款投标文件否决性条款第（二）条第1.2项“投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明措施费、专业工程暂估价、优质优价奖励费等”规定，否决其投标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第41条“评标表格”，表格如下：

商务标定性评审表

标段名称：

投标单位：

一、投标总价概况	投标总价 (万元)	投标总价与 招标控制价 的差额(万元)	投标总价的 净下浮率 (%)	投标总价中		
				分部分项 金额(万元)	措施项目 金额(万元)	其他金额(万元)

二、指定单位工程报价分析	单位工程名称	招标控制价 (万元)	投标价 (万元)	单位工程净 下浮率 (%)	指定专业工程投标报价偏离 度 (A=投标总价净下浮率-单 位工程净下浮率)	
	市第五水厂					
	凤岗一厂					
	凤岗二厂					
	凤凰水厂					
	黄江水厂					
	桥头二厂					
	桥头三厂					
	塘厦中心水厂					
	谢岗二厂					
	虾公岩水厂					
	石龙黄洲水厂					
	市三水厂					
	东城水厂					
	万江水厂					
	高埗水厂					
	石碣水厂					
	石排水厂					
	簕竹排水厂					
	企石水厂					
	其他费用					
三、措施项目费合计的异常报价分析	措施项目费投标价合计 (元)	招标控制价 合计 (元)	下浮率 (%)	措施项目投标报价偏离度 (C=投标总价净下浮 率-措施项目费相对招标控制价下浮率)		
四、其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险提示	投标文件商务标还存在_____等其他报价问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示：_____。					
五、评审结论	☐ 合格 ☐ 不合格					

注：投标总价净下浮率=（招标控制价-投标总价）/招标控制价×100%，其中招标控制价和投标总价应扣除绿色施工安全防护措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等不可竞争性费用。

评标专家：

评标日期： 年 月 日

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	商务标初步 评审	商务标定性 评审	结论	备注
1	广东合诚环境工程有限公司	否决投标	/	/	
2	河南十地建筑工程有限公司	否决投标	/	/	
3	山西省帝华建设有限公司	通过	/	/	不推荐
4	深圳市宏运达建筑工程有限公司	通过	/	/	不推荐

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

根据招标文件第二章第三款招投标须知正文第 37.3 条“评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人不足三家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐合格候选人”规定，经商务标评标委员会综合评审及集体表决，专家一、专家三、专家四认为合格投标人不足三家，本次招标存在竞争不足的情况，应当否决全部投标；专家二、专家五认为未被列为无效标的两家投标人仍具有竞争性，可推荐为合格候选人。

本次商务标评标委员会实行少数服从多数的原则，结论为否决全部投标，本次商务标评标委员会不推荐合格候选人，由招标人重新组织招标。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，技术标评审专家对应技术标评审内容签名确认，商务标评审专家对应商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工

评标委员会

日期：2025 年 06 月 04 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备
标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSASSC12500528_1

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。 组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持 评标工作。	
4	商务标初步评审	
5	商务标定性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 06 月 04 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工

招标编号：SSASSC12500528_1

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的入围定标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 06 月 04 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSASSC12500528_1

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在口里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 06 月 04 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）
施工
评标会议情况记录表

招标编号：SSASSC12500528_1

评标会时间：2025年06月04日09时30分至2025年06月04日16时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（17）

参加 会议 单 位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记 录	监督部门	东莞市水务局	
	1、2025年06月04日进入投标文件评审阶段的投标文件共4份。 2、根据招标文件第二章第三款招投标须知正文第37.3条“评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人不足三家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐合格候选人”规定，经商务标评标委员会综合评审及集体表决，专家一、专家三、专家四认为合格投标人不足三家，本次招标存在竞争不足的情况，应当否决全部投标；专家二、专家五认为未被列为无效标的两家投标人仍具有竞争性，可推荐为合格候选人。本次商务标评标委员会实行少数服从多数的原则，结论为否决全部投标，本次商务标评标委员会不推荐合格候选人，由招标人重新组织招标。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工
商务标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSASSC12500528_1

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
山西省帝华建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
河南十地建筑工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	
深圳市宏运达建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东合诚环境工程有限公司	×	×	×	×	×	否决投标	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 06 月 04 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工
商务标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSASSC12500528_1

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	河南十地建筑工程有限公司	专家一:商务标有效性评审标准：安全负责人，技术负责人无职称证； 专家二:商务标有效性评审标准：其中：质量负责人无中级职称、安全管理人无中级职称，不符合1.29项目班子人员组成要求表。； 专家三:商务标有效性评审标准：项目负责人、技术负责人、安全管理负责人不符合招标文件规定的职称要求。； 专家四:商务标有效性评审标准：1. 技术负责人无职称证； 2. 质量管理负责人无职称证； 3. 安全管理负责人无职称证。 专家五:1. 质量负责人提供的是注册建造师职业资格证书，并非职称证（专业技术资格证）。招标文件要求的为职称证（专业技术资格证），两者并非同一类证书，证书类型不符合招标文件52页第4点要求。2. 安全管理负责人不具备工程类相关专业中级工程师或以上职称（仅具备C证）。3. 技术负责人不具备机电或给排水中级工程师或以上职称（其提供的是培训证）	否决投标	1. 技术负责人无职称证； 2. 质量管理负责人无职称证； 3. 安全管理负责人无职称证。	3. 投标文件未按招标文件要求响应的。	
2	广东合诚环境工程有限公司	专家一:商务标有效性评审标准：投标报价没有响应招标文件的安全文明施工费用； 专家二:商务标有效性评审标准：无效标：投标人擅自修改招标文件中规定不可单键的固定单价或合价（安全文明措施费）； 专家三:商务标有效性评审标准：修改了招标文件规定的安全文明措施费。； 专家四:商务标有效性评审标准：投标报价中擅自修改招标文件中规定的不可竞争费（安全文明措施费）； 专家五:擅自修改不可竞争费用（安全文明施工措施费），触发无效标条款。	否决投标	投标报价中擅自修改招标文件中规定的不可竞争费（安全文明措施费）；	1. 2投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等；	

备注：

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 06 月 04 日