
评标程序附表

评审步骤
是否暗

标
评审项 评审标准

评审内容（对应投

标文件组成部

分）

技术部分有

效性评审
是

投标文件技

术部分编制

装订、份数、组成、暗标无透露投标

人身份标识等方面符合第二章“投标

人须知”第3.7款的规定。

第三部分、技术部

分

投标文件字

迹
投标文件字迹清晰、可辨。

投标文件唯

一性

投标人未递交两份或多份内容不同的

投标文件。

其他内容

投标文件技术部分未附有招标人不能

接受的条件； 投标文件技术部分中

未出现第二章“投标人须知”第5.4

款规定的否决性情形。

项目总承包

组织与管理

（对项目拟

建工程现状

的了解与认

识）(1)

评审内容： ①优：对项目拟建工程

现状认识准确、透彻，对现有基础资

料了解详尽、清晰及完整，得1分。 

②良：对项目拟建工程现状认识较为

准确、透彻，对现有基础资料了解较

为详尽、清晰，得0.7分。 ③中：对

项目拟建工程现状认识一般，对现有

基础资料了解不够详尽、清晰及完

整，得0.4分。 ④差：对项目拟建工

程现状认识的准确性、透彻性差，对

现有基础资料不了解的，得0.1分。 

根据投标文件“技术部分”中相应内

容对比评审，视优劣程度酌情打分，

优者得高分；无此项内容得0分。

项目总承包

组织与管理

评审内容： ①优：项目管理机构设

置科学，职责分工明确，项目管理流

程的设计科学，执行力强，得1分。 

②良：项目管理机构设置较为合理，

有职责分工，项目管理流程的整体顺

畅，有执行空间，得0.7分。 ③中：

项目管理机构设置基本可行，存在职

责模糊，项目管理流程的存在一定难

度，执行效率低，得0.4分。 ④差：
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（项目总承

包组织与管

理）(1)

项目管理机构设置混乱，职责不清，

项目管理流程冗长复杂，流程难以执

行，缺乏可行性，得0.1分。 根据投

标文件“技术部分”中相应内容对比

评审，视优劣程度酌情打分，优者得

高分；无此项内容得0分。

设计管理及

设计方案

（设计管理

方案和工作

计划）(1)

评审内容： ①优：对本项目工作计

划及进度安排合理可行性高；进度、

质量保证措施合理可行且可操作性强

的，得1分； ②良：对本项目工作计

划及进度安排合理可行性较高；进

度、质量保证措施合理可行且可操作

性较强的，得0.7分； ③中：对本项

目工作计划及进度安排基本合理可

行；进度、质量保证措施基本合理可

行且基本可操作的，得0.4分。 ④

差：对本项目工作计划及进度安排不

合理可行；进度、质量保证措施不合

理可行且不可操作的，得0.1分。 无

此项内容得0分。

设计管理及

设计方案

（设计方

案）(1)

评审内容： ①优：设计方案全面精

准，逻辑清晰，解决方案切实可行；

设计建议论证充分，创新合理，经济

性与可操作性强；设计深度详图齐

全，表达规范，完全满足施工需求；

设计人员专业，制度完善，变更响应

高效明确的，得1分； ②良：设计方

案覆盖主要问题，条理较清，但部分

细节待完善；设计建议基本可行，但

部分需补充论证或优化；设计深度关

键节点完整，但局部需补充或细化；

设计人员配置基本合理，但个别环节

需优化落实，得0.7分； ③中：设计

方案基本满足，但深度不足或逻辑性

一般；设计建议科学性一般，部分内

容依据不足；设计深度基本达标，但

重要详图缺失或表达模糊；设计人员

存在短板，如人员不足或流程不够清
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晰，得0.4分； ④差：设计方案分析

片面，条理混乱，缺乏有效对策；设

计建议脱离实际，缺乏可行性或经济

性支撑；设计深度深度不足，缺漏

多，影响施工实施；设计人员保障措

施缺失，可操作性差，得0.1分； 无

此项内容得0分。

工程采购

（设备采购

方案及进度

安排）(1)

评审内容： ①优：采购方案周详、

满足本项目要求，采购计划明确、程

序合理、采购进度控制措施具体，工

程设备采购进度计划明确、合理、可

行，得1分。 ②良：采购方案较为周

详、能较好地满足本项目要求，采购

计划较为明确、程序合理性、采购进

度控制措施较好，工程设备采购进度

计划明确性、合理性、可行性较好，

得0.7分。 ③中：采购方案周详性一

般、能较好满足本项目要求，采购计

划一般明确、程序合理性、采购进度

控制措施一般，工程设备采购进度计

划明确性、合理性、可行性一般，得

0.4分。 ④差：采购方案周详性差、

较不满足本项目要求，采购计划明确

性、程序合理性、采购进度控制措施

差，工程设备采购进度计划明确性、

合理性、可行性差，得0.1分。 根据

投标文件“技术部分”中相应内容对

比评审，视优劣程度酌情打分，优者

得高分；无此项内容得0分。

工程采购

（设备采购

评审内容： ①优：采购质量监督体

系完善，有具体的采购质量控制措

施，各项设备的品种、技术要求、规

格、数量满足工程要求，得1分。 ②

良：采购质量监督体系较为完善，采

购质量控制措施较好，各项设备的品

种、技术要求、规格、数量能较好地

满足工程要求，得0.7分。 ③中：采

购质量监督体系完善程度一般，采购
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过程的质量

监督与控

制）(1)

质量控制措施一般，各项设备的品

种、技术要求、规格、数量能较好地

满足工程要求，得0.4分。 ④差：采

购质量监督体系完善程度差，采购质

量控制措施差，各项设备的品种、技

术要求、规格、数量对工程要求满足

程度差，得0.1分。 根据投标文件

“技术部分”中相应内容对比评审，

视优劣程度酌情打分，优者得高分；

无此项内容得0分。

成本管控

（成本管控

措施）(1)

评审内容： ①优：成本目标明确量

化，管控措施系统完善且可操作性

强，工作计划科学匹配技术需求，材

料选型经济合理且品牌适配性高，全

流程保障措施切实可行，得1分。 ②

良：成本目标基本清晰，管控措施总

体可行但局部需优化，工作计划大体

合理，材料选型与品牌选择基本符合

要求，保障措施具备可操作性，得

0.7分。 ③中：成本目标表述笼统，

管控措施部分脱离实际，工作计划存

在节点疏漏，材料经济性或品牌匹配

度存疑，保障措施可行性待验证，得

0.4分。 ④差：成本目标模糊缺失，

管控措施空泛难执行，工作计划与需

求脱节，材料选型不经济或品牌选择

不当，保障措施缺乏可操作性，得

0.1分。 根据投标文件“技术部分”

中相应内容对比评审，视优劣程度酌

情打分，优者得高分；无此项内容得

0分。

评审内容： ①优：项目前期和总体

施工组织方案内容完整，施工流程条

理清晰，方案组织科学，项目目标满

足招标文件里程碑要求，得1分。 ②

良：项目前期和总体施工组织方案内

容较为完整，施工流程条理较为清

晰，方案组织较为科学，项目目标较
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技术标部分

详细评审
是

第三部分、技术部

分

工程施工

（项目前期

和总体施工

组织方案）

(1)

为满足招标文件里程碑要求，得0.7

分。 ③中：项目前期和总体施工组

织方案内容完整性一般，施工流程条

理清晰度一般，方案组织的科学性一

般，项目目标不够满足招标文件里程

碑要求，得0.4分。 ④差：项目前期

和总体施工组织方案内容不完整，施

工流程条理不清晰，方案组织不科

学，项目目标不满足招标文件里程碑

要求，得0.1分。 根据投标文件“技

术部分”中相应内容对比评审，视优

劣程度酌情打分，优者得高分；无此

项内容得0分。

工程施工

（主要施工

方案及技术

措施）(1)

评审内容： ①优：方案的合理性、

可操作性强，施工流程详细，特别是

关键工程明晰、技术措施合理可行及

可操作，具有合理可行的BIM技术应

用方案，得1分。 ②良：方案的合理

性、可操作性较强，施工流程较为详

细，特别是关键工程明晰、技术措施

合理较为可行及可操作，具有较为合

理可行的BIM技术应用方案，得0.7

分。 ③中：方案的合理性、可操作

性一般，施工流程详细性一般，特别

是关键工程明晰、技术措施合理的可

行性及可操作性一般，具有一般合理

可行的BIM技术应用方案，得0.4

分。 ④差：方案的合理性、可操作

性差，施工流程详细性差，特别是关

键工程明晰、技术措施合理的可行性

及可操作性差，具有不合理不可行的

BIM技术应用方案，得0.1分。 根据

投标文件“技术部分”中相应内容对

比评审，视优劣程度酌情打分，优者

得高分；无此项内容得0分。

评审内容： ①优：施工进度、质量

目标明确；HSE管理目标清晰量化，

与项目风险高度匹配；体系健全、控
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工程施工

（施工进

度、质量、

HSE管理及保

证措施）(1)

制措施的合理可行及可操作；施工进

度与工程设备采购进度计划结合性完

整明确，得1分。 ②良：施工进度、

质量目标较为明确；HSE管理目标基

本明确，主要风险点均有覆盖；体

系、控制措施的合理可行性及可操作

性较好；施工进度与工程设备采购进

度计划较为结合，得0.7分。 ③中：

施工进度、质量目标明确性一般；

HSE管理目标表述较为笼统，部分重

要风险未充分体现；体系、控制措施

的合理可行性及可操作性一般；施工

进度与工程设备采购进度计划结合性

一般，得0.4分。 ④差：施工进度、

质量目标明确性差；HSE管理目标模

糊不清，关键风险点缺失；体系、控

制措施的合理可行性及可操作性差；

施工进度与工程设备采购进度计划结

合性差，得0.1分。 根据投标文件

“技术部分”中相应内容对比评审，

视优劣程度酌情打分，优者得高分；

无此项内容得0分。

工程施工

（施工人材

机配置方

案）(1)

评审内容： ①优：施工人力资源、

主材、主要机械和设备等配置方案合

理，可行性及可操作性强，得1分。 

②良：施工人力资源、主材、主要机

械和设备等配置方案较合理，可行性

及可操作性较好，得0.7分。 ③中：

施工人力资源、主材、主要机械和设

备等配置方案一般，可行性及可操作

性一般，得0.4分。 ④差：施工人力

资源、主材、主要机械和设备等配置

方案差，可行性及可操作性差，得

0.1分。 根据投标文件“技术部分”

中相应内容对比评审，视优劣程度酌

情打分，优者得高分；无此项内容得

0分。

评审内容： ①优：业主、监理等监
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配合方案

（监管配合

方案）(1)

管配合方案合理，可行性及可操作性

强，配合措施强，得1分。 ②良：业

主、监理等监管配合方案较合理，可

行性及可操作性较好，配合措施较

好，得0.7分。 ③中：业主、监理等

监管配合方案一般，可行性及可操作

性一般，配合措施一般，得0.4分。 

④差：业主、监理等监管配合方案

差，可行性及可操作性差，配合措施

差，得0.1分。 根据投标文件“技术

部分”中相应内容对比评审，视优劣

程度酌情打分，优者得高分；无此项

内容得0分。

配合方案

（第三方检

测、监测、

竣工验收等

配合方案）

(1)

评审内容： ①优：第三方检测、监

测、竣工验收等配合方案合理，可行

性及可操作性强，配合措施强，得1

分。 ②良：第三方检测、监测、竣

工验收等配合方案较合理，可行性及

可操作性较好，配合措施较好，得

0.7分。 ③中：第三方检测、监测、

竣工验收等配合方案一般，可行性及

可操作性一般，配合措施一般，得

0.4分。 ④差：第三方检测、监测、

竣工验收等配合方案差，可行性及可

操作性差，配合措施差，得0.1分。 

根据投标文件“技术部分”中相应内

容对比评审，视优劣程度酌情打分，

优者得高分；无此项内容得0分。

重难点分析

及保证措施

评审内容： ①优：全面精准识别项

目关键难点，分析条理清晰逻辑严

密，保证措施科学系统，解决方案完

整可行，得1分。 ②良：基本覆盖主

要重难点问题，分析条理较为清晰，

保证措施总体合理，解决方案基本完

整但局部需优化，得0.7分。 ③中：

重难点分析不够全面，条理性一般，

保证措施存在不足，解决方案完整性

有待加强，得0.4分。 ④差：关键问
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（重难点分

析及对策）

(1)

题识别严重缺失，分析逻辑混乱，保

证措施脱离实际，解决方案不完整或

不可行，得0.1分 根据投标文件“技

术部分”中相应内容对比评审，视优

劣程度酌情打分，优者得高分；无此

项内容得0分

项目运营维

护及应急处

置方案（项

目运营维护

方案）(4)

评审内容： ①优：项目运营维护方

案涵盖所有关键环节，无遗漏，考虑

周全；方案结构清晰，逻辑严密，层

次分明；方案设计科学，符合实际需

求，资源分配得当；方案步骤明确，

易于执行，操作性强，得4分。 ②

良：项目运营维护方案覆盖大部分关

键环节，少数细节需补充；方案结构

较为清晰，逻辑基本连贯；方案设计

较为科学，基本符合实际需求；方案

步骤较为明确，基本具备可操作性，

得2.8分。 ③中：项目运营维护方案

覆盖部分关键环节，存在一定遗漏；

方案结构略显混乱，逻辑性有待加

强；方案设计存在部分不合理之处，

需调整；方案步骤不够清晰，执行存

在一定困难，得1.6分。 ④差：项目

运营维护方案覆盖范围有限，关键环

节缺失较多；方案结构混乱，逻辑不

清，难以理解；方案设计不合理，脱

离实际需求；方案步骤模糊，难以执

行，得0.4分 根据投标文件“技术部

分”中相应内容对比评审，视优劣程

度酌情打分，优者得高分；无此项内

容得0分

评审内容： ①优：项目应急处置方

案涵盖所有关键环节，无遗漏，考虑

周全；方案结构清晰，逻辑严密，层

次分明；方案设计科学，符合实际需

求，资源分配得当；方案步骤明确，

易于执行，操作性强，得2分。 ②

良：项目应急处置方案覆盖大部分关
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项目运营维

护及应急处

置方案（应

急处置方

案）(2)

键环节，少数细节需补充；方案结构

较为清晰，逻辑基本连贯；方案设计

较为科学，基本符合实际需求；方案

步骤较为明确，基本具备可操作性，

得1.4分。 ③中：项目应急处置方案

覆盖部分关键环节，存在一定遗漏；

方案结构略显混乱，逻辑性有待加

强；方案设计存在部分不合理之处，

需调整；方案步骤不够清晰，执行存

在一定困难，得0.8分。 ④差：项目

应急处置方案覆盖范围有限，关键环

节缺失较多；方案结构混乱，逻辑不

清，难以理解；方案设计不合理，脱

离实际需求；方案步骤模糊，难以执

行，得0.2分 根据投标文件“技术部

分”中相应内容对比评审，视优劣程

度酌情打分，优者得高分；无此项内

容得0分

技术标页数 

（不含封

面、封底）

(0)

不宜大于 300 页，超过 300 页的将

对其技术标得分扣减分。

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

报价信封

法定代表人委托代

理人

第一部分 商务标

部分 → 商务标封

面

第一部分 商务标

部分 → 商务标目

录

第一部分 商务标

部分 → 投标文件

商务部分索引表

第一部分 商务标

投标文件签

字盖章

符合第二章“投标人须知”第3.7款

要求

投标文件格

式
符合第八章“投标文件格式”的要求

联合体投标

人

提交联合体协议书，并明确联合体牵

头人

报价唯一 只有一个有效报价

财务状况
符合第二章“投标人须知”第1.4.1

项规定

类似项目业

绩

符合第二章“投标人须知”第1.4.1

项规定

项目总负责

人

符合第二章“投标人须知”第 

1.4.1 项规定

符合第二章“投标人须知”第 
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商务部分有

效性评审
否

部分 → 一、诚信

守法投标承诺书

第一部分 商务标

部分 → 二、投标

函及投标函附录

第一部分 商务标

部分 → 三、法定

代表人身份证明

第一部分 商务标

部分 → 四、联合

体协议书

第一部分 商务标

部分 → 五、资格

审查资料

第一部分 商务标

部分 → 六、商务

部分评审资料

第一部分 商务标

部分 → 七、其他

资料

第四部分 投标文

件公示表格

设计负责人 1.4.1 项规定

施工负责人
符合第二章“投标人须知”第 

1.4.1 项规定

项目管理机

构及人员

符合第二章“投标人须知”第1.4.1

项规定

其他要求
符合第二章“投标人须知”第1.4.1

项规定

投标报价
符合第二章“投标人须知”第3.2款

规定

投标内容
符合第二章“投标人须知”第1.3.1

项规定

工期
符合第二章“投标人须知”第1.3.2

项规定

质量标准
符合第二章“投标人须知”第1.3.3

项规定

投标有效期
符合第二章“投标人须知”第3.3.1

项规定

权利义务
符合第六章“合同条款及格式”规定

的权利义务

其他内容

1、投标文件商务标未附有招标人不

能接受的条件； 2、投标文件商务标

中未出现第二章“投标人须知”第

5.4款规定的否决性情形。

项目运营管

理负责人

符合第二章“投标人须知”第 

1.4.1 项规定

企业资质

（设计资

质）(0.5)

1、设计资质： （1）具备工程设计

综合资质甲级资质，得0.5分； 

（2）具备市政行业甲级资质或市政

行业设计（燃气工程、轨道交通工程

除外）甲级资质，得0.25分。 （以

联合体设计方提供的相关有效资质证

书原件扫描件作为评审依据，不重复

得分。） 本小项最高得0.5分。

企业资质

2、施工资质： （1）具备市政公用

工程施工总承包特级资质，得0.5

分； （2）具备市政公用工程施工总

承包壹级资质，得0.25分。 （以联
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（施工资

质）(0.5)

合体施工方提供的相关有效资质证书

原件扫描件作为评审依据，施工若为

联合体投标的，联合体施工双方任意

一方满足，即可得分，不重复得

分。） 本小项最高得0.5分。

信誉及获奖

情况（设计

方）(6)

1、联合体设计方（牵头人）独立承

接或以联合体牵头人身份承接过的类

似工程工程总承包（EPC）业绩中

2020年1月1日至今获得奖项的： ①

获得国家级或部级或国家行业协会

（或学会）颁发奖项的，每个得2

分，本小项累计最高得6分； ②获得

省级建设行政主管部门或省级行业协

会（或学会）颁发奖项的，每个得1

分，本小项累计最高得2分； 本项最

高得6分 注：①颁发单位包括行政区

政府、建设行政主管部门或行业协会

（或学会）；②获奖时间以获奖证书

颁发时间或网上公示获奖时间为准；

③需提供获奖证书原件扫描件或网上

公示获奖页面截图凭证，以及有效的

工程总承包合同（工程总承包合同可

只附盖章页及含有项目名称、签约主

体、合同价款、规模等技术指标的关

键页，工程总承包合同须能反映合同

签约双方已盖章签字），得奖项目不

重复记分；④类似工程业绩是指市政

公用工程（排水工程），包括但不限

于污水处理厂等，非市政公用工程

（排水工程）或市政公用工程（非排

水工程，例如城市道路工程、城市桥

梁工程）中含排水工程的不符合评分

标准；⑤联合体投标的，以联合体设

计方（牵头人）提供的材料作为评审

依据。

1、联合体施工方承接过的类似工程

施工或工程总承包（EPC)业绩中2020

年1月1日至今获得奖项的： ①获得
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信誉及获奖

情况（施工

方)(2)

国家级或部级或国家行业协会（或学

会）颁发工程质量奖项的，每个得2

分，本小项累计最高得2分； ②获得

省级建设行政主管部门或省级行业协

会（或学会）颁发工程质量奖项的，

每个得1分，本小项累计最高得1

分； 本项最高得2分。 注：①工程

质量奖项包括但不限于：国家优质工

程奖、鲁班 奖、詹天佑奖、中国建

筑工程钢结构金奖；各省级建筑行业

工程质量奖项（如金匠奖、长城杯、

詹天佑故乡杯）等；②颁发单位包括

行政区政府、建设行政主管部门或行

业协会（或学会）；③获奖时间以获

奖证书颁发时间或网上公示获奖时间

为准；④需提供获奖证书原件扫描件

或网上公示获奖页面截图凭证，以及

有效的施工或工程总承包合同（施工

或工程总承包合同可只附盖章页及含

有项目名称、签约主体、合同价款、

规模等技术指标的关键页，施工或工

程总承包合同须能反映合同签约双方

已盖章签字），得奖项目不重复记

分；⑤类似工程是指市政公用工程

（排水工程），包括但不限于污水处

理厂等，非市政公用工程（排水工

程）或市政公用工程（非排水工程，

例如城市道路工程、城市桥梁工程）

中含排水工程的不符合评分标准；⑥

联合体投标的，联合体施工双方任意

一方提供的材料均可作为评审依据。

1、联合体设计方（牵头人）自2020

年1月1日至今每独立承接或以联合体

牵头人身份承接过1项合同金额

≥13000万元的类似工程工程总承包

（EPC）业绩（已完工项目）的，每

项得2分；本小项累计最高得6分。 

2、在上述提供的业绩中，且为全地
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报价信封

法定代表人委托代

理人

第一部分 商务标

部分 → 商务标封

面

第一部分 商务标

部分 → 商务标目

录

第一部分 商务标

部分 → 投标文件

商务部分索引表

企业类似业

绩(设计方)

(9)

埋或半地埋式的污水处理厂，每项另

得1.5分，本小项累计最高得3分。 

本项最高得9分。 注：①类似工程是

指市政公用工程（排水工程），包括

但不限于污水处理厂等，非市政公用

工程（排水工程）或市政公用工程

（非排水工程，例如城市道路工程、

城市桥梁工程）中含排水工程的不符

合评分标准；②有效业绩时间以工程

竣工报告或竣工验收证明或完工证明

的完工时间为准，一个合同为1项业

绩，不可重复计分；③已完工项目业

绩证明材料包括中标通知书（或施工

许可证）、有效合同、由行政部门盖

章签发的竣工验收合格证明材料或有

建设单位（代建单位）、监理单位、

设计单位、施工单位的公章的竣工验

收合格证明材料。工程总承包合同可

只附盖章页及含有项目名称、签约主

体、合同价款、规模等技术指标的关

键页，其它资料需提供完整内容的原

件扫描件。工程总承包合同须能反映

合同签约双方已盖章签字，相关竣工

验收合格证明材料原件扫描件须能反

映工程已竣工验收，并已注明签发日

期。合同金额以工程总承包（EPC）

合同中数据为准，以承包合同价为

准，承包合同未载明合同总价的，以

工程结算资料原件扫描件（工程结算

资料须能反映结算双方已盖章确认结

算金额）为准；④若合同文本未能体

现金额时可提供项目业主（或发包

人）出具的相关证明文件。否则，不

予认可该项目业绩；⑤投标人提供的

业绩是以联合体形式承接的，设计方

须为该业绩的牵头人，并提供作为牵

头人的证明材料（如：中标通知书、

合同等材料中能体现出牵头人身份的
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商务标部分

详细评审
否

第一部分 商务标

部分 → 一、诚信

守法投标承诺书

第一部分 商务标

部分 → 二、投标

函及投标函附录

第一部分 商务标

部分 → 三、法定

代表人身份证明

第一部分 商务标

部分 → 四、联合

体协议书

第一部分 商务标

部分 → 五、资格

审查资料

第一部分 商务标

部分 → 六、商务

部分评审资料

第一部分 商务标

部分 → 七、其他

资料

第四部分 投标文

件公示表格

内容），否则不得分；⑥联合体投标

的，联合体牵头人提供的材料作为评

审依据。

企业类似业

绩（施工

方）(3)

1、联合体施工方自2020年1月1日至

今每承接过1项合同金额≥11600万元

人民币的类似工程施工或工程总承包

（EPC）业绩（已完工项目）的，得1

分，本小项累计最高得3分。 本小项

最高得3分。 注：①类似工程是指市

政公用工程（排水工程），包括但不

限于污水处理厂等，非市政公用工程

（排水工程）或市政公用工程（非排

水工程，例如城市道路工程、城市桥

梁工程）中含排水工程的不符合评分

标准；②有效业绩时间以工程竣工报

告或竣工验收证明或完工证明的完工

时间为准，一个合同为1项业绩，不

可重复计分；③已完工项目业绩证明

材料包括中标通知书（或施工许可

证）、有效合同、由行政部门盖章签

发的竣工验收合格证明材料或有建设

单位（代建单位）、监理单位、设计

单位、施工单位的公章的竣工验收合

格证明材料。施工或工程总承包合同

可只附盖章页及含有项目名称、签约

主体、合同价款、规模等技术指标的

关键页，其它资料需提供完整内容的

原件扫描件。施工或工程总承包合同

须能反映合同签约双方已盖章签字，

相关竣工验收合格证明材料原件扫描

件须能反映工程已竣工验收，并已注

明签发日期。合同金额以施工或工程

总承包合同中数据为准，以承包合同

价为准，承包合同未载明合同总价

的，以工程结算资料原件扫描件（工

程结算资料须能反映结算双方已盖章

确认结算金额）为准；④若合同文本

未能体现金额时可提供项目业主（或
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发包人）出具的相关证明文件。否

则，不予认可该项目业绩；⑤联合体

施工方提供的施工业绩是以联合体形

式承接的，联合体施工方须为该业绩

的牵头人，并提供作为牵头人的证明

材料（如：中标通知书、合同等材料

中能体现出牵头人身份的内容），否

则不得分；联合体施工方提供的工程

总承包（EPC）是以联合体形式承接

的，需提供作为施工方的证明材料

（如：中标通知书、合同等材料中能

体现出施工方身份的内容）。⑥联合

体投标的，联合体施工双方任意一方

提供的材料均可作为评审依据。

企业类似业

绩（运营

方）(3)

1、联合体运营方每具有1项正处于运

营阶段的设计规模≥5万吨/日的污水

处理厂运营项目业绩的，得1分，本

小项累计最高得3分。 本项最高得3

分。 注：①污水处理厂运营项目业

绩需提供中标通知书、合同关键页、

正在运营证明材料扫描件。②设计规

模和正在运营证明材料可以是经甲方

盖章确认的证明材料或“全国城镇污

水处理管理信息平台”的截图（截图

需包括运营项目基本情况界面截图以

及2025年03月或04月月报界面截

图）。投标人以PPP、BOT、TOT、

ROT、特许经营等模式中标并成立项

目公司运营的，运营单位非本项目的

联合体运营方的，需同时提供PPP、

BOT、TOT、ROT、特许经营等中标通

知书（中标人之一须为本项目的联合

体运营方）、投标人与项目公司的股

权关系以证明业绩；除此情形之外，

联合体运营方使用其它子母公司业绩

的，均不作为符合的业绩。不符合上

述条件，或未提供，或提供的资料不

齐全的，不得分。③联合体投标的，
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以联合体运营方提供的业绩作为评审

依据。

拟投入项目

管理机构及

人员情况

（项目负责

人）(3)

1.项目总负责人：（3分） （1）同

时具有给排水专业高级工程师（或以

上）职称和注册公用设备工程师（给

水排水）执业资格，得1分。 （2）

2020年1月至今，独立承接或以联合

体牵头人身份承接的类似工程工程总

承包（EPC）业绩中作为项目负责人

（或设计负责人）负责过合同金额

≥13000万元人民币的，得1分，本小

项累计最高得1分。 （3）参与过独

立承接或以联合体牵头人身份承接的

类似工程工程总承包（EPC）业绩

中：2020年1月至今获得过国家级或

部级或国家行业协会颁发奖项的，得

1分；2020年1月至今获得过省级建设

行政主管部门或行业协会（或学会）

颁发的奖项的，得0.5分，最高得

0.5。本小项累计最高得1分。 本项

最高得3分。 注：①项目总负责人的

业绩需提供相关项目负责人（设计负

责人）的岗位证明文件；②项目业绩

证明材料包括中标通知书（或施工许

可证）、有效的业绩合同、由行政部

门盖章签发的竣工验收合格证明材料

或有建设单位（代建单位）、监理单

位、设计单位、施工单位的公章的竣

工验收合格证明材料。业绩计算时间

以工程竣工报告或竣工验收证明或完

工证明的完工时间为准；③类似工程

是指市政公用工程（排水工程），包

括但不限于污水处理厂等，非市政公

用工程（排水工程）或市政公用工程

（非排水工程，例如城市道路工程、

城市桥梁工程）中含排水工程的不符

合评分标准；④需提供获奖证书原件

扫描件或网上公示获奖页面截图凭
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证。⑤获奖时间以获奖证书颁发时间

或网上公示获奖时间为准。⑥项目负

责人获得的以往担任项目负责人（或

施工项目经理或设计负责人）、项目

副经理、技术负责人、质量负责人的

类似工程业绩获奖均予以认可。

拟投入项目

管理机构及

人员情况

（施工负责

人）(1)

2.施工负责人：（1分） 同时具备一

级注册建造师（市政公用工程）和工

程类高级工程师（或以上）职称的，

得1分。 注：须提供职称证复印件作

为评审依据。

拟投入项目

管理机构及

人员情况

（项目造价

专业负责

人）(1)

3.项目造价专业负责人（1分）： 同

时具有工程类高级工程师（或以上）

职称的，得1分。 注：须提供职称证

复印件作为评审依据。

拟投入项目

管理机构及

人员情况

（运营人

员）(1)

4.运营人员：（1分） 投标人在本项

目配置管理人员要求的基础上，每新

增一名运营管理人员的，得0.5分，

本项最高得1分。 注：新增的运营管

理人员，需具备大专及以上学历，具

备1年及以上工作经验。（工作的年

限，可按毕业年限进行统计。）

施工部分报

价得分(45)

施工部分报价得分（45分） 价格部

分得分可以按下式计算： Yn=Y-

｜Gn-T｜×100×H÷T Yn:投标人价

格得分； Gn:投标人投标报价； T：

在技术标、商务标评审后合格的投标

文件中， ■去掉一个最低报价和一

个最高报价后（保留中标资格，当有

效投标文件数量在3到4家时则全部计

算），取剩余有效投标人的投标报价

平均值； □有效投标人的最低报

价； H：扣分系数。当Gn＞T时，

H＝2h；当Gn＜T时，H＝h;本次招标

h=（ 0.5 ）取值区间为[0.5,1]。 

注：此项的报价指建筑安装工程费及

报价信封

法定代表人委托代

理人

第一部分 商务标

部分 → 商务标封

面

第一部分 商务标

部分 → 商务标目

录

第一部分 商务标

部分 → 投标文件

商务部分索引表

第一部分 商务标

部分 → 一、诚信

BH
IW
QC
12
50
09
88



价格标部分

详细评审
否

设备与工器具购置及其安装费、工程

建设其他费的投标报价之和。（设计

费及运营费不参与计算）

守法投标承诺书

第一部分 商务标

部分 → 二、投标

函及投标函附录

第一部分 商务标

部分 → 三、法定

代表人身份证明

第一部分 商务标

部分 → 四、联合

体协议书

第一部分 商务标

部分 → 五、资格

审查资料

第一部分 商务标

部分 → 六、商务

部分评审资料

第一部分 商务标

部分 → 七、其他

资料

第四部分 投标文

件公示表格

运营部分报

价得分(5)

运营部分报价得分（5分） 价格部分

得分可以按下式计算： Yn=Y-｜Gn-

T｜×100×H÷T Yn:投标人价格得

分； Gn:投标人投标报价； T：在技

术标、商务标评审后合格的投标文件

中， ■去掉一个最低报价和一个最

高报价后（保留中标资格，当有效投

标文件数量在3到4家时则全部计

算），取剩余有效投标人的投标报价

平均值； □有效投标人的最低报

价； H：扣分系数。当Gn＞T时，

H＝2h；当Gn＜T时，H＝h;本次招标

h=（ 0.5 ）取值区间为[0.5,1]。 

注：此项的报价指运营费的投标报

价。（施工图设计费、建筑安装工程

费及设备与工器具购置及其安装费、

工程建设其他费不参与计算）
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