
附件9-3

东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目
投标文件价格部分有效性审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12110675

序号 投标人名称 各专家评审意见
评审结
果

否决投标具体原因
否决投
标依据
条款

备注

1
广州市第二市政
工程有限公司

专家一:【汇总复核评审】不通过原因：工期
超过计划工期，不符合第二章“投标人须知
”第1.3.2项规定，经评标委员会一致评审否
决其投标。
专家二:【汇总复核评审】不通过原因：工期
超过计划工期，不符合第二章“投标人须知
”第1.3.2项规定，经评标委员会一致评审否
决其投标。
专家三:【汇总复核评审】不通过原因：工期
超过计划工期，不符合第二章“投标人须知
”第1.3.2项规定，经评标委员会一致评审否
决其投标。
专家四:【汇总复核评审】不通过原因：不通
过。不通过原因：工期超过计划工期，不符合
第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，经评
标委员会一致评审否决其投标。
专家五:【汇总复核评审】不通过原因：工期
超过计划工期，不符合第二章“投标人须知
”第1.3.2项规定，经评标委员会一致评审否
决其投标。

否决投
标

[专家一]:【汇总复核评审】不通过原因：工
期超过计划工期，不符合第二章“投标人须知
”第1.3.2项规定，经评标委员会一致评审否
决其投标。 [专家二]:【汇总复核评审】不通
过原因：工期超过计划工期，不符合第二章
“投标人须知”第1.3.2项规定，经评标委员
会一致评审否决其投标。 [专家三]:【汇总复
核评审】不通过原因：工期超过计划工期，不
符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
，经评标委员会一致评审否决其投标。 [专家
四]:【汇总复核评审】不通过原因：不通过。
不通过原因：工期超过计划工期，不符合第二
章“投标人须知”第1.3.2项规定，经评标委
员会一致评审否决其投标。 [专家五]:【汇总
复核评审】不通过原因：工期超过计划工期
，不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规
定，经评标委员会一致评审否决其投标。

5.5.19
经评标
委员会
评审
，未通
过有效
性审查
或评定
为不合
格的；

备注：
1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的
，保留意见，按投票结果处理。

日期:2021年07月22日
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