

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部
污水处理厂二期工程监理
(招标编号: SSBSSC12110798)

评 标 报 告

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工
程监理

投标文件评标委员会

2021 年 10 月 15 日



目 录

一、评标工作回顾.....	3
1、工程概况.....	3
2、开标.....	4
3、评标时间及地点.....	4
4、评标程序.....	4
5、评委守则.....	4
6、参加评标会议的部门及人员.....	4
7、评标会议监督部门、公证机构及人员.....	4
二、评标委员会组成情况.....	5
1、评标委员会的组建.....	5
2、评标委员会成员名单.....	5
3、评标委员会负责人.....	5
4、各评委的签到情况.....	5
三、废标情况说明.....	5
四、澄清、说明事项纪要.....	6
五、有效投标文件评审后的投标人.....	6
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	7
七、评标办法.....	7
八、附件.....	7



一、评标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称: 东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理

(2) 建设地点: 东莞市常平镇沙湖口村、常平镇岗梓村

(3) 招标人: 东莞市石鼓污水处理有限公司

(4) 招标代理机构: 中国远东国际招标有限公司

(5) 建设规模: 包括东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程, 其中: ①东莞市常平东部污水处理厂二期工程建设规模为6万立方米/日, 用地面积约35534平方米, 建筑面积约4300平方米; ②常平西部污水处理厂二期工程建设规模为7万立方米/日, 用地面积约36538平方米, 建筑面积约4270平方米。

(6) 本次招标项目的总投资: 47032.04万元, 其中: ①东莞市常平东部污水处理厂二期工程总投资为21983.96万元; ②东莞市常平西部污水处理厂二期工程总投资为25048.08万元。

(7) 本次招标项目的工程监理与相关服务工程内容和范围: 包括但不限于(1)地基与基础工程; (2)主体工程; (3)装饰装修工程; (4)给排水工程; (5)电气工程(含高低压、自控); (6)消防工程; (7)通风工程; (8)防雷工程; (9)起重设备; (10)景观绿化工程; (11)污水处理设备及其他附属设施工程等工程; (12)与本工程相关的各类监测与检测的有关工作的监理(具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理)。

(8) 本次招标项目的工程监理与相关服务工作阶段: ■工程监理(含施工准备阶段、施工阶段、竣工验收结算阶段) ■保修阶段 ■其他相关服务: 包括但不限于与本工程相关的各类监测与检测的有关工作的监理。

(9) 本次招标项目的工程监理与相关服务期: 东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理服务期限包括监理各阶段的全部时间。其中从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计, 至全部工程竣工验收合格为完工的监理责任期暂定为18个月, 保修责任期暂定24个月(具体期限以各监理项目施工合同及设备采购合同中的保修责任期为准)。

(10) 招标方式: 公开招标。



2、开标

(1) 开标时间：2021年10月13日09:30时。

(2) 开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室(3)。

(3) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》、《招标工程开标定标会议情况记录表》。

(4) 商务标开标程序结束后，由招标人和招标代理机构按招标文件相关程序将投标文件封存在东莞市公共资源交易中心，待评标专家成员全部到齐后按招标文件第三章“评标办法”的规定移交评标委员会。

3、评标时间及地点

(1) 评标时间：2021年10月15日11:15时至2021年10月15日17:30时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室(8)、(10)。

4、评标程序

详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评标程序》(附件11)。

5、评委守则

详见《评委守则》(附件1)。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市石鼓污水处理有限公司 (招标人)

中国远东国际招标有限公司 (招标代理机构)

上述人员签到情况详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理评标会议一会议情况记录表》(附件3)。

7、评标会议监督部门、公证机构及人员

东莞市住房和城乡建设局 (主管部门)

广东省东莞市东部公证处 (其他单位)

上述人员签到情况详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理评标会议一会议情况记录表》(附件3)。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人于 2021 年 10 月 14 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评标委员会专家签到表》（附件 2）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件 3）。其中 [REDACTED] 为招标人专家代表，[REDACTED] 为从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 [REDACTED] 为评标委员会负责人（即评标委员会组长）。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评标委员会专家签到表》（附件 2）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件 3）。

三、废标情况说明

无。评审情况详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件 3）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标暗标部分有效性评审表》（附件 4-1）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标暗标部分无效标情况说明表》（附件 4-2）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标有效性评审表》（附件 5-1）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标无效标情况说明表》（附件 5-2）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标明标部分有效性评审表》（附件 6-1）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标明标

[REDACTED]

部分无效标情况说明表》（附件 6-2）和《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理暗标身份对照凭证审核结果和暗标身份对照表》（附件 10）。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件综合评审汇总及排名如下：

序号	技术标 编号	投标人名称	综合得分	名次	备注
1	D	上海同济市政公路工程咨询有限公司	82.87	7	
2	K	北京建大京精大房工程管理有限公司	86.33	3	
3	F	广州筑正工程建设管理有限公司	80.22	9	
4	I	贵州百胜工程建设咨询有限公司	88.33	2	
5	E	江西中昌工程咨询监理有限公司	83.00	6	
6	B	广东重工建设监理有限公司	81.59	8	
7	C	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	83.17	5	
8	J	湖南长顺项目管理有限公司	79.58	10	
9	H	广州市市政工程监理有限公司	90.67	1	
10	G	四川康立项目管理有限责任公司	83.67	4	
11	A	湖南明泰项目管理有限公司	77.88	11	

以上结果依据《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标专家评审表》（附件 7-1）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、

常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标专家评审汇总表》（附件 7-2）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标专家评审表》（附件 8-1）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标专家评审汇总表》（附件 8-2）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评审最终汇总表》（附件 9）、《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理暗标身份对照凭证审核结果和暗标身份对照表》（附件 10）得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体专家成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：广州市市政工程监理有限公司；

第二中标候选人：贵州百胜工程建设咨询有限公司；

第三中标候选人：北京建大京精大房工程管理有限公司。

推荐中标候选人名单详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理推荐中标候选人名单表》（附件 12）。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

1、评委守则；

2、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评标委员会专家签到表；

3、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理评标会议一会议情况记录表；

4-1、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标暗标部分有效性评审表；

4-2、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标暗标部分无效标情况说明表；

5-1、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标有效性评审表；



5-2、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标无效标情况说明表；

6-1、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标明标部分有效性评审表；

6-2、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标明标部分无效标情况说明表；

7-1、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标专家评审表；

7-2、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标专家评审汇总表；

8-1、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标专家评审表；

8-2、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标专家评审汇总表；

9、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评审最终汇总表；

10、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理暗标身份对照凭证审核结果和暗标身份对照表；

11、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评标程序；


12、东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件推荐中标候选人名单。

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、
常平西部污水处理厂二期工程监理

投标文件评标委员会

日期：2021年10月15日

评标委员会全体专家签名：

A large, irregular blacked-out area covering the bottom right portion of the page, likely redacting the names of the evaluation committee members.

评委守则

工程名称：东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理

招标编号：SSBSSC12110798

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位、个人证件所挂靠使用单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、投标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人、中间人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。



九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向监督部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期：2021年10月15日

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件评标委员会专家签到表**

招标编号：SSBSSC12110798

序号	专家姓名	专家签名	专家来源	备注
1			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	
2			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	组长
3			☐ 本地专家 ☒ 外地专家	
4			☒ 本地专家 ☐ 外地专家	
5			☒ 本地专家 ☐ 外地专家	业主专家
注：1、确定专家来源后，需在□里面打“√”。 2、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。				

招标人（签名）：



招标代理（签名）：



日期：2021年10月15日

附件3

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理 评标会议—会议情况记录表

招标编号: SSBSSC12110798

评标会时间: 2021年10月15日11:15至17:30时

项目名称: 东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理

评标地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(8)、(10)

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市石鼓污水处理有限公司	
	招标代理机构	中国远东国际招标有限公司	
	监督部门	东莞市住房和城乡建设局	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
		招标单位专家	
	评标专家	抽取的评标专家	
评审情况	1、2021年10月15日进入投标文件评审阶段的投标文件共11份; 2、经评标委员会技术标评审,汇总技术标评审得分,详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标专家评审汇总表》; 3、经评标委员会商务标评审,汇总商务标评审得分,详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标专家评审汇总表》; 4、经开启“暗标身份对照凭证”确定: 编号D: 上海同济市政公路工程咨询有限公司、编号K: 北京建大京精大房工程管理有限公司、编号F: 广州筑正工程建设管理有限公司、编号I: 贵州百胜工程建设咨询有限公司、编号E: 江西中昌工程咨询监理有限公司、编号B: 广东重工建设监理有限公司、编号C: 广东天衡工程建设咨询管理有限公司、编号J: 湖南长顺项目管理有限公司、编号H: 广州市市政工程监理有限公司、编号G: 四川康立项目管理有限责任公司、编号A: 湖南明泰项目管理有限公司; 5、汇总综合得分,详见《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件评审最终汇总表》; 6、其中有0份无效投标文件; 7、评标委员会全体评委向招标人推荐: 第一中标候选人: 广州市市政工程监理有限公司, 第二中标候选人: 贵州百胜工程建设咨询有限公司, 第三中标候选人: 北京建大京精大房工程管理有限公司。 8、其他需要补充说明的内容: 无。		

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件技术标暗标部分有效性评审表**

招标编号：SSBSSC12110798

序号	事项	评审因素	评审标准	技术标编号和评审结果										
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	技术标暗标部分有效性评审标准	投标文件技术标编制	装订、份数、组成、暗标无透露投标人身份标识等方面符合第二章“投标人须知”第3.7款的规定。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		投标文件字迹	投标文件字迹清晰、可辨。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		投标文件唯一性	投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		其他内容	投标文件技术标未附有招标人不能接受的条件；投标文件技术标中未出现第二章“投标人须知”第5.4款规定的否决性情形。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
审核结果				通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

注：1) 各项评审因素的评审结果规范表述为“√”（表示“通过”）或“×”（表示“不通过”），而审核结果规范表述为“通过”或“不通过”；2) “不通过”的情况说明应对应在《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标暗标部分无效标情况说明表》及评标报告中作详细说明。

注：1) 各项评审因素的评审结果规范表述为“√”（表示“通过”）或“×”（表示“不通过”），而审核结果规范表述为“通过”或“不通过”；2) “不通过”的情况说明应对应在《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标暗标部分无效标情况说明表》及评标报告中作详细说明。

评标委员会全体专家签名：


日期：2021年10月15日

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件技术标暗标部分无效标情况说明表

招标编号：SSBSSC12110798

序号	技术标编号	无效标情况说明	无效标依据条款	备注
1	无	无	无	无
2				
3				
4				
5				

评标委员会全体专家签名：

A large, dark, irregular redacted area covering the signature section of the document.

日期：2021年10月15日

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件商务标有效性评审表**

招标编号: SSBSSC12110798

序号	事项	评审因素	评审标准	投标人名称和评审结果										
				上海同济市政公路工程咨询有限公司	北京建大京精大房工程管理有限公司	广州筑正工程建设管理有限公司	贵州百胜工程建设咨询有限公司	江西中昌工程咨询有限公司	广东重工建设监理有限公司	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	广州市市政工程监理有限公司	四川康立项目管理有限责任公司	湖南明泰项目管理有限公司
1	商务标有效性评审标准	投标文件商务标编制	装订、份数、组成、商务标无透露投标人技术标身份标识等方面符合第二章“投标人须知”第3.7款的规定。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		投标文件字迹	投标文件字迹清晰、可辨。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		投标文件唯一性	投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		其他内容	投标文件商务标未附有招标人不能接受的条件；投标文件商务标中未出现第二章“投标人须知”第5.4款规定的否决性情形。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
审核结果				通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
注：1）各项评审因素的评审结果规范表述为“√”（表示“通过”）或“×”（表示“不通过”），而审核结果规范表述为“通过”或“不通过”；2）“不通过”的情况说明应对应在《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标无效标情况说明表》及评标报告中作详细说明。														

注：1）各项评审因素的评审结果规范表述为“√”（表示“通过”）或“×”（表示“不通过”），而审核结果规范表述为“通过”或“不通过”；2）“不通过”的情况说明应对应在《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件商务标无效标情况说明表》及评标报告中作详细说明。

评标委员会全体专家签名


日期：2021年10月15日

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件商务标无效标情况说明表

招标编号：SSBSSC12110798

序号	投标人名称	无效标情况说明	无效标依据条款	备注
1	无	无	无	无
2				
3				
4				
5				

评标委员会全体专家签名



日期：2021年10月15日

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件技术标明标部分有效性评审表**

招标编号: SSBSSC12110798

序号	事项	评审因素	评审标准	投标人名称和评审结果									
				上海同济市政公路工程咨询有限公司	北京建大京精大房工程管理有限公司	广州筑正工程建设管理有限公司	贵州百胜工程建设咨询有限公司	江西中昌工程咨询有限公司	广东重工建设监理有限公司	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	广州市市政工程监理有限公司	四川康立项目管理有限公司
1	技术标明标部分有效性评审标准	暗标身份对照凭证的编制	暗标身份对照凭证符合第二章“投标人须知”第3.7.5（2）目的规定。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
审核结果				通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

注：1）各项评审因素的评审结果规范表述为“√”（表示“通过”）或“×”（表示“不通过”），而审核结果规范表述为“通过”或“不通过”；2）“不通过”的情况说明应对应在《东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理投标文件技术标明标部分无效标情况说明表》及评标报告中作详细说明。

评标委员会全体专家签名



日期: 2021年10月15日

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件技术标明标部分无效标情况说明表

招标编号：SSBSSC12110798

序号	投标人名称	无效标情况说明	无效标依据条款	备注
1	无	无	无	无
2				
3				
4				
5				

评标委员会全体专家签名



日期：2021年10月15日

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件技术标专家评审汇总表

招标编号: SSBSSC12110798

第1页, 共1页

序号	技术标编号	对应各评标专家投标文件技术标详审结果 (得分)					技术标得分	备注
		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5		
1	A	44.00	37.64	32.00	56.00	32.00	37.88	
2	B	46.00	37.76	37.00	57.00	41.00	41.59	
3	C	52.00	38.60	34.00	53.00	47.00	45.87	
4	D	53.00	37.60	39.00	52.00	35.00	42.87	
5	E	46.00	37.75	44.00	56.00	39.00	43.00	
6	F	46.00	37.67	34.00	57.00	37.00	40.22	
7	G	46.00	37.75	43.00	55.00	42.00	43.67	
8	H	48.00	56.20	45.00	55.00	49.00	50.67	
9	I	47.00	37.80	55.00	54.00	44.00	48.33	
10	J	45.00	37.75	35.00	56.00	36.00	39.58	
11	K	57.00	37.90	45.00	55.00	39.00	46.33	

注: 在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中, 去掉一个最高分和一个最低分, 计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分 (分数出现小数点, 保留小数点后二位, 第三位小数四舍五入)。

评标委员会全体专家签名:

日期: 2021年10月15日

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件商务标专家评审汇总表**

招标编号: SSBSSC12110798

第1页, 共1页

序号	投标人名称	对应各评标专家投标文件商务标评审结果(得分)					商务标得分	备注
		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5		
1	上海同济市政公路工程咨询有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
2	北京建大京精大房工程管理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
3	广州筑正工程建设管理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
4	贵州百胜工程建设咨询有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
5	江西中昌工程咨询监理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
6	广东重工建设监理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
7	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	
8	湖南长顺项目管理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
9	广州市市政工程监理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
10	四川康立项目管理有限责任公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
11	湖南明泰项目管理有限公司	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	

注: 在所有评委对同一份投标文件商务标评审的总评分中, 去掉一个最高分和一个最低分, 计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人商务标的最终综合得分(分数出现小数点, 保留小数点后二位, 第三位小数四舍五入)。

评标委员会全体专家签名:

日期: 2021年10月15日

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
投标文件评审最终汇总表

招标编号: SSBSSC12110798

第1页, 共1页

序号	技术标 编号	投标人名称	技术标 得分	商务标 得分	最后综合 得分	排名	备注
1	D	上海同济市政公路工程咨询有限公司	42.87	40.00	82.87	7	
2	K	北京建大京精大房工程管理有限公司	46.33	40.00	86.33	3	
3	F	广州筑正工程建设管理有限公司	40.22	40.00	80.22	9	
4	I	贵州百胜工程建设咨询有限公司	48.33	40.00	88.33	2	
5	E	江西中昌工程咨询监理有限公司	43.00	40.00	83.00	6	
6	B	广东重工建设监理有限公司	41.59	40.00	81.59	8	
7	C	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	45.87	37.30	83.17	5	
8	J	湖南长顺项目管理有限公司	39.58	40.00	79.58	10	
9	H	广州市市政工程监理有限公司	50.67	40.00	90.67	1	
10	G	四川康立项目管理有限责任公司	43.67	40.00	83.67	4	
11	A	湖南明泰项目管理有限公司	37.88	40.00	77.88	11	

评标委员会全体专家签名

日期: 2021年10月15日

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
暗标身份对照凭证审核结果和暗标身份对照表**


招标编号：SSBSSC12110798

第1页，共1页

序号	投标人名称	审查结果	审查不通过的原因和依据	技术标编号	备注
1	上海同济市政公路工程咨询有限公司	○	无	D	
2	北京建大京精大房工程管理有限公司	○	无	K	
3	广州筑正工程建设管理有限公司	○	无	F	
4	贵州百胜工程建设咨询有限公司	○	无	I	
5	江西中昌工程咨询监理有限公司	○	无	E	
6	广东重工建设监理有限公司	○	无	B	
7	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	○	无	C	
8	湖南长顺项目管理有限公司	○	无	J	
9	广州市市政工程监理有限公司	○	无	H	
10	四川康立项目管理有限责任公司	○	无	G	
11	湖南明泰项目管理有限公司	○	无	A	

注：审核结果通过（即为有效投标文件）的标注“○”，审核结果不通过（即为无效投标文件）的标注“×”。

评标委员会全体专家签名



日期：2021年10月15日

**东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程
监理
投标文件评标程序**

招标编号：SSBSSC12110798

评标时间：2021年10月15日

序号	工作程序（内容）	备注
1	说明本次评标项目名称、招标人、招标代理机构	
2	认识评委、评委签到、推荐评标委员会组长（即评标委员会负责人）	
3	介绍所有参会部门及人员	
4	招标代理机构介绍评标会议及时间安排	
5	招标人简单介绍工程概况	
6	投标文件技术标移交评标委员会	
7	评标委员会对投标文件的技术标进行有效性评审	
8	评委对投标文件的技术标进行详细评审	
9	对投标文件技术评审进行统计与汇总	
10	评标委员会对投标文件的商务标进行有效性评审	
11	评委对投标文件的商务标进行详细评审	
12	评委对投标文件商务标评审进行统计与汇总	
13	将“暗标身份对照凭证”移交评标委员会	
14	评标委员会对“暗标身份对照凭证”进行有效性评审	
15	评标委员会进行暗标身份对照	
16	对投标文件（含商务标、技术标）综合得分进行统计与汇总	
17	评标委员会推荐中标候选人	
18	评委编制评标报告，整理评标资料	
19	评标委员会宣布评标结果，评标会议结束	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息。

东莞市常平东部污水处理厂二期工程、常平西部污水处理厂二期工程监理
推荐中标候选人名单

招标编号：SSBSSC12110798

第1页，共1页

序号	投标人名称	技术标编号	备注
1	广州市市政工程监理有限公司	H	第一中标候选人
2	贵州百胜工程建设咨询有限公司	I	第二中标候选人
3	北京建大京精大房工程管理有限公司	K	第三中标候选人

评标委员会全体专家签名



日期：2021年10月15日