

# 东莞市水务集团管网有限公司 2021 年小货车采购项目 补充通知（一）

各潜在投标人：

根据东莞市疫情防控的要求，现对 2022 年 3 月 1 日发布的《东莞市水务集团管网有限公司 2021 年小货车采购项目》（招标编号：GDIT-2021058-1）投标会推迟进行。招标文件作出如下修改（或说明）：

（一）获取招标文件时间延长至 2022 年 3 月 22 日，工作日上午 9：00 至 12：00；下午 14：00 至 17：30（法定节假日除外）。

（二）投标文件递交时间延期至 2022 年 3 月 24 日 09：00～09：30。

（三）提交投标文件截止及开标时间延期至 2022 年 3 月 24 日 09：30。

（四）新增投标保证金账户如下：

开户名称：广东洲际招标代理有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司东莞步步高支行

银行账号：6232590699050045101

使用招标文件原投标保证金账户提交投标保证金的投标人，无需重复提交。

以下无正文。

本补充通知内容作为招标文件的一部分，如原招标文件与本补充通知不相符之处，以本补充通知为准，其余内容仍按照原招标文件执行。

招标人：东莞市水务集团管网有限公司（盖章）

招标代理机构：广东洲际招标代理有限公司（盖章）

监督单位：东莞市水务集团有限公司（盖章）

2022 年 3 月 18 日