

东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段监理 补充通知（一） （招标编号：SSBWQC12311408）

各潜在投标人：

现对 2023 年 4 月 12 日在东莞市公共资源交易网发布招标公告的《东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段监理招标文件》作如下修改：

1、本次招标项目的总投资修改如下：

本次招标项目的总投资：183487532.46 元。

2、本次招标项目招标控制价中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和统一修改如下：

本次招标项目招标控制价中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和：183487532.46 元。

【工程招标控制价已确定】

3、本次招标项目的投标保证金金额修改如下：

本次招标项目的投标保证金金额：37000.00 元

4、本次招标项目的工程监理与相关服务期修改如下：

本次招标项目的工程监理与相关服务期：东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段监理服务期限包括监理各阶段的全部时间，总监理服务期限为 31 个月（其中从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计，至全部工程竣工验收合格，监理责任期暂定为 7 个月，保修期暂定 24 个月，具体期限以监理项目施工总承包合同中的缺陷责任期为准）。

5、工程监理服务收费基准价估算表修改如下：

项目	工程监理服务 收费基价计费 额（元）	工程监理服 务收费基价 （元）	调整系数			工程监理服务收费基 准价（元）
			专业调整 系数	工程复杂 程度调整 系数	高程调整系 数	
序号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
计算 公式	暂定计费基数	按《建设工程 监理与相关 服务收费管 理规定》计取	按《建设工程监理与相关服务收费管 理规定》确定			$(6) = (2) \times (3) \times$ $(4) \times (5)$
数额	183487532.46	3645362.07	1.0	0.85	1.0	3098557.76
其他说明：/						

以下无正文。

本补充通知作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。
请各投标人于投标会之前自行在东莞市公共资源交易网（网址：
<http://ggzy.dg.gov.cn/>）下载本补充通知并完善投标文件，逾期不下载，将视为已经清楚并认同本补充通知。

招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

2023 年 4 月 27 日