

东莞市供水管网更新改造一期工程
-莞城、南城标段监理
(招标编号: SSBWQC12311407)

评 标 报 告

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
评标委员会

二〇二三年五月十八日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	2
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、无效标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、有效投标文件评审后的投标人.....	3
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	4
七、评标办法.....	4
八、其他说明.....	4
九、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称: 东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理

(2) 建设地点: 东莞市莞城街道、南城街道

(3) 项目业主: 东莞市水务集团供水有限公司

(4) 招标单位: 东莞市水务集团建设管理有限公司

(5) 招标代理机构: 广州筑正工程建设管理有限公司

(6) 建设规模: 拟对莞城街道、南城街道漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管,以及部分供水次干管进行改造,配套建设 DMA 分区计量、水质等相关监测设备以及阀门井等附属设施。本项目供水管道改造涉及兴塘社区、新城社区、胜和社区、亨美社区、宏远社区、蛤地社区,改造总长度约 79402 米,管径为 DN15 至 DN600。本次改造管径为 $\leq$ DN100 的埋地、明装段给水管道主要 PE 管或采用薄壁不锈钢管;管径 $>$ DN100 的管道采用球墨铸铁管;过河或过路等特殊路段的管道采用钢管。

(7) 本次招标项目的工程监理与相关服务期: 东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
监理服务期限包括监理各阶段的全部时间,总监理服务期限为 30 个月(其中从招标人发出的《监理进
场通知书》之日起计,至全部工程竣工验收合格,监理责任期暂定为 6 个月,保修期暂定 24 个月,具
体期限以监理项目施工总承包合同中的缺陷责任期为准)

(8) 本次招标项目的投资金额: 62994261.80 元。

(9) 招标方式: 公开招标(综合评估法)

(10) 招标范围: 东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段
监理范围包括但不限于:(1)现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等;(2)沟槽的开挖及回填、余土弃置等;(3)管道敷
设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑;(4)各类水表、流量计、管道、阀门、水质仪、三通、弯头
及附属设施采购、监造及安装等;(5)交通疏导、施工围挡等;(6)施工报建报批手续;(7)与本工程
相关的各类监测与检测的监理工作(具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理)、施工准
备阶段、施工阶段、竣工验收结算阶段及保修阶段等有关工作的监理。监理的范围亦包括对本项目内
容施工图设计和施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工、水保等进行全面监理。

2、开标

(1) 开标时间: 2023 年 05 月 17 日 9:30 时, 开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(4)。

(2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标资审及解密结果表》。

(3) 开标会议结束后,招标人将所有已解密的电子投标文件按要求打包相关评标数据,并同步到交易系统。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

3、评标时间及地点

(1) 评标时间: 2023 年 05 月 18 日 09:30 时至 2023 年 05 月 18 日 17:30 时。

(2) 评标地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(4)。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标单位）

广州筑正工程建设管理有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 0 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其中 于 2023 年 05 月 17 日 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生， 于 2023 年 05 月 18 日 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取（补抽）产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中 为从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 为评标委员会负责人。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

序号	投标人 暗标编号	投标人名称	技术 部分 综合 得分	商务部分 (不含价 格评分) 综合得分	商务部 分价格 得分	总得 分	排 名	备 注
1	投标单 位 1	江西中昌工程咨询监理有 限公司	31.64	22	24.14	77.78		
2	投标单 位 2	四川元丰建设项目管理有 限公司	27.72	37	12.96	77.68		
3	投标单 位 3	天衡方舟项目管理集团有 限公司	24.14	8.5	7.06	39.70		
4	投标单 位 4	北京建大京精大房工程管 理有限公司	29.94	32	24.75	86.69	1	
5	投标单 位 5	湖南长顺项目管理有限公 司	29.12	28	22.79	79.91	2	
6	投标单 位 6	河南省立源工程管理的有 限公司	0	0	0	0		
7	投标单 位 7	正博工程管理有限公司	29.48	7.5	24.14	61.12		
8	投标单 位 8	湖南雁城建设咨询有限公 司	29.4	2.5	21.19	53.09		
9	投标单 位 9	湖南东泰工程项目管理有 限公司	25.68	2.5	23.16	51.34		
10	投标单 位 10	湖南正茂建设管理有限公 司	27.76	2.5	22.17	52.43		
11	投标单 位 11	广东华迪工程管理的有 限公司	27.2	6.5	24.14	57.84		

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第二章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：北京建大京精大房工程管理有限公司；

第二中标候选人：湖南长顺项目管理有限公司。

推荐中标候选人名单详见评标报告附表。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、其他说明

无。

九、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评审汇总表（技术部分有效性评审）
- 6、审查评委意见汇总表（技术部分有效性评审）
- 7、评审汇总表（商务部分有效性评审）
- 8、审查评委意见汇总表（商务部分有效性评审）
- 9、评审得分汇总表（技术部分详细性评审）
- 10、评审得分汇总表（商务部分详细性评审）
- 11、评审得分汇总表（价格部分详细性评审）
- 12、投标文件评审最终得分汇总表
- 13、评审表（技术部分有效性评审）
- 14、评审表（商务部分有效性评审）
- 15、评审表（技术部分详细性评审）
- 16、评分过低情况说明表（技术部分详细性评审）
- 17、评审表（商务部分详细性评审）
- 18、评审表（价格部分详细性评审）
- 19、投标文件价格部分评分表
- 20、投标文件投标报价记录表
- 21、投标文件暗标编号对照表

东莞市供水管网更新改造一期工程-

莞城、南城标段监理评标委员会

日期：2023 年 05 月 18 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
投标文件评标程序

招标编号：SSBWQC12311407

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术部分有效性评审	
5	技术部分详细性评审	
6	商务部分有效性评审	
7	商务部分详细性评审	
8	价格部分详细性评审	
9	编写评标报告	
10	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 05 月 18 日

评委守则

工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理

招标编号：SSBWQC12311407

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSBWQC12311407

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一（组长）
2					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 05 月 18 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
评标会议情况记录表**

招标编号：SSBWQC12311407

评标会时间：2023年05月18日09时30分至2023年05月18日17时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2023年05月18日进入投标文件评审阶段的投标文件共11份； 2、 经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：北京建大京精大房工程管理有限公司， 第二中标候选人：湖南长顺项目管理有限公司， 3、 其他需要补充说明的内容： /		

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
技术部分有效性评审 评审汇总表

招标编号: SSBWQC12311407

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
投标单位7	○	○	○	○	○	通过	
投标单位5	○	○	○	○	○	通过	
投标单位4	○	○	○	○	○	通过	
投标单位6	×	×	×	×	×	不通过	
投标单位8	○	○	○	○	○	通过	
投标单位3	○	○	○	○	○	通过	
投标单位2	○	○	○	○	○	通过	
投标单位10	○	○	○	○	○	通过	
投标单位9	○	○	○	○	○	通过	
投标单位11	○	○	○	○	○	通过	
投标单位1	○	○	○	○	○	通过	

注:

1、投标人名称/暗标编号: 当前评审为明标评审的显示投标人名称; 为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2023 年 05 月 18 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
技术部分有效性评审 审查评委意见汇总表**

招标编号: SSBWQC12311407

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	投标单位7	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
2	投标单位5	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
3	投标单位4	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
4	投标单位6	专家一:技术标暗标部分有效性评审标准: 79页面出现“在湖北葛店经济技术开发区安置楼一期工程”名称,不符合招标文件18.8.3条款。 专家二:技术标暗标部分有效性评审标准: 投标文件P79出现非本项目的工程名称,不符合招标文件18.8.3的要求。 专家三:技术标暗标部分有效性评审标准: 投标文件中出现不符合技术标暗标要求的无效投标文件内容。 专家四:技术标暗标部分有效性评审标准: 投标文件第79页出现非本项目的工程名称。 专家五:技术标暗标部分有效性评审标准: 技术标文件第79页内容出现涉及非本项目的工程名称未用“XXX”代替。	否决投标	79页面出现“在湖北葛店经济技术开发区安置楼一期工程”名称,不符合招标文件18.8.3条款。	26.1.11投标文件未按本须知第18条的要求编制的;	
5	投标单位8	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
6	投标单位3	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
7	投标单位2	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
8	投标单位10	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
9	投标单位9	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
10	投标单位11	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
11	投标单位1	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			

备注:

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2023 年 05 月 18 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
技术部分详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSBWQC12311407

投标人名称/暗标 编号	对应各评标专家投标文件 技术部分详细性评审 评审结果（得 分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
投标单位7	34.3	28	26	31.5	27.6	29.48
投标单位5	33	27	26.6	31.5	27.5	29.12
投标单位4	34.6	28	27.6	31.5	28	29.94
投标单位8	33.9	28	25.2	31.5	28.4	29.4
投标单位3	25.7	27	21	24.5	22.5	24.14
投标单位2	33.4	26	25.9	28	25.3	27.72
投标单位10	32.3	27	22	28	29.5	27.76
投标单位9	27.6	31	22.8	24.5	22.5	25.68
投标单位11	30.7	32	23.1	28	22.2	27.2
投标单位1	34.6	34	28.8	31.5	29.3	31.64

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
商务部分有效性评审 评审汇总表**

招标编号：SSBWQC12311407

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
正博工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
湖南长顺项目管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京建大京精大房工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
湖南雁城建设咨询有限公司	○	○	○	○	○	通过	
天衡方舟项目管理集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
四川元丰建设项目管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
湖南正茂建设管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
湖南东泰工程项目管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华迪工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
江西中昌工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
商务部分有效性评审 审查评委意见汇总表**

招标编号：SSBWQC12311407

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	正博工程管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
2	湖南长顺项目管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
3	北京建大京精大房工程管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
4	湖南雁城建设咨询有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
5	天衡方舟项目管理集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
6	四川元丰建设项目管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
7	湖南正茂建设管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
8	湖南东泰工程项目管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
9	广东华迪工程管理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
10	江西中昌工程咨询监理有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			

备注:

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
商务部分详细性评审 评审得分汇总表**

招标编号：SSBWQC12311407

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 商务部分详细性评审 评审结果 (得分)					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
正博工程管理有限公司	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
湖南长顺项目管理有限公司	28	28	28	28	28	28
北京建大京精大房工程管理有限公司	32	32	32	32	32	32
湖南雁城建设咨询有限公司	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
天衡方舟项目管理集团有限公司	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
四川元丰建设项目管理有限公司	37	37	37	37	37	37
湖南正茂建设管理有限公司	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
湖南东泰工程项目管理有限公司	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
广东华迪工程管理有限公司	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
江西中昌工程咨询监理有限公司	22	22	22	22	22	22

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

**东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
价格部分详细性评审 评审得分汇总表**

招标编号：SSBWQC12311407

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 价格部分详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
正博工程管理有限公司	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14
湖南长顺项目管理有限公司	22.79	22.79	22.79	22.79	22.79	22.79
北京建大京精大房工程管理有限公司	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
湖南雁城建设咨询有限公司	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19	21.19
天衡方舟项目管理集团有限公司	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06
四川元丰建设项目管理有限公司	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96
湖南正茂建设管理有限公司	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17
湖南东泰工程项目管理有限公司	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16
广东华迪工程管理有限公司	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14
江西中昌工程咨询监理有限公司	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSBWQC12311407

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	备 注
1	正博工程管理有限公司	0.5	
2	湖南长顺项目管理有限公司	0.52	
3	北京建大京精大房工程管理有限公司	0.51	
4	河南省立源工程管理有限公司	0.48	
5	湖南雁城建设咨询有限公司	0.47	
6	江西中昌工程咨询监理有限公司	0.5	
7	四川元丰建设项目管理有限公司	0.57	
8	湖南正茂建设管理有限公司	0.48	
9	湖南东泰工程项目管理有限公司	0.49	
10	广东华迪工程管理有限公司	0.5	
11	天衡方舟项目管理集团有限公司	0.6	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
投标文件价格部分评分表

招标编号：SSBWQC12311407

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	投标人价格得分 (Yn)	备 注
1	正博工程管理有限公司	0.5	24.14	
2	湖南长顺项目管理有限公司	0.52	22.79	
3	北京建大京精大房工程管理有限公司	0.51	24.75	
4	湖南雁城建设咨询有限公司	0.47	21.19	
5	天衡方舟项目管理集团有限公司	0.6	7.06	
6	四川元丰建设项目管理有限公司	0.57	12.96	
7	湖南正茂建设管理有限公司	0.48	22.17	
8	湖南东泰工程项目管理有限公司	0.49	23.16	
9	广东华迪工程管理有限公司	0.5	24.14	
10	江西中昌工程咨询监理有限公司	0.5	24.14	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段工程监理
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SSBWQC12311407

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术部分有效性评审	技术部分详细性评审	商务部分有效性评审	商务部分详细性评审	价格部分详细性评审	总得分	名次	备注
1	投标单位1	江西中昌工程咨询监理有限公司	有效	31.64	有效	22	24.14	77.78		
2	投标单位2	四川元丰建设项目管理有限公司	有效	27.72	有效	37	12.96	77.68		
3	投标单位3	天衡方舟项目管理集团有限公司	有效	24.14	有效	8.5	7.06	39.70		
4	投标单位4	北京建大京精大房工程管理有限公司	有效	29.94	有效	32	24.75	86.69	1	
5	投标单位5	湖南长顺项目管理有限公司	有效	29.12	有效	28	22.79	79.91	2	
6	投标单位6	河南省立源工程管理有限公司	无效	0	0	0	0	0		
7	投标单位7	正博工程管理有限公司	有效	29.48	有效	7.5	24.14	61.12		
8	投标单位8	湖南雁城建设咨询有限公司	有效	29.4	有效	2.5	21.19	53.09		
9	投标单位9	湖南东泰工程项目管理有限公司	有效	25.68	有效	2.5	23.16	51.34		
10	投标单位10	湖南正茂建设管理有限公司	有效	27.76	有效	2.5	22.17	52.43		
11	投标单位11	广东华迪工程管理有限公司	有效	27.2	有效	6.5	24.14	57.84		

注：
1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-莞城、南城标段监理
投标文件暗标编号对照表

招标编号：SSBWQC12311407

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位7	正博工程管理有限公司	
2	投标单位5	湖南长顺项目管理有限公司	
3	投标单位4	北京建大京精大房工程管理有限公司	
4	投标单位6	河南省立源工程管理有限公司	
5	投标单位8	湖南雁城建设咨询有限公司	
6	投标单位3	天衡方舟项目管理集团有限公司	
7	投标单位2	四川元丰建设管理有限公司	
8	投标单位10	湖南正茂建设管理有限公司	
9	投标单位9	湖南东泰工程项目管理有限公司	
10	投标单位11	广东华迪工程管理有限公司	
11	投标单位1	江西中昌工程咨询监理有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 05 月 18 日