
第四部分、投标文件公示表格

一、拟投入项目主要岗位人员组成表（公示用）

投标人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

序

号
姓名 性别 出生日期 学历

职称或注

册专业

职称等级/
注册类别

在本项目拟

任职务/岗
位

备注

1． 陈燕波 男
1965 年 12

月 28 日
本科

市政

给排水

享受教授、

研究员待遇

的高级工程

师、注册公

用设备工程

师（给水排

水）

项目

总负责人
院副总工

2． 阎 波 男
1982 年 8

月 15 日

硕士研

究生

地质勘测

（岩土）

正高级工程

师、注册土

木工程师

（岩土）

勘察专业负

责人
/

3． 李忠享 男
1986 年 4

月 23 日
本科 岩土工程

高级工程

师、注册土

木工程师

（岩土）

勘察专业负

责人（新增）

设计阶段驻点

服务

4． 胡 科 男
1986 年 7

月 12 日
本科 岩土工程

高级工程

师、注册土

木工程师

（岩土）

物探专业负

责人
/

5． 黄志华 男
1987 年 1

月 29 日
本科 测绘工程

高级工程

师、注册测

绘师

测量专业负

责人
/

6． 游浩荣 男
1990 年 10

月 18 日

硕士研

究生

市政给水

排水

高级工程

师、注册公

用设备工程

师（给水排

水）

给排水专业

负责人

施工现场驻点

服务

7． 吴艳华 女
1985 年 4

月 29 日

硕士研

究生

市政给水

排水

高级工程

师、注册公

用设备工程

师（给水排

水）

给排水专业

负责人（新

增）

/



8． 张建明 男
1972 年 7

月 6 日
本科

市政给排

水

享受教授、

研究员待遇

的高级工程

师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

9． 余 军 男
1979 年 8

月 29 日
本科

市政

给排水
高级工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

10． 张宛君 男
1993 年 5

月 31 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

11． 左世昌 男
1993 年 10

月 6 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

12． 刘嘉靖 女
1991 年 8

月 27 日
本科 给水排水 工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

13． 周雪丽 女
1992 年 2

月 1 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

14． 林冠豪 男
1994 年 1

月 27 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

15． 凌 微 女
1995 年 7

月 18 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

给排水专业

人员

设计阶段驻点

服务

16． 刘欢华 男
1989 年 10

月 11 日
本科

市政工程

结构

高级工程

师、一级注

册结构工程

师

结构专业负

责人

设计阶段驻点

服务

17． 刘泰铃 男
1986 年 4

月 24 日

硕士研

究生

市政工程

结构

高级工程

师、一级注

册结构工程

师

结构专业负

责人（新增）
/

18． 陈中昱 男
1970 年 12

月 3 日
本科 市政结构 高级工程师

结构专业人

员

设计阶段驻点

服务

19． 杨 游 男
1994 年 11

月 8 日

硕士研

究生

市政工程

结构
工程师

结构专业人

员

设计阶段驻点

服务

20． 陈 桓 男
1968 年 4

月 1 日
本科 工程经济

高级工程

师、一级注

册造价工程

师

工程造价专

业负责人

设计阶段驻点

服务

21． 张 俊 男
1965 年 10

月 24 日
本科

概预算（工

程造价）

正高级工程

师、一级注

册造价工程

师

工程造价专

业负责人

（新增）

/



22． 陈 艳 女
1995 年 8

月 4 日

硕士研

究生
工程经济 工程师

工程造价

人员

设计阶段驻点

服务

23． 贺红军 男
1983 年 10

月 11 日

硕士研

究生
道路桥梁

高级工程

师、一级注

册结构工程

师

道路专业负

责人
/

24． 董 炯 男
1982 年 4

月 3 日
本科 道路桥梁 高级工程师

道路专业人

员
/

25． 廖志为 男
1984 年 9

月 27 日

硕士研

究生
岩土工程 高级工程师

勘察现场配

合服务负责

人

/

26． 曾剑雄 男
1984 年 6

月 19 日

硕士研

究生
岩土工程 高级工程师

勘察现场服

务人员
/

27． 游浩荣 男
1990 年 10

月 18 日

硕士研

究生
给水排水

高级工程

师、注册公

用设备工程

师（给水排

水）

施工现场驻

点服务负责

人

由给排水专业

负责人员兼任

28． 余 军 男
1979 年 8

月 29 日
本科

市政

给排水
高级工程师

施工现场驻

点服务设计

代表

由前期设计参

与人员兼任

29． 张宛君 男
1993 年 5

月 31 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

施工现场驻

点服务设计

代表

由前期设计参

与人员兼任

30． 左世昌 男
1993 年 10

月 6 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

施工现场驻

点服务设计

代表

由前期设计参

与人员兼任

31． 刘嘉靖 女
1991 年 8

月 27 日
本科 给水排水 工程师

施工现场驻

点服务设计

代表

由前期设计参

与人员兼任

32． 周雪丽 女
1992 年 2

月 1 日

硕士研

究生

市政给水

排水
工程师

施工现场驻

点服务设计

代表

由前期设计参

与人员兼任

填写要求：

1.“投标人”名称据实填写。

2.本表其余栏目应与投标文件第一部分第 6 点“拟投入项目主要岗位人员汇总表”填报

内容一致。



二、投标人企业类似业绩表格（公示用）

投标人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

商务部分评审企业类似业绩公示表

序号 业绩项目名称 合同金额（万元） 合同签订的时间

1
湖北省阳新县城乡供水一体化配水管网工程

勘察设计

设计合同额：

1603
2021 年 4 月 2日

2 赣榆区区域供水提升改造工程总承包
设计合同额：

1137
2020 年 2 月 26 日

3 兴化市长江引水工程
设计合同额：

2569
2018 年 12 月 10 日

4
汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）

工程设计施工总承包

设计合同额：

947.61
2019 年 12 月 1 日

5 孝感城区供水系统原水改迁工程
设计合同额：

852
2022 年 3 月 21 日

6

澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区

供水管网工程 EPC（勘察、设计、施工）总承

包

设计合同额：

788.069
2022 年 5 月 18 日

7
东莞市供水管网更新改造一期工程（莞城、

南城、东城）设计

设计合同额：

593.2592
2022 年 10 月 29 日

8
湛江市供水一期工程（管道）EPC（勘察设计、

采购、施工）

设计合同额：

679.37
2018 年 9 月 3日

9 三亚市农垦居供水工程项目(设计)
设计合同额：

604.943
2021 年 6 月 7日

10 沙湾二水厂配套出厂干管工程设计
设计合同额：

558.865014
2022 年 4 月 28 日

11 孝感城区供水保障一期工程
设计合同额：

608
2019 年 11 月 21 日

12
佛山市禅城区农村供水设施改造项目（南庄

片区标段）设计-采购-施工总承包（EPC）

设计合同额：

491.169
2020 年 3 月 11 日

13
佛山市禅城区农村供水设施改造项目（中心

城区标段）设计-采购-施工总承包（EPC）

设计合同额：

437.2375
2020 年 3 月 11 日

14
西彭水厂扩建配套管网工程（一期 ）高新区

段

设计合同额：

440
2022 年 6 月 1日

15
龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020 年）

（第一批）（设计）

设计合同额：

383.6193
2018 年 8 月 20 日



填写要求：

1.如招标文件《评标办法附表 3 商务标部分评审标准》内采取“企业类似业绩”作为评

审标准时，应填写并提交本表。

2.“投标人”名称据实填写。

16 黄杨泵站至缯坑水库第二条原水管建设工程
设计合同额：

560.8368
2020 年 11 月 2 日

17
茂名市河西水厂取水口上移铺设封闭管道工

程

设计合同额：

519.64
2021 年 7 月 13 日

18
普宁市北部中心水厂工程（厂区及配套管网

工程一期）勘察设计施工总承包

勘察合同额：

643.14
2020 年 10 月 8 日

19
汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）

工程勘察和初步设计

勘察合同额：

603.837
2019 年 7 月 26 日

20
东莞市供水管网更新改造一期工程(莞城、南

城、东城)勘察

勘察合同额：

499.4418
2022 年 11 月 4 日

21
湛江市供水一期工程（管道）EPC（勘察设计、

采购、施工）

勘察合同额：

359.37
2018 年 9 月 3日

22
岳阳市中心城区污水系统综合治理工程 PPP

项目（二期）第二勘察区段

勘察合同额：

1651.2
2021 年

23
吴川市滨江污水处理厂及配套官网（一期）

工程 PPP 项目

勘察合同额：

444.34
2019 年 5 月

24

中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流

域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、

东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子

涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）EPC+O

（勘察设计、采购、施工+运营）第五标段

勘察合同额：

759.67
2021 年 8 月 25 日

25
汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套

管网建设项目四期工程勘察和初步设计

勘察合同额：

1029.616
2022 年 6 月 1日



三、投标人项目总负责人类似业绩表格（公示用）

填写要求：

1.如招标文件《评标办法附表 3商务标部分评审标准》内采取项目负责人业绩作为评审

标准时，应填写并提交本表。

2.“项目负责人”名称据实填写。

项目负责人：陈燕波

商务部分评审投标人项目总负责人类似业绩表

序号 业绩项目名称 任职岗位
合同金额（万

元）

竣工(完工)

时间

1
汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首

期）工程设计施工总承包
设计负责人 947.61 未完工

2 孝感城区供水系统原水改迁工程 项目负责人 852 未完工

3
东莞市供水管网更新改造一期工程（莞

城、南城、东城）设计
项目负责人 593.2592 未完工

4 沙湾二水厂配套出厂干管工程设计 项目负责人 558.865014 未完工

5

佛山市禅城区农村供水设施改造项目

（南庄片区标段）设计-采购-施工总承

包（EPC）

设计负责人 491.169 未完工

6

佛山市禅城区农村供水设施改造项目

（中心城区标段）设计-采购-施工总承

包（EPC）

设计负责人 437.2375 未完工

7
西彭水厂扩建配套管网工程（一期 ）

高新区段
项目负责人 440 未完工


