

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量
仪表采购项目（机械远传水表）

（招标编号：SSWWQC12311493）

评 标 报 告

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目
（机械远传水表）评标委员会

二〇二三年七月六日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	2
5、评委守则.....	2
6、参加评标会议的部门及人员.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、无效标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、有效投标文件评审后的投标人.....	3
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	4
七、评标办法.....	4
八、附件.....	4

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
- (2) 建设地点：东莞市
- (3) 建设单位：东莞市水务集团供水有限公司
- (4) 招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司
- (5) 建设规模：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）范围内的结算水表，数量约共 43495 个，计量仪表类型包括机械远传水表（旋翼式、垂直螺翼式和水平螺翼式）。
- (6) 招标范围：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表），包括供货范围内所有水表及其附件的制造及系统集成、检定、运输（至招标人指定的仓库或工地现场）、保险、装卸、远传调试，验收，技术资料、质保期保修服务、日常技术指导等；不包括安装。具体范围和-content 见《设备供货清单》。
- (7) 本次招标项目的投资金额：13697163.60 元
- (8) 招标方式：公开招标（综合评估法）
- (9) 完工期：分批次供货，中标人应在招标人发出书面供货通知之日起 60 天内将所需货物运至交货地点，并按合同约定完成该批次现场交货验收。

2、开标

- (1) 开标时间：2023 年 7 月 5 日 09:30 时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（3）。
- (2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》。
- (3) 开标会议结束后，招标人将所有已解密的电子投标文件按要求打包相关评标数据，并同步到交易系统。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

3、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2023 年 7 月 6 日 09:30 时至 2023 年 7 月 6 日 19:30 时。
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团供水有限公司（建设单位）

深圳市建星项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 7 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，5 名专家于 2023 年 7 月 5 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中_____为招标人专家代表，_____为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举_____为评标委员会负责人。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

_____有。_____

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

_____无。_____

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

序号	投标人名称	商务标（不含价格评分）综合得分	技术标综合得分	价格得分	总得分	排名	备注
1	东莞市五羊水表制造有限公司	/	/	/	/		
2	杭州水表有限公司	29	25.43	30	84.43		
3	湖南常德牌水表制造有限公司	30	36.14	24.38	90.52	2	
4	湖南威铭能源科技有限公司	/	/	/	/		
5	宁波德致盛水表有限公司	/	/	/	/		
6	宁波东海集团有限公司	30	37.14	24.07	91.21	1	
7	宁波水表（集团）股份有限公司	30	36.79	20.1	86.89		
8	青岛积成电子股份有限公司	30	35.79	21.91	87.7		
9	三川智慧科技股份有限公司	/	/	/	/		
10	新天科技股份有限公司	30	35.64	20.97	86.61		
11	真诺测量仪表（上海）有限公司	15	35.71	21.67	72.38		

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第一章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：宁波东海集团有限公司；

第二中标候选人：湖南常德牌水表制造有限公司。

推荐中标候选人名单详见评标报告附表。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评审汇总表（符合性（有效性）审查）
- 6、评委意见汇总表（符合性（有效性）审查）
- 7、评审得分汇总表（商务标评审）
- 8、评审得分汇总表（技术标评审）
- 9、价格评分表
- 10、投标文件评审最终得分汇总表
- 11、评审表（符合性（有效性）审查）
- 12、评审表（商务标评审）
- 13、评审表（技术标评审）
- 14、投标文件投标报价记录表

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）

评标委员会

日期：2023 年 7 月 6 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件评标程序

招标编号：SSWWQC12311493

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	投标文件符合性（有效性）评审	
5	投标文件商务标（含价格）详细性评审	
6	投标文件技术标详细性评审	
7	编写评标报告	
8	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 07 月 06 日

评委守则

工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）

招标编号：SSWWQC12311493

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSWWQC12311493

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
评标会议情况记录表

招标编号：SSWWQC12311493

评标会时间：2023年07月06日09时30分至2023年07月06日19时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团供水有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2023年07月06日进入投标文件评审阶段的投标文件共11份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第一章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：宁波东海集团有限公司； 第二中标候选人：湖南常德牌水表制造有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无		

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件符合性（有效性）评审 评审汇总表

招标编号：SSWWQC12311493

投标人名称/暗标编号	专家							评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七		
新天科技股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
宁波德致盛水表有限公司	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
真诺测量仪表（上海）有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
湖南常德德牌水表制造有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
青岛积成电子股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
三川智慧科技股份有限公司	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
东莞市五羊水表制造有限公司	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
宁波水表（集团）股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
杭州水表有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
湖南威铭能源科技有限公司	×	×	×	×	×	×	×	不通过	
宁波东海集团有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
 投标文件符合性（有效性）评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSWWQC12311493

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	宁波德致盛水表有限公司	专家一:响应性评审: 其他内容: 供货货物清单数量与投标供货货物清单数量不同; 专家二:响应性评审: 其他内容: 投标文件中未实质性响应招标文件; 专家三:响应性评审: 其他内容: 投标文件中出现不符合招标文件要求; 专家四:响应性评审: 其他内容: 未实质性响应数量; 专家五:响应性评审: 其他内容: 投标文件中出现不符合招标文件要求; 专家六:响应性评审: 其他内容: 投标文件没有对招标文件作出实质性完全响应（技术部分的货物清单数量与投标品牌信息表不一致）; 专家七:响应性评审: 其他内容: 未实质性响应招标文件要求。	否决投标	投标文件没有对招标文件作出实质性完全响应（技术部分的货物清单数量与投标品牌信息表不一致）;	26. 1. 8投标文件没有对招标文件做出实质性响应;	
2	三川智慧科技股份有限公司	专家一:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式形式评审要求编制制造商资格声明。; 专家二:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制法定代表人数字证书电子签名; 专家三:形式评审: 投标文件编制和签署: 无法人代表电子签章; 专家四:形式评审: 投标文件编制和签署: 未严格按照本招标文件第三章投标文件格式提供; 专家五:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制; 专家六:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制（没有法定代表人数字证书电子签名）; 专家七:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照招标文件要求编制文件。	否决投标	投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制（没有法定代表人数字证书电子签名）;	26. 1. 5投标文件未按本须知第18条的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的;	
3	东莞市五羊水表制造有限公司	专家一:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式形式评审要求编制制造商资格声明。; 专家二:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制制造商资格声明; 专家三:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制制造商资格声明; 专家四:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制制造商资格声明; 专家五:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制; 专家六:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制制造商资格声明; 专家七:形式评审: 投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制制造商资格声明。	否决投标	投标文件编制和签署: 未按照第三章投标文件格式要求编制制造商资格声明;	26. 1. 5投标文件未按本须知的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的;	
4	湖南威铭能源科技有限公司	专家一:响应性评审: 其他内容: 供货货物清单规格型号及数量与投标供货货物清单规格及数量不同; 专家二:响应性评审: 其他内容: 投标文件中未实质性响应招标文件; 专家三:响应性评审: 其他内容: 投标文件不符合招标文件; 专家四:响应性评审: 其他内容: 未实质性响应招标文件; 专家五:响应性评审: 其他内容: 投标文件中出现不符合招标文件要求; 专家六:响应性评审: 其他内容: 投标文件没有对招标文件作出实质性完全响应（技术部分的货物清单规格型号与投标品牌信息表不一致）; 专家七:响应性评审: 其他内容: 未实质性响应招标文件要求。	否决投标	投标文件没有对招标文件作出实质性完全响应（技术部分的货物清单规格型号与投标品牌信息表不一致）;	26. 1. 8投标文件没有对招标文件做出实质性响应;	

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件商务标（含价格）详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSWWQC12311493

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件商务标（含价格）详细性评审 评审结果（得分）							综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
新天科技股份有限公司	50.97	50.97	50.97	50.97	50.97	50.97	50.97	50.97
真诺测量仪表（上海）有限公司	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
湖南常德牌水表制造有限公司	54.38	54.38	54.38	54.38	54.38	54.38	54.38	54.38
青岛积成电子股份有限公司	51.91	51.91	51.91	51.91	51.91	51.91	51.91	51.91
宁波水表（集团）股份有限公司	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1
杭州水表有限公司	59	59	59	59	59	59	59	59
宁波东海集团有限公司	54.07	54.07	54.07	54.07	54.07	54.07	54.07	54.07

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件价格部分评分表

招标编号：SSWWQC12311493

序号	投标人名称	投标报价(折扣系数)	评标基准价（折扣系数）	投标人价格得分	备 注
1	真诺测量仪表（上海）有限公司	0.9	0.65	21.67	
2	宁波水表（集团）股份有限公司	0.97		20.10	
3	杭州水表有限公司	0.65		30.00	
4	青岛积成电子股份有限公司	0.89		21.91	
5	湖南常德牌水表制造有限公司	0.8		24.38	
6	宁波东海集团有限公司	0.81		24.07	
7	新天科技股份有限公司	0.93		20.97	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 7月 6 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件技术标详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSWWQC12311493

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件技术标详细性评审 评审结果（得分）							综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
新天科技股份有限公司	39	33	38	36	35	37.5	31	35.64
真诺测量仪表（上海）有限公司	38.5	33	38	37	35	37.5	31	35.71
湖南常德牌水表制造有限公司	36.5	31.5	36.5	35.5	38.5	36	38.5	36.14
青岛积成电子股份有限公司	39	34	40	35	34	37.5	31	35.79
宁波水表（集团）股份有限公司	39	36	40	38	37	37.5	30	36.79
杭州水表有限公司	27.5	22	28	25	29	25	21.5	25.43
宁波东海集团有限公司	39	33	40	38	34	37.5	38.5	37.14

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SSWWQC12311493

序号	投标人名称	投标文件符合性 (有效性) 评审	投标文件商务 标(含价格) 详细性评审	投标文件技术标 详细性评审	总得分	名次	备注
1	东莞市五羊水表制造有限公司	否决投标	/	/	/		
2	杭州水表有限公司	通过	59	25.43	84.43		
3	湖南常德牌水表制造有限公司	通过	54.38	36.14	90.52	2	
4	湖南威铭铭能源科技有限公司	否决投标	/	/	/		
5	宁波德致盛水表有限公司	否决投标	/	/	/		
6	宁波东海集团有限公司	通过	54.07	37.14	91.21	1	
7	宁波水表（集团）股份有限公司	通过	50.1	36.79	86.89		
8	青岛积成电子股份有限公司	通过	51.91	35.79	87.7		
9	四川智慧科技股份有限公司	否决投标	/	/	/		
10	新天科技股份有限公司	通过	50.97	35.64	86.61		
11	真诺测量仪表（上海）有限公司	通过	36.67	35.71	72.38		

注：
1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 07 月 06 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（机械远传水表）
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSWWQC12311493

序号	投标人名称	投标报价(折扣系数)	备 注
1	真诺测量仪表（上海）有限公司	0.9	
2	宁波水表（集团）股份有限公司	0.97	
3	杭州水表有限公司	0.65	
4	青岛积成电子股份有限公司	0.89	
5	湖南常德牌水表制造有限公司	0.8	
6	宁波东海集团有限公司	0.81	
7	新天科技股份有限公司	0.93	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 07 月 06 日