

工程编号：SSAWQC12311648

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段

投标文件内容：资信标部分

投标人：北京金河水务建设集团有限公司

日期：2023年11月20日

资信文件（公示部分）

- 一、企业资质(联合体投标的分各成员情况);
- 二、企业规模(联合体投标的分各成员情况)
- 三、财务状况(联合体投标的牵头人提供);
- 四、近五年企业近期同类业绩（汇总）；
- 五、企业信用记录;
- 六、近五年企业荣誉、获奖情况;
- 七、企业近五年类似业绩资料（招标人应明确业绩类型）；
- 八、其它内容。

一、企业资质


	
建筑业企业资质证书	
企业名称：北京金河水务建设集团有限公司	
详细地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯	
统一社会信用代码：91110114738240465L 法定代表人：周付春	
注册资本：14600 万元人民币	经济性质：其他有限责任公司
证书编号：D211143822	有效期：2023 年 12 月 31 日
资质类别及等级： 市政公用工程施工总承包贰级 2008/09/23; 桥梁工程专业承包贰级 2004/04/05; 环保工程专业承包贰级 2023/04/27; 地基基础工程专业承包贰级 2023/04/27; 建筑工程施工总承包贰级 2023/04/27; 机电工程施工总承包贰级 2023/04/27; *****	
本使用件仅用于：投标、备案	
使用期限：2023-09-25 至 2023-12-24	
	发证机关： 
企业最新信息 可通过扫描二维码查询	

二、企业规模

投标人企业规模：

投标人名称	北京金河水务建设集团有限公司					
注册地址	北京市昌平区沙河镇西沙屯			邮政编码	102206	
联系方式	联系人	柯志媚		电话		
	传真	010-80762420		网址	www.bjjhsw.com.cn	
组织结构	见附件（组织结构）					
法定代表人	姓名	周付春	技术职称	高级工程师	电话	010-8076242
技术负责人	姓名	贾君	技术职称	高级工程师	电话	010-8076242
成立时间	2002 年 05 月 22 日		员工总人数：953			
企业资质等级	水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级		其中	项目经理	60	
营业执照号	91110114738240465L			高级职称人员	23	
注册资金	14600 万元			中级职称人员	84	
开户银行	中国建设银行北京昌平支行			初级职称人员	141	
账号	11001009200059233090			技工	645	
经营范围	施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、遂道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防空设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘服务；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察；测绘服务；工程设计。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）					
备注	/					

北京金河水务建设集团有限公司组织结构





营业执照

统一社会信用代码

91110114738240465L



(副本)(12-1)

名称 北京金河水务建设集团有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 周付春

经营范围 施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防空设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘服务；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 14600万元

成立日期 2002年05月22日

营业期限 2002年05月22日至 2032年05月21日

住所 北京市昌平区沙河镇西沙屯

登记机关



2021年12月08日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

企业名称：北京金河水务建设集团有限公司

详细地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

统一社会信用代码：91110114738240465L 法定代表人：周付春

注册资本：14600 万元人民币 经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D211143822 有效期：2023 年 12 月 31 日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包贰级 2008/09/23；

桥梁工程专业承包贰级 2004/04/05；

环保工程专业承包贰级 2023/04/27；

地基基础工程专业承包贰级 2023/04/27；

建筑工程施工总承包贰级 2023/04/27；

机电工程施工总承包贰级 2023/04/27；

本使用件仅用于：投标、备案

使用期限：2023-09-25 至 2023-12-24



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：





统一社会信用代码：91110114738240465L

安全生产许可证



编号：(京)JZ安许证字（2022）110224

企业名称：北京金河水务建设集团有限公司

法定代表人：周付春

单位地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年08月17日至2025年08月16日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年08月17日

三、财务状况

近三年财务状况表：

项目或指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
一、注册资金	万元	14600.00	14600.00	14600.00
二、净资产	万元	37285.84	39025.27	42097.93
三、总资产	万元	148489.65	155080.90	167300.41
四、流动资产	万元	67476.85	69400.52	66783.80
五、固定资产	万元	60462.62	64781.16	79800.23
六、负债合计	万元	11203.80	116055.61	125202.48
七、流动负债	万元	78359.80	82211.62	72008.59
八、营业收入	万元	210038.50	237864.09	249086.08
九、净利润	万元	1587.50	2053.53	3448.73




②

北京金河水务建设集团有限公司
2020 年度
审 计 报 告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润及利润分配表	4
3、股东权益增减变动表	5
4、现金流量表	6
三、会计报表附注	7 - 23





审计报告



中财国信审字(2021)第1128号

北京金河水务建设集团有限公司：

我们审计了后附的北京金河水务建设集团有限公司财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京金河水务建设集团有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京金河水务建设集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京金河水务建设集团有限公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度经营成果和现金流量。

北京中财国信会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



赵瑞余

中国注册会计师：



阎京园

2021年3月5日

资产负债表

企附01表
金额单位：元

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司					2020年12月31日		金额单位：元	
项 目	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数	
货币资金	1	467,178,093.49	506,586,335.28	短期借款	47	50,000,000.00	35,000,000.00	
短期投资	2	-	-	应付票据	48	-	-	
应收票据	3	-	-	应付账款	49	253,935,722.29	228,135,962.43	
应收账款	4	-	-	预收账款	50	482,250,923.50	487,001,412.42	
应收利息	5	-	-	应付工资	51	5,655,712.48	7,283,655.31	
应收股利	6	101,026,083.57	86,039,409.18	应付福利费	52	-	-	
其他应收款	7	78,754,406.43	50,900,913.51	应付股利(应付利润)	53	2,354,801.66	3,618,353.77	
预付账款	8	13,056,262.57	11,742,953.11	应付利息	54	-	-	
应收保证金	9	-	-	应交税金	55	-	-	
应收利息	10	-	-	其他应交款	56	-	-	
应收出口退税	11	-	-	其他应付款	57	8,455,642.89	9,484,115.26	
存货	12	13,430,256.27	15,135,187.26	预提费用	58	-	-	
其中：原材料	13	-	-	预计负债	59	-	-	
库存商品(产成品)	14	-	-	递延收益	60	-	-	
待摊费用	15	8,292,678.65	4,381,687.94	一年内到期的长期负债	61	-	-	
待处理流动资产净损失	16	-	-	其他流动负债	62	-	-	
一年内到期的长期股权投资	17	-	-	流动负债合计	63	796,519,525.21	783,598,022.25	
其他流动资产	18	-	-	长期借款	64	200,000,000.00	328,440,000.00	
流动资产合计	19	681,737,780.98	674,768,486.28	应付债券	65	-	-	
长期投资	20	110,839,566.65	122,416,338.39	长期应付款	66	-	-	
其中：长期股权投资	21	-	-	专项应付款	67	-	-	
长期债权投资	22	-	-	其他长期负债	68	-	-	
*合并价差	23	-	-	其中：特准储备基金	69	-	-	
固定资产原价	24	110,839,566.65	122,416,338.39	长期负债合计	70	200,000,000.00	328,440,000.00	
减：累计折旧	25	41,488,443.99	44,369,942.93	递延税款贷项	71	-	-	
固定资产净值	26	27,478,383.04	29,800,541.07	负 债 合 计	72	996,519,525.21	1,112,038,022.25	
减：固定资产减值准备	27	14,010,060.95	14,569,401.86	*少数股东权益	73	-	-	
固定资产净额	28	14,010,060.95	14,569,401.86	实收资本(股本)	74	101,800,000.00	146,000,000.00	
工程物资	29	-	-	国家资本	75	-	-	
在建工程	30	-	-	集体资本	76	-	-	
固定资产清理	31	465,649,680.84	590,056,804.49	法人资本	77	-	-	
待处理固定资产净损失	32	-	-	其中：国有法人资本	78	-	-	
无形资产	33	-	-	集体法人资本	79	-	-	
其中：土地使用权	34	479,659,741.79	604,626,206.35	个人资本	80	-	-	
长期待摊费用(递延资产)	35	83,914,296.85	83,085,431.77	外商资本	81	-	-	
其中：递延资产	36	-	-	资本公积	82	165,427,038.53	165,427,038.53	
递延资产减值支出	37	-	-	盈余公积	83	11,201,530.46	12,789,034.64	
其他长期资产	38	-	-	其中：法定公益金	84	-	-	
其中：特准储备资产	39	-	-	*未确认的投资损失(以“-”号填列)	85	-	-	
无形资产及其他资产合计	40	83,914,296.85	83,085,431.77	未分配利润	86	81,203,292.07	48,642,367.37	
其中：特准储备资产	41	-	-	其中：现金股利	87	-	-	
递延税款借项	42	-	-	外币报表折算差额	88	-	-	
流动资产及其他资产合计	43	-	-	所有者权益小计	89	359,631,861.06	372,858,440.54	
流动资产及其他资产合计	44	-	-	减：未处理资产损失	90	-	-	
流动资产及其他资产合计	45	-	-	所有者权益合计(扣除未处理资产损失后的金额)	91	359,631,861.06	372,858,440.54	
流动资产及其他资产合计	46	1,356,151,386.27	1,484,896,462.79	负债和所有者权益总计	92	1,356,151,386.27	1,484,896,462.79	

注：表中带*科目为合并会计报表专用；横体科目由执行《企业会计准则》的企业填列。

利润及利润分配表

企财02表
金额单位：元

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司		2020年		项 目		行次	上年实际数	本年实际数	项 目	行次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入		1	2,049,421,096.94	2,100,385,015.52	营业支出	38						
其中：出口产品（商品）销售收入		2	-	-	捐赠支出	39						
进口产品（商品）销售收入		3	-	-	（二）其他支出	40						
减：折扣与折让		4	-	-	其中：结转的含量工资包干结余	41						
二、主营业务成本		5	2,049,421,096.94	2,100,385,015.52	五、利润总额（亏损总额）（“+”号填列）	42	20,788,076.90	21,574,459.10				
减：（一）主营业务成本		6	1,985,236,593.93	2,028,861,888.37	减：所得税	43	5,689,103.33	5,699,417.28				
其中：出口产品（商品）销售成本		7	-	-	* 少数股东损益	44	-	-				
（二）主营业务税金及附加		8	6,986,766.49	10,773,555.63	加：* 未确认的投资损失	45						
（三）经营费用		9			六、净利润（净亏损）（“-”号填列）	46	15,088,973.57	15,875,041.82				
（四）其他		10			加：（一）年初未分配利润	47	70,239,728.06	81,203,292.07				
加：（一）递延收益		11			（二）盈余公积补亏	48						
（二）代购代销收入		12			（三）其他调整因素	49	-448,512.20	-448,462.34				
（三）其他		13			七、可供分配的利润	50	84,860,189.43	96,629,871.55				
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		14	57,197,736.52	60,749,591.52	减：（一）提取法定盈余公积	51	1,556,897.36	1,587,504.18				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		15			（二）提取法定公益金	52						
减：（一）营业费用		16	-	-	（三）提取职工奖励及福利基金	53						
（二）管理费用		17	38,327,464.07	39,653,432.66	（四）提取储备基金	54						
（三）财务费用		18	864,409.13	946,882.79	（五）提取企业发展基金	55						
其中：利息支出		19			（六）利润归还投资	56						
利息收入		20			（七）补充流动资金	57						
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）		21			（八）单项留用的利润	58						
（四）其他		22			（九）其他	59						
四、营业利润（亏损以“-”号填列）		23	18,005,863.32	20,183,656.17	八、可供投资者分配的利润	60	83,303,292.07	95,042,367.37				
加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）		24	1,788,815.77	282,282.94	减：（一）应付优先股股利	61						
（二）期货收益		25			（二）提取任意盈余公积	62						
（三）补贴收入		26			（三）应付普通股股利（应付利润）	63	2,100,000.00	2,200,000.00				
其中：补贴前亏损的企业补贴收入		27			（四）转作资本（股本）的普通股股利	64		44,200,000.00				
（四）营业外收入		28	1,186,903.19	1,166,794.99	（五）其他	65						
其中：处置固定资产净收益		29			九、未分配利润	66	81,203,292.07	48,642,367.37				
非货币性交易收益		30			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“-”号填列）	67						
出售无形资产收益		31			补充资料：	68						
罚款净收入		32			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	69						
（五）其他		33			二、自然灾害发生的损失	70						
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润		34			三、会计政策变更增加（或减少）利润总额	71						
营业外支出		35	223,605.38	58,275.00	四、会计估计变更增加（或减少）利润总额	72						
其中：处置固定资产净损失		36			五、债务重组损失	73						
出售无形资产损失		37			六、其他非经常性损益	74						

注：表中带*科目为合并会计报表专用，具体科目由执行《企业会计准则》的企业填列。

现金流量表

企财04表
金额单位：元

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司

2020年

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	投资活动产生的现金流量净额	24	-139,605,756.67	预提费用增加（减：减少）	47	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,120,122,178.83	三、筹资活动产生的现金流量：	25		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48	-
收到的税费返还	3	-	吸收投资所收到的现金	26	-	固定资产报废损失	49	375.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	65,801,345.44	借款所收到的现金	27	174,070,000.00	财务费用	50	945,882.79
现金流入小计	5	2,185,923,524.27	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	投资损失（减：收益）	51	282,282.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,849,811,267.10	现金流入小计	29	174,070,000.00	递延税款贷项（减：借项）	52	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	94,659,871.90	偿还债务所支付的现金	30	60,630,000.00	存货的减少（减：增加）	53	-1,704,930.99
支付的各项税费	8	152,867,546.71	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	3,310,916.69	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	44,153,476.77
支付的其他与经营活动有关的现金	9	19,717,923.41	支付的其他与筹资活动有关的现金	32		经营性应付项目的增加（减：减少）	55	2,005,182.72
现金流出小计	10	2,117,056,609.12	现金流出小计	33	63,940,916.69	其他	56	-
经营活动产生的现金流量净额	11	68,866,915.15	筹资活动产生的现金流量净额	34	110,129,083.31	经营活动产生的现金流量净额	57	68,866,915.15
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
收回投资所收到的现金	13	4,454,411.26	五、现金及现金等价物净增加额	36	39,390,241.79	债务转为资本	59	
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37		一年内到期的可转换公司债券	60	
取得投资收益所收到的现金	15	282,282.94	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		融资租入固定资产	61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16	24,073.23	净利润	39	15,875,041.82	其他	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		加：少数股东损益	40		三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
现金流入小计	18	4,760,767.43	减：*未确认的投资损失	41		现金的期末余额	64	505,568,335.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	128,335,341.10	加：计提的资产减值准备	42		减：现金的期初余额	65	467,178,093.49
投资所支付的现金	20	16,031,183.00	固定资产折旧	43	2,569,748.31	加：现金等价物的期末余额	66	-
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	44	828,865.08	减：现金等价物的期初余额	67	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	长期待摊费用摊销	45			68	
现金流出小计	23	144,366,524.10	待摊费用减少（减：增加）	46	3,910,990.71	现金及现金等价物净增加额	69	39,390,241.79

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司

2020年度

项目	本年数					上年数				
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积
一、上年年末余额	101,800,000.00	165,427,038.53	0.00	11,201,530.46	81,203,292.07	359,631,861.06	101,800,000.00	165,427,038.53	0.00	9,644,533.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	101,800,000.00	165,427,038.53		11,201,530.46	81,203,292.07	359,631,861.06	101,800,000.00	165,427,038.53		9,644,533.10
三、本年增减变动金额	44,200,000.00	0.00		1,587,504.18	-32,580,924.70	13,226,579.48	0.00	0.00		1,556,897.36
(一) 净利润					1,587,504.18	1,587,504.18				1,556,897.36
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述(一)和(二)小计					1,587,504.18	1,587,504.18				1,556,897.36
(三) 所有者投入和减少资本	44,200,000.00					44,200,000.00				0.00
1. 所有者投入资本	44,200,000.00					44,200,000.00				0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配				1,587,504.18	-48,435,966.62	-46,848,462.34				1,556,897.36
1. 提取盈余公积				1,587,504.18	-1,587,504.18					1,556,897.36
2. 对所有者(或股东)的分配					-46,400,000.00	-46,400,000.00				-2,100,000.00
3. 其他					-448,462.34	-448,462.34				-448,512.20
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	12,789,034.64	48,642,367.37	372,858,440.54	101,800,000.00	165,427,038.53	0.00	11,201,530.46
										81,203,292.07
										359,631,861.06

北京金河水务建设集团有限公司

2021 年度

审 计 报 告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润及利润分配表	4
3、股东权益增减变动表	5
4、现金流量表	6
三、会计报表附注	7-23

审计报告



中财国信审字(2022)第1210号

北京金河水务建设集团有限公司：

我们审计了后附的北京金河水务建设集团有限公司财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京金河水务建设集团有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京金河水务建设集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京金河水务建设集团有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。

北京中财国信会计师事务所有限公司

中国·北京



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022 年 3 月 12 日



王瑞东

王瑞东

资产负债表

会期01期
会期单位：元

编制单位：北京金川水务集团建设有限公司	2021年12月31日	资产	负债	所有者权益	行次	年初数	年末数	年初数	年末数
货币资金	1	695,584,335.28	128,145,417.97	567,438,917.31	47	35,000,000.00	-	-	-
短期投资	2	-	-	-	48	-	-	-	-
应收票据	3	-	-	-	49	-	-	-	-
应收账款	4	-	-	-	50	206,135,851.43	276,795,444.39	-	-
应收利息	5	-	-	-	51	487,001,411.42	425,820,944.76	-	-
应收股利	6	-	-	-	52	2,983,955.31	9,354,871.10	-	-
其他应收款	7	86,426,409.18	87,203,089.38	86,426,409.18	53	3,613,355.77	-	-	-
预付款项	8	55,903,913.51	46,142,511.42	55,903,913.51	54	-	-	-	-
应收转让款	9	11,742,910.11	8,967,171.81	11,742,910.11	55	13,074,123.06	9,379,387.21	-	-
其他流动资产	10	-	-	-	56	-	-	-	-
应收利息	11	-	-	-	57	8,084,113.36	10,784,526.39	-	-
应收出口退税	12	16,135,167.26	17,350,308.67	16,135,167.26	58	-	-	-	-
存货	13	-	-	-	59	-	-	-	-
其中：原材料	14	-	-	-	60	-	-	-	-
库存商品（产成品）	15	-	-	-	61	-	-	-	-
待摊费用	16	4,381,067.84	4,747,315.49	4,381,067.84	62	-	-	-	-
长期股权投资	17	-	-	-	63	-	-	-	-
其中：对子公司投资	18	-	-	-	64	-	-	-	-
对合营企业投资	19	-	-	-	65	-	-	-	-
对联营企业投资	20	-	-	-	66	-	-	-	-
其他长期股权投资	21	-	-	-	67	-	-	-	-
其中：对子公司投资	22	-	-	-	68	-	-	-	-
对合营企业投资	23	-	-	-	69	-	-	-	-
对联营企业投资	24	-	-	-	70	-	-	-	-
其他长期股权投资	25	-	-	-	71	-	-	-	-
固定资产	26	127,415,138.38	126,776,016.28	127,415,138.38	72	1,112,338,072.25	1,105,555,191.75	-	-
在建工程	27	44,269,942.92	54,000,091.63	44,269,942.92	73	-	-	-	-
无形资产	28	29,890,541.02	34,068,076.23	29,890,541.02	74	145,403,000.00	145,000,000.00	-	-
开发支出	29	14,569,401.88	24,352,055.49	14,569,401.88	75	-	-	-	-
长期待摊费用	30	-	-	-	76	-	-	-	-
递延所得税资产	31	-	-	-	77	-	-	-	-
其他流动资产	32	-	-	-	78	-	-	-	-
其中：待摊费用	33	-	-	-	79	-	-	-	-
其他流动资产	34	-	-	-	80	-	-	-	-
长期股权投资	35	694,509,286.25	647,811,393.68	694,509,286.25	81	-	-	-	-
其中：对子公司投资	36	63,085,431.77	62,256,586.69	63,085,431.77	82	169,427,038.53	169,427,038.53	-	-
对合营企业投资	37	-	-	-	83	13,789,034.04	14,862,372.78	-	-
对联营企业投资	38	-	-	-	84	-	-	-	-
其他长期股权投资	39	-	-	-	85	-	-	-	-
其中：待摊费用	40	-	-	-	86	-	-	-	-
其他长期股权投资	41	-	-	-	87	-	-	-	-
其中：待摊费用	42	-	-	-	88	-	-	-	-
其他长期股权投资	43	-	-	-	89	-	-	-	-
其他长期股权投资	44	-	-	-	90	-	-	-	-
其他长期股权投资	45	-	-	-	91	-	-	-	-
其他长期股权投资	46	-	-	-	92	-	-	-	-
其他长期股权投资	47	-	-	-	93	-	-	-	-
其他长期股权投资	48	-	-	-	94	-	-	-	-
其他长期股权投资	49	-	-	-	95	-	-	-	-
其他长期股权投资	50	-	-	-	96	-	-	-	-
其他长期股权投资	51	-	-	-	97	-	-	-	-
其他长期股权投资	52	-	-	-	98	-	-	-	-
其他长期股权投资	53	-	-	-	99	-	-	-	-
其他长期股权投资	54	-	-	-	100	-	-	-	-
其他长期股权投资	55	-	-	-	101	-	-	-	-
其他长期股权投资	56	-	-	-	102	-	-	-	-
其他长期股权投资	57	-	-	-	103	-	-	-	-
其他长期股权投资	58	-	-	-	104	-	-	-	-
其他长期股权投资	59	-	-	-	105	-	-	-	-
其他长期股权投资	60	-	-	-	106	-	-	-	-
其他长期股权投资	61	-	-	-	107	-	-	-	-
其他长期股权投资	62	-	-	-	108	-	-	-	-
其他长期股权投资	63	-	-	-	109	-	-	-	-
其他长期股权投资	64	-	-	-	110	-	-	-	-
其他长期股权投资	65	-	-	-	111	-	-	-	-
其他长期股权投资	66	-	-	-	112	-	-	-	-
其他长期股权投资	67	-	-	-	113	-	-	-	-
其他长期股权投资	68	-	-	-	114	-	-	-	-
其他长期股权投资	69	-	-	-	115	-	-	-	-
其他长期股权投资	70	-	-	-	116	-	-	-	-
其他长期股权投资	71	-	-	-	117	-	-	-	-
其他长期股权投资	72	-	-	-	118	-	-	-	-
其他长期股权投资	73	-	-	-	119	-	-	-	-
其他长期股权投资	74	-	-	-	120	-	-	-	-
其他长期股权投资	75	-	-	-	121	-	-	-	-
其他长期股权投资	76	-	-	-	122	-	-	-	-
其他长期股权投资	77	-	-	-	123	-	-	-	-
其他长期股权投资	78	-	-	-	124	-	-	-	-
其他长期股权投资	79	-	-	-	125	-	-	-	-
其他长期股权投资	80	-	-	-	126	-	-	-	-
其他长期股权投资	81	-	-	-	127	-	-	-	-
其他长期股权投资	82	-	-	-	128	-	-	-	-
其他长期股权投资	83	-	-	-	129	-	-	-	-
其他长期股权投资	84	-	-	-	130	-	-	-	-
其他长期股权投资	85	-	-	-	131	-	-	-	-
其他长期股权投资	86	-	-	-	132	-	-	-	-
其他长期股权投资	87	-	-	-	133	-	-	-	-
其他长期股权投资	88	-	-	-	134	-	-	-	-
其他长期股权投资	89	-	-	-	135	-	-	-	-
其他长期股权投资	90	-	-	-	136	-	-	-	-
其他长期股权投资	91	-	-	-	137	-	-	-	-
其他长期股权投资	92	-	-	-	138	-	-	-	-
其他长期股权投资	93	-	-	-	139	-	-	-	-
其他长期股权投资	94	-	-	-	140	-	-	-	-
其他长期股权投资	95	-	-	-	141	-	-	-	-
其他长期股权投资	96	-	-	-	142	-	-	-	-
其他长期股权投资	97	-	-	-	143	-	-	-	-
其他长期股权投资	98	-	-	-	144	-	-	-	-
其他长期股权投资	99	-	-	-	145	-	-	-	-
其他长期股权投资	100	-	-	-	146	-	-	-	-
其他长期股权投资	101	-	-	-	147	-	-	-	-
其他长期股权投资	102	-	-	-	148	-	-	-	-
其他长期股权投资	103	-	-	-	149	-	-	-	-
其他长期股权投资	104	-	-	-	150	-	-	-	-
其他长期股权投资	105	-	-	-	151	-	-	-	-
其他长期股权投资	106	-	-	-	152	-	-	-	-
其他长期股权投资	107	-	-	-	153	-	-	-	-
其他长期股权投资	108	-	-	-	154	-	-	-	-
其他长期股权投资	109	-	-	-	155	-	-	-	-
其他长期股权投资	110	-	-	-	156	-	-	-	-
其他长期股权投资	111	-	-	-	157	-	-	-	-
其他长期股权投资	112	-	-	-	158	-	-	-	-
其他长期股权投资	113	-	-	-	159	-	-	-	-
其他长期股权投资	114	-	-	-	160	-	-	-	-
其他长期股权投资	115	-	-	-	161	-	-	-	-
其他长期股权投资	116	-	-	-	162	-	-	-	-
其他长期股权投资	117	-	-	-	163	-	-	-	-
其他长期股权投资	118	-	-	-	164	-	-	-	-
其他长期股权投资	119	-	-	-	165	-	-	-	-
其他长期股权投资	120	-	-	-	166	-	-	-	-
其他长期股权投资	121	-	-	-	167	-	-	-	-
其他长期股权投资	122	-	-	-	168	-	-	-	-
其他长期股权投资	123	-	-	-	169	-	-	-	-
其他长期股权投资	124	-	-	-	170	-	-	-	-
其他长期股权投资	125	-	-	-	171	-	-	-	-
其他长期股权投资	126	-	-	-	172	-	-	-	-
其他长期股权投资	127	-	-	-	173	-	-	-	-
其他长期股权投资	128	-	-	-	174	-	-	-	-
其他长期股权投资	129	-	-	-	175	-	-	-	-
其他长期股权投资	130	-	-	-	176	-	-	-	-
其他长期股权投资	131	-	-	-	177	-	-	-	-
其他长期股权投资	132	-	-	-	178	-	-	-	-
其他长期股权投资	133	-	-	-	179	-	-	-	-
其他长期股权投资	134	-	-	-	180	-	-	-	-
其他长期股权投资	135	-	-	-	181	-	-	-	-
其他长期股权投资	136	-	-	-	182	-	-	-	-
其他长期股权投资	137	-	-	-	183	-	-	-	-
其他长期股权投资	138	-	-	-	184	-	-	-	-
其他长期股权投资	139	-	-	-	185	-	-	-	-
其他长期股权投资	140	-	-	-	186	-	-	-	-
其他长期股权投资	141	-	-	-	187	-	-	-	-
其他长期股权投资	142	-	-	-	188	-	-	-	-
其他长期股权投资	143	-	-	-	189	-	-	-	-
其他长期股权投资	144	-	-	-	190	-	-	-	-
其他长期股权投资	145	-	-	-	191	-	-	-	-
其他长期股权投资	146	-	-	-	192	-	-	-	-
其他长期股权投资	147	-	-	-	193	-	-	-	-
其他长期股权投资	148	-	-	-	194	-	-	-	-
其他长期股权投资	149	-	-	-	195	-	-	-	-
其他长期股权投资	150	-	-	-	196	-	-	-	-
其他长期股权投资	151	-	-	-	197	-	-	-	-
其他长期股权投资	152	-	-	-	198	-	-	-	-
其他长期股权投资	153	-	-	-	199	-	-	-	-
其他长期股权投资	154	-	-	-	200	-	-	-	-
其他长期股权投资	155	-	-	-	201	-	-	-	-
其他长期股权投资	156	-	-	-	202	-	-	-	-
其他长期股权投资	157	-	-	-	203	-	-	-	-
其他长期股权投资	158	-	-	-	204	-	-	-	-
其他长期股权投资	159	-	-	-	205	-	-	-	-
其他长期股权投资	160	-	-	-	206	-	-	-	-
其他长期股权投资	161	-	-	-	207	-	-	-	-
其他长期股权投资	162	-	-	-	208	-	-	-	-
其他长期股权投资	163	-	-	-	209	-	-	-	-
其他长期股权投资	164	-	-	-	210	-	-	-	-
其他长期股权投资	165	-	-	-	211	-	-	-	-
其他长期股权投资	166	-	-	-	212	-	-	-	-
其他长期股权投资	167	-	-	-	213	-	-	-	-
其他长期股权投资	168	-	-	-	214	-	-	-	-
其他长期股权投资	169	-	-	-	215	-	-	-	-
其他长期股权投资	170	-	-	-	216	-	-	-	-
其他长期股权投资	171	-	-	-	217	-	-	-	-
其他长期股权投资	172	-	-	-	218	-	-	-	-
其他长期股权投资	173	-	-	-	219	-	-	-	-
其他长期股权投资	174	-	-	-	220	-	-	-	-
其他长期股权投资	175	-	-	-	221	-	-	-	-
其他长期股权投资	176	-	-	-	222	-	-	-	-
其他长期股权投资	177	-	-	-	223	-	-	-	-
其他长期股权投资	178	-	-	-	224	-	-	-	-
其他长期股权投资	179</								

利润及利润分配表

金额单位：元

编制单位：北京金河水务建设股份有限公司	2021年	本年实际数	项 目	行次	上年实际数	行次
一、主营业务收入	2,378,640,935.43	38	主营业务收入	1	2,180,385,015.52	38
其中：出口产品（商品）销售收入	-	39	出口产品（商品）销售收入	2	-	39
进口产品（商品）销售收入	-	40	进口产品（商品）销售收入	3	-	40
减：折扣与折让	-	41	折扣与折让	4	-	41
二、主营业务成本	3,378,640,935.43	42	主营业务成本	5	3,100,385,015.52	42
其中：出口产品（商品）销售成本	3,300,729,087.03	43	出口产品（商品）销售成本	6	2,028,891,886.37	43
进口产品（商品）销售成本	3,481,015.20	44	进口产品（商品）销售成本	7	-	44
（一）主营业务税金及附加	10,773,555.63	45	主营业务税金及附加	8	-	45
（二）经营费用	33,380.10	46	经营费用	9	-	46
（三）其他	-	47	其他	10	-	47
加：（一）投资收益	-	48	投资收益	11	-	48
（二）公允价值变动收益	-	49	公允价值变动收益	12	-	49
（三）其他	-	50	其他	13	-	50
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	68,460,387.54	51	主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14	60,745,594.52	51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	918,000.00	52	其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15	33,380.10	52
减：（一）营业费用	62,804,793.23	53	营业费用	16	-	53
（二）管理费用	-	54	管理费用	17	376,603,432.96	54
（三）财务费用	-45,152.74	55	财务费用	18	945,882.79	55
其中：利息支出	-	56	利息支出	19	-	56
利息收入	-	57	利息收入	20	-	57
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	-	58	汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21	-	58
（四）其他	-	59	其他	22	-	59
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,518,607.81	60	营业利润（亏损以“-”号填列）	23	20,187,655.17	60
加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）	228,725.10	61	投资收益（损失以“-”号填列）	24	283,382.94	61
（二）公允价值变动收益	-	62	公允价值变动收益	25	-	62
（三）其他收入	-	63	其他收入	26	-	63
其中：补贴收入	-	64	补贴收入	27	-	64
（四）营业外收入	220,022.72	65	营业外收入	28	1,196,794.99	65
其中：非流动资产处置净收益	-	66	非流动资产处置净收益	29	-	66
非货币性资产收益	-	67	非货币性资产收益	30	-	67
捐赠净收入	-	68	捐赠净收入	31	-	68
（五）其他	-	69	其他	32	-	69
其中：以前年度非流动资产处置净收益	-	70	以前年度非流动资产处置净收益	33	-	70
（六）其他	-	71	其他	34	-	71
减：（一）营业外支出	107,948.20	72	营业外支出	35	58,275.09	72
其中：非流动资产处置净损失	-	73	非流动资产处置净损失	36	-	73
捐赠净损失	-	74	捐赠净损失	37	-	74
（二）其他	-	75	其他	38	-	75

注：表中第44项为公允价值变动净收益，具体科目由执行《企业会计准则》的企业填写。

现金流量表

金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			经营活动产生的现金流量净额	24	-16,800,330.48
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,406,266,786.37	经营活动产生的现金流量净额	25	-
收到的税费返还	2	-	三、筹资活动产生的现金流量：	26	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	68,574,588.25	吸收投资收到的现金	27	10,000,000.00
现金流入小计	4	2,474,841,374.62	收到其他与筹资活动有关的现金	28	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,132,070,458.83	现金流入小计	29	10,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	109,274,881.64	偿还债务支付的现金	30	35,000,000.00
支付的各项税费	7	147,793,385.97	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	996,387.47
支付的其他与经营活动有关的现金	8	39,858,456.65	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-
现金流出小计	9	2,409,047,354.08	现金流出小计	33	36,000,387.47
经营活动产生的现金流量净额	10	64,904,020.54	筹资活动产生的现金流量净额	34	-23,000,387.47
二、投资活动产生的现金流量：			二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	35	-
收回投资收到的现金	11	23,600,000.00	债务转为资本	36	22,017,482.59
其中：出售子公司收到的现金	12	-	一年内到期的可转换公司债券	37	-
取得投资收益收到的现金	13	228,723.10	金融资产公允价值变动损益	38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	1,276,741.95	净损益	39	20,535,361.43
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	加：少数股东损益	40	-
现金流入小计	16	23,805,465.05	减：未确认的投资损失	41	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	14,076,117.53	加：计提的资产减值准备	42	-
其中：购买子公司支付的现金	18	-	固定资产折旧	43	2,932,551.01
支付的其他与投资活动有关的现金	19	-	无形资产摊销	44	839,885.08
现金流出小计	20	14,076,117.53	长期待摊费用摊销	45	-
投资活动产生的现金流量净额	21	9,729,347.52	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	46	-385,627.55
三、筹资活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现金流量净额	47	-385,627.55
吸收投资收到的现金	22	-	经营活动产生的现金流量净额	48	-
其中：发行股票、债券收到的现金	23	-	投资活动产生的现金流量净额	49	-
借款收到的现金	24	-	筹资活动产生的现金流量净额	50	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	经营活动产生的现金流量净额	51	-
现金流入小计	26	-	投资活动产生的现金流量净额	52	-
偿还债务支付的现金	27	-	筹资活动产生的现金流量净额	53	-
其中：偿还银行借款、应付债券支付的现金	28	-	经营活动产生的现金流量净额	54	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	投资活动产生的现金流量净额	55	-
现金流出小计	30	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-	经营活动产生的现金流量净额	57	-
四、汇率变动对现金的影响	32	-	投资活动产生的现金流量净额	58	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	-	筹资活动产生的现金流量净额	59	-
期初现金及现金等价物余额	34	41,995,795.53	经营活动产生的现金流量净额	60	-
期末现金及现金等价物余额	35	41,995,795.53	投资活动产生的现金流量净额	61	-

北京金河水务建设集团有限公司

2022 年度

审计报告

2

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润及利润分配表	4
3、现金流量表	5
4、股东权益增减变动表	6
三、会计报表附注	7-22

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京230MR2V910



审计报告

中财国信审字 (2023) 第 10152 号

北京金河水务建设集团有限公司：

我们审计了后附的北京金河水务建设集团有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京金河水务建设集团有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见



我们认为，北京金河水务建设集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京金河水务建设集团有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

北京中财国信会计师事务所有限公司



中国注册会计师：




中国注册会计师：



2023年2月24日





资产负债表

金额单位：元

编制单位：北京双良建设集团股份有限公司		2022年12月31日		金额单位：元			
行次	项 目	年初数	年末数	行次	项 目	年初数	年末数
1	货币资金	528,585,817.87	534,608,871.94	47	短期借款	-	-
2	短期投资	-	-	48	应付票据	-	-
3	应收票据	-	-	49	应付账款	276,795,446.39	254,807,251.28
4	应收账款	-	-	50	预收账款	515,820,948.76	436,808,826.29
5	应收利息	-	-	51	应付工资	9,334,871.10	9,817,649.85
6	应收股利	87,203,089.58	70,177,987.87	52	-	-	-
7	其他应收款	46,142,511.42	41,386,350.13	53	-	-	-
8	预付账款	9,967,171.81	5,045,271.37	54	-	-	-
9	期货保证金	-	-	55	-	-	-
10	应收补贴款	-	-	56	-	-	-
11	应收出口退税	-	-	57	-	-	-
12	存货	17,359,308.67	13,211,301.93	58	-	-	-
13	其中：原材料	-	-	59	-	-	-
14	库存商品 (产成品)	-	-	60	-	-	-
15	待摊费用	4,747,315.49	2,808,095.87	61	-	-	-
16	待处理流动资产净损失	-	-	62	-	-	-
17	一年内到期的长期股权投资	-	-	63	-	-	-
18	其他流动资产	-	-	64	-	-	-
19	长期投资	694,005,214.84	667,838,079.11	65	-	-	-
20	其中：长期股权投资	126,736,016.39	126,736,016.39	66	-	-	-
21	其中：长期股权投资	-	-	67	-	-	-
22	长期股权投资	-	-	68	-	-	-
23	*合并价差	-	-	69	-	-	-
24	长期股权投资合计	126,736,016.39	126,736,016.39	70	-	-	-
25	固定资产原价	55,020,691.62	62,140,339.43	71	-	-	-
26	减：累计折旧	30,668,035.22	32,225,028.38	72	-	-	-
27	固定资产净值	24,352,656.40	29,915,311.05	73	-	-	-
28	减：固定资产减值准备	-	-	74	-	-	-
29	固定资产净额	24,352,656.40	29,915,311.05	75	-	-	-
30	工程物资	-	-	76	-	-	-
31	在建工程	623,458,508.18	768,086,840.29	77	-	-	-
32	固定资产清理	-	-	78	-	-	-
33	待处理固定资产净损失	-	-	79	-	-	-
34	无形资产	647,811,163.58	798,002,351.34	80	-	-	-
35	其中：土地使用权	82,256,566.69	80,427,701.61	81	-	-	-
36	长期待摊费用 (递延资产)	-	-	82	-	-	-
37	其中：固定资产修理	-	-	83	-	-	-
38	其中：固定资产改良支出	-	-	84	-	-	-
39	其他长期资产	-	-	85	-	-	-
40	其中：特准储备基金	-	-	86	-	-	-
41	递延税款借项	-	-	87	-	-	-
42	其中：特准储备基金	-	-	88	-	-	-
43	递延税款借项	-	-	89	-	-	-
44	所有者权益合计	1,550,808,961.50	1,673,004,148.45	90	-	-	-
45	其中：未处理资产净损失	-	-	91	-	-	-
46	所有者权益合计	-	-	92	-	-	-
资 产 总 计		1,550,808,961.50	1,673,004,148.45	所有者权益合计 (扣除未处理资产净损失后的金额)		1,550,808,961.50	1,673,004,148.45

注：表中科目为合并会计报表专用；具体科目由执行《企业会计准则》的企业填列。





利润及利润分配表

编制单位: 北京盛河水务建设集团有限公司		2022年		金额单位: 元	
行次	项 目	上年实际数	本年实际数	行次	上年实际数
1	一、主营业务收入	2,378,640,930.43	2,490,860,836.16	38	
2	其中: 出售产品(商品)销售收入	-	-	39	
3	进口产品(商品)销售收入	-	-	40	
4	减: 折扣与折让	-	-	41	
5	二、主营业务成本	2,378,640,930.43	2,490,860,836.16	42	26,860,304.53
6	减: (一) 主营业务成本	2,300,729,067.63	2,389,146,106.53	43	6,324,923.10
7	其中: 出口产品(商品)销售成本	-	-	44	-
8	(二) 主营业务税金及附加	9,451,515.26	10,009,334.19	45	-
9	(三) 经营费用	-	-	46	20,535,381.43
10	(四) 其他	-	-	47	48,642,367.37
11	加: (一) 投资收益	-	-	48	-
12	(二) 代购代销收入	-	-	49	-541,052.23
13	(三) 其他	-	-	50	68,636,696.57
14	三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	68,460,347.54	91,705,395.44	51	2,053,538.14
15	加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	918,800.86	731,617.42	52	-
16	减: (一) 营业费用	-	-	53	-
17	(二) 管理费用	42,904,793.23	52,770,530.93	54	-
18	(三) 财务费用	-45,152.74	135,319.02	55	-
19	其中: 利息支出	-	-	56	-
20	利息收入	-	-	57	-
21	汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	-	-	58	-
22	(四) 其他	-	-	59	-
23	四、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,519,507.91	39,531,021.91	60	66,583,158.43
24	加: (一) 投资收益(损失以“-”号填列)	228,723.10	237,916.67	61	-
25	(二) 期货收益	-	-	62	-
26	(三) 补贴收入	-	-	63	2,600,000.00
27	其中: 补贴前亏损的企业补贴收入	-	-	64	-
28	(四) 营业外收入	220,022.72	892,550.61	65	-
29	其中: 处置固定资产净收益	-	-	66	63,983,158.43
30	非货币性交易收益	-	-	67	-
31	出售无形资产收益	-	-	68	-
32	罚款净收入	-	-	69	-
33	(五) 其他	-	-	70	-
34	其中: 用以抵偿年度含量工资结余利润	-	-	71	-
35	营业外支出	107,949.20	76,472.22	72	-
36	其中: 处置固定资产净损失	-	-	73	-
37	出售无形资产损失	-	-	74	-
	其他非经常性损益	-	-		-

*科目为合并会计报表专用; 楷体科目由执行《企业会计准则》的企业填列。



现金流量表

金额单位：元

行次	项目	金额	行次	项目	金额	行次	项目	金额
1	一、经营活动产生的现金流量：	—	24	经营活动产生的现金流量净额	-225,535,327.14	47	经营活动产生的现金流量净额	-
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2,428,873,815.40	25	三、筹资活动产生的现金流量：		48	筹资活动产生的现金流量净额	-
3	收到的税费返还	-	26	吸收投资收到的现金	-	49	吸收投资收到的现金	66,836.40
4	收到的其他与经营活动有关的现金	68,574,568.25	27	借款所收到的现金	531,938,883.37	50	借款所收到的现金	135,319.02
5	现金流入小计	2,497,448,383.65	28	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	51	收到的其他与筹资活动有关的现金	-
6	购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,699,410.36	29	现金流入小计	531,938,883.37	52	现金流入小计	-
7	支付给职工以及为职工支付的现金	130,415,832.44	30	偿还债务所支付的现金	338,440,000.00	53	偿还债务所支付的现金	4,147,806.74
8	支付的各项税费	130,395,966.42	31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,662,230.01	54	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,103,163.44
9	支付的其他与经营活动有关的现金	28,215,246.58	32	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	55	支付的其他与筹资活动有关的现金	-9,365,981.04
10	现金流出小计	2,430,726,455.80	33	现金流出小计	367,102,230.01	56	现金流出小计	-
11	经营活动产生的现金流量净额	66,721,927.85	34	筹资活动产生的现金流量净额	164,636,653.36	57	筹资活动产生的现金流量净额	66,721,927.85
12	二、投资活动产生的现金流量：		35	四、汇率变动对现金的影响	-	58	二、投资活动产生的现金流量净额	-
13	收回投资所收到的现金	-	36	五、现金及现金等价物净增加额	6,023,054.07	59	收回投资所收到的现金	-
14	其中：出售子公司所收到的现金	-	37	补充资料：		60	其中：出售子公司所收到的现金	-
15	取得投资收益所收到的现金	237,916.67	38	一、将净利润调节为经营活动现金流量：		61	取得投资收益所收到的现金	-
16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	9,685.82	39	净利润	34,487,384.27	62	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-
17	收到的其他与投资活动有关的现金	-	40	加：少数股东损益	-	63	收到的其他与投资活动有关的现金	-
18	现金流入小计	247,552.49	41	减：*未确认的投资损失	-	64	现金流入小计	534,608,871.94
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	225,783,079.63	42	加：计提的资产减值准备	4,904,587.55	65	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	528,585,817.87
20	投资所支付的现金	-	43	固定资产折旧	2,474,726.77	66	投资所支付的现金	-
21	其中：购买子公司所支付的现金	-	44	无形资产摊销	1,828,865.08	67	其中：购买子公司所支付的现金	-
22	支付的其他与投资活动有关的现金	-	45	长期待摊费用摊销	-	68	支付的其他与投资活动有关的现金	-
23	现金流出小计	225,783,079.63	46	待摊费用减少（减：增加）	1,939,219.62	69	现金流出小计	6,023,054.07



所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司

2022年度

项目	本年数					上年数						
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	14,842,572.78	63,963,158.43	390,292,769.74	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	12,789,034.64	48,642,867.37	372,858,440.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	146,000,000.00	165,427,038.53		14,842,572.78	63,963,158.43	390,292,769.74	146,000,000.00	165,427,038.53		12,789,034.64	48,642,867.37	372,858,440.54
三、本年增减变动金额	0.00	0.00		3,448,738.43	27,277,812.91	30,726,551.34	0.00	0.00		2,053,538.14	15,340,791.06	17,394,329.20
(一) 净利润					34,487,384.27	34,487,384.27					20,535,381.43	20,535,381.43
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述(一)和(二)小计					34,487,384.27	34,487,384.27					20,535,381.43	20,535,381.43
(三) 所有者投入和减少资本	0.00					0.00	0.00					0.00
1. 所有者投入资本	0.00					0.00	0.00					0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配				3,448,738.43	-3,118,738.43	6,865,176.86				2,053,538.14	-5,194,590.37	-3,141,052.23
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配				3,448,738.43	-3,448,738.43					2,053,538.14	-2,053,538.14	
3. 其他					-3,000,000.00	-2,600,000.00					-2,600,000.00	
(五) 所有者权益内部结转					-769,832.93	-769,832.93					-541,052.23	
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	18,291,311.21	91,260,971.34	420,979,321.08	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	14,842,572.78	63,963,158.43	390,292,769.74



四、近五年企业近期同类业绩（汇总）

序号	项目名称	合同金额（万元）	完工验收时间
1	大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程 村级污水治理二标段	7967.49	2022.09.27
2	延庆平原区地表水供水工程(二期)- 原水输水管道工程	4339.59	2021.12.10
3	园外园生态环境提升一期-- 东水西调管道改移工程	7267.27	2019.09.19

五、企业信用记录:

北京金河水务建设集团有限公司在全国信用网中没有被列入失信名单，具体情况如下：

1、在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”查询栏中查询，没有被列入失信被执行人；

2、在“中国执行信息公开网”的“综合查询被执行人”查询栏中，没有显示近一年有明确“执行标的”；

3、在“全国企业信用信息公示系统”中查询，没有被列入“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；

4、在“广东省水利建设市场信用信息平台”中，没有“企业不良行为记录信息”；

5、在“东莞市水务局”“水务工程参建企业信用信息”中，没有被列入“限制投标及承接业务”。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国丰	132623196/****2016
鲍印富	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

北京金河

身份证号码/组织机构代码:

91110114738240465L

省份:

-----全部-----

验证码:

XWYX

XWYX

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91110114738240465L 北京金河相关的结果。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

北京金河

身份证号码/组织机构代码:

91110114738240465L

执行法院范围:

全国法院 (包含地方各级法院)

验证码:

gNhK

gNhK

验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91110114738240465L 北京金河相关的结果。



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

▼ 严重违法失信名单



北京金河水务建设集团有限公司

查 询

热搜榜: 北京建工集团有限责任公司 广西钢铁集团有限公司 中国海洋石油集团有限...

更多



信息公告



企业信息填报



全国个体私营
经济发展服务网



重点领域信息
公示专区

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



信息分类: 企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单

企业状态: 全部 存续(在营、开业、在册) 吊销,未注销 吊销,已注销 注销 迁出 歇业 责令关闭

成立年限: 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上

登记机关: 全部 总局 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北展开

高级筛选: 全部 有行政许可信息 无行政许可信息 有行政处罚信息 无行政处罚信息
有动产抵押登记信息 无动产抵押登记信息 有商标注册信息 无商标注册信息

收起筛选条件^

用时0.029秒, 查询到0条信息

最近浏览

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

从业单位信用信息

企业基本信息

资质信息

项目业绩信息

动态信用分数排名

企业良好行为记录信息

企业不良行为记录信息

您现在的位置: 首页>>企业不良行为记录信息

所有资质 施工资质 监理资质 勘测设计资质 招标代理资质 质量检测资质 生产供货资质 白蚁防治资质 其它

企业名称: 北京金河 所在区域: 东莞市 查询

企业名称	企业类型	所在区域	扣分值	发布单位	公告时间
暂无数据					

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳1/1页

东莞市水务局

首页 机构设置 水务资讯 通知公告 政务公开 行政审批 党建园地 全面推行河长制 互动交流

站内搜索 搜索 政府邮箱 用户名: 密码: 登录 政务汇报 用户名: 密码: 登录

水务新闻

1 2 3 5

打造政校合作新样板 市水务局与...

2023年度国务院推动高质量发展综合督查... 2023-10-23

国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民... 2023-07-29

重要政策举措及实施效果 2023-07-31

为绿美东莞打CALL! 齐来点赞最美镇道和... 2023-11-10

寻找最美河长, 为东莞美丽河湖的建设者见证... 2023-11-10

谢谢他们, 民间河长和护河志愿者守护东莞一... 2023-11-10

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第三... 2023-11-08

喻丽君赴珠三角水资源配置工程现场调研 2023-11-07

“水务讲堂”第三期开讲啦——工作体会分享... 2023-11-03

市水务局召开党组理论学习中心组集体学习扩... 2023-10-26

机构设置

主要职能 机构领导 内设机构 直属单位

广东政务服务网

全省政务服务一网通办

党建园地

东莞市节约用水公众平台

信用信息 双公示

通知公告 政声传递 双随机一公开 更多>>

基层动态 更多>>

国务院拟于11月组织开展2023年度国务院推动高质量发展综合督查

中共东莞市水务局党组关于巡察集中整改进展情况的通报

市水务局2022年政府网站工作年度报表

国新办举行加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展国务院政策例行吹风会

李强主持召开国务院常务会议 研究推动稀土产业高质量发展有关工

市水务监测中心赴东莞理工学院分析测试中心交流学习

市水务监测中心组织开展第四期《监测中心讲堂》培训...

东莞大堤管理处组织召开安全生产工作例会

“守护水安全 节约水资源”——市水务局第二党支部...

莫雪峰副局长到市水政监察支队调研意识形态和党风廉...

公共服务目录

水务工程建设管理信息系统

水务工程参建企业信用信息

水土保持信息公开

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (25)
>>更多
企业登记信息 (2811)
●企业名称 ○企业类型 ○资质名称 ○资质等级
查询

20191223东莞市水务局关于调整..... (点击下载图标)
东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击下载图标)
东莞市水务工程项目负责人员解聘申请..... (点击下载图标)
关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击下载图标)
东莞市水务建设市场主体良好信用行为记..... (点击下载图标)
投标保证金 (银行电子保函参考样式) (点击下载图标)

用户名:
密码:
验证码: 7601

用户登录
用户注册

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
广东省水利水电第三工程局有限公司	施工	SG-2011-0080	454.58	877.28	1231.86
安徽水安建设集团股份有限公司	施工	SG-2011-0090	100.00	666.72	666.72
湖南望新建设集团股份有限公司	施工	SG-2011-0082	100.00	634.50	634.50
北京韩建水利水电工程有限公司	施工	SG-2016-264	100.00	615.00	615.00
青州水建工程建设有限公司	施工	SG-2016-129	100.00	600.00	600.00
东莞市广水水利工程有限公司	监理	JL-2011-0029	100.00	586.85	586.85
长江陆水枢纽工程局有限公司	施工	SG-2011-0120	100.00	584.00	584.00
中铁五局集团有限公司	施工	SG-2018-037	112.00	525.03	525.03
广东东水工程项目管理有限公司	监理	JL-2011-0008	100.00	492.50	492.50
湖北华夏水利水电股份有限公司	施工	SG-2011-0065	100.00	468.69	468.69
中国水利水电第十四工程局有限公司	施工	SG-2016-069	105.00	441.63	441.63

跳到: 页 1/256 总数: 2811

企业信用排名
企业信用信息停用列表

良好行为公示	不良行为公示	行政处罚	企业黑名单	限制投标及承接业务	个人良好行为	个人不良行为	人员锁定
序号	企业名称	组织机构代码	企业类型	受限原因		受限时间	
1	广州市第三建筑工程有限公司		施工			2023-09-25 至 2024-09-24	
2	东莞市合和市政工程有限公司	91441900665037641C	施工	该公司被市人力资源局列入拖欠农民工工资“黑名单”，根据《关于落实对严重拖欠工资用人单位及其有关人员联合惩戒的实施意见（试行）》（东发改〔2018〕461号）要求，我局对该公司实施依法限制参与工程建设项目招标投标活动的联合惩戒措施，惩戒期限为至该单位被移出拖欠农民工工资“黑名单”为止。		2018-12-03 至 2023-12-03	

六、近五年企业荣誉、获奖情况：



證書

北京建工集团有限责任公司(北京金河水务建设集团有限公司):

你单位参加建设的 **国家高山滑雪中心** 工程
荣获2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

主要参建内容 **造雪引水系统工程**

特发此证。

二〇二三年五月

北京市市政基础设施竣工长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位 **延庆赛区 A 部分场馆配套基础设施** 工程
~ **造雪引水系统施工总包项目**

评为 **2020 年度市政基础设施竣工长城杯金质奖工程。**

北京市政工程行业协会

2022 年 4 月

北京市市政基础设施结构长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位 宋庄蓄滞洪区二期建设工程施工第1标段 工程

评为 2021 年度市政基础设施结构长城杯金质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022年4月

北京市市政基础设施结构长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位 通州区凉水河（马驹桥闸~入北运河口段）
治理工程（一期）施工项目第二标段 工程

评为 2021 年度市政基础设施结构长城杯金质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022年4月

七、企业近五年类似业绩资料（招标人应明确业绩类型）

1、类似业绩一：

中标通知书（施工）

北京金河水务建设集团有限公司：

你方于 2019 年 10 月 15 日 所递交的 大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程村级污水治理二标段 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程村级污水治理二标段		建设规模	详见招标文件
建设地点	北京市大兴区			
中标范围	本工程主要建设内容为孙场村、东义堂村、西义堂村、南义堂村、南元子村、张新庄村、西梨园村、北顿堡村、李家巷村、南顿堡村、钥匙头村、加禄堡村、王场村、宋各庄村、田窑（田家窑）、四各庄村、福上村、保安庄村、东中堡村、韩家铺村、南章客村、北章客村、民生村的道路破除及恢复、管线工程、蓄水池、提升泵站等施工图纸范围内的全部工作内容。			
中标价	小写： <u>79674936.38</u> 元大写：柒仟玖佰陆拾柒万肆仟玖佰叁拾陆元叁角捌分			
中标工期	180 日历天	计划开工日期	2019 年 10 月 22 日	
		计划竣工日期	2020 年 04 月 19 日	
工程质量	合格			
备 注	本中标通知书有 0 份附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 0 页。			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京正泽水务有限公司会议室（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019 年 10 月 21 日

大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程村级污水治理
(项目名称) 二标段 (标段名称)

施工合同

发包人：北京正泽水务有限公司

承包人：北京金河水务建设集团有限公司

日期：2019 年 10 月

第1节 合同协议书

合同协议书

北京正泽水务有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程村级污水治理二标段（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对 大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程村级污水治理（项目名称）二标段（标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书（包括补充协议）；
- （2）专用合同条款；
- （3）合同附件；
- （4）中标通知书；
- （5）通用合同条款；
- （6）投标函及投标函附录；
- （7）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （8）图纸；
- （9）已标价的工程量清单；
- （10）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 承包范围：本工程主要建设内容为孙场村、东义堂村、西义堂村、南义堂村、南元子村、张新庄村、西梨园村、北顿堡村、李家巷村、南顿堡村、钥匙头村、加禄堡村、王场村、宋各庄村、田窑（田家窑）、四各庄村、福上村、保安庄村、东中堡村、韩家铺村、南章客村、北章客村、民生村的道路破除及恢复、管线工程、蓄水池、提升泵站等施工图纸范围内的全部工作内容。

4. 签约合同价（含税）：人民币（大写）柒仟玖佰陆拾柒万肆仟玖佰叁拾陆元叁角捌分（¥79674936.38 元）。

5. 承包人项目经理: 王梓任, 身份证号: ;

建造师执业资格等级: 一级;

联系电话: 。

6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 180 日历天。

10. 本协议一式 十 份, 合同双方各执 五 份, 经双方签字并加盖公章后生效。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位章)

承包人: (盖单位章)

法定代表人:

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

或其委托代理人: (签字)

2019 年 10 月 22 日

2019 年 10 月 22 日

证 明

大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程村级污水治理二标段由北京金河水务建设集团有限公司承担施工任务；项目经理为王梓任，项目技术负责人为李志旗。

本工程主要施工任务包含：庞各庄镇 23 个村的污水管道建设，新建污水管道约为 40km（主要管径为 D300、D400、D500）、砌筑井 2300 座、破除道路及恢复道约为 34000m²、土方开挖量约为 84000m³、土方回填量约 60000m³、相关附属设施施工。

本工程合同价为 79674936.38 元，实际开工日期为：2019 年 10 月 25 日，实际竣工日期为 2021 年 10 月 22 日。

本工程现已完工，工程质量达到合格标准。

北京正泽水务有限公司

2022 年 9 月 27 日



2、类似业绩二：

中标通知书

北京金河水务建设集团有限公司：

你方于 2020年7月7日 所递交的延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程(施工) 投标文件经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：43395952.37 元。

工程质量：符合合格 标准。

工期：548 日历天。

项目经理：赵国良。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京市延庆区白河堡水库管理处(北京市延庆区香营村北) 与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人北京市延庆区白河堡水库管理处 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

2020 年 7 月 13 日



延庆平原区地表水供水工程(二期)

原水输水 pipeline 工程（施工）

施工合同书

建设单位：北京市延庆区白河堡水库管理处

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

合同协议书

北京市延庆区白河堡水库管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程（施工）（承包人名称，以下简称“承包人”）对延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程（施工）（项目名称）/（标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书（包括补充协议）；
- （2）中标通知书；
- （3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （8）图纸；
- （9）已标价的工程量清单；
- （10）工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工企业农民工工资承诺书；
- （11）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆仟叁佰叁拾玖万伍仟玖佰伍拾贰元叁角柒分（¥43395952.37）。

4. 合同形式：本合同采用单价合同形式。

5. 承包人项目经理：赵国良。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为 2020 年 8 月 1 日，计划完工日期为：2022 年 1 月 31 日，工期为 548 天。。

10. 本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 本合同自发包方、承包方盖公章之日起生效。

发包人：北京市延庆区白河堡水库管理处

承包人：北京金河水务建设集团有限公司

(盖单位公章)

(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

2020年 8 月 4 日

2020年 8 月 4 日

延庆平原区地表水供水工程(二期)
-原水输水管线工程

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线合同工程
完工验收工作组

2021年 12 月 10 日

项目法人：北京市延庆区白河堡水库管理处

代建机构（如有时）：/

设计单位：北京市水利规划设计研究院

监理单位：安徽省大禹水利工程科技有限公司

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

质量和安全监督机构：北京市延庆区水利工程质量监督站

运行管理单位：京市自来水集团缙阳水业有限责任公司

验收时间：2021年 12 月 10 日

验收地点：白河堡水库管理处

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

验收依据：

《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等规程规范，经批准的工程立项文件、初步设计文件、设计文件，施工图纸及合同等。

组织机构：本合同工程验收工作由北京市延庆区白河堡水库管理处组织主持。验收工作组由北京市延庆区白河堡水库管理处、北京市水利规划设计研究院、安徽省大禹水利工程科技有限公司、北京金河水务建设集团有限公司、北京市自来水集团缙阳水业有限责任公司的代表组成。

验收过程：2021年12月10日上午，在北京市延庆区白河堡水库管理处会议室召开了延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程合同工程完工验收会议。验收工作组检查工程项目完成及施工现场清理情况，听取了各参建单位工程建设有关情况的汇报，查阅了工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过了单位工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程

位 置：北京市延庆区白河堡水库管理范围内

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程的主要建设内容包括：管道安装（承插连接、焊接）、管道包封、沟槽开挖、沟槽回填、阀井施工、阀件安装、调蓄池段的浆砌石挡墙拆除及恢复、栏杆安装、绿化、竖井维护等内容。

（三）合同工程建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）

1、本工程于2020年9月20日开工，2021年9月27日完工。

2、施工过程中采取的主要措施

建立健全质量、安全管理体系。本单位工程各参建单位均建立健全质量、安全管理体系和管理机构，全面落实工程质量终身责任制，建立质量、安全管理制度，强化责任制考核落到实处。施工过程中以原材料、中间产品以及工序过程的质量控制为管理重点，严格落实“三检”制，深化安全隐患排查治理，大力推行安全文明施工标准化，保证了工程进度有序推进。冬季调蓄池段及隧洞入口处管道包封施工采取搭设暖棚、覆盖保温棉被等棚内养护措施，保证冬施混凝土浇筑质量。

二、验收范围

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程施工合同约定的全部建设内容。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

本工程严格按照合同条款履行，在合同工期内圆满的完成了全部工程内容，质量合格，工程投资在合同规定的可控制范围之内，合同管理按审核批准的设计图纸进行计量支付工作。工程进行中发生的各种增项、变更项目，均按照相关规定、条款、程序进行。施工全过程无安全事故发生，无环境污染现象，全面完成了合同中约定的任务。

（二）工程完成情况

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（三）完成的主要工程量

DN500 输水管线 17960.96m，混凝土包封 6709.03m³，施工缝 10264.62m，

现浇混凝土钢筋、连接筋 98.40t,土方开挖 5922.967m³,土方回填 3785.493m³,余方弃置 2114.96m³,蓄水池段 DN900 管线 130.86m,蓄水池段 DN500 管线 324.12m,蓄水池段包封 828.57m³,出水控制阀井 1 座,景观出水井 2 座,排气阀井 1 座,放空水井 1 座,浆砌石 307.7m³座,竖井维护 5 座。四、合同工程质量评定

(四) 结算情况

执行合同的过程中,发生洽商 2 次,变更 7 次,详见下表:

编号	项目	涉及工程内容	申报日期
1	2020 洽商 001	1. 砂袋围堰和临时导流管 2. 拆除 8#竖井井房,拆除 7#、8#竖井内灌溉管道、水泵及管线,在东干渠设置新取水点 3. 透水砖原路、混凝土道路及混凝土栏杆拆除与恢复	2020/9/21
2	2021 洽商 001	1. 新建坡道钢筋混凝土帽檐 2. 景观出水井增加防护措施 3. 增加一期启闭机闸门钢栏杆、钢平台 4. 增加出水控制阀井处和坡道出口东侧的绿化工程 5. 出水控制阀井处设置雨水收集和排放管道	2021/4/6
3	2020 变更 001	排气阀井	2020/9/21
4	2020 变更 002	末端控制阀井内电气和自动化	2020/10/6
5	2020 变更 003	调蓄池段清淤; 900 管线; 新建台阶	2020/12/15
6	2021 变更 001	景观出水口; 700 管线; 放空井; 5-9 号竖井	2021/1/4
7	2021 变更 002	修复、恢复调蓄池池底; 调蓄池挡墙拆除恢复	2021/2/11
8	2021 变更 003	小调蓄池挡墙与包封空隙处理	2021/4/5
9	2021 变更 004	末端 900 管与一期管线处改造	2021/9/17

合同工程价款结算:

- 1、本合同签订金额:(大写)柒仟叁佰叁拾玖万伍仟玖佰伍拾贰元叁角柒分(小写) 43395952.37 元;
- 2、结算金额:(大写)肆仟叁佰伍拾万元(小写) 4350 万元

3、已拨付金额：（大写）贰仟玖佰捌拾伍万陆仟零伍拾元叁角贰分（小写）29856050.32 元； 4、结算金额还在审核中，最终金额以审定的为准。
--

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本工程共划分为 1 个单位工程，8 个分部工程，工程质量全部合格。

- 1、调蓄池段管线分部工程（0+000~0+166.425），质量评定等级优良；
- 2、出水控制阀井分部工程，质量评定等级优良；
- 3、现状输水隧洞管道第一分部工程（2+712.759~3+712.759，质量评定等级优良；
- 4、现状输水隧洞管道第二分部工程（3+712.759~4+712.759），质量评定等级优良；
- 5、现状输水隧洞管道第三分部工程（4+712.759~5+712.759），质量评定等级优良；
- 6、现状输水隧洞管道第四分部工程（5+712.759~6+712.759），质量评定等级优良；
- 7、现状输水隧洞管道第五分部工程（6+712.759~7+203），质量评定等级优良；
- 8、附属建筑物分部工程，质量评定等级优良；

（二）工程外观质量评定

本合同工程外观应得 79 分，实得 73.1 分，得分率 92.5%。

（三）工程质量检测情况

序号	材料名称	取样组数	见证组数	试验结果	备注
1	DN700 涂塑复合钢管	1	1	合格	
2	胶圈	1	1	合格	
3	HRB00E Φ 14	1	1	合格	
4	HRB00E Φ 16	1	1	合格	
5	HRB00E Φ 18	1	1	合格	
6	HRB00E Φ 25	1	1	合格	
7	钢筋 HRB00E Φ 10	2	2	合格	
8	钢筋 HRB00E Φ 12	1	1	合格	

9	HRB00E ϕ 25 工艺连接试验	2	2	合格	
10	HRB00E ϕ 25 现场连接检测	2	2	合格	
11	路缘石	1	1	合格	
12	块石	1	1	合格	
13	透水砖	1	1	合格	
14	M7.5 砂浆试块	3	3	合格	
15	M10 砂浆试块	2	2	合格	
16	C15 砼抗压试块	3	3	合格	
17	C25F150 砼抗压试块	85	85	合格	
18	C25W6F150 砼抗压试块	3	3	合格	
19	C25W6F200 砼抗压试块	12	12	合格	
20	C30 砼抗压试块	2	2	合格	
21	C30W6F200 砼抗压试块	9	9	合格	
22	C25 砼抗压试块	1	1	合格	
23	C25W6F200 抗渗试块	2	2	合格	
24	C25W6F200 抗冻试块	1	1	合格	
25	C30W6F200 抗冻试块	1	1	合格	
26	C25F150 抗冻试块	2	2	合格	
27	原状土击实	1	1	合格	
28	回填压实	11	11	合格	

(四) 单位工程质量等级评定意见

本单位工程所含 8 个分部工程全部合格，其中 8 个分部工程全部达到优良等级，优良率为 100%，施工中未发生质量事故，外观质量得分率 92.5%，单位工程施工质量检验与评定资料齐全。经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，该单位工程质量等级评定为优良。

(五) 合同工程质量等级评定意见




本合同工程包括一个单位工程，单位工程质量等级评定为优良，本合同工程质量等级为优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无
六、存在的主要问题及处理意见 无
七、意见和建议 无
八、结论 该合同工程已按批准的设计文件在合同工期内完成建设，工程符合设计及规范要求，施工过程中未发生质量安全事故，质量等级优良。工程技术质量资料齐全，同意该合同工程完工验收。确定本合同工程完工日期为 2021 年 9 月 27 日。
九、保留意见（应有本人签字） 无
十、合同工程验收工作组成员签字表 见附表

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程

合同工程完工验收组成员签字表

	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	王迎喜	项目法人： 北京市延庆区白河堡水库 管理处	主任		
组员	夏建春	建设单位： 北京市延庆区白河堡水库 管理处	副主任		
组员	李辉	运行管理单位： 北京市自来水集团缙阳水 业有限责任公司	副总经理		
组员	陈伟	设计单位： 北京市水利规划设计研究 院	专业负责人		
组员	孙宇臣	勘察单位： 北京市水利规划设计研究 院	专业负责人		
组员	付新生	监理单位： 安徽省大禹水利工程科技 有限公司	总监理工程师		
成 员	赵国良	施工单位： 北京金河水务建设集团有 限公司	项目经理		

3、类似业绩三：

中 标 通 知 书

北京金河水务建设集团有限公司（中标单位全称）：

贵公司在园外园生态环境提升一期--东水西调管线改移工程施工招标（招标编号：KJY20160549）项目中经评标委员会综合评审，最终被确定为中标单位。

中标金额为：人民币柒仟贰佰陆拾柒万贰仟柒佰肆拾陆元（小写：¥72672746 元）。

请收到本通知书后 10 日内与招标人签订合同。

招标人：北京市海淀区园林绿化局（盖章）



法定代表人：

（签章）

2016 年 5 月 24 日

园外园生态环境提升一期一东水西调管线改移工程

施工合同

发包人：北京市海淀区园林绿化局

承包人：北京金河水务建设集团有限公司

合同编号：_____

第一节 合同协议书

北京市海淀区园林绿化局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 园外园生态环境提升一期--东水西调管线改移工程(施工) (项目名称), 已接受 北京金河水务建设集团有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) (标段名称) 的投标, 并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价的工程量清单;
- (8) 其它合同的其它文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 柒仟贰佰陆拾柒万贰仟柒佰肆拾陆 元(¥ 72672746 元)。

(本工程最终结算金额以政府审计审定金额为准。)

4. 承包人项目经理: 赵国良。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示施工, 工期为 82 天。

9. 本协议书一式 玖 份, 甲方执 六 份, 乙方执 叁 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____

法定代表人或其委托代理人: _____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

地址: 北京市海淀区万柳东路 18 号

地址: 北京市昌平区沙河镇西沙屯

电话: 58720252

电话: 010-80762406

**园外园生态环境提升一期——东水西调
管线改移工程（施工）**

**园外园生态环境提升一期——东水西调
管线改移工程（施工）合同工程完工验收
鉴 定 书**

园外园生态环境提升一期——东水西调管线
改移工程（施工）合同工程完工验收工作组

2019年 9月19日

验收主持单位：北京市海淀区园林绿化局

项目法人：北京市海淀区园林绿化局

设计单位：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

监理单位：北京燕波工程管理有限公司

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

验收时间：2019年 9月19 日

验收地点：北京金河水务建设集团有限公司园外园生态环境提升一期——东水西

调管线改移工程项目经理部

前言：

该合同工程已按批复的设计文件完成建设，依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），已具备验收条件。

验收依据：

- 1、国家有关法律、法规、规章和技术标准；
- 2、有关主管部门的规定；
- 3、经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件；
- 4、经批准的设计文件及相应的工程变更文件；
- 5、施工图纸；
- 6、与建设单位签署的相关合同。

组织机构：

该合同工程验收由项目法人——北京市海淀区园林绿化局主持，北京禹冰水利勘察规划设计有限公司、北京燕波工程管理有限公司、北京市东水西调管理处、北京金河水务建设集团有限公司参加验收。

验收过程：

验收工作组检查合同范围内工程项目和工作完成情况；检查施工现场清理情况；检查已投入使用工程运行情况；检查验收资料整理情况；鉴定工程施工质量；检查工程完工结算情况；对验收中发现的问题提出处理意见；确定合同工程完工日期；讨论并通过了《园外园生态环境提升一期——东水西调管线改移工程（施工）合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

本单位工程名称为园外园生态环境提升一期——东水西调管线改移工程（施工），位于北京市海淀区玉东公园。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容：DN1800 输水管线 2 条，长度分别为 1510m 和 1502.3m，共计 3012.3m，以及管线附属设施，南旱河一体化泵站 1 座，北长河一体化泵站 1 座，北长河南支沟挡水坎 1 座，北长河末端闸 1 座。

（三）合同工程建设过程

1、开、完工日期：合同开工日期 2016 年 06 月 10 日，完工日期 2019 年 05 月 05 日。

2、工程建设过程：

（1）2016 年 06 月 15 日进行东水西调管线改移 I 分部工程施工，2016 年 09 月 22 日完成东水西调管线改移 I 分部工程，2018 年 01 月 11 日该分部工程通过验收；

（2）2016 年 06 月 11 日开始进行东水西调管线改移 II 分部工程施工，2016 年 10 月 07 日完成东水西调管线改移 II 分部工程，2018 年 01 月 11 日该分部工程通过验收；

（3）2016 年 06 月 13 日开始进行东水西调管线改移 III 分部工程施工，2016 年 09 月 16 日完成东水西调管线改移 III 分部工程，2018 年 01 月 11 日该分部工程通过验收；

（4）2016 年 07 月 09 日开始进行顶管分部工程施工，2016 年 08 月 18 日完成顶管分部工程，2018 年 1 月 11 日该分部工程通过验收；

（5）2016 年 09 月 04 日开始进行光缆敷设工程施工，2016 年 09 月 14 日完成光缆敷设工程，2018 年 1 月 11 日该分部工程通过验收；

（6）2017 年 03 月 07 日进行北长河及南旱河一体化泵站工程施工，2019 年 05 月 05 日完成北长河及南旱河一体化泵站工程，2019 年 06 月 11 日该分部工程通过验收；

（7）2017 年 06 月 07 日进行北坞闸及三苑闸维修改造工程施工，2019 年

05月03日完成北坞闸及三苑闸维修改造工程,2019年06月11日该分部工程通过验收。

二、验收范围

本合同工程验收范围: 本合同工程所有建设内容。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

合同管理情况: 按照合同约定, 已经按质按量完成合同工程内容, 未发生质量与安全事故, 建设单位已经按规定及时支付工程款, 甲乙双方无合同纠纷, 合同执行和管理情况良好。

(二) 工程完成情况及完成的主要工程量

1、合同工程完成情况: 合同工程主要建设内容有 DN1800 输水管线 2 条, 长度分别为 1510m 和 1502.3m, 共计 3012.3m, 以及管线附属设施, 南旱河一体化泵站 1 座, 北长河一体化泵站 1 座, 北长河南支沟挡水坎 1 座, 北长河末端闸 1 座。目前各项工程已按设计内容和施工合同约定施工完毕, 并已通过分部工程验收。

2、完成的主要工程量:

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	备注
1	顶管坑土方开挖	m ³	5898.24	5898.24	
2	顶管坑土方回填	m ³	4276.55	4276.55	
3	暗挖土方	m ³	5673.45	5673.45	
4	钢管桩	根	328	328	
5	混凝土	m ³	2246.22	2246.22	
6	锚喷混凝土	m ²	2266.22	2266.22	
7	实心砖墙	m ³	145.55	145.55	
8	钢筋混凝土管	m	565.5	565.5	
9	回填灌浆	m ³	430.8	430.8	
10	土方开挖	m ³	109150.139	109150.139	
11	管道安装	m	3368.39	3368.39	
12	土方回填	m ³	102450.854	102450.854	
13	围栏	m ²	99.4	99.4	
14	锚喷支护	m ²	10506.38	10506.38	
15	浆砌石	m ³	11.9	11.9	
16	砂砾料垫层	m ³	1.85	1.85	
17	钢筋混凝土管安装	m	21	21	

18	阀门安装	个	14	14	
19	光缆沟开挖	m ³	980	980	
20	光缆沟回填	m ³	980	980	
21	光缆	m	1510	1510	
22	光缆保护管（热镀锌钢管）	m	160	160	
23	光缆保护管（塑料管）	m	1510	1510	
24	铺砂、盖保护板	m	1510	1510	
25	光缆井	个	9	9	
26	闸门埋件	个	7	7	
27	闸门门体	个	7	7	
28	启闭机	个	5	5	
29	钢爬梯	个	/	1	
30	帽石	m ³	/	1.6	
31	人行步道	m ²	/	99.6	
32	栏杆安装	m ²	/	86.3	
33	格栅清污机安装	个	1	1	
34	泵安装	个	6	6	

根据设会议纪要 2019 纪要 01 号，原清单中北坞闸维修改造方案由于产权单位不同意实施，将其改为新建北长河南支沟挡水坎，故导北坞闸致维修改造取消，新增挡水坎一座。

根据设会议纪要 2019 纪要 02 号，北长河泵站按原有设计施工过程中，因在顶管穿越颐和园围墙的过程中，发现颐和园古岸墙，颐和园有关部门从文物保护方面考虑，将现有设计方案停止施工，经协商，将原三苑闸维修改造变为新建北长河末端闸，原设计方案中出水口位置调整为进水口，故导致三苑闸维修改造取消，新增北长河末端闸一座，原顶管作废进行封堵，新增部分明挖管道。

根据洽商，为了满足工程所在地周边用水需求，应建设单位及海淀区水务局要求对金河及砂石坑进行补水，增加对泵站看护及运行电费。

（三）结算情况

本标段工程已按施工合同要求全部完成，施工合同价款为 72672746 元，实际完成合同及变更总价款：6731.3695 万元。截止 2019 年 09 月 11 日，共

累计支付工程款 5006.6200 万元。变更情况详见下表：

工程变更情况统计表

变更类型	变更数量	申报费用 (万元)	监理审核 (万元)	实际支付 (万元)
施工变更	3	678.8853	572.8746	0

工程完工结算已上报，最终总价款以审计结算为准。

四、合同工程质量评定

本合同工程项目有 1 个单位工程，单位工程质量合格，且施工中未发生质量事故；工程外观质量评定得分率 84.4%；本合同项目工程施工质量监理单位评定意见合格、项目法人评定意见合格，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），同意本合同工程项目质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理意见

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

该工程已按批准的设计文件完成建设. 经对工程有关资料的检查, 同意该合同工程验收.

九、保留意见

保留意见人签字:

十、合同工程验收工作组成员签字表

序号	姓名	单位	职务职称	签字
1		项目法人：北京市海淀区园林绿化局	项目负责人	张金
2		设计单位：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司	工程师	王雅萍
3		监理单位：北京燕波工程管理有限公司	总监理工程师	何国
4		施工单位：北京金河水务建设集团有限公司	项目经理	赵国良

八、其它内容

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	郑伟	工程师	一级建造师注册证书	一级	京1112018201904517	市政公用工程	北京金河水务建设集团有限公司	1	天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动2019年度第三批提升项目
技术负责人	刘志宏	工程师	北京市中级专业技术资格证书	中级	ZGC30022772	水利	北京金河水务建设集团有限公司	3	1、大兴区永兴河(念坛公园南闸—绿海路桥)综合治理提升工程(一标) 2、下寺管理所雨后抢修工程 3、房山区生态应急供水保障项目
质量管理负责人	吴文凯	/	职业培训合格证	/	0111110691111016802	土建质量员	北京金河水务建设集团有限公司	/	/
安全管理负责人	王礼峰	/	安全生产考核合格证书	/	京建安C2(2017)0253414	专职安全生产管理人员	北京金河水务建设集团有限公司	/	/
安全员	陈子龙	/	安全生产考核合格证书	/	京建安C2(2008)0071819	专职安全生产管理人员	北京金河水务建设集团有限公司	/	/

安全员	张维津	/	安全生产考核合格证书	/	京建安 C2(2019) 0293066	专职安 全生产 管理人 员	北京金河 水务建设 集团有限 公司	/	/
资料员	李宁	/	职业培训合格证	/	0111311 4911130 19304	资料员	北京金河 水务建设 集团有限 公司	/	/
工程造价负责人	郭绍石	/	一级造价工程师注册证书	一 级	建[造] 1322115 1010522	水利工 程	北京金河 水务建设 集团有限 公司	/	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表

[illegible]





使用有效期: 2023年07月11日
- 2024年01月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郑伟

性 别: 男

出生日期: 1987年10月06日

注册编号: 京1112018201904517

聘用企业: 北京金河水务建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-06-16至2025-06-15)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

郑伟

个人签名: 郑伟

签名日期: 2023年07月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2023年06月26日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0132293

姓 名：郑伟

性 别：男

出 生 年 月：1987年10月6日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月21日

有 效 期：2022年12月2日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月2日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



社会保险登记号:91110114738240465L

校验码:xlce4q

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L

查询流水号:11011420231108103018

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司

查询日期:2022年01月至2023年11月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
596	郑伟		养老保险	2022年01月	2023年09月	21
			失业保险	2022年01月	2023年09月	21
			工伤保险	2022年01月	2023年09月	21
			医疗保险	2022年01月	2023年09月	21
			生育保险			

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2023年11月08日

中标通知书（施工）

北京金河水务建设集团有限公司：

根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，现确定你单位为下述工程的中标人。主要中标条件如下：

工程名称	天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动 2019 年度第三批提升项目		建设规模	\
建设地点	昌平区天通苑南街道			
中标范围	天通苑东一区口袋公园建设工程、天通苑东四区口袋公园建设工程；佳运园二期路面修复工程；嘉诚花园环境改造项目；东辰小区楼道刷漆工程。			
中标价	小写：6672792.92 元 大写：陆佰陆拾柒万贰仟柒佰玖拾贰元玖角贰分			
中标工期	150 日历天	计划开工日期	2020 年 04 月 20 日	
		计划竣工日期	2020 年 09 月 17 日	
工程质量	合格			
项目经理	郑伟	注册建造师执业证书编号	京 111181904517	
备 注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2020 年 4 月 14 日

副本

天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动 2019 年度
第三批提升项目

施工合同

发包人：北京市昌平区天通苑南街道办事处

承包人：北京金河水务建设集团有限公司

2020 年 4 月

第一节 合同协议书

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京市昌平区天通苑南街道办事处

法定代表人: _____

法定注册地址: _____

承包人(全称): 北京金河水务建设集团有限公司

法定代表人: 周付春

法定注册地址: 北京市昌平区沙河镇西沙屯

发包人为建设 天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动 2019 年度第三批提升项目 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动 2019 年度第三批提升项目

工程地点: 昌平区天通苑南街道

工程内容: 1. 天通苑东一区口袋公园建设工程: 口袋公园铺装面积 399.56 平方米, 整理绿化用地面积 1558 平方米, 种植乔木 14 株, 灌木 58 株, 地被面积 1562 平方米等。2. 天通苑东四区口袋公园建设工程: 口袋公园铺装面积 1425 平方米, 铺设路缘石长度 881 米、台阶面积 32 平方米、塑胶跑道 568 平方米, 石材铺装面积 37 平方米; 新建景观墙 2 处, 改造绿化面积 3567 平方米等; 3. 佳运园二期路面修复工程: 新建小区路面 7305.27 平方米, 铣刨改造小区路面 3130.83 平方米, 铺设透水砖路面 1933.9 平方米等; 4. 嘉诚花园环境改造项目: 外围墙修复 281 平方米, 铣刨改造路面 1304.1 平方米, 铺装路面 3042.9 平方米、透水砖路面 1550 平方米等; 5. 东辰小区楼道刷漆工程: 墙面刷漆改造面积 9598.08 平方米。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: _____

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: 天通苑东一区口袋公园建设工程、天通苑东四区口袋公园建设工程; 佳运园二期路面修复工程; 嘉诚花园环境改造项目; 东辰小区楼道刷漆工程。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 4 月 20 日

计划竣工日期：2020 年 9 月 17 日

工期总日历天数 150 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：陆佰陆拾柒万贰仟柒佰玖拾贰元玖角贰分（人民币）

（小写）¥：6672792.92 元

其中：安全文明施工费（含税）：468240.5 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：256755.72 元

暂列金额（含税）：/ 元

专业工程暂估价（含税）：/ 元

.....

八、承包人项目经理：

姓名：郑伟； 职称：工程师；

身份证号：； 建造师执业资格证书号：00868720；

建造师注册证书号：京 111181904517。

建造师执业印章号：京 111181904517。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2016）0132293。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

_____年____月____日

签约地点：_____

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	00-00-C8-001
工程名称	天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动2019年度第三批提升项目			工程造价	667.279292 万元
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司			项目经理	郑伟
施工单位技术负责人	贾君			项目技术负责人	杨雷
监理单位	北京智诚和信工程管理有限公司			总监理工程师	李佩杰
结构类型		开工日期	2020年05月10日	完工日期	
验收范围和数量	绿化工程、道路工程等				
序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 16 分部, 经查 16 分部, 符合标准及设计要求 16 分部。		工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 7 项, 经审查符合要求 7 项。		符合规范要求	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项。		符合规范要求	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 其中经处理后符合要求 3 项。		符合规范要求	
5	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 不符合要求 / 项。		符合规范要求	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经对本工程综合验收, 各分项分部工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人: 任强刚	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人: 杨雷	单位负责人: (或项目经理) 郑伟	总监理工程师: 张京洋
竣工验收日期		年 月 日			
备注					

3.技术负责人简历表

姓 名	刘志宏	性 别	男	年 龄	38
职 务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	[REDACTED]		
手机号码	[REDACTED]	证件号（职称证书编号）	ZGC30022772		
参加工作时间	2006 年 7 月	从事技术负责人年限	12 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心	大兴区永兴河（念坛公园南闸-绿海路桥）综合治理提升工程（一标）	25973438.51 元	2020.11.28 至 2021.12.22	已完	合格
北京京燕水务有限公司	下寺管理所雨后勤修工程	1468302.56 元	2021.08.15 至 2021.09.29	已完	合格
北京京燕水务有限公司	房山区生态应急供水保障项目	842009.06 元	2019.01.03 至 2019.04.03	已完	合格





经北京市中级专业技术资格评审委员会评审，持证人员具备中级专业技术资格。

Approved by Beijing Intermediate Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the Intermediate specialized technique qualification.

姓名 刘志宏
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1985年11月
Date of Birth
证书编号 ZGC30022772
Certificate No.

资格名称 工程师
Qualification
专业 水利
Speciality
授予时间 2011年07月23日
Date of Conferment



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L

校验码: x1ce4q

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L

查询流水号: 11011420231108103018

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司

查询日期: 2022年01月至2023年11月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
91	刘志宏	[REDACTED]	养老保险	2022年01月	2023年09月	21
			失业保险	2022年01月	2023年09月	21
			工伤保险	2022年01月	2023年09月	21
			医疗保险	2022年01月	2023年09月	21
			生育保险			

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwmu.rsj.beijing.gov.cn/bjklhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。


2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2023年11月08日

技术负责人刘志宏业绩一：



合同协议书

(北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心,以下简称“发包人”)为实施(大兴区永兴河(念坛公园南闸—绿海路桥)综合治理提升工程(一标)),已接受(北京金河水务建设集团有限公司,以下简称“承包人”)对(大兴区永兴河(念坛公园南闸—绿海路桥)综合治理提升工程(一标))的投标,并确定为中标人。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 中标人对投标文件所做出的澄清或说明;
- (4) 投标函及投标函附录;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (8) 图纸;
- (9) 已标价的工程量清单;
- (10) 工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工企业农民工工资承诺书;
- (11) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币:贰仟伍佰玖拾柒万叁仟肆佰叁拾捌元伍角壹分(大写)元(25973438.51¥)。

4. 合同形式:

本合同采用 固定单价 合同形式。

5. 承包人项目经理: 赵国栋。

6. 工程质量符合标准合格。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为 2020 年 12 月 02 日，计划完工日期为：2021 年 09 月 04 日，工期为 277 日历天。
10. 本协议书一式八份，合同双方各执四份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：(盖单位章)



承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

经办人：杨亮

法定代表人或其委托代理人：(签字)

经办人：陈淑冀

周时春

2020 年 11 月 28 日

2020 年 11 月 28 日

编号:

大兴区永兴河（念坛公园南闸-绿海路桥）综合治理提升工程

大兴区永兴河（念坛公园南闸-绿海路桥）综合治理提升工程

（一标）施工合同工程完工验收

鉴 定 书

大兴区永兴河（念坛公园南闸-绿海路桥）综合治理提升工程

（一标）施工合同工程完工验收工作组

2021 年 12 月 22 日

验收主持单位：北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心

法人验收监督管理机关：北京市大兴区水务局

项目法人：北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心

代建机构（如有时）：/

设计单位：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

勘察单位：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

监理单位：京水江河（北京）工程咨询有限公司

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

质量和安全监督机构：北京市大兴区水利工程质量监督站

运行管理单位：北京市大兴区埝坛水务所

验收时间：2021 年 12 月 22 日

验收地点：北京金河水务建设集团有限公司会议室

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

本合同工程已按批复的合同内容及设计变更、工程洽商完成建设，已具备验收条件。

1、验收依据：

- 1) 国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；
- 2) 有关主管部门的规定；
- 3) 经批准的工程立项文件、初步设计文件、概算文件；
- 4) 经批准的设计文件及相应的设计变更文件；
- 5) 施工图纸；
- 6) 施工合同。

2、组织机构：

本合同工程由北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心主持。

验收工作组由以下单位组成：

项目法人：北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心

设计单位：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

勘察单位：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

监理单位：京水江河（北京）工程咨询有限公司

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

3、验收过程：

- 1) 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
- 2) 现场查看工程完成情况和工程质量；
- 3) 检查工程验收资料、档案整理情况；
- 4) 检查工程完工结算情况；
- 5) 鉴定工程施工质量；
- 6) 讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况（合同工程名称及位置、主要建设内容、建设过程）

（一）合同工程名称及位置

1. 合同工程名称为：大兴区永兴河（念坛公园南闸-绿海路桥）综合治理提升工程（一标）施工。

2. 合同工程位置：位于永兴河念坛公园南闸（河道桩号 0+000）至兴良路桥（河道桩号 0+130）、魏永路桥（河道桩号 3+914）至西中堡村下游段（河道桩号 6+338）段。

（二）合同工程主要建设内容

1. 水工工程：河道治理长度 2424m，包括河道清淤、疏挖、边坡防护，溢流堰 3 座。

2. 改建西中堡桥桥梁工程：改建桥梁 1 座。

3. 绿化景观提升工程：乔灌木、花卉、地被、草坪、水生植物栽植、景观平台（清污平台）5 座、木桩驳岸、圆木桩隔离带施工、坐凳、牌示、垃圾桶安装、3m 透水混凝土园路、下河台阶、溢流堰台阶。

（三）合同工程建设过程（包括工程开工、完工时间）

本合同工程实际开工日期为 2020 年 12 月 02 日，完工日期为 2021 年 08 月 20 日。

1. 水工工程：实际开工日期 2020 年 12 月 02 日，实际完工日期 2021 年 05 月 31 日。

2. 改建西中堡桥桥梁工程：实际开工日期 2020 年 12 月 02 日，实际完工日期 2021 年 07 月 22 日。

3. 绿化景观提升工程：实际开工日期 2020 年 12 月 02 日，实际完工日期 2021 年 08 月 20 日。

二、验收范围

本次合同工程验收范围包括水工工程、改建西中堡桥桥梁工程、绿化景观提升工程 3 个单位工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

根据合同的约定，已完成合同工程所有的工程建设内容，工程质量满足合同要求，为发生安全和质量事故，合同双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况和完成主要工程量

1. 工程完成情况

各项工程已按照设计图纸文件及施工合同约定完成，具备合同工程完工验收条件。

2. 完成的主要工程量：

水工工程				
编号	名称	单位	完成工程量	备注
1	河道疏浚	m ³	23910.91	
2	铅丝石笼护底	m ²	3008.38	
3	右岸挖一般土方	m ³	14402.8	
4	生态砌块护坡	m ²	740.47	
5	椰纤维毯护坡	m ²	553.43	

6	栏杆	m	1141	
7	浆砌石挡墙	m³	2317.74	
8	溢流堰	座	3	
改建西中堡桥桥梁工程				
编号	名称	单位	完成工程量	备注
1	浇筑混凝土	m³	326.11	
2	钢支座	块	72	
3	预制混凝土板	m³	127.86	
4	河底护砌	m³	1050	
5	金属栏杆	m	78	
6	现浇构件钢筋	t	47.9121	
绿化景观提升工程				
序号	名称	单位	完成工程量	备注
1	整理绿化用地	m²	30514	
2	乔木	株	971	
3	灌木	株	717	
4	色带	m²	6001	
5	花卉	m²	10572	
6	草坪	m²	13827	
7	攀援植物	m	114	
8	水生植物	m²	21851	
9	景观清污平台	座	5	
10	成品坐凳	个	78	
11	成品垃圾桶	个	31	
12	指示牌	个	55	
13	圆木桩	m	35816	
14	木桩驳岸	m	42631.2	
15	透水混凝土路	m²	5561.49	
16	下河台阶	座	4	
17	溢流堰台阶	座	5	

(三) 结算情况: 工程合同项目施工已按要求全部完成, 合同金额 25973438. 51 元, 完工结算金额 25930600. 00 元, 目前工程已结算。
四、合同工程质量质量评定 本合同工程共划分 3 个单位工程, 工程质量全部合格。其中优良工程 0 个, 优良率 0%, 主要单位工程优良率 0%。观测资料分析结论符合国家和行业技术标准及合同约定的标准要求。本合同工程质量等级监理单位统计并评定为合格、项目法人认定为合格。质量监督机构核定为合格。
五、历次验收遗留问题处理情况 无
六、存在的主要问题及处理意见 无
七、意见和建议 无
八、结论 本合同工程已按照设计文件、施工合同约定完成建设。具备合同工程完工验收条件, 工程质量等级为合格。满足合同约定的工程质量标准, 同意验收。
九、保留意见 无 保留意见人签字:
十、附件: (一) 提供给验收工作组资料目录 (二) 施工单位向项目法人移交资料目录

大兴区永兴河（念坛公园南闸-绿海路桥）综合治理提升工程（一标）施工

合同工程验收工作组成员签字表

姓名	单 位	职务和职称	签字	备注
张建国	建设单位： 北京市大兴区水务工程建设与管理事务中心	项目负责人	张建国	
魏文通		质量负责人	魏文通	
王雅萍	设计单位： 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司	项目负责人 高级工程师	王雅萍	
王晓春		设代人员 高级工程师	王晓春	
康国力	勘测单位： 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司	项目负责人 高级工程师	康国力	
曹春山		设代人员 高级工程师	曹春山	
宋少鹏	监理单位： 京水江河（北京）工程咨询有限公司	总监理工程师 工程师	宋少鹏	
战音松		副总监理工程师 工程师	战音松	
赵国栋	施工单位： 北京金河水务建设集团有限公司	项目经理 工程师	赵国栋	
刘志宏		技术负责人 工程师	刘志宏	

技术负责人刘志宏业绩二:

应急抢修合同

JY-XSGLS-2021-0008

合同名称: 下寺管理所雨后抢修工程

发 包 人: 北京京燕水务有限公司

承 包 人: 北京金河水务建设集团有限公司

签订日期: 2021 年 7 月 10 日

签订地点: 北京市房山区

北京京燕水务有限公司 制定

- 1 - - 13 -

发包方（甲方）：北京京燕水务有限公司

承包方（乙方）：北京金河水务建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规、规章等规范性文件，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就此次工程项目，经双方协商达成以下协议：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：下寺管理所雨后抢修工程

1.2 工程地点：北京市房山区

1.3 工程内容：包括范围、工程量及依据（如图纸等）：1、下寺管理所员工宿舍、四合院办公区及二层小餐厅屋顶漏雨，食堂二楼阳光板损坏；2、广禄庄站楼道、锅炉房及液化气存放间内严重漏水；调流室内穿墙套管、墙角处漏水；3、11#排气阀井下游 6+605 处，水泥防护处出现水土流失；4、沉砂池东南角围栏外胜天渠河道增加闸门一座，并设置排洪管一根至排洪沟。防止在胜天渠水质浊度过高时向下游排水冲毁下游田地。5、沉砂池东侧排洪沟清淤修复。

第二条 履行期限

2.1 合同工期：45 日历天

2.2 开完工日期：201 年 8 月 15 日至 201 年 9 月 30 日。

2.3 如因甲方原因导致乙方不能按期开工，乙方履行起止日期则相应顺延，开工时间以甲方书面通知为准，但必须在第 2.1 款规定的天数内履行完毕。

2.4 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复

第三条 质量标准

乙方向甲方交付的工作成果应符合如下标准：合格工程。符合甲方使用要求。依据《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》及国家、北京市现行规范规定进行验收。

第四条 合同价款

以工程验收合格后最终结算的价款为准。

第五条 结算方式

本工程为应急抢修工程，工程最终结算价款以现场确认工程量计量，采用施工期当月市场信息价的方式，据实结算。

工程完工并完成分部工程验收合格后，乙方需在 30 个工作日内向甲方申报工程竣工结算书及相关文件，最终结算审核价格经甲方确认后，由乙方提出工程款支付申请并提供最终结算价款的 30% 的发票后，甲方向乙方支付工程最终结算价款的 30%；

工程竣工验收后，由乙方提出工程款支付申请并提供最终结算价款的 50% 的发票后，甲方向乙方支付工程最终结算价款的 50%。

工程竣工资料齐全并经甲方主管部门验收合格后，由乙方提出工程款支付申请并提供最终结算价款的 20% 的发票后，甲方向乙方支付工程最终结算价款的 17%。剩余 3% 作为工程质量保证金，待竣工验收合格一年后返还。

第六条 承揽方式

本工程采用 总承包 方式交予乙方承揽。乙方应当以自己的设备、技术和劳力完成工程项目，不得将其工作交由第三人完成。

第七条 材料提供

在本工程实施过程中如果需要乙方提供材料，须经甲方主管部门批准，工程项目结束后，按竣工图及实际工程量为准。

第八条 协作事项

8.1 甲方指定 于超 为该工程的现场负责人，乙方指定 张文磊 为该工程项目的现场负责人。联系方式：于超 13811588057，张文磊 010-80762415。如果甲方或乙方变更现场负责人，需书面通知乙方或甲方。

8.2 甲方义务

8.2.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

8.2.2 发出开工通知

甲方应自行或委托监理人向乙方发出开工通知。

8.2.3 甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

8.2.4 甲方应按合同约定及时组织法人验收。

定,加强施工现场和生活区疫情防控管理,安排专人值守、设置监督员,从严落实施工现场疫情防控主体责任,实现不聚集、封闭管、零报告,确保施工现场无疫情的疫情控制目标。做好疫情防控物资保障,保障工程项目安全有序的进行。

14.3 治安保卫

14.3.1 甲方和乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,应做好施工区、生活区等本工程管辖区的治安保卫工作。

14.4 环境保护

施工过程中,乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。按规定清理、外运施工垃圾,严禁出现污染环境。

第十五条 争议解决

本合同引起的任何纠纷,由双方友好协商解决。如果不能协商一致,双方确定按下列第1种方式解决。

1、向本合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

2、仲裁机构仲裁

第十六条 合同生效

本合同于2021年8月10日,签订于北京市房山区。本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 合同附件是本合同的一部分,与本合同具有同等效力,合同附件与合同正文冲突时,以合同正文条款为准。

1、附件一:廉洁从业承诺书

2、附件二:不拖欠农民工工资承诺书

3、附件三:扬尘污染防治工作承诺书

第十八条 合同份数

本合同一式陆份,具有同等法律效力,甲方执肆份乙方执贰份。

其他: 无。

(以下无正文)

(本页为北京京燕水务有限公司与北京金河水务建设集团有限公司《下寺管理所
雨后抢修工程应急抢修合同》签章页，无正文)

甲方（盖章）：



住所地：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：




住所地：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	下寺管理所雨后勤修工程	结构类型	/	层数/ 建筑面积	/
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司	技术负责人	刘志宏	开工日期	2021年08月15日
项目负责人	张文磊	项目技术 负责人	刘志宏	完工日期	2021年09月29日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			经各专业分部工程验收, 工程质量符合设计及标准规定, 同意验收。
2	质量控制资料核查	共 7 项, 经核查符合规定 7 项			质量控制资料经核查共7项符合有关规范要求, 同意验收。
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 / 项, 符合规定 / 项, 共抽查 / 项, 符合规定 / 项, 经返工处理符合规定 / 项			/
4	观感质量验收	共抽查 1 项, 达到“好”和“一 般”的 1 项, 经返修处理符合要 求的 0 项			观感质量验收为好。
综合验收结论		经对本工程综合验收, 各分项分部工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	 (公章) 项目负责人:  2021年10月09日	/ (公章) 总监理工程师: 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2021年10月09日	/ (公章) 项目负责人: 年 月 日	/ (公章) 项目负责人:  年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

技术负责人刘志宏业绩三:

小型专项工程合同

合同名称: 房山区生态应急供水保障项目

发 包 人: 北京京燕水务有限公司

承 包 人: 北京金河水务建设集团有限公司

签订日期: 2019 年 1 月 3 日

北京京燕水务有限公司 制定

- 1 - - 7 -



发包方（甲方）：北京京燕水务有限公司

承包方（乙方）：北京金河水务建设集团有限公司

根据房山区政府指示精神，按区水务局具体安排，要求京燕公司全力配合完成房山区生态应急保障项目，引张坊水源向马刨泉河内应急补充生态用水，由此建设本工程。按上级统一安排，需立即进场施工。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规、规章等规范性文件，就此次工程项目，经双方协商达成以下协议：

第一条 工程项目

1.1 工程名称：房山区生态应急供水保障项目

1.2 工程地点：北京市房山区

1.3 工程内容：包括范围、工程量及依据（如图纸等）：安装阀门、流量计及管道；新建阀井、流量计井、镇墩及巡视路；建设配套设施；恢复原地貌等。

第二条 履行期限

2.1 合同工期：20 日历天

2.2 计划开工日期：2019年1月4日（以动工令为准）

2.3 计划竣工日期：2019年1月23日（如因甲方原因导致乙方不能按期开工，承乙方履行合同开始日期则相应顺延，开工时间以甲方书面通知为准，但必须在合同工期规定的天数内履行完毕。）

第三条 质量标准

乙方向甲方交付的工作成果应符合如下标准：合格工程。符合设计要求及国家现行规范规定。

第四条 合同价款

由于该项目为房山区生态应急供水保障项目，工程时间紧任务重，尚未进行详细地质勘查，无法确定工程量，且需立即进场施工，无法确定合同价款。经双方友好协商确定，待项目组织实施完成后，根据监理单位现场计量确认工程量，按施工期当月造价信息，进行结算审核，并确定最终结算价款。

第五条 结算方式

5.1 本合同采用的合同价款的约定方式为：第（3）种方式

一、第（1）种方式：固定单价合同

除非合同文件另有约定，本合同的合同价款应当按照以下含义理解：

合同文件约定的单价所包含的风险范围：

1、本协议书中规定承包范围的所有工作内容；2、合同执行期间的政策性调价和投标文件自主报价内容的市场价格变化：①施工所用材料、人工价格变动的风险。②其它材料市场价格变动的风险。③合同条件中约定的其他风险。④机械市场价格变动的风险。⑤合同文件约定的各种取费及措施项目费固定不变（除专业分包工程转化为自行施工时，其相应总承包服务费扣除），取费基数不含专业分包中的设备费及主材费用。

本合同价款包括了风险范围内的所有内容，单价不因风险范围内因素的变化而调整。

承包人不得以工程量清单或合同预算漏项而要求增加合同价款。

①变更洽商按实际工程量计入结算，合同外增量套用原合同单价，合同外增项按施工期内造价信息价格计入。

二、第（2）种方式：固定总价合同

除非合同文件另有约定，本合同的合同价款应当按照以下含义理解：

合同文件约定的总价风险范围：

合同价款中包括的风险范围：1、本协议书中规定承包范围的所有工作内容；2、合同执行期间的政策性调价和预算审核文件自主报价内容的市场价格变化。本合同价款包括了风险范围内的所有内容，合同价款不因风险范围内因素的变化而调整。

承包人不得以工程量清单或合同预算漏项而要求增加合同价款。

风险范围以外合同价款调整方法：经发包人确认的变更、签证，属于合同风险范围外价款，计算费用时按照投标预算的计算依据及方法进行计算，发包人批准确认。

预算审核文件工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由承包人确定并报发包人审核认可。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照预算审核文件中的组价方式及施工期的信息价进行重新组价，由承包人确定并报发包人审核认可。

三、第（3）种方式：可调单价合同

除非合同文件另有约定，本合同的合同价款应当按照以下含义理解：

合同文件约定的综合单价包含的风险范围：

- ① 施工所用材料、人工价格按照承包人合同预算的取价原则，其市场价格在 $\pm 5\%$ （含 $\pm 5\%$ ）幅度区间内变动的风险。
- ② 合同条件中约定的其他风险。
- ③ 机械市场价格按照承包人投标报价或合同预算的取价原则，其市场价格在 $\pm 5\%$ （含 $\pm 5\%$ ）幅度区间内变动的风险。
- ④ 合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：
 - （i）单项洽商单个工作项目的工程量的变化幅度在 $\pm 10\%$ （含 $\pm 10\%$ ）以内时，且其影响分部分项工程费不超过 0.1% （含 0.1% ）时，其综合单价以及对应的措施费不予调整；
 - （ii）总承包服务费费率固定不变（除专业分包工程转化为自行施工时，其相应总承包服务费扣除）。取费基数不含专业分包中的设备费用。

承包人不得以工程量清单或合同预算漏项而要求增加合同价款。

5.2 工程验收合格并完成最终结算后，甲方向乙方支付最终结算价款的80%，乙方于20个工作日内须将竣工资料和相关文件报甲方主管部门，主管部门审核通过且移交后，支付剩余价款，并扣减工程结算价款的3%作为质量保证金，待质保期满后一次性付清。

第六条 承揽方式

本工程采用大包方式交予乙方承揽。乙方应当以自己的设备、技术和劳力完成工程项目，不得将其工作交由第三方完成。

第七条 材料提供

在本工程实施过程中乙方所提供的工程施工材料，必须符合国家现行的质量标准。暂估材料费项目须经甲方认价，工程项目结束后，按竣工图及实际工程量为准。

第八条 协作事项

8.1 甲方指定 邢超 为该工程的现场工程师，乙方指定 刘志宏 为该工程项目的现场工程师。

8.2 其他事项：无。

第九条 保密

乙方对甲方提供的相关技术资料、图纸等负有保密义务，不得向第三人泄露；不得留存复制品，并不得为本合同以外的其他目的使用这些资料。

第十条 验收

10.1 时间：2019年1月24日

10.2 地点：施工现场

10.3 方式：公司验收小组现场验收

第十一条 质量维护

本工程质量缺陷责任期为：壹年，从验收合格之日起计算。在维护期内出现质量问题，乙方应自接到甲方通知之后 3 日内负责解决，所需费用由乙方承担，因此影响甲方生产的，乙方应赔偿甲方的实际损失。如乙方未在规定期限解决质量问题，甲方有权自行维护，所需费用及由此给甲方造成的损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

第十二条 违约责任

12.1 甲方如未按本合同第四条、第五条规定向乙方支付合同价款，应按照中国人民银行规定的金融机构逾期贷款利率向乙方支付违约金。

12.2 乙方未能按第二条约定的履行期限完成工程项目，每延期履行一日应支

付合同价款的 1% 违约金给甲方，至乙方完成工程项目之日止，并赔偿由此给甲方造成的损失。

12.3 如乙方迟延履行超过 7 日，甲方有权解除合同；乙方应按照第 12.2 条规定向甲方支付违约金（从延误之日起至合同解除之日止），并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.4 按照第十条验收时，乙方完成的工作不符合第三条规定的质量标准，甲方有权要求乙方对不符合质量标准的工作返工，直至验收合格，返工期间所需费用由乙方承担。如返工超过第二条规定的履行期限，视为延期履行，按照第 12.2 条和第 12.3 条处理。

12.5 如果乙方违反第十一条规定，未能在规定期限内解决质量问题，则乙方应按照第 12.2 条规定标准向甲方支付违约金，从规定期限届满第二日起至解决质量问题之日止；并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.6 乙方将工作交由第三方完成的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同价款 1% 违约金，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.7 如果乙方违反第九条规定，应向甲方支付合同价款 1% 违约金，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.8 如果乙方未能按第 5.1 条规定的期限向甲方提供竣工资料及工程结算，应向甲方承担违约金，违约金按第 12.2 条确定的比例计算，至乙方向甲方提供竣工资料及工程结算之日止。

12.9 对第 12.2 条、12.3 条、12.4 条、12.5 条、第 12.6 条、第 12.7 条、第 12.8 条所规定的乙方应向甲方支付的违约金及赔偿对甲方造成的损失，甲方有权从将支付给甲方的工程结算价款或质量保证金中直接扣除。

第十三条 不可抗力

发生不可抗力的，提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的 15 日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。双方应立即进行磋商，寻求一项公正的解决方案，并且要尽一切努力将不可抗力所造成的损失降低到最后。

第十四条 安全施工

乙方应遵守国家法律、法规、规章、行业规范等规范性文件及甲方安全生产制度，接受甲方监督。施工中因乙方过错给自身或他人造成人身或财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成的全部损失。

第十五条 争议解决

本合同引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，双方确定按下列第1种方式解决。

1、向本合同签订地人民法院起诉。

第十六条 合同生效

本合同于2019年1月3日，签订于北京市房山区。本合同自双方签订之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 合同附件是本合同的一部分，与本合同具有同等效力，合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。

第十八条 合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

其他：无。

甲方（盖章）：

住所地：

法定代表人：

（或）委托代理人（签字）：



乙方（盖章）：

住所地：

法定代表人：

周时春

（或）委托代理人（签字）：

编号:

房山区生态应急供水保障项目
合同工程完工验收
(合同编号:)

鉴 定 书

房山区生态应急供水保障项目
合同工程完工验收工作组

2019 年 04 月 03 日

项目法人：北京京燕水务有限公司

代建机构（如有时）：

设计单位： /

监理单位：北京奉天长远工程技术发展有限公司

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位： /

质量和安全监督机构： /

运行管理单位：北京京燕水务有限公司丁家洼管理所

验收时间：2019 年 04 月 03 日

验收地点：北京市房山区城关镇

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

验收依据：国家相关法律法规、水利水电建设工程验收规程、设计及合同文件

组织机构：房山区生态应急供水保障项目合同工程完工验收工作组

验收过程：由建设单位主持，监理单位、施工单位、运行管理单位参加，通过现场检查，听取工程汇报，资料审阅后，根据工程实际情况，进行合同工程完工验收。

一、合同工程概况（合同工程名称及位置、主要建设内容、建设过程）

1、合同工程名称及位置：

合同工程名称：房山区生态应急供水保障项目

位置：北京市房山区城关镇。

2、合同工程主要建设内容：

本合同工程主要建设内容包括：房山区生态应急供水保障项目。

3、合同工程建设过程：

本合同工程开工时间 2019 年 01 月 04 日，完工时间 2019 年 03 月 06 日。

合同工程建设过程：

- （1）阀井工程；
- （2）管道及阀门安装工程；
- （3）附属设施工程；
- （4）自动化设备采购安装工程；
- （5）管道包封工程。

二、验收范围

本合同工程完工验收范围包括：房山区生态应急供水保障项目，共 1 个单位工程，检修井工程、流量计井工程、调流阀井工程、管道及阀门安装工程、附属设施工程、自动化设备采购安装工程、管道包封工程，共计 7 个分部工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

合同管理：本合同工程严格按照合同条款履行，在批准的合同工期内完成了合同规定的全部建设内容，工程投资在合同规定的可控制范围之内。合同管理按审核批准的设计文件进行计量支付工作。工程施工过程中发生的各种增项、变更项目，均按照相关规定、条款、程序完成工作。

工程完成情况：该合同工程于 2019 年 01 月 04 日开工，2019 年 03 月 06 日完成全部合同内容。

完成的主要工程量：土方开挖 640.819m³，混凝土 103.58731m³，砂砾料填筑 351.074m³，土料填筑 128.925m³，DN630*9 螺旋钢管 27.1m，钢结构焊接 2.14045t，流量计表安装 1 套。

四、合同工程质量评定

本合同工程为 1 个单位工程，工程质量全部合格。经检查，工程中使用的材料全部合格，施工过程中未发生质量与安全事故。该合同工程施工质量检验与评定资料齐全。

经施工单位自评、监理复核、项目法人认定，该合同工程质量等级为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

该合同工程已按设计文件内容完成建设，符合设计要求，工程质量合格，同意验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

**房山区生态应急供水保障项目
合同工程完工验收工作组成员签字表**

姓名	单 位	职务和职称	签字	备注
刘 巍	项目法人： 北京京燕水务有限公司	副总经理	刘巍	
刘亚民	监理单位： 北京奉天长远工程技术 发展有限公司	总监	刘亚民	
杨 林	施工单位： 北京金河水务建设集团 有限公司	项目经理	杨林	
刘志宏	施工单位： 北京金河水务建设集团 有限公司	技术负责人	刘志宏	
邓 林	运行管理单位： 北京京燕水务有限公司 丁家洼管理所	所长	邓林	

4.质量负责人信息表

姓名	吴文凯	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（质量员证编号）	0111110691111016802		



证书编码: 0111110691111016802

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴文凯

身份证号:



岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 09月 30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110114738240465L

校验码: xlce4q

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L

查询流水号: 11011420231108103018

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司

查询日期: 2022年01月至2023年11月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
650	吴文凯		养老保险	2022年01月	2023年09月	21
			失业保险	2022年01月	2023年09月	21
			工伤保险	2022年01月	2023年09月	21
			医疗保险	2022年01月	2023年09月	21
			生育保险			

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fmsu.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2023年11月08日

5.安全负责人信息表

姓名	王礼峰	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（C证编号）	京建安 C2(2017)0253414		



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0253414

姓 名：王礼峰

性 别：男

出 生 年 月：1989年9月16日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年12月19日

有 效 期：2020年12月28日 至 2023年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2020年12月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



查询日期: 2022年01月至2023年11月

备注:

2. 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

日期: 2023年11月08日

6.安全员信息表

姓名	陈子龙	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（C证编号）	京建安 C2(2008)0071819		



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2008）0071819

姓 名：陈子龙

性 别：男

出 生 年 月：1988年8月9日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2008年12月17日

有 效 期：2020年12月28日 至 2023年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2020年12月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



社会保险登记号:91110114738240465L

校验码: xlce4q

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L

查询流水号: 11011420231108103018

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司

查询日期: 2022年01月至2023年11月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
839	陈子龙		养老保险	2022年01月	2023年09月	21
			失业保险	2022年01月	2023年09月	21
			工伤保险	2022年01月	2023年09月	21
			医疗保险	2022年01月	2023年09月	21
			生育保险			

备注:

- 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fmsu.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2023年11月08日

7.安全员信息表

姓名	张维津	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码		证件号（C证编号）	京建安 C2(2019)0293066		



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2019）0293066

姓 名：张维津

性 别：男

出 生 年 月：1996年2月9日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年7月8日

有 效 期：2022年12月2日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月2日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



社会保险登记号:91110114738240465L

校验码: xlce4q

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L

查询流水号: 11011420231108103018

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司

查询日期: 2022年01月至2023年11月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
344	张维津		养老保险	2022年01月	2023年09月	21
			失业保险	2022年01月	2023年09月	21
			工伤保险	2022年01月	2023年09月	21
			医疗保险	2022年01月	2023年09月	21
			生育保险			

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwmu.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2023年11月08日

8.资料员信息表

姓名	李宁	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████		证件号（资料员证编号）		0111311491113019304



证书编码: 0111311491113019304

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李宁

身份证号:



岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 10月 09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



9.工程造价负责人信息表

姓名	郭绍石	证件类型	身份证	证件号码	■■■■■■■■■■
手机号码	■■■■■■■■■■	证件号（造价师证编号）	建[造]13221151010522		





中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：郭绍石

性 别：男

身份证件号码：



专 业：水利工程



聘用单位：北京金河水务建设集团有限公司

证书编号：建[造]13221151010522

有 效 期：2022年4月20日至2026年4月19日



个人签名：

郭绍石

发证日期：2022年4月20日



社会保险登记号:91110114738240465L 校验码:xlce4q
统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L 查询流水号:11011420231108103018
单位名称:北京金河水务建设集团有限公司 查询日期:2022年01月至2023年11月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
897	郭绍石		养老保险	2022年01月	2023年09月	21
			失业保险	2022年01月	2023年09月	21
			工伤保险	2022年01月	2023年09月	21
			医疗保险	2022年01月	2023年09月	21
			生育保险			

备注:
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwmw.rs.j.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心
日期: 2023年11月08日

10. 诚信守法投标承诺书

（北京金河水务建设集团有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-松山湖环湖路标段）（招标编号：SSAWQC12311648）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子成员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：周付春



(公司法定代表人电子签名)

投标人：北京金河水务集团建设有限公司 (企业数字证书电子签名)

项目负责人：郑伟

(电子签名)

技术负责人：刘志宏

(电子签名)

日期：2023年11月20日