

招标编号：SSFWQC12400204

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：（主）粤水电轨道交通建设有限公司、
（成）广东省建筑工程集团股份有限公司

日期：2024 年 4 月 10 日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）
- 二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)；
- 三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)；
- 四、财务状况(联合体投标的牵头人提供)；
- 五、企业信用记录；
- 六、近五年企业荣誉、获奖情况；
- 七、企业近五年类似业绩资料；
- 八、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

资信标要求索引表

序号	资信要求名称	有关要求或说明	页码
1	投标人基本情况（投标人自述）	投标人须填报《投标人基础信息情况表》（相关资料提供原件扫描件）	P264-P275
		提供资质证书及营业执照等证书扫描件、“企业近 5 年（从截标之日起倒算）获奖 情况，提供获奖证书等原件彩色扫描件（如联合体投标的，则分别按所承担的工作提供相应 的获奖证书），总数不超过 3 项	P3-P10
			企业荣誉 p78-89
			工程获奖 p90-107
		服务便利度说明（如有相关证明材料，可提供）	P276-P280
2	企业信用查询	企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明，格式自拟。具体是指（1）在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）中 查询是否被列入失信被执行人名单的投标人；（2）在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）中查询是否被列入严重违法失信企业名单的投标人。	P70-P72
		2、企业信用信息、信用等级或信用评价结果(包括国家、广东省和东莞市等行业行政主管部门的评价等)	P73-77
3	项目负责人（项目经理）	提供项目经理注册证、社保等证明材料，提供近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书的时间为准）作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告或鉴定书。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告（或合同工程验收鉴定书或单位工程验收鉴定书）时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。	P281-292
4	拟派技术负责人情况	提供项目技术负责人职称、社保等证明材料，提供近五年（从本工程招标公告的第一次 发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书或合同工程验收鉴定书的时间为准）作为项目技术负责人承担的已完工的最具 代表性的类似工程施工业绩（提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告时间；2、 业绩的承包范围；3、业绩的金额；如上述证明 材料不能体现项目技术负责人姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。	P293-305
5	项目管理班子配备情况	提供《项目管理班子配备情况表》、项目 管理班子人员职称证、注册证等相关证明文件 及近 12 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）社保证明扫描件。	P306-334
6	投标人类似工程业绩及对应业绩的（国家、省、市、区级）获奖、履约评价情况	投标人自认为在近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目 取得竣工验收合格证书的时间为准）自认为最 具代表性的已完工类似工程业绩、对应业绩的 获奖、对应业绩的履约评价。（不超过 3 项，提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只 计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文 件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件 需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验 收报告时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的 金额；4、须提供与业绩对应的（国家、省、市、 区级）奖项资料。（以获奖证书颁发日期为准）。 证明材料：获奖证书（原件扫描件）；5、类似 工程业绩相对应的履约评价情况（需有业主公 章）	P108-263
7	诚信守法投标承诺书	经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。《承诺书》后续将作为施工合同的附件	P335-338

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：粤水电轨道交通建设有限公司

乙公司（全称）：广东省建筑工程集团股份有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. 粤水电轨道交通建设有限公司（甲公司名称）为联合体牵头人，广东省建筑工程集团股份有限公司（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 粤水电轨道交通建设有限公司（甲公司名称）承担合同工程工作内容：承担合同80%工程工作内容；

2.4.2 广东省建筑工程集团股份有限公司（乙公司名称）承担合同工程工作内容：承担合同20%工程工作内容；

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由粤水电轨道交通建设有限公司作为合同收款方，合同价款收款账户以粤水电轨道交通建设有限公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应

自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：粤水电轨道交通建设有限公司 乙公司名称：广东省建筑工程集团股份有限公司

(企业数字证书电子签名)

(企业数字证书电子签名)

法定代表人：刘玮（电子签名）

法定代表人：谢彦辉（电子签名）

联系电话：020-38285065

联系电话：020-61777333

日期：2024 年 4 月 10 日

日期：2024 年 4 月 10 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况);

牵头方资质

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称:	粤水电轨道交通建设有限公司
详细地址:	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	914401010784466271
法定代表人:	刘玮
注册资本:	50000万元人民币
经济性质:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
证书编号:	D144025543
有效期:	2028年12月22日
资质类别及等级:	市政公用工程施工总承包壹级。

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2023 年 12 月 22 日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00065423



统一社会信用代码
914401010784466271

营业执照

(副本) (3-3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	粤水轨道交通建设有限公司	注册资本	人民币伍亿元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2013年09月29日
法定代表人	刘玮	住所	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室

经营范围
输水管道工程施工服务；输油、输气管道工程施工服务；城市地铁隧道工程施工服务；城市轨道交通设施工程施工服务；铁路、隧道和桥梁工程施工服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；城市轨道交通桥梁工程施工；机械技术开发服务；地基与基础工程专业承包；机械设备租赁；自有设备租赁（不含许可审批项目）；盾构机械制造；盾构机械检修；盾构机械技术服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；建筑废弃物分选；劳务承揽；其他金属加工机械制造；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。



统一社会信用代码：914401010784466271



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]005360

企业名称	粤水轨道交通建设有限公司
法定代表人	刘玮
单位地址	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室
经济类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可范围	建筑施工
有效期	2021年06月02日至2024年06月02日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年04月04日

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安A(2021)0004884

姓 名:刘玮

性 别:男

出 生 年 月:1976年08月17日

企 业 名 称:粤水电轨道交通建设有限公司

职 务:法定代表人

初次领证日期:2021年02月08日

有 效 期:2023年11月07日 至 2027年02月07日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2021年02月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成员方资质

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称: 广东省建筑工程集团股份有限公司	
详细地址: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 914400007349924088	法定代表人: 谢彦辉
注册资本: 375439.3242万元人民币	经济性质: 股份有限公司(上市、国有控股)
证书编号: D144029671	有效期: 2028年12月22日
资质类别及等级:	
水利水电工程施工总承包特级;	
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。	
公路工程施工总承包壹级;	
市政公用工程施工总承包壹级;	
机电工程施工总承包壹级;	
隧道工程专业承包壹级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2024年2月27日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00076507	

统一社会信用代码 914400007349924088		营业执照 (副本)(10-1)		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称	广东省建筑工程集团股份有限公司		注册资本	人民币叁拾柒亿伍仟肆佰叁拾玖万叁仟贰佰肆拾贰元	
类型	股份有限公司(上市、国有控股)		成立日期	2001年12月27日	
法定代表人	谢彦辉		住所	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层	
经营范围	国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发；实业投资、对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）；国内船舶管理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
			登记机关	 2024 年 02 月 05 日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码：914400007349924088		安全生产许可证			
编号：（粤）JZ安许证字[2023]013175					
企业名称	广东省建筑工程集团股份有限公司				
法定代表人	谢彦辉				
单位地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层				
经济类型	股份有限公司(上市、国有控股)				
许可范围	建筑施工				
有效期	2022年12月29日 至 2025年12月29日				
			发证机关	 广东省住房和城乡建设厅	
			发证日期	2024 年 03 月 24 日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

统一社会信用代码
914400007349924088

登记通知书

(粤)登字〔2024〕第44000012400000161号

广东省建筑工程集团股份有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东水电二局股份有限公司	广东省建筑工程集团股份有限公司
注册资本(万元)	339371.4625万元	375439.3242万元

特此通知。



建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安A(2009)0003502

姓 名: 谢彦辉

性 别: 男

出 生 年 月: 1967年02月25日

企 业 名 称: 广东水电二局股份有限公司

职 务: 其他

初次领证日期: 2009年12月21日

有 效 期: 2009年12月21日 至 2024年12月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2009年12月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况);

牵头方

粤水电轨道交通建设有限公司是上市国企广东省建筑工程集团股份有限公司的控股下属企业(简称:广东建工,股票代码:002060),公司注册资本金 5 亿元,截至 2023 年 12 月,公司资产约 74.64 亿元。公司配备了各类品牌盾构机 18 台(套),拥有节段梁架桥机、铣槽机、龙门吊等大型专业设备,分别用于城市地铁、城际轨道、电力隧道和水资源配置工程施工。现有在册职工近 611 人,技术骨干占比超 50%,其中本科以上学历人员占比近 60%,拥有教授级高工、高级工程师、工程师等专业职称人员占比近 50%。公司在前期 20 年城市轨道交通建设专业发展基础上,粤水电轨道交通建设有限公司以专业化发展为导向,整合粤水电在城市基础和轨道交通建设方面的设备、人才和技术优势,是东莞市滨海湾新区本地纳税纳统的国家级高新技术企业。同时,公司在中堂镇设立了占地 8 万多平方米的盾构产业中心,以盾构施工全过程服务为主线,推进形成轨道交通施工产业链全链条产业化,主营业务包括盾构施工技术支持及咨询、盾构机维修及再制造、后配套设备租赁、耗材生产等,拥有丰富的人才、设备、物资资源和强大的供应链调配能力,初步形成了粤港澳大湾区盾构产业专业化平台。

一、企业资质及已承担工程任务

公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级资质,立足粤港澳大湾区,承担了轨道交通、综合管廊、三江连通、练江整治、水资源配置、农田垦造等重点工程建设,是东莞本土最具实战力和信赖度的品牌公司,也是广东省委、省政府重大部署和重大建设项目的主力军,同时在南昌、无锡、武汉等省外市场均树立了良好的品牌形象。一直以来,公司都积极参与东莞市轨道交通、市政、水利等基础设施建设,为东莞市新时代高质量发展做出积极贡献。参建了东莞地铁 1 号线、2 号线和穗莞深城际等重要线路建设。并积极拓展承接了部分市政基础设施建设工程,其中包括松山湖产业板块北区市政工程、寮步镇泉塘片区、鳧山村片区污水管网补充完善工程、桥头镇雨污分流工程和大岭山雨污分流工程,凭借多年的施工经验,公司对东莞市人文、地质、建设环境十分熟悉。

二、科研创新成果

公司坚持“创新是第一动力”,着眼于增强企业核心技术,提升企业核心竞争力,实施科技兴企,以科技创新推动公司高质量发展。

(一)公司取得国家高新技术企业、广东省盾构工程技术研究中心、省级企业技术中心认定，获评国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业。

(二)公司共拥有发明专利 25 项，有效实用新型专利 66 项，软件著作权 2 项，广东省高新技术产品 6 项，省部级工法 30 项，形成核心技术成果 55 项（其中达到国际领先水平 2 项，国际先进水平 2 项，国内领先水平 25 项，国内先进水平 17 项），获得省部级科技奖 3 项，国家行业协会科技奖 1 项，省行业学会、协会科技奖 32 项，建工集团科技奖 21 项，粤水电科技奖 37 项。

社会保险费申报汇总表

统一社会信用代码(纳税人识别号):		91440101MA5CMRH92T		缴费人名称:		粤水电(广东)建设有限公司广州分公司		
社保管理机构:		广州市社会保险基金管理中心		税务管理机关:		国家税务总局广州市天河区分局兴华税务所		
单位社保号:		110397973183		费款所属期:		2024-03-01至2024-03-31		
单位: 元、人								
序号	费款所属期起	费款所属期止	征收项目	征收品目	缴费人数	缴费基数总额	费率	应缴金额
1	2024-03	2024-03	企业职工基本养老保险费	基本养老保险(单位缴纳)	493	2769489.00	0.140000	387728.46
2	2024-03	2024-03	企业职工基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	493	2769489.00	0.080000	221539.12
3	2024-03	2024-03	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	493	2671379.00	0.008000	21370.31
4	2024-03	2024-03	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	493	2671379.00	0.002000	5343.48
5	2024-03	2024-03	基本医疗保险费	基本医疗保险(含生育)(单位缴纳)	493	3053301.00	0.053500	163353.16
6	2024-03	2024-03	基本医疗保险费	基本医疗保险(含生育)(个人缴纳)	493	3053301.00	0.020000	61066.02
7	2024-03	2024-03	工伤保险费	工伤保险	493	2671379.00	0.010000	26713.79
单位合计						11165548.00		599165.72
个人合计						8194169.00		287968.62
合计						19659717.00		887134.34

广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：花岗岩残积土浮船法开挖施工技术

奖励类别：应用技术类

奖励等级：三等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司



粤市协科：[2020]1号
项目编号：科-3-6-D01

广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：广佛环线城际铁路双线大直径土压盾构穿越城市复杂环境施工综合技术研究

奖励类别：应用技术类

奖励等级：二等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司



粤市协科：[2019]1号
项目编号：科-2-15-D01

广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：城际铁路复杂环境下盾构隧道施工关键技术

奖励类别：技术开发类

奖励等级：二等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司



粤市协科：[2018]1号
项目编号：科-2-07-D02

广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：城市道路下盾构穿越孤石群关键技术研究

奖励类别：应用技术类

奖励等级：一等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司



粤市协科：[2019]1号
项目编号：科-1-08-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖励

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：富水砂层地下车站侧墙混凝土裂缝控制施工技术

奖励等级：三等奖

获奖者：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2020-3-X81-D01





广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：盾构机整体快速空推过站施工技术

奖励类别：应用技术

奖励等级：三等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2021-3-091-D01



广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：盾尾密封油脂温差注入施工技术

奖励类别：应用技术

奖励等级：三等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2021-3-094-D01



广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：小竖井条件下长大坡度球状风化体地层盾构施工关键技术

奖励类别：应用技术

奖励等级：三等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2021-3-088-D01



广东省市政行业协会
科学技术奖励

证书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：溶岩地区复合地层泥水平衡盾构施工关键技术

奖励类别：应用技术

奖励等级：一等奖

获奖单位：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2021-1-037-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖

证书

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：广州市轨道交通十四号线复线工程【施工5标】关键技术

奖励等级：一等奖

获奖者：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2021-1-ZX03-D02



广东省土木建筑学会科学技术奖

证书

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：练江流域整治环保基础设施项目关键技术创新与应用

奖励等级：一等奖

获奖者：粤水电轨道交通建设有限公司

证书号：2021-1-ZX01-D09



广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

广东省土木建筑学会
2021年7月



广东省土木建筑学会科学技术奖

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：珠三角敏感环境复杂地层城际轨道交通
微扰动施工成套技术研究与应用

奖励等级：一等奖

获奖者：粤水轨道交通建设有限公司

证书号：2021-1-X18-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖励

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：地铁车站一体式可变断面钢梁台车的研究与应用

奖励等级：二等奖

获奖者：粤水轨道交通建设有限公司

证书号：2019-2-X35-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖励

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：复杂环境下地下工微扰动开挖施工关键技术研
究与应用

奖励等级：二等奖

获奖者：粤水轨道交通建设有限公司

证书号：2019-2-X18-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖励

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：狭小空间盾构移动式始发装置的技术研究与应用

奖励等级：二等奖

获奖者：粤水轨道交通建设有限公司

证书号：2019-2-X69-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖励

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：城际铁路双联大直径土压盾构穿越城市
复杂环境施工微扰动控制技术与应用

奖励等级：一等奖

获奖者：粤水轨道交通建设有限公司

证书号：2020-1-X12-D01



广东省土木建筑学会科学技术奖励

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：盾构下穿危旧低矮民房施工技术

奖励等级：二等奖

获奖者：粤水轨道交通建设有限公司

证书号：2020-2-X91-D01



广东省建筑业协会科学技术进步奖 证书

为表彰2021年广东省建筑业
协会科学技术进步奖获得者，特
颁发此证书。

项 目 名 称: 钢套筒泥浆承压盾构接收施工技术

获 奖 等 级: 二等奖

主要完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司
广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 张远辉、严永冬、肖志国、梁阔东、
钦宏、彭辉

公布文号: 粤建协〔2021〕91号
证书编号: 2021-J2-010-1



广东省建筑业协会科学技术进步奖 证书

为表彰2021年广东省建筑业
协会科学技术进步奖获得者，特
颁发此证书。

项 目 名 称: 地下连续墙槽段主动式刷壁施工技术

获 奖 等 级: 三等奖

主要完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司
广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 吴有亮、张弦、王建波、宋攀登、
聂军

公布文号: 粤建协〔2021〕91号
证书编号: 2021-J3-013-1



广东省建筑业协会科学技术进步奖 证书

为表彰2021年广东省建筑业
协会科学技术进步奖获得者，特
颁发此证书。

项 目 名 称: 复杂地层大直径超长灌注桩施工技术


获 奖 等 级: 三等奖

粤水电轨道交通建设有限公司
主要完成单位: 广州地铁集团有限公司
广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 刘智勇、曾爱军、朱六兵、翟国林、
张弦

公布文号: 粤建协〔2021〕91号
证书编号: 2021-J3-012-1





**广东省
盾构工程技术研究中心**

广东省科学技术厅
二〇一七年



**全国工程建设
优秀质量管理小组
一等奖**

国家工程建设质量奖审定委员会
二〇一五年七月

公布公告查询

粤水电轨道交通建设有限公司

查询

☒ 发明公布 ☒ 发明授权 ☒ 实用新型 ☒ 外观设计

类型选择

发明公布

发明授权

实用新型

外观设计

公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日
序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称	
1	2023117022098	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种隧洞内衬施工阶段的联洞井通道施工方法	
2	202211155762X	广东水电二局股份有限公司;粤水电轨道交通建设有限公司;佛山市凌泽机电有限公司;广东粤海珠三角供水有限公司	一种隧道排水板铺设台车及其施工方法	
3	2023108201949	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种架桥机爬行过站方法	
4	2023100183355	粤水电轨道交通建设有限公司;广州地铁集团有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种盾构法隧道超近距密并行既有深基坑变形控制方法	
5	2023100877972	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司;广东省建筑工程集团有限公司	一种路基涵洞基础托换施工方法	
6	2022113156900	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种盾构机盾尾止水方法	
7	2022114959598	粤水电轨道交通建设有限公司;广州地铁集团有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种盾构接收成型管片防松脱施工方法	
8	2022114120056	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种组合式钢管支架及安装方法	
9	2022113013911	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种地下水滞源结构及其施工方法	
10	2022111989587	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	低温带压开仓方法	
11	202211221178X	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种管片注浆孔封堵方法	
12	2022112648359	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种地铁车站出入口与主体结构接口防水施工方法	
13	2022106109981	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司;广东省土木建筑学会	一种河底下盾构机盾尾变形修复的施工方法	
14	2022101856502	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种盾构区间管片模型快速建立方法	
15	2022104669955	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	盾构机开舱换刀系统及监控方法、装置和存储介质	
16	2022105425036	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	牵引机车刹车系统、刹车检测方法及车辆	

专利查询结果展示

序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称
17	2021113172542	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种封闭式钢管柱与抗拔桩混凝土连续浇筑方法及装置
18	2020115768828	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种管道下方施工连续墙的施工方法
19	2021103251567	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种永临结合格构柱精确定位施工方法
20	2021101469890	粤水电轨道交通建设有限公司;广东粤海珠三角供水有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种门式起重机可视化安全智能管控装置

类型选择

发明公布

发明专利

实用新型

外观设计

公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日
序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称	
21	2020114261572	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	施工用组合式泥浆处理系统	
22	2020115876841	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	盾构机滚刀自动调节扭矩装置	
23	2020114573856	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种矩形顶管掘进机壳体防背土装置	
24	2020114546473	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种矩形顶管掘进机盲区开挖装置	
25	2020113637901	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种消除桥梁桩基托换后期沉降变形的结构及施工方法	
26	2020111226149	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种分层混凝土结构防裂缝施工方法	
27	2020112491495	粤水电轨道交通建设有限公司;广东粤海珠三角供水有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种超深圆形竖井双线盾构分体始发施工方法	
28	2020108482953	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种有限空间下盾构机的拆机方法	
29	2020106576477	粤水电轨道交通建设有限公司;广东粤海珠三角供水有限公司	一种超深圆形竖井内衬墙模板结构及其施工方法	
30	2020104019835	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种地铁车站与高架桥合建结构及其施工方法	
31	2020105456482	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种管片壁后注浆体抽检检验装置及其检验方法	
32	2020102784447	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种在Excel中快速编制监测报表的方法	
33	2020103392876	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种在节理带地层中下穿密集建筑群的施工方法	
34	2019113226653	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种明挖隧道上穿既有电力隧道施工方法	
35	2019109538489	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种灌注桩钢筋笼抗浮结构	
36	201910848949X	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种在夹有溶洞的节理带地层中的钻孔灌注桩施工方法	
37	2019108714229	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种活动式皮带调节装置	
38	2019103714913	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种大跨度门式起重机安装施工方法	

序号	申请号	申请 (专利权) 人	发明 (设计) 名称
39	2019104708746	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	利用环流保压系统快速泥浆回灌驱替盾尾的盾构接收工
40	2019102554368	粤水电轨道交通建设有限公司	一种盾尾密封油脂高仿真检测设备及其检测方法

共 3 页, 到第 2 页 确定

类型选择

发明公布

发明授权

实用新型

外观设计

公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日
序号	申请号	申请 (专利权) 人	发明 (设计) 名称	
41	2019100781969	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	富水花岗岩残积土地层矿山法隧道注浆加固方法及装置	
42	2018113914998	粤水电轨道交通建设有限公司	一种土压平衡式盾构分体始发侧方出土施工方法	
43	201811349848X	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	电机电双向应急防溜制动装置	
44	2018110148639	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种掘进机黏土输送泵纠偏方法	
45	2018110134693	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	盾尾密封圈和盾尾密封结构	
46	2017108171492	粤水电轨道交通建设有限公司	敏感建筑物下富水岩层全断面压浆盾构施工方法	
47	2017109626654	粤水电轨道交通建设有限公司	一种用于狭小空间的移动式盾构始发装置	
48	2016103948683	粤水电轨道交通建设有限公司	一种隧道盾构机注浆管换刀方法	
49	2016103954909	粤水电轨道交通建设有限公司	一种隧道施工盾构机台车平移方法及平移装置	
50	2016103895421	粤水电轨道交通建设有限公司	一种便于拆装的杆件连接装置	
51	2014106299479	粤水电轨道交通建设有限公司	一种盾构洞内负环管片的拆除方法	
52	2016101761954	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种用于从盾构机内往周边地层注浆加固装置	
53	2014103408417	粤水电轨道交通建设有限公司	一种轨式隧道断面可伸缩台车	
54	2015101801209	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种盾构交洞渣腔洞内处理方法	
55	2015102048743	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	非膨胀岩石坑拔桩施工方法	
56	2015101297541	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种可组合台车及其施工方法	
57	2015101297518	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	地铁站施工用多功能台车	
58	2015100402555	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	盾构渣槽集线上推过洞施工方法	
59	2014101840853	广东水电二局股份有限公司;粤水电轨道交通建设有限公司	一种盾构机到达掘进终点的接收结构及其接收方法	
60	2014100568392	粤水电轨道交通建设有限公司	一种软弱土层的盾构始发方法	



中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明

公布公告查询

粤水电轨道交通建设有限公司

查询

☒ 发明公布 ☒ 发明专利权 ☒ 实用新型 ☒ 外观设计

类型选择	公布模式	列表模式	附图表模式	申请日	公布公告日
	发明公布				
	发明专利权				
	实用新型				
	外观设计				
	序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称	
	1	202223479093X	广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司	一种盾构隧道联络通道应急安全门	
	2	2022215903877	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种盾构隧道电机车限界及限高报警装置	
	3	2022228031956	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种地下防水堵漏结构	
	4	2022229773402	广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司	一种垂直皮带机凸弧段轴承更换结构	
	5	2022227620968	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种地铁站出入口与主体结构接口防水结构	
	6	2022225099302	广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、佛山市凌泽机电有限公司、广东粤海珠三角供水有限公司	一种盾构隧道排水板铺设装置	
	7	2022222275694	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	工字钢加工平台	
	8	202222357314X	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种基坑罐头挡水装置	
	9	2022225505823	广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、佛山市凌泽机电有限公司、广东粤海珠三角供水有限公司	一种排水板铺设台车的升降行走装置	
	10	202221180186X	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种盾构土仓内金属异物探测处理装置	
	11	2022218443061	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种盾构土仓空气除湿装置	
	12	202221070611X	粤水电轨道交通建设有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种隧道机车轨道和轨道系统	
	13	2022200830341	粤水电轨道交通建设有限公司、广东粤海珠三角供水有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种盾构隧道可拆式移动作业平台	
	14	2022214404918	粤水电轨道交通建设有限公司、广东省土木建筑学会、广东水电二局股份有限公司	一种盾构渣土输送皮带自动刮泥清洗装置	
	15	2022215173658	粤水电轨道交通建设有限公司、广东粤海珠三角供水有限公司、广东水电二局股份有限公司、广东省土木建筑学会	一种垂直皮带机监测及防变形装置	
	16	2021229525361	粤水电轨道交通建设有限公司、广东粤海珠三角供水有限公司、广东水电二局股份有限公司	一种墙体模板加固横杆单侧对拉结构及双侧对拉结构	

专利查询结果展示

序号	申请号	申请（专利权）人	发明（设计）名称
二局股份有限公司			
17	2022210651422	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 粤海珠三角供水有限公司/广东水电 二局股份有限公司	一种距水平平衡机构分体始发台车
18	2022208396914	清华大学、粤水电轨道交通建设有限 公司	一种隧道掘进机刀盘掘削检测装置
19	2021223613424	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 粤海珠三角供水有限公司/广东水电 二局股份有限公司	一种高利用率盾构刀具结构
20	2022204786973	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 粤海珠三角供水有限公司/广东水电 二局股份有限公司	一种盾构前片防后退装置

1

2

3

4

5

下一页

共 5 页, 到第 1 页

确定

公布公告查询

粤水电轨道交通建设有限公司

查询

☒ 发明公布☒ 发明授权☒ 实用新型☒ 外观设计

类型选择

发明公布

发明授权

实用新型

外观设计

公布方式	列表模式	详细模式	申请号	公布公告日
序号	申请号	申请（专利权）人	发明（设计）名称	
81	2017204655302	粤水电轨道交通建设有限公司	盾构机刀盘连接支座与主轴承砂土密封结构	
82	2017204667812	粤水电轨道交通建设有限公司	一种可支撑臂的盾构刀盘结构	
83	2017201499374	粤水电轨道交通建设有限公司	盾构测量吊篮	
84	2017201502165	粤水电轨道交通建设有限公司	各型水准尺尺托	
85	2017200586854	粤水电轨道交通建设有限公司	一种盾构掘进时侧向移动注浆装置	
86	2016205393783	粤水电轨道交通建设有限公司	一种便于拆装的杆件连接装置	
87	2016205430551	粤水电轨道交通建设有限公司	一种隧道施工盾构机台车平路装置	
88	2016202373129	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	一种用于从盾构机内往周边地层注浆加固装置	
89	2015201672665	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	地铁站施工用多功能台车	
90	2015202236758	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	一种用于孔内粘聚岩芯顶力装置	
91	2015202606124	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	一种取芯钻机钻进定位装置	
92	2015201672542	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	一种象拆装台车转向装置	
93	2015201672545	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	一种台车步行行走装置	
94	2015200503049	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	一种大扭矩力盾构机空轴衬洞用桁架式顶力支撑组	
95	2015200739437	粤水电轨道交通建设有限公司/广东 水电二局股份有限公司	隧道衬砌环缝中测量用低照LED光源装置	
96	2014203955039	粤水电轨道交通建设有限公司	一种轨式隧道断面可测综合台车	
97	201420224499X	广东水电二局股份有限公司、粤水电 轨道交通建设有限公司	一种盾构机到达掘进终点的接收结构	

1

2

3

4

5

下一页

共 5 页, 到第 5 页

确定

省级工法证书

工法名称: 斜坡混凝土衬砌机施工工法
批准文号: 粤建市函〔2015〕606号
工法编号: GDGF151-2014
完成单位: 广东水电二局股份有限公司、
粤水电轨道交通建设有限公司
主要完成人: 张元海、徐德天、魏志云、李小民、唐圣斌



省级工法证书

工法名称: 桁架式墙体移动台车施工工法
批准文号: 粤建市函〔2015〕606号
工法编号: GDGF152-2014
完成单位: 广东水电二局股份有限公司、
粤水电轨道交通建设有限公司
主要完成人: 张元海、李广建、魏志云、李洪明、唐圣斌



省级工法证书

工法名称: 盾构空推过曲线段矿山法隧道施工工法
批准文号: 粤建市函〔2016〕1335号
工法编号: GDGF233-2015
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司、
广东水电二局股份有限公司
主要完成人: 张元海、魏志云、余行、李洪明、黄志毅



省级工法证书

工法名称: 岩基抗拔桩非爆破成孔施工工法
批准文号: 粤建市函〔2016〕1335号
工法编号: GDGF232-2015
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司、
广东水电二局股份有限公司
主要完成人: 张元海、魏志云、余行、李洪明、黄志毅



省级工法证书

工法名称: 富水岩层盾构土仓内全断面注浆加固施工工法
批准文号: 粤建市函〔2018〕2933号
工法编号: GDGF581-2018
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司
主要完成人: 林辉、吴文彪、谭荣珊、杨孝嵩、蔡怡欣、王建江、
许清、李学荣



省级工法证书

工法名称: 盾构移动式反力架始发施工工法
批准文号: 粤建市函〔2018〕2933号
工法编号: GDGF584-2018
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司
主要完成人: 林辉、林锡坤、黄进成、郑勇、王涵林、张雄辉、
杨帆、贺正阳



省级工法证书

工法名称: 盾构法压气作业半仓置换施工工法
批准文号: 粤建市函〔2018〕2933号
工法编号: GDGF582-2018
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

主要完成人: 张远辉、谭善文、史清华、魏坤华、徐光华、钦宏

二〇一八年十二月二十日

省级工法证书

工法名称: 土压平衡盾构软弱地层微扰动掘进施工工法
批准文号: 粤建市函〔2015〕606号
工法编号: GDGF150-2014
完成单位: 广东水电二局股份有限公司、
粤水电轨道交通建设有限公司

主要完成人: 张元海、林辉、魏志云、吴文彪、李诗诗

二〇一五年三月三十一日

省级工法证书

工法名称: 地铁车站多功能台车施工工法
批准文号: 粤建市函〔2016〕3536号
工法编号: GDGF201-2016
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司、
广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 林世友、樊福发、史清华、蒋彬、谢林星、梁云刚、
甘道波

二〇一六年十二月十二日

省级工法证书

工法名称: 薄覆土长距离复杂地质盾构施工工法
批准文号: 粤建市函〔2016〕3536号
工法编号: GDGF200-2016
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司、
广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 贾剑虹、肖志国、冯林锋、张弦、张剑辉、张海洋、
黄进成

二〇一六年十二月十二日

省级工法证书

工法名称: 盾构液氮冻结加固开仓施工工法
批准文号: 粤建市函〔2018〕2933号
工法编号: GDGF583-2018
完成单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

主要完成人: 张远辉、谭善文、严永冬、史清华、魏坤华、钦宏、
陈积诚

二〇一八年十二月二十日





成员方

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称建工股份）是广东省建筑工程集团控股有限公司的控股上市公司，队伍起源于上世纪 50 年代的华东水力发电工程局 101 工程处，在建成了新中国自主设计和施工的第一座梯级水电站—福建古田溪水电站后，奉命南下承担起广东水利建设重任；2001 年实行股份制改造并设立建工股份，总部设在广州市；2006 年在深交所上市（股票代码 002060）。

建工股份具有水利水电总承包特级资质和市政公用、公路、房屋建筑、机电安装等 4 项总承包一级资质，主要从事基础设施建设、清洁能源投资开发及装备制造；作为国家级高新技术企业，拥有国务院特殊津贴专家、教授级高工、国家注册工程师、注册建造师等专家人才、高端人才 500 多名，建立了省级企业技术中心、省水利水电建设工程技术研究中心等多家科技创新平台，积聚了雄厚的科技优势。现有员工 4000 多人，经营单位上百家（含二级、三级机构），项目遍及全国近 30 个省区。

作为广东省水利建设龙头企业和基础设施建设主力军，建工股份承建了新丰江水电站、飞来峡水利枢纽、东深供水改造工程等省内重大水利工程和珠三角城市地铁、城际轨道。近年来，全力服务广东发展大局，承建了广州地铁一、二、三、四、五、六、七、八、十三、十四、十八和二十二号线，粤东城际“一环一射线”，珠三角城际广佛环南环线、东环线、广佛线琶洲支线、穗莞深城际铁路，南昌地铁一、二、三号线和武汉地铁二号线等轨道交通专业施工工程，参建工程先后获得国家优质工程金质奖、中国土木工程詹天佑奖、全国 AAA 级安全文明标准化工地等国家级重要奖项；同时承建了珠三角水资源配置、韩江高陂水利枢纽、环北部湾广东水资源配置、北江航道扩能升级、垦造水田、练江环保整治、粤东三江连通等一批重大水利水电项目；公司还参并肩负着广东省三防机动抢险一队、广东省水利机动抢险一队重任。

2003 年进军清洁能源发电业务，近年来更是积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，全力发展清洁能源发电业务，在新疆、广东、湖南、山东、甘肃、海南等省区拥有投产发电的水电、风电、光伏发电项目 290 万 kW，在建项目 300 万 kW，取得清洁能源项目开发权超 1000 万 kW；年清洁能源发电达 38 亿 kWh，营收达 17 亿元，净利润 3.5 亿元，是国内知名的清洁能源投资运营商；在广东、新疆、四川建设了清洁能源装备制造厂 7 座，生产制造陆上、海上风电的塔筒、导管架和光伏支架、输水钢管，年产能超 30 万吨。

建工股份承建项目荣获“国家科技进步奖”“鲁班奖”“国家优质工程金质奖”“大禹奖”“中国市政金杯示范工程”“詹天佑奖”等行业最高奖项；先后获得了“全国文明单位”“全国优秀施工企业”“全国优秀水利企业”“全国重合同守信用企业”等国家级、省部级荣誉称号。

今年初，建工股份发行股份购买广东省建工集团 100%股权事项成功落地，实现了集团主业在建工股份的整体上市。整体上市后，建工股份拥有房屋建筑、水利水电、市政公用、公路四类五项施工总承包特级资质，建筑工程咨询、水土保持编制甲级及专业配套齐全的资质体系；拥有五项（规划、勘察、建筑、市政、水利行业）甲级设计资质；主要业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政公用、公路等“建筑设计、技术研发、投资开发、施工建造、运营维护”于一体的“大建筑业”产业链条及水力、风力、太阳能光伏等清洁能源发电及装备制造业务，成为横向上跨越大建筑业、纵向上贯穿项目整个生命周期和全价值链、具有核心竞争力的新型城乡建设综合服务运营商；企业注册资金 33.94 亿元，年营业收入超 800 亿元，总资产超 1000 亿元。

企业荣誉

Honors of the Enterprise


- ▶ 全国文明单位
- ▶ 全国优秀水利企业
- ▶ 全国建筑业先进企业
- ▶ 全国优秀施工企业
- ▶ 全国模范职工之家
- ▶ 中国上市公司诚信企业百佳
- ▶ 全国建设系统团体诚信企业
- ▶ “十一五”全国建筑业科技进步与技术创新先进企业
- ▶ 广东省优秀企业
- ▶ 广东企业500强
- ▶ 广东最佳诚信企业
- ▶ 广东守合同重信用企业
- ▶ 广东五一劳动奖状
- ▶ 广东省广务公司民主管理工作先进单位
- ▶ National Civilization Unit
- ▶ National Excellent Water-Conservancy Enterprise
- ▶ National Advanced Enterprise in Construction Industry
- ▶ National Excellent Construction Enterprise
- ▶ State Model Home for Employees
- ▶ Top 100 Credit Enterprises of Listed Companies in China
- ▶ National Top 100 AAA level Credit Enterprises in Construction System
- ▶ Advanced Enterprise in Technological Improvement & Technique Innovation during the 11th Five-Year Plan Period in China Construction Industry
- ▶ Excellent Enterprise in Guangdong Province
- ▶ Top 500 Enterprise in Guangdong Province
- ▶ Outstanding Good Faith Enterprise in Guangdong Province
- ▶ Faithful Enterprise in Guangdong Province
- ▶ May 1st Labor Award of Guangdong Province
- ▶ Advanced Enterprise for Making Public the Affairs of Enterprise in Guangdong Province



工程荣誉

Honors of the constructed projects

- ▶ 中国土木工程詹天佑奖
- ▶ 中国建筑业鲁班奖
- ▶ 中国水利优质工程（大坝）奖
- ▶ 中国市政工程詹天佑奖
- ▶ 中国市政工程詹天佑奖
- ▶ 中国市政协会科技进步奖
- ▶ 国家科技进步二等奖
- ▶ 新中国成立60周年百项经典精品工程奖
- ▶ 全国十大建设工程成就奖
- ▶ 中国电力优质工程奖
- ▶ Ten-Yao Jumei Civil Engineering Prize
- ▶ Luean Prize for China Construction Project
- ▶ Dayu Prize for Water Conservancy Project in China
- ▶ Gold Cup Award for Chinese Municipal Engineering Construction
- ▶ The Best Project in China Municipal Engineering Construction
- ▶ Second Prize for National Scientific and Technological Progress
- ▶ Silver Award for National High Quality Construction Project
- ▶ Prize for 100 Excellent Projects for Celebrating the 60th Anniversary of New China
- ▶ National Top 10 Construction Scientific and Technological Achievement Prize
- ▶ High-quality Project in China Electric Power Construction





省级工法证书

工法名称: 花岗岩栏杆加装防洪挡潮玻璃施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕59号
工法编号: GDGF671-2020
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 罗凌云、胡芳健、伍江海、吴波、林小意、
刘韧、高帅、丘立佳

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称: 超高性能混凝土永久模板施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕59号
工法编号: GDGF668-2020
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 汪永剑、谢祥明、卢南群、姚楚康、李世海、
丁仕辉、赵雅玲、邱晓艳

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称: 大跨径拱圈梁现浇施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕59号
工法编号: GDGF670-2020
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 杨磊、刘兆麟、邓少远、刘波、于辉、
席学权、杨峰、张青容

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称: 地下防渗墙(连续墙)混凝土装配式导墙施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕860号
工法编号: GDGF035-2021
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 汪永剑、丁仕辉、赵抓强、叶斌、万小兵

二〇二一年十二月十五日

省级工法证书

工法名称: 风机基础环烂根整治施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕860号
工法编号: GDGF031-2021
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 张元海、陈鹏、吴林霞、刘超、段佩怡

二〇二一年十二月十五日

省级工法证书

工法名称: 钢塔筒大直径风机吊装施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕59号
工法编号: GDGF667-2020
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 张元海、程牧春、李沐林、吴林霞、李忠强、
蒋海、田春玲、张伟

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称: 厚层碾压混凝土筑坝施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕59号
工法编号: GDGF669-2020
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 汪永剑、石爱军、李科、丁仕辉、谢祥明、
曾礼成、姚楚康、王森

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称: 基于模块化的水工金属结构制作工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕59号
工法编号: GDGF672-2020
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 周忠明、成慧强、林基炜、林福贤、廖刚华、
廖智翔、江先拥、江柱

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称: 加劲钢管内壁熔结环氧粉末涂层喷涂工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕860号
工法编号: GDGF033-2021
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 吴海宏、李世增、谢祥明、柳志、林江涛

二〇二一年十二月十五日

省级工法证书

工法名称: 输水盾构隧洞复合衬砌自密实混凝土施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕860号
工法编号: GDGF030-2021
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 汪永剑、蔡怡欣、石爱军、伍玉龙、卢枫

二〇二一年十二月十五日

省级工法证书

工法名称: 小洞径隧洞二衬双台车施工工法
批准文号: 粤建市函〔2021〕860号
工法编号: GDGF034-2021
完成单位: 广东水电二局股份有限公司

主要完成人: 徐盛、胡俊、刘永、张裕宏、刘畅彦

二〇二一年十二月十五日



[首页](#)
[事务查询](#)
[专利公报查询](#)
[高级查询](#)
[IPC分类查询](#)
[LOC分类查询](#)
[数据说明](#)

专利公告查询

☒ 发明公布
 ☒ 发明专利权
 ☒ 实用新型
 ☒ 外观设计

类型选择

发明公布

发明专利权

实用新型

外观设计

公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日
序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称	
1	2023117022098	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种隧洞内衬施工阶段的联络井通道施工方法	
2	2024102239795	广东水电二局股份有限公司	一种圆形隧洞混凝土施工模板及施工方法	
3	202310610165X	广东水电二局股份有限公司	一种用于温控防裂的高强薄壁内衬混凝土配合比优化方法	
4	202311397139X	徐闻县粤水电能源有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种将屋面板交合线标定至屋顶天面的施工方法	
5	202311337074X	广东水电二局股份有限公司	适用于淤泥质土地区的复合桩及其施工方法	
6	2023110576384	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司;东源粤水电投资有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种风电户外设备防坠落冰保护结构	
7	202211155762X	广东水电二局股份有限公司;粤水电轨道交通建设有限公司;佛山市凌泽机电有限公司;广东粤海珠三角供水有限公司	一种隧道排水板铺设台车及其施工方法	
8	202310805222X	广东粤海珠三角供水有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种预应力内衬混凝土及其制备方法和施工方法	
9	2023109781903	广东水电二局股份有限公司	一种改进型地下连续墙刚性接头及其施工方法	
10	2023108201949	粤水电轨道交通建设有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种架桥机爬行过站方法	
11	2023110330153	广东粤水电装备集团有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种大直径钢管加劲环与管体角焊缝焊接定位方法	
12	2023104906349	广东水电二局股份有限公司	一种沥青混凝土及其制备方法和应用	
13	2023104586228	广东水电二局股份有限公司	隧道衬砌拱顶防脱空的施工方法及拱顶防脱空装置	
14	2023106540089	广东水电二局股份有限公司	铣槽机及利用该铣槽机成槽的施工方法	
15	2023106374337	广东水电二局股份有限公司;广东粤海粤东供水有限公司	一种超深地连墙钢筋笼制作与吊装施工方法	
16	2023106049985	广东水电二局股份有限公司;广东粤海粤东供水有限公司	一种超深地连墙变形动态预测方法	
17	2023103788133	广东水电二局股份有限公司	内衬双层双圈无粘结预应力钢绞线定位装置及其定位方法	
18	2023100183355	粤水电轨道交通建设有限公司;广州地铁集团有限公司;广东水电二局股份有限公司	一种盾构法隧道超近距离并行既有深基坑变形控制方法	
19	2023103115449	广东水电二局股份有限公司	一种钢扣钢管柱围堰结构方法	
20	2023104243618	广东水电二局股份有限公司	一种超深地连墙成槽垂直度控制及纠偏的施工方法	

发明公布	发明授权	实用新型	外观设计
序号	申请号	申请人	发明(设计)名称
21	202310385728X	广东水电二局股份有限公司	一种软土地层超深地下连续墙快速成槽方法
22	2023103902853	广东水电二局股份有限公司	一种超深地连墙水下自密实混凝土及其施工方法
23	2023100877972	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司/广东省建筑工程集团有限公司	一种路基涵洞基础托换施工方法
24	2022116316704	广东水电二局股份有限公司/暨南大学	一种基于数据驱动的风机基础疲劳荷载建模方法
25	2022113156900	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种盾构机盾尾止水方法
26	2022113942049	广东水电二局股份有限公司	一种PHC预应力管桩桩头封堵工艺
27	2022112519682	东南粤水电投资有限公司/广东水电二局股份有限公司	通风量测量装置及风力发电箱变通风量测量方法
28	2022114959598	粤水电轨道交通建设有限公司/广州地铁集团有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种盾构接收成型管片防松脱施工方法
29	202211317280X	广东水电二局股份有限公司	一种伸缩缝质量检测装置和检测方法
30	2022113940556	广东水电二局股份有限公司	一种泵房内多层桥架安装方法
31	2022114120056	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种组合式钢管支架及安装方法
32	2022113945530	广东水电二局股份有限公司	一种外插式型钢悬挑脚手架及安装方法
33	2022111674352	广东水电二局股份有限公司/洛阳巨电金属热加工设备有限公司	一种大直径钢管熔喷防腐喷涂设备
34	2022111675459	广东水电二局股份有限公司/洛阳巨电金属热加工设备有限公司	一种大直径钢管熔喷防腐用阵列式喷头
35	2022113013911	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种地下防水堵漏结构及其施工方法
36	2022111989587	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	低温带压开仓方法
37	202211221178X	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种管片注浆孔封堵方法
38	2022112648359	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种地铁车站出入口与主体结构接口防水施工方法及结构
39	2022106109951	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司/广东省土木建筑学会	一种河底下盾构机盾尾变形修复的施工方法
40	202210989142X	广东水电二局股份有限公司	一种桥梁斜拉索后期张拉施工工艺

类型选择	公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日	每页20条
	发明公布					
发明权						
实用新型						
外观设计						

序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称
41	202211032073X	广东水电二局股份有限公司	一种隧洞内衬砌模板系统和施工方法
42	2022109542486	东南粤水电投资有限公司/广东水电二局股份有限公司/广东水电二局股份有限公司/广东水电二局股份有限公司	水电站拦污栅门槽混凝土水下修复方法
43	2022107558511	广东水电二局股份有限公司	一种成桩用长螺旋钻机及钻孔方法
44	2022107400480	广东华能建设集团股份有限公司/广东省建筑工程集团有限公司/广东水电二局股份有限公司/广东粤海珠三角供水有限公司	泥泵环流系统、磨粉机及泥泵环流系统的使用方法
45	2022107558761	广东水电二局股份有限公司	一种岩石竖井快速成井方法
46	2022101856502	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种盾构区间管片模型快速建立方法
47	2022103553792	广东水电二局股份有限公司	一种取芯及取芯孔封堵方法
48	2022104669955	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	盾构机开舱换刀系统及其监控方法、装置和存储介质
49	2022103376478	广东水电二局股份有限公司	一种用于工程测定的定点测点装置
50	2022105425036	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	牵引机车刹车系统、刹车检测方法及车辆
51	202210353440X	广东水电二局股份有限公司	一种基于工程测定的监测校正方法
52	2022101981790	广东水电二局股份有限公司	一种减阻触变泥浆及其制备方法
53	2022102906157	广东水电二局股份有限公司	一种用于沉井的混凝土及其浇筑方法
54	2022102906227	广东水电二局股份有限公司	一种水下不分散混凝土及其制备方法
55	2022101987123	广东水电二局股份有限公司	一种双管旋喷桩的施工方法
56	202111304453X	广东水电二局股份有限公司	一种混凝土输送设备及隧洞浇筑施工方法
57	2021111762545	广州市晋丰实业有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种管节撑固翻转设备
58	2021111201485	广东水电二局股份有限公司/海南新丰源实业有限公司/滨州粤水电能源有限公司/乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	一种基于双起重机构协同的离心风机叶片折线方法
59	2021113172542	粤水电轨道交通建设有限公司/广东水电二局股份有限公司	一种封闭式钢管柱与抗拔桩混凝土连续浇筑方法及结构
60	2021112231948	广东水电二局股份有限公司	一种用于斜坡隧道仰拱施工的设备及其施工方法

公布公告查询

☒ 发明公布 ☒ 发明授权 ☒ 实用新型 ☒ 外观设计

类型选择	公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日	每页20条
发明公布 发明授权 实用新型 外观设计						
	序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称		
	61	2021110672240	广东水电二局股份有限公司	一种承重轮装置及基于承重轮装置的TBM空推步进方法		
	62	2021109197034	广东水电二局股份有限公司	一种承重支架的承压装置及其使用方法		
	63	2020115768828	粤水电轨道交通建设有限公司广东水电二局股份有限公司	一种管道下方施工连续墙的施工方法		
	64	2021109013064	广东水电二局股份有限公司	一种沥青混凝土及其制备方法		
	65	2021109022063	广东水电二局股份有限公司	一种环氧聚合物改性水泥砂浆及其制备方法		
	66	2021109012926	广东水电二局股份有限公司	一种环氧聚合物改性水泥砂浆涂装工艺		
	67	2021109021728	广东水电二局股份有限公司	一种隧道开挖支护方法		

公布公告查询

☒ 发明公布 ☒ 发明授权 ☒ 实用新型 ☒ 外观设计

类型选择	公布模式	列表模式	附图模式	申请日	公布公告日
发明公布 发明授权 实用新型 外观设计					
	序号	申请号	申请(专利权)人	发明(设计)名称	
	221	2010106138981	广东水电二局股份有限公司	一种混凝土复合外加剂及其制备方法和应用	
	222	2010102502787	广东水电二局股份有限公司	一种厚层碾压混凝土压实密度检测孔的成孔方法	
	223	2009100399171	广东水电二局股份有限公司	一种碾压混凝土坝及其施工方法	
	224	2009100399167	广东水电二局股份有限公司	一种拌制外加剂掺碾压混凝土的方法	
	225	2009100380601	广东水电二局股份有限公司	一种混凝土外加剂复合材料及其制备方法	
	226	2008100264748	广东水电二局股份有限公司	一种新型的盾构机盾尾密封装置的使用方法	
	227	2008100264752	广东水电二局股份有限公司, 中山大学	一种在非岩基盾构掘进过程中上盖框架建筑物的加固	
	228	2008100260037	广东水电二局股份有限公司	新型后张预应力锚杆桩的应用方法	
	229	2006100373958	广东水电二局股份有限公司	一种快速均匀拌制外加剂掺混凝土的方法	
	230	2006100373962	广东水电二局股份有限公司	一种高应力减压井的施工方法	
	231	031143075	广东水电二局股份有限公司	现浇混凝土预应力圆管的施工方法	
	232	031143083	广东水电二局股份有限公司	大型薄壁混凝土预应力管桩的特别施工方法	
	233	031137539	丁仕辉, 广东水电二局股份有限公司	深基坑支护预应力桩、墙施工方法	

四、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2020	1562312734.95	505386321.25	266720758.88	1053973.68
2021	1526416063.08	503639826.82	295031413.92	245608.71
2022	1703669592.31	507350183.23	566294261.80	2070562.97
总计			1128046434.60	3370145.36

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人： （主）粤水电轨道交通建设有限公司、
（成）广东省建筑工程集团股份有限公司

日 期： 2024 年 4 月 10 日

投标人财务状况表(联合体投标的牵头人提供);

项目或指标	单位	<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
一、注册资本	万元	50000	50000	50000
二、净资产	万元	50538.63	50363.98	50735.01
三、总资产	万元	156231.27	152641.60	170366.95
四、固定资产	万元	39676.75	35983.54	34422.99
五、流动资产	万元	115045.68	113526.12	128157.63
六、流动负债	万元	105692.64	102277.62	115705.17
七、负债合计	万元	105692.64	102277.62	119631.94
八、营业收入	万元	26672.08	29503.14	56629.43
九、净利润	万元	105.40	24.56	207.06
十、现金流量净额	万元	1544.24	-255.67	358.22
十一、主要财务指标				
1. 净资产收益率	%	0.21%	0.02%	0.13%
2. 总资产报酬率	%	0.00%	0.34%	0.22%
3. 主营业务利润率	%	5.66%	1.08%	3.82%
4. 资产负债率	%	67.65%	67.00%	67.91%
5. 流动比率	%	108.85%	110.99%	110.76%
6. 速动比率	%	84.19%	102.37%	107.15%

2020 年财务状况



大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

粤水电轨道交通建设有限公司

审计报告及财务报表

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
股东权益变动表	5-6
财务报表附注	1-52



MOORE
大华国际

大華會計師事務所

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层
电话：+86-10-5224 2638
传真：+86-10-5835 0077
www.dahua-cpa.com

审计报告

大华审字[2021]0010150号

粤水电轨道交通建设有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了粤水电轨道交通建设有限公司(以下简称轨道公司)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了轨道公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于轨道公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

轨道公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，轨道公司管理层负责评估轨道公司的持续经

营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算轨道公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督轨道公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对轨道公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用

者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致轨道公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王建华


中国注册会计师：

荣硕

二〇二一年五月十日

编制单位: 粤水电轨道交通建设有限公司		资产负债表		
		2020年12月31日		
		(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)		
资产	附注五	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动资产:				
货币资金	注释1	31,240,334.67	15,797,980.47	15,797,980.47
交易性金融资产		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收账款	注释2	431,705,167.88	348,646,430.11	348,646,430.11
应收款项融资		-	-	-
预付款项	注释3	2,583,133.23	17,018,112.59	17,018,112.59
其他应收款	注释4	424,304,105.58	541,803,941.13	546,005,384.53
存货	注释5	32,336,341.08	14,561,196.59	200,353,952.30
合同资产	注释6	212,832,107.83	187,207,307.77	-
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产	注释6	15,455,643.67	14,454,171.37	14,454,171.37
流动资产合计		1,150,456,833.94	1,139,489,140.03	1,142,276,031.37
非流动资产:				
债权投资		-	-	-
其他债权投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资		-	-	-
其他权益工具投资	注释8	7,911,860.00	786,000.00	786,000.00
其他非流动金融资产		-	-	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产	注释9	396,767,543.34	453,172,906.31	453,172,906.31
在建工程	注释10	2,249,865.18	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	注释11	55,920.00	69,900.00	69,900.00
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用	注释12	2,976,462.77	2,720,778.48	2,720,778.48
递延所得税资产	注释13	1,894,249.72	865,920.64	447,886.94
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计		411,855,901.01	457,615,505.43	457,197,471.73
资产总计		1,562,312,734.95	1,597,104,645.46	1,599,473,503.10

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：广东轨道交通建设有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动负债：				
短期借款		-	-	-
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款	注释14	97,041,260.31	103,862,269.19	103,862,269.19
预收款项	注释15	300,000.00	-	94,492,502.30
合同负债	注释16	127,138,647.38	94,492,502.30	-
应付职工薪酬	注释17	240,232.75	63,478.09	63,478.09
应交税费	注释18	14,995,573.62	565,914.62	565,914.62
其他应付款	注释19	817,043,554.91	893,529,957.50	893,529,957.50
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债	注释20	167,144.73	-	-
流动负债合计		1,056,926,413.70	1,092,514,121.70	1,092,514,121.70
非流动负债：				
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		-	-	-
负债合计		1,056,926,413.70	1,092,514,121.70	1,092,514,121.70
股东权益：				
股本	注释21	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		-	-	-
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备	注释22	5,303,225.24	5,561,401.43	5,561,401.43
盈余公积	注释23	580,774.92	580,774.92	580,774.92
未分配利润	注释24	-497,678.91	-1,551,652.59	817,205.05
股东权益合计		505,386,321.25	504,590,523.76	506,959,381.40
负债和股东权益总计		1,562,312,734.95	1,597,104,645.46	1,599,473,503.10

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孙瑞 主管会计工作负责人：张远超 会计机构负责人：江伟华

利润表
2020年度

编制单位：广东轨道交通建设有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释25	266,720,758.88	618,748,916.64
减：营业成本	注释25	249,565,598.35	606,766,371.66
税金及附加	注释26	212,669.40	1,645,293.23
销售费用		-	-
管理费用	注释27	631,582.37	7,067,080.96
研发费用	注释28	-	1,121,217.54
财务费用	注释29	-42,187.75	-5,835.85
其中：利息费用		-	33,547.03
利息收入		66,108.40	55,525.82
加：其他收益	注释30	-481,128.46	509,269.35
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释31	-1,338,007.80	-2,504,397.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释32	-466,186.82	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释33	-13,995,566.78	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,206.65	159,661.22
加：营业外收入	注释34	-	437.77
减：营业外支出	注释35	676.30	67,147.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,530.35	92,951.90
减：所得税费用	注释36	-982,443.33	-95,043.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,053,973.68	187,995.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,053,973.68	187,995.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		-	-
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,053,973.68	187,995.06
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

孙伟

主管会计工作负责人：

张远雄

会计机构负责人：

何明华

现金流量表




2020年度

编制单位: 广东轨道交通建设有限公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,507,011.49	584,428,810.79
收到的税费返还		19,049.19	-
收到其他与经营活动有关的现金		119,433,787.55	80,217,421.96
经营活动现金流入小计		337,959,848.23	664,646,232.75
购买商品、接受劳务支付的现金		222,674,674.58	524,524,150.03
支付给职工以及为职工支付的现金		15,111,694.42	18,243,829.68
支付的各项税费		1,537,161.58	5,524,159.39
支付其他与经营活动有关的现金		73,002,404.42	131,239,546.78
经营活动现金流出小计		312,325,935.00	679,531,685.88
经营活动产生的现金流量净额		25,633,913.23	-14,885,453.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		2,219,900.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,219,900.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		5,285,599.03	1,825,878.65
投资支付的现金		7,125,860.00	786,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		12,411,459.03	2,611,878.65
投资活动产生的现金流量净额		-10,191,559.03	-2,611,878.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	8,622,068.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	33,547.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	8,655,615.91
筹资活动产生的现金流量净额		-	-8,655,615.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,442,354.20	-26,152,947.69
加: 期初现金及现金等价物余额		15,797,980.47	41,950,928.16
六、期末现金及现金等价物余额		31,240,334.67	15,797,980.47

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



股东权益变动表
2020年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	本期金额					上期金额				
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计		
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	5,581,401.43	580,774.92	817,205.05	506,959,381.40		
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-2,368,857.84	-2,368,857.84		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	500,000,000.00	-	-	-	5,581,401.43	580,774.92	-1,551,652.59	504,509,523.76		
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-258,176.19	-	1,053,973.68	785,797.49		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,053,973.68	1,053,973.68		
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 本期提取	-	-	-	-	-258,176.19	-	-	-258,176.19		
2. 本期使用	-	-	-	-	2,171,934.56	-	-	2,171,934.56		
(六) 其他	-	-	-	-	2,430,110.75	-	-	2,430,110.75		
四、本年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	5,303,225.24	580,774.92	-497,678.91	505,386,321.25		

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



股东权益变动表

2020年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	上期金额					本期金额				
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计		
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	-	-	492,404.80	555,568.38	575,138.20	501,623,141.38		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	25,176.54	242,066.85	267,243.39		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	500,000,000.00	-	-	-	492,404.80	580,744.92	817,205.05	501,800,384.77		
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	5,068,996.63	-	-	5,068,996.63		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 本期提取	-	-	-	-	5,068,996.63	-	-	5,068,996.63		
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 其他	-	-	-	-	10,438,928.80	-	-	10,438,928.80		
四、本期末余额	500,000,000.00	-	-	-	5,561,401.43	580,744.92	817,205.05	506,959,381.40		

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2021年财务状况

粤水电轨道交通建设有限公司

审计报告

大华审字[2022]0015602号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022118026985
报告名称:	粤水电轨道交通建设有限公司审计报告
报告文号:	大华审字[2022]0015602号
被审(验)单位名称:	粤水电轨道交通建设有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月30日
报备日期:	2022年05月18日
签字人员:	王建华(110001610075), 荣矾(110101300779)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

粤水电轨道交通建设有限公司

审计报告及财务报表

(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
股东权益变动表	5-6
财务报表附注	1-58

审计报告

大华审字[2022]0015602号

粤水电轨道交通建设有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了粤水电轨道交通建设有限公司(以下简称轨道公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了轨道公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于轨道公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

轨道公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，轨道公司管理层负责评估轨道公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算轨道公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督轨道公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对轨道公司持续经营能力产生重大疑虑

的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致轨道公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王建华

中国注册会计师：

荣研

二〇二二年四月三十日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：粤水电轨道交通建设有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动资产：				
货币资金	注释1	23,789,739.31	26,346,473.70	31,240,334.67
交易性金融资产		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-
应收票据	注释2	6,407,822.84	-	-
应收账款	注释3	356,511,728.60	431,705,167.88	431,705,167.88
应收款项融资		-	-	-
预付款项	注释4	4,542,242.77	2,583,133.23	2,583,133.23
其他应收款	注释5	446,281,228.04	429,197,966.55	424,304,105.58
存货	注释6	88,238,036.53	32,336,341.08	32,336,341.08
合同资产	注释7	209,490,428.06	212,832,107.83	212,832,107.83
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产	注释8	-	15,455,643.67	15,455,643.67
流动资产合计		1,135,261,226.15	1,150,456,833.94	1,150,456,833.94
非流动资产：				
债权投资		-	-	-
其他债权投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资		-	-	-
其他权益工具投资	注释9	19,230,950.00	7,911,860.00	7,911,860.00
其他非流动金融资产		-	-	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产	注释10	359,835,406.49	396,767,543.34	396,767,543.34
在建工程	注释11	2,249,865.18	2,249,865.18	2,249,865.18
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
使用权资产		-	-	-
无形资产	注释12	413,421.05	55,920.00	55,920.00
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用	注释13	1,915,252.51	2,976,462.77	2,976,462.77
递延所得税资产	注释14	1,277,614.97	1,894,249.72	1,894,249.72
其他非流动资产	注释15	6,232,326.73	-	-
非流动资产合计		391,154,836.93	411,855,901.01	411,855,901.01
资产总计		1,526,416,063.08	1,562,312,734.95	1,562,312,734.95

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

王 强

主管会计工作负责人：

王 强

会计机构负责人：

王 强

资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：粤水电轨道交通建设有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动负债：				
短期借款		-	-	-
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款	注释16	124,036,839.77	97,041,260.31	97,041,260.31
预收款项	注释17	-	300,000.00	300,000.00
合同负债	注释18	154,174,405.29	127,138,647.38	127,138,647.38
应付职工薪酬	注释19	1,555,183.94	240,232.75	240,232.75
应交税费	注释20	368,769.47	14,995,573.62	14,995,573.62
其他应付款	注释21	735,898,561.31	817,043,554.91	817,043,554.91
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债	注释22	6,742,476.48	167,144.73	167,144.73
流动负债合计		1,022,776,236.26	1,056,926,413.70	1,056,926,413.70
非流动负债：				
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
租赁负债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		-	-	-
负债合计		1,022,776,236.26	1,056,926,413.70	1,056,926,413.70
股东权益：				
股本	注释23	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		-	-	-
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备	注释24	3,742,372.10	5,303,225.24	5,303,225.24
盈余公积	注释25	580,774.92	580,774.92	580,774.92
未分配利润	注释26	-683,320.20	-497,678.91	-497,678.91
股东权益合计		503,639,826.82	505,386,321.25	505,386,321.25
负债和股东权益总计		1,526,416,063.08	1,562,312,734.95	1,562,312,734.95

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2021年度

编制单位：粤水电轨道交通建设有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释27	295,031,413.92	266,720,758.88
减：营业成本	注释27	280,280,834.47	249,565,598.35
税金及附加	注释28	613,090.79	212,669.40
销售费用		-	-
管理费用	注释29	12,198,458.48	631,582.37
研发费用		-	-
财务费用	注释30	-178,213.53	-42,187.75
其中：利息费用		-	-
利息收入		199,024.54	66,108.40
加：其他收益	注释31	86,150.33	-481,128.46
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释32	416,675.34	-1,338,007.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释33	-782,109.58	-466,186.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释34	-	-13,995,566.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,837,959.80	72,206.65
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	注释35	20,235.48	676.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,817,724.32	71,530.35
减：所得税费用	注释36	1,572,115.61	-982,443.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		245,608.71	1,053,973.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		245,608.71	1,053,973.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		245,608.71	1,053,973.68

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：张远想 会计机构负责人：江流平

现金流量表

2021年度

编制单位：粤水电轨道交通建设有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		427,568,651.39	218,507,011.49
收到的税费返还		36,150.33	19,049.19
收到其他与经营活动有关的现金		446,687.36	119,433,787.55
经营活动现金流入小计		428,051,489.08	337,959,848.23
购买商品、接受劳务支付的现金		315,288,037.48	222,674,674.58
支付给职工以及为职工支付的现金		17,044,863.48	15,111,694.42
支付的各项税费		22,311,108.22	1,537,161.58
支付其他与经营活动有关的现金		62,702,479.81	77,896,265.39
经营活动现金流出小计		417,346,488.99	317,219,795.97
经营活动产生的现金流量净额		10,705,000.09	20,740,052.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,219,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	2,219,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,942,644.48	5,285,599.03
投资支付的现金		11,319,090.00	7,125,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,261,734.48	12,411,459.03
投资活动产生的现金流量净额		-13,261,734.48	-10,191,559.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,556,734.39	10,548,493.23
加：期初现金及现金等价物余额		26,346,473.70	15,797,980.47
六、期末现金及现金等价物余额		23,789,739.31	26,346,473.70

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


股东权益变动表									
2021年度									
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)									
项目	本期金额					上期金额			
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债		其他				
一、上年年末余额	500,000,000.00					5,303,225.24	580,174.92	487,878.91	505,968,321.25
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他								421,250.00	421,250.00
二、本年年初余额	500,000,000.00					5,303,225.24	580,174.92	488,869.91	506,889,271.25
三、本年增减变动金额						-1,580,853.14		245,858.71	-1,315,244.43
(一) 综合收益总额								245,858.71	245,858.71
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积补亏									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备						-1,580,853.14			-1,580,853.14
1. 本期提取						3,236,768.09			3,236,768.09
2. 本期使用						4,797,621.23			4,797,621.23
(六) 其他									
四、本年年末余额	500,000,000.00					3,722,372.10	580,174.92	488,225.22	505,808,856.62

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

股东权益变动表									
2022年度									
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)									
项目	本期金额					上期金额			
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债		其他				
一、上年年末余额	500,000,000.00					5,381,401.43	580,174.92	817,255.36	506,859,281.42
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他								-2,368,857.64	-2,368,857.64
二、本年年初余额	500,000,000.00					5,381,401.43	580,174.92	-1,551,602.28	504,588,524.75
三、本年增减变动金额						-258,176.19		1,803,873.68	1,537,697.49
(一) 综合收益总额								1,803,873.68	1,803,873.68
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积补亏									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备						-258,176.19			-258,176.19
1. 本期提取						2,171,334.36			2,171,334.36
2. 本期使用						2,430,110.78			2,430,110.78
(六) 其他									
四、本年年末余额	500,000,000.00					5,123,225.24	580,174.92	487,878.91	505,808,321.25

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

2022年财务状况

粤水电轨道交通建设有限公司

审计报告

大华审字[2023]008992号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)，进行查验。
报告编码：京23YEZ08Y6



粤水电轨道交通建设有限公司
审计报告及财务报表
(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
资产负债表	1
利润表	2
现金流量表	3
所有者权益变动表	4-5
财务报表附注	1-55



审计报告

大华审字[2023]008992号

粤水电轨道交通建设有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了粤水电轨道交通建设有限公司(以下简称轨道子公司)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了轨道子公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于轨道子公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

轨道子公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，轨道子公司管理层负责评估轨道子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算轨道子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督轨道子公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对轨道子公司持续经营能力产生重大疑



虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致轨道子公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

方建新


方建新



中国注册会计师：

朱文岳

朱文岳



二〇二三年三月二十八日



资产负债表

编制单位：粤东轨道交通建设有限公司		2022年12月31日		附注七		期末余额	期初余额
项目		附注七	期末余额	期初余额	项目	附注七	期末余额
流动资产：					流动资产：		
货币资金	注1	27,371,928.16	23,769,729.31		短期借款		-
△结算备付金		-	-		△向中央银行借款		-
△拆出资金		-	-		△拆入资金		-
交易性金融资产		-	-		交易性金融负债		-
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-		△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融资产		-	-		衍生金融负债		-
应收票据	注2	-	6,407,822.84		应付票据		-
应收账款	注3	508,521,397.92	356,511,726.60		应付账款	注17	223,092,454.33
应收款项融资		-	-		预收款项		-
预付款项	注4	3,490,411.47	4,542,242.77		合同负债	注18	114,709,494.63
△应收保费		-	-		△卖出回购金融资产款		-
△应收分保账款		-	-		△吸收存款及同业存放		-
△应收分保合同准备金		-	-		△代理买卖证券款		-
应收资金集中管理费		-	-		△代理承销证券款		-
其他应收款	注5	476,553,590.99	446,281,228.04		应付职工薪酬	注19	1,230,871.70
其中：应收股利		-	-		其中：应付工资		506,521.75
△买入返售金融资产		-	-		应付福利费		-
存货	注6	41,894,306.27	68,238,036.53		其中：职工奖励及福利基金		-
其中：原材料		26,771,471.81	38,899,422.82		应交税费	注20	351,523.41
库存商品(产成品)		-	-		其中：应交税金		351,523.41
合同资产	注7	198,753,420.14	209,490,428.05		其他应付款	注21	773,216,366.75
持有待售资产		-	-		其中：应付股利		4,597,764.36
一年内到期的非流动资产		-	-		△应付手续费及佣金		-
其他流动资产	注8	25,081,323.01	-		△应付分保账款		-
流动资产合计		1,281,576,367.96	1,135,261,226.15		持有待售负债		-
非流动资产：					非流动资产：		
△发放贷款和垫款		-	-		一年内到期的非流动负债		-
债权投资		-	-		其他流动负债	注22	44,451,022.04
△可供出售金融资产		-	-		流动负债合计		1,157,051,712.86
其他债权投资		-	-		非流动负债：		
合持有至到期投资		-	-		△保险合同准备金		-
长期应收款		-	-		长期借款		-
长期股权投资		-	-		应付债券		-
其中：优先股		-	-		其中：优先股		-
其他权益工具投资	注9	26,199,380.00	19,230,950.00		永续债		-
其他非流动金融资产		-	-		租赁负债	注23	39,267,696.22
投资性房地产		-	-		长期应付款		-
固定资产	注10	344,229,929.65	358,835,406.49		长期应付职工薪酬		-
其中：固定资产原价		913,811,135.11	927,674,306.57		预计负债		-
累计折旧		569,453,308.22	567,711,002.84		递延收益		-
固定资产减值准备		127,897.24	127,897.24		递延所得税负债		-
在建工程	注11	-	2,249,855.18		其他非流动负债		-
生产性生物资产		-	-		其中：特准储备基金		-
油气资产		-	-		非流动负债合计		39,267,696.22
使用权资产	注12	36,054,537.54	-		负债合计		1,196,319,409.08
无形资产	注13	356,165.38	413,421.05		所有者权益（或股东权益）：		
开发支出		-	-		实收资本（或股本）	注24	500,000,000.00
商誉		-	-		国家资本		-
长期待摊费用	注14	935,266.66	1,915,252.51		国有法人资本		500,000,000.00
递延所得税资产	注15	2,279,521.51	1,277,614.97		集体资本		-
其他非流动资产	注16	12,036,403.41	6,232,326.73		民营资本		-
其中：特准储备物资		-	-		开明资本		-
非流动资产合计		422,063,224.35	391,154,836.93		△减：已归还投资		-
					实收资本（或股本）净额		500,000,000.00
					其他权益工具		-
					其中：优先股		-
					永续债		-
					资本公积		-
					减：库存股		-
					其他综合收益		-
					其中：外币报表折算差额		-
					专项储备	注25	5,382,165.54
					盈余公积	注26	787,831.22
					其中：法定公积金		787,831.22
					任意盈余公积		-
					△储备基金		-
					△企业发展基金		-
					△利润分配		-
					△一般风险准备		-
					未分配利润	注27	1,186,186.47
资产总计		1,703,660,592.31	1,526,416,063.08		所有者权益（或股东权益）合计		507,350,185.23
					负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,703,660,592.31

注：表中“△”科目为金融类企业专用；“减”科目为外商投资企业专用；“未分配利润”科目为执行新金融工具准则企业专用。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：王川 主管会计工作负责人：陈旭 会计机构负责人：程乐明



利润表

编制单位：粤水电轨道交通建设投资有限公司		2022年度		附注七		本期金额	上期金额	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释28		566,294,261.80		295,031,413.92	三、营业利润（亏损以“-”号填列）			353,786.99	1,837,959.80
其中：营业收入			566,294,261.80		295,031,413.92	加：营业外收入			-	-
△利息收入			-		-	其中：政府补助			-	-
△手续费及佣金收入			-		-	减：营业外支出	注释37		30,235.46	1,817,724.22
二、营业总成本			560,870,705.44		292,914,170.21	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			353,786.99	1,817,724.22
其中：营业成本	注释28		535,451,185.93		280,280,834.47	减：所得税费用	注释38		-1,716,795.98	1,572,115.61
△利息支出			-		-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）			2,070,562.97	245,608.71
△手续费及佣金支出			-		-	持续经营净利润			2,070,562.97	245,608.71
△退保金			-		-	终止经营净利润			-	-
△赔付支出净额			-		-	六、其他综合收益的税后净额			-	-
△提取保险责任准备金净额			-		-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-	-
△保单红利支出			-		-	1.重新计量设定受益计划变动额			-	-
△分保费用			-		-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-	-
税金及附加	注释29		406,453.23		613,090.79	3.其他权益工具投资公允价值变动			-	-
销售费用			-		-	4.企业自身信用风险公允价值变动			-	-
管理费用	注释30		7,723,085.87		12,198,458.46	5.其他			-	-
研发费用	注释31		17,269,531.52		-	（二）将重分类进损益的其他综合收益			-	-
财务费用	注释32		-180,351.11		-178,213.53	1.权益法下可转损益的其他综合收益			-	-
其中：利息费用			-		-	2.其他债权投资公允价值变动			-	-
利息收入			204,644.81		199,024.54	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-		-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-	-
加：其他收益	注释33		998,374.41		88,150.33	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-	-
投资收益（损失以“-”号填列）			-		-	6.其他债权投资信用减值准备			-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-		-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-		-	8.外币财务报表折算差额			-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			-		-	9.其他			-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-		-	七、综合收益总额			2,070,562.97	245,608.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-		-	八、每股收益：			-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释34		-7,338,858.63		416,675.34	基本每股收益			-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释35		659,481.66		-782,109.58	稀释每股收益			-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释36		411,213.19		-				-	-

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 2 页

现金流量表

编制单位：粤水电轨道交通建设投资有限公司				金额单位：元			
2022年度				金额单位：元			
	附注七	本期金额	上期金额	项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,644,567.73	427,568,651.38	收回投资收到的现金	-	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	取得投资收益收到的现金	-	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,028,666.38	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
△收到原保险合同赔款的现金	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
△收到再保业务现金净额	-	-	-	投资活动现金流入小计	1,028,666.38	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,385,913.27	1,942,644.48	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	投资支付的现金	6,868,430.00	11,319,090.00	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	△质押贷款净增加额	-	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	投资活动现金流出小计	12,354,343.27	13,261,734.48	-
收到的税费返还	31,591.09	36,150.33	-	投资活动产生的现金流量净额	-11,325,676.89	-13,261,734.48	-
收到其他与经营活动有关的现金	50,326,997.23	5,340,548.23	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	458,003,156.05	432,945,350.05	-	吸收投资收到的现金	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	346,410,954.76	315,288,037.48	-	取得借款收到的现金	-	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	筹资活动现金流入小计	-	-	-
△支付原保险合同赔款支付的现金	-	-	-	偿还债务支付的现金	-	-	-
△拆出资金净增加额	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	14,247,787.61	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	-	筹资活动现金流出小计	14,247,787.61	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24,373,995.30	17,044,863.48	-	筹资活动产生的现金流量净额	-14,247,787.61	-	-
支付的各项税费	35,304,081.18	22,311,108.22	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	22,758,471.45	67,596,340.78	-	五、现金及现金等价物净增加额	3,582,188.85	-2,556,734.39	-
经营活动现金流出小计	428,847,502.70	422,240,349.96	-	加：期初现金及现金等价物余额	23,789,739.31	26,346,473.70	-
经营活动产生的现金流量净额	29,155,653.35	10,705,000.09	-	六、期末现金及现金等价物余额	27,371,928.16	23,789,739.31	-

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 3 页

所有者权益变动表

编制单位：考水电气通信建设股份有限公司		2022年度										
		所有者权益			本期金额							
项目	年初余额	优先股	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	303,629,826.82	-	-	-	-	-	-	3,742,272.10	580,774.82	-	463,320.20	303,629,826.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	303,629,826.82	-	-	-	-	-	-	3,742,272.10	580,774.82	-	463,320.20	303,629,826.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,626,763.84	207,096.30	-	1,833,859.87	3,715,964.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,079,563.87	2,079,563.87
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	1,626,763.84	-	-	-	1,626,763.84
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	8,516,884.30	-	-	-	8,516,884.30
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	6,877,181.49	-	-	-	6,877,181.49
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	207,096.30	-	-207,096.30	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	207,096.30	-	-207,096.30	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	207,096.30	-	-207,096.30	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	303,629,826.82	-	-	-	-	-	-	5,369,035.94	787,871.12	-	1,186,184.47	307,345,181.23

(以附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 4 页



所有者权益变动表

编制单位：考水电气通信建设股份有限公司		2022年度										
		所有者权益			本期金额							
项目	年初余额	优先股	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	304,959,271.23	-	-	-	-	-	-	5,303,225.24	580,774.82	-	468,828.81	304,959,271.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	304,959,271.23	-	-	-	-	-	-	5,303,225.24	580,774.82	-	468,828.81	304,959,271.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-1,660,823.14	-	-	245,068.71	-1,415,754.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,068.71	245,068.71
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	1,660,823.14	-	-	-	1,660,823.14
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	3,220,768.08	-	-	-	3,220,768.08
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	4,781,821.23	-	-	-	4,781,821.23
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	304,959,271.23	-	-	-	-	-	-	3,742,272.10	580,774.82	-	463,320.20	303,629,826.82

(以附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 5 页



1.1 信用中国（失信被执行人名单）

70



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟素平	5129211973****3853
陈先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远懿国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远懿国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远懿国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****9771
河池市弘农加油站	9145120159****9771

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东省建筑工程集团股份有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914400007349924088

省份: 全部

验证码:

dspl

dspl

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914400007349924088 广东省建筑工程集团股份有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

1.2 国家企业信用信息公示系统（被列入严重违法失信企业名单）

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



粤水电轨道交通建设有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914401010784466271
注册号：
法定代表人： 刘玮
登记机关： 东莞市市场监督管理局
成立日期： 2013年09月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单（黑名单）信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13570...



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省建筑工程集团股份有限公司 在营（开业）企业 特种设备获证企业

统一社会信用代码： 914400007349924088
注册号：
法定代表人： 谢彦辉
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 2001年12月27日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单（黑名单）信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

2 企业信用信息、信用等级或信用评价结果

信用中国

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

粤水电轨道交通建设有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

粤水电轨道交通建设有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：914401010784466271

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.国信库有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘玮	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2013-09-29	住所	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室

行政管理25

诚实守信1

严重违法0

经营异常0

信用承诺10

信用评价0

司法判决0

其他0



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东省建筑工程集团股份有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

广东省建筑工程集团股份有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：914400007349924088

重要提示：

1. 如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处理信息进行信用修复，可按照行政处理信用信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2. 本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3. “信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4. 因篇幅有限，同类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	谢家辉	企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期	2001-12-27	住所	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号 穗水电广场A-1商务中心20层



53

行政管理



2

诚实守信



0

严重失信



0

经营异常



29

信用承诺



0

信用评价



0

司法判决



0

其他



很抱歉，没有找到您搜索的数据

国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

粤水电轨道交通建设有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914401010784466271

注册号：

法定代表人： 刘玮

登记机关： 东莞市市场监督管理局

成立日期： 2013年09月29日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 914401010784466271

注册号：

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 50000.000000万

登记机关： 东莞市市场监督管理局

住所： 广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室

企业名称： 粤水电轨道交通建设有限公司

法定代表人： 刘玮

成立日期： 2013年09月29日

核准日期： 2024年01月03日

登记状态： 在营（开业）企业

经营范围： 输水管道工程施工服务；输油、输气管道工程施工服务；城市地铁隧道工程施工服务；城市轨道交通设施工程施工服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；企业自有资金投资；市政公用工程施工；城市轨道交通桥梁工程服务；机械技术开发服务；地基与基础工程专业承包；机械设备租赁；自有设备租赁（不含许可审批项目）；盾构机械制造；盾构机械检修；盾构机械技术服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；建筑劳务分包；劳务承揽；其他金属加工机械制造；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13570...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省建筑工程集团股份有限公司

在营（开业）企业 特种设备获证企业

统一社会信用代码： 914400007349924088

注册号：

法定代表人： 谢彦辉

登记机关： 广东省市场监督管理局

成立日期： 2001年12月27日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 914400007349924088

注册号：

类型： 股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本： 375439.324200万

登记机关： 广东省市场监督管理局

住所： 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层

企业名称： 广东省建筑工程集团股份有限公司

法定代表人： 谢彦辉

成立日期： 2001年12月27日

核准日期： 2024年02月05日

登记状态： 在营（开业）企业

经营范围： 国内外、境内国际招标的建、修、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；公路、铁路、水、电、市政公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发；实业投资，对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）；国内船舶管理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

■ 营业期限信息

营业期限自： 2001年12月27日

营业期限至：

75

广东省水利建设市场信用信息平台

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称: 粤水电轨道交通建设有限公司 所在区域: 所有区域 查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
暂无数据			

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳1/1页

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称: 所在区域: 所有区域 查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
广东水电二局股份有限公司	施工资质	广州市	133
中国水利水电第十一工程局有限公司	施工资质	省外	132
湖北水总水利水电建设股份有限公司	施工资质	省外	132
江苏省水利建设工程有限公司	施工资质	省外	124
浙江省水电建筑安装有限公司	施工资质	省外	124
安徽水安建设集团股份有限公司	施工资质	省外	124
福建省水利水电工程局有限公司	施工资质	省外	124
山东水总有限公司	施工资质	省外	124
中国电建市政建设集团有限公司	施工资质	省外	120
北京金河水务建设集团有限公司	施工资质	省外	116
中交上海航道局有限公司	施工资质	省外	116
安徽水利开发有限公司	施工资质	省外	116
山东大禹水务建设集团有限公司	施工资质	省外	116
黄河建工集团有限公司	施工资质	省外	116
湖北大禹建设股份有限公司	施工资质	省外	116

东莞水务局

用户登录

用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>>更多

企业登记信息 (0)

☒企业名称 ☐企业类型 ☐资质名称 ☐资质等级 粤水电轨道交通 查询

(点击图标下载)

无数据

东莞市水务工程项目负责人员解锁申请(..... (点击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图标下载)

关于上传附件提示 “未安装FLASH控..... (点击图标下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....

企业信用排名

企业信用信息停用列表

用户登录

用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>>更多

企业登记信息 (1)

☒企业名称 ☐企业类型 ☐资质名称 ☐资质等级 广东水电二局股份 查询

20191223东莞市水务局关于调整..... (点击图标下载)

东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击图标下载)

东莞市水务工程项目负责人员解锁申请(..... (点击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图标下载)

关于上传附件提示 “未安装FLASH控..... (点击图标下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....

招标投标 / 银行电子保函参考样式 / 点市

企业名称

类别

登记编号

市政类总分值

水利类总分值

企业信用总分值

广东水电二局股份有限公司

施工

SG-2015-061

100.00

265.00

265.00

用户名

密 码

验证码

0605

用户登录

用户注册

跳到 : 页 1/1 总数 : 1

企业信用排名

企业信用信息停用列表

六、近五年企业荣誉、获奖情况；

1、企业荣誉（近五年，联合体各方）

序号	奖项名称	时间	备注
1	（施工）企业信用等级评价（AAAA）	2024.01	牵头人
2	（施工）企业信用等级评价（AAAAA）	2020.06-2023.05	牵头人
3	企业信用等级证书（AAA）	2023.9-2026.9.22	牵头人
4	企业信用等级证书（AAA）	2020.10-2023.10	牵头人
5	广东省企业信用等级证书	2018.10-2021.10	牵头人
6	高新技术企业证书	2021.12	牵头人
7	企业信用等级评价	2020.06	牵头人
8	2015-2018 年四年广东省诚信示范企业	2019.05	牵头人
9	2019 年度广东省知识产权示范企业	2019.09	牵头人
10	广东省优秀企业（2018 年度）	2019.05	牵头人
11	（施工）企业信用等级评价（AAAAA）	2023.06	成员方
12	广东省守合同重信用企业（AAAAA）	2022.04	成员方
13	市政行业协会先进单位	2021.3	成员方
14	广东省守合同重信用企业（连续 29 年）	2021.06	成员方
15	企业信用等级（AAA）	2021-2024	中国建筑业协会
16	企业信用等级（AAA）	2022-2025	中国施工企业管理协会
17	企业信用等级（AAA）	2024-2027	中国水利工程协会
18	工程建设诚信典型企业	2023.09	
19	信用星级证书（13 星）	2023.03	
20	水利安全生产标准化	2024.4	

授予粤水电轨道交通建设有限公司
(施工)企业信用等级评价

AAAA

证书编号: GDSZCX2023064

有效期三年: 2024年1月至2027年1月

广东省市政行业协会
二〇二四年一月

授予粤水电轨道交通建设有限公司
(施工)企业信用等级评价

AAAAA

证书编号: GDSZCX2020050

有效期三年: 2020年6月至2023年5月

广东省市政行业协会
二〇二〇年六月



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

粤水电轨道交通建设有限公司:

中国施工企业管理协会 对你公司的信用状况进行了评价,
结果为 AAA。
特发此证。

证书编号: ZSQX-2023-F111-00206
Certificate Number

颁发日期: 2023 年 9 月 22 日
Date of Issue

有效期至: 2026 年 9 月 21 日
Date of Expiry

查询网址: www.ccem.com.cn
Enquiring Website

证书说明: Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行年度审核制度, 审核通过可继续使用; 信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 4、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

粤水电轨道交通建设有限公司:

中国施工企业管理协会 对你公司的信用状况进行了评价,
结果为 AAA。
特发此证。

证书编号: ZSQX-2020-C111-00163
Certificate Number

颁发日期: 2020 年 10 月 29 日
Date of Issue

有效期至: 2023 年 10 月 28 日
Date of Expiry

查询网址: www.ccem.com.cn
Enquiring Website

证书说明: Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行年度审核制度, 审核通过可继续使用; 信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 4、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



广东省企业信用等级证书

广东省企业联合会参照国家《企业信用评价指标》(GB/T23794-2015)的评价标准,对粤水电轨道交通建设有限公司在2018年的信用状况进行评价,评定结果为**AAA级**。

特发此证

证书说明:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
- 2、企业信用等级实行年审制度,有效期内,每年复审一次。经复审通过的企业,颁发复审证书与本证书同时使用。
- 3、信用状况发生变化的,需重新评定信用等级并更换证书。
- 4、有效期内,企业变更名称的,必须持证到发证单位办理变更手续。
- 5、本证书只证明企业在有效期内的信用状况,不作他用。
- 6、本证书不得涂改、转借。

证书编号:GD20180120

发证日期:2018年10月

有效日期:2021年10月

查询网址:www.c-gec.cn



高新技术企业证书

企业名称:粤水电轨道交通建设有限公司

证书编号:GR202144008505

发证日期:2021年12月20日

有效期:三年

批准机关:



公示证书

公示：粤水电轨道交通建设有限公司

2020年度

广东省“守合同重信用”企业



扫描二维码查看
企业公示情况

监督机关：广东省市场监督管理局

2021年06月01日



粤水电轨道交通建设有限公司：

荣 获

广东省诚信示范企业

(2015-2018连续四年)

证书编号：GD2019010369

查询网址：广东企业联合网

www.c-gec.cn

证书说明：

1. 广东省诚信示范企业证书全省统一编号，可在指定网站查询。
2. 本证书只证明企业在相关年度的诚信建设状况。
3. 对发生失信的企业，发证单位有权取消其资格。
4. 本证不得涂改、转借。

广东省企业联合会 广东省企业家协会
二〇一九年五月



授予广东水电二局股份有限公司
(施工)企业信用等级评价

AAAAA

证书编号: GDSZCX2023002

有效期三年: 2023年6月至2026年6月

广东省市政行业协会
二〇二三年六月

信用 证书



广东水电二局股份有限公司

依据《广东省守合同重信用企业等级评定》团体标准,经审核,贵单位评定为

AAAAA级(2020年度)

广东省守合同重信用企业



扫描二维码查看企业公示情况

广东省市场协会信用等级评定委员会

二〇二二年四月

荣誉证书

证书编号: XJDW2020047

广东水电二局股份有限公司:
被评为二〇二〇年度广东省市政行业协会
先进单位。
特发此证, 以资鼓励。

广东省市政行业协会
二〇二一年三月

公示: 广东水电二局股份有限公司

连续二十九年

(1992 年度至 2020 年度)

广东省“守合同重信用”企业



扫描二维码查看
企业公示情况

公示机关: 广东省市场监督管理局

2021 年 06 月 01 日



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东水电二局股份有限公司：

中国建筑业协会对广东水电二局股份有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA。评价时间：2021年10月。特发此证。

This is to certify that Guangdong Second Hydropower Bureau Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: October, 2021.

证书编号：202111100355
Certificate Number

颁发日期：2021年10月21日
Date of Issue

有效期至：2024年10月20日
Date of Expiry

查询网址：www.zggy.org.cn
Enquiring Website

复审记录



证书说明：

Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行年审制度，有效期内，每年复审一次。信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 5、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东水电二局股份有限公司：

中国施工企业管理协会 对你公司的信用状况进行了评价，
结果为 AAA 。
特发此证。

证书编号：ZSQX-2022-F111-00035
Certificate Number

颁发日期：2022-10-14
Date of Issue

有效期至：2025-10-13
Date of Expiry

查询网址：www.cacem.com.cn
Enquiring Website

证书说明：

Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行年度审核制度，审核通过可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 4、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.





企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东水电二局股份有限公司：

2023年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类AAA级。
信用等级实行动态管理，有效期内的信用等级以二维码扫描的实时
信用等级为准。

证书编号：202304911100422
Certificate Number

颁发日期：2024年1月19日
Date of Issue

有效期至：2027年1月18日
Date of Expiry

查询网址：<http://xypt.mwr.cn>
Enquiring Website

证书说明：

Notes:

1. 水利建设市场主体信用等级有效期为3年。
The credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
2. 有效期内企业名称发生变化的，须及时办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, the alteration procedures must be completed in time.
3. 本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
4. 本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



中国水利工程协会
China Water Engineering Association
2024年1月19日

证书

广东水电二局股份有限公司

被评为二〇二三年度工程建设诚信
典型企业



证书编号：CXDX2023076

中国施工企业管理协会
二〇二三年九月



信用星级证书

企 业 名 称： 广东水电二局股份有限公司
统一社会信用代码： 914400007349924088
信 用 星 级： 13 星
认 定 时 间： 2023 年 3 月 17 日



中国施工企业管理协会
信用评价工作委员会

水利安全生产标准化

证书编号：水安标 I SG20180029

广东水电二局股份有限公司

水利安全生产标准化一级单位

有效期至：2024 年 4 月



中华人民共和国水利部监制

2、企业承建工程获奖


企业承建工程获奖情况表（牵头方轨道公司）

序号	项目名称	获奖奖项	获奖时间
1	新广从路快速化改造北段工程[施工 4 标]土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022.07
2	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包，【广州南站-陈头岗站区间、陈头岗站、陈头岗停车场出入场线】土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022.07
3	广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）【施工6标】土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022.07
4	东莞市城市速轨道交通 R2 线【2310标】土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2021.07
5	练江流域整治环保基础设施项目	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2021.07
6	广州市轨道交通十四号线支线工程【施工5标】土建工程	广东省市政优良样板工程	2020.10
7	广州市轨道交通十四号线支线工程【施工5标】土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2021.07
8	广州市轨道交通四号线南延段(金洲至南沙客运港)【施工4标段】土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2021.07
9	广州市轨道交通十三号线首期工程(鱼珠至象颈岭段) 施工九标土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2020.07
10	广州市轨道交通七号线一期工程(广州南站至大学城南站【施工4标段】土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2020.07
11	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包土建工程	广州市建设工程安全文明绿色施工标准示范工地	2021.11
12	新广从路快速化改造北段工程[施工 4 标]土建工程	广州市建设工程安全文明绿色施工标准示范工地	2021.11
13	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包土建工程	广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地	2021.11
14	新广从路快速化改造北段工程[施工 4 标]土建工程	广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地	2021.11
15	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包土建工程	广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地	2021.08
16	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包土建工程	广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地	2021.08

企业承建设工程获奖情况表(成员方近五年市政项目,同一工程选取 1 个奖项)

序号	项目名称	获奖奖项	获奖时间
1	宁波市轨道交通 4 号线工程获 2022~2023 年度第一批国家优质工程金奖	国家优质工程金奖	2023. 12
2	广州市城市轨道交通十三号线首期工程	2020-2021 年度国家优质工程奖	2021. 12
3	宁波市轨道交通 2 号线一期工程	2018-2019 年度国家优质工程奖	2019. 12
4	广州市轨道交通二、八号线延长线工程	第十七届中国土木工程詹天佑奖	2019. 12
5	广佛环城际佛山西站至广州南站段沙堤隧道工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯	2023. 8. 1
6	220KV 石井-环西电力隧道(西湾路-石沙路段) 土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯	2023. 8. 1
7	广州市轨道交通八号线北延段(文化公园-白云湖)【施工 6 标】土建工程	十四届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022. 7. 29
8	穗莞深城际轨道交通工程	十四届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022. 7. 29
9	广佛环线佛山西站至广州南站段站前工程施工总价承包 GFHFG-1 标段	2019 年度广东省市政工程安全文明施工示范工地	2020. 7
10	东莞快速轨道交通 R2 线 2310 标土建工程	第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯	2021. 7
11	广州市轨道交通十四号线支线工程(施工 5 标) 土建工程	第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯	2021. 7. 27
12	广州市轨道交通十三号线首期工程(鱼珠至象颈岭段)[施工九标]土建工程	第十二届广东省土木工程詹天佑故乡杯	2020. 7
13	广州市轨道交通七号线一期工程【施工 4 标】 土建工程	第十二届广东省土木工程詹天佑故乡杯	2020. 07
14	广州市轨道交通四号线南延段(金洲至南沙客运港)【施工 4 标段】土建工程	第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯	2021. 07
15	广州市轨道交通十四号一期【施工 4 标】 土建工程	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022. 07
16	广州市轨道交通二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目	十四届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022. 07
17	新广从路快速化改造北段工程(施工 4 标) 土建工程	2022 年广州市建设工程结构优质奖	2022. 5
18	省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程	2022 年下半年阳江市市政建设工程优质奖(第一批)	2023. 1
19	罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程 PPP 项目—龙华路排水设施及行人道改造工程	2023 年下半年“云浮市市政优良样板工程”	2023. 12

牵头人相关证书





广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十四届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通八号线北延段工程(文化公园-白云湖)【施工6标】土建工程

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2022-X044-D02

广东省土木建筑学会
2022年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 东莞市城市快速轨道交通R2线【2310标】土建工程

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X65-D02

广东省土木建筑学会
2021年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 练江流域整治环保基础设施项目

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X01-D09



荣誉证书

证书编号: YLYB2020056

粤水电轨道交通建设有限公司

贵单位参建的广州市轨道交通十四号线支线工程【施工5标】土建工程, 评定为二〇二〇年度广东省市政优良样板工程。

特发此证





广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通十四号线支线工程
【施工5标】土建工程

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X05-D02

广东省土木建筑学会
2021年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通四号线南延段(金洲至南沙客运港)【施工4标段】土建工程

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X61-D02

广东省土木建筑学会
2021年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十二届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通十三号线首期工程(鱼珠至象颈岭段) 施工九标土建工程

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2020-X28-D02

广东省土木建筑学会
2020年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十二届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通七号线一期工程(广州南站至大学城南站【施工4标段】 土建工程)

获奖单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2020-X27-D02

广东省土木建筑学会
2020年7月

广州市示范工地证书

穗建安文绿示范：2119-2

粤水电轨道交通建设有限公司参建的广州市轨道交通十八号和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目广东水电二局股份有限公司一分部施工项目工程，在创样板工地活动中成绩显著，授予“2021年度广州市建设工程安全文明绿色施工标准示范工地”称号。

特发此证，以资鼓励。



广州市建筑业联合会
二〇二一年十一月

广州市示范工地证书

穗建安文绿示范：2139-2

粤水电轨道交通建设有限公司参建的新广从路快速化改造北段工程【施工4标】土建工程工程，在创样板工地活动中成绩显著，授予“2021年度广州市建设工程安全文明绿色施工标准示范工地”称号。

特发此证，以资鼓励。



广州市建筑业联合会
二〇二一年十一月

广州市样板工地证书

穗建安文绿证字：21118-2

粤水电轨道交通建设有限公司参建的广州市轨道交通十八号和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目广东水电二局股份有限公司一分部施工项目工程被评为二零二一年度广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

(建筑规模：167280.4381万元)

特发此证，以资鼓励

广州市建筑业联合会
二〇二一年十一月



广州市样板工地证书

穗建安文绿证字：21114-2

粤水电轨道交通建设有限公司参建的新广从路快速化改造北段工程【施工4标】土建工程工程被评为二零二一年度广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

(建筑规模：38518.4697万元)


特发此证，以资鼓励


广州市建筑业联合会
二〇二一年十一月





成员方相关证书







广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 220kV 石井~环西电力隧道(西湾路~石
沙路段) 土建工程

包括 220kV 石井~环西电力隧道(西湾路~石沙路段)土建工程(施
工 1 标)、220kV 石井~环西电力隧道(西湾路~石沙路段)土建工程(施
工 2 标)、220kV 石井~环西电力隧道(西湾路~石沙路段)土建工程(施
工 3 标)。

获奖单位: 广东水电二局股份有限公司

证书号: ZTYGXB-2023-X059-D02

广东省土木建筑学会

2023年8月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十四届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通八号线北延段工程(文化
公园-白云湖) 【施工 6 标】 土建工程

获奖单位: 广东水电二局股份有限公司

证书号: ZTYGXB-2022-X044-D01

广东省土木建筑学会

2022年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十四届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称:穗莞深城际轨道交通工程

获奖单位:广东水电二局股份有限公司

证书号:ZTYGXB-2022-X001-D06



广东省土木建筑学会
2022年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称:东莞市城市快速轨道交通R2线
【2310标】土建工程

获奖单位:广东水电二局股份有限公司

证书号:ZTYGXB-2021-X65-D01

广东省土木建筑学会
2021年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通十四号线支线工程
【施工5标】土建工程

获奖单位: 广东水电二局股份有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X05-D01



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十二届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通十三号线首期工程(鱼珠至象颈岭段) 施工九标土建工程

获奖单位: 广东水电二局股份有限公司

证书号: ZTYGXB-2020-X28-D01





广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十二届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通七号线一期工程(广州
南站至大学城南站【施工4标段】土建
工程)

获奖单位: 广东水电二局股份有限公司

证书号: ZTYGXB-2020-X27-D01

广东省土木建筑学会
2020年7月



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 广州市轨道交通四号线南延段(金洲至
南沙客运港)【施工4标段】土建工程

获奖单位: 广东水电二局股份有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X61-D01

广东省土木建筑学会
2021年7月



荣誉证书

证书编号: YLYB2022033

广东水电二局股份有限公司:

贵单位承建的广州市轨道交通十四号线一期【施工4标】土建工程-新广从路快速化改造北段工程【施工4标】土建工程, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 李世桂

项目场管理人员: 温彦杰、柏世良、郑日智、陈泽松、周然



荣誉证书


证书编号: YLYB2022042

广东水电二局股份有限公司:

贵单位承建的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目广东水电二局股份有限公司一分部施工项目, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 张弦

项目现场管理人员: 吴有亮、宋攀登、何雷雷、朱俊勇、张高慧





證書

广东水电二局股份有限公司：

你单位施工的广州市轨道交通十四号线一期【施工4标】土建工程
-新广从路快速化改造北段工程【施工4标】土建工程荣获2022年广州
市建设工程结构优质奖。

特发此证

证书编号:GZMHA-2022-0022

广州市市政公路协会
2022年5月



荣誉证书

广东水电二局股份有限公司

你公司承建的省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程
项目荣获二〇二二年下半年“阳江市市政建设工程优质奖。”

特此发证

阳江市建筑业协会
Yangjiang Construction Industry Association

二〇二三年三月



七、企业近五年类似业绩资料

完工时间	项目名称	规模（长度、跨度...）	合同价（万元）	备注
2022 1229	桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）	李屋村新建污水管道8.87km，管径DN200~DN400;新建雨水管道0.74km，管径DN200~DN600;现状车行道、人行道、绿化带等的拆除及修复，为市政综合工程	3099.48 0504	牵头方
2021 0719	东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程	东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、沟槽的开挖、回填及弃土外运、挡土板及打拔钢板桩；2、管道敷设、各类井施工；3、巷道及市政路面的破除与修复；4、排水沟、截水沟及雨水口等	1603.21 96	牵头方
2021 1104	东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程	本项目主要为补充完善泉塘村、石龙坑村污水管网系统，新建管网约12.04公里,最大管径为DN400，为市政综合工程。发包范围：东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：土石方工程、新建污水管道、管道支架、新建污水井、路面破除恢复、人行道破除恢复、管线拆除及修复、其他工程等。	1601.74 2521	牵头方
2019 .1.25	长隆片区排水整治市政承包工程	长隆片区排水整治市政承包工程，全长约1342米，包括但不限于拆除工程、施工围蔽、土石方开挖、回填、外运、排水箱涵、预制钢筋混凝土方桩、钢板桩、钢围檩、DN1200混凝土管、DN1500混凝土管、DN1800混凝土管、检查井等内容	3990.96 8284	牵头方
2021 0127	汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计的施工总承包	陇田污水处理厂设计规模为7.5万m ³ /d，配套管网约127.6km；司马浦污水处理厂设计规模为2.0万m ³ /d，配套管网约77.48km；陈店污水厂设计规模为3.0万m ³ /d，配套管网约97.22km。陇田污水处理厂工程和配套管网工程由水电二局和轨道交通公司共同负责。水电二局承包范围：陇田污水处理厂工程设计规模为7.5万m ³ /d，配套管网工程约76.57km（包括陇田镇和井都镇的污水管网及配套泵站）；轨道交通公司承包范围：陇田片区配套管网约51.046km（成田镇和胪岗镇的污水管网及配套泵站）。	69638.2 22	牵头方成员方
2023 0418	东莞松山湖东部工业园产业板块北区市政工程	包括兆丰大道、博深路、博夏路（北段）、博丁路、科韵路，道路全长约5380米，最高道路等级为城市主干路，最高设计速度为60km/h，最大给水管径为DN600，最大排水管径为DN2000，本项目为市政综合工程。	22445. 673709	成员方
2020 0921	潮安西片供水管网铺设BT工程	工程规模本BT项目分一期供水管道、二期加压泵站两大部分。管道总长 14.9km。主要管材为 PE管 DN600，长度约 11.581km，钢管 DN630× 8，长度约	4540.12 1463	成员方

		2.936km;加压泵站 2座,日供水量 4.5万立方,泵站视供水压力情况另定建设时间。		
2021 1231	广东潭州国际会展中心二期配套项目 III包B标	广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目II包B标段为项目III包为服务于会展项目区域的僚萃路、银桂路、科技厂房北路3条市政道路工程[含综合管廊]	35582.4 33945	成员方
2019 07.5	惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目(东华大道)	该项目包含了市政道路(桥)建设工程:共6项单项工程,工程包括道路(桥涵)工程、给水工程、排水工程、排污工程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程(包括道路交通标志和标线工程,下同)及绿化工程等市政配套设施工程。流域综合整治工程:共1项单项工程。综合整治包括防洪排涝工程、水环境综合整治工程和市政景观工程三大专项内容。	93352.3 400	成员方
2019 1218	望江北路截污干管工程(榕华大桥~莲花大道)、望江北路合流泵站及马山窖泵站工程	望江北路截污干管总长为2598米,管径d1800~d2800;望江北路排水合流泵站及马山窖泵站各包括排水泵站1座、出水围堰1座、变配电间1座及大门、围墙、包括给排水工程、污水压力管工程、桥涵工程、排水泵房及出水围堰工程、排水泵房上部建筑工程、变配电间工程、基坑支护及地基处理工程、绿化工程等	11300.0 0	成员方
2021 0603	东莞市东城东部片区截污次支管网工程工程总承包	该项目位于东莞市东城区,拟新建截污次支干管总长约85.52km(管径 DN400-DN1500)、新建污水中途提升泵站3座,其中新建温塘北泵站建设规模为3.25万吨/日、余屋泵站建设规模为1.5万吨/日(土建按远期规模3万吨/日建设)、同沙泵站建设规模为2万吨/日(土建按远期规模5万吨/日建设)。	59717.9 02772	成员方
2022 1230	东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程(南部区域)工程总承包	东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程(南部区域)工程总承包,包括百花洞村、大岭村、大塘村、颜屋村和杨屋村等5个村22个雨污分流改造工程。新建污水管道总长约22695米,最大管径为DN500。	5090.52	成员方
2020 1028	东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包	该项目位于东莞市高埗镇,拟新建截污次支管网总长度约31.25公里,管径DN500~DN1000。	21015.7 42	成员方
2020 1019	汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程设计采	黄厝围沟长约7.628km,引水渠长约2.07km,其它支渠总长0.48km。整治改造渠道总长10.178km,清淤渠道10.178km,新建改建节制闸13座,新建DN300~DN1200截污管总长13.29km,设置污水检查井260座,圆形倒虹井15座,钢筋混凝土污水方形检查井55座。	16232.7 72	成员方
2020 0612	云浮城区(云城、高峰街道)截排系统完善及污水厂扩建PPP项目施工总承包	本项目服务范围为云浮城区(云城、高峰街道),服务面积约为60km ² 。针对污水收集和处理现状及相关规划资料,本项目主要设计思路如下:1、完善城区排水及截污系统,提高污水收集能力;2、避免山洪水进入截污系统,提高污水处理厂处理负荷;3、复核并改造已有合流系统,解决城区排水问题;4、复核城区污水量,扩建污水处理厂。	20424.3 4	成员方 成员方

桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）

中标通知书

（第五联）



粤水电轨道交通建设有限公司：

桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）工程项目（招标编号：SSAQTC12110810）于2021年10月26日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在2021年12月18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市桥头镇水务工程运营中心		
招标单位	东莞市桥头镇工程建设中心		
招标代理机构	广东中凯工程管理咨询有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	李广健	资质证号	粤1442017201846321
中标报价（元）	贰仟柒佰壹拾壹万伍仟玖佰玖拾元零贰角	下浮率	5.17%
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰捌拾柒万捌仟捌佰壹拾肆元捌角肆分		
开、竣工日期	2021-11-02 至 2022-05-09	工期	189天
招标单位：	招标代理机构：	交易场所：	
（公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2021年11月17日	（公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2021年11月17日	兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心 业务专用章 2021-11-19 年 月 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心

Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市桥头镇工程建设中心

承包人：(全称) 粤水电轨道交通建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）

工程地点：东莞市桥头镇李屋村

工程内容：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：砌筑井、检查井、沉泥井、井圈加固、雨水口、雨水边沟、主干路破除及修复、次干路破除及修复、支路破除及修复、人行巷道破除及修复、人行道、支护工程、建筑单元改造、破除修复箱涵、管线保护、现状封堵及清淤、管道包封。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：李屋村新建污水管道 8.87km，管径 DN200~DN400；新建雨水管道 0.74km，管径 DN200~DN600；现状车行道、人行道、绿化带等的拆除及修复，为市政综合工程，总投资额约 3247 万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改桥[2021]2 号

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：砌筑井、检查井、沉泥井、井圈加固、雨水口、雨水边沟、主干路破除及修复、次干路破除及修复、支路破除及修复、人行巷道破除及修复、人行道、支护工程、建筑单元改造、破除修复箱涵、管线保护、现状封堵及清淤、管道包封。以上招标范围未尽事

宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数为：189天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从2021年11月12日开始施工，至2022年05月19日。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：叁仟零玖拾玖万肆仟捌佰零伍元零肆分；

（小写）：30994805.04元。

合同总价=商务投标报价+绿色施工安全防护措施单列费

=27,115,990.20+3,878,814.84

=30994805.04元

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰玖拾捌万肆仟柒佰玖拾叁元叁角捌分，人民币（小写）：6984793.38元。

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：叁佰捌拾柒万捌仟捌佰壹拾肆元捌角肆分，人民币（小写）：3878814.84元。

以上合同总价已包含承包人完成本合同工程全部费用，为合同总承包价，总价包干。除另有书面约定或经发包人书面同意外，承包人无权再行要求其他费用，除合同明确约定的情形外，不再调整合同总价。同时，税金按国家税务机关的规定执行，结算时按实进行调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致，但《通用条款》与《专用条款》约定不一致的，以《专用条款》为准。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2021 年 12 月 2 日

本合同订立地点：桥头镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即日 生效。

发包方（公章）：东莞市桥头镇工程建设中心

地址：东莞市桥头镇

法定代表人：黄恒书

委托代理人：

承包方（公章）：粤水电轨道交通建设有限公司

地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号

汇海大厦 1 楼 801-802 室

法定代表人：刘玮

委托代理人：

电话：020-38285065

开户名称：粤水电轨道交通建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州天河支行

帐号：44001581301053015609

工人工资支付基本账户开户银行：

开户银行：

帐号：

建设工程竣工验收报告

工程名称: 桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段(李屋村)

建设单位(公章): 东莞市桥头镇工程建设中心




竣工验收日期: 2022 年 12 月 29 日

发出日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

市政基础设施工程

工程名称	桥头镇东引河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）	工程地点	东莞市桥头镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管道8.87km，新建雨水管道0.74km，（管径DN200~DN600）	工程造价（万元）	3099.48
结构类型	污水管网	开工日期	2021 年 12 月 4 日
施工许可证号		竣工日期	2022 年 12 月 29 日
监督单位	东莞市桥头镇住房和城乡建设局	监督登记号	
建设单位	东莞市桥头镇工程建中心	总施工单位	粤水电轨道交通建设有限公司
勘察单位	长沙核工业工程勘察院有限公司	施工单位（土建）	粤水电轨道交通建设有限公司
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	粤水电轨道交通建设有限公司
监理单位	广州高新工程顾问有限公司	工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司 广东鸿翔工程检测咨询有限公司
其他主要参建单位	东莞市桥头镇水务工程运营中心 东莞市桥头镇李屋村村民委员会	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件 审查意见	齐全		
工程竣工报告	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘察质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计图纸及施工合同范围内全部内容。		
工程质量情况	土建	满足设计及规范要求，合格。	
	设备安装	满足设计及规范要求，合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人:  年 月 日	 总监理工程师: (执业资格签章)  年 月 日	 项目负责人: (执业资格签章)  年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  年 月 日

东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程

中标通知书

(第五联)



粤水电轨道交通建设有限公司：

东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程 工程项目（招标编号： LBA1BC12000280 ）于2020年 11月 02日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2020年 12月 19日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局		
招标单位	东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局		
招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	敖水龙	资质证号	粤2441315051597
中标报价（元）	壹仟肆佰肆拾叁万叁仟伍佰肆拾叁元肆角玖分	下浮率	10.93%
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	壹佰伍拾玖万捌仟陆佰伍拾贰元伍角贰分		
开、竣工日期	2020-11-12 至 2021-01-20	工期	70天
招标单位： (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章) 2020年11月19日	招标代理机构： (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章) 2020年11月16日	交易场所： 东莞市公共资源交易中心 (公章) 2020-11-24 年 月 日	

说明：本通知一式五份，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位各执一份，涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局

承包人：（全称）粤水电轨道交通建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市寮步镇凫山村片区污水管网补充完善工程；

工程地点：东莞市寮步镇；

工程内容：东莞市寮步镇凫山村片区污水管网补充完善工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、沟槽的开挖、回填及弃土外运、挡土板及打拔钢板桩；2、管道敷设、各类井施工；3、巷道及市政路面的破除与修复；4、排水沟、截水沟及雨水口等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求；

工程规模：东莞市寮步镇凫山村片区污水管网补充完善工程，排水管线总长度约9.22公里，最大管径为DN500，属市政综合工程；

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改寮【2020】19号；

资金来源：全部镇财政投资。

二、工程承包范围

承包范围：东莞市寮步镇凫山村片区污水管网补充完善工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、沟槽的开挖、回填及弃土外运、挡土板及打拔钢板桩；2、管道敷设、各类井施工；3、巷道及市政路面的破除与修复；4、排水沟、截水沟及雨水口等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：70天。

拟从2020年11月12日开始施工，至2021年01月20日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟陆佰零叁万贰仟壹佰玖拾陆元零壹分；（小写）：16032196.01元。

项目单价：☒详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰佰柒拾伍万捌仟贰佰贰拾壹元叁角壹分，人民币（小写）：2758221.31元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：壹佰伍拾玖万捌仟陆佰伍拾贰元伍角贰分，人民币（小写）：1598652.52元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2020年12月10日

订立合同地点：东莞市寮步镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于合同签订当天生效。

发包人（公章）

地址：东莞市寮步镇住房规划建设局大楼

法定代表人：

电话：0769-83266561

传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：523000



承包人（公章）

地址：广州市天河区林和西路167号威尼国际31层

法定代表人：

电话：020-38285065

传真：020-37262332

开户名称：粤水电轨道交通建设有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州林和路支行

帐号：120918318810902

邮政编码：510630



寮步市政基础设施工程

竣工验收证书



工程名称: 东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程

工程地点: 东莞市寮步镇

建设单位: 东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局

验收日期: 2021 年 7 月 19 日

寮步市政基础设施工程

竣工验收证书

第 1 页共 2 页

工程名称	东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程	工程地点	东莞市寮步镇
建设规模	设计管线总长度约 9.22 公里, 管径 DN160~DN500mm, 包含沟槽开挖、回填、管道敷设、各类井、排水沟、截水沟、雨水口、巷道及路面等市政综合工程。		
建设单位	东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局	开工日期	2020 年 11 月 25 日
勘察单位	江西省勘察设计院	竣工日期	2021 年 7 月 19 日
设计单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	工期	(日历天)
承包单位	粤水电轨道交通建设有限公司	合同造价	1603.2196 (万元)
监理单位	广州广骏工程监理有限公司	施工造价	(万元)
质监	/	安监	/
验收范围及质量: 验收范围: 东莞市寮步镇鳧山村片区污水管网补充完善工程承包合同约定内容及工程变更确认内容; 质量: 工程实体质量满足设计及合同约定的标准要求, 达到符合国家、行业质量检验评定相关验收的合格标准, 工程竣工验收技术资料完整。			
存在问题及处理意见: 无			



对工程质量评价:

合格

竣工验收组长(签名): 李永华 2021年 7 月 19 日

参加竣工验收人员及单位意见

承包单位(盖章)	参加验收人员(签字): 李永华  2021年 7 月 19 日	监理单位(盖章)	参加验收人员(签字): 王林  2021年 7 月 19 日
设计单位(盖章)	参加验收人员(签字): 李永华  2021年 7 月 19 日	建设单位(盖章)	参加验收人员(签字): 李永华  2021年 7 月 19 日
勘察单位(盖章)	参加验收人员(签字): 李永华  2021年 7 月 19 日	其他单位(盖章)	参加验收人员(签字): 年 月 日

东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程

中标通知书

(第五联)



粤水电轨道交通建设有限公司:

东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程 工程项目(招标编号: LBALBC12000281) 于 2020年 11月 30日在东莞市公共资源交易中心进行招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在 2020年 01月 08日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局		
招标单位	东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局		
招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	吴有亮	资质证号	粤144161636510
中标报价(元)	壹仟伍佰壹拾肆万柒仟贰佰叁拾叁元肆角玖分	下浮率	11.23%
安全防护、文明施工措施等单列费(元)	捌拾柒万零壹佰玖拾壹元柒角伍分		
开、竣工日期	2020-12-10 至 2021-02-18	工期	70天
招标单位:	招标代理机构:	交易场所:	
(公章)	(公章)	兹见证本通知书发出之日前该	
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:	项目在中心场内交易过程和结果。	
(签名或盖私章)	(签名或盖私章)	(公章)	
2020.12.10	2020年12月8日	东莞市公共资源交易中心	
年 月 日		2020-12-15	

说明: 本文书一式五联, 第一联: 行政主管部门, 第二联: 东莞市公共资源交易中心, 第三联: 招标单位, 第四联: 招标代理机构, 第五联: 中标单位(联合体各方)。涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址: 东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局

承包人：（全称）粤水电轨道交通建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程

工程地点：东莞市寮步镇

工程内容：东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：土石方工程、新建污水管道、管道支架、新建污水井、路面破除恢复、人行道破除恢复、管线拆除及修复、其他工程等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：本项目主要为补充完善泉塘村、石龙坑村污水管网系统，新建管网约 12.04公里，最大管径为DN400，为市政综合工程。

结构形式：／

工程立项、规划批准文号：／

资金来源：全部镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：土石方工程、新建污水管道、管道支架、新建污水井、路面破除恢复、人行道破除恢复、管线拆除及修复、其他工程等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：70天。

拟从 2020 年 12 月 10 日开始施工，至 2021 年 2 月 18 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟陆佰零壹万柒仟肆佰贰拾伍元贰角肆分；

（小写）：16017425.24元

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰佰伍拾柒万贰仟陆佰壹拾玖元叁角贰分，人民币（小写）：2572619.32元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：捌拾柒万零壹佰玖拾壹元柒角伍分，人民币（小写）：870191.75元；

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2020年12月30日

订立合同地点：东莞市寮步镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。

发包人：东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局
(公章)

地址：东莞市寮步镇勤政路住建局大楼

法定代表人：

电话：0769-83266561

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：523000



承包人：粤水电轨道交通建设有限公司（公章）

地址：广州市天河区林和西路167号
3101-3112、3133-3144房(仅限办公用途)

法定代表人：

电话：020-38285065

开户名称：粤水电轨道交通建设有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州林和路支行

帐号：120918318810902

邮政编码：510610



东莞市寮步镇市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程

工程地点：东莞市寮步镇

建设单位：东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局

验收日期：2021年11月4日

东莞市寮步镇市政基础设施工程

竣工验收证书

第 1 页共 2 页

工程名称	东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程	工程地点	东莞市寮步镇
建设规模	设计新建管网总长 12.04km, 管径 DN200mm~DN400mm, 为市政综合工程	结构类型	管径 DN200mm~DN400mm
建设单位	东莞市寮步镇人民政府住房规划建设局	开工日期	2020 年 12 月 18 日
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	竣工日期	2021 年 11 月 4 日
设计单位	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	工期	(日历天)
承包单位	粤水电轨道交通建设有限公司	合同造价	1601.1742 (万元)
监理单位	广州广骏工程监理有限公司	施工造价	(万元)
质监	/	安监	/
验收范围及质量: 范围: 东莞市寮步镇泉塘片区污水管网补充完善工程承包合同约定内容及工程变更确认内容。 质量: 工程实体质量满足设计及合同约定标准的要求, 达到符合国家、行业质量检验评定相关验收的合格标准, 工程竣工验收技术资料完整。			
存在问题及处理意见: 无			

第 1 页共 2 页

对工程质量评价：

竣工验收组长（签名）： 李向东 2021年11月4日

参加竣工验收人员及单位意见

承包单位（盖章）	参加验收人员（签字）：  李向东 吴有亮 2021年11月4日	勘察单位（盖章）	参加验收人员（签字）：  李向东 2021年11月4日
设计单位（盖章）	参加验收人员（签字）：  李向东 2021年11月4日	监理单位（盖章）	参加验收人员（签字）：  李向东 2021年11月4日
建设单位（盖章）	参加验收人员（签字）：  李向东 2021年11月4日		

长隆片区排水整治市政承包工程



长隆片区排水整治市政承包工程 中标通知书

粤水电轨道交通建设有限公司

经议标评定和双方协商，广州长隆集团有限公司（以下简称“发包人”）现谨此通知，贵司—粤水电轨道交通建设有限公司（以下简称“承包人”）中标承建长隆片区排水整治市政承包工程（以下简称“本工程”），贵司应按招标文件、投标文件及议标期间达成一致的往来函件，在下列条件下中标承建本工程。

一、工程承包范围

承包范围：长隆片区排水整治市政承包工程，具体范围以清单及图纸为准。

二、合同总价

本工程合同暂定总价人民币大写：叁仟玖佰玖拾万零玖仟陆佰捌拾捌元贰角壹分（¥39,909,688.21元）。

三、合同相关规定：

合同计价模式、付款方式、工期及质量要求按招标文件中的相关规定执行。本工程的承包人在接到业主依约签发的“开工令”后，承包人须立即开工。

四、合同签订事宜

承包人必须在2017年12月12日前与长隆集团工程开发部成本中心联系合同签订事宜。双方按招标过程中约定的合同条款签署合同，业主不接受承包人对任何条款的修改。在本工程合同未签署前，本中标通知书连同招标文件、议标期间达成一致的往来信函等作为双方的执行文件，对双方均具有约束力，且日后将成为合同文件的组成部分。业主合同联系人：叶德青（电话：84780333 11281）
业主工程联系人：郭亮（电话：13527822413）。

五、其他

贵司若接受上述条件，请在下方签署盖章，并于三个工作日内送达我司，逾期送回，被视为自动放弃中标权。





广州长隆集团有限公司

2017 年 12 月 8 日



集团工程总经理

承包人: 粤水电轨道交通建设有限公司 (章)

法定代表人或授权代表签署: 周广林

姓名及职务 (正楷): 周广林, 市场主管

签署日期: 2017 年 12 月 15 日

承包人合同联系人: 林如珊 (电话: 134305 48835)

承包人工程联系人: 吴有亮 (电话: 188 2000 1478)





长隆集团

长隆片区排水整治工程

合 同 文 件

合同编号：GM1.0[2017]008

业 主：广州长隆集团有限公司

承包人：粤水电轨道交通建设有限公司

长隆片区排水整治工程 合同协议书

本合同协议书

由注册地址设于广州番禺的广州长隆集团有限公司（以下简称“业主”）为一方与注册地址设于广州天河的粤水电轨道交通建设有限公司（以下简称“承包人”）为另一方签订。

为明确双方的权利、责任和义务，本着相互协作、紧密配合和诚实信用的原则，经自愿、平等、协商一致。兹订立协议如下：

1. 本工程承包范围及内容（以实际施工图纸为准）：

1.1. 长隆片区排水整治市政承包工程，全长约 1342 米，包括但不限于拆除工程、施工围蔽、土石方开挖、回填、外运、排水箱涵、预制钢筋混凝土方桩、钢板桩、钢围檩、钢横撑、DN1200 混凝土管、DN1500 混凝土管、DN1800 混凝土管、检查井等内容，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检测调试、包验收合格等，具体施工范围以施工图纸为准。

1.2. 业主以书面通知形式要求增加或（调整）实施合同工程范围的变更内容或增加的工程（包括因设计变更而发生的增加项目）被视作本工程范围内的工程内容，承包人不得拒绝，且必须在通知规定的合理期限内完成工程内容，而此等增加的工程的计价按本合同条件的约定执行；承包人承诺不得以现场条件不具备或价格未审定等原因作为理由停止施工或拒不执行业主指令；当承包人违背此承诺时，业主有权指定第三方来执行，总承包人承诺予以全力配合，第三方相关结算费用将从承包人合同价款内扣，而业主将仅按本合同约定的计费方式与承包人结算该更改或增加工程的费用，并另外向承包人收取第三方相关结算费用的 10% 作为代管理费用，由此造成的工期延误责任也由承包人承担。

1.3. 业主保留增减承包人承包范围的权利。无论上述承包人承包范围如何变更，承包人承诺不因此向业主索取任何形式的补偿。

2. 本工程合同价款

2.1. 本工程以清单计价的方式确定合同价格。

2.2. 本工程合同暂定总价人民币大写叁仟玖佰玖拾万零玖仟陆佰捌拾贰元捌角肆分整（¥39,909,682.84 元），其中不含税价为：¥35,954,669.23 元，11% 增值税额为：¥3,955,013.61 元。合同总价/中标价格所含税金包括但不限于承包人

10% 税金 = 26,281,579.85 元
增值税 = 3,128,152.77 元

A/1

因履行合同而需支付或承担的各项税款（包括但不限于 11% 的增值税、印花税、所得税、城市维护建设费等各相关税款及附加税费）。承包人在任何时候不得以税款费用增加为由要求发包人增加支付任何费用。

2.3. 合同单价除合同另有说明，所有合同单价均为综合包干性质（暂定价项目除外），该综合单价包括但不限于：人工费、材料费（含损耗）、机械费、管理费、利润、规费、税金等，其中税金包括但不限于承包人因履行合同而须支付或承担的各项税款（包括 11% 的增值税、印花税、所得税、城市维护建设、进口税等其他各项税款及附加税费），亦已包含保修期服务费、知识产权费、劳动社保基金、工程开工至竣工验收备案等一切批准、许可手续的费用、赶工费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变等及工程施工过程中的一切风险因素；承包人应编制详细的单价工、料、机分析表。本合同签订后将不允许以任何理由调整合同单价与总价（合同另有规定除外）。除本合同规定外，全部材料及人工、税金等一切费用的价格发生任何幅度的涨跌变化均不调整合同总价及工程量清单合同包干综合单价。

2.4. 基本措施项目费用按合同包干，结算时如合同总工程量、料值、工料值、暂定数量等项目按合同规定发生增加或减少超过合同总价的 20% 及以上时，则此基本措施项目费须按原扣除基本措施项目费后的合同总价增加或减少的比例对超出 ±20% 以外的部分作出相应调整，工程量除合同约定暂定数量外其余数量为包干量。

2.5. “基本措施费”已综合考虑招标、议标往来函件各项费用的影响以及开荒、精细清洁费，合同执行过程中不另外计算费用，承包人不得籍此向业主提出任何的费用、工期等任何形式的补偿。

2.6. 钢筋、混凝土市场价格调整：

在 2018 年 1 月 30 日之后施工的工程，如钢筋、混凝土价格涨跌幅度超过 ±5% 的，超过 ±5% 的部分的钢筋、混凝土综合单价按如下规定调整（涨跌比例小于或等于 5% 不作调整）：

(1) 如涨价比例超过 5% 时，调整后钢筋、混凝土综合单价 = 原合同综合单价 + 原中标清单钢筋、混凝土不含税主材单价 × (涨价比例 - 5%) × (1 + 增值税率)。

(2) 如跌价比例超过 5% 时，调整后钢筋、混凝土综合单价 = 原合同综合单价 - 原中标清单钢筋、混凝土不含税主材单价 × (跌价比例 - 5%) × (1 + 增值税率)。

(3) 钢筋、混凝土市场价格涨跌比例按如下方法计算：

涨跌比例（取绝对值）= | 结构施工期间每季度钢筋、混凝土价格 ÷ 2017 年第三季度钢筋、混凝土价格 - 1 |；钢筋及混凝土价格以《工程所在地建设工程造价信息》公布的《工程所在地地区建设工程常用材料综合价格》为准。以季为单位进行调整，钢筋、混凝土种类与工程量清单对应。

3. 本工程工期

A/2

本工程必须于 2018 年 11 月 30 日前竣工，总工期约为 430 个日历天（含春节、五一、国庆等国家法定假期），承包人必须于竣工日期前完成开工准备、现场施工及竣工验收工作，保证于竣工日期前提供符合政府部门和业主验收要求的竣工资料，并通过竣工/质量验收。预计于 2017 年 9 月场做各项施工准备工作，预计 2017 年 9 月 25 日正式开工。（本工程的承包人在接到业主依约签发的“开工令”后，承包人须立即开工。）

承包人必须在中标通知书发出后十四天内报送详细的施工组织设计文件（必须符合招标过程有关文件规定）给业主，经业主审核批准的施工组织设计文件承包人必须严格执行。承包人如果不能按时完成业主审核批准的施工组织设计文件中所列的阶段工期工程，则应向业主支付逾期违约金，该项违约金业主可直接在应付工程款中扣除。业主将按每天本合同暂定总价的 2%“延期扣款率”乘实际延期天数计算出该应扣除的工程款，并在当期应支付的工程款中扣除。

4. 本工程进度款的审批

本工程的进度款由本工程承包人向业主申报，进度款由业主审核后按承包合同条件规定的付款日期直接支付给承包人，如因业主未按合同支付进度款项而导致承包人关键工序的工期延误，则承包人可获业主同意在不作任何补偿的前提下按合同规定相应期限延长承包工期。

5. 本工程付款及发票

5.1 付款按合同条件相关规定执行。

5.2 承包人应按以下信息向业主开具相应金额的增值税专用发票：

业主名称：广州长隆集团有限公司

纳税人识别号：914401137250197883

地址和电话：广州市番禺区大石街礼村、植村、河村、钟村街汉溪村 020-84780333

开户行：广州工行华南支行

账号：3602 0244 0900 9230 824

发票备注栏：承包人需在发票备注栏填写上工程服务发生地点及工程项目名称。

5.3 承包人开具的增值税专用发票信息应与业主提供的增值税专用发票信息一致，任何因承包人原因开具发票信息有误而导致业主无法认证并抵扣增值税专用发票的，承包人应重新开具等额的增值税专用发票或赔偿业主相应的税费损失。

5.4 承包人向业主提供增值税专用发票后，如果没有及时缴纳销项税，导致业主的进项税无法抵扣的，则由此造成业主的损失承包人应予赔偿。

6. 本工程质量要求

承包人保证其所完成的工程质量等级不低于《建筑工程质量验收统一标准》（GB

50300-2013)及国家、地区现行施工与验收规范规定的合格标准,并应符合本合同约定的技术要求(如有),如各项标准相互间有差异的,以标准较高的为准,如承包人分部分项工程的质量部分未能达到合格等级以上(含合格等级)标准,须返工至达到合格标准,并且业主有权按此未合格分部分项工程造价的3%(百分之三)予以违约处罚,如有工期延误,应按约定承担逾期违约责任并可在工程竣工前最后一次付款或结算款中扣除此笔款项。

7. 本工程的其他约定

7.1. 业主认可的承包人之项目经理(或项目负责人)和其它项目主要管理人员须常驻工地现场,未经业主许可不得随意更换,否则业主将按约定扣除违约金。

7.2. 业主免费提供给承包人施工图纸壹套,其它相关专业工程图纸壹套。承包人免费提供业主竣工图纸和竣工资料各肆套及档案馆竣工资料、竣工图一套,并负责将竣工资料移交总承包单位汇总和归档工作。

7.3. 承包人须以总承包单位的名义负责本工程档案的编制、排序、装订工作并负责将其移交给总承包单位,由总承包单位负责整体工程档案的统一编号、组卷、排序工作并将其移交给业主和工程所在地档案馆。如承包人在工程竣工时,未及时提供相关档案等备案资料给总承包单位,则业主有权延期支付应付而尚未支付的所有工程款项,直至承包人将完善的、合格的资料提交给总承包单位后,业主方才支付该等工程款项。

7.4. 承包人保证具备经营营业执照、施工资质证书等真实、有效的经营和资质证照,且必须具备工程所在地政府主管部门认可的足以承担本工程承包施工任务的资质,若因承包人不具备上述合法证书及相应资质,由此而引起的一切经济和法律责任均由承包人承担。除了经业主同意的劳务分包外,承包人保证本工程的项目经理等现场施工人员均为承包单位正式员工。若业主发现承包人承诺不实或实际施工人系挂靠或借用承包人名义施工或承包人以向实际施工人收取管理费的形式变相采取其它挂靠或借用资质情形的,业主有权立即书面通知承包人终止合同。承包人应按合同暂定总价的10%向业主支付违约金。若工程已竣工验收,且符合合同约定的工程质量标准的,业主可在扣除承包人违约金后按合同约定支付工程价款。若工程不符合合同约定的工程质量标准的,业主有权拒付工程价款。

7.5. 业主可根据工程需要在签定中标通知书前确定是否需要承包人提供履约保证金或履约保证金,如不需要则本合同取消履约保证金及相关合同条款。

7.6. 承包人必须自费做好与其它承包人的配合工作,因与其它承包人配合不当造成的损失由承包人承担。

7.7. 承包人的报价被视为已充分考察现场,并已综合考虑图纸与现场的差异,中标后不得以此提出任何的索偿。

7.8. 承包人已充分了解招标文件、招标图纸及施工现场,根据招标图纸及经业

主确认的承包人深化的图纸方可进行制作及安装，不会因不了解招标图纸和施工现场，不会因深化图纸为业主确认，而籍此向业主要求工期/费用索赔或延期开工。

7.9. 业主对承包人深化设计图纸和施工方案的任何批准、确认、认可等均不会免除承包人所应承担的专业责任。经业主复核，如承包人的深化设计图纸和施工方案或材料不能满足技术规范和设计图纸要求，则所有修改做法或经业主批准的其他加固方式的费用均已包含在合同总价中并由承包人承担。

7.10. 本工程成品保护之责任分为以下两个过程：（1）当承包人与其他施工单位平行交叉施工时，承包人应妥善负责其半成品、成品之保护责任；（2）当其它承包人已完成其工作后应及时办理验收交接手续，如未履行验收交接手续则承包人仍须对其产品之保护负责。

7.11. 承包人被视为已充分了解现场，如现场场地不足搭设自用的宿舍、材料生产和加工车间、贮存仓、临时食堂等设施，承包人需场外自费解决，承包人已综合考虑此因素，中标后不会籍此向业主提出任何费用和工期的补偿。业主将协调提供一处临时材料/半成品堆放点，但承包人需自行负责材料/半成品的保管工作。

7.12. 本工程的施工、办公和生活用水、用电必须遵守长隆相关管理规定，由承包人自行装表计量并承担费用。

7.13. 设计变更及合同范围外增加或减少工程引起合同总价增减，承包人需提前报送合同总价调整预算予业主方审核，若调减将在当期进度款中进行调整付款，若调增将在最末一期进度款中计算支付，单项超过 50 万元或超过合同暂定总价 20% 的调增金额可在中期提前暂时按合同约定比例支付部分进度款。如涉及总价调减的内容承包人未能及时申报，业主有权按实际情况进行预扣。

7.14. 凡设定“料值”或“工料值”项目，当业主确定相关品牌、规格及单价后，承包人须与业主确定的供货单位/承包单位签署供货合同或承包工程合同，如果承包人借故不签署合同，业主可代为签署，因此等代签署合同，业主须向承包人收取代签署费用，代签署费用金额按代签署合同金额的 10% 计取，此等代签署视为承包人委托业主在上述情形下的授权法律行为，所签署的合同的全部权利和义务由承包人直接享有和承担。

7.15. 承包人承诺本工程的工程款项优先用于发放施工工人及管理人员的全额工资，并承诺在业主支付本工程每期进度款后 15 天内全部发放承包人在本工程所发生的工人及管理人员的全额工资，如承包人未能履行上述承诺而导致发生工人及管理人员闹事影响业主正常运作，则承包人应向业主赔偿本合同暂定总价的 10% 作为违约金。

7.16. 承包人需严格按照工程所在地档案馆部门规定及《竣工结算资料整理报审规定》（详见合同附件）向业主报送竣工结算资料，如果承包人未能按上述要求严格履行，业主有权不予办理工程结算，有关的一切责任及后果由承包人全部负责。

7.17. 承包人承诺在工程施工过程中按照政府有关规定做好质量、安全及文明施工工作，并严格执行合同附件《施工现场管理规定》，否则业主对于承包人违反该规定或违反国家有关施工规范、操作规程要求及工程质量未达到设计图纸和国家验收规范要求，不执行施工组织设计的安排，以及违反安全及文明施工、工序交接安排等违约行为，有权根据该规定及合同对承包人予以违约金处罚（处罚违约金数额详见附后之《施工现场管理规定》），违约金在工程款中扣除且不予返还，业主还将保留进一步向承包人索赔的权利。

7.18. 若承包人使用的材料/设备不符合合同规定，或使用假冒伪劣材料/设备，或使用的材料/设备质量有缺陷，则承包人同意以上述材料/设备的实际工程数量乘以按合同约定的合格材料/设备价格的5倍作为违约金向业主支付，当违约金不足以抵偿业主损失时，承包人还须赔偿违约金不足的部分损失。由此造成的返工费用以及工期延误责任将由承包人承担。

7.19. 本工程竣工以政府验收合格为准，承包商应积极配合政府的验收及造价审核工作，提供符合政府要求的资料。本工程经政府相关部门验收合格后，方可办理相关结算。

8. 合同组成及解释顺序

8.1. 本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）
- (5) 本工程技术要求；
- (6) 合同条件；
- (7) 工程量计算规则及单价说明；
- (8) 竣工结算资料整理报审规定；
- (9) 基本措施项目；
- (10) 施工现场管理规定；
- (11) 合同图纸；
- (12) 主要材料/设备选用表；
- (13) 工程量清单；
- (14) 综合单价分析表；
- (15) 履约保函（如有）；
- (16) 招标文件。

A/6

8.2. 如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释（往来函件以最近的时间为优先解释）。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按本合同条件规定的争议解决方式处理。

8.3. 按上述顺序解释的结果与招标文件或招标文件要求不相符合的，如解释结果确定的承包人责任及合同义务（包括但不限于合同约定的工程项目内容、工期、质量、违约等责任）高于招标文件规定的，以该解释结果为准；如解释结果确定的承包人责任及合同义务（包括但不限于合同约定的工程项目、工期、质量、违约等责任）低于招标文件规定的，以招标文件为准。反之，如解释结果确定的业主责任及合同义务（包括但不限于合同约定的付款、违约等责任）高于招标文件规定的，以招标文件为准；如解释结果确定的业主责任及合同义务（包括但不限于合同约定的付款、违约等责任）低于招标文件规定的，以该解释结果为准。

9. 合同签署及地址

合同一方寄往对方通信地址之挂号信函或特快专递文件均视为对方已收悉，对方不得以未收到文件或不知情为理由拒绝履行相应义务或承担相应责任，如果邮件送达情况为拒收或查无此人，亦视为已经合法送达，（承包人应在收到合同的2个工作日内签署并返还业主签字盖章，承包人不得以合同未签署为由拒绝或拖延施工），双方通信地址如有变更必须提前通知对方。

双方通信地址为下述地址：

业主：广州市番禺区迎宾路广州长隆集团有限公司

承包人：广州市天河区林和西路167号3101-3112，3133-3144

10. 合同生效及效力

本合同双方签署盖章立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同文件正本两份，业主与承包人各执一份；副本叁份，业主执贰份，承包人执一份。正本、副本具备同等法律效力。

（以下无正文）

兹证明双方签订如下：

业主：广州长隆集团有限公司（盖章）


法定代表人或授权代表签署

姓名与职位（正楷）

承包人：粤水电轨道交通建设有限公司（盖章）


法定代表人或授权代表签署


姓名与职位（正楷）

签署日期：2018 年 1 月 15 日



广东长隆集团有限公司

GUANGDONG CHIMELONG GROUP CO., LTD.

工程竣工验收证明书

工程名称	长隆片区排水整治工程	合同编号	GM1.0[2017]008		
建设单位	广州长隆集团有限公司	开工日期	2017-9-25		
设计单位	广州禹山水务勘探设计股份有限公司	竣工日期	2018-11-25		
监理单位	广州市百业建设顾问有限公司	合同工期	403 天		
施工单位	粤水电轨道交通建设有限公司	合同造价	39.909.682.84 元		
承建项目名称		实际完成情况			
土石方开挖回填		100%			
排水箱涵		100%			
混凝土排水管		100%			
给排水构筑物		100%			
兹证明该项分包工程已通过竣工验收, 保修期自 2019 年 1 月 25 日起计, 至 2021 年 1 月 25 日结束。					
☐ 承建单位	☐ 监理单位	☐ 长隆集团 工程管理部门	☐ 长隆集团 设计管理部门	☐ 长隆集团 成本管理部门	
评定质量等级: (公章) 验收人: 吴有亮	评定质量等级: (公章) 验收人: 李俊刚	评定质量等级: (公章) 验收人: 李俊刚	评定质量等级: (公章) 验收人: 张德辉	评定质量等级: (公章) 验收人: 李俊刚	
参加评定的单位及人员 (签名)	单位名称	姓名	姓名	单位名称	姓名
	设计中心	张德辉			
	长隆	李俊刚			
	粤水电	吴有亮	魏坤华		
《竣工验收通知》编号: END-YS-	设计中心	李俊刚			

注: 本表一式六份, 施工单位四份, 监理单位一份, 长隆集团工程事业部留存一份。



广东长隆集团有限公司
GUANGDONG CHIMELONG GROUP CO., LTD.

工程竣工验收意见表


竣工验收通知编号:

工程项目名称	长隆片区排水整治工程	合同号	GM1.0[2017]008
施工单位验收意见	本工程已完工,符合国家法律、法规、现行工程建设标准,竣工资料已齐备,现我司申请工程竣工验收,请予以检查及验收。 项目经理: <u>吴有亮</u> 技术负责人: <u>魏坤华</u> 日期: <u>2019.1.25</u>		
监理单位验收意见	本工程 ☒ 符合 ☐ 不符合国家法律、法规、现行工程建设标准, ☒ 同意 ☐ 不同意工程竣工验收。 整改意见: (总)监理工程师或总监代表: <u>吕汉明</u> 日期: <u>2019.1.25</u>		
使用单位验收意见	本工程 ☐ 符合 ☐ 不符合设计要求, ☒ 同意 ☐ 不同意工程竣工验收。 整改意见: 验收人: <u>陈华</u> 日期:		
设计中心验收意见	本工程 ☒ 符合 ☐ 不符合设计技术管理要求, ☒ 同意 ☐ 不同意工程竣工验收。 整改意见: 验收人: <u>张德辉</u> 日期: <u>2019.1.25</u>		
成本中心验收意见	本工程 ☐ 符合 ☐ 不符合合同要求, ☐ 同意 ☐ 不同意工程竣工验收。 整改意见: 验收人: <u>李洪祥</u> 日期: <u>2019.2.27</u>		
工程管理部门验收意见	本工程 ☒ 符合 ☐ 不符合工程施工管理要求, ☐ 满足 ☐ 不满足设计、合同要求, ☒ 同意 ☐ 不同意工程竣工验收。 整改意见: 验收人: <u>郭亮</u> 日期: <u>2019.1.26</u>		

注: 1、本表一式六份,施工单位、监理单位、广东长隆集团有限公司工程管理部门、设计中心、成本中心、使用单位各一份。2、本表须加盖建设单位法人公章方可有效。



长隆集团工程竣工验收表

建设部门	广州长隆集团有限公司	合同编号	GM1.0[2017]008
施工单位	粤水电轨道交通建设有限公司		
工程名称	长隆片区排水整治工程		
工程地点	长隆旅游度假区内		
开工时间	2017年 9 月 25 日	完成时间	2018年11月25日
验收内容	长隆片区排水整治工程, 土石方开挖回填、排水箱涵、混凝土管等给排水构筑物。		
验收意见	工程竣工验收合格最终确认日期		2019年1月25日 (质保期从本日期起计算)
设计单位(签章)	监理单位(签章)	施工单位(签章)	建设单位(签章)
 2019年1月25日	 2019年1月25日	 2019年1月25日	 2019年1月25日

汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计施工总承包

副本

汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦
污水处理厂及管网工程

勘察设计施工总承包合同

发包人：汕头市潮南粤海环保有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

广东水电三局股份有限公司

粤水电轨道交通建设有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院

二〇一八年十二月



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市潮南粤海环保有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司

广东水电二局股份有限公司

粤水电轨道交通建设有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

（二）工程批准、核准或备案文号：汕潮南发改[2018]167号

（三）工程内容及规模：

1、陇田污水处理厂设计规模为 7.5 万 m³/d，配套管网约 127.61km；

2、司马浦污水处理厂设计规模为 2.0 万 m³/d，配套管网约 77.48km；

3、陈店污水处理厂设计规模为 3.0 万 m³/d，配套管网约 97.22km。

以上建设规模为暂定，具体以发包人和政府要求为准。

（四）资金来源：企业自筹 100%

（五）工程所在省市详细地址：广东省汕头市潮南区

（六）承包范围：

1. 工程项目的“三通一平”；

2. 三个污水处理厂厂区及配套管网工程的工程测量、勘察、物探、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算编制）、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估等。

3. 三个污水处理厂厂区及配套管网工程设备采购、土建工程、安装工程（含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测（含数据上传）、接入永久用水用电、视频监控及通信通讯等安装工程）、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程；

4. 设备调试、试验及检查、试运行、验收（含特种设备验收、竣工验收）、消缺、培训和最终交付投产等。

5. 在合同规定的保修期内修补任何缺陷，竣工验收后要移交所有的备品和备件（含2年的备品、备件）。

承包内容主要如下：

1、前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、协助项目的工程报建（包括办理：施工图送审及备案、工程预结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核）；协助办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用；

2、勘察（含工程测量及物探）：

（1）本工程范围内所需要的工程勘察（包括但不限于现状摸查及编制摸查报告、岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察、超前钻工作）、工程测量、工程物探（含管线探测）等勘察工作）；

（2）除上述工作外，发包人委托的本工程的其他工程勘察工作（针对本工程的辅助工作）。

3、设计（施工图预算编制、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估）：

包括但不限于本工程的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、配合专家评审等）、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估，配合项目报批报建等工作。

4、设备采购与建筑安装工程施工：

（1）负责本工程临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工作业；

（2）完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作；

（3）根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包生产设备采购及安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制施工图预算和结算。

（4）技术培训、系统调试、初步完工到调试、试运行等，并在本工程通过竣工验收后，向发包人移交合格的工程；

（5）本工程质量保修期内的缺陷修复（含2年的备品、备件）；

（6）与本工程建设有关的其他工作。

5、项目试运行、竣工验收及竣工验收

负责项目试运行、竣工验收及竣工验收和最终交付投产等。

具体承包工作内容详见招标文件、施工图纸及施工图预算等。

（七）承包方式：

包勘察、包工程测量及物探、包设计、包施工、包设备采购及安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工图预算编制、包竣工图编制、包环境影响咨询服务和包水土保持报告编制及评审以及包节能评估（须满足工程建设需要）、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承

(一) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的, 承包人应向发包人或有关机关举报, 发包人应按照规定调查核实, 并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理; 涉嫌犯罪的, 向司法机关举报, 追究刑事责任。

(二) 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的, 发包人应向承包人或有关机关举报, 承包人应按照规定调查核实, 并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理; 涉嫌犯罪的, 向司法机关举报, 追究刑事责任。

(三) A 方(指任何一方, 下同)向 B 方(指另一方, 下同)有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的, 无论是否依 B 方有关人员的要求提供, 也无论通过何种方式、何人提供, 均须承担全部相应的法律责任, 包括但不限于赔偿 B 方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B 方并有权解除合同。B 方有关人员未接受 A 方所给付的该等利益的, 或其接受后未发现其失职造成 B 方损失的, 或 B 方所发生的损失或部分损失难以计算的, 按提供给 B 方人员个人利益每人须付 50 万元计算违约金。

(四) B 方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而未正常处理有关工作, 造成 B 方违反合同的, B 方须向 A 方承担违约责任, 赔偿 A 方全部损失。

(五) B 方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而刁难 A 方, 致使 A 方履行合同发生障碍或困难的, A 方应向 B 方举报, B 方除应按前述规定调查处理外, 并应采取有效措施排除或协助、配合 A 方排除 A 方履行合同中因此发生的障碍或困难。

第五条 本责任书作为本工程施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收合格时止。

发包人(盖章): 汕头市潮南粤海环保有限公司

法定代表人(签名):



承包人（盖章）：广东省建筑工程集团有限公司

法定代表人（签名）：

承包人（盖章）：广东水电二局股份有限公司

法定代表人（签名）：

承包人（盖章）：粤水轨道交通建设有限公司

法定代表人（签名）：

承包人（盖章）：中国市政工程中南设计研究院有限公司

法定代表人（签名）：

承包人（盖章）：广东省水利电力勘测设计研究院

法定代表人（签名）：

签订地点：汕头市潮南区市区

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称：汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

验收日期：2021年6月12日

建设单位（盖章）：汕头市潮南粤海环保有限公司

(一)工程概况

工程名称	汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程	工程地点	汕头市潮南区陇田、陇南、井都、成田、陈店、仙城、司马浦镇等
工程规模	本项目扩建污水处理厂3座，规模12.5万m ³ /d，厂外泵站14座，铺设厂外管网约336.645公里。	工程造价	386501.136万元
结构类型	污水处理厂、污水管网及配套泵站	工程用途	污水收集及处理
施工许可证号	440514202006090102	开工日期	2018年8月16日
监督单位	汕头市潮南区建设工程质量监督站	监督编号	潮南监2020-10（补）
建设单位	汕头市潮南粤海环保有限公司		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	资质证书号	B142001257
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		A142001257
	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司		A244001906
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司		D144030063
	广东水电二局股份有限公司		D144029671
	粤水电轨道交通建设有限公司		D144025543
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司		E144006693
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

(二)工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	肖伟才							
副组长	李伏良	李文耀	李 刚	李昌谦	胡朝彬			
组员	袁春雄	罗 军	滕 峰	刘德明	白家兵	洪野全	黄楚周	陈汉长
	黄益胜	罗苏蓉	黄显东	毛 成	吴有亮			

2.专业组

专业组	组长	组员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		
















(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设管理单位汇报项目建设和运营情况。
- 3.施工、监理、设计、勘察、建设单位介绍工程情况及竣工验收意见。
- 4.区聘请的造价咨询单位发表意见。
- 5.区域管局发表意见。
- 6.区参事单位发表意见。
- 7.验收组发表验收意见。
- 8.区住建局发表意见。
- 9.建工集团领导讲话。
- 10.粤海水务领导讲话。
- 11.潮南区政府领导讲话。

(三)工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格

(四) 验收人员签名:

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	肖伟才	汕头市潮南粤海环保有限公司			
2	章春雄	汕头市潮南粤海环保有限公司			
3	李文耀	汕头市潮南粤海环保有限公司			
4	李 刚	中国市政工程中南设计研究总院有限公司			
5	滕 峰	中国市政工程中南设计研究总院有限公司			
6	黄益腾	中国市政工程中南设计研究总院有限公司			
7	罗苏蓉	中国市政工程中南设计研究总院有限公司			
8	李伏良	广东华工工程建设监理有限公司			
9	罗 军	广东华工工程建设监理有限公司			
10	李易谦	广东省建筑工程集团有限公司			
11	胡耀彬	广东省建筑工程集团有限公司			
12	毛 成	广东省建筑工程集团有限公司			
13	陈汉长	广东省建筑工程集团有限公司			
14	洪辉全	广东省建筑工程集团有限公司			
15	黄楚周	广东省建筑工程集团有限公司			
16	刘锦明	广东水电二局股份有限公司			
17	白亚兵	粤水电轨道交通建设有限公司			
18	吴有亮	粤水电轨道交通建设有限公司			
19	黄显东	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司			

(五) 工程验收结论及备注

竣工验收结论: 工程从开工至工程竣工,在整个施工过程中,严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及施工图纸和设计变更进行施工,施工过程中无发生质量安全事故,资料基本齐全,评定合格。陇田、陈店、司马浦3个污水处理厂及4个厂外管网工程共7个单位工程已全部完成单位工程竣工验收,同意项目总竣工验收。 验收日期: 年 月 日				
建设单位: (公章) 汕头市潮南粤海环保有限公司 项目负责人: 法定代表人: 年 月 日	监理单位: (公章) 广东华工工程建设监理有限公司 总监工程师: 年 月 日	施工单位: (公章) 广东省建筑工程集团有限公司 广东水电二局股份有限公司 广东水电轨道交通建设有限公司 项目负责人: 法定代表人: 年 月 日	设计单位: (公章) 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 广东水利电力勘测设计研究院有限公司 项目负责人: 法定代表人: 年 月 日	勘察单位: (公章) 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 项目负责人: 法定代表人: 年 月 日

EJGS/R-QES-8.2-031



工程回访顾客满意度测量记录表

2013-D

编号：01

保存期：完工后三年

工程项目名称	产业版块北区市政工程	测量次数	☐ 施工期（第 3 次） ☐ 保修期 ☐ 第 1 次 ☐ 第 2 次
截至 2023 年 2 月 5 日完成情况	道路工程完成合同量的 90%； 交通工程完成合同量的 90%； 排水工程完成合同量的 90%； 通信工程完成合同量的 90%； 绿化工程完成合同量的 90%。	开工日期	2020 年 12 月 29 日
		竣工验收日期	
顾客评价、意见和建议：			
顾客对工程满意度评价			
工程质量	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
工程进度与交付	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
外观质量	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
安全管理	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
环境保护	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
服务	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意

施工单位（盖章）：

接受回访单位：

代表人（签名）：

代表人：

2023 年 2 月 8 日

2023 年 2 月 8 日

广东水电二局股份有限公司

中标通知书

(第五联)



广东水电二局股份有限公司:

产业板块北区市政工程 工程预算 (招标编号: SHASHC12000501) 于2020年 11月 18日在东莞市公共资源交易中心进行招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在 2020年 12月 29日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会		
招标单位	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会		
招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	石立军	资质证号	粤144060700637
中标报价 (元)	贰亿壹仟柒佰叁拾叁万壹仟捌佰贰拾元零伍角肆分	下浮率	6.60%
安全防护、文明施工措施费单列费 (元)	柒佰壹拾贰万肆仟玖佰壹拾陆元伍角伍分		
开、竣工日期	2020-11-26 至 2021-11-24	工期	364天
招标单位:	招标代理机构:	交易场所:	
(公章)	(公章)	东莞市公共资源交易中心	
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:	(公章)	
(签名或盖私章)	(签名或盖私章)	2020-12-01	
2020年 11月 25日	2020年 11月 25日	年 月 日	

说明: 本通知一式五份, 第一联: 行政主管部门, 第二联: 东莞市公共资源交易中心, 第三联: 招标单位, 第四联: 招标代理机构, 第五联: 中标单位各执一份, 涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心

Dongguan City Public Resource Trading Center

地址: 东莞市南城汇川路3路15号

合同编号：20210046-01CSJSJ-C

合同编号：SHASHC12000501

工程编号：_____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称：产业版块北区市政工程

工程地点：东莞松山湖东部工业园

发 包 人：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会

承 包 人：广东 水电二局股份有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会

承包人：(全称) 广东水电二局股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：产业板块北区市政工程

工程地点：东莞松山湖东部工业园

工程内容：详见本协议书第二条“工程承包范围”

工程规模：产业板块北区市政工程，包括兆丰大道、博深路、博夏路（北段）、博丁路、科韵路，道路全长约 5380 米，最高道路等级为城市主干路，最高设计速度为 60km/h，最大给水管径为 DN600，最大排水管径为 DN2000，本项目为市政综合工程，总投资约 25800 万元；兆丰大道：南起新建科海路，向北经过现状江南大道、沿江东路等，终点止于现状东江大道，道路等级为城市主干路，长度约 1900 米（其中约 1700 米是升级改造，新建约 200 米）设计时速为 60km/h；博深路：西起现状东平大道，向东延伸与博夏路、科韵路、博丁路等平面交叉，终点至兆丰大道，道路等级为城市次干路，新建长度约 1695 米，设计时速为 40km/h；博夏路（北段）：起点与新建博深路相交，终点至现状东江大道，道路等级：城市次干路，新建长度约 750 米，设计时速为 40km/h；科韵路：起于博深路，终点与现状东江大道平面相交，道路等级为城市次干路，新建长度约 785 米，设计行车速度为 40km/h；博丁路：起点与横二路平面交叉，终点至横一路，道路等级为城市支路，新建长度约 250 米，设计时速为 30km/h。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：2019-441900-78-01-066113

资金来源：松山湖园区财政投资

二、工程承包范围

承包范围：产业板块北区市政工程，按招标图纸及工程量清单所含内容包括但不限于：

1. 道路工程：含拆除工程、土方工程、路基工程、路面工程、人行道、新旧路基衔接、道路无障碍设施、边坡防护、路堤边沟及截水沟的施工等；2. 交通工程：含拆除现状手井及信号灯管线、控制箱、电子警察设备机箱、交通信号灯的迁移，交通疏解、交通标线、交通标志牌基础、路名牌基础、交通信号灯基础、电子警察杆基础的施工，交通标志牌、路名牌、交通信号灯系统、电子警察系统的安装等；3. 给排水工程：①给水工程：含现状给水管修复或保护、现状阀门井抬升加固、现状消防栓拆除、管道沟槽的开挖及回填、管道基础施工、给水管道敷设、各类井砌筑及盖板安装、消火栓安装等；②排水工程：含拆除现状污水管、现状雨水管清淤疏通、现状检查井抬升加固、现状道路破除修复、钢板桩支护、管道、箱涵的开挖及回填、管道、箱涵基础施工、管道敷设、箱涵的施工、各类井砌筑及盖板安装等；③再生水工程：含管道沟槽的开挖及回填、管道基础施工、管道敷设、各类井砌筑及盖板安装；4. 电气工程：①电力工程：含拆除现状电力井及电力排管，电力井抬升加固、管井及衔接处加固，新建电力排管、电力井砌筑及盖板安装等；②照明工程：含拆除现状路灯及照明管线，新建照明控制箱、照明接线井砌筑及盖板安装、照明管道埋设、照明电线电缆敷设、箱变基础施工及箱变安装、路灯基础施工、路灯灯杆及灯具安装等；③通信工程：含拆除现状通信井及通信管线，通信手井井抬升加固、管井及衔接处加固，新建通信排管、通信（人）手井井砌筑及装饰盖板安装等；5. 绿化工程：含清除原有乔木、绿化地的平整及清理、各类乔木、地被的种植、种植土回填、中央绿化带分隔网的施工等，绿化养护期为6个月。以上承包范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：364天。

拟从2020年11月26日开始施工，至2021年11月24日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰亿贰仟肆佰肆拾叁万陆仟柒佰叁拾柒元零玖分；

（小写）：224456737.09元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰仟玖佰伍拾万叁仟叁佰玖拾捌元肆角叁分，人民币（小写）：29503398.43元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：柒佰壹拾贰万肆仟玖佰壹拾陆元伍角伍分，人民币（小写）：7124916.55元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致，但《通用条款》与《专用条款》约定不一致的，以《专用条款》为准。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2021年1月25日

订立合同地点：东莞松山湖

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。



发包单位(公章)

地址:

法定代表人:



电话:

开户名称:

开户银行:

帐号:

邮政编码: 523000



承包人(公章)

地址: 广州市增城新塘镇广深大道西1号1幢水

电广场A1商务中心20层

法定代表人:



电话: 020-61777333

开户名称: 广东水电二局股份有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

增城新塘支行

帐号: 44001541702050099366

邮政编码: 511338

工人工资支付专用帐号

开户名称: 广东水电二局股份有限公司产业版块

北区市政工程项目

开户银行: 东莞农村商业银行茶山支行营业部

帐号: 280010190010038688

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 产业板块北区市政工程

建设单位(公章): 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会

竣工验收日期: 2023 年 4 月 8 日

发出日期: 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	产业版块北区市政工程	工程地点	东莞市松山湖东部工业园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	西环路、次干道、红线 30 米，新建长度 1025 米；清夏路（北段）、次干道、红线 30 米，新建长度 710 米；科前路、次干道、红线 24 米，新建长度 700 米；梓丁路、城市支路、红线 15 米，新建长度 250 米；昌丰大道、主干路、红线 30 米，长约 1000 米（其中 1700 米是升级改造，新建 250 米），为市政综合工程	工程造价（万元）	22445.8737
结构类型	市政工程	开工日期	2020 年 12 月 29 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 4 月 18 日
监督单位	东莞松山湖建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会	总施工单位	广东水电二局股份有限公司
勘察单位	福建水文地质工程地质勘察研究院	施工单位（土建）	/
设计单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	湖南长峰项目管理有限公司	工程检测单位	东莞市标正建设工程质量检测有限公司 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规 规定的其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
地基质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程按照合同约定内容全部完工，主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程。施工期间承包人按设计图纸及施工规范要求组织施工，无质量、安全事故。		
工程质量情况	土建	经竣工验收抽查： 兆丰大道：DL-33电力井、LDE2-38路灯井、TX-23-1通信井、RW34污水井、Y84雨水井、EK1+250交通信号接线井； 博深路：AW37污水井、LPA1-44路灯接线井； 以上尺寸及功能全部满足设计要求，一致通过验收合格。	
		无	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：凌云 注册号：3502775-AV003 有效期至：2025年06月
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年4月18日	(公章) 总监理工程师：[签名] 2023年4月18日	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年4月18日
	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年4月18日	(公章) 项目负责人：[签名] 2023年4月18日	

潮安西片供水管网铺设 BT 工程

中 标 通 知 书

安建招中字[2013]第 7 号

工程名称	潮安县西片供水管网铺设工程 BT 项目		
中标单位	广东水电二局股份有限公司		
招标单位	潮安县自来水公司		
招标内容	本 BT 项目分一期供水管道、二期加压泵站两大部分。管道总长 14.9km。主要管材为 PE 管 DN600，长度约 11.581km，钢管 DN630×8，长度约 2.936km；加压泵站 2 座，日供水量 4.5 万 m³/d，泵站视供水压力情况另定建设时间。项目建设资金的投融资、建设、移交以及其他的相关工作。投标人的融资款项中包括：建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其它费用等（以签订 BT 合同为准）		
招标方式	公开招标	评标方法	综合评估法
投融资额 (元)	45401214.63	定标日期	2013 年 3 月 26 日
回报率	0%	中标工期 (日历天)	345
请中标单位接到《中标通知书》之日起五个工作日内，派员到招标单位洽谈签订施工承包合同事宜。			
招标单位： (盖章) 项目法人： (签章) 2013 年 3 月 30 日	招标代理机构： (盖章) 法人代表： (签章) 2013 年 3 月 30 日	建设工程交易中心： (盖章) 2013 年 3 月 30 日	

潮安县建设工程交易中心 制

副本

潮安县西片供水管网铺设工程 BT 项目

投资建设与转让回购协议书

甲 方：潮安县自来水公司

乙 方：广东水电二局股份有限公司

签约地点：广东省潮州市潮安县

签约日期：2013 年 6 月

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就潮安县西片供水管网铺设工程 BT 项目（以下简称“本项目”）投融资及建设事项，潮安县自来水公司（以下简称“甲方”）与（广东水电二局股份有限公司）（以下简称“乙方”）协商一致，签订本协议。

合同订立时间：2013 年 6 月 6 日

合同订立地点：广东省潮州市潮安县

甲 方：（公章）
地 址：潮安县城安南路东段

乙 方：（公章）
地 址：广东省增城市
新塘镇港口大道 312 号

法定代表人：陈海英

法定代表人：
委托代理人：（签名）

委托代理人：

电 话：0768-6612193
传 真：0768-6629453
开 户 银 行：中国建设银行潮安县支行

电 话：020-61776055
传 真：020 61776055
开 户 银 行：中国建设银行
股份有限公司增城新塘支行

帐 号：
44001807299050069071

帐 号：
44001541702050099366

邮 政 编 码：515638

邮 政 编 码：511340

1 总则

1.1 在甲方承诺无条件地按照本协议回购本项目并按本协议约定期限支付本项目所涉及回购款项的前提下,约定乙方按照本协议的要求投融资及建设本项目。

1.2 在本协议项下,甲方作为本项目的回购人,乙方作为本项目的投融资建设单位。

1.3 本协议项下,甲方承担本项目前期工作任务(包括但不限于本项目征地、居民与单位的动迁及安置、旧房拆除、补偿、土地手续办理、规划设计、规划手续办理、开工许可证办理、工程相应的配套设施的建设以及工程施工所需的全部配套服务,包括供电、供水、排水、进出通道等的安排;项目设计与监理选择、以及为实施本 BT 合同进行的有关评估等方面工作),使之达到乙方建设本项目的施工要求。其费用另行列入投融资费用,以区别于工程建筑安装工程费。

2 项目

2.1 本项目概况

2.1.1 项目名称:潮安县西片供水管网铺设工程 BT 项目

2.1.2 项目地点:自改道潮汕路一侧红旗路段接入口铺设供水管网至西片沙溪镇。

2.1.3 工程内容:本 BT 项目分一期供水管道、二期加压泵站两大部分。管道总长 14.9km,主要管材为 PE 管 DN600,长度约 11.581km,钢管 DN630×8,长度约 2.936km;加压泵站日供水量 4.5 万 m³/d,泵站视供水压力情况另定建设时间。

2.1.4 工程建安总投资:人民币 45401214.63 元。建设单位管理费、征地拆迁补偿费等工程前期费用按实际发生计,经双方确认并送财政局审核后另列入融资费用。

2.1.5 资金来源:

资金来源:由中标人负责投资和融资

2.2 项目承包内容

项目建设资金的投融资、建设、移交以及其他的相关工作。投标人的融资

全宗号	档 号	序号
55101	41-249-001	2

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称: 潮安区西片供水管网
 铺设工程BT项目-1号加压泵站
 验收日期: 2020年9月21日
 建设单位(盖章):



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD-E1-914/1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	潮安区西片供水管网铺设工程BT项目—1号加压泵站				
工程地点	潮州市沙溪镇高铁站旁	建筑面积	467㎡	工程造价	
结构类型	框架结构	层数	地上: 1 层 地下: / 层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2018.08.01	验收日期			
监督单位	潮州市潮安区建筑工程质量安全服务站	监督编号			
建设单位	潮州市潮安区自来水公司				
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				
总包单位	广东水电二局股份有限公司				
承建单位(土建)	广东水电二局股份有限公司				
承建单位(设备安装)	广东水电二局股份有限公司				
承建单位(装修)	广东水电二局股份有限公司				
监理单位	广州致合工程咨询有限公司				
施工图审查单位	潮州市建佳建筑审图服务有限公司				



* GD-E1-914/2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈伟锦
副组长	冯梓平
组员	杨湃涵 史成波 黄波 王小华 江越进

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	冯梓平	杨湃涵 黄波
建筑设备安装工程	陈伟锦	史成波 江越进
工程质控资料	王小华	江越进

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定






GD-E1-914/4

分部(系统、或 设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	符合要求	共 6 项,其中: 经审查符合要 6 项 经核定符合要 6 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要 3 项 实体抽查符合要 3 项	共 2 项,其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 8 项,其中: 经审查符合要 8 项 经核定符合要 8 项	共 10 项,其中: 资料核查符合要 10 项 实体抽查符合要 10 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项,其中: 经审查符合要 11 项 经核定符合要 11 项	共 11 项,其中: 资料核查符合要 11 项 实体抽查符合要 11 项	共 11 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 12 项,其中: 经审查符合要 12 项 经核定符合要 12 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要 2 项 实体抽查符合要 2 项	共 2 项,其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及采暖	符合要求	共 4 项,其中: 经审查符合要 4 项 经核定符合要 4 项	共 4 项,其中: 资料核查符合要 4 项 实体抽查符合要 4 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	符合要求	共 3 项,其中: 经审查符合要 3 项 经核定符合要 3 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要 3 项 实体抽查符合要 3 项	共 15 项,其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	符合要求	共 3 项,其中: 经审查符合要 3 项 经核定符合要 3 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要 3 项 实体抽查符合要 3 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	杨群强	潮州市潮安区自来水公司	法人		
2	陈伟锦	潮州市潮安区自来水公司	项目 负责人		
3	史成波	中国市政工程 中南设计研究院有限公司	项目 负责人		
4	周波	中国市政工程 中南设计研究院有限公司	项目 负责人		
5	冯梓平	广州致合工程咨询有限公司	总监理工程师		
6	王小华	广州致合工程咨询有限公司	专业监理 工程师		
7	江越进	广东水电二局股份有限公司	项目 负责人		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

本工程已按施工图纸及施工合同约定内容完成施工任务，经验收组审阅工程技术资料和检查工程实体质量，认为施工单位能根据国家有关工程建设规范、工程建设强制性标准条文施工，符合检验标准要求，工程质量保证资料和各项技术资料基本齐全，能按图施工，工程质量符合设计及施工规范要求。

分部质量评定：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、屋面分部、给排水分部等等级均为合格，主要功能检查结果符合设计要求和规范规定，观感质量评定为一般，安全文明施工评价合格，工程质量评定等级为合格，同意验收，交付使用。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
 单位(项目)负责人： 2020年09月21日	 总监理工程师： 2020年09月21日	 单位(项目)负责人： 2020年09月21日	 单位(项目)负责人： 2020年09月21日	 单位(项目)负责人： 2020年09月21日

* GD-E1-914/6 *

佛山市顺德区中标通知书

编号: GC2019(SD)XZ0051

工程名称: 广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目 III 包 B 标段施工

招 标 人: 佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司

招标代理: 建成工程咨询股份有限公司

地 点: 佛山市顺德区内

工 期: 计划 2019 年 12 月 31 日前完成没有设计综合管廊区域的道路及绿化施工,
计划 2020 年 6 月 30 日前完成有设计综合管廊区域的道路及绿化施工。以上
工期要求为暂定,具体工期要求以招标人最终确定为准。

中 标 人: 广东水电二局股份有限公司

中 标 价: (大写) 人民币叁亿伍仟伍佰捌拾贰万肆仟叁佰叁拾玖元肆角伍分
(小写) ¥355824339.45 元

项目负责人: 邹俊峰

证书编号: 粤 144061117373

招标代理(盖章)

2019 年 5 月 20 日

招标人(盖章)

2019 年 5 月 20 日

该工程已进入顺德区公共资源交易中心进行招标,特此证明。

本通知书一式伍份,中标人、招标人、招标代理、顺德区公共资源管理委员会办公室、顺德区公共资源交易中心各存一份。



佛山市顺德区公共资源交易中心

地 址: 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心西座一楼

Foshan Shunde Public Resources Trading Center

中铁物业 SG-2019-018

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司

承包人(全称): 广东水电二局股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目III包B标段 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目III包B标段。

2. 工程地点: 佛山市顺德区。

3. 工程立项批准文号: 备案项目编号: 2017-440606-48-03-009363。

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程规模、内容: 广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目III包B标段为项目III包为服务于会展项目区域的僚萃路、银桂路、科技厂房北路3条市政道路工程【含综合管廊】。主要工程建设规模包括:

序号	名称	长度	宽度	道路等级
1	僚萃路(科技厂房北侧道-吉庆南路段)	全长 530.663 米	道路规划红线宽度为 40 米	城市次干路
2	银桂路(上水河-佛山一环段)	全长 1570.766 米	道路规划红线宽度为 45 米	城市主干道
3	科技厂房北路(僚萃路-莘村路段)	全长 485.7235 米	道路规划红线宽度为 20 米	城市支路

主要工程内容包括但不限于:

序号	名称	工程内容
1	僚萃路(科技厂房北侧道-吉庆南路段)	道路工程、软基处理工程、桥涵工程、排水工程、给水工程、交通安全设施工程、照明工程、绿化工程、综合管廊工程
2	银桂路(上水河-佛山一环段)	道路工程、软基处理工程、桥涵工程、排水工程、给水工程、交通安全设施工程、照明工程、绿化工程、综合管廊工程
3	科技厂房北路(僚萃路-莘村路段)	道路工程、软基处理工程、排水工程、给水工程、交通安全设施工程、照明工程、绿化工程

具体工程内容以最终确定的施工图、工程量清单及发包人要求为准。

6. 工程承包范围：为广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目III包B标段施工总承包，具体详见经发包人最终确定的施工图、工程预算书及发包人要求。

承包方式：包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验、包检测，综合单价包干。

二、合同工期

工期：计划2019年12月31日前完成没有设计综合管廊区域的道路及绿化施工；计划2020年6月30日前完成有设计综合管廊区域的道路及绿化施工。以上工期要求为暂定，具体工期要求以发包人最终确定为准，承包人须无条件接受。

具体计划工期如下：

序号	名称	计划工期
1	肇莘路（科技厂房北侧道-吉庆南路段）	计划于2020年6月30日前建成
2	银桂路（上水河-佛山一环段）	计划于2020年6月30日前建成
3	科技厂房北路（肇莘路-莘村路段）	计划于2019年12月31日前建成

三、质量标准

工程质量符合 工程质量符合执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁亿伍仟伍佰捌拾贰万肆仟叁佰叁拾玖元肆角伍分（¥355,824,339.45元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟陆佰零贰万伍仟壹佰陆拾伍元柒角整（¥16,025,165.70元）；

其中：

施工扬尘污染防治费：

人民币(大写) 玖拾伍万伍仟肆佰柒拾柒元肆角玖分 (¥955,477.49元);

用工实名管理费:

人民币(大写) 叁拾贰万柒仟伍佰玖拾贰元贰角陆分 (¥327,592.26元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同, 按综合单价承包。包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收(合格或以上)、包资料移交(归档)、包垃圾(含建筑垃圾等)清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验、包检测。

其中, 项目单价:

☒ 详见承包人的投标报价书(招标工程);

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

结算价:

☒ 本合同工程结算价最终以财政部门审定的结果为准。

☐ 本合同工程结算价最终以发包人及其委托的造价咨询单位审定的结果为准。

五、项目经理(项目负责人)

承包人项目经理(项目负责人): 邹俊峰(建造师注册证号: 粤144061117373)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 招标文件及其附件(含图纸、工程量清单)及答疑补遗文件(如果有);
- (3) 投标函及其附录(如果有);
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;

- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

具体组成合同的文件及其优先解释顺序以本合同第三部分《专用合同条款》第1.5款赋予的规定为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市顺德区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司



法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

地址：佛山市顺德区乐从镇天虹路龙舟广场二期

法定代表人：黎颂泉

经办人：李吉坤

校对：李婉敏

承包人：广东水电二局股份有限公司



法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

组织机构代码：914400007349924088

地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层

法定代表人：谢彦辉

电话：020-61776055

传真：020-61776055

电子信箱：ysd002060@vip.163.com

开户名：广东水电二局股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

账号：44001541702050099366

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ标段

建设单位（公章）： 广东顺铁控股有限公司

竣工验收日期： 2021年12月31日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目旧包B标段	工程地点	佛山市顺德区北涌镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	包括3条城市道路、三座中桥、一座箱涵及2条综合管廊	工程造价（万元）	35582.43395
结构类型	市政基础设施工程（沥青路面结构、钢筋混凝土桥涵、钢筋混凝土综合管涵）	开工日期	2019年10月09日
施工许可证号	440606202111170202	竣工日期	2021年12月31日
监督单位	佛山市顺德区交通运输局	质量监督号	JT201903000002
建设单位	广东顺铁控股有限公司	总施工单位	广东水电二局股份有限公司
勘察单位	上海勘测设计研究院（集团）有限公司	施工单位（土建）	广东水电二局股份有限公司
设计单位	中国瑞林工程技术股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	武汉飞虹工程管理咨询有限公司	工程检测单位	佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 广东诚信建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021年07月02日	市政竣通-10	质量合格
	2021年07月09日	市政竣通-10	质量合格
	2021年09月27日	市政竣通-10	质量合格
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2021年11月17日	440606202111170202	符合施工条件，准予施工
施工图设计文件 审查意见	2019年3月13日	2018-S0199	审查合格
工程竣工报告	2021年11月12日	市政竣通-4	质量合格
工程质量评估报告	2021年11月12日	市政竣通-5	质量合格
勘察质量检查报告	2021年11月12日	市政竣通-6	质量合格
设计质量检查报告	2021年11月12日	市政竣通-7	质量合格
工程质量保修书	2019年6月19日	市政竣通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	施工单位已完成设计图纸和施工合同约定的全部工程量。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计图纸的要求,符合国家相关规范要求,评定合格。	
	设备安装	工程质量符合设计图纸的要求,符合国家相关规范要求,评定合格。	
工程未决到使用功能的部位(范围)	  		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年12月31日	 (公章) 总监:  2021年12月31日	 (公章) 项目负责人:  2021年12月31日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2021年12月31日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2021年12月31日

惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目

EJGS/R-QES-8.2-031

工程回访顾客满意度测量记录表

2013-D

编号:

保存期: 完工后三年

工程项目名称	惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目石桥路建设工程	测量次数	☒ 施工期 (第 4 次) ☐ 保修期 ☐ 第 1 次 ☐ 第 2 次
目前完成情况	完成工程量的 75%	开工日期	2019.3.4
		竣工验收日期	
顾客评价、意见和建议: 贵公司在施工过程中能够严格按照设计图纸要求和施工规范要求组织施工,能够执行国家法律法规和工程建设强制性标准,有比较健全的质量管理保证体系,注重安全和环境保护,能够积极配合地方部门和建设单位的各项管理工作。			
顾客对工程满意度评价			
工程质量	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
工程进度与交付	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
外观质量	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
安全管理	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
环境保护	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意
服务	☒ 满意	☐ 较满意	☐ 一般满意 ☐ 较不满意 ☐ 很不满意

施工单位 (盖章):

接受回访单位 (盖章):

代表人 (签名):

代表人 (签名):

2023 年 2 月 14 日

2023 年 2 月 16 日

广东水电二局股份有限公司



惠阳公共资源交易

政府采购项目中标通知书

惠州市智慧阳光投资有限公司(主办方)
中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体成员)
广东水电二局股份有限公司(联合体成员):

惠州市惠阳区公共资源交易中心受惠州市惠阳区市政公用事业管理局的委托,就惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目(项目编号:惠阳资易采〔2015〕86号)采用公开招标的方式进行采购,按规定程序已完成开标、评标,经评审委员会评审和采购结果确认谈判工作组确认,惠州市智慧阳光投资有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司与广东水电二局股份有限公司组成的投标联合体为本项目的中标供应商,项目总投资约为¥933,523,400.00元,中标勘察费的下浮率为0.00%,建设期利息为5.88%/年;年折现率为7.50%;合理利润率为8.00%;石桥片区年运营维护费用报价为140.00万元/年。

请贵公司接此通知书后在三十日内依照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件、投标文件的承诺和备忘录确定的事项与采购人签订经本级人民政府审核同意的 PPP 项目书面合同。待采购人自合同签订之日起七个工作日内,将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案生效后,按合同约定履行。

特此通知。

采购项目联系人:王豫黔
采购单位联系人:徐巧玲

联系电话:0752-3911987
联系电话:0752-3823061

2016年5月15日



惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目投资合作办议

惠州市惠阳区石桥片区 市政基础设施建设PPP项目

投资合作协议

惠阳区市政公用事业管理局

惠州市智慧阳光投资有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东水电二局股份有限公司

二〇一六年六月

引言

本协议由下列各方于 2016 年 ____ 月 ____ 日在广东省惠州市惠阳区签订：

甲方：惠阳区市政公用事业管理局

组织机构代码证号：00719504-X

负责人：黄建明

住所：广东省惠州市惠阳区淡水中山三路 67-5 号

以下乙方 1、乙方 2、乙方 3 合称“乙方”

乙方 1（即投资方）：惠州市智慧阳光投资有限公司

注册号：441381000147022（统一社会信用代码 91441303MA4UKMW12Q）

法定代表人：罗智辉

住所：惠州市惠阳区淡水人民五路 88 号

乙方 2（即设计勘察方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

注册号：统一社会信用代码 91420100177666879T

法定代表人：杨书平

住所：湖北省武汉市江岸区解放公园路 41 号

乙方 3（即施工总承包方）：广东水电二局股份有限公司

注册号：440000000027515（统一社会信用代码 914400007349924088）

法定代表人：朱丹

住所：广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西塔 21 层

在本协议中，“甲方”、“乙方 1”、“乙方 2”、“乙方 3”统称为“各方”，任何一方被称为“一方”。

鉴于：

1. 甲方系按照中华人民共和国法律正式组织和运作的惠州市惠阳区人民政府（“惠阳区”）职能部门，经惠阳区政府授权成为惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目（“本项目”）的项目实施机构以及本协议的签约主体，并代表惠阳区政府协调相关政府部门按本协议相关约定完成相关工作，履行相关义务及责任。
2. 甲方组织开展公开招标程序，通过招标的方式引进社会合作方，由社会合作方按照本协议约定负责本项目的勘察设计、投融资、建设、运营维护、移交等工作。
3. 乙方 1、乙方 2 和乙方 3 均为依照中华人民共和国法律设立及运作的公司法人，自愿组成联合体于 2016 年 4 月 27 日参与本项目的投标并成为本项目的中标人。根据乙方 1、乙方 2、乙方 3 之间的《联合体协议》，各方的内部分工为：乙方 1 负责投资、融资，乙方 2 负责工程勘察、设计，乙方 3 负责工程施工、运维。

为明确各方的权利和义务，经各方友好协商一致订立本协议，以资共同遵守。

第 2 条 项目概述

2.1 项目位置和范围

2.1.1 本项目位于惠州市惠阳区淡水草洋南部片区规划范围内，草洋南部片区总面积约5.0499平方公里；石桥片区位于草洋南部片区范围内，总面积约3.7平方公里，东起人民路，南至龙海一路，西临坪山河，北靠白云路。石桥片区（淡水草洋南片区）作为惠阳重点打造的核心片区之一，定位为打造集生态居住、商业、公共配套功能为一体的服务型综合社区。

2.1.2 本项目具体区位详见附件1：惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目范围示意图，最终以相关政府部门批复为准。

2.2 项目规划

2.2.1 截至本协议生效日，《惠州市惠阳区淡水草洋南部片区（DSCY）控制性详细规划》已编制完毕并获专家评审通过。

2.2.2 甲方协调相关政府部门尽快办理并确保前述规划审批通过，并确保本项目的实施符合各项规划要求。

2.3 项目内容

2.3.1 建设工程

(a) 市政道路（桥）建设工程：共 6 项单项工程。工程内容包括道路（桥涵）工程、给水工程、排水工程、排污工程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程（包括道路交通标志和标线工程，下同）及绿化工程等市政配套设施工程。

(b) 流域综合整治工程：共 1 项单项工程，综合整治内容包括防洪排涝工程、水环境综合整治工程和市政景观工程三大专项内容，工程内容包括水利及水环境治理，以及流域沿岸两侧的市政道路（桥涵）、给水工程、排水工程、排污工程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程及绿化工程等市政配套设施工程。

在本项目招标公布发布时的项目内容具体详见附件 2：惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目情况表，最终以经批准的控规、市政专项规划、相关单项工程的立项及可行性研究批复以及经批准的设计文件为准。

2.3.2 运营维护

(本页以下无正文,为《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目投资合作协议》签署页)

甲方:惠阳区市政公用事业管理局(公章)

授权代表(签名):



乙方1(公章):惠州市智慧阳光投资有限公司

法定代表人/授权代表(签名):



乙方2(公章):中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人/授权代表(签名):



乙方3(公章):广东水电二局股份有限公司

法定代表人/授权代表(签名):



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备一1

工程名称：惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP
项目东华大道建设工程

验收日期：二〇一九年七月五日

建设单位（盖章）：惠州市智慧阳光投资有限公司

填 写 说 明

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、 填写内容要求真实，语言简练，字迹清晰。
- 3、 工程竣工报告一式六份，建设单位、监管单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位各持一份。

一、工程概况

工程名称	惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目 东华大道建设工程	工程地点	惠州市惠阳区淡水街道
工程规模	1577.977m× 48m/60m	工程造价 (万元)	11136 万元
结构类型	沥青道路	工程用途	市政公用
施工许可证	44252120171020001	开工日期	2017 年 10 月 21 日
监督单位	惠州市惠阳区建筑工程质量监督站	监督登记号	J17122
建设单位	惠州市智慧阳光投资有限公司		
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	资 质 证 号	B144055529-6/1
设计单位	长春市市政工程设计研究院		A122002197
施工单位	广东水电二局股份有限公司		D144029671
	/		
监理单位	广东远顺建设监理有限公司		E144003881-4/4
施工图 审查单位	广东华夏工程顾问有限公司		19054

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	余振东
副组长	周献忠
组员	邓文浩、林振新、李勤、孟森松、郑伟忠、黄碧龙、廖晓阳、谈建、罗祝平、陈文卿、刘建明、刘运牛、陈建生、张会权、陈开礼、姚宏知、付喜娟、江庆兰、黄坤庭、潘云、李志江、王文宝

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	周献忠	陈建生、江庆兰
桥梁工程	/	/
排水工程	林振新	陈开礼、付喜娟
给水工程	孟森松	张会权、罗祝平
隧道工程	/	/
交通设施工程	李勤	余振东、黄坤庭
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
绿化工程	黄碧龙	廖晓阳、谈建
供电及照明工程	潘云	刘运牛、王文宝

（二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4、验收组实地查验工程质量。
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合 格	好	合 格	合 格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合 格	好	合 格	合 格
给水工程	合 格	好	合 格	合 格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	合 格	好	合 格	合 格
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	合 格	好	合 格	合 格
绿化工程	合 格	好	合 格	合 格

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
朱德东	智慧供水投资有限公司			朱德东
周永	智慧供水投资有限公司			周永
周永	智慧供水投资有限公司			周永
潘之	智慧供水投资有限公司		副经理	潘之
王长	智慧供水投资有限公司			王长
张金权	智慧供水投资有限公司			张金权
付爱梅	广东水电二局股份有限公司		项目经理	付爱梅
李志	广东水电二局股份有限公司			李志
王强	广东水电二局股份有限公司			王强
黄明浩	广东水电二局股份有限公司			黄明浩
				刘子浩
				李劲
				周子
林振	智慧供水投资有限公司			林振
姚宏英	智慧供水投资有限公司		项目总工	姚宏英
陈开礼	智慧供水投资有限公司			陈开礼
王长	智慧供水投资有限公司			王长
黄明浩	智慧供水投资有限公司			黄明浩
王长	智慧供水投资有限公司			王长

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程建设前期法定建设程序资料齐全,已按设计图纸、变更内容及施工合同约定全部完成,工程施工过程质量控制资料齐全有效,结构安全和使用功能检验资料符合设计及施工规范要求,观感质量评定为好,在整个施工过程中无发生质量及安全事故,建设规划工程经主管部门验收合格,该工程各分部分项工程的质量验收合格,质量控制资料完整,有关安全和功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量验收符合要求。经本工程验收小组对实物及技术资料的验收审核,综合评定该工程为合格工程,同意交付使用。

验收日期: 二〇一九年七月五日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 法人代表:	项目总监:	项目负责人: 法人代表:	项目负责人:	项目负责人:

望江北路截污干管工程(榕华大桥~莲花大道)、望江北路合流泵站及马山窖泵站工程

广东省建设工程施工合同

工程名称: 望江北路截污干管工程(榕华大桥~莲花大道)、望江北路合流泵站及马山窖泵站工程

工程地点: 揭阳市榕城区

发 包 人: 揭阳市住房和城乡建设局

承 包 人: 广东水电二局股份有限公司



广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称) 揭阳市住房和城乡建设局(甲方)

承包人：(全称) 广东水电二局股份有限公司(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《揭阳市区水利市政工程BT项目投资建设与转让回购协议书》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：望江北路截污干管工程(榕华大桥~莲花大道)、望江北路合流泵站及马山窖泵站工程

工程地点：揭阳市榕城区望江北路

工程内容：望江北路截污干管总长为2598米，管径d1800~d2800；望江北路排水合流泵站及马山窖泵站各包括排水泵站1座、出水围堰1座、变配电间1座及大门、围墙、绿化等。(详见施工图)

资金来源：省财政资金和本项目中标人投融资部分资金。

二、工程承包范围和承包方式

(一)承包范围：包括给排水工程、污水压力管工程、桥涵工程、排水泵房及出水围堰工程、排水泵房上部建筑工程、变配电间工程、基坑支护及地基处理工程、绿化工程等。(详见施工图)

(二)承包方式：施工造价采用综合单价承包方式，工程量按实结算。

三、合同工期

工程合同工期：2017年11月1日至2019年2月28日，共16个月。

开工日期：具体以甲方批复的开工令之日起算。

四、质量标准

工程质量标准：按国家现行施工验收标准合格以上。

五、合同价款

合同暂定价（大写）：人民币：壹亿贰仟叁佰万元；（暂按立项投资额确定）

（小写）：¥12300万元。

项目单价：按揭阳市人民政府与承包人于2010年6月签订的《揭阳市区水利市政工程BT项目投资建设与转让回购协议书》第7.2条等相关条款办理。（所有取费中费率有浮动区间的取中值）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与《广东省建设工程施工合同（2006年）》第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与《广东省建设工程施工合同（2006年）》第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺，按揭阳市人民政府与承包人于2010年6月签订的《揭阳市区水利市政工程BT项目投资建设与转让回购协议书》第7.7条等条款约定的期限和方

式。支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年10月8日

本合同订立地点：揭阳市

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，与本合同具有同等效力。

发 包 人 (公章)

地 址：

法定代表人：

或委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：

承 包 人 (公章)

地 址：

法定代表人：

或委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 望江北路(榕华大道-莲花大道)截污干管工程

建设单位(公章): 揭阳市住房和城乡建设局

竣工验收日期: 2019 年 11 月 18 日

发出日期: 2019 年 11 月 18 日

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	望江北路（榕华大道~莲花大道） 截污干管工程	工程地点	望江北路
工程规模	全长约 2.5 公里	工程造价	7295 万元
结构类型	道路工程	开工日期	2017 年 10 月 8 日
施工许可证号	/	竣工日期	2019 年 11 月 18 日
监督单位	揭阳市住房和城乡建设局工程质 量安全管理科	监督登记号	/
建设单位	揭阳市住房和城乡建设局	总承包单位	广东水电二局股份有限公司
勘察单位	揭阳市建筑设计院	施工单位 (土建)	广东水电二局股份有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院 有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	湖南湖大建设监理有限公司	检测单位	揭阳市工程质量检验检测中心
其他主要参建单位		/	

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位工程质量验收记录			
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			

专项验收情况

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

评价意见		
对各单位评价	建设单位	本工程从立项→招标→报建→报监→开工→竣工的过程均符合基本建设程序，施工过程受政府监督。
	勘察单位	勘察单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员到位责任制；勘察工作质量符合强制性标准规范要求，能及时到现场处理特。
	设计单位	设计单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员到位责任制；工程实物质量与设计图纸及有关设计文件相符。
	监理单位	监理单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员到位责任制；监理人员能严格按照国家监理规范实施监理，在工作中能根据工程的性质和特点以及监理规划的要求做到旁站、巡视、平行监理，并认真对隐蔽工程进行验收；对施工单位的质量验收资料能认真审核，并有真实完整的监理资料。
	施工单位	施工单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员到位责任制；施工中能严格按照施工组织设计，强制性标准，规范要求施工，能及时整改施工中存在的质量问题；工程实物质量符合设计图纸、施工规范及强制性标准条文要求。
对各管理环节评价		

市政基础设施工程

工程完成情况	该项目已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。工程内容包括设计排水管道管径为 d2000~d2800，全长约 2.5 公里；其中顶管工作井及接收井共计 20 个，d2000Ⅲ级钢筋混凝土管顶管 1114 米、d2800Ⅲ级钢筋混凝土管顶管 1004 米、d2000Ⅱ级钢筋混凝土管 343 米、D820 污水压力管道 1237 米、D720 污水压力管道 252 米。建设单位严格按照设计图纸和施工规范要求进行工程管理，并加强设计变更过程的程序管理，坚持逐级报审制度，施工单位严格遵循相应的设计变更程序进行了申报，并严格按设计图纸进行实施。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及规范规定要求。	
工程质量情况	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日
	设计单位	勘察单位	分包单位
	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日

东莞市建设工程 中标通知书（第五联）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 广东水电二局股份有限公司

根据省、市有关招标投标规定，经 2017 年 11 月 8 日公开招标投标，你单位在东莞市东城东部片区截污次支管网工程工程总承包工程项目（招标编号：SSZWQC11708733）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2017 年 12 月 13 日 17 时 00 分前到东莞市东清水污染治理有限公司与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

招标单位	东莞市东清水污染治理有限公司		
招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司		
承包工程项目及范围	完成本项目工程施工图设计及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等。具体包括但不限于以下事项：（1）根据发包人要求，负责对接截污次支管网、中途提升泵站、附属设施工程等进行施工图设计（含涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计等）、编制施工图预算、施工等工作；（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理），完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等；（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理勘察、设计成果文件所涉范围的相关报建、报批和备案手续等（含电子报批以及规划、消防、防雷、环保及住建等行政主管部门相关手续）。具体范围和內容见招标文件第五章发包人要求。		
中标报价	1、建安工程费用的投标下浮百分率（百分数）为 8.88%， 暂定建安工程费报价：506716415.19 元； 2、工程建设其他费报价：10462612.53 元； 3、暂定签约合同价（等于暂定建安工程费报价与工程建设其他费报价之和）：507779027.72 元。 备注：其他中标报价内容详见投标函附录。	下浮率	8.88%
单列安全生产、文明施工措施费	已包含在中标报价中		
定额工日工资总额	已包含在中标报价中		
工程规模	拟新建截污次支管网总长约 85.52km（管径 DN400-DN1500），新建污水中途提升泵站 3 座，其中新建温塘北泵站建设规模为 3.25 万吨/日（土建按远期规模 6.5 万吨/日建设）、余屋泵站建设规模为 1.5 万吨/日（土建按远期规模 3 万吨/日建设）、同沙泵站建设规模为 2 万吨/日（土建按远期规模 5 万吨/日建设）。		
开、竣工日期	2017-12-08 至 2018-12-08	质量等级	符合国家有关质量标准
项目经理	陈树强（项目负责人） （盖章）	资质证书	粤 144151531425 粤 144141426234 CSJ3100694
招标单位 （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2017 年 11 月 13 日	招标代理机构 （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2017 年 11 月 13 日	交易场所 （1） 东莞市公共资源交易中心 （公章）	

说明：本通知一式五份，第一联：行政主管部门；第二联：东莞市公共资源交易中心；第三联：招标单位；第四联：招标代理机构；第五联：中标单位各执一份，涂改、复印无效。

合同编号: SSZWQC11708733

东莞市东城东部片区截污次支管网工程
工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市东清水污染治理有限公司

承包人: 广东水电二局股份有限公司(联合体牵头人)、
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
(联合体成员)

日期: 2017 年 11 月 ____ 日

工程总承包合同协议书

东莞市东涌水污染治理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市东涌东部片区截污次管网工程工程总承包（项目名称），已接受广东水电二局股份有限公司，上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准。

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及勘察成果文件；

（11）经发包人确认的施工图及审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人的约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：东莞市东涌东部片区截污次管网工程

2.2 建设地点：东莞市东涌区

2.3 建设规模：拟新建截污次支管总长约 85.52km（管径 DN400-DN1500）、新建污水中途提升泵站 3 座，其中新建涌北泵站建设规模为 3.25 万吨/日（土建按远期规模 6.5 万吨/日建设）、余屋泵站建设规模为 1.5 万吨/日（土建按远期规模 3 万吨/日建设）、同沙泵站建设规模为 2 万吨/日（土建按远期规模 5 万吨/日建设）

2.4 工程承包范围：负责完成本项目工程施工图设计及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含

竣工验收资料编制整理)的工程总承包,完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作(发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外)等,具体包括但不限于以下事项:(1)根据发包人要求,负责对拟建截污次支干管及中途提升泵站进行施工图设计、编制施工图预算、施工等工作;(2)承包人负责项目实施阶段全过程建设管理(包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理),工程竣工至工程竣工验收(含竣工验收资料编制整理),完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作(发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外)等;(3)承包人负责在规定时间内提供相关资料并协助发包人办理勘察设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等(含电子报批以及规划、消防、防雷、环保及住建等行政主管部门相关手续)。具体承包范围和内容由招标文件第五章发包人要求。

3. 合同价款

3.1 签约合同价(暂定):人民币(大写)伍亿玖仟柒佰壹拾柒万玖仟零贰拾柒元柒角贰分元(小写:597,179,027.72元),签约合同价(暂定)等于承包人的暂定建安工程费与工程建设其它费报价之和,其中:

3.1.1 承包人的暂定建安工程费报价为 586,716,415.19 元(其中截污管网部分的建安工程费 565,076,198.56 元,泵站部分的建安工程费 21,640,216.63 元);

3.1.2 承包人的工程建设其它费报价为 10,462,612.53 元,是承包人按照本项目招标文件及工程总承包合同约定,完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其它工作的全部费用,为承包人投标报价时的包干价,结算时不予调整,包括(但不限于):补勘(复核)费、建设场地准备及临时设施费(含三通一平)、施工图设计费(含竣工图编制,各阶段中所需的专家评审劳务费、专家食宿及交通补贴费、会务费等)、施工图预算编制费、水土保持专项费(方案编制、设计、监测、验收)、水土保持工程费、节能审查费、招标代理费、工程保险费(建筑、安装一切险及第三者责任险,保险金额详见专用合同条款)、办理道路通行及道路施工许可的费用、白蚁防治费、联合试运转费、弃土(含淤泥)处理费用(包括处置、堆放场地等)等工程建设其它费;

3.1.3 建安工程费的投标下浮率为 8.88%(即中标下浮率)。

3.2 合同结算总价=本工程最终建安工程费的结算价+上述 3.1.2 款的工程建设其它费,其中本工程最终建安工程费的结算价=经发包人审定的施工图预算价×(1-建安工程费的投标下浮率)+合同约定可调整的价格。

注:(1)本工程经批复概算的建安工程费 643894222.11 元;(2)经发包人审定的施工图预算价(未下浮)不得超过批复概算的建安工程费之和(不含预备费,施工图预算中经审核单列部分的安全防护、文明施工费为不可竞争性费用,不参与下浮);(3)本工程最终建安工程费的结算

价原则上不得超过获批复概算的建安工程费之和。

4. 承包人项目经理：林赞波(粤 144151531425)；设计负责人：生骏(CS113100694)；施工负责人：赵伟红(粤 144141426234)。

5. 工程质量符合的标准和要求：

5.1 达到国家或行业质量检验评定的合格标准（其中建设工程勘察与设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察文件编制深度的相关规定）；

5.2 截污污水收集目标：（1）工程实施后，可收集温塘片区污水 5.0 万 m³/d、收集光明同沙片区污水 2.0 万 m³/d，远期可收集温塘片区污水 10.0 万 m³/d、收集光明同沙片区污水 5.0 万 m³/d，经达标处理排放后排至黄沙河等自然水体，对改善水环境质量将起到积极促进作用；（2）旱季截流污水约 21553m³/d，对改善收纳水体的水环境质量将起到积极促进作用；（3）区域污水收集率达到 85% 以上。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计（含项目补勘、复勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、管理、施工、竣工验收、移交等，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款；若发包人根据项目实施情况，要求承包分阶段出施工图和通过施工图审查备案后施工的，发包人应向承包分阶段出施工图和施工进度支付相应工程款项。

8. 承包人计划开始工作时间：计划总工期为 365 日历天，其中主要关键节点工期要求如下：

8.1 设计工期：30 个日历天（不包含发包人进行图纸审核的时间）。①施工图设计：合同签订后 20 个日历天内向发包人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 10 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料，并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续；②配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止；

8.2 施工总工期：365 日历天，计划 2017 年 12 月 08 日开工，2018 年 12 月 08 日完工。

9. 本协议书一式 25 份，其中发包人 12 份，承包人（含联合体各成员）10 份，招标代理机构、行政主管部门、东莞市公共资源交易中心各持 1 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东莞市东清水务治理有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

电 话：

地 址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

承包人(牵头人)：广东电网有限责任公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

电 话：

地 址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号(统一社会信用代码)：

承包人(联合体成员)：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

合同订立时间：2017年11月27日

合同签订地点：东莞

工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称： 东莞市东城东部片区截污次支管网工程

验收日期： 2021 年 6 月 3 日

建设单位（盖章）： 东莞市东泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	东莞市东城东部片区截污次支管网工程	工程地点	东莞市东城区
工程规模	管道总长度约 81.25 公里, 管径为 DN300~DN1200, 传统泵站两座, 一体化泵站两座	工程造价 (万元)	合同总工程造价: 59717.902772 万元
结构类型	截污管网	工程用途	
施工许可证号		开工日期	2017 年 12 月 8 日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督编号	ZJS201830003-01/ZJS2
建设单位	东莞市东泽水环境投资有限公司		
勘察单位	韶关地质工程勘察院	资质证书号	B 1 4 4 0 5 4 4 3 9
设计单位	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司		A131000017-12/17
承建单位	广东水电二局股份有限公司		D 1 4 4 0 2 9 6 7 1
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司		E 1 3 1 0 0 1 8 0 9
施工图审查单位	东莞市科宏建设工程咨询有限公司		19708

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

组 长	何俊文
副组长	赖裕俊
组 员	林赞波、赖连洲、生俊、黄浩华、李祖信、黄树明、符金团

（二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4、验收组实地查验工程质量。
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
道路路基工程	合格	合格	合格	合格
道路路面工程	合格	合格	合格	合格
附属工程	合格	合格	合格	合格

(四)、验收(专业)组成员签名

姓名	工作单位	职称或职务	签名
何俊文	东莞市东泽水环境投资有限公司	项目负责人	何俊文
黄树明	东莞市东泽水环境投资有限公司	现场工程师	黄树明
赖裕俊	上海三维工程建设咨询有限公司	总监	赖裕俊
符金团	上海三维工程建设咨询有限公司	监理工程师	符金团
林赞波	广东水电二局股份有限公司	项目经理	林赞波
赖连洲	广东水电二局股份有限公司	项目技术负责人	赖连洲
生俊	上海市政工程设计研究总院(集团)	项目负责人	生俊
黄浩华	上海市政工程设计研究总院(集团)	专业负责人	黄浩华
李祖信	韶关地质工程勘察院	项目负责人	李祖信

东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（南部区域）工程总承包

中标通知书

(第五联)



广东水电二局股份有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司：

东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（南部区域）工程总承包 工程项目（招标编号：SHHDSCT2110703）于2021年11月08日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2021 年 12 月 20 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市大岭山镇水务工程运营中心		
招标单位	东莞市大岭山镇水务工程运营中心		
招标代理机构	广州嘉联工程技术咨询有限公司		
招标方式	公开招标		
项目负责人	邓海平	资质证号	粤1442016201636001
中标报价（元）	伍仟零玖拾万零伍仟贰佰叁拾伍元壹角肆分		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	(1) 施工图设计及工程预算编制：自中标通知书发出后 25 个日历天内向招标人提交施工图送审稿、工程预算初稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图、工程预算和相关资料，并配合招标人向相应行政主管部门办理施工图审查等备案手续。(2) 配合服务期：自取得施工图审查备案凭证之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。		
招标单位 (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章) 2021 年 11 月 19 日	招标代理机构 (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章) 2021 年 11 月 19 日	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 (公章) 东莞市公共资源交易中心 业务专用章 2021-11-19 年 月 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城西区平宏伟三路45号

合同编号:

东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程
(南部区域) 工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市大岭山镇水务工程运营中心

承包人: 广东水电二局股份有限公司 (牵头单位)、
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 (成员单位)

日期: 2021 年 12 月 7 日

合同协议书

东莞市大岭山镇水务工程运营中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（南部区域）工程总承包，已接受广东水电二局股份有限公司、中国市政工程华北设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（南部区域）工程总承包

工程地点：东莞市大岭山镇

工程内容：主要包括施工图设计、工程施工、工程管理、工程建设其他工作等。

工程规模：东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（南部区域）工程总承包，包括百花洞村、大岭村、大塘村、陂屋村和杨屋村等 5 个村 22 个雨污分流改造工程。新建污水管道总长约 22695 米，最大管径为 DN500。

工程立项、规划批准文件号：2108-441900-04-01-390675

资金来源：镇财政投资

2. 工程总承包范围：东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（南部区域）工程总承包，负责对地块内居住区巷道雨污分流，接户支管接驳与改造，建筑立管改造等进行设计、施工等工作，其中包括但不限于：

2.1 施工图设计：按本项目经批准的初步设计及招标人要求完成百花洞村、大岭村、大塘村、陂屋村和杨屋村等 5 个村（社区）22 个雨污分流排水地块源头雨污分流改造工程的施工图设计，包括但不限于：各专业的施工图设计（含深化设计、设计变更）、做好施工现场配合及竣工图编制服务；完成各阶段所需的专家评审、会务、电子报批等，尚需提供相关资料及协助招标人办理政府方面的审批、备案等手续。

2.2 施工图审查：负责委托具备施工图审查资格的第三方机构对所有设计图纸（含设计变更）的施工图审查工作，出具成果文件，完成所有施工图审查（含设计变更）通过行政主管备案手续，并支付施工图审查费用。

2.3 施工图预算编制：负责委托具备工程造价咨询资格的第三方机构进行施工图预算编制，出具成果文件，确保成果文件符合相关规定。

2.4 工程施工：办理施工许可证（如需），按经施工图审查合格和备案的施工图和经相关部门审定的施工图预算，结合招标人要求的工期、质量和安全，采购材料、设备，实施工程施工、竣工试验、竣工验收（含编制竣工图）以及配合相关竣工结算，负责工程移交和保修。

2.5 工程管理：负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理以及发包人对分包人全过程管理），包括但不限于项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档等；负责在规定的期限内提供相关资料并协助发包人办理项目设计、施工建设全过程所涉及的相关报建、报批、备案和核准等手续（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）；负责项目竣工验收合格，配合发包人和相关部门完成竣工结算，工程交付使用后的所有资料归档移交发包人和相关部门的手续；完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作。

其他具体范围和内容见招标文件第五章“发包人要求”。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同协议书；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

(3) 中标通知书；

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 标准、规范及有关技术文件；

(8) 招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

(9) 承包人建议书（即投标文件技术标）；

(10) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

(11) 已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及勘察成果文件；

(12) 经发包人确认的施工图及财审部门审定的施工图预算；

(13) 其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）伍仟零玖拾万零伍仟贰佰叁拾伍元壹角肆分（¥ 50905235.14）。

签约合同价=施工图设计费+建筑安装工程费+其他费用，其中：

(1) 施工图设计费（暂定）：人民币（大写）柒拾伍万叁仟肆佰玖拾捌元贰角陆分（¥ 753498.26）。

(2) 建筑安装工程费（暂定）：人民币（大写）肆仟玖佰肆拾陆万捌仟叁佰陆拾贰元伍角整（¥ 49468362.50）。

(3) 其他费用：人民币（大写）陆拾捌万叁仟叁佰柒拾肆元叁角捌分（¥ 683374.38）。

以上施工图设计费、建筑安装工程费为暂定价，其他费用为固定价，其中施工图设计费、建筑安装

工程费是根据概算建安工程费 49960042.93 元（其中包含的绿色施工安全防护措施单列费暂定为 0 元，定额工日工资总额暂定为 0 元）为基数计算的暂定价，实际的施工图设计费、建筑安装工程费及由此计算的合同总价按专用合同条款第 17.1 款约定计算确定。

承包人的施工图设计费下浮率为：20%、建筑安装工程费投标下浮率为：1.00%；其他费用投标报价为：683374.30 元，上述下浮率及其他费用在合同执行过程中不作调整。

施工部分的项目单价以按照承包人设计的经施工图审查合格的施工设计图纸所含内容，按省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定编制并经财政部门审定的最终施工图预算（以下简称“经审定的施工图预算”）相应项目综合单价按承包人的建筑安装工程费投标下浮率下浮后确定。

定额工日工资总额、绿色施工安全防护措施单列费以经财政部门审定的最终施工图预算中的金额为准。

6. 承包人项目总负责人：邓海平；项目设计负责人：王阳；项目施工负责人：邓海平。

7. 工程质量符合的标准和要求：设计的质量标准为符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定，设计文件深度达到国家有关规定要求，并通过施工图审查和备案；施工的质量标准为达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计、工程的实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本次招标项目的总工期为 192 个日历天（设计工期与施工工期重叠时间按 30 个日历天计算）。

其中：

10.1 施工图设计工期：30 个日历天，计划从 2021 年 12 月 01 日开始。

（1）施工图设计及工程预算编制：自中标通知书发出后 25 个日历天内向招标人提交施工图送审稿、工程预算初稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图、工程预算和相关资料，并配合招标人向相应行政主管部门办理施工图审查等相关备案手续。

（2）配合服务期：自取得施工图审查备案凭证之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

10.2 施工总工期（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：162 日历天，计划 2021 年 12 月 31 日开工，2022 年 06 月 10 日完工。（实际开工时间以发包人书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人规定竣工时间为准；施工工期（包括主要关键节点工期）以发包人规定的为准执行，标准（定额）工期文件仅作参考，承包人不得以施工工期短于标准（定额）工期为由要求计取赶工措施费，由投标人充分考虑，自行承担。）

11. 本合同正本一式三份，发包人持一份，承包人持二份（每个联合体成员各持一份），副本一式十二份，发包人持四份，承包人持四份，招标代理机构、主管部门、东莞市公共资源交易中心、财

部门各持一份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：东莞市大岭山镇水务工程运营中心

地址：东莞市莞长路矮岭岗段 116

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：0769-82766218

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：523000

签订日期：2021 年 12 月 7 日

承包人（公章）：广东水电二局股份有限公司

地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西

1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 20 层

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：020-38283065

开户名称：广东水电二局股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司增城新

塘支行

帐号：44001541702050099366

邮政编码：511340

签订日期：2021 年 12 月 7 日

发包人（公章）：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

地址：天津市河西区气象台路 99 号

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：022-23545494

开户名称：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津河西支行

帐号：12001635400050004576

邮政编码：300074

签订日期：2021 年 12 月 7 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程(南部区域)
建设单位(公章): 东莞市大岭山镇工程建设中心
竣工日期: 2022年12月30日
验收日期: 2022年12月30日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（南区区域）工程总承包	工程地点	东莞市大岭山镇
工程规模（建筑面积、道路长度等）	新建污水管总长约 22645 米，最大管径为DN500	工程造价	50905235.14
结构类型	市政	开工日期	2022年 03 月 01 日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年 11 月 15 日
监理单位	东莞市大岭山镇住房和城乡建设局	监督登记号	/
建设单位	东莞市大岭山镇工程建设中心	总施工单位	广东水电二局股份有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	广东水电二局股份有限公司
设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市龙城建设监理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	现施工单位已按设计图纸和施工合同约定的范围已施工完成，施工过程中按施工图纸及施工规范施工，工程技术资料齐全、有效，原材料取样检测结果均为合格。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及规范要求	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2022年12月30日	(公章) 总监理工程:  2022年12月30日	(公章) 项目负责人:  2022年12月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格盖章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格盖章) 2022年12月30日	(公章) 项目负责人: (执业资格盖章) 2022年12月30日

东莞市高埗镇 2016-2018 年截污次支管网工程设计施工总承包

东 莞 市 建 设 工 程

中标通知书 (第五联)

广东水电二局股份有限公司 中国华西工程设计建设有限公司

根据省、市有关招标投标规定,经 2017 年 11 月 15 日公开招标投标,你单位在东莞市高埗镇 2016-2018 年截污次支管网工程设计施工总承包工程项目(招标编号:SSFGBC11708729)中标。

你单位收到中标通知书后,须在 2017 年 11 月 22 日 17 时 30 分前到 东莞市高埗镇人民政府 与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表:

招标单位	东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局		
招标代理机构	广东中量工程投资咨询有限公司		
承包工程项目及范围	完成本项目工程设计、工程施工至工程竣工验收(含竣工验收资料编制整理)的设计施工总承包,完成工程保修以及发包人要求由设计施工总承包企业完成的其他工作(发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外)等,具体包括但不限于以下事项:1)设计:根据发包人要求,负责对接服务区域进行施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、编制项目预算、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作,以及设计协调服务,配合专家评审等工作。2)施工:本工程项目建设范围内所有工程内容的施工(包工、包料、包税、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。包承包范围内工程验收通过,包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等),施工范围内项目的交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套设施施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。3)负责项目实施阶段全过程建设管理(包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理),工程施工至工程竣工验收,完成工程保修以及发包人要求由设计施工总承包企业完成的其他工作(发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外)等;4)负责在规定的期限内提供相关资料并协助发包人办理设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和竣工备案手续(含电子报批以及规划、消防、防雷、环保、住建及水务等行政主管部门相关手续),具体范围和内见招标文件第五章发包人要求。		
中标报价	建安工程费用的投标下浮率(百分数)为 7.88%。 备注:其他中标报价内容详见投标文件及招标文件要求。	下浮率	7.88%
单列安全生产、文明施工、措施费	已包含在中标报价中。		
定额工日工资总额	已包含在中标报价中。		
工程规模	本项目服务范围高埗、下江城、欧邓、新联、朱瑞、草墩、塘厦、三联、横沥头、低涌、护安围、保安围 12 个村,拟新建截污次支管网总长度约 31.25 公里,管径 DN500-DN1000,工程投资额 38902.402852 万元。		
工 期	390 日历天	质量等级	合格
项目经理	李凌伟(项目经理兼施工负责人) 周鑫辉(设计负责人)	资质证书号	粤 144060808046 CS105100121
招标单位 (公章) 法定代表人或其委托代理人: (签名或盖私章) 2017 年 11 月 22 日	招标代理机构: (公章) 法定代表人或其委托代理人: (签名或盖私章) 2017 年 11 月 22 日	交易场所: (公章) 东莞市公共资源交易中心	(1) (公章) 业务专用章

说明:本通知一式五份,第一联:行政主管部门;第二联:东莞市公共资源交易中心;第三联:招标单位;第四联:招标代理机构;第五联:中标单位各执一份,涂改、复印无效。

合同编号: SSFGB11708729

东莞市高埗镇 2016-2018 年截污次支管网工程
设计施工总承包

合同文件

发包人: 东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局

承包人: 广东水电三局股份有限公司 (联合体牵头人)、
中国华西工程设计建设有限公司 (联合体成员)

日期: 201 年 月 日

设计施工总承包合同协议书

东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程，已接受广东水电二局股份有限公司（联合体牵头人）、中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程的具体情况，签订本总承包合同协议书，共同遵守。承包人为联合体的，由联合体各成员按照投标文件时的分工内容单独结算。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.暂定签约合同价：人民币（大写：贰亿壹仟零壹拾伍万柒仟肆佰贰拾元整）

（小写：210,157,420.00）。其中：

- （1）设计费（暂定）：2,887,420.00（含施工图预算编制费和竣工图编制费）
- （2）建安费（暂定）：207,270,000.00（含安全防护文明施工措施费）
- （3）工程建安费投标下浮率为：7.88%

备注：

- 1)、前述的（1）~（2）项费用仅作为合同暂定价，设计费的下浮率规定为下浮20%。
- 2)、施工图设计必须严格按审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准进行限额设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。在施工图设计阶段经招标人审核发现所设计的施工图，所编制的施工图预算超出限额时，中标人须无偿为发包人修改施工图纸，直至施工图预算不超出限额，并相应承担违约责任，赔偿招标人的损失。根据《关于做好我市截污次支管网工程投资控制工作的通知》（东水治建函【2017】424号）要求，本项目位于水乡片区，招标控制价7200元/米，承包人须无条件尽快优化及调整施工图设计方案，如果承包人不履行上述要求的，发包人有权予以违约金处理，并按有关规定上报

给主管部门予以处罚。【如果市指挥部等有关部门对造价有最新文件精神，则承包人须按文件精神相关规定执行。】

3、前述（1）设计费以经高埗镇财政部门审定的预算价下浮率 20% 计算，作为拨付进度款及结算的依据；

4、前述（1）~（2）最终以经高埗镇财政部门部门的审核结果为准。工程费用的结算价不得高于审定的施工图预算，若审核结果高于审定的施工图预算则以审定的施工图预算作为最终结算价；若审核结果等于或低于审定的施工图预算则以审核结果作为最终结算价。

4. 承包人项目经理：李凌伟；设计负责人：周鑫辉；施工负责人：李凌伟。

5. 工程质量符合的标准和要求：

设计要求的质量标准：建设工程设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行设计文件编制深度的相关规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查和备案。

施工要求的质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：2017 年 11 月 22 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 390 天。其中主要关键节点工期要求如下：

（1）设计工期：25 日历天（不包含招标人进行图纸审核的时间）

①施工图设计及施工图预算：中标通知书发出后 20 个日历天内一次性向发包人提交施工图送审稿，完成施工图预算并送高埗镇财政部门进行财政评审和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料，并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续；

②配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

（2）施工总工期（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：365 日历天，计划 2017 年 12 月 1 日开工，2018 年 12 月 1 日完工。


注：在中标后，承包人需根据项目具体情况对上述项目进度计划进行细化（包括细化设计及预算成果文件交付时间和节点工期等）并上报发包人审批，经审批的项目进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的进度延误违约赔偿及考核依据。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

11. 本协议书一式十八份，发包人持 五 份，承包人持 十 份，招标代理机构、行政主管部门、东莞市公共资源交易中心各持一份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人(盖章)	承包人(牵头人)(盖章)	承包人(联合体成员)(盖章)
		
法定代表人	法定代表人	法定代表人
或其委托代理人: (签章)	或其委托代理人: (签章)	或其委托代理人: (签章)
		
2018年2月21日	年 月 日	年 月 日

市政验—28

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包

建设单位(公章):

竣工日期: 2019 年 8 月 29 日

发出日期: 2020 年 10 月 28 日

市政基础设施工程

工程名称	东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程 设计施工总承包	工程地点	东莞市高埗镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁 长度等)	/	工程造价 (万元)	21015.742
结构类型	管网工程	开工日期	2018年 6 月 29 日
施工许可证号		监督登记号	AJ-GB-2108-005-01 (第一册) AJ-GB-2108-007-01 (第二册)
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	总承包单位	广东水电二局股份有限公司
建设单位	东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局	施工单位 (土建)	广东水电二局股份有限公司
勘察单位	江西省勘察设计研究院	施工单位 (设备安装)	广东水电二局股份有限公司
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	监理单位	广东粤能工程管理有限公司
工程检测单位	广东南方工程环保检测有限公司	工程检测单位	深圳市科振建设工程检测有限公司
工程检测单位	/	其它主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录			
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工 档案认可书			

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成
工程质量情况	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无
对设计、勘察、施工、监理单位的评价	设计单位已按建筑物使用要求完成设计任务，设计质量符合要求；勘察单位已对地形、地貌、地质情况按建筑物要求勘察，勘察质量符合要求；施工单位已设计要求及合同完成施工任务，质量合格；监理单位已按工程监理要求执行监理任务，监理工作符合要求。
建设单位意见	工程竣工验收结论：工程质量验收合格，同意验收。 工程项目负责人：签名： <u>李树强</u> 建设单位法定代表人：签名： <u>张明华</u> 年 月 日 （公章） 

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称	东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程	会议时间:
二、参加单位及人员签名、盖章:		
1、建设单位:	东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局	李树强
2、施工单位:	广东水电二局股份有限公司	李峰伟
3、设计单位:	中国华西工程建筑设计有限公司	何金生
4、勘察单位:	江西省勘察设计院	冷小松
5、监理单位:	广东粤能工程管理有限公司	王树强
三、会议纪要		
1、施工单位: (公章)	本工程于2018年6月29日开工,2019年8月29日竣工。我单位在开工前组织技术人员认真熟悉图纸,会同有关单位进行图纸会审,编制施工组织设计,并对施工班组进行安全技术交底,安全教育培训。我单位在施工期间严格按设计图纸要求和合同约定内容及施工规范规定施工。现场监理对施工全过程进行跟踪旁站监督,基础、主体结构均经(勘察、设计、监理、甲方等)单位的验收。各分部分项工程中的各工序均严格控制,均进行了试验检测,试验合格并经监理单位认可后方可使用于工程。工程技术资料基本齐全,符合竣工验收条件。	
2、设计单位: (公章)	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。设计单位相关人员参加了重要部位的勘察验收。施工过程中未发现不良的质量行为及问题。工程质量评为合格,同意竣工验收。	
3、勘察单位: (公章)	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。勘察单位相关人员参加了重要部位的勘察验收。工程质量评为合格,同意竣工验收。	
4、监理单位: (公章)	本工程于2018年6月29日开工以来,我监理单位进行了全过程监理。在施工准备阶段对施工队进行审查并参加设计交底及图纸会审,审查施工单位编制的施工组织设计及各专项施工方案,并对施工企业人员资质、质量管理体系等进行审查,在工程施工过程中严格把控材料的质量关,按要求进行见证取样检测,确保所使用的原材料符合质量要求,对施工过程进行全程旁站,重点部位进行旁站,对施工中的质量问题和安全隐患督促施工单位整改。该工程相关实体功能检测检测结果符合设计要求,施工质量合格。该工程评定,同意工程竣工验收。	
5、建设单位: (公章)	本工程完成了设计及合同要求的全部内容,工程质量符合设计和相关规范要求,工程竣工质量基本合格。在多个参建单位质量评价意见的基础上,建设单位对工程质量比较满意,评定本工程为合格工程,同意竣工验收。	
6、监督单位: (公章)	竣工组织形式、验收程序、执行的验收规范的编制符合法律法规要求,对工程各方达成的一致意见无异议,竣工质量技术资料基本齐全,具备竣工验收条件。	
四、验收结论: 评定合格,同意验收。		
五、整改问题: 无		
六、记录人:		

汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程设计采

中 标 通 知 书 广州公资交(建设)字(2016)第(08123)号	<table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">档 号</td> <td style="padding: 2px;">序 号</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">529</td> </tr> </table>	档 号	序 号		529
档 号	序 号				
	529				

(注)广东水电二局股份有限公司(或)广东省水利电力勘测设计研究院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程设计采购施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.08%

其中:

项目负责人姓名: 孙亚龙

招标人盖章: 

法定代表人或其委托代理人签字: 

2016年9月19日

招标人盖章: 

法定代表人或其委托代理人签字: 

2016年9月19日



交易中心

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-23899000 Fax: 020-23899008
ADD: 广州市天河区龙溪路32号 510630
WWW.GZGZCY.CN



副本

全宗号	档号	序号
55101	3316	67
副本		

汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程
设计采购施工总承包

施工合同

(合同编号: LHHCWG-EPC)

发包人: 汕头市龙湖区水务局

承包人: 广东水电二局股份有限公司(联合体牵头方)
广东省水利电力勘测设计研究院(联合体成员)

二〇一六年十月

合同协议书

合同编号：LHHCWG-EPC

汕头市龙湖区水务局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程设计采购施工总承包（项目名称），已接受广东水电二局股份有限公司（联合体牵头方）、广东省水利电力勘测设计研究院（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）协议书（包括补充协议）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标报价书；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款
- （6）招标文件；
- （7）投标文件；
- （8）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿陆仟贰佰叁拾贰万柒仟柒佰贰拾元整（¥162327720.00）下浮率为1.08%。

4. 总承包项目经理：李传学；设计负责人：贺小康；施工负责人：孙亚龙。

5. 工程质量符合的标准和要求： 合格。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间： ，实际开始工作时间按照
监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 15 个月。
9. 本合同正本一式 三 份，合同双方各执一份，副本 十二 份，双方
各执 四 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 汕头市龙湖区水务局 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

2016 年 10 月 18 日

承包人： 广东水电二局股份有限公司 (联合体牵头人)(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承包人： 广东省水利电力勘测设计研究院 (联合体成员)(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

2016 年 10 月 18 日

汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程

汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程
设计采购施工总承包（LHHCWG-EPC）合同工程完工验收

鉴 定 书

汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程
合同工程完工验收验收工作组

2020 年 10 月 19 日

项目法人：汕头市龙湖区水务局

代建机构：

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院

监理单位：广东粤源工程咨询有限公司

（原：广东粤源水利水电工程咨询有限公司）

施工单位：广东水电二局股份有限公司

主要设备制造（供应）商单位：河北宇东水利机械有限公司

质量和安全监督机构：汕头市龙湖区水务局水利工程质量安全监督工作
领导小组

运行管理单位：汕头市龙湖区珠池水利所

验收时间：2020年10月19日

验收地点：广东省汕头市龙湖区

验收过程:

验收工作组听取工程各参建单位工程建设管理工作报告的汇报,然后现场检查了工程完成情况、察看了工程外观质量情况、查阅了工程相关资料,最后经过讨论并通过该合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称:汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程

工 程 位 置:位于广东省汕头市龙湖区

(二) 合同工程主要建设内容

黄厝围沟综合整治工程全长 10.178km,其中:黄厝围沟长约 7.628km,引水渠长约 2.07km,其它支渠总长 0.48km。整治改造渠道总长 10.178km,清淤渠道 10.178km,新建改建节制闸 13 座,新建 DN300~DN1200 截污管总长 13.29km,设置污水检查井 260 座,圆形倒虹井 15 座,钢筋混凝土污水方形检查井 55 座。

(三) 合同工程建设过程

该工程于 2016 年 11 月 18 日开工,2020 年 9 月 29 日完工。概算投资 19338.37 万元。

工程建设过程如下:

1、渠道改造:渠道清淤→渠道基础开挖→松木桩→砂碎石垫层→渠道砼垫层→渠道钢筋砼底板→渠道砼挡墙→土方回填→泥结石路面→栏杆安装→草籽护坡。

2、渠道截污工程：管道沟槽开挖→管道砂垫层→管道安装→管道砂回填→检查井、井盖安装。

3、水闸：基础开挖→水泥搅拌桩（松木桩）→碎石砂垫层→砼垫层→钢筋砼底板→钢筋砼挡墙→二期砼→土方回填→启闭机砼平台→设备及闸门安装→栏杆安装→泥结石路面。

4、农桥、公路桥：基础开挖→松木桩→碎石砂垫层→砼垫层→钢筋砼底板→钢筋砼挡墙→钢筋砼顶板→土方回填→路面碎砂石垫层→钢筋砼搭板→砼铺装层→栏杆安装。

施工过程中，严格执行合同及有关规定，加强施工管理，强化工程质量监督，落实安全生产措施，使整个工程施工顺利实施，施工质量符合设计要求，整个施工过程未发生质量事故及安全事故。

二、验收范围

本工程的验收范围：汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程合同工程。

三、合同执行情况：

（一）合同工程完成情况：

根据建设要求，广东水电二局股份有限公司承建的汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程均已按设计图纸要求全部完成。

（二）主要完成工程量：

主要设计修改/变更：

（1）下埔桥西旁闸（含穿堤箱涵）及汕樟路进水闸原地基处理方案为使用连排水泥搅拌桩围封改为连排高压旋喷桩围封。（详见设计修改通知单水工专业 01 号）

管道沟槽开挖 58478.57m³，管道安装 9008.37m，管道土方回填 38982.79m³。

(4) 黄厝围沟进水闸

土方开挖 725m³，土方回填 585m³， ϕ 500 水泥搅拌桩 364.8m，商品砼 265m³，钢筋制安 21.58t，铸铁闸门 1 扇，螺杆启闭机 1 套。

(5) 黄厝围沟截流闸

土方开挖 4831m³，土方回填 4692m³，松木桩 35.258m， ϕ 500 水泥搅拌桩 10405.8m，商品砼 2541.042m³，钢筋制安 93.435t，铸铁闸门 4 扇，螺杆启闭机 4 套。

(6) 其他附属及景观绿化工程

基础开挖 16271.36m³、松木桩 221.97m³、碎石 423.23m³、商品砼 2071.08m³、M10 浆砌石挡墙 157.45m³、土方回填 1744.229m³、钢筋制安 110.76t、模板制安 2465.532m²、镀锌栏杆 5014.49m、草籽护坡 6218m²、泥结石路面 8018.14m²、铸铁闸门 8 扇、螺杆启闭机 8 套、苗木种植 116 株。

四、合同工程质量评定

(一) 合同工程质量评定

本合同工程分为 2 个单位工程，共有 13 个分部工程，各分部工程质量自评情况见下表：

单位工程	分部工程	单元工程个数	单元工程合格率	单元工程优良个数	单元工程优良率	分部工程自评质量等级
引	基础开挖与处理	62	100%	24	38.70%	合格

水 渠 工 程	渠道改造工程	96	100%	18	18.75%	合格
	渠道截污工程	98	100%	30	30.61%	合格
	下埔桥西旁闸	22	100%	6	27.27%	合格
	汕樟路进水闸	15	100%	8	53.30%	合格
	渠尾节制闸	16	100%	4	25.00%	合格
	其他附属及景观绿化工程	32	100%	9	28.12%	合格
黄 厝 围 沟 工 程	基础开挖与处理	182	100%	54	29.67%	合格
	渠道改造工程	91	100%	14	15.38%	合格
	渠道截污工程	314	100%	152	48.40%	合格
	黄厝围沟进水闸	19	100%	9	47.30%	合格
	黄厝围沟截流闸	62	100%	12	19.35%	合格
	其他附属及景观绿化工程	234	100%	34	14.50%	合格

在已完成的 13 个分部工程中, 共有 1243 个单元工程, 单位、分部、单元工程质量全部合格。

(二) 工程外观质量评定

经外观工程质量评定组现场检查打分, 引水渠工程外观质量综合评分应得 188 分, 实得 139.6 分, 得分率 74.3%, 外观质量评定合格。黄厝围沟工程外观质量综合评分应得 188 分, 实得 139.2 分, 得分率 74.0%, 外观质量评定合格。

(三) 工程质量检测情况

工程原材料检测结果统计表

材料名称	施工单位自检	监理、业主抽检
------	--------	---------

	检测组数	检测结果	检测组数	检测结果
钢筋	27	合格	15	合格
块石	1	合格	1	合格
碎石	16	合格	4	合格
水泥	12	合格	1	合格
土工布	2	合格	2	合格
砂料	3	合格	4	合格
砂浆配合比	1	合格	1	合格
混凝土配合比	6	合格	6	合格

砂浆、砼试块 28d 抗压强度检测成果统计表

试块种类及强度			组	检查
砼试块	C10	施工自检	62	合格
		监理、业主抽检	16	合格
	C20	施工自检	20	合格
		监理、业主抽检	7	合格
	C25	施工自检	220	合格
		监理、业主抽检	30	合格
	C30	施工自检	107	合格
		监理、业主抽检	30	合格
	C35	施工自检	5	合格
		监理、业主抽检	2	合格

七、意见和建议：

无。

八、结论：

汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程经质量监督单位、项目法人、设计单位、监理单位、施工单位等单位专业人员组成的合同工程完工验收工作组，对现场检查和施工资料的检查，得出的验收结论如下：

- （一）现场工程任务均已完成，满足验收条件。
- （二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。
- （三）施工资料齐全。
- （四）同意进行合同工程完工验收。

合同工程通过验收，质量等级核定为：合格。

九、保留意见：

保留意见人签名：

云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水厂扩建 PPP 项目施工总承包

合同编号：广业环合[2017]13

广东省建设工程 标准施工合同

工程名称：云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及
污水处理厂扩建项目（截排系统完善项目）

工程地点：云浮城区（云城、高峰街道）

发 包 人：云浮市广业环保有限公司

承 包 人：广东水电二局股份有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：云浮市广业环保有限公司

承包人：广东水电二局股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善项目）

工程地点：云浮城区（云城、高峰街道）

工程内容：【包括但不限于完善云浮城区截污系统工程（南山河两岸截污系统、城西片区截污系统、城北罗桂路段截污系统、蟠龙湖段截污系统、恒安路段截污系统、珠洞水片区截污系统、尚东世纪污水管、育才路污水管、丰收路污水管）及云浮城区水浸点改造工程（宝马路水浸黑点改造、邓发故居水浸黑点改造、恒大城水浸黑点改造、牧羊路段水浸黑点改造、屏峰路段水浸黑点改造、罗沙农信社水浸黑点改造、兴云东路水浸黑点改造）】，最终以本项目的施工图纸和工程量清单为准。

工程规模：铺设污水管道 24.3 公里、雨水管道 1.66 公里、修建检查井 609 座及路面破坏及修复 40504m²

工程立项批准文号：云发改[2017]28 号

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围

1、承包范围：【本项目建设范围内的土建工程（含装饰装修等）、管道铺设工程、标识系统工程、市政道路工程、园建配套工程、临时水电接入工程及行业标准规范应含的配套工程等。

2、承包方式：本工程采用施工总承包方式建设。由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包承包人应当购买的保险等。

3、发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围进行适当调整，并签订补充协议约定。

三、合同工期

1、工程合同工期总日历天数：360天。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、关键节点工期要求：

南山河及其支流沿岸的截排工程建设必须在自开工之日起六个月内完成，截排系统工程在开工之日起一年内全部完工并通过竣工验收。施工总承包管理配合服务至工程竣工验收合格完成移交，并协助甲方完成向工程所在地城建档案馆移交竣工资料、备案及向浮市水务局完成管网移交工作为止。

3、发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，若有赶工措施费用以地方财政审核结果为准；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，发包人有权将未完工程量交由第三方完成，由此发生的费用在本合同价款中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准及安全管理目标

1、工程质量目标：合格。

2、质量标准：承包人必须严格按发包人提供的设计文件和国家有关技术标准、规范和合同规定施工。验收标准包括（但不限于）：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等；

（2）《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

(3) 施工期间噪声执行国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)等法律法规规定的标准。

3、安全生产及文明施工目标

(1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零。

(2) 确保现场安全文明达到当地的文明工地标准；确保项目建设管理期内有关建设人员不违反有关安全监管规定。

五、合同价款

1、本合同价款暂定为 15590 万元 (大写: 壹亿伍仟伍佰玖拾万元整) (本条款涉及价款含增值税)；

本合同价款为暂定金额，工程量清单预算由云浮市水务局委托有资质的单位编制，报云浮市财政投资评审中心审核，经 PPP 合同甲乙双方确认后作为本合同工程款项支付依据。

2、合同价款采用以下第 2 种方式执行。

(1) 合同价款总价包干，若本项目招标范围和承包内容不发生变化，则本工程结算价即为合同价 (本项目招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外)。

(2) 工程量清单综合单价包干和综合合价项目包干，施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等根据 PPP 合同约定处理，工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

(3) 其他: _____。

3、根据项目业主合同约定，本合同最终价款的确定须经本项目业主及所在地主管部门审定。本合同暂定价为人民币 **15590 万元**，最终工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

承包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

1、承包人派任本工程项目经理：廖拥君，承包人同时承诺：

(1) 承包人在签订合同前5日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本项目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人更换本项目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目总负责人（指挥长）、新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。发包人收到通知后没有回复的，视为不同意更换项目经理。本条款与通用条款不一致的，以本条款约定内容为准。

(3) 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。承包人应及时采纳发包人的建议并予以更换，新更换的项目经理应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目经理工作。

2、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

3、承包人承诺按发包人要求使用发包人的工程项目信息管理系统，投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及

管理。

4、承包人承诺严格按《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（粤人社规〔2015〕3号）设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效


订立合同时间：2017年12月____日

订立合同地点：广州市

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签字的需提供授权委托书。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

本合同份数：本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本壹拾贰份，发包人执捌份，承包人执四份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

【本页为签字页】

发包人：（公章）	承包人：广东永顺一拓股份有限公司（公章）
地 址： 	地 址：  广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电厂路A-1商务中心20层
法定代表人： 	法定代表人：朱丹
或委托代理人：	或委托代理人： 
电 话：	电 话：02061775038
传 真：	传 真：02061775445
开户银行：	开户银行：建设银行增城新塘支行
帐 号：	帐 号：44001541702050099366
邮政编码：	邮政编码：511340
电子邮箱：	电子邮箱：jzazgs@163.com

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 云浮城区(云城、高峰街道)截排系统完善及污水处理厂扩建项目(截排系统完善部分)

建设单位(公章): 云浮市广业环保有限公司


竣工验收日期: 2020年6月12日

发出日期: 2020年6月12日

市政基础设施工程

工程名称	云浮城区（云城、高峰街道）截污系统完善及污水处理厂扩建项目（截污系统完善部分）	工程地点	云浮城区（云城、高峰街道）
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	铺设污水管道24.3公里、雨水管道1.66公里、修建检查井609座及路面破坏及修复4050m ²	工程造价（万元）	¥15,590
结构类型	污水管网、市政配套设施	开工日期	2018年1月3日
施工许可证号	445301201712260202	竣工日期	2020年6月12日
监理单位	云浮市建设工程质量监督站	监督登记号	云建质监[2018]001号
建设单位	云浮市广业环保有限公司	总施工单位	广东水电二局股份有限公司
勘察单位	华汇工程设计集团股份有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省环境保护工程研究院	施工单位（设备安装）	/
监理单位	云浮市永安建设工程监理有限公司	工程检测单位	云浮市建设工程质量检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程竣工验收记录	2020年3月17日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成了设计文件和施工合同约定各项内容。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人: (执业资格印章) 2020年6月12日	 总监理工程师: (执业资格印章) 2020年6月12日	 项目负责人: (执业资格印章) 2020年6月12日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 项目负责人: (执业资格印章) 姓名: 林哲衍 注册号: 4400358-CS004 有效期至: 至2020年12月	 项目负责人: (执业资格印章) 2020年6月12日	 项目负责人: (执业资格印章) 2020年6月12日


八、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

1、投标人基本情况表（联合体各方）

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	粤水电轨道交通建设有限公司（牵头方）			
注册地址	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道 1 号 2 栋 313 室		邮政编码	523000
联系方式	联系人	徐怡君	办公电话	
	传真	020-37262332	网址	/
组织结构	详见附件一			
法定代表人	姓名	刘玮	技术职称	高级工程师
技术负责人	姓名	何志辉	技术职称	高级工程师
成立时间	2013 年 9 月 29 日		员工总人数：495	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级		项目经理	22
营业执照号	914401010784466271		高级职称人员	36
注册资金	人民币伍亿元		中级职称人员	134
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州天河支行		初级职称人员	143
账号	44001581301053015609		技工	160
经营范围	输水管道工程施工服务；输油、输气管道工程施工服务；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；企业自有资金投资；市政公用工程施工；城市轨道桥梁工程服务；机械技术开发服务；地基与基础工程专业承包；机械设备租赁；自有设备租赁（不含许可审批项目）；盾构机械制造；盾构机械检修；盾构机械技术服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；建筑劳务分包；劳务承揽；其他金属加工机械制造；场地租赁（不含仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
备注				

附件一：





统一社会信用代码
914401010784466271

营业执照

(副本) (3-3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	粤水轨道交通建设有限公司	注册资本	人民币伍亿元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2013年09月29日
法定代表人	刘玮	住所	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室

经营范围
输水管道工程施工服务；输油、输气管道工程施工服务；城市地铁隧道工程施工服务；城市轨道交通工程施工服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程施工服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；城市轨道交通桥梁工程施工服务；机械技术开发服务；地基与基础工程专业承包；机械设备租赁；自有设备租赁（不含许可审批项目）；盾构机械制造；盾构机械检修；盾构机械技术服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；建筑废弃物分选；劳务承揽；其他金属加工机械制造；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 粤水电轨道交通建设有限公司

详细地址: 广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914401010784466271

法定代表人: 刘玮

注册资本: 50000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144025543

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00065423



统一社会信用代码：914401010784466271



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]005360

企业名称	粤水轨道交通建设有限公司
法定代表人	刘玮
单位地址	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋313室
经济类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可范围	建筑施工
有效期	期：2021年06月02日至 2024年06月02日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年04月04日

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安A(2021)0004884

姓 名:刘玮

性 别:男

出 生 年 月:1976年08月17日

企 业 名 称:粤水电轨道交通建设有限公司

职 务:法定代表人

初次领证日期:2021年02月08日

有 效 期:2023年11月07日 至 2027年02月07日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2021年02月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广东省建筑工程集团股份有限公司（成员方）			
注册地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层	邮政编码	511340	
联系方式	联系人	徐怡君	办公电话	
	传真	020-37262332	网址	/
组织结构	组织架构图附后			
法定代表人	姓名	谢彦辉	技术职称	高级工程师（教授级）
技术负责人	姓名	谢祥明	技术职称	高级工程师（教授级）
成立时间	2001年12月27日		员工总人数：2424	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级		项目经理	207
营业执照号	914400007349924088		高级职称人员	148
注册资金	375439.3242		中级职称人员	149
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州流花支行		初级职称人员	153
账号	44050145310200001646		技工	100
经营范围	国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发；实业投资、对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）；国内船舶管理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
备注				

组织架构图



统一社会信用代码 914400007349924088				营业执照 (副本)(10-1)				扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称 广东省建筑工程集团股份有限公司		注册资本 人民币叁拾柒亿伍仟肆佰叁拾玖万叁仟贰佰肆拾贰元		成立日期 2001年12月27日		住 所 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层		登记机关 	
法定代表人 谢彦辉		经营范围 国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程、房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发；实业投资，对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）；国内船舶管理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）							
						2024 年 02 月 05 日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码: 914400007349924088				安全生产许可证			
编号: (粤)JZ安许证字[2023]013175							
企业名称: 广东省建筑工程集团股份有限公司							
法定代表人: 谢彦辉							
单位地址: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层							
经济类型: 股份有限公司(上市、国有控股)							
许可范围: 建筑施工							
有效期: 2022年12月29日 至 2025年12月29日							
		发证机关: 广东省住房和城乡建设厅		发证日期: 2024 年 03 月 04 日			

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

统一社会信用代码
914400007349924088

登记通知书

(粤)登字〔2024〕第44000012400000161号

广东省建筑工程集团股份有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东水电二局股份有限公司	广东省建筑工程集团股份有限公司
注册资本(万元)	339371.4625万元	375439.3242万元

特此通知。





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省建筑工程集团股份有限公司

详细地址: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914400007349924088

法定代表人: 谢彦辉

注册资本: 375439.3242万元人民币

经济性质: 股份有限公司(上市、国有控股)

证书编号: D144029671

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

水利水电工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

公路工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

隧道工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00076507

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安A(2009)0003502

姓 名: 谢彦辉

性 别: 男

出 生 年 月: 1967年02月25日

企 业 名 称: 广东水电二局股份有限公司

职 务: 其他

初次领证日期: 2009年12月21日

有 效 期: 2009年12月21日 至 2024年12月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2009年12月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

粤水电轨道交通建设有限公司服务便利度说明

一、区域资源利用便利

我司的注册地在东莞市滨海湾新区，并在东莞市缴纳税收，直线距离本工程工地不足 20km，在项目全过程实施过程中，可以依托现有的区域资源优势，第一时间调配人员、设备、物资等资源，以更高效的方式进行项目管理、沟通与协商，以确保项目的顺利推进。同时公司与东莞市政府各部门、各镇街工程建设中心、东莞水投、东莞交投、东莞轨道交通局等优质企业均建立了良好的沟通合作关系，可最大程度的为本项目的施工管理提供便利服务，保质保量保工期完成本项目全部施工任务。

二、施工管理和技术优势

我司现有在册职工近 611 人，专业技术及生产操作人员占比超 80%，含一级注册建造师 42 人，二级注册建造师 79 人，注册安全工程师 8 人，注册造价师 7 人，技术骨干占比超 50%，其中本科以上学历人员占比近 60%，拥有教授级高工、高级工程师、工程师等专业职称人员占比近 50%。公司拥有多个超一流的项目管理团队以及丰富的专家资源为项目的技术和管理提供可靠保障，为项目施工管理保驾护航。

三、研发能力优势

我司共拥有发明专利 25 项，有效实用新型专利 66 项，软件著作权 2 项，广东省高新技术产品 6 项，省部级工法 30 项，形成核心技术成果 55 项（其中达到国际领先水平 2 项，国际先进水平 2 项，国内领先水平 25 项，国内先进水平 17 项），获得省部级科技奖 3 项，国家行业协会科技奖 1 项，省行业学会、协会科技奖 32 项，建工集团科技奖 21 项，粤水电科技奖 37 项。多项创新技术和科研成果、良好的社会公共关系基础，可保障本工程的安全顺利完成。

四、后勤保障优势

我司拥有丰富的人才、设备、物资资源和强大的供应链调配能力，调配项目所需各类机械设备的资源均存放在东莞市中堂镇，占地面积达 8 万多平方米，同时也是应急抢险资源存放基地，为项目施工以及可能出现的险情处理提供强有力的后勤保障措施。

五、企业资质及业绩优势

我司拥有市政公用工程施工总承包壹级，承担了轨道交通、综合管廊、三江连通、练江整治、水资源配置、农田垦造等重点工程建设，是东莞本土最具实战力和信赖度的品牌公司，也是广东省委、省政府重大部署和重大建设项目的主力军，同时在南昌、无锡、武汉等省外市场均树立了良好的品牌形象。一直以来，公司都积极参与东莞市轨道交通、市政、水利等基础设施建设，为东莞市新时代高质量发展做出积极贡献。参建了东莞地铁 1 号线、2 号线和穗莞深城际等重要线路建设。并积极拓展承接了部分市政基础设施建设工程，其中包括松山湖产业板块北区市政工程、寮步镇泉塘片区、鳧山村片区污水管网补充完善工程、桥头镇雨污分流工程和大岭山雨污分流工程，凭借多年的施工经验，公司对东莞市人文、地质、建设环境十分熟悉。

六、与工程周边单位和居民的纠纷预防和处理优势

本工程是综合性工程，主要有现有路面拆除、明挖、管线保护、水表入户、交通疏解、围护等工程。涉及的施工方法多、范围广、投入的人力和设备多，需要的用水量、用电量较大；在复杂的地面环境和地下环境中进行工程建设，可能会产生扰民事件。因此处理好企地关系，不但在工程施工中能够得到当地政府和群众的支持，确保工程建设中的征地、拆迁、地材、便道、临时用房、用水、用电等方面的顺利进行，而且还可以利用政府展示企业的良好形象，调整其他外部关系，是我司一直以来认真对待的一个重

中之重的问题。

综上所述，我司若成功中标，我司承诺为本项目的施工管理提供一切便利服务，保质保量保工期完成本项目全部施工任务。

广东省建筑工程集团股份有限公司服务便利度

本公司具有水利水电总承包特级资质和市政公用、公路、房屋建筑、机电安装等 4 项总承包一级资质，长期在东莞市从事工程施工工作。本公司从事水利、市政、公路等工程建设，拥有各专业高、中级人才共计 297 人，拥有注册项目经理 270 人，是广东省属国有控股唯一一家建筑业上市公司、国家高新技术企业。

公司承建项目荣获“国家科技进步奖”“鲁班奖”“国家优质工程金质奖”“大禹奖”“中国市政金杯示范工程”“詹天佑奖”等行业最高奖项。公司先后获得了“全国文明单位”“全国优秀施工企业”“全国优秀水利企业”“全国重合同守信用企业”“全国创建和谐劳动关系模范企业”等几十项国家级、省部级荣誉称号，因此，即使在本工程施工完成后，在质保期内，随时可以上门提供质保服务，可以为业主提供周到的售后服务。

1.1.1 多年来东莞区域服务的经验

我司扎根东莞多年，在完成这一个个施工任务的同时，我司积累了丰厚的技术经验，锻炼了一大批扎根东莞的专业技术人员，其中近年施工项目详见下表：



序号	项目名称	备注
1	东莞市城市快速轨道交通 R2 线（东莞火车站~东莞虎门站段）[2310 标]土建工程	
2	东莞市东城东部片区截污次支管网工程工程总承包	
3	东莞市高埗镇 2016-2018 年截污次支管网工程设计施工总承包	
4	东莞松山湖东部工业园产业板块北区市政工程	

序号	项目名称	备注
5	东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（南部区域）工程总承包	
6	东莞滨海湾外国语学校周边配套道路工程	
7	东莞市交椅湾新河工程	
8	虎门镇体育路（隧道至 CEC 段）升级改造工程	
9	华润东莞谢岗整镇分布式光伏发电项目 EPC 工程总承包	



在完成众多东莞市政、轨道交通、电力项目的同时，我司与各区建设主管部门及建设单位建立良好的沟通、协调的平台，真切了解工程与业主的需求，方能真正有效、合理地解决工程及业主要求，并受到广大业主的好评。

1.1.2 服务便捷程度

我单位办公地址为广州市增城区广深大道西，位于广州市与东莞市交界处。距离项目地址东莞虎门镇 48.9 公里，驾车只需 51 分钟，距离东莞市南城街道 25 公里，驾车需 41 分钟。联系便捷，可提供迅速的现场服务。



2、项目负责人（项目经理）相关证明材料





注册有效期: 2024年04月07日
2024年08月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李广健

性 别: 男

出生日期: 1986年05月18日

注册编号: 粤1442017201846321




聘用企业: 粤水电轨道交通建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2021-08-25至2024-08-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 李广健

签名日期: 2024.4.7



中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期: 2018年07月31日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2019) 0001274

姓 名: 李广健

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年05月18日

企 业 名 称: 粤水电轨道交通建设有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年04月28日

有 效 期: 2019年04月28日 至 2025年04月27日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2019年04月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部

姓名：李广健

证件号码：[REDACTED]

性别：男

出生年月：1986年05月

专业：市政公用工程

批准日期：2017年09月17日

管理号：2017034440342013449925016138





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

参保人姓名/广州市社会保险情况如下：									
姓名		李广健		证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202301	-	202403	广州市:粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司		15	15	15		
截止			2024-04-03 11:18		该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-04-03 11:18

中标通知书

(第五联)



粤水电轨道交通建设有限公司：

桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）工程项目（招标编号：SSAQTC12110810）于2021年10月26日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在2021年12月18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市桥头镇水务工程运营中心		
招标单位	东莞市桥头镇工程建设中心		
招标代理机构	广东中凯工程管理咨询有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	李广健	资质证号	粤1442017201846321
中标报价（元）	贰仟柒佰壹拾壹万伍仟玖佰玖拾元零贰角	下浮率	5.17%
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰捌拾柒万捌仟捌佰壹拾肆元捌角肆分		
开、竣工日期	2021-11-02 至 2022-05-09	工期	189天
招标单位：	招标代理机构：	交易场所：	
（公章）	（公章）	兹见证本通知书发出之日起该	
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：	项目在中心场内交易过程和结果。	
（签名或盖私章）	（签名或盖私章）	（公章）	
2021年11月17日	2021年11月17日	东莞市公共资源交易中心	
		业务专用章	
		2021-11-19	
		年 月 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市桥头镇工程建设中心

承包人：(全称) 粤水电轨道交通建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）

工程地点：东莞市桥头镇李屋村

工程内容：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：砌筑井、检查井、沉泥井、井圈加固、雨水口、雨水边沟、主干路破除及修复、次干路破除及修复、支路破除及修复、人行巷道破除及修复、人行道、支护工程、建筑单元改造、破除修复箱涵、管线保护、现状封堵及清淤、管道包封。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：李屋村新建污水管道 8.87km，管径 DN200~DN400；新建雨水管道 0.74km，管径 DN200~DN600；现状车行道、人行道、绿化带等的拆除及修复，为市政综合工程，总投资额约 3247 万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改桥[2021]2 号

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：砌筑井、检查井、沉泥井、井圈加固、雨水口、雨水边沟、主干路破除及修复、次干路破除及修复、支路破除及修复、人行巷道破除及修复、人行道、支护工程、建筑单元改造、破除修复箱涵、管线保护、现状封堵及清淤、管道包封，以上招标范围未尽事

宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：189天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从2021年11月12日开始施工，至2022年05月19日。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：叁仟零玖拾玖万肆仟捌佰零伍元零肆分；

（小写）：30994805.04元。

合同总价=商务投标报价+绿色施工安全防护措施单列费

=27,115,990.20+3,878,814.84

=30994805.04元

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰玖拾捌万肆仟柒佰玖拾叁元叁角捌分，人民币（小写）：6984793.38元。

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：叁佰捌拾柒万捌仟捌佰壹拾肆元捌角肆分，人民币（小写）：3878814.84元。

以上合同总价已包含承包人完成本合同工程全部费用，为合同总承包价，总价包干。除另有书面约定或经发包人书面同意外，承包人无权再行要求其他费用，除合同明确约定的情形外，不再调整合同总价。同时，税金按国家税务机关的规定执行，结算时按实进行调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致，但《通用条款》与《专用条款》约定不一致的，以《专用条款》为准。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2021 年 12 月 2 日

本合同订立地点：桥头镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即日 生效。

发包方（公章）：东莞市桥头镇工程建设中心

地址：东莞市桥头镇

法定代表人：黄旭东

委托代理人：

承包方（公章）：粤水电轨道交通建设有限公司

地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号

汇海大厦 15 楼 801-802 室

法定代表人：刘玮

委托代理人：

电话：020-38285065

开户名称：粤水电轨道交通建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州天河支行

帐号：44001581301053015609

工人工资支付基本账户开户银行：

开户银行：

帐号：

(三) 拟投入本项目的班子人员组成表

序号	拟在本项目中担任职务	姓名	身份证号	执业或职业资格证书号
1	项目负责人	李广健	460027198605180019	粤1442017201846321
2	技术负责人	魏旭华	445281197911226316	1900101058700
3	土建专业负责人	张海洋	411322198703200032	粤中职业字第1300102213174号
4	安装专业负责人	杨欢	411526198609171315	粤中职业字第1500102242086号
5	安全员 (或安全负责人)	周楠	320323198706261643	2015033440330000003312443846 粤建安C (2008) 0014152
6	安全员 (或安全负责人)	谭善文	450821198408023616	粤建安C (2014) 0016822
7	安全员 (或安全负责人)	余光君	440183198206046413	粤建安C (2012) 0002055
8	质检员	林少波	445224197706051839	0441710694417003342
9	材料员	吴京燕	440121197404211826	0441711194417007109
10	施工员	苟新	51372319900815399X	0441610494416002027
11	造价工程师	李俊平	440125196707185216	建【造】11164400004099 粤高职业字第0700101085149号
12				
13				
14				
15				

备注：填报要求详见招标文件第二章附件 3 备注。

说明：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

建设工程竣工验收报告

工程名称: 桥头镇东引河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段(李屋村)

建设单位(公章): 东莞市桥头镇工程建设中心



竣工验收日期: 2022 年 12 月 29 日

发出日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

市政基础设施工程

工程名称	桥头镇东引河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）		工程地点	东莞市桥头镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管道8.87km，新建雨水管道0.74km，（管径DN200~DN600）		工程造价（万元）	3099.48
结构类型	污水管网		开工日期	2021 年 12 月 4 日
施工许可证号			竣工日期	2022 年 12 月 29 日
监督单位	东莞市桥头镇住房和城乡建设局		监督登记号	
建设单位	东莞市桥头镇工程建设中心		总施工单位	粤水电轨道交通建设有限公司
勘察单位	长沙核工业工程勘察院有限公司		施工单位（土建）	粤水电轨道交通建设有限公司
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		施工单位（设备安装）	粤水电轨道交通建设有限公司
监理单位	广州高新工程顾问有限公司		工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司 广东鸿翔工程检测咨询有限公司
其他主要参建单位	东莞市桥头镇水务工程运营中心 东莞市桥头镇李屋村村民委员会		其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	齐全			
施工图设计文件 审查意见	齐全			
工程竣工报告	齐全			
工程质量评估报告	齐全			
勘察质量检查报告	齐全			
设计质量检查报告	齐全			
工程质量保修书	齐全			

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计图纸及施工合同范围内全部内容。		
工程质量情况	土建	满足设计及规范要求，合格。	
	设备安装	满足设计及规范要求，合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人:  年 月 日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  年 月 日	施工单位 (公章) 项目负责人:  年 月 日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	设计单位 (公章)  项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 姓名: 邓春林 注册号: 4301244-AY008 有效期至2025年12月 年 月 日

3、拟派技术负责人情况（相关证明材料）



广东省职称证书

姓 名：赖旭华

身份证号



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101058700

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	赖旭华		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202301	-	202403	广州市:粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司	15	15	15
截止			2024-04-03 11:18 , 该参保人累计月数合计	15个月 缓缴0个月	15个月 缓缴0个月	15个月 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-04-03 11:18

中标通知书

(第五联)



粤水电轨道交通建设有限公司：

桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）工程项目（招标编号：SSAQTC12110810）于2021年10月26日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在2021年12月18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市桥头镇水务工程运营中心		
招标单位	东莞市桥头镇工程建设中心		
招标代理机构	广东中凯工程管理咨询有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	李广健	资质证号	粤1442017201846321
中标报价（元）	贰仟柒佰壹拾壹万伍仟玖佰玖拾元零贰角	下浮率	5.17%
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰捌拾柒万捌仟捌佰壹拾肆元捌角肆分		
开、竣工日期	2021-11-02 至 2022-05-09	工期	189天
招标单位：	招标代理机构：	交易场所：	
（公章）	（公章）	兹见证本通知书发出之日起该	
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：	项目在中心场内交易过程和结果。	
（签名或盖私章）	（签名或盖私章）	（公章）	
2021年11月17日	2021年11月17日	东莞市公共资源交易中心	
		业务专用章	
		2021-11-19	
		年 月 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市桥头镇工程建设中心

承包人：(全称) 粤水电轨道交通建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）

工程地点：东莞市桥头镇李屋村

工程内容：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：砌筑井、检查井、沉泥井、井圈加固、雨水口、雨水边沟、主干路破除及修复、次干路破除及修复、支路破除及修复、人行巷道破除及修复、人行道、支护工程、建筑单元改造、破除修复箱涵、管线保护、现状封堵及清淤、管道包封。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：李屋村新建污水管道 8.87km，管径 DN200~DN400；新建雨水管道 0.74km，管径 DN200~DN600；现状车行道、人行道、绿化带等的拆除及修复，为市政综合工程，总投资额约 3247 万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改桥[2021]2 号

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：砌筑井、检查井、沉泥井、井圈加固、雨水口、雨水边沟、主干路破除及修复、次干路破除及修复、支路破除及修复、人行巷道破除及修复、人行道、支护工程、建筑单元改造、破除修复箱涵、管线保护、现状封堵及清淤、管道包封，以上招标范围未尽事

宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：189天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从2021年11月12日开始施工，至2022年05月19日。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：叁仟零玖拾玖万肆仟捌佰零伍元零肆分；

（小写）：30994805.04元。

合同总价=商务投标报价+绿色施工安全防护措施单列费

=27,115,990.20+3,878,814.84

=30994805.04元

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰玖拾捌万肆仟柒佰玖拾叁元叁角捌分，人民币（小写）：6984793.38元。

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：叁佰捌拾柒万捌仟捌佰壹拾肆元捌角肆分，人民币（小写）：3878814.84元。

以上合同总价已包含承包人完成本合同工程全部费用，为合同总承包价，总价包干。除另有书面约定或经发包人书面同意外，承包人无权再行要求其他费用，除合同明确约定的情形外，不再调整合同总价。同时，税金按国家税务机关的规定执行，结算时按实进行调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致，但《通用条款》与《专用条款》约定不一致的，以《专用条款》为准。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2021 年 12 月 2 日

本合同订立地点：桥头镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即日 生效。

发包方（公章）：东莞市桥头镇工程建设中心

地址：东莞市桥头镇

法定代表人：黄旭东

委托代理人：

承包方（公章）：粤水电轨道交通建设有限公司

地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 430 号
汇海大厦 15 楼 801-802 室

法定代表人：刘玮

委托代理人：

电话：020-38285065

开户名称：粤水电轨道交通建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州天河支行

帐号：44001581301053015609

工人工资支付基本账户开户银行：

开户银行：

帐号：

(三) 拟投入本项目的班子人员组成表

序号	拟在本项目中担任职务	姓名	身份证号	执业或职业资格证书号
1	项目负责人	李广健	460027198605180019	粤1442017201846321
2	技术负责人	魏旭华	445281197911226316	1900101058700
3	土建专业负责人	张海洋	411322198703200032	粤中职业字第1300102213174号
4	安装专业负责人	杨欢	411526198609171315	粤中职业字第1500102242086号
5	安全员 (或安全负责人)	周楠	320323198706261643	2015033440330000003312443846 粤建安C (2008) 0014152
6	安全员 (或安全负责人)	谭善文	450821198408023616	粤建安C (2014) 0016822
7	安全员 (或安全负责人)	余光君	440183198206046413	粤建安C (2012) 0002055
8	质检员	林少波	445224197706051839	0441710694417003342
9	材料员	吴京燕	440121197404211826	0441711194417007109
10	施工员	苟新	51372319900815399X	0441610494416002027
11	造价工程师	李俊平	440125196707185216	建【造】11164400004099 粤高职业字第0700101085149号
12				
13				
14				
15				

备注：填报要求详见招标文件第二章附件 3 备注。

说明：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

粤水电轨道交通建设有限公司文件

粤水电轨道建设项〔2021〕3号

关于成立粤水电轨道交通建设有限公司桥头镇 东引运河流域非工业区源头雨污分流工程 第十标段（李屋村）项目经理部的通知

公司所属各单位：

因桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）项目管理需要，经研究，决定成立“粤水电轨道交通建设有限公司桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）项目经理部”，并决定：

邓海平同志任项目经理部指挥；

李广健同志任项目经理部经理；

- 1 -

赖旭华同志任项目经理部总工程师。

粤水电轨道交通建设有限公司

2021年12月13日



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程第
十标段(李屋村)

建设单位(公章): 东莞市桥头镇工程建设中心




竣工验收日期: 2022 年 12 月 29 日

发出日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

市政基础设施工程

工程名称	桥头镇东引河流域非工业区源头雨污分流工程第十标段（李屋村）	工程地点	东莞市桥头镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管道8.87km，新建雨水管道0.74km，（管径DN200~DN600）	工程造价（万元）	3099.48
结构类型	污水管网	开工日期	2021 年 12 月 4 日
施工许可证号		竣工日期	2022 年 12 月 29 日
监督单位	东莞市桥头镇住房和城乡建设局	监督登记号	
建设单位	东莞市桥头镇工程建设中心	总施工单位	粤水电轨道交通建设有限公司
勘察单位	长沙核工业工程勘察院有限公司	施工单位（土建）	粤水电轨道交通建设有限公司
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	粤水电轨道交通建设有限公司
监理单位	广州高新工程顾问有限公司	工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司 广东鸿翔工程检测咨询有限公司
其他主要参建单位	东莞市桥头镇水务工程运营中心 东莞市桥头镇李屋村村民委员会	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件 审查意见	齐全		
工程竣工报告	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘察质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计图纸及施工合同范围内全部内容。		
工程质量情况	土建	满足设计及规范要求，合格。	
	设备安装	满足设计及规范要求，合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  年 月 日	 (公章) 姓名: 邓春林 注册号: 4301244-AY008 有效期至2025年12月 年 月 日



4、项目管理班子配备情况（配备情况表、班子人员相关证件）

项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	李广健	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	粤1442017201846321	市政公用工程	/	0	/
			安全生产考核合格证书	B级	粤建安B（2019）0001274	/			
			职称证	高级	粤高职称字第1800101044573号	水工施工			
技术负责人	赖旭华	高级工程师	职称证	副高	1900101058700	市政路桥施工	/	0	/
质量管理负责人	柏世良	工程师	职称证	中级	粤中职称字第0900102613189号	给排水工程	/	0	/
安全管理负责人	敖水龙	工程师	注册安全工程师执业证	中级	44110115354	建筑施工安全	/	0	/
专职安全生产管理人员	廖南平	工程师	安全生产考核合格证书	C级	粤建安C3（2012）0002054	/	/	0	/
专职安全生产管理人员	马小琴	工程师	安全生产考核合格证书	C级	粤建安C3（2016）0011140	/	/	0	/
资料员	叶晓静	/	职业培训合格证	/	0442111400006000104	资料员	/	0	/
造价工程师	梁金毅	工程师	一级造价工程师注册证书	一级	建[造]11234400022677	土木建筑	/	0	/

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

项目经理相关资料





注册有效期: 2024年04月07日
2024年08月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李广健

性 别: 男

出生日期: 1986年05月18日

注册编号: 粤1442017201846321




聘用企业: 粤水电轨道交通建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2021-08-25至2024-08-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 李广健

签名日期: 2024.4.7



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2019)0001274

姓 名:李广健

性 别:男

出 生 年 月:1986年05月18日

企 业 名 称:粤水电轨道交通建设有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2019年04月28日

有 效 期:2019年04月28日 至 2025年04月27日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2019年04月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部

姓名：李广健

证件号码：[REDACTED]

性别：男

出生年月：1986年05月

专业：市政公用工程

批准日期：2017年09月17日

管理号：2017034440342013449925016138





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		李广健		证件号码				
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202301	-	202403	广州市:粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司			15	15	15
截止			2024-04-03 11:18 , 该参保人累计月数合计			实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-04-03 11:18



广东省职称证书

姓 名：赖旭华

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101058700

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人参保证明


该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		赖旭华		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202301	-	202403	广州市:粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司		15	15	15
截止			2024-04-03 11:18 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2024-04-03 11:18

项目管理班子配备人员相关资料





验证码: 202404079191642420

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 柏世良 性别: 男
证件号码: 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴126个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20071018
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200028987	7075	566.0	已参保	/	
202302	112200028987	7075	566.0	已参保	/	
202303	112200028987	7075	566.0	已参保	/	
202304	112200028987	7075	566.0	已参保	/	
202305	112200028987	7075	566.0	已参保	/	
202306	112200028987	7075	566.0	已参保	/	
202307	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202308	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202309	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202310	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202311	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202312	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202401	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202402	112200028987	7217	577.36	已参保	/	
202403	112200028987	7217	577.36	已参保	/	

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2024-10-04。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200028987:广东省建筑工程集团股份有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2024年04月07日

 **中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 增城市公安局
有效期限 2005.12.27-2025.12.27

姓名 敖水龙
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 1 月 9 日
住址 [REDACTED]
公民身份号码 [REDACTED]




普通高等学校

毕业证书

学生 敖水龙 性别 男, 一九七三年一月九日生, 于二〇一二年九月至二〇一五年七月在本校网络教育 建筑工程技术专业 2.5 年制 专科 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 中国地质大学(武汉)

校(院)长:  

证书编号: 104917201506712021

二〇一五年 七 月 一 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书

姓名：敖水龙

身份证号



职称名称：工程师

专业：建筑工程管理

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月19日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103065995

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

中华人民共和国
注册安全工程师执业证



国家安全生产监督管理总局



持证人签名 _____

执业证号 44110115354

注册记录

注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 广东水电二局股份有限公司
有效期至: 2014年12月28日



注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 广东水电二局股份有限公司
有效期至: 2017年12月28日



18

姓 名 敖水龙

性 别 男

执业资格
证书编号 0147782

发证日期 2011年12月29日

注册记录

敖水龙 44110115354
注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 粤水电轨道交通建设有限公司
有效期至: 2021年10月31日



Y0286 敖水龙
注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 粤水电轨道交通建设有限公司
有效期至: 2021年11月1日至2026年10月31日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2008) 0014164

姓 名: 敖水龙

性 别: 男

出 生 年 月: 1973年01月09日

企 业 名 称: 粤水电轨道交通建设有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年11月01日

有 效 期: 2023年08月09日 至 2026年10月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202404033929295690

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		敖水龙		证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202302		-	202403		广州市:粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司		14	14	14
截止			2024-04-03 11:19		该参保人累计月数合计		实际缴费 14个月 缓缴0个月	实际缴费 14个月 缓缴0个月	实际缴费 14个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-04-03 11:19

 **中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 增城市公安局
有效期限 2006.01.08-2026.01.08

姓名 廖南平
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 10 月 19 日
住址  口
公民身份号码 





(无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效)

国家教育委员会
批准文号: (87)教高三字022号
证书编号: H(93)第0233号

学生廖南平, 性别男, 一九六九年十月十九日生。于一九九零年九月至一九九三年七月在本校(院)工业与民用建筑专业函授学习, 修完叁年制主科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长 学校(院) 
一九九三年六月卅日



廖南平于二〇〇五年一月, 经北京市矿务局
中级专业技术职务
考核认定,
具备 测量工程师
资格。特发此证

发证机关: 
二〇〇五年一月二十日

 专用章
粤中取证字第 0500101054952 号

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2012)0002054

姓 名:廖南平

性 别:男

出 生 年 月:1969年10月19日

企 业 名 称:粤水电轨道交通建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2012年03月09日

有 效 期:2024年02月29日 至 2027年03月08日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年02月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		廖南平		证件号码							
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202301		-	202403		广州市:粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司		15	15	15		
截止			2024-03-28 15:41			该参保人累计月数合计			实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-03-28 15:41



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书

姓 名：马小琴

身份证号



职称名称：工程师

专 业：水工建筑

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月20日

评审组织：广东省水电集团有限公司水利水电工程
技术工程师资格评审委员会

证书编号：1900103067832

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2016) 0011140

姓 名: 马小琴

性 别: 女

出 生 年 月: 1986年10月20日

企 业 名 称: 粤水电轨道交通建设有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2016年09月22日

有 效 期: 2022年09月12日 至 2025年09月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2016年09月22日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

该参保人参加广州市社会保险情况如下:						
姓名		马小琴		证件号码		
参保险种情况						
参保起止时间			单位		参保险种	
					养老	工伤
202301	-	202403	广州市:粤水轨道交通建设有限公司广州分公司		15	15
截止			2024-03-28 15:41 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-03-28 15:41



证书编码: 0442111400006000104

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 叶晓静

身份证号:



岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间: 2021年 04月 14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		叶晓静		证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202301		-	202403		广州市：粤水电轨道交通建设有限公司广州分公司		15	15	15
截止			2024-03-28 15:43		该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-03-28 15:43



18112031

No.01- 1806046227

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名 梁金毅

性别 男

身份证号

级别 中级

专业 市政公用工程

发证时间 2023年11月20日

证书编号 B08233080100003760



“智慧人社”微信公众号



核验途径:

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。



姓名: 梁金毅
身份证号码: [REDACTED]
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 粤水电轨道交通建设有限公司

证书编号: 建[造]11234400022677

初始注册日期: 2023 年 06 月 20 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2023 年 06 月 20 日

中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		梁金毅		证件号码						
参保险种情况										
参保起止时间			单位			参保险种				
						养老	工伤	失业		
202302	-	202403	广州市:粤水轨道交通建设有限公司广州分公司			14	14	14		
截止			2024-03-29 11:25			该参保人累计月数合计		实际缴费 14个月, 缓缴0个月	实际缴费 14个月, 缓缴0个月	实际缴费 14个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-03-29 11:25

5、诚信守法投标承诺书（联合体各方）

诚信守法投标承诺书（公示）

（主）粤水电轨道交通建设有限公司，（成）广东省建筑工程集团股份有限公司

（投标人名称）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称）东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工（招标编号：SSFQWC12400204）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责。如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人： 粤水电轨道交通建设有限公司 (公章)

项目负责人：  (签字)

技术负责人：  (签字)

日期： 2024 年 4 月 10 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名。法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

诚信守法投标承诺书（公示）

（主）粤水电轨道交通建设有限公司，（成）广东省建筑工程集团股份有限公司

（投标人名称）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称）东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工（招标编号：SSFWQC12400204）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的多项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人： 广东省建筑工程集团股份有限公司 (公章)

项目负责人：  (签字)

技术负责人：  (签字)

日期： 2024 年 4 月 10 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

6、授权书

授权书

粤水电轨道交通建设有限公司、广东省建筑工程集团股份有限公司自愿组成联合体共同参加东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）施工（项目名称）的投标，现就联合体投标事宜授权如下：

- 1、粤水电轨道交通建设有限公司为本工程的牵头人。
- 2、我司授权粤水电轨道交通建设有限公司作为联合体所有成员的代表，并承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；



广东省建筑工程集团股份有限公司

2024 年 4 月 10 日

授权书

粤水电轨道交通建设有限公司、广东省建筑工程集团股份有限公司
自愿组成联合体共同参加东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网
更新改造二期工程（虎门标段）施工（项目名称）的投标，现就联合体
投标事宜授权如下：

- 1、粤水电轨道交通建设有限公司为本工程的牵头人。
- 2、我司授权粤水电轨道交通建设有限公司作为联合体所有成员的代表，并承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；


粤水电轨道交通建设有限公司
2024 年 4 月 10 日