

招标编号：SSFWQC12400207

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：中交第二航务工程局有限公司、
东莞市莞城建筑工程有限公司

日期：2024年04月11日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）
- 二、企业资质(联合体投标的分各成员情况);
- 三、企业规模(联合体投标的分各成员情况);
- 四、财务状况(联合体投标的牵头人提供);
- 五、企业信用记录;
- 六、近五年企业荣誉、获奖情况;
- 七、企业近五年类似业绩资料;
- 八、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表” 认为必要补充的资料）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：中交第二航务工程局有限公司

乙公司（全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）中交第二航务工程局有限公司为联合体牵头人，（乙公司名称）东莞市莞城建筑工程有限公司联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 （甲公司名称）中交第二航务工程局有限公司承担合同工程工作内容：承担本合同招标范围内的施工任务。

2.4.2 （乙公司名称）东莞市莞城建筑工程有限公司承担合同工程工作内容：负责本项目资源保障，并承担施工协调管理工作。

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由东莞市莞城建筑工程有限公司作为合同收款方，合同价款收款账户以东莞市莞城建筑工程有限公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），

无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：中交第二航务工程局有限公司

(企业数字证书电子签名)

法定代表人：李宗平（电子签名）

联系电话：027-83920582

日期：2024 年 04 月 11 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

乙公司名称：东莞市莞城建筑工程有限公司

(企业数字证书电子签名)

法定代表人：刘文念（电子签名）

联系电话：0769-39008835

日期：2024 年 04 月 11 日

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况);

1、中交第二航务工程局有限公司

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称: 中交第二航务工程局有限公司	法定代表人: 李宗平
详细地址: 武汉市东西湖区金银湖路11号	经济性质: 其他有限责任公司
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 914201001776853910	有效 期: 2028年12月22日
注册资本: 532854.832011万元人民币	
证书编号: D142020699	
资质类别及等级:	
公路工程施工总承包特级;	
港口与航道工程施工总承包特级;	
市政公用工程施工总承包特级;	
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。	
建筑工程施工总承包壹级;	
铁路工程施工总承包壹级;	
水利水电工程施工总承包壹级;	
电力工程施工总承包壹级;	
机电工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级;	
隧道工程专业承包壹级;	
公路路面工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2023 年 12 月 28 日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00064651	



建筑业企业资质证书

企业名称：中交第二航务工程局有限公司

详细地址：武汉市东西湖区金银湖路11号

统一社会信用代码：914201001776853910

法定代表人：李宗平

注册资本：532854.832011万人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D242038222

有效期至：2024年06月30日

资质类别及等级：公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级

地基基础工程专业承包壹级

古建筑工程专业承包壹级

环保工程专业承包壹级

特种工程（结构补强）专业承包不分等级

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2024-01-01至2024-06-30



请使用微信小程序
“鄂建通”扫描二维码

发证机关



2023年11月15日

2、东莞市莞城建筑工程有限公司

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D344062151	
企 业 名 称: 东莞市莞城建筑工程有限公司	
统一社会信用代码: 91441900198026176K	
法 定 代 表 人: 刘文念	
注 册 地 址: 莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元	
有 效 期: 至 2028年11月20日	
资 质 等 级: 起重设备安装工程专业承包三级 钢结构工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级	
	*****
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关: 东莞市住房和城乡建设局	
发证日期: 2023年11月20日	

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypit.gdcic.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: D244044924

企业名称: 东莞市莞城建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 91441900198026176K

法定代表人: 刘文念

注册地址: 莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

有效期: 至 2027年10月24日

资质等级: 建筑工程施工总承包一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月22日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://data.gdic.net/dop>

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)

1、中交第二航务工程局有限公司

中交第二航务工程局有限公司（简称“中交二航局”），创建于1950年，是世界500强企业——中国交通建设股份有限公司的控股子公司。经过70多年的发展，公司已成长为一家集策划咨询、勘察设计与投融资、工程建设、资产资本运营于一体的大型企业集团，为客户提供建筑业全产业链一体化服务。

公司以“让世界更畅通，让城乡更宜居，让生活更美好”为使命，聚焦“大交通、大城市”领域，在巩固港航工程、路桥工程、市政工程、房建工程等专业的同时，积极拓展水利水电、水务环保工程、建筑装配化制造、工程养护服务等相关业务，市场遍及国内31个省、自治区、直辖市，以及境外的32个国家和地区。

公司拥有港航工程、公路工程、市政公用工程特级资质，铁路工程、建筑工程、水利水电工程、电力工程和机电工程施工总承包一级资质，桥梁工程、环保工程、隧道工程、地基基础工程专业承包一级等140余项资质，以及一批具有国际、国内领先水平的施工装备。

公司逐渐形成以国家认定企业技术中心为核心，长大桥建设国家工程中心、国家数字建造技术创新中心、博士后科研工作站、三个国家平台和十二个省部平台、九个中交集团平台为重要支撑的创新平台体系。

公司积极践行国家战略，担当基础设施建设主力军，修建各类港口码头700多座，建造跨江、跨海、跨高山峡谷特大桥300多座，建设高速公路4000多公里，承建铁路工程超过1500公里，修建城市轨道交通工程200多公里，承建2000多项城市路网、地下管廊、海绵城市、水务环保工程。二航桥品牌助推“中国桥梁”成为闪亮的国家名片。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，公司认真贯彻落实中交集团“123456”总体发展思路和“两保一争”战略目标，大力弘扬“争科技领先，创管理一流”企业精神，改革创新、追求卓越，向着加快打造高品质建筑业一体化服务商和率先建成世界一流企业的宏伟目标砥砺前行，为中交集团建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业作出新的更大的贡献！

2、东莞市莞城建筑工程有限公司

东莞市莞城建筑工程有限公司成立于 1986 年，是市属国企东莞实业投资控股集团有限公司下属企业，致力于城市公共服务设施和基础设施建设。公司总部位于东莞市南城区，设有分公司 2 家、子公司 1 家、参股企业 1 家，截止 2023 年 12 月，员工 138 余人，拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包三级 2 项总承包资质，以及施工劳务、钢结构、装饰装修、建筑幕墙等多项专业承包资质。

截至 2023 年 11 月，莞建公司资产总额为 33.7 亿元，净资产 7.9 亿元。2021-2023 年公司年产值分别为 10.3 亿元、11.9 亿元、12.0 亿元。经过数年来的快速发展，公司积累了包括公共场馆、民用住宅、文创园、停车楼、酒店、学校、商业街区等多种类型的项目建设经验，形成了“工程总承包+自投自建+代建管理”的业务模式，逐步向投建营一体化转型。

莞建公司始终把践行精品工程建设和推动技术创新放在突出位置，近年来承建的一系列提升城市品质、增进民生福祉工程项目创奖创优丰硕，多次荣获广东省土木工程詹天佑故乡杯奖、广东省土木建筑学会科学技术奖，获得多项国家发明专利、省级工法等，并连续 3 年蝉联“广东省守合同重信用企业”和“东莞市建筑业产值百强企业”称号，在业界与市场赢得了良好口碑。本着“开放合作、互利共赢”的理念，莞建公司愿与社会各界精诚合作、携手共赢、共谋发展。

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	中交第二航务工程局有限公司			
注册地址	武汉市东西湖区金银湖路 11 号	邮政编码	430040	
联系方式	联系人	上官彬	办公电话	
	传真	027-83920582	网址	https://www.sneb.com.cn/
组织结构	见附件			
法定代表人	姓名	李宗平	技术职称	正高级工程师
技术负责人	姓名	张永涛	技术职称	正高级工程师
成立时间	1990 年 5 月 4 日		员工总人数：13817	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包特级		项目经理	1310
营业执照号	914201001776853910		高级职称人员	1912
注册资金	532854.832011 万元		中级职称人员	3103
开户银行	中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行		初级职称人员	940
账号	17008201040015543		技工	5990
经营范围	公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工；各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计和质量检测；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境			

	外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造和维修和租赁；钢结构制作、安装；物流、仓储和运输服务；房地产开发、商品房销售；电力工程施工；电子工程安装服务；园林绿化工程施工；物业管理；汽车销售；汽车维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
备注	/

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



营业执照

(副 本)

25-1



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

注册资本
伍拾叁亿贰仟捌佰伍拾肆万捌仟叁佰贰拾圆壹角
壹分人民币

成立日期 1990年5月4日

住所 武汉市东西湖区金银湖路11号

[illegible]

登记机关



2023年11月6日

2、资质证书

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称: 中交第二航务工程局有限公司	
详细地址: 武汉市东西湖区金银湖路11号	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 914201001776853910	法定代表人: 李宗平
注册资本: 532854.832011万元人民币	经济性质: 其他有限责任公司
证书编号: D142020699	有效期: 2028年12月22日
资质类别及等级:	
公路工程施工总承包特级;	
港口与航道工程施工总承包特级;	
市政公用工程施工总承包特级;	
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施	
工总承包、工程总承包和项目管理业务。	
建筑工程施工总承包壹级;	
铁路工程施工总承包壹级;	
水利水电工程施工总承包壹级;	
电力工程施工总承包壹级;	
机电工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级;	
隧道工程专业承包壹级;	
公路路面工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2023 年 12 月 28 日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00064651	



建筑业企业资质证书

企业名称：中交第二航务工程局有限公司

详细地址：武汉市东西湖区金银湖路11号

统一社会信用代码：914201001776853910

法定代表人：李宗平

注册资本：532854.832011万人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D242038222

有效期至：2024年06月30日

资质类别及等级：公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级
地基基础工程专业承包壹级
古建筑工程专业承包壹级
环保工程专业承包壹级
特种工程（结构补强）专业承包不分等级

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2024-01-01至2024-06-30



请使用微信小程序

“鄂建通”扫描二维码

发证机关




2023年11月15日

3、安全生产许可证

	
统一社会信用代码：914201001776853910	
安全生产许可证	
编号：(鄂)JZ安许证字[2005]000005	
企 业 名 称：中交第二航务工程局有限公司	
法 定 代 表 人：李宗平	
单 位 地 址：武汉市东西湖区金银湖路11号	
经 济 类 型：其他有限责任公司	
许 可 范 围：建筑施工	
有 效 期：2022年07月22日 至 2025年07月22日	
	
	
发证机关：湖北省住房和城乡建设厅	
发证日期：2023年11月15日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、组织结构



[illegible]

6、东莞市水务局截图

[用户登录](#)
[用户注册](#)
[返回首页](#)
[设为首页](#)
[加入收藏](#)



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26) >>更多

[企业登记信息 \(1\)](#)
☒ 企业名称
 ☐ 企业类型
 ☐ 资质名称
 ☐ 资质等级
 中交第二航务工程
 [查询](#)

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
中交第二航务工程局有限公司	施工	SG-2021-0045	183.78	115.00	198.78

[东莞市水务工程参建企业良好行为信用加.....](#)
 (点击图标下载)

[东莞市水务工程项目负责人员解锁申请\(.....\)](#)
 (点击图标下载)

[关于网站不能保存或点击修改无反应的说.....](#)
 (点击图标下载)

[关于上传附件提示“未安装FLASH控.....”](#)
 (点击图标下载)

[东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....](#)
 (点击图标下载)

[投标保证金（银行电子保函参考样式）](#)
 (点击图标下载)

[关于推行我市水务工程建设项目投标保证金.....](#)

用户名:
 密 码:
 验证码: 
[用户登录](#) [用户注册](#)

跳到: 页 1/1 总数: 1

[企业信用排名](#)

[企业信用信息停用列表](#)

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	东莞市莞城建筑工程有限公司				
注册地址	东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 8 层 01 单元		邮政编码	523000	
联系方式	联系人	刘志锋		办公电话	
	传真	0769-39008835		网址	http://www.dggcc.cn/
组织结构	东莞市莞城建筑工程有限公司组织架构图 <pre>graph TD GM[总经理] --> DGM[副总经理 总工程师] DGM --> PMD[项目管理部] DGM --> GO[总工室] DGM --> AD[安监部] DGM --> CD[成本部] DGM --> TD[招投标部] DGM --> POD[计划运营部] DGM --> COMD[综合部] DGM --> HRD[人力资源部] DGM --> FID[财务部] DGM --> AMD[资产管理部] DGM --> MED[市场拓展部] POD --> POD2[各项目部门]</pre>				
法定代表人	姓名	刘文念	技术职称	高级工程师	
技术负责人	姓名	何建修	技术职称	高级工程师	
成立时间	1986 年 12 月 17 日		员工总人数：138		
企业资质等级	市政公用工程施工总承包三级		其中	项目经理	23 人
营业执照号	91441900198026176K			高级职称人员	10 人
注册资金	人民币柒亿陆仟陆佰万元			中级职称人员	14 人
开户银行	东莞农村商业银行股份有限公司莞城罗沙支行			初级职称人员	11 人
账号	310070190010006106			技工	80 人
经营范围	房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、土石方工程、园林绿化、预应力工程、体育场地设施工程、混凝土预制构件工程；安装：电梯、金属门窗；建筑工程无损检测，工程管理服务，工程技术咨询；实业投资、物业投资、物业管理、物业租				

	赁、房地产开发；膳食管理(另设分支机构经营)、停车场经营服务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
备注	/

1、营业执照

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

2、资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D244044924

企业名称: 东莞市莞城建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 91441900198026176K

法定代表人: 刘文念

注册地址: 莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

有效期至: 至 2027年10月24日

资质等级: 建筑工程施工总承包一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月22日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://data.gdic.net/dop>



建筑业企业资质证书

证书编号: D344062151

企业名称: 东莞市莞城建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 91441900198026176K

法定代表人: 刘文念

注册地址: 莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

有效期: 至 2028年11月20日

资质等级: 起重设备安装工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 东莞市住房和城乡建设局

发证日期: 2023年11月20日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyp.tgdic.net>

3、安全生产许可证

统一社会信用代码：91441900198026176K		
安全生产许可证		
编号：（粤）JZ安许证字[2023]004810		
企 业 名 称：东莞市莞城建筑工程有限公司		
法 定 代 表 人：刘文念		
单 位 地 址：广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元		
经 济 类 型：有限责任公司(法人独资)		
许 可 范 围：建筑施工		
有 效 期：2023年11月21日 至 2026年11月21日		
发证机关：广东省住房和城乡建设厅		
发证日期：2023年11月21日		
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制		

25

臨江府志

5、东莞市水务局截图



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>>更多

企业登记信息 (1)

☒ 企业名称
 ☐ 企业类型
 ☐ 资质名称
 ☐ 资质等级
 东莞市莞城建筑工

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
东莞市莞城建筑工程有限公司	施工	SG-2015-038	100.00	100.00	100.00

20191223东莞市水务局关于调整..... (点击图片下载)

东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击图片下载)

东莞市水务工程项目负责人员解锁申请(..... (点击图片下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图片下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击图片下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记..... (点击图片下载)

用户名

密 码

验证码

8113

用户登录

用户注册

跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名

企业信用信息停用列表

项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	高磊	高级工程师	建造师证 职称证 安全生产考核合格证	一级 高级 /	鄂 1422022202301548 4220659 鄂建安B（2023） 0007015	市政公用工程 道路与桥梁 /	中交第二航务工程局有限公司	0	/
技术负责人	李瑞	高级工程师	职称证	高级	8200407	市政公用工程	中交第二航务工程局有限公司	0	/
质量管理负责人	钟登科	工程师	职称证	中级	821821025	环境工程、给排水工程	中交第二航务工程局有限公司	0	/
安全管理负责人	潘仕健	工程师	职称证 安全生产考核合格证	中级 /	21820027 鄂建安C3（2023） 0004530	安全工程 /	中交第二航务工程局有限公司	0	/
安全员	吴继刚	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安 C3（2023） 0002970	/	中交第二航务工程局有限公司	0	/
安全员	王传斌	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安C2（2016） 3008681	/	中交第二航务工程局有限公司	0	/
资料员	鲁科	/	岗位证	/	0441811494418009 231	/	中交第二航务工程局有限公司	0	/
工程造价负责人	姜祥	/	造价工程师注册证	一级	建 [造]112042000001 46	土木建筑	中交第二航务工程局有限公司	0	/

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

四、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2020	93058980590.80	18680408225.67	60681513449.13	1141998081.78
2021	112511940156.46	22837517624.58	69721092126.41	1043149740.11
2022	122351981712.23	24511932658.43	68631301281.62	1080491345.68
总计			199033906857.16	3265639167.57

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：中交第二航务工程局有限公司、
东莞市莞城建筑工程有限公司

日 期：2024年04月11日

财务状况表

项目或指标	单位	<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
一、注册资本	万元	439721.39	496992.48	532854.83
二、净资产	万元	1868040.82	2283751.76	2451193.27
三、总资产	万元	9305898.06	11251194.02	12235198.17
四、固定资产	万元	100513.22	85025.73	68271.29
五、流动资产	万元	6492767.56	7896783.99	8354500.65
六、流动负债	万元	6382765.89	7730380.77	8156448.43
七、负债合计	万元	7437857.24	8967442.25	9784004.91
八、营业收入	万元	6068151.34	6972109.21	6863130.13
九、净利润	万元	114199.81	104314.97	108049.13
十、现金流量净额	万元	285929.30	182364.50	725964.02

1、2020 年经审计的财务会计报表

中交第二航务工程局有限公司
审 计 报 告

众环审字(2021)0211146号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7
财务报表附注	8

审 计 报 告

众环审字(2021)0211146 号

中交第二航务工程局有限公司：

一、审计意见

我们审计了中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）按照企业会计准则中与企业个别财务报表相关的规定编制的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、2020 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与企业个别财务报表相关的规定编制，公允反映了中交二航局 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中交二航局，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。同时，如该附注所述，后附的中交二航局财务报表供中交二航局向主管工商、税务等机关及企业、事业单位按有关规定使用，不做其他用途。相应地，本报告供中交二航局向主管工商、税务等机关及企业、事业单位按有关规定使用，不做其他用途。

四、其他事项

我们已经审计了中交二航局 2020 年 12 月 31 日及 2020 年度合并及公司财务报表，并于 2021 年 4 月 15 日出具了编号为众环审字（2021）0210968 号无保留意见的审计报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中交二航局管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则中与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中交二航局的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中交二航局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中交二航局的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中交二航局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中交二航局不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·武汉

中国注册会计师：
2301030
张锐

中国注册会计师：
220110
徐益真

2021年4月15日

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	12,161,596,308.70	15,798,846,844.76
☆交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（二）	79,531,287.02	
应收账款	七（三）	9,332,864,358.10	9,644,048,348.85
☆应收款项融资	七（四）	342,822,185.52	101,034,963.68
预付款项	七（五）	2,031,687,441.66	3,005,476,427.02
其他应收款	七（六）	19,182,286,147.36	18,548,219,056.25
存货	七（七）	1,427,433,296.67	1,783,461,705.00
☆合同资产	七（八）	11,590,521,704.35	10,743,411,826.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七（九）	7,291,366,445.51	5,799,766,878.55
其他流动资产	七（十）	1,487,566,404.62	1,207,832,077.53
流动资产合计		64,927,675,579.51	66,632,098,127.81
非流动资产：			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款	七（十一）	4,156,366,006.45	3,953,909,772.31
长期股权投资	七（十二）	16,041,420,713.05	11,894,735,753.20
☆其他权益工具投资	七（十三）	12,164,400.00	12,164,400.00
☆其他非流动金融资产	七（十四）	1,030,526,178.86	450,375,546.71
投资性房地产	七（十五）	112,024,604.53	107,879,231.03
固定资产	七（十六）	1,005,132,160.11	1,748,176,398.88
在建工程	七（十七）		17,805,734.43
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产	七（十八）	432,298,899.89	188,549,448.85
无形资产	七（十九）	282,309,377.99	175,084,489.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（二十）	6,633,365.15	9,062,640.08
递延所得税资产	七（二十一）	171,686,337.21	124,431,570.34
其他非流动资产	七（二十二）	4,880,742,968.05	5,830,798,931.51
非流动资产合计		28,131,305,011.29	24,512,973,916.56
资产总计		93,058,980,590.80	91,145,072,044.37

单位负责人：

凯由
印瑞
42011201421077

主管会计工作负责人：

印周
周露

会计机构负责人：

华姚
印光

本报告书共83页第4页

资产负债表(续)

2020年12月31日

编制单位: 中交第二航务工程局有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(二十三)	14,954,650,301.67	17,120,922,352.85
应付账款	七(二十四)	24,667,693,188.11	22,900,945,419.03
预收款项			
☆合同负债	七(二十五)	4,801,785,130.63	6,597,220,888.13
应付职工薪酬	七(二十六)	51,558,497.13	40,170,341.99
应交税费	七(二十七)	203,951,866.28	128,140,451.59
其他应付款	七(二十八)	15,260,715,771.82	14,835,773,580.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(二十九)	1,307,506,436.21	1,856,051,175.59
其他流动负债	七(三十)	2,579,797,695.60	1,685,870,448.95
流动负债合计		63,827,658,887.45	65,165,094,658.39
非流动负债:			
长期借款	七(三十一)		177,966,840.00
应付债券			
☆租赁负债	七(三十三)	137,224,735.17	103,752,294.96
长期应付款	七(三十四)	9,595,671,048.80	9,466,059,255.45
长期应付职工薪酬	七(三十五)	78,550,000.00	84,640,000.00
预计负债	七(三十六)	20,348,732.08	33,529,820.02
递延收益	七(三十七)	122,465.13	5,628,300.28
递延所得税负债	七(三十一)	18,705,996.50	14,034,825.85
其他非流动负债	七(三十八)	700,290,500.00	700,290,500.00
非流动负债合计		10,550,913,477.68	10,585,901,836.56
负 债 合 计		74,378,572,365.13	75,750,996,494.95
所有者权益:			
实收资本	七(三十九)	4,397,213,882.78	4,397,213,882.78
其他权益工具	七(四十)	7,484,042,452.83	3,985,715,094.34
资本公积	七(四十一)	1,433,192,487.89	1,435,142,487.89
其他综合收益	七(五十六)	118,854,850.14	115,582,665.65
专项储备	七(四十二)	101,632,309.90	88,251,593.98
盈余公积	七(四十三)	1,088,955,923.57	973,359,115.39
未分配利润	七(四十四)	4,056,516,318.56	4,398,810,709.39
归属于母公司所有者权益合计		18,680,408,225.67	15,394,075,549.42
*少数股东权益			
所有者权益合计		18,680,408,225.67	15,394,075,549.42
负债和所有者权益总计		93,058,980,590.80	91,145,072,044.37

单位负责人:

凯由
印瑞
4201120142107

主管会计工作负责人:

印周
露

会计机构负责人:

华姚
印光

本报告书共83页第2页

利润表

2020年度

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		60,681,513,449.13	60,026,698,079.05
其中：营业收入	七（四十五）	60,681,513,449.13	60,026,698,079.05
二、营业总成本		59,378,853,409.22	58,576,414,507.18
其中：营业成本	七（四十五）	56,292,601,335.56	55,826,940,989.24
税金及附加		63,742,307.80	60,407,383.02
销售费用	七（四十六）	2,358,490.57	
管理费用	七（四十六）	640,090,374.98	618,569,325.30
研发费用		2,558,705,352.60	2,174,927,438.84
财务费用	七（四十六）	-178,644,452.29	-104,430,629.22
其中：利息费用		95,638,084.51	130,065,559.83
利息收入		437,639,590.90	255,245,759.75
其他			
加：其他收益	七（四十七）	3,002,879.12	1,034,748.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七（四十八）	-118,503,938.77	-185,205,972.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-108,747,962.80	-63,886,798.71
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-257,124,935.61	-256,054,216.92
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（四十九）	-1,313,887.85	46.71
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（五十）	-217,436,105.16	-13,255,818.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（五十一）	-38,682,480.56	-86,774,157.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（五十二）	402,527,385.08	186,781,132.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,332,253,891.77	1,352,863,551.46
加：营业外收入	七（五十三）	9,652,436.12	15,741,869.68
减：营业外支出	七（五十四）	23,943,451.05	8,770,504.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,317,962,876.84	1,359,834,916.84
减：所得税费用	七（五十五）	175,964,795.06	213,342,934.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,141,998,081.78	1,146,491,982.54
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,141,998,081.78	1,146,491,982.54
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,141,998,081.78	1,146,491,982.54
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		3,272,184.49	12,186,056.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七（五十六）	3,272,184.49	12,186,056.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	七（五十六）	5,313.12	7,742,854.20
1、重新计量设定受益计划变动额		5,313.12	736,164.20
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			7,006,690.00
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	七（五十六）	3,266,871.37	4,443,202.72
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动			
☆3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额		3,266,871.37	4,443,202.72
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,145,270,266.27	1,158,678,039.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,145,270,266.27	1,158,678,039.46
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

凯由
印瑞
4201120142107

主管会计工作负责人：

印周
露

会计机构负责人：

华姚
印光

本报告书共83页第3页

现金流量表

2020年度

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,213,740,844.29	61,148,739,652.11
收到的税费返还		169,620,208.45	52,686.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,479,895,570.70	3,739,742,536.95
经营活动现金流入小计		66,863,256,623.44	64,888,534,875.06
购买商品、接受劳务支付的现金		58,513,789,107.32	55,740,200,591.22
支付给职工及为职工支付的现金		1,669,882,306.16	1,779,097,384.12
支付的各项税费		1,785,704,427.16	1,098,134,276.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,034,587,770.17	1,447,150,372.80
经营活动现金流出小计		64,003,963,610.81	60,064,582,624.14
经营活动产生的现金流量净额	七（五十八）	2,859,293,012.63	4,823,952,250.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		232,356,113.21	19,470,000.00
取得投资收益收到的现金		195,590,417.18	8,229,048.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,407,331.00	200,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,452,338,136.65	
投资活动现金流入小计		2,097,691,998.04	227,699,048.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		765,233,520.96	1,056,983,773.77
投资支付的现金		5,215,382,565.85	2,322,170,106.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			243,580,003.70
支付其他与投资活动有关的现金		3,672,325,003.70	1,437,145,000.00
投资活动现金流出小计		9,652,941,090.51	5,059,878,883.77
投资活动产生的现金流量净额		-7,555,249,092.47	-4,832,179,835.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,996,377,358.49	3,995,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,501,000,000.00	2,492,882,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,497,377,358.49	6,487,932,000.00
偿还债务支付的现金		2,121,639,020.00	4,719,830,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,515,494,707.84	434,235,710.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		907,116,889.01	504,246,927.59
筹资活动现金流出小计		4,544,250,616.85	5,658,313,017.83
筹资活动产生的现金流量净额		953,126,741.64	829,618,982.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,848,728.39	41,001,250.64
五、现金及现金等价物净增加额	七（五十八）	-3,642,980,609.81	862,392,648.47
加：期初现金及现金等价物余额	七（五十八）	15,778,947,682.35	14,916,555,033.88
六、期末现金及现金等价物余额	七（五十八）	12,135,967,072.54	15,778,947,682.35

单位负责人：

凯由
印瑞
4201140542102

主管会计工作负责人：

印周
露

会计机构负责人：

华姚
印光

本报告书共83页第4页



所有者权益变动表

编制单位：上海建工集团股份有限公司		归属于母公司所有者权益						少数股东权益		所有者权益合计	
项 目		实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额		4,397,213,882.78	3,985,715,094.34	1,435,142,487.89	115,582,665.65	88,251,593.98	973,359,115.39	4,398,810,709.39	15,394,075,549.42		15,394,075,549.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额		4,397,213,882.78	3,985,715,094.34	1,435,142,487.89	115,582,665.65	88,251,593.98	973,359,115.39	4,398,810,709.39	15,394,075,549.42		15,394,075,549.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（二）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定盈余公积											
任意盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额		4,397,213,882.78	7,484,032,453.83	1,433,192,487.89	118,854,850.14	101,632,309.90	1,088,955,923.57	4,096,516,318.56	18,680,408,225.67		18,680,408,225.67

单位负责人： 周露

主管会计工作负责人： 华姚

会计机构负责人： 印光



所有者权益变动表 (续)

项	上年金额						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	3,809,798,082.78	1,993,100,000.00	22,558,287.89	103,396,608.73	72,935,888.65	858,709,917.14	3,798,364,240.17
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	3,809,798,082.78	1,993,100,000.00	22,558,287.89	103,396,608.73	72,935,888.65	858,709,917.14	3,798,364,240.17
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	587,415,800.00	1,992,615,094.34	1,412,584,200.00	12,186,056.92	15,313,705.33	114,649,198.25	600,446,469.22
(一) 综合收益总额							
1. 所有者投入资本	587,415,800.00	1,992,615,094.34	1,412,584,200.00	12,186,056.92			1,146,491,582.54
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(二) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
其中：法定公积金							
任意公积金							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者的分配							
4. 其他							
(三) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、本年年末余额	4,397,213,882.78	3,985,715,094.34	1,435,142,487.89	115,582,665.65	88,251,593.98	973,359,115.39	4,398,810,709.39
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：	凯由印瑞	周露	华姚印光				
4205120142101							
所有者权益合计							10,658,863,025.36
少数股东权益							
小计							10,658,863,025.36
所有者权益合计							10,658,863,025.36
10,658,863,025.36							
4,733,212,524.06							
1,158,678,039.46							
3,992,615,094.34							
2,000,000,000.00							
1,992,615,094.34							
15,313,705.33							
594,897,620.79							
-579,581,915.46							
-431,396,315.07							
-431,396,315.07							
15,394,075,549.42							

本报告书共83页第6页

资产减值准备情况表

2020年12月31日



金额单位：人民币元

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

项 目	年初账面余额			本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项 目	金额
	年初余额	本年计提额	其他原因增加额	合计	转销额	其他原因减少额	合计	转销额	其他原因减少额			
一、坏账准备	103,471,950.67	217,436,105.16		217,436,105.16	2,416,048.83		2,416,048.83			618,192,006.96	补充资料：	
二、存货跌价准备	591,937.76	-591,937.76		-591,937.76							一、政策性挂账	
☆三、合同资产减值准备	196,470,956.48	39,274,418.32	993,256.27						2,305,107.40	234,433,523.67	二、当年处理以前年度损失和挂账	
四、持有待售资产减值准备											其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
☆五、债权投资减值准备												
六、长期股权投资减值准备												
七、投资性房地产减值准备												
八、固定资产减值准备												
九、在建工程减值准备												
十、生产性生物资产减值准备												
十一、油气资产减值准备												
☆十二、使用权资产减值准备												
十三、无形资产减值准备												
十四、商誉减值准备												
☆十五、合同取得成本减值准备												
☆十六、合同履约成本减值准备												
十七、其他减值准备												
合 计	600,234,844.87	256,118,585.72	993,256.27	257,111,841.99	2,416,048.83		2,305,107.40			852,625,530.63		

单位负责人：凯由印瑞 4201125152107

主管会计工作负责人：周露印

会计机构负责人：华姚印光



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先；管云鸿；杨荣华；

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2020年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://192.0.97.222:9080/Topicis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制
2020/12/10

证书序号 0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 湖北省财政厅
二〇一三年九月 日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日



姓名 张锐
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972/12/13
Date of birth
工作单位 哈尔滨建兴会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 [REDACTED]
Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 张锐

证书编号: 230100081828



年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合
This certificate is val
this renewal.



2004年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 1 月 12 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 1 月 12 日
/y /m /d

乐忠·中瑞岳华(特殊普通合伙)

注意事项

2013.8.15

- 一、注册会计师执行业务时必须须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入：中瑞岳华

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入：中瑞岳华
2013.8.10



姓 名 宿金英

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1988-03-15

Date of birth

工作单位 吉林信和会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：宿金英
证书编号：220100220225

2013年2月19日



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

吉林信和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年8月27日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
注册所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月23日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞年
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月10日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月10日
/y /m /d

10

11

2、2021 年经审计的财务会计报表

中交第二航务工程局有限公司
审 计 报 告

众环审字（2022）0213629号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7
财务报表附注	8

防伪编号： 02722022051013791236

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环审字(2022)0213629号
委托单位： 中国交通建设股份有限公司
被审验单位名称： 中交第二航务工程局有限公司(合)
被审单位所在地： 武汉市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2022-04-24
报备日期： 2022-05-07
签名注册会计师： 张锐 李松林

中交第二航务工程局有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

审计报告

众环审字(2022)0213629号

中交第二航务工程局有限公司:

一、审计意见

我们审计了中交第二航务工程局有限公司(以下简称“中交二航局”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,2021年12月31日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与企业个别财务报表相关的规定编制,公允反映了中交二航局作为一个单独法人主体于2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中交二航局,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。中交二航局编制财务报表是为了向主管工商、税务等机关按有关规定申报2021年度财务报表之用。因此,财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他事项

1、对审计报告的发送对象和使用的限制

我们的报告仅供中交二航局用于向主管工商、税务等机关按有关规定申报2021年度财

审计报告第1页共3页

务报表之用，而不应发送至除中交二航局以外的其他方或为其使用。

2、我们已执行的其他相关审计业务

我们已经审计了中交二航局 2021 年 12 月 31 日及 2021 年度合并及公司财务报表，并于 2022 年 4 月 24 日出具了编号为众环审字[2022]0213630 号无保留意见的审计报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中交二航局管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则中与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中交二航局的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中交二航局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中交二航局的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中交二航局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中交二航局不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：


张 倩

中国注册会计师：


李松林

中国·武汉

2022年4月24日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	5,554,957,460.81	3,461,079,527.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（二）	277,278,565.29	79,531,287.02
应收账款	七（三）	9,827,089,088.18	9,332,864,358.10
应收款项融资	七（四）	368,631,186.79	342,822,185.52
预付款项	七（五）	2,342,757,662.73	2,031,687,441.66
其他应收款	七（六）	39,003,885,937.89	27,882,802,928.93
存货	七（七）	990,277,014.39	1,427,433,296.67
合同资产	七（八）	16,725,511,103.55	15,339,734,236.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七（九）	2,826,069,522.62	3,542,153,912.90
其他流动资产	七（十）	1,051,382,348.65	1,487,566,404.62
流动资产合计		78,967,839,890.90	64,927,675,579.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七（十一）	3,660,322,513.27	4,156,366,006.45
长期股权投资	七（十二）	18,618,424,336.18	16,041,420,713.05
其他权益工具投资	七（十三）	12,164,400.00	12,164,400.00
其他非流动金融资产	七（十四）	2,870,683,627.52	1,030,526,178.86
投资性房地产	七（十五）	283,931,690.38	112,024,604.53
固定资产	七（十六）	850,257,279.90	1,005,132,160.11
在建工程	七（十七）	6,787,580.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七（十八）	427,330,555.27	432,298,899.89
无形资产	七（十九）	275,902,896.49	282,309,377.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（二十）	57,806,462.95	6,633,365.15
递延所得税资产	七（二十一）	217,181,687.59	171,686,337.21
其他非流动资产	七（二十二）	6,263,307,235.28	4,880,742,968.05
非流动资产合计		33,544,100,265.56	28,131,305,011.29
资产总计		112,511,940,156.46	93,058,980,590.80

单位负责人：

凯由
印瑞
5401120142107

主管会计工作负责人：

本报告书共90页第3页

会计机构负责人：

辛晓华

资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位: 中交第二航务工程局有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(二十三)	18,150,333,772.48	14,954,650,301.67
应付账款	七(二十四)	28,848,438,597.35	24,667,693,188.11
预收款项			
合同负债	七(二十五)	6,539,768,892.50	4,801,785,130.63
应付职工薪酬	七(二十六)	61,552,729.06	51,558,497.13
应交税费	七(二十七)	261,997,870.87	203,951,866.28
其他应付款	七(二十八)	19,782,394,510.46	15,260,715,771.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(二十九)	585,615,159.30	1,307,506,436.21
其他流动负债	七(三十)	3,073,706,179.40	2,579,797,695.60
流动负债合计		77,303,807,711.42	63,827,658,887.45
非流动负债:			
长期借款	七(三十一)		
应付债券			
租赁负债	七(三十三)	155,385,274.82	137,224,735.17
长期应付款	七(三十四)	11,394,384,252.19	9,595,671,048.80
长期应付职工薪酬	七(三十五)	69,080,000.00	78,550,000.00
预计负债	七(三十六)	5,872,574.30	20,348,732.08
递延收益	七(三十七)	2,477,220.58	122,465.13
递延所得税负债	七(二十一)	21,186,418.10	18,705,996.50
其他非流动负债	七(三十八)	722,229,080.47	700,290,500.00
非流动负债合计		12,370,614,820.46	10,550,913,477.68
负债合计		89,674,422,531.88	74,378,572,365.13
所有者权益:			
实收资本	七(三十九)	4,969,924,764.23	4,397,213,882.78
其他权益工具	七(四十)	8,242,791,509.43	7,484,042,452.83
资本公积	七(四十一)	3,856,031,606.44	1,433,192,487.89
其他综合收益	七(五十六)	126,128,005.99	118,854,850.14
专项储备	七(四十二)	128,093,177.34	101,632,309.90
盈余公积	七(四十三)	1,193,270,897.58	1,088,955,923.57
未分配利润	七(四十四)	4,321,277,663.57	4,056,516,318.56
归属于母公司所有者权益合计		22,837,517,624.58	18,680,408,225.67
*少数股东权益			
所有者权益合计		22,837,517,624.58	18,680,408,225.67
负债和所有者权益总计		112,511,940,156.46	93,058,980,590.80

单位负责人:

凯由印瑞
4201120142107

主管会计工作负责人:

周露

会计机构负责人:

平露

本报告书共90页第2页

利润表

2021年度

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		69,721,092,126.41	60,681,513,449.13
其中：营业收入	七（四十五）	69,721,092,126.41	60,681,513,449.13
二、营业总成本		68,210,177,852.70	59,378,853,409.22
其中：营业成本	七（四十五）	64,909,703,315.80	56,292,601,335.56
税金及附加		62,338,254.48	63,742,307.80
销售费用	七（四十六）		2,358,490.57
管理费用	七（四十六）	626,828,819.47	640,090,374.98
研发费用		2,852,537,734.74	2,558,705,352.60
财务费用	七（四十六）	-241,230,271.79	-178,644,452.29
其中：利息费用		132,340,300.14	95,638,084.51
利息收入		486,175,344.16	437,639,590.90
其他			
加：其他收益	七（四十七）	11,216,917.07	3,002,879.12
投资收益（损失以“-”号填列）	七（四十八）	-26,261,726.49	-118,503,938.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,950,421.04	-108,747,962.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-274,162,054.46	-257,124,935.61
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（四十九）	-251,915.30	-1,313,887.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（五十）	-166,260,311.15	-217,436,105.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（五十一）	-144,011,725.14	-38,682,480.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（五十二）	21,317,397.34	402,527,385.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,206,662,910.04	1,332,253,891.77
加：营业外收入	七（五十三）	8,411,828.87	9,652,436.12
减：营业外支出	七（五十四）	19,782,843.93	23,943,451.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,195,291,894.98	1,317,962,876.84
减：所得税费用	七（五十五）	152,142,154.87	175,964,795.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,043,149,740.11	1,141,998,081.78
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,043,149,740.11	1,141,998,081.78
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,043,149,740.11	1,141,998,081.78
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	七（五十六）	7,273,155.85	3,272,184.49
1、重新计量设定受益计划变动额		7,273,155.85	3,272,184.49
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		5,147,974.54	5,313.12
3、其他权益工具投资公允价值变动		5,147,974.54	5,313.12
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益		2,125,181.31	3,266,871.37
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他		2,125,181.31	3,266,871.37
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,050,422,895.96	1,145,270,266.27
*归属于少数股东的综合收益总额		1,050,422,895.96	1,145,270,266.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

凯由印瑞

周露

本报告书共90页第3页

辛露

现金流量表

2021年度

编制单位：中交第三航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,522,090,012.60	65,487,338,723.49
收到的税费返还		288,482,654.01	169,620,208.45
收到其他与经营活动有关的现金		4,147,269,914.46	5,479,895,570.70
经营活动现金流入小计		65,957,842,581.07	71,136,854,502.64
购买商品、接受劳务支付的现金		57,715,720,213.00	58,513,789,107.32
支付给职工及为职工支付的现金		1,846,216,987.62	1,669,882,306.16
支付的各项税费		1,178,576,543.70	1,785,704,427.16
支付其他与经营活动有关的现金		3,393,683,808.99	2,034,587,770.17
经营活动现金流出小计		64,134,197,553.31	64,003,963,610.81
经营活动产生的现金流量净额	七（五十八）	1,823,645,027.76	7,132,890,891.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		—	—
取得投资收益收到的现金		1,594,418,518.46	232,356,113.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,261,072.47	195,590,417.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	217,407,331.00
收到其他与投资活动有关的现金		39,160,405.47	1,452,338,136.65
投资活动现金流入小计		1,648,839,996.40	2,097,691,998.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,641,184.71	765,233,520.96
投资支付的现金		3,700,507,451.09	5,215,382,565.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流出小计		4,089,148,635.80	3,672,325,003.70
投资活动产生的现金流量净额		-2,440,308,639.40	-7,555,249,092.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,248,500,000.00	3,996,377,358.49
取得借款收到的现金		4,500,000,000.00	1,501,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		10,748,500,000.00	5,497,377,358.49
偿还债务支付的现金		4,583,412,500.00	2,121,639,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		750,379,725.52	1,515,494,707.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—
支付其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		2,645,624,046.03	907,116,889.01
筹资活动产生的现金流量净额		7,979,416,271.55	4,544,250,616.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,769,083,728.45	953,126,741.64
五、现金及现金等价物净增加额		-53,306,405.82	99,848,728.39
加：期初现金及现金等价物余额	七（五十八）	2,099,113,710.99	630,617,269.39
六、期末现金及现金等价物余额	七（五十八）	3,435,450,290.97	2,804,833,021.58
	七（五十八）	5,534,564,001.96	3,435,450,290.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

凯由
印瑞
4001320142107

印周
露

本报告书共90页第4页

于毅

所有者权益变动表

2021年度

编制单位：中审众环会计师事务所有限公司

金额单位：人民币元

	本年金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	4,397,213.882.78	7,484,042,452.83	1,433,192,487.89	118,854,850.14	101,632,309.90	1,088,955,923.57	18,680,408,225.67
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	4,397,213.882.78	7,484,042,452.83	1,433,192,487.89	118,854,850.14	101,632,309.90	1,088,955,923.57	18,680,408,225.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	572,710,881.45	758,749,056.60	2,422,839,118.55	7,273,155.85	26,460,867.44	104,314,974.01	4,157,109,398.91
（一）综合收益总额							
1、所有者投入和减少资本							
2、其他权益工具持有者投入资本	572,710,881.45	758,749,056.60	2,422,839,118.55	7,273,155.85			1,050,422,895.96
3、股份支付计入所有者权益的金额	572,710,881.45						3,778,433,443.22
4、其他							3,005,000,000.00
（二）利润分配							
1、提取盈余公积							758,749,056.60
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配							14,684,386.62
4、其他							26,460,867.44
（三）专项储备使用							
1、资本公积转增资本（或股本）							540,537,757.31
2、盈余公积转增资本（或股本）							-514,076,889.87
3、盈余公积弥补亏损							-698,207,807.71
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益							
6、其他							
四、本年年末余额	4,969,924,764.23	8,242,791,509.43	3,856,031,606.44	126,128,005.99	128,093,177.34	1,193,270,897.58	22,837,517,624.58

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

本报告书共90页第5页

金额单位：人民币元

项目		上年金额						归属于母公司所有者权益		所有者权益合计	
		实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	4,397,213,882.78	7,484,042,452.83	1,435,142,487.89	115,582,665.65	88,251,593.98	973,359,115.39	4,398,810,709.39	18,892,402,907.91	18,892,402,907.91		18,892,402,907.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,397,213,882.78	7,484,042,452.83	1,435,142,487.89	115,582,665.65	88,251,593.98	973,359,115.39	4,398,810,709.39	18,892,402,907.91	18,892,402,907.91		18,892,402,907.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
1、所有者投入和减少资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（二）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
其中：法定盈余公积											
任意盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者（或股东）的分配											
4、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
四、本年年末余额	4,397,213,882.78	7,484,042,452.83	1,433,192,487.89	101,632,309.90	115,582,665.65	1,088,955,923.57	4,056,516,318.56	18,680,408,225.67	18,680,408,225.67		18,680,408,225.67

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

单位负责人:

本報告書共90頁第6頁

资产减值准备情况表

2021年12月31日

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项 目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升冲回额	转销额	合并减少额		
一、坏账准备	617,923,686.63	166,260,311.15			166,260,311.15			123,866.01	补充资料：	—
其中：应收账款坏账准备	482,146,945.21	38,349,370.76			38,349,370.76			9,328.30	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备									二、当年处理以前年度损失和挂账	
三、合同资产减值准备	234,701,844.00	144,011,725.14		1,015,442.58	145,027,167.72			379,729,011.72	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备										
五、合同履约成本减值准备										
六、持有待售资产减值准备										
七、股权投资减值准备										
八、长期股权投资减值准备										
九、投资性房地产减值准备										
十、固定资产减值准备										
十一、在建工程减值准备										
十二、生产性生物资产减值准备										
十三、油气资产减值准备										
十四、使用权资产减值准备										
十五、无形资产减值准备										
十六、商誉减值准备										
十七、其他减值准备										
合 计	852,625,530.63	310,272,036.29		1,015,442.58	311,287,478.87			123,866.01		1,163,789,143.49

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

凯由印瑞
4201127142107

周露印

辛晓华

本报告书共90页第7页



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

1-5



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;
成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022 02 24



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Fu Xue 性别 女 出生日期 1972/12/19
工作单位 北京环宇会计师事务所有限公司
身份证号 [REDACTED]



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张锐
证书编号: 230100081828



年度检验登
Annual Renewal Ref

本证书经检验合
This certificate is val.
this renewal.



2004年 3 月 1 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李松林

证书编号: 370100050025

2008年3月20日

2009年3月20日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李松林

证书编号: 370100050025

2008年3月20日

2009年3月20日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李松林

证书编号: 370100050025

2008年3月20日

2009年3月20日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李松林

证书编号: 370100050025

2008年3月20日

2009年3月20日

3、2022 年经审计的财务会计报表

中交第二航务工程局有限公司 审 计 报 告

众环审字（2023）0203497号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7
财务报表附注	8



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

审计报告

众环审字(2023)0203497号

中交第二航务工程局有限公司:

一、 审计意见

我们审计了中交第二航务工程局有限公司(以下简称“中交二航局”)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,2022年12月31日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与企业个别财务报表相关的规定编制,公允反映了中交二航局作为一个单独法人主体于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中交二航局,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。中交二航局编制财务报表是为了向主管工商、税务等机关及企业、事业单位按有关规定申报2022年度财务报表之用。因此,财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

中交二航局管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使

审计报告第1页共3页

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中交二航局的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中交二航局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中交二航局的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中交二航局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中交二航局不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张锐

中国注册会计师：

李松林

中国·武汉

2023年4月27日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中交第三航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	7,917,046,778.34	5,554,957,460.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六（二）	74,082,286.25	277,278,565.29
应收账款	六（三）	13,305,683,282.00	9,827,089,088.18
应收款项融资	六（四）	362,592,894.44	368,631,186.79
预付款项	六（五）	2,725,309,892.70	2,342,757,662.73
其他应收款	六（六）	34,371,329,767.42	39,003,885,937.89
存货	六（七）	942,254,580.88	990,277,014.39
合同资产	六（八）	17,709,990,954.32	16,725,511,103.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六（九）	5,027,576,778.12	2,826,069,522.62
其他流动资产	六（十）	1,109,139,266.05	1,051,382,348.65
流动资产合计		83,545,006,480.52	78,967,839,890.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六（十一）	4,537,914,768.85	3,660,322,513.27
长期股权投资	六（十二）	20,213,755,398.12	18,618,424,336.18
其他权益工具投资	六（十三）	12,164,400.00	12,164,400.00
其他非流动金融资产	六（十四）	4,708,249,304.56	2,870,683,627.52
投资性房地产	六（十五）	273,559,377.18	283,931,690.38
固定资产	六（十六）	682,712,949.00	850,257,279.90
在建工程	六（十七）	18,076,059.52	6,787,580.73
使用权资产	六（十八）	397,755,317.50	427,330,555.27
无形资产	六（十九）	268,766,207.21	275,902,896.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（二十）	58,617,916.26	57,806,462.95
递延所得税资产	六（二十一）	321,454,723.77	217,181,687.59
其他非流动资产	六（二十二）	7,313,948,809.74	6,263,307,235.28
非流动资产合计		38,806,975,231.71	33,544,100,265.56
资产总计		122,351,981,712.23	112,511,940,156.46

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

平露

本报告书共4页，第1页

资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 中交第二航务工程局有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六(二十三)	17,858,640,768.67	18,150,333,772.48
应付账款	六(二十四)	36,870,290,073.47	28,848,438,597.35
预收款项			
合同负债	六(二十五)	4,882,957,124.31	6,539,768,892.50
应付职工薪酬	六(二十六)	54,120,366.48	61,552,729.06
应交税费	六(二十七)	231,880,194.34	261,997,870.87
其他应付款	六(二十八)	17,276,953,375.85	19,782,394,510.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六(二十九)	509,886,372.61	585,615,159.30
其他流动负债	六(三十)	3,879,756,011.00	3,073,706,179.40
流动负债合计		81,564,484,286.73	77,303,807,711.42
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
租赁负债	六(三十二)	198,874,347.09	155,385,274.82
长期应付款	六(三十三)	15,280,464,676.45	11,394,384,252.19
长期应付职工薪酬	六(三十四)	64,210,000.00	69,080,000.00
预计负债	六(三十五)	7,863,278.29	5,872,574.30
递延收益	六(三十六)	2,500,387.06	2,477,220.58
递延所得税负债	六(三十七)	17,463,111.60	21,186,418.10
其他非流动负债	六(三十七)	704,188,966.58	722,229,080.47
非流动负债合计		16,275,564,767.07	12,370,614,820.46
负 债 合 计		97,840,049,053.80	89,674,422,531.88
所有者权益:			
实收资本	六(三十八)	5,328,548,320.11	4,969,924,764.23
其他权益工具	六(三十九)	7,627,877,358.49	8,242,791,509.43
资本公积	六(四十)	5,488,091,975.07	3,856,031,606.44
其他综合收益	六(四十一)	120,020,928.22	126,128,005.99
专项储备	六(四十二)	155,465,070.07	128,093,177.34
盈余公积	六(四十三)	1,301,320,032.15	1,193,270,897.58
未分配利润	六(四十三)	4,490,608,974.32	4,321,277,663.57
归属于母公司所有者权益合计		24,511,932,658.43	22,837,517,624.58
*少数股东权益			
所有者权益合计		24,511,932,658.43	22,837,517,624.58
负债和所有者权益总计		122,351,981,712.23	112,511,940,156.46

单位负责人:

凯由印瑞
4201140142107

主管会计工作负责人:

周露

会计机构负责人:

平露

本报告书共94页第2页

利润表

2022年度

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		68,631,301,281.62	69,721,092,126.41
其中：营业收入	六（四十四）	68,631,301,281.62	69,721,092,126.41
二、营业总成本		67,520,408,148.36	68,210,177,852.70
其中：营业成本	六（四十四）	64,405,258,250.89	64,909,703,315.80
税金及附加		62,426,628.84	62,338,254.48
销售费用			
管理费用	六（四十五）	699,781,029.35	626,828,819.47
研发费用		2,760,951,159.68	2,852,537,734.74
财务费用	六（四十五）	-408,008,920.40	-241,230,271.79
其中：利息费用	六（四十五）	139,168,046.44	132,340,300.14
利息收入	六（四十五）	524,055,236.99	486,175,344.16
其他			
加：其他收益	六（四十六）	8,328,407.63	11,216,917.07
投资收益（损失以“-”号填列）	六（四十七）	739,758,333.91	-26,261,726.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六（四十七）	46,097,207.74	20,950,421.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	六（四十七）	-205,357,330.65	-274,162,054.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六（四十八）	-38,975,544.08	-251,915.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六（四十九）	-659,061,329.64	-166,260,311.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六（五十）	69,030,993.05	-144,011,725.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（五十一）	3,946,382.33	21,317,397.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,233,920,376.46	1,206,662,910.04
加：营业外收入	六（五十二）	6,534,695.30	8,411,828.87
减：营业外支出	六（五十三）	18,658,553.77	19,782,843.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,221,796,517.99	1,195,291,894.98
减：所得税费用	六（五十四）	141,305,172.31	152,142,154.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,080,491,345.68	1,043,149,740.11
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,080,491,345.68	1,043,149,740.11
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,080,491,345.68	1,043,149,740.11
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-6,107,077.77	7,273,155.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,107,077.77	7,273,155.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,327,715.01	5,147,974.54
1、重新计量设定受益计划变动额		-1,327,715.01	5,147,974.54
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,779,362.76	2,125,181.31
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		-4,779,362.76	2,125,181.31
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,074,384,267.91	1,050,422,895.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,074,384,267.91	1,050,422,895.96
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

凯由印瑞
4201120142100

主管会计工作负责人：

本报告书共94页第3页

印周露

会计机构负责人：

平新

现金流量表

2022年度

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		57,444,710,089.25	61,522,090,012.60
收到的税费返还		4,610.64	288,482,654.01
收到其他与经营活动有关的现金		9,249,568,572.28	4,147,269,914.46
经营活动现金流入小计		66,694,283,272.17	65,957,842,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金		48,330,015,050.32	57,715,720,213.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,989,184,197.85	1,846,216,987.62
支付的各项税费		450,480,123.45	1,178,576,543.70
支付其他与经营活动有关的现金		8,664,963,723.32	3,393,683,808.99
经营活动现金流出小计		59,434,643,094.94	64,134,197,553.31
经营活动产生的现金流量净额	六（五十八）	7,259,640,177.23	1,823,645,027.76
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		1,955,716,454.27	1,594,418,518.46
取得投资收益收到的现金		28,048,152.03	15,261,072.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,354,288.77	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到其他与投资活动有关的现金		1,572,365,992.97	39,160,405.47
投资活动现金流入小计		3,560,484,888.04	1,648,839,996.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,936,142,567.00	388,641,184.71
投资支付的现金		3,396,549,790.27	3,700,507,451.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付其他与投资活动有关的现金		3,541,164,097.00	—
投资活动现金流出小计		8,873,856,454.27	4,089,148,635.80
投资活动产生的现金流量净额		-5,313,371,566.23	-2,440,308,639.40
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		5,626,100,000.00	6,248,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	—
取得借款收到的现金		6,000,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		11,626,100,000.00	10,748,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000,000.00	4,583,412,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		827,258,540.77	750,379,725.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—
支付其他与筹资活动有关的现金		4,437,639,289.12	2,645,624,046.03
筹资活动现金流出小计		11,264,897,829.89	7,979,416,271.55
筹资活动产生的现金流量净额		361,202,170.11	2,769,083,728.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,210,352.52	-53,306,405.82
五、现金及现金等价物净增加额	六（五十八）	2,349,681,133.63	2,099,113,710.99
加：期初现金及现金等价物余额	六（五十八）	5,534,564,001.96	3,435,450,290.97
六、期末现金及现金等价物余额	六（五十八）	7,884,245,135.59	5,534,564,001.96

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

本报告书共99页第49页

所有者权益变动表

2022年度

项 目	本年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	4,969,924,764.23	8,242,791,509.43	3,856,031,606.44	126,128,005.99	128,093,177.34	1,193,270,897.58	4,321,277,663.57	22,837,517,624.58	22,837,517,624.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	4,969,924,764.23	8,242,791,509.43	3,856,031,606.44	126,128,005.99	128,093,177.34	1,193,270,897.58	4,321,277,663.57	22,837,517,624.58	22,837,517,624.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	358,623,555.88	-614,914,150.94	1,632,060,368.63	-6,107,077.77	27,371,892.73	108,049,134.57	169,331,310.75	1,674,415,033.85	1,674,415,033.85
（一）综合收益总额				-6,107,077.77			1,080,491,345.68	1,074,384,267.91	1,074,384,267.91
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的普通股	358,623,555.88	-614,914,150.94	1,632,060,368.63					1,375,769,773.57	1,375,769,773.57
2、其他权益工具持有者投入资本								2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他								-624,230,226.43	-624,230,226.43
（三）专项储备提取和使用									
1、提取专项储备					27,371,892.73			27,371,892.73	27,371,892.73
2、使用专项储备					662,646,295.33			662,646,295.33	662,646,295.33
（四）利润分配					-635,274,402.60			-635,274,402.60	-635,274,402.60
1、提取盈余公积						108,049,134.57	-911,160,034.93	-803,110,900.36	-803,110,900.36
其中：法定公积金						108,049,134.57	-108,049,134.57		
任意公积金									
△2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
四、本年年末余额	5,328,548,320.11	7,627,877,358.49	5,488,091,975.07	120,020,928.22	155,465,070.07	1,301,320,032.15	4,490,608,974.32	24,511,932,658.43	24,511,932,658.43

编制单位：中交第二航务工程局有限公司



单位负责人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution负责人.

2022年度

金额单位：人民币元

编制单位: 中交第二航务工程局有限公司

一、

归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,397,213,882.78	7,484,042,452.83	1,433,192,487.89	118,854,850.14	101,632,309.90	1,088,955,923.57	4,056,516,318.56	18,680,408,225.67		18,680,408,225.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,397,213,882.78	7,484,042,452.83	1,433,192,487.89	118,854,850.14	101,632,309.90	1,088,955,923.57	4,056,516,318.56	18,680,408,225.67		18,680,408,225.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	572,710,881.45	758,749,056.60	2,422,839,118.55	7,273,155.85	26,460,867.44	104,314,974.01	264,761,345.01	4,157,109,398.91		4,157,109,398.91
（一）综合收益总额				7,273,155.85			1,043,149,740.11	1,050,422,895.96		1,050,422,895.96
（二）所有者投入和减少资本	572,710,881.45	758,749,056.60	2,422,839,118.55				24,134,386.62	3,778,433,443.22		3,778,433,443.22
1、所有者投入的普通股	572,710,881.45							3,005,000,000.00		3,005,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他			-9,450,000.00					758,749,056.60		758,749,056.60
（三）专项储备提取和使用					26,460,867.44		24,134,386.62	14,684,386.62		14,684,386.62
1、提取专项储备					26,460,867.44			26,460,867.44		26,460,867.44
2、使用专项储备										
（四）利润分配					-514,076,889.87			-514,076,889.87		-514,076,889.87
1、提取盈余公积										
其中：法定盈余公积										
任意盈余公积										
2、对所有者（或股东）的分配										
3、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
四、本年年末余额	4,969,924,764.23	8,242,791,509.43	3,856,031,606.44	126,128,005.99	128,093,177.34	1,193,270,897.58	4,321,277,663.57	22,837,517,624.58		22,837,517,624.58

单位负责人:

主管会计工作负责人:

周露印 第6頁

本報告書共94頁第6頁

謝文

会计机构负责人:

资产减值准备情况表

2022年12月31日

项	年初账面余额			本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项	目	金额
	年初账面余额	本年计提额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合井减少额	少数股东权益	所有者权益合计				
一、坏账准备	784,062,31.77	659,061,329.64	363,131.56	659,424,461.20		2,195,289.96			2,195,289.96	1,441,289,303.01	补充资料：		
其中：应收账款坏账准备	520,486,987.67	505,139,568.02	363,003.43	505,502,571.45						1,025,989,559.12	一、政策性挂账		
二、存货跌价准备											二、当年处理以前年度损失和挂账		
三、合同资产减值准备	379,729,011.72	-69,030,993.05	194,138.98	-68,836,834.07						310,892,177.65	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账		
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备													
七、债权投资减值准备													
八、长期股权投资减值准备													
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备													
十一、在建工程减值准备													
十二、生产性生物资产减值准备													
十三、油气资产减值准备													
十四、使用权资产减值准备													
十五、无形资产减值准备													
十六、商誉减值准备													
十七、其他减值准备													
合 计	1,163,789,143.49	590,030,336.59	557,290.54	590,587,627.13		2,195,289.96			2,195,289.96	1,752,181,480.66			

编制单位：中交第二航务工程局有限公司



单位负责人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature.

本报告书共54页第7页



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
91110108051355653T



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

负责人 刘宁宇
成立日期 2014年03月28日
经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4

登记机关
2023年 04月 18日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 张锐
性别 女
出生日期 1972/12/13
工作单位 北京兴华会计师事务所有限公司
身份证号 [REDACTED]
Identity card No. [REDACTED]



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张锐
证书编号: 230100081828



年度检验登
Annual Renewal Rej

本证书经检验合
This certificate is val.
this renewal.



2004 年 3 月 1 日

五、企业信用记录

中交第二航务工程局有限公司

1、信用中国查询中交第二航务工程局有限公司未被列入失信被执行人名单





中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846
边强	5101081976****0314
丁朝凤	5102321969****6327

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:	中交第二航务工程局有限公司
身份证号码/组织机构代码:	914201001776853910
省份:	-----全部-----
验证码:	J8Bh 
验证码正确! 查询	

查询结果

在全国范围内没有找到 914201001776853910 中交第二航务工程局有限公司相关的结果。

2、在国家企业信用信息公示系统中查询中交第二航务工程局有限公司未被列入严重违法失信企业名单

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中交第二航务工程局有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914201001776853910

注册号:

法定代表人: 李宗平

登记机关: 武汉市市场监督管理局

成立日期: 1990年05月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

3、信用中国网截图

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

中交第二航务工程局有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

中交第二航务工程局有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码: 914201001776853910

重要提示:

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李宗平	企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1990-05-04	住所	武汉市东西湖区金银湖路11号

行政管理100+

诚实守信19

严重失信0

经营异常0

信用承诺100+

信用评价0

司法判决0

其他0



很抱歉,没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

严重失信主体名单查询

中交第二航务工程局有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询

经营异常名录信息查询

中文第二航务工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

中交第二航务工程局有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中文第二航务工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

中文第二航务工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

中文第二航务工程局有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

中文第二航务工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

4、国家企业信用信息公示系统查询

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

中交第二航务工程局有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914201001776853910

注册号:

法定代表人: 李宗平

登记机关: 武汉市市场监督管理局

成立日期: 1990年05月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 914201001776853910

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 532854.832011万人民币

登记机关: 武汉市市场监督管理局

住所: 武汉市东西湖区金银湖路11号

企业名称: 中交第二航务工程局有限公司

法定代表人: 李宗平

成立日期: 1990年05月04日

核准日期: 2023年11月14日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 公路工程施工总承包特级; 港口与航道工程施工总承包特级; 市政公用工程施工总承包特级; 建筑工程施工总承包壹级; 铁路工程施工总承包壹级; 水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工; 各类桥梁预制构件; 公路、水运工程及工民建设计和质量检测; 水、土结构材料科研及测试; 船舶修造、船舶租赁及工程质量检测; 承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应; 工程机械制造、安装、改造和维修和租赁; 钢结构制作、安装; 物流、仓储和运输服务; 房地产开发、商品房销售; 电力工程施工; 电子工程安装服务; 园林绿化工程施工; 物业管理; 汽车销售; 汽车维修。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

中交第二航务工程局有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914201001776853910

注册号:

法定代表人: 李宗平

登记机关: 武汉市市场监督管理局

成立日期: 1990年05月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

+ 上一页

下一页 -

末页

91

5、全国水利建设市场监管平台

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform



中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

公示公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

中交第二航务工程局有限公司

Q

首页 > 分类监管 > 重点关注名单

黑名单

重点关注名单

全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform



中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

公示公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

首页 > 信用评价

声明

信用评价数据来自于水利工程协会、水利企业协会和水利水电勘测设计协会。

默认显示前100条记录

中交第二航务工程局有限公司

申请类型

信用等级

评价年度

Q

6、中交第二航务工程局有限公司在广东水利建设市场信用信息平台查询

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信息>>中交第二航务工程局有限公司

企业基本信息

资质信息

人员信息

项目业绩

工程获奖

动态信用

企业名称	中交第二航务工程局有限公司	投资组成	其他企业
法定代表人	李宗平	成立日期	1990-05-04
统一社会信用代码	914201001776853910	登记机关	武汉市市场监督管理局
注册地区	省外	注册地址	武汉市东西湖区金银湖路11号
注册资本 (万元)	532854.832011	实缴注册资本 (万元)	532854.832011
更新时间	2020-09-16		
经营范围	公路工程施工总承包特级; 港口与航道工程施工总承包特级; 市政公用工程施工总承包特级; 建筑工程施工总承包壹级; 铁路工程施工总承包壹级; 水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工; 各类桥梁预制构件; 公路、水运工程及民建筑设计和质量检测; 水、土结构材料科研及测试; 船舶修造、船舶租赁及工程质量检测; 承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应; 工程机械制造、安装、改造和维修和租赁; 钢结构制作、安装; 物流、仓储和运输服务; 房地产开发、商品房销售; 电力工程施工; 电子工程安装服务; 园林绿化工程施工; 物业管理; 汽车销售; 汽车维修。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)		

施工资质

实时信用分数: 施工资质 100

2024年4月4日 星期四 09:50:02

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质 施工资质 监理资质 勘测设计资质 招标代理资质 质量检测资质 生产供货资质 白蚁防治资质 其它资质

企业名称: 中交第二航务工程局有限公司 所在区域: 所有区域 查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
中交第二航务工程局有限公司	施工资质	省外	100

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳 1 / 1 页

中华人民共和国水利部 | 广东省水利厅 | 全国水利市场监管服务平台 | 信用中国 | 信用广东

主办单位: 广东省水利厅

承办单位: 广东省水利厅水利工程建设处

技术支持: 广东省水利水电科学研究院

技术咨询电话: 020-38036823、020-38356470、020-38356410、020-38356061

咨询和投诉电话: 020-38356317

QQ: 1339581039

邮箱: 1339581039@qq.com

您是第 1551642 位访问者

粤公网安备44010602003681号

备案号: 粤ICP备16087156号-2

网站标识码: 4400000039





7、中交第二航务工程局有限公司在东莞市水务局信用管理系统查询

[用户登录](#)
[用户注册](#)
[返回首页](#)
[设为首页](#)
[加入收藏](#)



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26) >>更多

[企业登记信息 \(1\)](#)
[企业名称](#)
[企业类型](#)
[资质名称](#)
[资质等级](#)
[中交第二航务工程](#)
[查询](#)

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
中交第二航务工程局有限公司	施工	SG-2021-0045	183.78	115.00	198.78

[东莞市水务工程参建企业良好行为信用加.....](#)
(点击图标下载)

[东莞市水务工程项目负责人员解锁申请\(.....](#)
(点击图标下载)

[关于网站不能保存或点击修改无反应的说.....](#)
(点击图标下载)

[关于上传附件提示“未安装FLASH控.....](#)
(点击图标下载)

[东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....](#)
(点击图标下载)

[投标保证金 \(银行电子保函参考样式\)](#) (点击图标下载)

[关于推行我市水务工程建设项目投标保证.....](#)

用户名:

密 码:

验证码: 

[用户登录](#)
[用户注册](#)

跳到: 页 1/1 总数: 1

[企业信用排名](#)
[企业信用信息停用列表](#)

96

8、广东省市政行业协会信用评价 AAAAA



9、中国建筑业协会信用评价为 AAA



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中交第二航务工程局有限公司：

中国建筑业协会对中交第二航务工程局有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA。评价时间：2023年11月。特发此证。

This is to certify that China Communications Second Navigation Engineering Bureau Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: November, 2023.

证书编号：202311100272
Certificate Number

颁发日期：2023年11月20日
Date of Issue

有效期至：2026年11月19日
Date of Expiry

查询网址：www.zgjzy.org.cn
Enquiring Website

复审记录



证书说明：

Notes:

- 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



中国建筑业协会
China Construction Industry Association
2023年11月20日

东莞市莞城建筑工程有限公司

1、信用中国查询东莞市莞城建筑工程有限公司未被列入失信被执行人名单





中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

限制高消费令

开服务

因被执行人未按执行通知指定的期间履行义务，依法强制执行。

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋内满	3326261966****0017
韦露宁	4527011961****1325
周葵珍	3522301975****0027

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市SACXJL000000	9145120159****9113
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6

查询条件

被执行人姓名/名称: 东莞市莞城建筑工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91441900198026176K

省份: -----全部-----

验证码: mcv5



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91441900198026176K 东莞市莞城建筑工程有限公司相关的结果。

2、在国家企业信用信息公示系统中查询东莞市莞城建筑工程有限公司未被列入严重违法失信企业名单

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



东莞市莞城建筑工程有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91441900198026176K

注册号:

法定代表人: 刘文念

登记机关: 东莞市市场监督管理局

成立日期: 1986年12月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

101

3、信用中国网截图

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

东莞市莞城建筑工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

东莞市莞城建筑工程有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：91441900198026176K

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘文念	企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	1986-12-17	住所	东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

行政管理93

诚实守信2

严重失信0

经营异常0

信用承诺6

信用评价0

司法判决0

其他0



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

严重失信主体名单查询

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询

经营异常名录信息查询

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > [安全生产严重失信主体名单](#)

安全生产严重失信主体名单

东莞市莞城建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

4、国家企业信用信息公示系统查询

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

统一社会信用代码：91441900198026176K

注册号：

法定代表人：刘文念

登记机关：东莞市市场监督管理局

成立日期：1986年12月17日

发送报告

信息分享

信息打印

东莞市莞城建筑工程有限公司

在营 (开业) 企业

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91441900198026176K

注册号：

类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：76600.000000万

登记机关：东莞市市场监督管理局

住所：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

企业名称：东莞市莞城建筑工程有限公司

法定代表人：刘文念

成立日期：1986年12月17日

核准日期：2024年01月26日

登记状态：在营 (开业) 企业

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；建设工程质量检测；房地产开发经营；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；建筑材料销售；再生资源销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

110



东莞市莞城建筑工程有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91441900198026176K

注册号:

法定代表人: 刘文念

登记机关: 东莞市市场监督管理局

成立日期: 1986年12月17日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#)
[行政许可信息](#)
[行政处罚信息](#)
[列入经营异常名录信息](#)
[列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#)
[公告信息](#)

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
1	通过登记的住所或者经营场所无法联系的	2020年6月2日	东莞市市场监督管理局莞城分局	列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业, 提出通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系, 申请移出 收起	2020年8月5日	东莞市市场监督管理局莞城分局

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

5、全国水利建设市场监管平台



6、东莞市水务局信用管理系统查询


水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26) >>更多

企业登记信息 (1)
☒ 企业名称
 ☐ 企业类型
 ☐ 资质名称
 ☐ 资质等级
 东莞市莞城建筑工
 查询

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
东莞市莞城建筑工程有限公司	施工	SG-2015-038	100.00	100.00	100.00

(点击图标下载)
 20191223东莞市水务局关于调整..... (点击图标下载)
 东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击图标下载)
 东莞市水务工程项目负责人员解锁申请(..... (点击图标下载)
 关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图标下载)
 关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击图标下载)
 东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....

用户名:
 密 码:
 验证码: 8113


跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名 | 企业信用信息停用列表

六、近五年企业荣誉、获奖情况

中交第二航务工程局有限公司企业荣誉

1、被中国施工企业管理协会评为建设诚信典型企业



2、十三五中国企业文化建设优秀单位




3、高新技术企业




中交第二航务工程局有限公司项目获奖情况

1、宜昌伍家岗长江大桥



2、襄阳市庞公大桥工程



3、武汉市仙女山路（墨水湖北路—四新南路工程）



4、舟山市小干二桥工程



中国施工企业管理协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚润涛 成立时间: 1994-04-29

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检（年报）信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51100000500016316Y	社会组织名称	中国施工企业管理协会		
社会组织类型	社会团体	党建工作机构	中央和国家机关工作委员会		
证书有效期	2021-08-13至2026-08-13	登记管理机关	中华人民共和国民政部		
法定代表人	尚润涛	成立登记日期	1994-04-29	注册资金	30万元
业务范围	专业培训 业务培训 国际合作 咨询服务				
住所	北京市海淀区北小马厂6号第四层				

中央财政支持项目

项目编号	项目名称	立项资金	年度
------	------	------	----

暂无数据

到底了

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。



主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监督局）版权所有
ICP备案编号：京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国
中国志愿服务网

政府网站
找错

东莞市莞城建筑工程有限公司企业荣誉情况

1、守合同重信用



公示证书

公示：东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年度

广东省“守合同重信用”企业



扫描二维码查看企业公示情况

监督机关：东莞市市场监督管理局

2020年06月01日

公示证书

公示：东莞市莞城建筑工程有限公司

2020 年度

广东省守合同重信用企业



扫描二维码查看企业公示情况



监督机关：东莞市市场监督管理局

2021年06月01日

东莞市莞城建筑工程有限公司获奖情况

1、詹天佑故乡奖







广东省土木建筑学会科学技术奖

证书

广东省科学技术厅2012年批准设立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第13号

为表彰广东省土木建筑领域科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：鲤鱼洲既有工业建筑更新改造技术研究

奖励等级：二等奖

获奖者：东莞市莞城建筑工程有限公司

证书号：2021-2-X68-D01



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

证书

广东省科学技术协会批准设立


为表彰第十二届广东省土木工程詹天佑故乡杯获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：东莞市民服务中心

获奖单位：东莞市莞城建筑工程有限公司

证书号：ZTYGXB-2020-X33-D01





2018年广东省第二届BIM应用大赛

一等奖

项目： 韶关印雪精舍旅游配套设施项目BIM施工一体化技术应用

单位： 东莞莞城建筑工程有限公司



二〇一八年十二月

证书编码：201805002502

科技成果登记证书

该项科学技术研究
成果,经公示无异议,准予
登记。

特发此证。

科技成果名称:

东莞市民服务中心扩建和改造关键技术
研究

主要完成单位:

东莞市莞城建筑工程有限公司,东莞市
建筑科学研究所

主要完成人:

阳凤萍,周书东,梁荣耀,张彤炜,谢璋
辉,廖俊晟,麦镇东,张益,谢博,刘亮,周
小梅,叶雄明,南楠,郑大才,何建修,黄
志明,吴其宇,刘茵茵

登记号:粤科成登(1)字[2020]0695号

发证日期:二〇二〇年



注:此件由广东省科学技术厅提供,不作为确认科技成果权属的直接依据,仅供办理政务服务事项时使用,有效期至长期有效。

2018年广东省第二届BIM应用大赛

一等奖

项目：韶关印雪精舍旅游配套设施项目BIM施工一体化技术应用

单位：东莞莞城建筑工程有限公司



二〇一八年十二月

证书编码：201805002502

科技成果登记证书

该项科学技术研究
成果,经公示无异议,准予
登记。

特发此证。

科技成果名称：

东莞市民服务中心扩建和改造关键技术
研究

主要完成单位：

东莞市莞城建筑工程有限公司,东莞市
建筑科学研究所

主要完成人：

阳凤萍,周书东,梁荣耀,张彤炜,谢璋
辉,廖俊晟,麦镇东,张益,谢博,刘亮,周
小梅,叶雄明,南楠,郑大,何建修,黄
志明,吴其宇,刘茵茵

登记号：粤科成登（1）字[2020]0695号

发证日期：二〇二〇年十二月



注：此件由广东省科学技术厅提供，不作为确认科技成果权属的直接依据，仅供办理政务服务事项时使用，有效期至长期有效

七、企业近五年类似业绩资料

联合体牵头方：中交第二航务工程局有限公司业绩

业绩 1：仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程项目

序号	项目名称		内容
1	工程名称		仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程项目
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		武汉市
4	工程规模		其中桥梁 1920.5m，道路长 1105.5m，城市一级主干道标准，建设内容包括桥梁、道路、排水、交通、电气、绿化等。新建双壁缠绕管 3454m，混凝土管 3218m。
5	资质要求		市政公用工程一级及以上
6	施工合同价或结算价（万元）		73832.9606 万元
7	项目负责人姓名		王胜利
8	建设单位	名称	武汉城市建设集团有限公司
9		地址	武汉经济技术开发区鼎力大厦
10		邮政编码	430000
11		联系人	应志刚
12		联系电话	027-85885257

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书



公 正 规 范

诚 实 守 信

中标通知书

项目编号：ZSHJ-WHS-FW-2017-810

中交第二航务工程局有限公司

中交投资基金管理（北京）有限公司

（联合体）

武汉市汉阳市政建设集团公司

湖北中盛汇金项目管理有限公司受武汉市城乡建设委员会的委托，就其仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程 PPP 项目（政府采购计划函号：J17120276-9826）采用公开招标方式进行采购。本项目于 2018 年 02 月 06 日按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，采购人确认，确定贵单位为本项目中标人，中标结果信息如下：

序号	中标承诺项目	中标承诺
1	可用性资产回报率	5.96%
2	运维利润率	6.25%
3	建安工程造价下浮率	3.50%

请在本通知书发出之日起三十日内，按采购文件确定的事项与采购人签订合同。

特此通知。

湖北中盛汇金项目管理有限公司

2018 年 03 月 29 日



2、合同

武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新
南路）工程

PPP 项目合作合同

合同编号：PPPCJ008[2018]05-1 号

二〇一八年六月

中国·武汉

甲方：武汉市城乡建设委员会

乙方：中交第二航务工程局有限公司、中交投资基金管理（北京）有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113号）等法律法规与政策文件，以及武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程 PPP 项目的情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，本合作合同由武汉市人民政府（下称“市政府”）授权武汉市城乡建设委员会（下称“甲方”）与中交第二航务工程局有限公司、中交投资基金管理（北京）有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司联合体（下称“乙方”）于 2018 年【6】月【26】日在武汉市签署。

鉴于：

经武汉市人民政府批准，武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程采用 PPP 模式（政府与社会资本合作模式）引进有实力的中标社会资本方进行合作。

甲方遵循公开、公平、公正和利益共享、风险共担的原则，对本项目进行公开招标。经过法定程序，确定乙方为本

项目的中标社会资本方。

根据武汉市人民政府的批复，由市政府授权武汉地产开发投资集团有限公司（下称“政府方出资代表”）与乙方在项目所在地合资成立项目公司。

甲、乙双方就有关事项协商一致，共同达成如下条款，以资共同遵守。

“债务融资资金成本率”指项目公司为本项目进行除资本金以外的债务融资所付出的成本水平，债务融资资金成本率=债务融资成本/债务融资总额。

第二条 项目概况

2.1 项目名称

武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程。

2.2 项目实施机构

武汉市城乡建设委员会

2.3 项目建设内容

本工程北起墨水湖北路（又名龙阳湖北路，桩号K5+316），南至四新南路（桩号K8+342.226），道路全长约3026.226米，红线宽度40-57米。其中，跨龙阳湖段为高架形式，康达街-朱家新港路段为高架+地面辅道形式，其他路段为地面建设形式。

项目主要建设内容包括：道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等工程。

道路工程：工程起点墨水湖北路，与仙女山立交相接，向南依次跨越玉龙路、陶家岭路、康达街、龙阳湖南路，在朱家新港路落地，与四新大道、汤山南路、龙阳湖东路等道路平交，止于四新南路，红线宽度40-57米。道路工程为主线

地面道路及高架桥下辅道，其中主线地面道路由湖心路段（183.902米，桩号K5+801.500-K5+985.402）及朱家新港路至四新南路路段（912.901米，桩号K7+429.325-K8+342.226）组成，共长约1096.803米；康达街-朱家新港路段（桩号K6+731.026-K7+429.325）为高架桥下地面辅道，长约698.299米。

桥梁工程：全线高架分两段建设，总长1929.423米。跨龙阳湖段高架1号桥向南跨越龙阳湖至湖心路段落地（桩号K5+316-K5+801.500），桥长约485.500米；康达街-朱家新港路高架2号桥始于湖心路段跨越龙阳湖南路后落地接四新南路（桩号K5+985.402-K7+429.325），长约1443.923米，其中桥梁长1212米，引道长约231.923米，桥宽25-50米。1、2号桥各设1对上下桥匝道，匝道桥共长约621.600米，匝道宽度9-12米。2号桥下层布置1座人行桥，桥长420米（K6+248.340-K6+668.340），宽6米。

1号桥、2号桥主桥桥梁结构采用预应力混凝土箱梁，跨道口采用钢箱梁，桥墩主墩采用钢筋混凝土单柱式花瓶墩、双柱式花瓶墩、花瓶式板式桥墩，桥墩基础采用钻孔灌注桩。

排水工程：工程共计新建d600毫米-d800毫米HDPE雨水管道约1826米；d1000毫米-d1200毫米承插式钢筋混凝土雨水管道约825米；d1350毫米-d1800毫米企口式钢筋混凝土雨水管

道约562米；新建2-B×H=2-2.4米×1.7米钢筋混凝土排水箱涵约98米；新建2孔2-B×H=2-6米×3.5米钢筋混凝土排水过街箱涵约92米。新建d400毫米-d500毫米HDPE污水管约1140米。

2.4 项目总投资

根据武城建初设[2017]57号文，本项目初步设计概算总投资为151956.76万元。本项目实际总投资以竣工决算审计的金额为准。

2.5 项目运营维护内容

本项目设施运维内容主要包括：地面及高架道路养护及维修、桥梁养护及维修（不包括大修）。

道路养护及维修。道路养护范围包括路面、人行道的日常养护与维修，要求路面平整完好，无坑洞、沉陷、拥包、开裂、泛油、车辙等现象；人行道平整完好，无沉陷、松动、拱起、缺损等现象。

桥梁养护及维修。桥梁养护范围包括桥面、栏杆、伸缩装置、桥梁支座、墩台、基础等。项目公司通过经常性检查、定期检测和特殊检测评估桥梁技术状况，制定相应的养护对策。桥面发生铺装层损坏、脱落、麻面、裂缝、拥包、防水层损坏等病害时应及时铣刨、加铺沥青、灌缝处理、补修防

(本页无正文，为《武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程 PPP 项目合作合同》之签字页）

甲方（公章）：武汉市城乡建设委员会



代表：

陈跃庆

日期：2018年6月26日

乙方（公章）：中交第二航务工程局有限公司



代表：

王强

日期：2018年6月26日

乙方（公章）：中交投资基金管理（北京）有限公司



代表：

谢彬

日期：2018年6月26日

乙方（公章）：武汉市汉阳市政建设集团公司



代表：

郭毅

日期：2018年6月26日

武汉市仙女山路
(墨水湖北路-四新南路) 工程

施工合同

甲方：武汉仙女山路建设发展有限公司

乙方：中交第二航务工程局有限公司

日期：二〇一八 年 九 月

合同协议书

发包人（全称）：武汉仙女山路建设发展有限公司

承包人（全称）：中交第二航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程。
2. 工程地点：武汉市汉阳区、沌口经开区。
3. 工程立项批准文号：武城建 2017[18]号。
4. 资金来源：发包人筹集。
5. 工程内容：

本工程北起墨水湖北路（又名龙阳湖北路，桩号K5+316），南至四新南路（桩号K8+342.226），道路全长约3026.226米，红线宽度40-57米。其中，跨龙阳湖段为高架形式，康达街-朱家新港路段为高架+地面辅道形式，其他路段为地面建设形式。

道路工程：工程起点墨水湖北路，与仙女山立交相接，向南依次跨越玉龙路、陶家岭路、康达街、龙阳湖南路，在朱家新港路落地，与四新大道、汤山南路、龙阳湖东路等道路平交，止于四新南路，红线宽度40-57米。道路工程为主线地面道路及高架桥下辅道，其中主线地面道路由湖心路段（183.902米，桩号K5+801.500-K5+985.402）及朱家新港路至四新南路路段（910.051米，桩号K7+432.175-K8+342.226）组成，共长约1093.953米；康达街-朱家新港路段（桩号K6+731.111-K7+432.175）为高架桥下地面辅道，长约701.064米。

桥梁工程：全线高架分两段建设，总长1932.273米。跨龙阳湖段高架1号桥向南跨越龙阳湖至湖心路段落地（桩号K5+316-K5+801.500），桥长约485.500米；康达街-朱家新港路高架2号桥始于湖心路段跨越龙阳湖南路后落地接四新南路（桩号K5+985.402-K7+432.175），长约1446.773米，其中桥梁长1242米，引道长约204.773米，桥宽25-50米。1、2号桥各设1对上下桥匝道，匝道桥共长约621.600米，匝道宽度9-12米。2号桥下层布置1座人行桥，桥长420米（K6+248.340-K6+668.340），宽6米。

6. 工程承包范围：

暂定为：桩号 K5+985.402- K8+342.226 施工图纸及工程量清单范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等项目施工所包含的所有工作内容；桩号 K5+316- K8+342.226 施工图纸及工程量清单范围内电气工程、绿化工程、交通工程施工；以及还湖工程施工。

二、合同工期

本项目开工日期：具体开工日以监理单位首次签发的建设工程项目开工令上所载日期为准。

本项目合同工程计划竣工验收合格日期：2020年6月25日。

三、质量标准

工程质量符合现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准，当设计标准高于规范标准时以设计标准为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本项目合同总价暂定为：738329606元（大写：柒亿叁仟捌佰叁拾贰万玖仟陆佰零陆元整）（暂定合同总价的计算方式：设计概算工程建安费 95638.55*80%*（1-3.5%）），其中包含安全文明施工措施费暂定为17727555元（大写：壹仟柒佰柒拾贰万柒仟伍佰伍拾伍元整）。

工程量计价清单中预备费按建安工程费总价的5%暂列。

结算时工程量按施工图、设计变更、现场签证据实调整，并执行结算

总价下浮。

2. 本项目采用固定单价合同，合同单价、总价按以下方式确定：

合同单价为经项目实施机构审定的施工图预算单价，工程总价执行经项目实施机构审核后的总价下浮 3.5%。

五、项目经理

承包人项目经理：王胜利。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 双方在施工过程中签订的补充协议；
- (2) 本合同协议书；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相

应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 湖北省武汉市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

91420105MA4L0AU018

地 址: 武汉市汉阳区彭家岭 398

号第3栋综合楼二楼众创空间 A05

号

邮政编码: 430051

法定代表人: 胡健中

委托代理人: BaRP

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 工行武汉汉口支行营

业室

账 号: 3202008309200537097

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

914201001776853910

地 址: 武汉市东西湖区金银湖

路 11 号

邮政编码: 430048

法定代表人: 由瑞凯

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国农业银行股份有

限公司武汉江汉支行

账 号: 1700820104001554

3、竣工验收

表 A13

工 程 竣 工 验 收 证 书

工程编号: _____

工程名称: 武汉市仙女山路(墨水湖北路-四新南路)工程

施工单位: 中交第二航务工程局有限公司




资质等级证书号: D142020699


2020 年 12 月 17 日


经理（法人代表）：

总工程师：

公司技术负责人：

公司质检负责人：

项目经理：

项目技术负责人：

工程名称	武汉仙女山路 (墨水湖北路—四新南路)工程	工程地点	武汉市汉阳区沌口 经济技术开发区
工程造价 (万元)	73832.96	施工决算 (万元)	
开工日期	2018年8月15日	完工日期	2020年12月15日
合同工期	720天	竣工日期	2020年12月17日
验收范围及主要工程量			
武汉市仙女山路(墨水湖北路—四新南路)工程北起龙阳湖北路,南至四新南路,红线宽40-57m,线路全长3.026km,其中桥梁长1920.5m,道路长1105.5m,城市一级主干道标准,建设内容包括桥梁、道路、排水、交通、电气、绿化、还湖土方等。 中交二航局施工范围: 1、桥梁工程:2号主线桥长1242m,引道长231.923m,桥宽25-50m;A、B匝道桥长360m,宽9m;人行桥长420m,宽6m。采用预应力混凝土箱梁和钢箱梁结构型式,施工内容包括桥梁主体及附属结构、交通工程、照明工程。 2、道路工程:主线道路长912.901m,设双向6车道,桥下辅道长698.299m,设计为双向4车道。施工内容包括道路主体及附属结构、交通工程、电气照明工程、绿化工程。 3、排水工程:新建道路范围内的排水管道,包括HDPE双壁缠绕管3454m,混凝土管3218m,预制检查井156座,现浇检查井206座;新建朱家新港渠排水箱涵115.375m,结构尺寸2-B×H=6×3.5m。 4、还湖工程:还湖区域土方开挖29万方。			
存在问题及处理意见			
无			

工程质量自评结论			
武汉市仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程严格按照设计图纸及相关规范施工，实体质量满足合同、设计文件及验收规范要求，工程质量控制资料、安全和功能检验资料、施工记录等均真实、齐全、有效，质量等级自评合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 项目负责人:  (盖章)	PPP 项目公司	 项目负责人:  (盖章)
设计单位	 项目负责人:  (盖章)	勘察单位	 项目负责人:  (盖章)
监理单位	 总监理工程师:  (盖章)	施工单位	 项目经理:  (盖章)
设施管理单位	管理负责人: (盖章)		
竣工验收时间		2020 年 12 月 17 日	

4、获得国家级优质工程奖：2022-2023年度国家优质工程奖



5、履约评价

中交第二航务工程局有限公司

武汉市仙女山路（墨水湖北路～四新南路）工程 PPP 项目

业绩证明

武汉市仙女山路（墨水湖北路～四新南路）工程 PPP 项目位于湖北省武汉市汉阳区及经济开发区，北起龙阳湖北路，南至四新南路，路线全长 3.026km。其中，2 处跨龙阳湖段为高架形式，康达街-朱家新港路段为高架+地面辅道形式，其他路段为地面道路形式。

中交第二航务工程局有限公司承担建设部分为 2 号桥梁、道路工程、还湖工程及其范围内排水、交通、电气、绿化等工程，合同总价为 73833 万元。

2 号桥梁包括主线桥、匝道桥及人行桥；其中主线桥桥长 1242m，桥宽 25~50m 不等，含现浇连续箱梁 7 联，钢箱梁 3 联（分别为第二、六、八联），跨径组合为 $3 \times 30 + (30 + 40 + 24) + 3 \times 30 + 3 \times 30 + 6 \times 40 + (37.8 + 58.5 + 38.6 + 53.3) + 3 \times 35.8 + (42 + 40 + 62 + 44) + 2 \times 32.5 + (29.4 + 2 \times 30)$ ；匝道桥总长 360m，桥宽 9m；人行桥总长 420m，桥宽 6m。

道路工程主要包括主线、高架桥引道及桥下道路部分。其中主线 1035.886m，道路全宽 40m；高架桥引道段 231.923m，道路全宽分别为 50m、57m；桥下道路 638m，道路全宽 36m。路面结构设计主要包括行车道路面、辅道路面、非机动车道、人行道。

排水工程主要是道路范围内的排水管道，包括 HDPE 双壁缠绕管道 3454m，混凝土管道 3218m，预制检查井 156 座，现浇检查井 206 座，新建朱家新港渠排水箱涵 115.375m，结构尺寸 $2-B \times H = 6 \times 3.5m$ 。

还湖工程总开挖量 28.7万 m^3 ，开挖深度 1.33m~15.33m 不等；其中含高压铁塔保护等工程内容。

武汉市仙女山路（墨水湖北路～四新南路）工程 PPP 项目施工项目经理部主要人员有项目经理：由王胜利、王以强、罗柳先后担任，技术负责人：周小进，项目副经理：余明川、司宝柱、张晓欣，项目安全负责人：汪伦。合同履约情况优秀。

业 主：武汉仙女山路建设发展有限公司

日 期：2024 年 04 月 01 日



业绩 2：白居寺长江大桥工程 PPP 项目

序号	项目名称		内容
1	工程名称		白居寺长江大桥工程 PPP 项目
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		重庆市
4	工程规模		路线全长 3.687 公里，包含互通立交、主桥、引道、路基、路面和景观、绿化、给排水等
5	资质要求		市政公用工程一级及以上
6	施工合同价或结算价（万元）		214215.1258
7	项目负责人姓名		李跃
8	建设单位	名称	重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司
9		地址	重庆市大渡口区西滨中路 1 号
10		邮政编码	404100
11		联系人	胡健中
12		联系电话	023-66429990

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

重庆市建设工程招标投标情况确认书

招标编号： 500000201706210071401

招标人（盖章）	重庆市城市建设投资（集团）有限公司		
招标代理机构（盖章）	重庆赛迪工程咨询有限公司		
中标人	中交第二航务工程局有限公司		
工程名称	白居寺长江大桥工程PPP项目		
中标人资质等级	市政公用工程施工总承包壹级和桥梁工程专业承包壹级	投资性质	国有
项目经理	李跃	结构类型	
工程地址	重庆市大渡口区、巴南区	层数	/
中标工程规模	总投资为33.91亿元	高度(米)	/
招标方式	公开招标	中标工期(日历天)	0
中标金额	中标金额 2142151258元（其中含安全文明施工专项费用 0 元，按实计算费用 0 元，且不低于[]之规定）。		
中标范围	本项目投融资、建设、运营、维护和移交等全部工作内容，具体详见招标文件		
招标投标监督管理机构意见	经办人： 科长： 负责人： 2018年5月29日		
备注	1. 中标价：单座单次“影子票价”22.65元/辆，建安工程费214215.1258万元，年化收益率6.26%。2. 中标工期：建设期 39个月；运营期15年。		

重庆市建设工程中标通知书

中标人： 中交第二航务工程局有限公司

我单位拟建的 白居寺长江大桥工程PPP项目 于 2018年4月20日 开标，经评标委员会评定并报建设工程招标投标管理机构备案，确定你单位为中标人，中标金额为： 2142151258元（其中含安全文明施工专项费用 0 元，按实计算费用 0 元），中标工程范围： 本项目投融资、建设、运营、维护和移交等全部工作内容，具体详见招标文件，工程规模为 总投资为33.91亿元，中标工期 0 日历天，工程质量达到国家竣工验收规范标准。项目经理由 李跃 担任。


你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招 标 人： (盖章)
法定代表人： (签字)
联 系 人：
联系电话：
签发日期： 年 月 日

注：本书一式三份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份
重庆市建设工程招标投标办公室 监制

2、合同



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司

承包人（乙方）：中交第二航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
白居寺长江大桥工程项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达
成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：白居寺长江大桥工程项目。

2. 工程地点：重庆白居寺长江大桥项目西起于大渡口区陈家阁
立交，跨越长江后，东止于巴南区内环快速路太阳岗立交，是快速
路“五横线”的重要节点工程，该项目对完善快速路网、串联主城中
部、南部片区、带动沿线经济发展有重大意义。

3. 工程立项批准文号：渝发改投〔2015〕794 号。

4. 资金来源：重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司投资。

5. 工程内容：本项目实施范围的内容包含白居寺长江大桥（不
含东引桥及已完工的 P7、P8 桥塔基础）（K1+013—K2+635）、白居寺
长江大桥东引道（K2+635—K3+500）、陈家阁立交三部分组成。

6. 工程承包范围：

白居寺长江大桥工程（PPP）项目中建安工程费所包含的全部内
容，包括施工图部分、绿化工程部分（补遗书（一）第 8 条的内容

为准)、深化设计部分(包含钢桁架及桥塔检修系统、桥区航标配布、健康监测系统、景观灯饰(包括桥头雕塑、桥铭牌设置)、桥墩防撞工程、管理用房(未设计部分)六部分)、影子收费系统建设、第三方专业机构车辆数据采集费用及 PPP 实施范围内的其他工程费用。

白居易长江大桥的 P7、P8 桥塔的基础已完工,其桥墩伸入承台的钢筋也完成了预埋,并于 2017 年 3 月 23 日完成竣工验收。P7、P8 桥塔基础实物移交给承包人后,承包人应负责其安全、保障其质量(包括清洁、修整、维护、加固等工作)。承包人还应完成两岸江边临时场地及维护、P7 桥塔边坡防护、两岸栈桥开口处绿化及市政设施的恢复、P8 桥塔临时便道的拆除等,具体以承包人自行已考查现场的情况为准。

二、合同工期

计划开工日期:2018 年 9 月 15 日。(监理工程师签发开工令)

计划竣工日期:2021 年 12 月 05 日。

工期总日历天数:1186 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

施工各主要节点工期目标

工程部位	节点工期目标	施工内容
白居易主桥	2020.01.21	主塔施工,完成主塔封顶。
	2021.06.26	主桥合拢,完成体系转换,完成索力调整。
陈家阁立交	2021.1.31	完成全部匝道桥和路基施工。
东引道	2021.4.12	完成全部匝道桥和路基施工。

工程部位	节点工期目标	施工内容
附属结构、景观、绿化、交安、照明施工	2021. 10. 24	全项目附属结构施工完成。
竣工时间	2021. 11. 30	

三、质量标准

工程质量符合：单位工程与综合验收合格标准，争创市政工程质量金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等省市级或国家级奖项。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰拾壹亿肆仟贰佰壹拾伍万壹仟贰佰伍拾捌元整（¥ 2142151258 元），详见工程量清单；

包括但不限于以下的费用（已包含在上述签约合同价中不再单独计算）：高于市级安全文明施工标准而增加的费用，环境保护费，安全费用、职业健康安全费，对周边建构筑物及各种线缆、文物、化石、古墓和遗址、历史艺术珍品以及任何其它具有考古、地质和历史价值的物品的保护费，对周边建构筑物、综合管网保护及损坏恢复费用，施工期间的用水、用电接入和使用等相关所有费用；施工期间的防火、防洪、排涝、临时设施、构配件运输、二次搬运、限制施工、交叉作业（包括与其他项目的施工作业）、成品保护和维护产生的一切费用，扰民、民扰、行车干扰、交通疏导造成的费用增加，办理相关证件的费用，监控量测及超前地质预报费，河道管理部门相关的费用，与既有轨道（含车站及附属结构）和在建轨道（含车站及附属结构）等市政设施的相关保护费用，与其他施工单

位的配合费（含总包管理费），与其他施工单位的相互干扰费，与周边构筑物的产权单位（或自然人）协调费，新修临时便道费用、场地使用费用，因使用现有道路、桥梁或隧道产生的拓宽及维护保养或租用以及恢复原状等费用，市政占道手续费，综合管网的探摸工作及与产权单位的协调费用，保险费，税费。

2. 合同价格形式：总价包干合同。

五、项目经理

承包人项目经理：**李跃**。

六、合同文件构成

合同文件组成及优先顺序为：

- （1）双方签订的补充协议；
- （2）本协议；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（如果有）；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或；
- （8）白居易长江大桥工程PPP项目合同；
- （9）白居易长江大桥工程PPP投资协议；
- （10）白居易长江大桥工程项目PPP招标中标通知书；
- （11）中交第二航务工程局有限公司关于白居易长江大桥工程项目PPP投标文件；

(13) 重庆市城市建设投资(集团)有限公司关于白居寺长江大桥工程项目PPP招标文件及答疑文件;

(14) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 8 月 日签订。

十、签订地点

本合同在重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本拾份，甲方执陆份；承包人执肆份，正副本不一致时以正本为准。

(本页为签字盖章页，无正文)

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

3、竣工验收

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 白居寺长江大桥工程PPP项目
施工许可证编号: 500000202103110202
工程地址: 重庆市巴南区、大渡口区
建设单位: 重庆中交二航长江大桥建设发
展有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2023年02月09日



重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况				
工程名称	白居寺长江大桥工程PPP项目	工程地址	重庆市巴南区、大渡口区	
合同造价	214215.1258万元	工程类别	市政	
基本情况	工程规模	重庆白居寺长江大桥工程为市政工程，路线全长3.687公里，由陈家阁枢纽互通式立交、主桥（含东引桥，桥梁跨越成渝铁路茄子溪火车站）、东引道（组合式枢纽立交1座（上跨内环桥梁）、旧桥拆除、公轨共建（明挖隧道长198.583米，宽12.25m~13.9m）、路基（含软基处理）、SMA沥青砼路面、景观、绿化、立交、照明、房建、附属结构施工等组成。其中主桥长1622m，东接线主线桥长192m，桥梁连续长度1814米，主桥为双塔双索面路轨共建双层钢桁梁斜拉桥（公轨两用桥），桥跨布置为107+255+660+255+107，城市快速路，主线双向8车道。 1、白居寺长江大桥主桥主梁为板一桁结合钢桁梁，全桥共设置160根斜拉索，钢桁梁共计93个节间，全桥用钢量4.2万吨，高强螺栓110万套，主梁采用桥面吊机安装。上层为双向8车道及两侧检修道，总宽38m，下层桥面中央设置双向轨道。桩基采用钻孔灌注桩，水上施工，索塔采用水滴形混凝土结构，全高236m，主桥跨越成渝铁路茄子溪火车站。 2、白居寺长江大桥东引道长865m，主线为双向8车道，设计车速60km/h，主要工程为组合式枢纽立交1座（简家槽-太阳岗组合立交），公轨共建（明挖隧道断面面积约106m ² ~121m ² ）部分长198.583米。其中东引道主线桥全桥长192m，桥跨布置为（35+42+40）m+（35+35）m，内环快速主线桥全桥长112m，桥跨布置为33+34+33=100m，K匝道全桥长112m，N匝道全桥长112m，A匝道全桥长270.766m，B匝道全桥长272.1m，C匝道全桥长454.114m，D匝道全桥长292m，E匝道全桥长80m，F匝道全桥长160m，M匝道全桥长110m，上部结构均采用预应力混凝土连续箱梁，L地通道（车行地通道）分别下穿东引道主线桥、E匝道、F匝道三条匝道路基部分。拆除上跨内环快速路旧桥三座，新建两座上跨内环改建桥，全桥长分别为99m和61m，桥跨布置为26+37+26=75m和2*28=56m，桥梁为连续钢箱梁。路基主要包括：路基土方开挖（约：105.68万m ³ ）、软基处理（抛石挤淤、换填）、路基填筑、预压、人行地通道、箱涵等。 3、陈家阁立交为快速路五横线与三纵线交叉的节点，是中坝路在K0+743.836与鱼洞长江桥北引道交叉而形成的枢纽互通式立交，A匝道桥共一联，桥跨布置30+40+30m，桥梁标准宽度9m，全桥总长112m，上跨中坝路。E匝道共二联，桥跨布置（2x30）+（33+31+25）m，桥梁标准宽度9m，全桥总长161m，上跨中坝路，下穿轨道2号线。上部结构均为现浇预应力连续梁。路基主要包括：路基土方开挖（约：132.76万m ³ ）、软基处理、路基填筑、超限边坡（高边坡）处理、人行通道施工等。 4、其他工程：路面工程25万平方米SMA沥青砼路面（含主桥钢桥面浇筑式沥青砼路面），交安工程包括交通标志、交通标线、交通监控、交通信号、照明系统等，安全防护设施，给排水，景观绿化工程，钢栈桥，桥塔防撞装置施工，房建，综合管廊，声屏障，人行天桥，人行道，挡护工程，边坡钢管喷锚等，D800顶管147.3米、D1000顶管136米、D1200顶管54.6米、D1800顶管152.4米，顶管累计长490.3米。		
	基础型式	桩基础/柱下独立基础和墙下条形基础	最大跨度	660m
	结构类型	桥梁、道路、房建	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	7度		
	实际开工日期	2018年9月29日	竣工日期	2023年01月16日
	工程验收范围	(1) 陈家阁立交右辅道/A/B/C/D/G/E/F/H匝道及三纵线加宽段道路路面及附属，中坝路K0+105-K0+150左侧挡墙，F匝道FK0+300-FK0+330边坡钢管喷锚；道路防撞设施（护栏基础、护栏）；交通工程：标志标线、卡口系统、交安设施；照明工程；绿化工程；人行道，人行道安全防护设施；F/H匝道人行天桥；声屏障；人行通道雨棚。 (2) 白居寺大桥：桥墩（塔）主被动防撞（专业单位已经验收）、航空障碍灯、航标配布系统（专业单位已经验收），交通工程：标志标线、卡口系统、交安设施；影子收费，防雷工程。 (3) 东引桥东引道：E/F/G/H/I/J/K/L/M/N匝道、五横线、纵一路道路路面基层、面层；人行道；排水工程（含急流槽）；M匝道人行天桥；交通工程：标志标线、卡口系统、监控设施；安全防护设施（道路部分护栏基础、护栏）；绿化工程；边坡防护（蜂窝格室护坡）；照明工程； (4) 太阳岗立交衔接段新增工程（合同名称：太阳岗立交衔接段新增工程），包括：新燕尾山主线K0+600-K0+874.364左右幅、新燕尾山主线K0+704.364-K0+874.364左右辅道，太阳岗立交E匝道EK0+000-EK0+104.364、太阳岗立交F匝道FK0+850.496-FK0+954.860、太阳岗立交G匝道K0+022.594-K0+132.537、太阳岗立交J匝道K0+231.272-K0+320.787道路特殊路基处理；路基路面工程；太阳岗立交M线桥、太阳岗立交G匝道4#人行地通道；人行道；排水工程（包含生物滞留带）；边坡防护；交通工程；安全防护工程；绿化工程；照明工程。		
遗留事项	无			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
建设单位	重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司			胡健中	杜兵
勘察单位	重庆市勘测院有限公司	甲级	B150004454	陈翰新	侯大伟
	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	B150002934	张国庆	朱永珠
设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	甲级	A150002934	杨弘	张晓阳
	林同棣国际工程咨询(中国)有限公司	甲级	AW250001489	杨进	蒋中贵
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	甲级	A150002888	王福敏	郑治; 赵礼昭
	重庆市设计院有限公司	甲级	A250010529	鲁志俊	汪勇; 饶友平; 文庆
监理单位	重庆育才工程咨询监理有限公司	甲级	E150002660-4/1	胡继龙	赵发元
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	特级	D142020699	由瑞凯	敖成标
施工专业分包单位	中交机电工程局有限公司	壹级	D111013317	陈中秋	宋亚谱
	万河建设集团有限公司	叁级	D350142363	李安福	汪显锋
	武汉福通达建筑工程有限公司	叁级	D342160234	张石隙	张石隙
	重庆渝航防腐涂装工程科技有限公司	贰级	D250036609	卢泽民	吴建伟
	重庆建工第一市政工程有限公司	壹级	D150070382	程世龙	皮伟
	重庆力丰建筑工程有限公司	叁级	D350089370	胡力华	孙卫成
相关单位	施工图审查单位	重庆市建城施工图审查有限公司; 重庆市建城施工图审查有限公司; 重庆机三院建设投资有限公司; 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司(联合体); 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司			
	主要质量检测单位	重庆中检工程质量检测有限公司			
	监控量测单位	中兵勘察设计研究院有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司(联合体牵头)&重庆六零七工程勘察设计有限公司(联合体成员)、中交二航局建筑科技有限公司			



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查

工程竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	验收范围内的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件, 符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件, 符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定, 符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	分部验收记录已形成
	主体结构分部	分部验收记录已形成
	专业承包工程	验收记录已形成



主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全, 符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全, 检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕, 并通过档案专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	无




重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位相关人员和相关主管部门	验收会议时间
		2023年02月09日
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	1、工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实； 2、施工单位已完成验收范围内的各项内容； 3、工程技术档案资料完整； 4、工程实体与审定的规划及设计文件符合； 5、验收组按有关规定对验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确； 6、工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 7、工程竣工永久性标牌设置符合要求； 8、竣工验收合格，同意通过验收。	
备注	/	

验收组组长（签字）：



 重庆市建设工程质量监督总站 监制
 重庆市城市建设档案馆

验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人 (签字):	
		成员 (签字):	
	勘察单位	项目负责人 (签字):	
		成员 (签字):	
	设计单位	项目负责人 (签字):	
		成员 (签字):	
	监理单位	项目负责人 (签字):	
		成员 (签字):	
	施工单位	项目负责人 (签字):	
		成员 (签字):	
有关专家			
有效期限: 单位 (盖章) (可增设附表)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)
	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)
	监理单位 (公章)	监理单位 (公章)	
	项目负责人:		
	(签字, 加盖执业印章)		
建设单位	项目负责人:		
	法定代表人:		
	(建设单位公章)		

4、获得国家级安全奖项：2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目（原全国 AAA 级安全文明标准化工地）

中国建筑业协会建筑安全与机械分会文件

建协安机〔2022〕5 号

关于公布 2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单的通知

各省、自治区、直辖市及有关城市安监总站、建设（筑）安全协会（安全专业委员会、建筑安全分会），有关建设（筑）机械设备（租赁）协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，会员单位：

为深入学习领会党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院对新时代安全生产工作的决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，切实提高建筑施工安全生产标准化建设水平，根据“关于组织开展 2022 年大力推进建设工程项目施工工地安全生产标准化建设活动的通知”要求，经各省市及相关单位推荐，我分会组织审核，“公安部第一研究所南方技术基地一期”等工程为“2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目”。

希望各有关单位，认真贯彻党的二十大精神以及党中央、国务院关于安全生产的要求，以标准化建设为路径，解决安全生产中存在的问题。通过标准化施工项目成果互相学习、相互交流和

借鉴,不断提升建筑工地安全生产、质量管理和文明施工的水平,在标准化建设方面再加力,为推进建筑业高质量发展做出新贡献。

附件: 2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单

中国建筑业协会建筑安全与机械分会

2022 年 11 月 15 日



附件:

**2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化
学习交流项目名单**
(排名不分先后)

工程名称	承建单位	项目经理	项目安全总监
首都博物馆东馆	北京城建集团有限责任公司	胡修明	汪 国
北京安贞医院通州院区建设项目	北京城建集团有限责任公司	马 迅	崔建波
潞城全民健身中心建设工程、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目四标段工程	北京城建集团有限责任公司	史育童	赵志兵
安定循环经济园区项目-生活垃圾焚烧主厂房及附属工程	北京城建集团有限责任公司	卢 健	邹广强
城市副中心剧院	北京建工集团有限责任公司	吴良良	段 雷
中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项、L24-1#科研楼等 14 项）	北京建工集团有限责任公司	芦洪俊	李 光
昌平区沙河镇七里渠南北村 QLQ-004 地块综合性商业金融服务业项目（商业及商务办公）	北京建工集团有限责任公司	王 焯	刘海民
北京城市副中心住房项目（0701 街区）B#地块一标段	北京住总集团有限责任公司	闫 明	刘洪坡

工程名称	承建单位	项目经理	项目安全总监
江苏省南京市建宁西路过江通道 A1 标项目	中铁十四局集团有限公司	张守传	赵建忠
中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP 项目	中交第二航务工程局有限公司	易辉平	杜 瑶
白居易长江大桥工程 PPP 项目	中交第二航务工程局有限公司	敖成标	唐 建
沾化至临淄公路工程施工二标段	中交一公局集团有限公司	蔺鑫磊	杨运根
G309-S101 连接线工程二标项目（齐鲁黄河大桥项目）	中交第二公路工程有限公司	霍凯荣	钟健磊
嘉善至永嘉公路平湖新埭俞家浜至大齐塘改建工程	中交第三公路工程有限公司	李少辉	石 卫
泰兴经济开发区产业创新中心及基础设施配套项目-产业创新中心	中交第四公路工程局有限公司	胡 勇	周 磊
深圳市 16 号线共建管廊（综合井 10-综合井 17）工程	中冶城市投资控股有限公司 中冶天工集团有限公司	高海刚	田燕武
珠海横琴总部大厦（二期）施工总承包工程	中国二十冶集团有限公司	陈航宇	陈明飞
唐山市中医医院迁建工程设计-施工总承包	中国二十二冶集团有限公司	贾 富	李万鹏
一期标准厂房（创新工坊）	中冶建工集团有限公司	李明亮	秦 冲
德清县新高级中学（暂名）建设工程	中国二十冶集团有限公司	康国靓	刘 旭
广西华谊新材料有限公司 75 万吨/年丙烯及下游深加工项目原料和产品罐区 EPC 项目	中国五环工程有限公司	刘三军	白慧敏

5、获得省级质量奖：重庆市优质结构工程奖



6、履约评价

白居寺长江大桥工程 PPP 项目

履约证明

白居寺长江大桥工程 PPP 项目由中交第二航务工程局有限公司中标承建，本项目签约合同价为 214215.1258 万元。项目开工时间为 2018 年 9 月 29 日，于 2023 年 2 月 9 日完成竣工验收。

白居寺长江大桥工程 PPP 项目为市政工程，桥梁、道路总长度 8411 米，中交第二航务工程局有限公司在施工过程中重合同，守信用，科学管理，保证了工程质量，合同履行情况优秀。

重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司

2023 年 12 月 8 日



业绩 3：中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程

序号	项目名称		内容
1	工程名称		中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		中山市
4	工程规模		本项目总投资 416999 万元，地下综合管廊及同步建设工程。管廊内给水管道珠海要采用 DN 为 800 的球墨铸铁管。
5	资质要求		市政公用工程一级及以上
6	施工合同价或结算价（万元）		312614.4 万元
7	项目负责人姓名		易辉平
8	建设单位	名称	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
9		地址	中山市火炬开发区马鞍岛经三路翠亨新区规划馆
10		邮政编码	528400
11		联系人	朱俊樸
12		联系电话	0760-88633721

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目（第二次） 中标通知书

中交第三航务工程局有限公司，联合单位：【中交投资基金管理（北京）有限公司】：

中山翠亨新区工程项目建设管理中心的中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目（第二次），招标申请号2017418230。我单位委托广东信仕德建设项目管理有限公司招标，经2017年07月12日评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司在2017年10月30日前与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目（第二次）			建设单位	中山翠亨新区工程项目建设管理中心		
建设地点	翠亨新区起步区						
建设规模	/（/）	结构类型	/	幢数	/	结构层数	/
招标部分工程规模	本次招标是为了选出一个社会投资人与中山翠亨投资有限公司共同组建项目公司，通过PPP方式获得翠海道特许经营权，负责特许经营期投资、建设、运营和维护。特许经营期结束时将项目设施完好、无偿的移交给中山翠亨新区或其指定的机构（含招标人）						
承包形式	由中山翠亨投资有限公司与中标投资人通过签署《翠海道PPP合作协议》，共同出资组建翠海道项目公司（SPV），项目公司再与中标投资人签署《翠海道施工承包合同》，由中标投资人承担项目的施工总承包任务。						
工程内容	本次招标是为了选出一个社会投资人与中山翠亨投资有限公司（以下简称“翠亨投资公司”）共同组建项目公司，通过PPP方式获得本项目特许经营权，负责特许经营期内投资、建设、运营、维护和移交。特许经营期结束时将项目设施完好、无偿的移交给中山翠亨新区管委会或其指定的机构（含招标人）						
中标价	15.00%						
完工时间	特许经营期限为21年，包括施工期3年，运营期18年。			质量标准	合格		
备注	中标价：建安工程总造价不含税上浮率：15.00%；年化投资收益率（含税）：3.24%						

本通知书一式捌份：建设单位1份，建设单位主管部门1份，市财政局1份，中标单位1份，公共资源交易中心1份，招标代理机构1份，镇招标办1份，镇财政局1份。

建设单位：中山翠亨新区工程项目建设管理中心（公章）
招标代理机构：广东信仕德建设项目管理有限公司（公章）
2017年09月30日



2、合同

中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP 项目

合同文本 第二部分

中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程

政府和社会资本合作（PPP）项目合同

甲方：中山翠亨新区工程项目建设管理中心

乙方：中山中交第二航务建设发展有限公司

2017 年 11 月

PPP 项目合同

本 PPP 项目合同由以下两方于【2017】年【11】月在广东省中山签署：

甲方：中山翠亨新区工程项目建设管理中心，中山市人民政府授权的项目实施机构

乙方：中山中交第二航务建设发展有限公司，一家依照中华人民共和国法律注册登记的有限责任公司

鉴于：

1、为增强公共产品和服务的供给能力，拓宽融资渠道，提高城市地下综合管廊的建设和运营水平，中山市人民政府决定采用政府和社会资本合作模式（PPP）投资、建设、运营、移交中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程项目。

2、《中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程可行性研究报告》已经获得中山市发改委的批复【中发改翠管审批[2016]11号】。

3、乙方作为中山翠亨投资有限公司（以下简称翠亨投资公司）、中交第二航务工程局有限公司和中交投资基金管理（北京）有限公司根据法律及有关招投标文件约定设立的项目公司，中山市人民政府将授权其负责中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP 项目的投资、建设、运营、维护和移交等工作。

除非另有约定，中山市人民政府授权的实施机构代表中山市人民政府履行本合同项下中山市人民政府的权利和义务。

基于以上，就中山市人民政府授予乙方特许经营权，以建设-运营-移交（BOT）方式投资、建设、运营、维护和移交中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP 项目之事项，达成协议如下：

甲方：中山翠亨新区工程项目建设管理中心

法定代表人或授权代表：

日期：2017 年 月



乙方：中山中交第二航务建设发展有限公司

法定代表人或授权代表：

日期：2017 年 月



广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称：中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步
建设工程

工程地点：中山市翠亨新区起步区

发 包 人：中山中交第二航务建设发展有限公司

承 包 人：中交第二航务工程局有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）中山中交第二航务建设发展有限公司

承包人：（全称）中交第二航务工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程

工程地点：中山市翠亨新区

工程内容：主要建设内容为综合管廊工程、道路及附属工程和隧道工程三个部分。项目工程具体涉及软基处理工程、道路工程、人行道工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、交通设施、照明工程和绿化工程等。

工程规模：本项目总投资暂定为人民币【肆拾壹亿陆仟玖佰玖拾玖万元玖角贰分】（¥4,169,990,000.92元），最终以政府审计结果确定。

结构形式：地下综合管廊及同步建设工程

工程立项批准文件号：《关于翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程可行性研究报告的批复》【中发改翠管审批[2016]11号】

资金来源：自有资金+银行贷款。

二、工程承包范围

承包范围：

本项目主要建设内容为：综合管廊工程、道路及附属工程和隧道工程三个部分。项目工程具体涉及软基处理工程、道路工程、人行道工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、交通设施、照明工程和绿化工程等。

（1）道路工程：本项目为翠海道（和耀路至和济路）道路的新建工程，南北向道路，按城市主干道标准进行设计，全长9168.461米。道路在纬二路与纬三路之间。

纬十二路与和清路之间、和光路与和熙路之间遇河涌，需要分别建设桥梁。机动车道为双向 6 车道。

(2) 下穿隧道工程：下穿隧道工程涉及两条隧道，分别为翠海道下穿和忠路隧道、翠海道下穿和光路隧道。

(3) 综合管廊工程：管廊全长 8.7 公里(其中普通段 8.4 公里；河涌段 0.3 公里)，其中翠海道（1 号路-和忠路）间为三仓管廊，全长 8.2 公里；1 号路（翠海道-翠城道）间为两仓管廊，外尺寸全长 0.5 公里。

项目建设内容最终以经批准的规划为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：1095 天。

开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程建设应符合法律、法规、设计文件要求，并达到合格及以上标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币叁拾壹亿贰仟陆佰壹拾肆万肆仟元（暂定，具体按财政部门审定的造价与中标下浮率确定。）

（小写）：人民币 312614.4 万元。

项目单价：☐ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☒ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（PPP 项目）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第三部分《专用条款》第 2 条赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定

义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2017年 12月

订立合同地点：中山翠亨新区管委会内

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章，并于承包人与中山翠亨新区工程项目建设管理中心签署的《中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目框架协议》生效、承包人提交建设工程履约保函后生效。

发 包 人：（公章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

电子邮箱：

承 包 人：（公章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

电子邮箱：

3、竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程
PPP项目

建设单位（公章）：中山中交第二航务建设发展有限公司

竣工验收日期：2022年9月29日

发出日期：2022年9月29日

市政基础设施工程


填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目	工程地点	翠亨新区起步区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	9.2Km	工程造价（万元）	
结构类型	市政道路	开工日期	年 月 日
施工许可证号	442000201811210502	竣工日期	年 月 日
监督单位	中山翠亨新区城市建设和管理局	监督登记号	201811201CH
建设单位	中山中交第二航务建设发展有限公司	总施工单位	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司
监理单位	江西省建设监理有限公司	工程检测单位	中山市建科建筑工程材料检验检测有限公司 广东东宜检测技术有限公司
其他主要参建单位	广东大道检测技术有限公司	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程施工范围包括道路工程、综合管廊工程、桥梁工程、隧道工程、给排水管道工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。各单位工程的分部分项工程都已验收并合格，符合设计及质量验收规范要求。 综合管廊工程：管廊分为主线及支线管廊，管廊全长约9.2Km。各类桩基础承载力符合设计及规范要求，基坑支护钢板桩、钢支撑强度、刚度、稳定性符合设计及规范要求。主体结构钢筋、混凝土等原材料均按设计及规范要求检测合格，结构混凝土强度及结构尺寸经工程质量检测机构检测，均符合设计及规范要求。 道路工程：道路全长约9.2Km，分为南北两个路段，即北段（K0+000和耀路~K0+248.727 1号路）和南段（K0+248.727 1号路~K9+168.496和济路），其中北段为城市支路，标准路幅宽度40m，双向四车道；南段为城市主干道，标准路幅宽度70m，双向八车道。道路各类桩基桩身完整性及承载力检测全部合格，路基路面材料符合设计及规范要求。原材料、配合比、压实度、平整度、弯沉值等各项指标经工程质量检测机构检测均符合设计及规范要求。道路绿化、交通、照明、给排水等分部分项工程质量均符合设计及规范要求。 桥梁工程：桥梁包括4号桥、5号桥两座桥梁，其中4号桥全长125m，左幅桥面宽27.25m，右幅桥面宽23.75m；5号桥全长100m，左右幅桥面宽均为23.75m。桩基础桩身完整性及承载力、强度检测全部合格，结构混凝土强度及结构尺寸经工程质量检测机构检测，均符合设计及规范要求。 隧道工程：和忠路下穿隧道全长410m，闭口段120m，两端开口段分别为140m、150m。各类桩基桩身完整性及承载力检测全部合格，结构混凝土强度及结构尺寸经工程质量检测机构检测，均符合设计及规范要求。		
工程质量情况	土建	合格，符合设计及质量验收规范要求	
	设备安装	合格，符合设计及质量验收规范要求	
工程未达到使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：焦广华 2022年9月29日	 （公章） 总监监理工程师：（执业资格印章） 2022年9月29日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年9月29日
	设计单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年9月29日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年9月29日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年9月29日
	勘察单位	分包单位	
	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年9月29日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年9月29日	

4、获得国家级安全奖项：2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目（原全国AAA级安全文明标准化工地）

中国建筑业协会建筑安全与机械分会文件

建协安机〔2022〕5号

关于公布 2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单的通知

各省、自治区、直辖市及有关城市安监总站、建设（筑）安全协会（安全专业委员会、建筑安全分会），有关建设（筑）机械设备（租赁）协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，会员单位：

为深入学习领会党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院对新时代安全生产工作的决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，切实提高建筑施工安全生产标准化建设水平，根据“关于组织开展 2022 年大力推进建设工程项目施工工地安全生产标准化建设活动的通知”要求，经各省市及相关单位推荐，我分会组织审核，“公安部第一研究所南方技术基地一期”等工程为“2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目”。

希望各有关单位，认真贯彻党的二十大精神以及党中央、国务院关于安全生产的要求，以标准化建设为路径，解决安全生产中存在的问题。通过标准化施工项目成果互相学习、相互交流和

借鉴,不断提升建筑工地安全生产、质量管理和文明施工的水平,在标准化建设方面再加力,为推进建筑业高质量发展做出新贡献。

附件: 2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单

中国建筑业协会建筑安全与机械分会

2022 年 11 月 15 日



附件:

**2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化
学习交流项目名单**
(排名不分先后)

工程名称	承建单位	项目经理	项目安全总监
首都博物馆东馆	北京城建集团有限责任公司	胡修明	汪 国
北京安贞医院通州院区建设项目	北京城建集团有限责任公司	马 迅	崔建波
潞城全民健身中心建设工程、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目四标段工程	北京城建集团有限责任公司	史育童	赵志兵
安定循环经济园区项目-生活垃圾焚烧主厂房及附属工程	北京城建集团有限责任公司	卢 健	邹广强
城市副中心剧院	北京建工集团有限责任公司	吴良良	段 雷
中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项、L24-1#科研楼等 14 项）	北京建工集团有限责任公司	芦洪俊	李 光
昌平区沙河镇七里渠南北村 QLQ-004 地块综合性商业金融服务业项目（商业及商务办公）	北京建工集团有限责任公司	王 焯	刘海民
北京城市副中心住房项目（0701 街区）B#地块一标段	北京住总集团有限责任公司	闫 明	刘洪坡

工程名称	承建单位	项目经理	项目 安全总监
江苏省南京市建宁西路过江通道 A1 标项目	中铁十四局集团有限公司	张守传	赵建忠
中山翠亨新区翠海道地下综合管 廊及同步建设工程 PPP 项目	中交第二航务工程局有 限公司	易辉平	杜 瑶
白居易长江大桥工程 PPP 项目	中交第二航务工程局有 限公司	敖成标	唐 建
沾化至临淄公路工程施工二标段	中交一公局集团有限公 司	蔺鑫磊	杨运根
G309-S101 连接线工程二标项目 (齐鲁黄河大桥项目)	中交第二公路工程有限 公司	霍凯荣	钟健磊
嘉善至永嘉公路平湖新埭俞家浜 至大齐塘改建工程	中交第三公路工程有限 公司	李少辉	石 卫
泰兴经济开发区产业创新中心及 基础设施配套项目-产业创新中 心	中交第四公路工程局有 限公司	胡 勇	周 磊
深圳市 16 号线共建管廊(综合井 10-综合井 17)工程	中冶城市投资控股有限 公司 中冶天工集团有限公司	高海刚	田燕武
珠海横琴总部大厦(二期)施工 总承包工程	中国二十冶集团有限公 司	陈航宇	陈明飞
唐山市中医医院迁建工程设计- 施工总承包	中国二十二冶集团有限 公司	贾 富	李万鹏
一期标准厂房(创新工坊)	中冶建工集团有限公司	李明亮	秦 冲
德清县新高级中学(暂名)建设 工程	中国二十冶集团有限公 司	康国靓	刘 旭
广西华谊新材料有限公司 75 万吨/ 年丙烯及下游深加工项目原料和 产品罐区 EPC 项目	中国五环工程有限公司	刘三军	白慧敏

中山中交第二航务建设发展有限公司文件

中交第二航务工程局有限公司 中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设 工程业主证明

中交第二航务工程局有限公司于2017年9月30日中标承建中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程，项目合同额400429万元，竣工验收日期为2022年9月29日。

本项目施工范围包括道路工程、综合管廊工程、桥梁工程、隧道工程、给排水管道工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。

综合管廊工程：管廊分为主线及支线管廊，综合管廊全长9.2公里，翠海道主线管廊全长8.7公里（其中普通段8.2公里，河涌段0.5公里）；其余支线全长0.5公里。本工程设计管廊横断面尺寸采用四种型式，其中翠海道综合管廊断面尺寸为四舱断面 $B \times H = 11.35\text{m} \times 4.50\text{m}$ ，两舱断面 $B \times H = 6.70\text{m} \times 4.50\text{m}$ 。一号路综合管廊断面尺寸为四舱断面 $B \times H = 11.35\text{m} \times 4.50\text{m}$ ，三舱断面 $B \times H = 8.75\text{m} \times 4.50\text{m}$ 。翠珠路管廊断面尺寸为单舱断面 $B \times H = 2.80\text{m} \times 2.80\text{m}$ 。管廊内给水管道主要采用DN为800的球墨铸铁管，中水管道主要采用DN400、300的球墨铸铁管，污水管道主要采用DN800、600、500的球墨铸铁管。管廊部分合同金额约为

185560 万元。

道路工程：道路全长约 9.2km，分为南北两个路段，即北段（K0+000 和耀路~K0+248.727 1 号路）和南段（K0+248.727 1 号路~K9+168.496 和济路），其中北段为城市支路，标准路幅宽度 40m，双向四车道；南段为城市主干道，标准路幅宽度 70m，双向八车道。道路部分合同金额约为 115783 万元。

桥梁工程：桥梁包括 4 号桥、5 号桥、6 号桥三座桥梁，其中 4 号桥全长 125m，左幅桥面宽 27.25m，右幅桥面宽 23.75m；5 号桥全长 100m，左右幅桥面宽均为 23.75m；6 号桥桥全长 350m，第一联为 3*25m 预制小箱梁组成，桥宽 16m，单向 4 车道。第二联为（39m+50m+36m）拱形钢构组合小箱梁，桥宽 20.75m，单向 4 车道。第三联为 5*25m 预制小箱梁组成。桥宽 16m，单向 4 车道。桥梁部分合同金额约为 17411 万元。

隧道工程：和忠路下穿隧道全长 410m，闭口段 120m，两端开口段分别为 140m、150m；下穿和清路隧道总长 365 m，其中闭口段长度为 120m，两端开口段长度分别为 105m 和 140m，施工工艺均为明挖。隧道部分合同金额约为 17638 万元。

给排水管道工程：道路排水管采用 DN600、800、1000、1200、1350、1500、1650、1800、2000 的混凝土预制管，管道全长 21513.72m；污水管道采用 DN500、400 的球墨铸铁管，全长 144.5m；雨水箱涵采用钢筋混凝土现浇，全长 912.5m。给排水管道部分合同金额约为 9206 万元。

绿化工程：本工程全长 9.2 公里，主要是道路红线范围内外

侧绿化带、侧绿化带、中央绿化带绿化种植以及桥上花盆绿化种植设计（4、5、6号桥）、绿化给水灌溉。绿化部分合同金额约为7330万元。

本项目软基处理包含了道路PHC管桩、道路桩帽、道路高压旋喷桩、道路SC管桩、管廊PHC管桩、管廊三轴搅拌桩、管廊袖阀管、管廊混凝土水下桩施工等。软基部分合同金额约为106200万元。

该单位凭借“争科技领先、创管理一流”的企业精神，认真履行合同，克服了施工的各种困难，如期完成了施工任务，并实现了无安全、质量事故的目标，合同履约情况优秀。

项目经理部主要任职情况如下：张宏武、钱宝年、易辉平先后担任项目经理（即项目负责人），赵志江担任项目总工（即技术负责人），金守烽担任项目常务副经理，杨光文、龙志军、吴志叶、崔永盛、孙博文担任项目副经理，葛涛、田旭华、曹艺彬担任项目副总工，叶亮亮担任安全工程师，任明英担任财务负责人，李成龙担任安全负责人，陈瑶担任合同负责人。

中山中交第二航务建设发展有限公司

联系人：焦广华

联系电话：18022344913

日期：2022年12月01日

业绩 4：防城港市沙企大道工程项目（勘察、设计、施工）总承包

序号	项目名称		内容
1	工程名称		防城港市沙企大道工程项目（勘察、设计、施工）总承包
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		防城港市
4	工程规模		主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程等。其中雨水管管道总长 13978.2m，污水管管道长度为 6116m，顶管工作井 42 座。
5	资质要求		市政公用工程一级及以上
6	施工合同价或结算价（万元）		137143.5933 万元
7	项目负责人姓名		史军锋
8	建设单位	名称	防城港市文旅集团有限公司
9		地址	防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
10		邮政编码	538000
11		联系人	路智
12		联系电话	0770-6123266

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

中标通知书

项目招标编号： 450601ZB1808005

报建号：

建设单位	广西东投集团有限公司				
代建单位（如有）	无				
中 标 人	（非联合体）	联合体	牵头人：中交第二航务工程局有限公司		
			成员单位：广西交通设计集团有限公司		
招标代理机构	中信国际招标有限公司				
工程名称	防城港市沙企大道工程项目（勘察、设计、施工）总承包				
工程地址	防城港市				
中标范围	本项目的工程勘察、设计、施工。包括以下内容建设红线范围内的工程勘察（包含勘察、测量）、设计（包括但不限于方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工图预算编制、旧路旧桥检测等）、施工，直至项目验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修的工程总承包。				
工程规模	项目在现状一级公路基础上进行扩建改造，道路等级为城市主干路，设计速度为 60km/h。包含主线（沙企大道）和电厂联线（赤沙大道）。主线（沙企大道）道路红线宽度划分为两段，其中设计起点 K0+000 至 K6+300 段道路红线宽度为 60 米，K6+300 至设计终点 K21+550 段道路红线宽度为 47 米，北起于北部湾大道，南止于电厂联线（赤沙大道），路线长 21.55 公里。电厂联线（赤沙大道）道路红线宽度为 31.5 米，东起于规划的企沙工业区火车站附近，与主线相接，西止于云约西路附近，路线长 6.029 公里。项目主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、交通工程及绿化工程等。		工程投资	197986.47 万元	
项目总负责人	邢应远	注册专业及等级	公路工程一级注册建造师	注册编号	鄂 142121311258
项目设计负责人	刘永胜	注册专业及等级	注册土木工程师（道路工程）	证书编号	0001658
项目采购负责人（如有）	万献华	注册专业及等级	注册造价工程师	注册编号	建[造]16420007697
项目经理	朱文祥	注册专业及等级	市政公用工程、公路工程一级注册建造师	注册编号	鄂 142050805480



项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号(全部)		胡又文(安全考核合格证编号证号:鄂建安C(2016)078000417;诚信卡号:242522) 奚光涛(安全考核合格证编号证号:鄂建安C2(2018)0000983;诚信卡号:244221) 毕茂庆(安全考核合格证编号证号:鄂建安C2(2018)0000994;诚信卡号:244238) 黄斌(安全考核合格证编号证号:鄂建安C2(2018)0000976;诚信卡号:244226) 崔文成(安全考核合格证编号证号:鄂建安C2(2018)0000982;诚信卡号:244223) 屠林春(安全考核合格证编号证号:鄂建安C2(2018)0001005;诚信卡号:244240)	
中标主要条件	中标价	人民币 1,417,861,933.00 元	其中 (1) 勘察费: 15128000.00 元; (2) 设计费: 31298000.00 元; (3) 建筑安装工程费: 1371435933.00 万元
	工期	855 日历天	(1) 勘察工期 60 日历天; (2) 设计工期 90 日历天; (3) 施工工期 705 日历天
	质量	(1) 勘察要求的质量标准: 符合规范、有关政策、有关法规和本项目勘察要求。 (2) 设计质量: 符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。 (3) 施工质量: 达到国家施工验收规范合格标准	
代建单位(如有): (盖单位公章)		建设单位: (盖单位公章)	招标代理机构: (盖单位公章)
法定代表人: (签字或盖章)		法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: (签字或盖章)
年 月 日		2018 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 29 日
备注	中标人在收到中标通知书后, 须在 10 日内向招标人足额提交履约保证金, 否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准		

一式 13 份。其中: 招标人 8 份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档

等有关手续)、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

第一部分 合同协议书

合同协议书

广西东投集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施防城港市沙企大道工程项目（勘察、设计、施工）总承包（项目名称）已接受中交第二航务工程局有限公司（联合体设计单位：广西交通设计集团有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书
- （2）本合同专用条款
- （3）中标通知书
- （4）招投标文件及其附件
- （5）本合同通用条款
- （6）合同附件
- （7）标准、规范及有关技术文件
- （8）设计文件、资料和图纸
- （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

（1）工程名称：防城港市沙企大道工程项目

（2）工程地点：防城港市

（3）工程内容：项目主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、交通工程及绿化工程等

（4）工程承包范围：本项目的工程勘察、设计、施工。包括以下内容建设红线范围内的工程勘察（包含勘察、测量）、设计（包括但不限于方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工图预算编制、旧路旧桥检测等）、施工，直至项目验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修的工程总承包。

4、本合同采用 ☒ 固定总价 ☐ 固定单价的计价方式，暂定合同价格为人民币（大写）壹拾肆亿壹仟柒佰捌拾陆万壹仟玖佰叁拾叁元，（¥1417861933），其中，勘察费 15128000 元，设计费 31298000 元，建筑安装工程费 1371435933 元。中标价格为暂定合同价，工程总承包单位完成施工图审查并编制完成施工图预算后，按国家和各级政府相关法规、文件规定计算出的并经防城港市财政局审定的控制价乘以中标下浮系数（中标价/最高投标限价）后的总额与中标价格比较，低者作为最终合同价。

5、项目总负责人：邢应远；项目设计负责人：刘永胜；项目经理：朱文祥；项目施工专职安全员：胡又文、奚光涛、毕茂庆、黄斌、崔文成、屠林春。

6、工程质量符合的标准和要求：达到国家施工验收规范合格标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、施工、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人计划开始工作时间：勘察开始时间 2018 年 10 月，设计开始时间 2018 年 11 月，施工开始时间 2018 年 12 月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 855 日历天，其中勘察工期 60 日历天，设计工期 90 日历天，施工工期 705 日历天。

10、本协议一式 16 份，发包人执 8 份，承包人执 8 份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下为签字页）

发包人：广西东投集团有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：防城港市针鱼岭大桥以西李子谭一级公路右侧 500 米

日 期：2018.10.26

承包人：中交第二航务工程局有限公司（联合体牵头人）

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：武汉市东西湖区金银湖路 11 号

日 期：2018.10.26

承包人：广西交通设计集团有限公司（联合体成员）

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：南宁市青秀区民族大道 153 号

日 期：2018.10.26

3、竣工验收

防城港市沙企大道工程项目（K0+000-K21+550 段）
竣 工 验 收 证 书

工程名称	防城港市沙企大道工程项目（K0+000-K21+550 段）	开工日期	2019 年 6 月 17 日	对工程的质量评价	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	竣工日期	2021 年 3 月 25 日	防城港市沙企大道工程项目（K0+000-K21+550 段）已按设计图纸、施工规范及相关合同要求完成，经验收检查，外观项目、量测项目、资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意竣工验收。	
验收范围及数量：				竣工验收日期	2021 年 9 月 30 日
防城港市沙企大道工程项目（K0+000-K21+550 段）的工程范围为：起于原钦防高速公路玉罗岭互通立交天桥下，经沙潭江、大龙口、葛青、光坡、高公坡、云约，止于原沙企路与北港路交叉口附近。工程范围内道路全长 21.55km，前 6.3km 道路红线宽度 55 米，后 15.25km 道路红线宽度 47 米，均采用双向 8 车道加辅道通行。2019 年 6 月 17 日开工，合同投资额 121448 万元，合同工期为 705 天。施工内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、交通工程及绿化工程等施工内容。主要工程量如下： (1)、道路工程：路线长 21.55 千米，挖方 137.8 万 m³，填方 70.5 万 m³，5% 水泥稳定碎石 1628.4 千 m³，AC-25C 沥青下面层 699.3 千 m³，AC-20C 沥青中面层 194 千 m³，AC-20C 改性沥青 703 千 m³，AC-13C 改性沥青 898 千 m³。 (2)、桥涵工程：旧桥扩建 14 座，圆管涵 21 座，盖板涵 27 座，通道涵 1 座。 (3)、排水工程：雨水管道总长度为 13978.2m，污水管道总长度为 6116m，顶管工作井 42 座。 (4)、照明工程：路灯 367 套，电缆 33.124 千米，箱式变电站 4 座。 (5)、交通工程：全线配套交通监控和交通标志、标线。 (6)、绿化工程：全线中分带、侧分带及人行道绿化。				参加竣工验收的单位意见	
				施工单位	监理单位
				设计单位	勘察单位
				建设单位	

防城港市沙企大道工程电厂联线
竣 工 验 收 证 书

工程名称	防城港市沙企大道工程电厂联线（ZK0+000-ZK6+028.714）	开工日期	2019 年 6 月 17 日	对工程的质量评价	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	竣工日期	2021 年 4 月 25 日	防城港市沙企大道工程电厂联线（ZK0+000-ZK6+028.714）已按设计图纸、施工规范及相关合同要求完成，经验收检查，外观项目、量测项目、资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意竣工验收。	
验收范围及数量：				竣工验收日期	2021 年 4 月 25 日
防城港市沙企大道工程电厂联线（ZK0+000-ZK6+028.714）的工程范围为：东起于规划的企沙工业区火车站附近，与主线相接，西止于云约路附近，工程范围内道路全长 6.028714km，道路红线宽度 31.5 米，采用双向 4 车道通行。2019 年 6 月 17 日开工，合同投资额 13578 万元，合同工期为 705 天。施工内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、交通工程及绿化工程等施工内容。主要工程量如下： (1)、道路工程：路线长 6.0287 千米，沥青路面 151.692 万平方米。 (2)、桥涵工程：大桥扩建 1 座、盖板涵 5 座、圆管涵 3 座。 (3)、排水工程：双联进水井 244 个。 (4)、照明工程：路灯 342 套，电缆 14.603 千米。 (5)、交通工程：全线配套交通监控和交通标志、标线。 (6)、绿化工程：全线中分带及人行道绿化。				参加竣工验收的单位意见	
				施工单位	监理单位
				设计单位	勘察单位
				建设单位	

防城港市文旅集团有限公司

文旅函〔2019〕1号

关于广西东投集团有限公司名称变更的函

各有关单位：

根据防城港市委、市人民政府关于市属国有国资企业整合重组工作的部署，广西东投集团有限公司重组变更为防城港市文旅集团有限公司。经国家工商行政管理局审核，我公司名称由原“广西东投集团有限公司”变更为“防城港市文旅集团有限公司”，公司住所：防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区。各种登记及变更手续已于2019年3月29日办理完毕，自2019年3月29日起，我公司将启用“防城港市文旅集团有限公司”名称对外开展工作，公章（壮文：FANGZCWNGZGANGJ SI VWNZLIJ CIZDONZ YOUJHAN GUNGHSWH），（编码：4506021066289）。广西东投集团有限公司名称和公章停止使用。

此函



4、获得市工程奖：防城港市优质工程奖



防城港市文旅集团有限公司

表 扬 信

中交第二航务工程局有限公司：

由贵单位承建的防城港市沙企大道工程项目是自治区重大项目，也是防城港市主动融入“一带一路”和南向通道建设的重要组成部分。今年7月29日上午8点58分，沙企大道正式实现全线通车，圆满完成了市委市政府的工作部署。自开工建设以来，贵单位以党建为引领，把支部建在一线，让战斗力凝聚在一线，全体参建人员在党支部的引领下，充分发扬了不畏艰难，敢于拼搏的精神，通过不断调整工作思路和方法措施，强化安全质量管控，精心部署节点目标任务，推动了项目高质量高效率建设。在面临疫情的反复影响、工期紧张、原材料资源紧缺等不利因素的情况下，贵单位第一时间组织人员、设备、物资等资源进场，并始终坚持高标准、高质量、严要求的工作方针，都能严格按照既定时间节点，完成建设任务，并多次得到当地电视台、报社宣传表扬的报道。该项目能如期完成通车向市委市政府和人民群众交出了一份满意的答卷，充分展现了身为央企的责任与担当。

在此，我集团公司对贵单位及项目全体员工的努力付出提出

表扬！祝愿贵单位在今后取得更大业绩，培养出更能勇于挑重担、善打硬仗的精锐队伍，不断开启新篇章！

防城港市文旅集团有限公司

2021年8月3日



业绩 5：株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目

序号	项目名称		内容
1	工程名称		株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		株洲市
4	工程规模		工程包括金山污水处理厂和黑臭水体整治两个子项目，其中黑臭水体整治子项目包含河道水系工程、控源截污工程，内源治理及生活污水工程等
5	资质要求		市政公用工程一级及以上
6	施工合同价或结算价（万元）		40224.52
7	项目负责人姓名		陆亚
8	建设单位	名称	株洲中交二航局环保有限公司
9		地址	湖南省株洲市荷塘区合泰大街 50 栋 4 单元 901 室
10		邮政编码	412000
11		联系人	段爱华
12		联系电话	17608449738

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

中标通知书

编号: JZZG-2018107

中交第二航务工程局有限公司（牵头人）、中交第四航务工程勘察设计院有限公司（成员一）、博天环境集团股份有限公司（成员二）联合体单位：

株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目评标工作已经结束。项目实施机构株洲市住房和城乡建设局成立专门的采购结果确认谈判工作组，与评审报告推荐排名第一的社会资本就合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，并签订谈判备忘录，并最终确定你单位为预中标、成交社会资本，经预中标公示后，确定你单位为中标社会资本，有关情况详见附件。

请你单位收到本通知书三十日内与采购人办理合同签订事宜。

特此通知！

采购单位印章：

采购代理机构印章：

时间：2019 年 4 月 25 日

本通知书一式拾份，经采购单位、采购代理机构盖章后生效。

附表:

中标成交结果基本情况一览表

项目名称	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目			政府委托代理编号	JZZG-2018107	
项目投融资规模	本项目总投资约为 62147.62 万元(本次 PPP 项目引用的投资额为静态投资额,即未含建设期利息和价差预备费的投资额,约为 56089.77 万元,后续将根据建设进度及融资利率等参数重新计算建设期利息数额),最终投资金额以政府相关部门审定为准。					
项目实施机构	株洲市住房和城乡建设局					
	联系人	彭祎	联系方式	0731-28686006		
	地址	湖南省株洲市天元区海诚路 21 号				
采购代理机构	湖南建洲工程项目咨询管理有限公司					
	联系人	邬杰	联系方式	0731-22527978		
	地址	湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园 D 区 12 栋 8 楼				
中标社会资本	中交第二航务工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、博天环境集团股份有限公司					
	牵头人	中交第二航务工程局有限公司		法定代表人	由瑞凯	
		联系人	李树文	联系方式	15673390098	
		地址	武汉市东西湖区金银湖路 11 号			
	成员单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		法定代表人	朱利翔	
		联系人	雷文杰	联系方式	020-84107248	
		地址	广州市海珠区前进路 161 号			
	成员单位	博天环境集团股份有限公司		法定代表人	赵笠钧	
		联系人	何鹏	联系方式	18008499000	
		地址	北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢综合楼 12A06-08 室			
	报价的相关内容			投标报价		
	金山污水处理厂子项目的污水处理服务费单价			2.85 元/吨		
	黑臭水体整治子项目全投资年回报率			6%		
黑臭水体整治子项目年运维成本报价(在投标报价之内每年据实审核结算)			1171.36 万元/年			
黑臭水体整治子项目运维利润率报价			6%			
本项目建安工程费总价下浮			7.4%			
我方对本项目融资利率的报价			5.39%			

株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境

综合治理 PPP 项目

PPP 合同（特许经营协议）

甲方：株洲市住房与城乡建设局

与

乙方：中交第二航务工程局有限公司（牵头人）

中交第四航务工程勘察设计院有限公司（成员）

博天环境集团股份有限公司（成员）

二〇一九年【五】月

鉴于：

项目公司尚未成立，中标的社会资本与政府方签署本合同时，应与政府方股东正式签署《株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”），并在《合资经营合同》签署后的 30 日内完成项目公司设立。

中标的社会资本同时承诺：在项目公司成立前，由其享有《PPP 合同》条款约定的各项权利，并履行各项义务。项目公司成立后，中标的社会资本应在项目公司成立后的 20 个工作日内促成项目公司与甲方和乙方签署《PPP 合同》附件 8 承继协议，由项目公司承继履行《PPP 合同》中的各项权利义务。但项目公司承继社会资本权利义务时，并不免除中标的社会资本根据相关法律规定及在《PPP 合同》及采购文件中约定应由其承担的责任与义务。

本合同由下列双方于【2019】年【5】月【28】日在中国湖南省株洲市
签署：

株洲市住房和城乡建设局（下称“甲方”），系按照中华人民共和国（下称“中国”，
为本合同之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律依法
组建和存续的株洲市人民政府（下称“市政府”）职能部门。

和

乙方，由中交第二航务工程局有限公司（牵头人，乙一方）、中交第四航务工程
勘察设计院有限公司（成员，乙二方）、博天环境集团股份有限公司（成员，乙
三方）组成的联合体，联合体各成员系按照中国法律依法设立及存续的有限责任
公司。

乙一方注册号为420100000041394，其住所为武汉市东西湖区金银湖路11号；乙
二方注册号为440101000178691，其住所为广州市海珠区前进路161号；乙三方注
册号为110000410096139，其住所为北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼
12A06-08室。

鉴于：

- 2018年，株洲市人民政府决定采用PPP模式运作株洲市建宁港金山污水
处理厂及水环境综合治理PPP项目（以下简称“项目”或“本项目”），具体
模式为BOT（建设—运营—移交）。本项目包括金山污水处理厂和黑臭
水体整治两个子项目，其中金山污水处理厂子项目的建设内容为金山污
水处理厂，黑臭水体整治子项目的建设内容包括建宁港主渠和果园支渠
的河道水系工程、控源截污工程、内源治理工程及活水工程等。项目估
算静态投资约为56089.77万元（不含建设期利息及涨价预备费）。
- 经市政府批准授权，甲方通过PPP模式运作本项目，并通过公开招标的方
式确定中交二航局联合体作为本项目的中标的社会资本，中标的社会资
本与政府方股东在株洲市共同成立项目公司负责项目的具体运作与实施。
- 甲方与乙方签署《株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP
项目PPP合同（特许经营协议）》后，项目公司通过签署承继协议的方式

获得甲方的授权，在特许经营期内自行承担费用和 risk，并负责组织本项目的设计、投资、融资、建设和运营维护等工作。

- 根据本合同，甲方与乙方应在本合同签订时同时签订《金山污水处理厂子项目污水处理服务协议》《黑臭水体整治子项目服务协议》等相关附件。

为此，双方在平等、自愿、友好合作的基础上达成如下协议，共同遵守执行。

（此页无正文）

株洲市住房和城乡建设局（公章）

法定代表人/授权代表（签名）

中交第二航务工程局有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签名）

中交第四航务工程勘察设计院有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签名）

博天环境集团股份有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签名）

合同编号：15-EHHB-JSHT-20190630-01

株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综
合治理 PPP 项目

施工总承包合同书

发包人：株洲中交二航局环保有限公司

承包人：中交第二航务工程局有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：株洲中交二航局环保有限公司

承包人（全称）：中交第二航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目 PPP 合同》（以下简称“PPP 合同”）等有关法律规定和合同约定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方就株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目。

2. 工程地点：湖南省株洲市。

3. 工程立项批准文号：株发改审（2018）46 号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：包括金山污水处理厂和黑臭水体整治两个子项目，其中金山污水处理厂子项目的建设内容为金山污水处理厂，黑臭水体整治子项目的建设内容包括建宁港主渠和果园支渠的河道水系工程、控源截污工程、内源治理工程及活水工程等内容（具体工程内容以工程量清单及施工图纸为准）。

二、合同工期

本工程分为金山污水处理厂及黑臭水体整治两个子项目，各子项目合同工期如下：

1. 金山污水处理厂子项目：

计划开工日期：2019 年 09 月 10 日（实际开工日以监理工程师下发开工令之日为准）。

计划竣工日期：2020 年 10 月 30 日。

2. 黑臭水体整治子项目：

计划开工日期：2019 年 06 月 12 日（实际开工日以监理工程师下发开工令之日为准）。

计划竣工日期：2020 年 06 月 11 日。

各子项目合同工期需满足 PPP 合同约定的工期的要求，工期总日历天数与 PPP 合同约定的建设期天数不一致的，以 PPP 合同中约定的建设期天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：暂定（大写）人民币肆亿零贰佰贰拾肆万伍仟贰佰元整（¥402245200 元），费用组成详见乙方联合体《株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目投标文

件》，最终以审计机关审计确定金额为准，其中：

(1) 建筑安装工程费：含税价大写人民币叁亿壹仟陆佰叁拾伍万玖仟捌佰元整（¥316359800 元，不含税价大写：贰亿玖仟零贰拾叁万捌仟叁佰肆拾玖元整（¥290238349 元），税金¥26121451 元，增值税税率 9%。

(2) 设备购置费：含税价大写人民币捌仟伍佰捌拾捌万伍仟肆佰元整（¥85885400 元），不含税价大写：柒仟陆佰万零肆仟柒佰柒拾捌元捌角整（¥76004778.8 元），税金¥9880621.2 元，增值税税率 13%。

2. 合同价格形式：以本合同专用条款 12.1 条约定为准。

五、项目经理

承包人项目经理：陆亚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等；

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 ____ 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 株洲市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91430200MA4CKR799K

地址：湖南省株洲市荷塘区合泰大街

50 栋 4 单元 901 室

邮政编码：412000

法定代表人：段爱华

委托代理人：

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914201001776853910

地址：武汉市东西湖区

金银湖路 11 号

邮政编码：430048

法定代表人：由瑞凯

委托代理人：

电 话：_____ 电 话：_____
传 真：_____ 传 真：_____
电子信箱：_____ 电子信箱：_____
开户银行：_____ 开户银行：农业银行武汉江汉支行
账 号：_____ 账 号：17008201040015543

3、竣工验收

湘质监统编
市施2019-1

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目—金山污水处理厂新建工程（一期）		工程类型	市政公用工程	工程长度/宽度/面积	6397.25m'
施工单位	中交第二航务工程局有限公司		技术负责人	施志勇	开工日期	2019年12月15日
项目负责人	陆亚		项目技术负责人	张俊生	完工日期	2021年1月15日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 13 分部，经检查符合设计及标准规定 13 分部			经专业监理工程师验收，工程质量符合验收标准。	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经检查符合规定 7 项			质量控制资料经核查，共 7 项，符合有关规范要求。	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项，共抽查 13 项，符合规定 13 项，经返工处理符合规定 0 项			安全和主要功能共检查 13 项，符合要求，抽查 13 项，满足使用功能要求。	
4	观感质量验收	共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量验收为“好”。	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分部、分项工程符合设计要求和施工质量验收规范及标准的要求，单位工程施工质量验收合格。				
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位
（公章）		（公章）		（公章）		（公章）
项目负责人：[Signature]		总监理工程师：[Signature]		项目负责人：[Signature]		项目负责人：[Signature]
2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目—金山污水处理厂新建工程（一期）		工程类型	构筑物工程	工程长度/宽度/面积	6397.25m ²
施工单位	中交第二航务工程局有限公司		技术负责人	施志勇	开工日期	2019年12月15日
项目负责人	陆亚		项目技术负责人	张俊生	完工日期	2021年1月15日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 定 4 分部			经各分部工程验收，工程质量和安全符合验收标准。	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 项			质量控制资料经核查，共7项，符合有关规范要求。	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合规定 12 项，共抽查 12 项，符合规定 12 项，经返工处理符合规定 0 项			安全和功能检验共抽查12项符合要求，共抽查12项满足使用功能要求。	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，达到“好”和“一般”的 11 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量验收为“好”。	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分部、分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位竣工验收合格。				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)		(公章)		(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人:		总监理工程师:		项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
						
2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目—金山污水处理厂新建工程（一期）		工程类型	安装工程	工程长度/宽度/面积	6397.25m ²
施工单位	中交第二航务工程局有限公司		技术负责人	施志勇	开工日期	2019年12月18日
项目负责人	陆亚		项目技术负责人	张俊生	完工日期	2021年1月18日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 5 分部，经检查符合设计及标准规定 5 分部			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准。	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经检查符合规定 7 项			质量控制资料经核查，共 7 项，符合有关规范要求。	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项			安全和主要功能共检查 3 项，符合要求抽查 3 项，满足使用功能要求。	
4	观感质量验收	共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量验收为“好”。	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分部、分项工程符合设计需求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，工程竣工验收合格。				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）		
项目负责人： 陆亚	总监理工程师： 365.112	项目负责人： 张俊生	项目负责人： 张俊生	项目负责人： 张俊生		
2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目—金山污水处理厂新建工程（一期）		工程类型	厂区配套工程	工程长度/宽度/面积	6397.25m ²
施工单位	中交第二航务工程局有限公司		技术负责人	施志勇	开工日期	2019年12月15日
项目负责人	陆亚		项目技术负责人	张俊生	完工日期	2021年1月15日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 定 4 分部			该专业分部工程验收，工程质量符合验收标准。	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 项			质量控制资料经核查，共7项，符合有关规范要求。	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合规定 2 项，共抽查 2 项，符合规定 2 项，经返工处理符合规定 0 项			安全和主要功能共检查2项，符合要求，抽查1项，满足使用功能要求。	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般” 的 3 项，经返修处理符合要求 的 0 项			观感质量验收为“好”。	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分部、分项工程符合设计要求，施工质量符合有关质量验收规范和标准，单位工程质量验收合格。				
建设单位 （公章） 项目负责人： 2021年1月15日	监理单位 （公章） 总监理工程师： 2021年1月15日	施工单位 （公章） 项目负责人： 2021年1月15日	设计单位 （公章） 项目负责人： 2021年1月15日	勘察单位 （公章） 项目负责人： 2021年1月15日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

管线工程 分部 (子分部) 工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称		株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目		子分部工程数量	2	分项工程数量	/
施工单位		中交第二航务工程局有限公司		项目负责人	陆亚	技术负责人	张俊生
分包单位		湖南中铭建设发展有限公司		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	电力管线工程	/	/	符合要求		验收合格	
2	管道工程	/	/	符合要求		验收合格	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全有效		合格	
安全和功能检验结果				齐全有效		合格	
观感质量检验结果				齐全有效		合格	
综合验收结论	所管子分部无遗漏并全部合格,本分部合格,同意验收。			施工单位		分包单位	
				(公章)		(公章)	
				项目负责人:		项目负责人:	
				2021年1月15日		年 月 日	
设计单位		勘察单位		监理单位		建设单位	
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)	
项目负责人:		项目负责人:		总监理工程师:		项目负责人:	
2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日	

注:分部工程验收前,质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格。

给排水工程 分部 (子分部) 工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称		株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目		子分部工程数量	3	分项工程数量	/
施工单位		中交第二航务工程局有限公司		项目负责人	陆亚	技术负责人	张俊生
分包单位		湖南中铭建设发展有限公司		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	雨水管道	/	/	符合要求		验收合格	
2	污水管道	/	/	符合要求		验收合格	
3	给排水管及回用水管道	/	/	符合要求		验收合格	
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全有效		合格	
安全和功能检验结果				齐全有效		合格	
观感质量检验结果				齐全有效		合格	
综合验收结论	所含子分部无遗漏并合格,本分部合格,同意验收.			施工单位		分包单位	
				(公章)		(公章)	
				项目负责人:		项目负责人:	
				2021年1月15日		年 月 日	
设计单位		勘察单位		监理单位		建设单位	
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)	
项目负责人:		项目负责人:		总监理工程师:		项目负责人:	
2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日	

注:分部工程验收前,质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格。

雨水管道 分部 (子分部) 工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称		株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目		子分部工程数量	/	分项工程数量	4
施工单位		中交第二航务工程局有限公司		项目负责人	陆亚	技术负责人	张俊生
分包单位		湖南中铭建设发展有限公司		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	/	沟槽开挖	7	符合要求		验收合格	
2	/	管道安装	7	符合要求		验收合格	
3	/	沟槽回填	7	符合要求		验收合格	
4	/	检查井	5	符合要求		验收合格	
质量控制资料				齐全有效		合格	
安全 and 功能检验结果				齐全有效		合格	
观感质量检验结果				齐全有效		合格	
综合验收结论	所有分项工程验收合格 本分部合格,同意验收			施工单位		分包单位	
				(公章)		(公章)	
项目负责人:				项目负责人:		项目负责人:	
2021年1月15日				2021年1月15日		年 月 日	
设计单位		勘察单位		监理单位		建设单位	
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)	
项目负责人:		项目负责人:		总监理工程师:		项目负责人:	
2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日	

注:分部工程验收前,质量控制资料、安全 and 功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格。

污水管道 分部 (子分部) 工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称		株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目		子分部工程数量	/	分项工程数量	4
施工单位		中交第二航务工程局有限公司		项目负责人	陆亚	技术负责人	张俊生
分包单位		湖南中铭建设发展有限公司		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	/	沟槽开挖	17	符合要求		验收合格	
2	/	管道安装	17	符合要求		验收合格	
3	/	沟槽回填	17	符合要求		验收合格	
4	/	检查井	11	符合要求		验收合格	
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全有效		合格	
安全和功能检验结果				齐全有效		合格	
观感质量检验结果				齐全有效		合格	
综合验收结论	所含分项工程全部合格, 本分部合格, 同意验收。			施工单位		分包单位	
				(公章)		(公章)	
				项目负责人:		项目负责人:	
				2021年1月15日		年 月 日	
设计单位		勘察单位		监理单位		建设单位	
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)	
项目负责人:		项目负责人:		总监理工程师:		项目负责人:	
2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日		2021年1月15日	

注: 分部工程验收前, 质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格。

给排水管及回用水
管道 分部 (子分部) 工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目			子分部工程数量	/	分项工程数量	3
施工单位	中交第二航务工程局有限公司			项目负责人	陆亚	技术负责人	张俊生
分包单位	湖南中铭建设发展有限公司			分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	/	沟槽开挖	13	符合要求		验收合格	
2	/	管道安装	13	符合要求		验收合格	
3	/	沟槽回填	13	符合要求		验收合格	
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全有效		合格	
安全和功能检验结果				齐全有效		合格	
观感质量检验结果				齐全有效		合格	
综合验收结论	所含分项无遗漏并全部合格 本分部合格,同意验收。			施工单位 (公章)		分包单位	
				项目负责人: 2021年1月15日		项目负责人: 年 月 日	
设计单位 (公章)		勘察单位 (公章)		监理单位 (公章)		建设单位 (公章)	
项目负责人: 2021年1月15日		项目负责人: 2021年1月15日		总监理工程师: 2021年1月15日		项目负责人: 2021年1月15日	

注:分部工程验收前,质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格。

4、获得省级奖项：湖南省优质工程奖



5、履约评价

中交第二航务工程局有限公司

株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目业绩证明

株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目由中交第二航务工程局有限公司施工建设，于2019年6月12日开工，2021年1月15日竣工验收，合同额40224.52万元。

本项目主要分为控源截污、内源治理及沿线河道生态整治三方面。包括金山污水处理厂和黑臭水体整治两个子项目。其中金山污水处理厂子项目的建设内容为新建上游的金山污水处理厂。建成后的金山污水处理厂污水处理能力为3万立方米/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。黑臭水体整治子项目的建设内容包括建宁港主渠和果园支渠的河道水系工程（包括河道水系修复、沉水植被景观植物系统构建）、控源截污工程、内源治理工程（包括垃圾清理、河流清淤、底泥强化处理等内容）及活水工程等内容。建宁港主渠呈南北走向，南至湘江，北至金山路，全长6.4km，管径1.0米；果园支渠呈东西走向，东至东环线，西至建宁港，全长1.8km，管径1.2米；水质综合治理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水体指标。

施工单位中交第二航务工程局有限公司在合同履行过程中，精心组织，精心施工，狠抓工程质量，深受业主和社会各界的好评。陆亚同志担任项目部项目经理，全面主持项目执行期间现场的各项管理工作，得到业主及监理的充分肯定。项目技术负责人先后由王海和张俊生担任，全面负责项目执行期间的技术管理工作。

特此证明。

株洲中交二航局环保有限公司

2021年2月1日



业绩 6：湖南株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道） 新建工程 PPP 项目

序号	项目名称		内容
1	工程名称		湖南株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道） 新建工程 PPP 项目
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		株洲市
4	工程规模		本工程采用高架主线+地面辅道的形式建设，项目的建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、监控工程、照明工程、交通工程、附属工程等。其中道路全长 2.2km,总路幅为 45.0m。主线高架桥梁长约 1.93km,标准桥面宽 25.5m。桥梁工程内容包括主线高架桥、迎宾大道立交桥、跨龙母河地面桥、迎宾大道拼桥。
5	资质要求		市政公用工程一级及以上
6	施工合同价或结算价（万元）		68328.93439
7	项目负责人姓名		汤吉松
8	建设单位	名称	株洲中交二航建设工程投资管理有限公司
9		地址	株洲云龙示范区云田镇五星社区枫树组联合自建房 25 栋 1 单元周桂成私房
10		邮政编码	412000
11		联系人	李树文
12		联系电话	

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

成 交 通 知 书

中交第二航务工程局有限公司（联合体牵头人）

天风证券股份有限公司（联合体成员方）：

株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程 PPP 项目社会资本招标采购编号：HNXQZZCG-2017-001，委托代理编号：HNXQZZCG-2017-001）项目谈判工作已经结束，通过谈判，双方达成一致，确定你单位为该项目的成交社会资本，有关情况如下：

项目情况	项目名称	株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程 PPP 项目社会资本招标	采购方式	公开招标
	中标金额（大写）	陆亿捌仟叁佰贰拾捌万玖仟叁佰肆拾叁元玖角零分	中标金额（小写）	¥683289343.90 元
	项目运营期	15 年	全投资年回报率	5.7%
成交社会资本方	联系人	邢应远	联系电话	027-83920580
	地 址	湖北省武汉市东西湖区金银湖路 11 号		
采购单位	联系人	彭 伟	联系电话	██████████
	地 址	株洲市天元区海城路 21 号株洲市住房和城乡建设局		

请你单位收到本通知书三十日内与采购人办理合同签订事宜。

特此通知！

采购单位：株洲市住房和城乡建设局

采购代理机构：湖南新泉工程造价咨询有限公司

2017 年 9 月 18 日

2、合同

株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程

PPP 项目合同

二〇一八年一月

前 言

本合同由以下甲、乙、丙三方于 2018 年 3 月在湖南省株洲市签订：

甲方：株洲市住房和城乡建设局（下称“市住建局”或者“甲方”），为株洲市人民政府工作部门，其办公地址为湖南省株洲市天元区海诚路 21 号，法定代表人为何安国。

乙方：株洲中交二航建设工程投资管理有限公司（以下简称“项目公司”或者“乙方”），系根据中国法律成立和有效存续的有限责任公司，其办公地址为湖南省株洲市云龙示范区云田镇五星社区枫树组联合自建房 25 栋 1 单元周桂成私房，法定代表人为谢志恒。

丙方：中交第二航务工程局有限公司（社会资本联合体牵头方），系根据中国法律成立和有效存续的有限责任公司，其办公地址为湖北省武汉市东西湖区金银湖路 11 号，法定代表人为由瑞凯。

天风证券股份有限公司（社会资本联合体成员），系根据中国法律成立和有效存续的股份有限公司，其办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼，法定代表人为余磊。

（以下简称“社会资本方”或者“丙方”）

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、

株洲市北环大道(云龙大道-迎宾大道)新建工程

标准与规范,遵循自愿、平等、诚实信用的原则,经友好协商签订本合同,达成协议如下:

第一章 总 则

第 1 条 术语定义和解释

1.1 定义

为避免歧义，根据项目具体情况，本条款对本合同中涉及的重要术语加以定义。除非本合同另有规定，本合同中出现的下列词语具有如下含义：

本合同	指甲、乙、丙三方签署的《株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程 PPP 项目合同》和按本合同第 5.1 款包含的其他要件的总和，还包括以任何方式对本合同正文及附件不时所作的补充、修改、合并、更替或替代，以及日后可能签订的任何本合同之补充协议和附件。
本项目	指符合第 9.1 款所确定的株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程项目，采用 PPP 模式实施。
PPP	即“政府和社会资本合作模式”，指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
实施方案	即经批准的《株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程 PPP 项目实施方案》。

合资合同

即株洲市城市建设发展集团有限公司(下简称“城发集团”)或其全资子公司与中交第二航务工程局有限公司(联合体牵头人)、天风证券股份有限公司(联合体成员)(社会资本方)签订的《株洲市北环大道(云龙大道-迎宾大道)新建工程 PPP 项目合资合同》,用以约定城发集团或其全资子公司及中交第二航务工程局有限公司(联合体牵头人)、天风证券股份有限公司(联合体成员)(社会资本方)针对乙方的出资方式、治理结构、决策机制、收益分配等事项,以及双方在本项目中的权利义务。

生效日

指本合同产生法律效力的日期。

政府方

即作为本合同实际的、完整的履约主体的株洲市人民政府或其下属有关部门、机构。

项目前期资产

本合同中专指甲方在本合同生效前已完成的本项目部分前期工作所形成的资产。

建设期

指项目约定的建设期间,即开工日到竣工日期间。

运营期

指项目建设期结束后第一个自然日起年。

保修期

即项目依照国家法律法规在工程竣工验收合格后乙方(或施工方)承担保修责任的期限。

项目合作期

即乙方依据本合同第 10 条所获得投资、建设、运营本项目权利的期限。

第二章 合同主体

第 6 条 政府主体

6.1 政府主体资格

6.1.1 合同签订主体的资格

甲方经株洲市政府方书面授权委托，代表株洲市政府签订本合同。本合同约定的义务，如甲方自身无法履行的，则株洲市政府其他部门机构将承担履约责任。

6.1.2 政府主体及其承继

若甲方与中国其他的政府部门合并或联合，在本合同项下全部或部分权利或义务应由株洲市政府指定的其他部门或机构继承，条件是承继实体：

- a. 具有同样的财务实力；
- b. 具有与政府方同样的承担所有权利、义务的能力和授权；
- c. 接受履行政府方在本合同项下的全部义务。

6.2 甲方的一般权利

除本合同其它条款规定的权利外，甲方在本合同有效期内的一般权利包括：

- ##### 6.2.1 对乙方遵守有关法律、法规、规章和履行本合同的情况进行监管，包括项目融资及资金到位和使用情况、项目建设进度、工程质量、安全防范措施等；要求乙方进行

签字页（本页无正文）

甲方：（盖章）



法定代表人或授权代表（签名）



签署时间：2018 年 1 月 16 日

乙方：



（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：

签署时间：2018 年 1 月 16 日

丙方：



（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：



签署时间：2018 年 1 月 16 日

湖南株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程 PPP 项目

施工总承包合同书

发包人：株洲中交二航建设工程投资管理有限公司
(以下简称甲方)

承包人：中交第二航务工程局有限公司
(以下简称乙方)

签订日期：2018 年 1 月 20 日

第一条 总则

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

第二条 工程概况

2.1 工程名称：湖南株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）

2.2 工程地点：湖南省株洲市

2.3 工程内容：本工程采用高架主线+地面辅道的形式建设，项目的建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、监控工程、照明工程、交通工程、附属工程等。其中道路全长 2.2km，总路幅为 45.0m。主线高架桥梁长约 1.93km，标准桥面宽 25.5m。桥梁工程内容包括主线高架桥、迎宾大道立交桥、跨龙母河地面桥、迎宾大道拼桥。

2.4 承包方式：包工包料。

第三条 总工期和工程计划提交

3.1 开工日期：2018 年 2 月 1 日。

3.2 竣工日期：2021 年 2 月 1 日。

3.3 工程合同工期: 36 个月 (上述开工和完工时间均为暂定时间, 具体开工日期以监理工程师的开工令为准, 完工日期顺延。)

3.4 工程进度计划提交:

3.4.1 乙方应在收到施工图纸后 28 天内, 向甲方提交 2 份其格式和内容符合合同规定的工程进度计划, 以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘, 并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

第四条 质量标准及质量监督

4.1 质量标准

工程质量符合国家、省、市相关验收标准, 质量评定等级为合格及以上标准。

4.2 质量监督

本工程质量监督由株洲市建设工程质量安全监督管理处负责, 乙方应接受其对工程质量的监督与检查, 并接受和服从驻地监理的监督与管理。

第五条 合同价款及工程款支付原则

5.1 工程造价: 由株洲市财政局按湖南省住建厅颁布的现行相关计价文件、收费标准、经审查的施工图纸和株洲市政府相关部门发布有关预算的文件编制工程预算确定。本工

程合同价款暂定为：（大写）陆亿捌仟叁佰贰拾捌万玖仟叁佰肆拾叁元玖角 元整，（小写）683289343.90 元

5.2 工程计价方式

5.2.1. 甲方提供的施工图，设计变更、现场签证等计算价款，工程量按实结算。

5.2.2. 人工、材料、机械台班的用量按以下条款执行湖南省各专业工程消耗量定额标准(2014版)和有关配套文件。

5.2.2.1. 道路工程执行湖南省市政工程消耗量定额标准(2014版)和有关配套文件。

5.2.2.2. 给排水工程执行湖南省给排水工程消耗量定额标准(2014版)和有关配套文件。

5.2.2.3. 景观工程执行湖南省景观工程消耗量定额标准(2014版)和有关配套文件。

5.2.3. 人工工资单价标准执行【2014】112号文规定的株洲市综合工资单价。

5.2.4. 取费按湘建价【2014】113号文件结合湘建价[2016]72号文执行。

5.2.5. 本项目税费按国家相关税法规定缴纳，开具合法的增值税发票，税源地为株洲市。

5.2.6. 本合同履行期间，凡遇国家、省、市有关政策、文件及行政主管部门颁发的有关工程计价文件调整，按文件规定执行。

甲方：株洲中交二航建设工程投资管理有限公司（盖章）



法定代表人

或委托代理人（签字）：谢松恒

乙方：中交第二航务工程局有限公司（盖章）



法定代表人

或委托代理人（签字）：[Signature]

签订日期： 2018 年 1 月 20 日

3、竣工验收

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程	开工日期	2018年9月28日	对工程的质量评价： 同意验收，评定为合格	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	竣工日期	2020年12月28日		
合同造价（万元）	54808万元（总造价）	施工决算（万元）			
验收范围及数量： 验收范围：包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、监控工程、照明工程、交通工程、附属工程等。				竣工验收日期	2020年12月28日
存在问题及处理意见： 无				参加竣工验收单位意见	
				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	

高压电力管线线路 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		株洲市北环大道(云龙大道—迎宾大道)新建工程		子分部工程 数量		分项工程 数量	6
施工单位		中交第二航务工程局有限公司		项目负责人	汤吉松	技术负责人	叶冬
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部 工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1		沟槽开挖	17	合格		13h	
2		管道基础	17	合格		13h	
3		管道铺设	17	合格		13h	
4		管道接口连接	17	合格		13h	
5		管道砼包管	17	合格		13h	
6		沟槽回填	9	合格		13h	
质量控制资料				共37项,符合要求37项		13h	
安全和功能检验结果				/		/	
观感质量检验结果				好		13h	
综合 验收 结论	施工单位			分包单位			
	(公章) 项目负责人: 汤吉松 2020年12月17日			(公章) 项目负责人: 年 月 日			
设计单位		勘察单位		监理单位		建设单位	
(公章) 项目负责人: 13h 2020年12月17日		(公章) 项目负责人: 13h 2020年12月17日		(公章) 总监理工程师: 13h 2020年12月17日		(公章) 项目负责人: 13h 2020年12月17日	

注:分部工程验收前,质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格。

4、获得省级优质工程奖：湖南省优质工程奖



表扬信

中交第二航务工程局有限公司：

贵局承建的株洲市北环大道D段新建工程，全长约2.2km，主要建设内容包含道路、桥梁、排水、照明、绿化、交安、互通立交及城市公用设施等，采用“主线高架桥梁+地面辅道”的形式，并设置迎宾大道互通立交和主辅联系匝道。项目于2018年9月28日正式开工建设，2019年5月份，为加快湖南省“三千两轨”项目建设，充分响应湖南省洞株路快速化改造工程建设要求，项目必须在2020年10月前完工（合同完工时间：2021年9月27日），任务异常艰巨，工期紧迫，压力巨大。因2020年年初突发新冠肺炎疫情，导致前期施工人员难以到位、复工时间推迟，使项目如期完工的生产工作更是困难重重。

面对疫情影响和工期紧张的严峻形势，贵局能够从讲政治、促生产、把大局的角度，快速响应株洲市委市政府号召，思想高度统一，全面围绕复工复产开展工作，秉承契约精神全面配合株洲洞株路快速化改造工程建设指挥部工作，彰显了央企的责任担当；能够结合现场施工需要不断调整工作思路和施工计划，及时调配各类资源，不断加大人力、物力的投入，彰显了央企的能力担当。

贵局株洲市北环大道项目负责人和全体参建人员克服了疫情带来的不利影响，迎难而上，措施得力，精心组织，夜以继日，坚决按照株洲市委、市政府的完成时限要求不变、工程进度要求不变、质量

管理要求不变、安全监管要求不变的“四个不变”总要求，变压力为动力，心往一处想，劲往一处使，在短短的5个月时间，完成了33联现浇箱梁、46联附属工程、地面辅道水稳基层、沥青等施工内容，确保如期通车的节点目标得以实现，给株洲市委、市政府及株洲市人民交上了一份满意的答卷。

为此，株洲洞株路快速化改造工程建设指挥部特向贵局及施工项目部所有参建人员表示由衷的感谢！希望贵局继续发扬攻坚克难、勇争一流的优良作风，为株洲市工程建设及经济发展作出新的、更大的贡献。

株洲洞株路快速化改造工程建设指挥部办公室

二〇二零年十月二十六日



业绩 7: 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区 10 条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)

序号	项目名称		内容
1	工程名称		中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O(设计、采购、施工+运营)
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		中山市
4	工程规模		本项目主要是对中山城区 10 条黑臭水体进行整治。项目建设内容包含截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程。污水管道工程总长 26039m，管径 D300-D800
5	资质要求		市政公用工程
6	施工合同价或结算价（万元）		84119.38 万元
7	项目负责人姓名		刘建伟
8	建设单位	名称	中山市代建项目管理办公室
9		地址	中山市公园路孙文纪念公园北门
10		邮政编码	528400
11		联系人	李浩军
12		联系电话	0760-88321002

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）

中标通知书

中交第二航务工程局有限公司，联合单位：【博天环境集团股份有限公司, 中国市政工程西南设计研究总院有限公司】：

中山市代建项目管理办公室的中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营），招标申请号2018917155。我单位委托广东华联建设投资管理股份有限公司招标，经2018年06月08日评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）			建设单位	中山市代建项目管理办公室		
建设地点	中山市中心市区						
建设规模	26039 （米）	结构类型	/	幢数	/	结构层数	/
招标部分工程规模	本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大涌涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区10条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中，项目截污管道工程总长26039米，白沙湾涌最大管径d600；羊角涌最大管径d1800；莲兴涌最大管径d500，污水处理水量12500立方米/天；大涌涌最大管径d1200，污水处理水量7500立方米/天；横涌最大管径d600；员峰新涌最大管径d500；情景路北侧河最大管径d500；称沟湾涌最大管径d500，污水处理水量10000立方米/天；马恒河最大管径d800，污水处理水量7500立方米/天；渡头涌最大管径d600。调蓄池容量64727.13立方米。本工程立项总投资为205238.51万元。概算建安工程费为103979.46万元，施工图设计费为1423.28万元，运营期维护费暂定为12119.59万元（五年）。招标控制价_上限价_）约为95178.85万元						
承包形式	总价包干						
	(1) 项目范围内所有拆迁项目（房屋、地下管线、电力线拆迁等）设计，施工图设计_中标人参照建设单位提供的初步设计方案进行施工图设计，并应对初步设计提出优化建议，且施工图设计内容包含建设单位对部分初步设计提出的修改设计_、竣工图编制、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。中标人						

工程内容	须提供建设工程报建所需的工程图纸及资料。本招标范围内的建设工程规划许可工作、建设全过程设计服务及协调工作。(2)施工(含采购):按施工图纸所包含的全部内容。(3)运营内容(包括但不限于以下内容):河涌水质提升养护(含明渠水质提升养护、运营期明渠清淤、暗渠维护及运营期暗渠清淤)、河面保洁工程(含排水口垃圾清理)、新建一体化就地处理设施及新建调蓄设施的维护管养。本工程新建的其它工程,竣工验收后移交给现有的维护管养部门。		
中标价	¥950,627,500.00元		
完工时间	78个月	质量标准	合格
备注	建设地点调整为:中山市中心城区。承包形式调整为:设计费固定费率包干,建安费和运营费下浮率包干。建筑安装工程费中标价为84119.38万元;运营费中标价为9804.75万元;设计费中标价为1138.62万元(设计费中标费率为1.10%)。		

本通知书一式捌份:建设单位1份,建设单位主管部门1份,市财政局1份,中标单位1份,市招标投标办1份,公共资源交易中心1份,招标代理2份。

建设单位:中山市城建项目办公室(公章)

招标代理:广东华联建设投资管理股份有限公司(公章)

2018年07月10日



正本

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提
升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、
采购、施工+运营）

承包合同

合同编号：SJ-17-016-EPCO 总承包

甲 方：中山市代建项目管理办公室

乙方 1：中交第二航务工程局有限公司

乙方 2：博天环境集团股份有限公司

乙方 3：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

1、中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）已由中山市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以中发改审批[2018]39号（批文名称及编号）批准建设，建设单位为中山市代建项目管理办公室（以下简称“甲方”），建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。

2、鉴于甲方通过公开招标方式选择联合体（以下简称“乙方”）作为本项目的中标人，并通过与乙方签署本合同的方式授予其在本项目项下的设计、采购、施工、运营、移交权。待乙方依法成立项目公司后，通过项目公司与甲方签订补充合同，全面承继本合同约定的乙方所有权责。

3、项目公司是由乙方联合体成员共同组建，为项目的设计、采购、施工、运营、移交而依法设立的企业法人。

4、为实施本项目，以及明确后续的运营管理相关事项，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）事宜经协商一致，订立本合同。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）。

（二）建设地点：中山市中心城区。

（三）工程概况：本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中，项目截污管道工程总长 26039 米，白沙湾涌最大管径 d600；羊角涌最大管径 d1800；莲兴涌最大管径 d500，污水处理水量 12500 立方米/天；大濠涌最大管径 d1200，污水处理水量 7500 立方米/天；横涌最大管径 d600，员峰新涌最大管径 d500；情景路北侧河最大管径 d500；称沟湾涌最大管径 d500，污水处理水量 10000 立方米/天；马恒河最大管径 d800，污水处理水量 7500 立方米/天；渡头涌最大管径 d600，调蓄池容量 64727.13 立方米。具体以施工图设计为准。

本项目中心城区 10 条河涌统计情况如下：

序号	所在镇区	河涌名称	流经本区起止地点		流经本区河长 (km)	平均宽度 (m)	现状水质
			起	止			
1	东区	羊角涌	起湾商业街	石岐河	4.5	10-15	轻度黑臭
2	东区	白沙湾工业明渠	东祥路（城东二号路）	石岐河	2.408	6	轻-重度黑臭
3	石岐区	莲兴涌	宏基路	石岐河	2.1	5	轻度黑臭
4	石岐区	员峰新涌	员峰丁字河	石岐河	1.6	12	轻度黑臭

序号	所在镇区	河涌名称	流经本区起止地点		流经本区河长 (km)	平均宽度 (m)	现状水质
			起	止			
5	石岐区	大涌涌	宏基路	石岐河	1.4	5	轻-重度黑臭
6	石岐区	横涌	大田涌	沙咀	4.3	25	轻度黑臭
7	南区	林钩湾	竹秀园马骝坑	石岐河	1.6	8	轻度黑臭
8	南区	濠涌	濠涌市场	官渡河	0.66	6	轻度黑臭
9	南区	马恒河	马岭村口	石岐河	3.4	6.5	轻度黑臭
10	南区	情景路北侧河	永安一路	发福涌	1.2	3.5	轻度黑臭

(四) 合同工期: 78 个月, 其中施工图设计及建设工期 18 个月, 运营期 5 年 (从整体工程竣工验收及水质达标的次月第 1 日起算)。

(五) 合同范围:

(1) 项目范围内所有拆迁项目 (房屋、地下管线、电力线拆迁等) 设计, 施工图设计 (乙方参照建设单位提供的初步设计方案进行施工图设计, 并应对初步设计提出优化建议, 且施工图设计内容包含建设单位对部分初步设计提出的修改设计)、竣工图编制、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。乙方须提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、本招标范围内的建设工程规划许可工作、建设全过程设计服务及协调工作。

(2) 施工 (含采购): 按施工图纸所包含的全部内容。

(3) 运营内容 (包含但不限于以下内容): 河涌水质提升养护 (含明渠水质提升养护、运营期明渠清淤、暗渠维护及运营期暗渠清淤)、河面保洁工程 (含排水口垃圾清理)、新建一体化就地处理设施及新建调蓄设施维护管养。本工程新建的其它工程, 竣工验收后移交给现有的维护管养部门。

(六) 项目公司成立: 本合同签订之日起 60 个日历天内乙方依法成立项目公司, 全面承继本合同约定的乙方所有权责。

二、承包方式

(一) 施工图设计部分: 施工图设计原则上必须服从经过批准的初步设计, 可在原初步设计方案成果基础上进行优化和完善, 需经原初步设计单位的认可,

满足相关设计规范要求，并通过施工图审查，保证河涌水质可以稳定持续达标，本工程实行限额设计。

(二) 施工部分：本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大潞涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中，项目截污管道工程总长 26039 米，白沙湾涌最大管径 d600；羊角涌最大管径 d1800；莲兴涌最大管径 d500，污水处理水量 12500 立方米/天；大潞涌最大管径 d1200，污水处理水量 7500 立方米/天；横涌最大管径 d600；员峰新涌最大管径 d500；情景路北侧河最大管径 d500；称沟湾涌最大管径 d500，污水处理水量 10000 立方米/天；马恒河最大管径 d800，污水处理水量 7500 立方米/天；渡头涌最大管径 d600。调蓄池容量 64727.13 立方米。具体以施工图设计为准。包括以上项目的施工图全部工程内容（也包括施工图中未能表现，但为本项目以及实现合同目的所需，或者与本项目以及实现合同目的相关的工程内容），包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工程竣工验收合格，包项目总验收合格等，保证河涌水质可以稳定持续达标，投资可控。

(三) 管养管理：

1、乙方必须以水质持续达标为中心，从合同签订后全盘考虑本项目设计、采购、施工、监管、管养、维护要求，制定方案，配备人员，组织培训等，并且具有水环境突发事件应急处置能力，确保合同期内本项目各项考核指标以及合同目的的实现。

2、河涌水质提升养护（含明渠水质提升养护、运营期明渠清淤、暗渠维护及运营期暗渠清淤）、河面保洁工程（含排水口垃圾清理）、新建一体化就地处理设施及新建调蓄设施的维护管养。本工程新建的其它工程，竣工验收后移交给现

第五年：水质在第四年基础上逐渐提升，在非暴雨季节水质基本达到住建部2015年8月出台的《城市黑臭水体整治工作指南》中四项水质指标要求：氨氮 $< 8.0 \text{ mg/L}$ ，溶解氧 $\geq 2.0 \text{ mg/L}$ ，透明度 $\geq 0.25 \text{ m}$ ，氧化还原电位 $\geq 50\text{mV}$ 。

四、安全文明

符合国家、省、市、区安全生产、文明施工管理相关规定。

五、分包

允许分包，分包内容要求：

项目的主体部分不允许分包，部分非主体、非关键性工作经建设单位和监理单位同意，可分包给有相应资质的企业，分包工程及其承包企业须在建设单位及监理单位备案。

六、合同价款

(一) 合同价格为人民币(大写)：暂定玖亿伍仟零陆拾贰万柒仟伍佰元整，其中构成具体如下：

- 1、设计费用暂定壹仟壹佰叁拾捌万陆仟贰佰元整(中标费率：1.10%)；
- 2、运营费用暂定玖仟捌佰零肆万柒仟伍佰元整(中标下浮率：0.12%)；
- 3、建筑安装工程费 暂定捌亿肆仟壹佰壹拾玖万叁仟捌佰元整(中标下浮率：0.12%)。

(二) 合同价格包括完成本工程招标范围和合同条款上所列的工作范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。具体包括以下费用：

(一) 施工图设计

- 1、工程施工图设计以及其它配合服务等工作。
- 2、若乙方认为甲方提供的有关项目物探资料未达到要求的，由乙方自行完成相关的物探工作，所需费用包含在本工程总设计费用当中，甲方不再另行支付。
- 3、乙方认为需要收取的其他费用(包括乙方根据甲方或其他部门的意见对设计进行修改的费用和可能需要委托其他专业设计单位或中介单位来完成设计成果所

第二部分 附则

一、主体合同

(一) 《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)设计合同》(详见附件一)；

(二) 《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)施工合同》(详见附件二)；

(三) 《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)管养合同协议书》(详见附件三)。

二、合同文件及解释

(一) 组成合同的其他文件：招标文件、答疑文件、乙方投标文件及附件、中标通知书、补充协议书、标准规范及相关技术文件、工程量清单、图纸、中介预算书等。

(二) 当本合同文件出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

1、本合同总则；

2、《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)设计合同》、《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)施工合同》、《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)管养合同协议书》；

3、履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；

3、招标文件、答疑文件、；

4、乙方投标文件及附件；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、施工设计图纸；

7、工程量清单；

8、其他文件。

三、争议解决

如本合同履行过程中发生争议且无法协商解决，且经相关主管部门调解不成的，双方同意提交中山市有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

四、履约担保的金额中标价的10%，金额为：人民币（大写）玖仟伍佰零陆万贰仟柒佰伍拾元整（小写 95062750.00 元）。

五、本合同一式拾肆份，正本陆份，甲乙双方各执叁份，副本捌份，甲方执贰份，乙方执陆份。

六、合同生效

（一）合同订立时间：2018年10月12日

（二）合同订立地点：中山市

（三）本合同在以下条件满足之后生效：双方签字盖章后。

甲方：（公章） 中山市代建项目管理办公室

地 址：中山市公路局孙文纪念公园北门

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：0760-88321002

开户银行：

账 号：

邮政编码：528400

电子邮箱：zs_djb@163.com

乙方1：（公章） 中交第二航务工程局有限公司

地 址：武汉市东西湖区金银湖路11号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-39011871

传 真：020-39011870

开户银行：中国农业银行武汉江汉支行

账 号：17008201040015543

邮政编码：430040

电子邮箱：snebsz@163.com

乙方2：（公章） 傅天环境集团股份有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：010-82293399

传 真：010-82291618

开户银行：中国建设银行北京展览路支行

账 号：11001117600059000037

邮政编码：100082

电子邮箱：

7.方3: (公章) 中国市政工程西南设计研究院有限公司

法定代表人:

受托代理人:

电 话: 028-83311861

传 真: 028-83331442

开户银行: 建设银行成都第二支行

账 号: 5100 1426 2080 5089 6966

邮政编码: 610081

电子邮箱: zhangxb@vip.163.com



附件二：

(GF—2017—0201)

合同编号：_____

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程
（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+
运营）

施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 中山市代建项目管理办公室

承包人(全称): 中交第二航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)。

2.工程地点: 中山市中心城区。

3.工程立项批准文号: 中发改审批[2018]39号。

4.资金来源: 市财政资金。

5.工程内容: 本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区10条黑臭(未达标)水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中,项目截污管道工程总长26039米,白沙湾涌最大管径d600;羊角涌最大管径d1800;莲兴涌最大管径d500,污水处理水量12500立方米/天;大濠涌最大管径d1200,污水处理水量7500立方米/天;横涌最大管径d600;员峰新涌最大管径

d500；情景路北側河最大管径 d500；称沟湾涌最大管径 d500，污水处理水量 10000 立方米/天；马恒河最大管径 d800，污水处理水量 7500 立方米/天；渡头涌最大管径 d600。调蓄池容量 64727.13 立方米。具体以施工图设计为准。本工程立项总投资为 205238.51 万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、员峰新涌、情景路北側河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。包括以上项目的施工图的全部工程内容（也包括施工图中未能表现，但为本项目以及实现合同目的所需的工程内容），包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工程竣工验收合格等，保证河涌水质可以稳定持续达标，投资可控。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 12 月 1 日。

计划竣工日期：2020 年 2 月 29 日。

工期总日历天数：456 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿肆仟壹佰壹拾玖万叁仟捌佰元整（¥841193800元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘建伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____中山市_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾肆份，正本陆份，双方各执叁份，副本捌份，发包人执贰份，承包人执陆份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

12442000598938502L

统一社会信用代码：

914201001776853910

地 址：中山市孙文公园北门侧 地 址：武汉市东西湖区金银湖路11号

3、验收

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）（白沙湾工业明渠、员峰新涌）

建设单位（公章）： 中山市代建项目管理办公室

竣工验收日期： 2021年11月23日

发出日期： 2021年11月23日

市政基础设施工程


填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（白沙湾工业明渠、员峰新涌）	工程地点	东区、石岐区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3407米	工程造价（万元）	/
结构类型	/	开工日期	2018年 10月 31日
施工许可证号	442000201908070402	竣工日期	2021年 10月 15日
监督单位	中山市质量事务管理中心	监督登记号	
建设单位	中山市代建项目管理办公室	总施工单位	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	郑州市市政工程勘测设计研究院	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年 11月 23日		符合验收要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020/5/9	442000201908070402	齐全、完整，符合验收要求
施工图设计文件 审查意见	2021/6/16	4419002105110027-TX-28	齐全、完整，符合验收要求
工程竣工报告	2021/11/23	市政竣·通-11	齐全、完整，符合验收要求
工程质量评估报告	2021/11/23	市政竣.通-5001	齐全、完整，符合验收要求
勘察质量检查报告	2021/11/23	市政竣.通-6001	齐全、完整，符合验收要求
设计质量检查报告	2021/11/23	市政竣.通-7001	齐全、完整，符合验收要求
工程质量保修书		附件3	齐全、完整，符合验收要求

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程质量情况	土建	经检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	经检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  杨朝晖 2021年11月23日	 (公章) 注册号 440113618 有效期至 2024.12.06 总监理工程师:  珠海市城市开发监理有限公司 2021年11月23日	 (公章) 项目负责人:  142060803650 (01) 公路 市政 2023.04.28 二航务工程 2021年11月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章)  项目负责人: (执业资格证章) 2021年11月23日	 (公章)  项目负责人: (执业资格证章) 2021年11月23日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中
心城区10条河涌）（羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌
工程名称：、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）

建设单位（公章）：中山市代建项目管理办公室

竣工验收日期：2022年 1月 24日

发出日期：2022年 1月 24日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（羊角涌、莲兴涌、大涌涌、横涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）	工程地点	东区、石岐区、南区、港口镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	排水（雨水）2711米 排水（污水）20486米	工程造价（万元）	/
结构类型	/	开工日期	2020年 3月 20日
施工许可证号	442000202005090302	竣工日期	2021年 12月 31日
监督单位	中山市质量事务管理中心	监督登记号	20200429027X
建设单位	中山市代建项目管理办公室	总施工单位	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	郑州市市政工程勘测设计研究院	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年1月 24日		符合验收要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020/5/9	442000202005090302	齐全、完整，符合验收要求
施工图设计文件 审查意见	2021/6/16	4419002105110027- TX-28	齐全、完整，符合验收要求
工程竣工报告	2022/1/24	市政竣·通-11	齐全、完整，符合验收要求
工程质量评估报告	2022/1/24	市政竣.通-5001	齐全、完整，符合验收要求
勘察质量检查报告	2022/1/24	市政竣.通-6001	齐全、完整，符合验收要求
设计质量检查报告	2022/1/24	市政竣.通-7001	齐全、完整，符合验收要求
工程质量保修书		附件3	齐全、完整，符合验收要求

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程质量情况	土建	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2022年1月4日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 注册证号: 11011609 有效期至: 2022.09.06 2022年1月4日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 注册证号: 2060803650(01) 公路 市政 2023.04.28 2022年1月4日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年1月4日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年1月4日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）-（闸门及调蓄池、情景路北侧河水循环和补水工程）

工程名称：_____

建设单位（公章）：_____



竣工验收日期：_____

发出日期：_____

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（羊角涌、莲兴涌、大涌涌、横涌、情景路北侧河、称沟涌、马恒河、渡头涌）-（闸门及调蓄池、情景路北侧河水循环和补水工程）		工程地点	东区、石岐区、南区、港口镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	补水管道1008米，渠道式截污井8座，分散处理设施1套，调蓄池1座		工程造价（万元）	/
结构类型	/		开工日期	2020年 5月 10日
施工许可证号	442000202107140502	竣工日期	2021年 12月 31日	
监督单位	中山市质量事务管理中心	监督登记号	2021070802ZX	
建设单位	中山市代建项目管理办公室	总施工单位	中交第二航务工程局有限公司	
勘察单位	郑州市市政工程勘测设计研究院	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司	
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司	
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	
其他主要参建单位		其他主要参建单位		
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年 1月 24日		符合验收要求	
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	2020/5/9	442000202107140502	齐全、完整，符合验收要求	
施工图设计文件 审查意见	2021/6/22	4419002106160015- TX-935	齐全、完整，符合验收要求	
工程竣工报告	2022/1/24	市政竣·通-11	齐全、完整，符合验收要求	
工程质量评估报告	2022/1/24	市政竣·通-5001	齐全、完整，符合验收要求	
勘察质量检查报告	2022/1/24	市政竣·通-6001	齐全、完整，符合验收要求	
设计质量检查报告	2022/1/24	市政竣·通-7001	齐全、完整，符合验收要求	
工程质量保修书		附件3	齐全、完整，符合验收要求	

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程质量情况	土建	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年1月24日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  注册号 41013028 有效期至 2024.7.28 2022年1月24日	 (公章) 项目负责人:   刘建伟 注册200303050(01) 公路 市政 2023.04.28 2022年1月24日
	分包单位		勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年1月24日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年1月24日

4、履约评价

业绩证明

中交第二航务工程局有限公司其“全国建筑市场监管公共服务平台”备案业绩中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)-(白沙湾工业明渠、员峰新涌)与工程名称为中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)的合同及中标通知书等材料，为同一工程。

本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大溶涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区10条黑臭(未达标)水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。

合同金额：95023 万元。

项目经理：刘建伟。

其他人员：项目常务副经理汪倩，项目总工李瑞，项目常务副总工郑初杰，项目副经理朱瑾琳、蔡磊、刘建涛、余以明、万宝林、李焕龙、孙博文，安全员蔡志洪、刘云、李中伟，财务负责人彭剑波。

合同履行情况：优秀。

特此证明。

证明单位：中山市代建项目管理办公室

日期：2022年6月9日



联合体成员方东莞市莞城建筑工程有限公司业绩

业绩 1：东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（永久段部分）

序号	项目名称		内容
1	工程名称		东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（永久段部分）
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场
4	工程规模		本工程内容包括:旗云城市广场地下管线迁改工程(永久段部分), 具体包括:开挖土方、管道基坑回填、给排水管道迁改及其构筑物附属新建工程、道路地面及人行道恢复等工程内容, 以及为完成以上工程内容而必须的所有安全文明施工措施、施工临时设施等一切施工措施。
5	资质要求		市政公用工程施工总承包三级
6	施工合同价或结算价 (万元)		151.5
7	项目负责人姓名		杨红婧
8	建设单位	名称	东莞市东实旗云投资有限公司
9		地址	东莞市石龙镇西湖村温泉南路 28 号 2 楼
10		邮政编码	523000
11		联系人	黄工
12		联系电话	15017133726

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

广东中晟工程咨询有限公司

成交通知书

编号：粤采[2023]024-2号

致：东莞市莞城建筑工程有限公司

我司受东莞市石龙镇工程建设中心的委托，于2023年07月11日举行东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（采购项目编号：441900007-2023-00190）竞争性磋商的磋商会议。

现评审工作已圆满结束，经依法组成的磋商小组推荐并经采购人确认，评审结果如下：

采购内容	成交单位名称	成交金额 (含绿色施工安全防护措施费) (人民币 元)	完工期
东莞市旗云城市广场地下 管线迁改工程	东莞市莞城建筑工程有限公司	1,515,000.00	30个日历天

请贵单位在本《成交通知书》发出之日起30日内与采购人依据竞争性磋商文件、响应文件、补充文件等资料签订书面合同并按合同约定履行义务，完成成交项目。同时，贵单位须及时提交一份合同原件至采购代理机构备案后，在五个工作日内无息全额退还磋商保证金。

本通知书可作为同类业绩评价证明资料，但须与合同同时提供方有效。

采购人联系方式：刘工 0769-86612885

特此通知！



附：采购代理机构联系方式

名称：广东中晟工程咨询有限公司

地址：东莞市南城街道雅园工业区富丽大厦四楼402室

联系人：李小姐

电话：0769-22992325

邮箱：gdzszx@126.com

2、合同

甲方合同编号:

乙方合同编号:

[2023] 莞建台字[259]

东莞市旗云城市广场地下管线迁改 工程施工合同

工程名称: 东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程

工程地点: 东莞市

发包方(甲方): 东莞市石龙镇工程建设中心

承包方(乙方): 东莞市莞城建筑工程有限公司

签约地点: 东莞市

签订日期: 2023 年 7 月 14 日

东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程

发包方（甲方）：东莞市石龙镇工程建设中心

承包方（乙方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程的施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程

2、工程地点：东莞市

第二条 承包范围和内容

1、本工程内容包括：旗云城市广场地下管线迁改工程（永久段部分）等，具体包括：开挖土方、管道基坑回填、给排水管道迁改及其构筑物附属新建工程、道路地面及人行道恢复等工程内容，以及为完成以上工程内容而必须的所有安全文明施工措施、施工临时设施等一切施工措施。详见附件建设工程工程量清单及施工图纸。

第三条 承包方式

承包方式：本项目包工、包辅材、包小型机械设备（乙方提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包制安、包验收、包签证、包结算、包风险等进行总承包。

第四条 合同价款计算方式

1、含税合同总价（大写）：人民币壹佰伍拾壹万伍仟元整，（小写）：¥1515000.00 元。其中，工程价款（大写）：人民币壹佰叁拾捌万玖仟玖佰零捌元贰角陆分，（小写）：¥1389908.26 元；增值税税金（大写）：人民币壹拾贰万伍仟零玖拾壹元柒角肆分，（小写）：¥125091.74 元。

2、本工程结算以东莞市石龙镇财政投资审核中心审定为准，最终结算价不得超过中标合同价，经镇相关部门审批同意的情况除外。

第五条 工期

（一）工期：

计划工期为 30 日历天，计划开工日期为 2023 年 7 月 17 日（实际开工日以甲方通知为准），计划竣工日期为 2023 年 8 月 16 日。

（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由后及时书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，若签证事由造成乙方损失的，乙方有权要求甲方予以赔偿。

- 1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、甲方变更设计影响施工；
- 2、不可抗力因素。

第六条 工程质量及验收

（一）工程质量：合格。

（二）验收

1、验收的依据和标准：执行国家及工程所在地区颁布的，现行有效的施工验收规范和相关法规、规定；以本合同约定的技术和质量要求、甲乙双方确认的施工图纸及说明、施工技术文件、有关设计变更和技术交底及相关会议纪要等为准。

2、验收方式：甲方验收合格。

3、工程具备竣工验收条件，乙方与甲方联系，确定验收日期，甲方组织双方参加的竣

工验收。甲方应在竣工验收当天后 5 天内提出整改意见,乙方按意见整改。甲方若未在竣工验收当天后 5 天内提出整改意见,则视为验收合格。

4、竣工验收参加单位为甲方、乙方单位,工程竣工验收文件所标示的最后日期即为实际竣工日期。

(三)质量保修期:竣工验收合格之日起 1 年。

第七条 工程付款方式

本合同建安工程按以下节点进行付款:

1、工程预付款:合同签订后 15 个工作日内,甲方凭乙方提供的预付款保函和等额的发票向乙方支付合同价款的 30%作为预付款;

2、工程进度款:乙方进场开工 15 天后,方可申报工程进度款;乙方应在每月 22 日根据上月 21 日起至本月 20 日止完成的实际工程量,计算本月已完工程价值。甲方在收到乙方提交的当月工程进度款申请报财政审核,财政款项拨入甲方账户后 5 个工作日内支付经确认的当月工程进度款的 80%费用。乙方按本月实际完成工程量分单元按专业申报工程进度款(一式四份)。

3、在当期工程款项支付前,如发现当期完成工程项有不合格时,将扣除不合格项费用的费用,乙方还应立即进行修补工作,费用自理;不合格项经整改或修补达到“合格”的,在达标的当期支付其对应的费用;不合格项经整改或修补后验收仍不合格的,应在结算中扣除不合格项费用。

4、工程完工累计支付至合同总价 80%,甲方在收到乙方提交的当月工程进度款申请报财政审核,待财政款项拨入甲方账户后 5 个工作日内支付经确认的当月工程进度款。

5、待工程全部调试完毕,经甲方竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的工程结算款申请报财政审核,待财政款项拨入甲方账户后 5 个工作日内支付经确认的工程结算款,付至结算总价的 97%;

6、剩余 3%结算价作为工程质量保证金,在质量保修期满后甲方在收到乙方提交请款申请报财政审核,待财政款项拨入甲方账户后 5 个工作日内一次性无息返还给乙方。

7、甲方付款前,乙方须足额提供增值税普通发票给甲方。如遇国家调整税率,按调整后税率及相关细则执行。

第八条 现场签证及合理化建议

1、乙方可发挥施工单位优势,就施工方案、工程管理、成本控制、施工工序等提出合理化建议供甲方参考。甲方对乙方合理化建议的批准或认可,可作为本合同下工程施工依据。

2、甲乙双方在现场商定施工方案后,乙方按方案进行施工,甲乙双方根据施工进度、隐蔽工程施工等工程实际进行现场签证。

3、甲方若提出对已完成的工程进行变更,甲方应就变更给总价造成的影响按合同相应条款计价给乙方。

● 双方义务

(一) 甲方义务

1、委派现场代表 张惠文 负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底、负责坐标点设置及提供水平控制点、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。

3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面通知起 24 个工作日内参加隐蔽工程验收。

4、接乙方书面竣工验收通知后应在 5 个工作日内组织竣工验收,甲方逾期不予验收的,

视为工程验收合格。

5、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起 5 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证，甲方逾期不予答复的，视为同意乙方提交的书面材料。

6、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地。

(二) 乙方义务

1、委派现场代表 杨红婧 负责施工期间的全面管理，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定。

4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍（或单位）的关系，须按工程情况与其他单位进行密切协调与配合。

5、乙方须保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生、环境保护及整治管理的规定，防止扬尘及保持场地出入口及场外周边道路的清洁卫生，做到工完场清。

6、竣工验收后，乙方人员必须在一周内清理并撤离施工场地。

7、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前 4 个工作小时通知甲方，经甲方代表及乙方共同现场验收签证。甲方、乙方双方各执 2 份，作为工程结算依据。

8、乙方应在竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及竣工结算资料，甲方应于收到竣工结算书及竣工结算资料之日起一周内与乙方核对工程价款，逾期不核对的，视为甲方同意乙方的竣工结算书。甲方应于竣工验收后 1 个月内完成结算。

9、乙方需要配合甲方做好项目档案归档工作，需提供相对应文件的纸质版和电子扫描件。

第十条 违约责任

1、甲方因自身原因未能按本合同约定进行工程竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

2、如果甲方未能在约定的时间内付款，每逾期一日，按应付未付款项的 1% 向乙方支付违约金，逾期超过十日的，甲方应向乙方支付本合同总价 20% 的违约金及赔偿乙方损失，乙方有权单方解除本合同。

3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的，每逾期一日，按本合同总价款的 1% 向甲方支付违约金，违约金共计最高额不超过本合同总价 5% 的金额。

4、受约方为主张权利而产生的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、保险费、差旅费等一切费用损失，均应由违约方承担。

第十一条 合同终止

(一) 因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，甲方应向乙方支付本合同总价 20% 的违约金及赔偿乙方损失。

- 3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
4、合同终止后，不妨碍合同一方追究违约责任。

(二) 有下列情形之一的，合同权利义务终止：

- 1、本合同已按约定履行完毕；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利
义务行为)，另一方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。

第十二条 不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者
不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可
抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出
具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履
行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期
履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十四条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；
如果协商不能解决，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

第十五条 其它

- 1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同
等法律效力。
2、本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执肆份，代理机构壹份，每份均具同等法律效
力。
3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自双方签字、盖章后生效。
5、其它约定： 无

附件(共4件)

- 附件一：成交通知书
- 附件二：授权委托书
- 附件三：工程量清单
- 附件四：响应文件(商务部分)

(以下无正文)

甲方：

签约代表人

通讯地址：

联系电话：

冯兴



签约代表人：

通讯地址：

联系电话：

刘文念
4419500055039

3、竣工验收

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程

建设单位（公章）： 东莞市石龙镇工程建设中心

竣工验收日期： 2025年8月16日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

镇工



2019.06.17



市政基础设施工程

工程名称	东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程	工程地点	东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建雨水埋地管DN300-DN400约381m， 新建污水埋地管DN300-DN400约345m， 新建供水埋地管DN200约279m	工程造价（万元）	
结构类型	/	开工日期	2023年7月17日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年8月16日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	东莞市石龙镇工程建设中心	总施工单位	东莞市莞城建筑工程有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	东莞市莞城建筑工程有限公司
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州高新工程顾问有限公司	工程检测单位	/
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	/		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	/		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

东莞市莞城建筑工程有限公司



市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	质量评定合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: / 2023年8月16日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) / 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) / 2023年8月16日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	/ (公章) 项目负责人: (执业资格证章) / 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) / 年 月 日	/ (公章) 项目负责人: (执业资格证章) / 年 月 日

业绩 2：东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（临时迁改部分）

序号	项目名称		内容
1	工程名称		东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（临时迁改部分）
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场
4	工程规模		本工程内容包括:旗云城市广场地下管线迁改工程(临时迁改部分)，具体包括:开挖土方、管道基坑回填、排水迁改工程、通信管道迁改工程、道路地面及绿化恢复等工程内容，以及为完成以上工程内容而必须的所有安全文明施工措施、施工临时设施等一切施工措施。
5	资质要求		市政公用工程施工总承包三级
6	施工合同价或结算价（万元）		55.062265
7	项目负责人姓名		张波
8	建设单位	名称	东莞市东实旗云投资有限公司
9		地址	东莞市石龙镇西湖村温泉南路 28 号 2 楼
10		邮政编码	523000
11		联系人	刘生
12		联系电话	13537103928

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、合同

2022 莞建合字 474 号

旗云城市广场地下管线迁改 工程（临时迁改部分）施工合同

工程名称： 旗云城市广场地下管线迁改工程

工程地点： 东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场

发包方（甲方）： 东莞市东实旗云投资有限公司

承包方（乙方）： 东莞市莞城建筑工程有限公司

签约地点： 东莞市

签订日期： 2022 年 12 月 9 日



旗云城市广场地下管线迁改 工程（临时迁改部分）施工合同

发包方（甲方）：东莞市东实旗云投资有限公司

承包方（乙方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行旗云城市广场地下管线迁改工程（临时迁改部分）的施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：旗云城市广场地下管线迁改工程（临时迁改部分）

2、工程地点：东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场

第二条 承包范围和内容

本工程内容包括：旗云城市广场地下管线迁改工程（临时迁改部分）等，具体包括：开挖土方、管道基坑回填、排水迁改工程、通信管道迁改工程、道路地面及绿化恢复等工程内容，以及为完成以上工程内容而必须的所有安全文明施工措施、施工临时设施等一切施工措施。详见附件建设工程工程量清单及施工图纸。

第三条 承包方式

承包方式：包工包料、包质量、包安全文明施工措施、包工期、包交通疏导等。

第四条 合同价款计算方式

1、合同包干含税总价：（大写）人民币：伍拾伍万零陆佰贰拾贰元陆角伍分（小

写)：¥ 550,622.65 元。其中，不含税工程价款(大写)：人民币：伍拾万零伍仟壹佰伍拾捌元叁角玖分，(小写)：¥ 505,158.39 元；增值税税率为 9%，增值税税金(大写)：人民币：肆万伍仟肆佰陆拾肆元贰角陆分，(小写)：¥ 45,464.26 元。

2、本工程最终结算价=合同包干总价+签证变更。签证变更仅限于合同范围外的工作内容，且工程量以双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及 2018 年广东省建设工程计价依据，主要材料价格按开工当月《东莞工程造价信息》发布的材料价，无信息价的参考市场价。

第五条 工期

(一) 工期：

计划工期为 30 日历天，计划开工日期暂定为 2022 年 12 月 1 日(实际开工日以甲方通知为准)，计划竣工日期为 2022 年 12 月 30 日。

(二)如遇下列情况，乙方须在发生签证事由后及时书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延。

- 1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、甲方变更设计影响施工；
- 2、不可抗力因素。

第六条 工程质量及验收

(一) 工程质量：验收合格

(二) 验收

1、验收的依据和标准：执行国家及工程所在地区颁布的，现行有效的施工验收规范和相关法规、规定；以本合同约定的技术和质量要求、甲乙双方确认的施工图纸及说明、施工技术文件、有关设计变更和技术交底及相关会议纪要等为准。

2、验收方式：甲方验收合格。

3、工程具备竣工验收条件，乙方与甲方联系，确定验收日期，甲方组织双方参加竣工验收。甲方应在竣工验收后 5 天内提出整改意见，乙方应按意见整改。甲方若未在竣工验收后 5 天内提出整改意见，则视为验收合格。

4、竣工验收参加单位为甲方、乙方单位，工程竣工验收文件所标示的最后日期即为实际竣工日期。

第七条 工程付款方式

本合同建安工程按以下节点进行付款：

1、工程款支付节点：

(1) 工程预付款：本项目没有预付款；

(2) 工程进度款：按月支付到已完工程价款的 80%，甲方在收到乙方提交的请款材料及增值税专用发票后 30 个工作日内向乙方支付前述款项；

(3) 待工程施工完成，并经甲方验收合格后，乙方根据甲方要求编制结算资料报甲方审核，甲方自收到合格的结算资料后 60 天内付至合同结算价的 97%。

(4) 质保期满通过质保期验收后，甲方在收到乙方提交的请款材料及增值税专用发票后 30 个工作日内向乙方支付结算总价的 3%。

(5) 按照现行税收政策规定，每次付款前，乙方必须提供合法、有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；若后期出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金（若有）的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

第八条 质保期及保修服务

- 1、质保期：工程从验收合格之日起要求保修二年，所需全部费用包括在本项目总价中。
- 2、若在工程移交后，发现有工程需要保修而乙方未按合同履行工程保修义务的，甲方有权直接委托第三方进行工程保修，该费用在乙方剩余工程款内扣除支付给第三方，甲方同时保留按合同有关条款对乙方处以违约金的权利。

第九条 现场签证及合理化建议

- 1、乙方可发挥施工单位优势，就施工方案、工程管理、成本控制、施工工序等提出合理化建议供甲方参考。甲方对乙方合理化建议的批准或认可，可作为本合同下工程施工依据。
- 2、甲乙双方在现场商定施工方案后，乙方按方案进行施工，甲乙双方根据施工进度、隐蔽工程施工等工程实际进行现场签证。
- 3、甲方若提出对已完成的工程进行变更，甲方应就变更给总价造成的影响按合同相应条款计价给乙方。

第十条 双方义务

（一）甲方义务

- 1、委派现场代表 徐李明 负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
- 2、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底、负责坐标点设置及提供水平控制点、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
- 3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的

初验，接乙方书面通知起 24 个工作日内参加隐蔽工程验收。

4、接到乙方书面竣工验收通知后应在 10 个工作日内组织竣工验收。

5、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起 10 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

6、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地。

（二）乙方义务

1、委派现场代表萧梓恒负责施工期间的全面管理，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定。

4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍（或单位）的关系，须按工程情况与其他单位进行密切协调与配合。

5、乙方须保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生、环境保护及整治管理的规定，防止扬尘及保持场地出入口及场外周边道路的清洁卫生，做到工完场清。

6、竣工验收后，乙方人员必须在一周内清理并撤离施工场地。

7、图纸外（现场变更等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前 4 个工作日通知甲方，经甲方代表及乙方共同现场验收签证。甲方、乙方双方各执 2 份，作为工程结算依据。

8、乙方应在竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及竣工结算资料。

第十一条 违约责任

1、甲方因自身原因未能按本合同约定进行工程竣工验收的，由甲方承担工程保管及风

险责任。

2、如果甲方未能在约定的时间内付款，每逾期一日，按应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金，逾期超过 30 天，乙方有权解除合同，甲方应根据乙方工作量按实结算工程款。

3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的，每逾期一日，按本合同总价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过 30 天，甲方有权解除合同且乙方还应向甲方赔偿全部损失。

4、乙方应在收到甲方通知后 48 小时内进行保修工作，如乙方未按合同约定按时履行保修义务的，则每逾期一日，乙方按本合同总价款的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过 5 日的，甲方有权另行委托第三方单位维修且产生的相关费用由乙方承担。

第十二条 合同终止

（一）因解除而终止

1、由于一方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果守约方认为本合同已无必要继续履行或违约方在收到守约方要求其纠正违约的通知后 3 天内仍不纠正其违约行为，则守约方有权向违约方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达违约方时生效，违约方应按本合同总价款的 20 %向守约方支付违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，守约方可以继续向乙方追偿。

2、甲方非因法定或约定的事由解除合同的，应按本合同总价款的 20 %向乙方支付违约金，并赔偿乙方损失。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后，不妨碍合同一方对违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

- 1、本合同已按约定履行完毕；
- 2、本合同经各方协商一致而终止；
- 3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
- 4、法律法规规定终止的其他情形。

第十三条 不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十四条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十五条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十六条 其它

- 1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，每份均具同等法律效力。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自双方签字、盖章后生效。

5、其它约定： 无

合同附件

附件 1：阳光合作协议

附件 2：图纸

附件 3：工程量清单

(以下无正文，为双方签字栏)

甲方：东莞市东实旗云投资有限公司 乙方：东莞市莞城建筑工程有限公司

签约代表人：

签约代表人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：东莞农村商业银行东联支行

中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行

账 号： 4405 0177 8986 0000 0445

账 号： 310070190010006106

2、竣工验收

附件 5

竣工验收证书

工程名称: 旗云城市广场地下管线迁改工程(临时迁改部分)

工程地点: 东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场



建设单位: 东莞市东实旗云投资有限公司

验收日期: 2023.3.1



竣工验收证书

工程名称	旗云城市广场地下管线迁改工程 (临时迁改部分)	工程地点	东莞市石龙镇西湖片区旗云城市广场
建设规模		结构类型	/
建设单位	东莞市东实旗云投资有限公司	开工日期	2022 年 12 月 9 日
勘察单位	/	竣工日期	2023 年 1 月 7 日
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	工 期	30 日
承包单位	东莞市莞城建筑工程有限公司	合同造价	550622.65 元
监理单位	广州高新工程顾问有限公司	施工造价	550622.65 元
质监机构	/	安监机构	/
验收范围及数量: 新建雨水埋地管 97m、污水埋地管 58m、通信管 258m; 圆形混凝土污水检查井 4 座、圆形混凝土污水沉泥井 1 座、圆形混凝土雨水检查井 3 座			
工程存在且需要施工单位作进一步修复、补救和整改的问题: 无			

对工程质量评价:			
合格		 竣工验收组长(签名):  2023 年 8 月 1 日	
参加交工验收人员及单位意见			
承包单位	参加验收人员(签名):   单位(盖章) 2023 年 3 月 1 日	勘察单位	参加验收人员(签名): 单位(盖章) 年 月 日
监理单位	 参加验收人员(签名):   单位(盖章) 2023 年 3 月 1 日	设计单位	参加验收人员(签名):   单位(盖章) 2023 年 3 月 1 日
建设单位	参加验收人员(签名):   单位(盖章) 2023 年 3 月 1 日	接收(使用)单位	参加验收人员(签名): 单位(盖章) 年 月 日

邀请单位	参加验收人员（签名）：	邀请单位	参加验收人员（签名）：
	单位（盖章）		单位（盖章）
	年 月 日		年 月 日

验收人员签名:

姓名	工作单位	职务或职称	签名
徐云	徐云		徐云
魏云	设计部		魏云
张藏	东莞市东安建安投资有限公司		张藏
陈建科	广州高新工程顾问有限公司	总监	陈建科
田新燕	旗安公司工程管理部		田新燕
刘健辉	市政设计院	设计	刘健辉
黄非恒	莞建		黄非恒
许雅晴	旗山招标成本部		许雅晴
席志名	旗山设计		席志名

旗山设计

业绩 3：东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目 EPC+O

序号	项目名称		内容
1	工程名称		东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目 EPC+O
2	工程类型		工程总承包
3	工程所在地		东莞市石龙镇青林路
4	工程规模		项目规模为项目用地面积 2203.41 平方米，总建筑面积 1318.08 平方米，另外需对地块外北侧进出通道进行硬底化，面积约 960 平方米。升级后生活垃圾压缩转运规模为 200 吨/日，厨余转运规模为 20 吨/日，大件垃圾拆解能力为 5 吨/日。建设内容包括生活垃圾卸料、压缩转运车间、卸料平台、餐厨垃圾转运车间、除臭间、大件垃圾破碎间、有害垃圾暂存间、垃圾分类展厅、中控室、配电室、污水处理间、公共厕所等。
5	资质要求		市政公用工程施工总承包三级
6	施工合同价或结算价（万元）		92690710.57 元（建安工程费为 16348358.69 元，工程建设其他费为 399021.48 元，运营维护费为 75943330.40 元）
7	项目负责人姓名		何建修
8	建设单位	名称	东莞市石龙镇公用事业服务中心
9		地址	东莞市石龙镇
10		邮政编码	523000
11		联系人	麦工
12		联系电话	0769-81862133

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

1、中标通知书

中标通知书



东莞市莞城建筑工程有限公司、东莞市东实城市环境服务有限公司、中恒工程设计院有限公司：

东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目EPC+O 工程项目（招标编号：SSISLC12211013）于2022年 05月 16日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 06月 25日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市石龙镇公用事业服务中心	
项目负责人	何建修	资质证书号：粤2442016201703918
中标报价（元）	玖仟贰佰陆拾玖万零柒佰壹拾元零伍角柒分	
服务类中标价描述	暂定签约合同总报价：92690710.57元，其中：①建安工程费下浮率为2.60%，暂定建安工程费16348358.69元；②工程建设其他费用下浮率为1.33%，暂定工程建设其他费用399021.48元，其中施工图设计费360046.83元，施工图审查费38974.65元；③运营维护费下浮率0.87%，暂定年均运营维护费用7594333.04元/年，运营期限为10年；④其他内容详见招标文件。	
服务期限（服务类）	1、计划总工期为180日历天，其中主要关键节点工期要求详见招标文件。 2、运营维护期限：10年。	
招标单位：	招标代理机构：	交易场所：
		兹见证本通知发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 

2022年05月24日

说明：本通知书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

2、合同

合同编号: [2022]莞建合字[186]号

东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级 改造项目EPC+O

合同文件

发包人: 东莞市石龙镇公用事业服务中心

承包人: 东莞市莞城建筑工程有限公司(总承包单位)、中恒工程设计院有限公司(成员单位) 东莞市东实城市环境服务有限公司(运营维护单位)

日期: 2022 年 5 月 30 日

EPC+O 总承包合同协议书

东莞市石龙镇公用事业服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目EPC+O（项目名称），已接受东莞市莞城建筑工程有限公司（总承包单位、即联合体牵头人/施工方）、中恒工程设计院有限公司（成员单位、即联合体成员/设计方）、东莞市东安城市环境服务有限公司（成员单位、即联合体成员/运营维护方）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 EPC+O 总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4-1）工程总承包部分-专用合同条款；

（4-2）工程总承包部分-通用合同条款；

（5）运营和维护部分-合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含经招标人及相关部门审定工程概算及勘察成果文件）；

（11）经发包人确认的施工图及招标人及相关部门审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目EPC+O

2.2 建设地点：东莞市石龙镇青林路

2.3 建设规模：项目规模为项目用地面积2203.41平方米，总建筑面积1318.08平方米，另外需对地块外北侧进出通道进行硬底化，面积约960平方米。升级后生活垃圾压缩转运规模为200吨/日。

厨余转运规模为20吨/日，大件垃圾拆解能力为5吨/日。建设内容包括生活垃圾卸料、压缩转运车间、卸料平台、餐厨垃圾转运车间、除臭间、大件垃圾破碎间、有害垃圾暂存间、垃圾分类展厅、中控室、配电室、污水处理间、公共厕所等。具体建设规模和内容详见招标文件第五章发包人要求。

工程承包范围：完成本项目工程施工图设计及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理）、运营维护及运营期满后按发包人要求办理项目移交，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由EPC+O总承包企业完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等，具体包括但不限于以下事项：

（1）根据发包人要求，负责对本项目进行施工图设计（含工艺设计、各系统设计等）、编制施工图预算、施工图审查、施工（含工艺、设备采购/安装/调试）、联合试运转、项目移交运营等工作；

（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对EPC+O总承包项目全过程管理）、运营管理，工程施工至工程联合试运转验收及综合竣工验收（含环评验收、竣工验收资料编制整理），完成并配合相关部门预（结）算审核、工程保修以及发包人要求由EPC+O总承包企业完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等；

（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理勘察设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和备案手续（含电子报批以及建设等行政主管部门相关手续）；

（4）负责项目运营维护及运营期满后按发包人要求办理项目移交等。

具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）玖仟贰佰陆拾玖万零柒 佰壹拾元伍角柒分

（¥92690710.57元）。签约合同价（暂定）等于暂定建安工程费、其他工程建设其他费与暂定运营维护费报价之和，其中：

3.1.1 承包人的暂定建安工程费报价为 16348358.69 元，建安工程费的中标投标下浮率 2.60%

3.1.2 承包人的工程建设其他费报价为 399021.48 元，其中施工图设计费 360046.83 元、施工图审查费 38974.65 元。是承包人按照本项目招标文件及工程总承包合同约定，完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其他工作的全部费用，为承包人投标报价时的包干价，结算时不予调整，包括（但不限于）：设计和施工各阶段其他费（含竣工图编制、各阶段中所需的专家评审劳务费、专家食宿及交通补贴费、会务费等）、工程保险费（建筑、安装一切险及第三者责任险，保险金额详见专用合同条款）、办理道路通行及道路施工许可的费用、联合试运转费、弃土（含淤泥）处理费用（包括处置、堆放场地等）以及协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案等手续所发生的费用等工程建设其他费；

3.1.3承包人的暂定运营维护费报价 75943330.40 元,运营维护费的中标投标下浮率 0.87 %。

3.2合同结算总价=本工程最终建安工程费的结算价+工程建设其他费报价+最终结算的运营维护费,其中:

(1)本工程最终建安工程费的结算价=(经东莞市石龙镇财政部门审定的施工图预算价-绿色施工安全防护措施单列费)×(1-中标人的中标建安工程费投标下浮率)+绿色施工安全防护措施单列费+合同约定可调整的价格;

(2)工程建设其他费用仅计取施工图设计费、施工图审查费,其他工作不予计取相关费用,但承包人需按照本项目招标文件及工程总承包合同约定,完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其他工作的全部费用,在承包人投标报价时综合考虑,结算时不予调整;

(3)最终结算的运营维护费=东莞市石龙镇政府批复(或镇财政部门审定)的运营维护费+合同约定可调整的价格(注:考虑到运营维护期内物价变动及政策性人工工资调整等因素,可由中标人提出申请经东莞市石龙镇政府研究同意后可调整运营维护费),其中:东莞市石龙镇政府批复(或镇财政部门审定)的运营维护费=经甲方审定的日处理量×运营维护的单价×处理天数(日历天)。

注:(1)本工程经批复概算的建安工程费16773800.00元(含绿色施工安全防护措施费410672.64元);(2)经东莞市石龙镇财政部门审定的施工图预算价不得超过批复概算的建安工程费之和(不含预备费,施工图预算中经审核单列部分的绿色施工安全防护措施费为不可竞争性费用,不参与下浮);(3)本工程最终建安工程费的结算价,未经石龙党政班子联席会议同意原则上不得超过批复概算的建安工程费之和(含预备费);(4)价格调整和其他结算原则(或事项)按合同文件的专用条款约定执行;(4)工程建设其他费用仅计取施工图设计费、施工图审查费,其他工作不予计取相关费用,但承包人需按照本项目招标文件及工程总承包合同约定,完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其他工作的全部费用,在承包人投标报价时综合考虑,结算时不予调整;(6)上述合同价款由总承包单位(即联合体牵头人)负责统一收款,并将合同价款支付至总承包单位(即联合体牵头人)收款账号;若运营维护单位与总承包单位不是同一单位时,运营维护费经发包人确认后,可由运营维护单位收款,并将运营维护费支付至运营维护单位的收款账号。

4. 承包人项目经理: 何建修; 设计负责人: 张明杰; 施工负责人: 何建修; 运营维护负责人: 叶达文。

5. 工程质量符合的标准和要求、安全目标和要求:

5.1达到国家或行业质量检验评定的合格标准(其中建设工程设计必须严格执行工程建设强制性标

准,符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查和备案);

5.2 安全目标和要求:

5.2.1 安全目标:杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故,且伤亡事故死亡人数为零。

5.2.2 安全要求:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,打造建筑施工“平安工程”,防范建筑施工安全事故的发生,保障人民的生命和财产安全。

切实履行企业安全生产主体责任,应切实强化安全管控,严格落实基坑/顶管/起重吊装作业等各项安全措施,深入细致排查隐患,做到全覆盖无遗漏。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计(含项目补勘、复勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等)、管理、施工、竣工验收、移交等,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款,所有合同价款应由承包人(或承包人的总承包单位)负责统一收款支付至承包人收款账号(专业合同条款另有约定的除外)所有合同价款的支付按发包人支付程序执行(包括要求承包人按对应单项工程所完成的设计、工程施工、工程建设其他工作所列内容分别请款,收款后及时向各成员单位/供应商/分包人等支付相应工程价款);若承包人施工图分阶段报施工图审查备案和施工的,发包人应向承包人按施工进度支付对应单项工程的相应工程款项。

8. 承包人计划开始工作时间:计划总工期为180日历天,拟计划于2022年05月26日开始工作,其中主要关键节点工期要求如下:

8.1 设计工期:7个日历天(不包含发包人进行图纸审核的时间)

①施工图设计:中标通知书签发后5个日历天内向发包人提交施工图送审稿和相关资料,并在施工图送审稿审查通过后2个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料,并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续;

②配合服务期:自办理好施工图审查备案手续之日起,至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

8.2 施工总工期(包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作):173日历天,计划2022年05月26日开工,2022年11月14日完工(实际开工日期应以开工令、工作通知等相关文件载明的日期为准)。

注:1、在中标后,承包人需根据项目具体情况对上述项目进度计划进行细化(包括分标段出图和施工、细化设计成果文件交付时间和节点工期等)和上报发包人审批,经发包人审批的项目进度计划作为本项目计划工期的补充,也是对承包人工程延误违约赔偿及考核的依据;2、设计配合服务

期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止；3、实际开工时间以发包人或监理人书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人规定竣工时间为准；施工工期（包括主要关键节点工期）以发包人规定的为准执行，标准（定额）工期文件仅作参考，承包人不得以施工工期短于标准（定额）工期为由要求计取赶工措施费，由投标人充分考虑，自行承担。

9. 运营维护期限：10 年（从项目完成环保验收、联合试运转验收及综合竣工验收合格之日起算）。

10. 本协议书一式 20 份，其中发包人 9 份，承包人（含联合体各成员）8 份，招标代理机构、行政主管部门、东莞市公共资源交易中心各持 1 份。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



发包人：
东莞市石龙镇公用事业服务中心
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或私章)

电话：0769-81862133

地址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：



承包人(总承包单位)：
东莞市莞城建筑工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或私章)

电话：0769-28822303

地址：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

开户名称：东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：东莞市农村商业银行莞城罗沙支行

银行账号：310070190010006106

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91441900198026176K

承包人（成员单位，如有）：

中恒工程设计院有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

承包人（成员单位，如有）：

东莞市东实城市环境服务有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

合同订立时间：2022年____月____日

合同签订地点：东莞市

3、竣工验收

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项

验收日期：2023年3月23日

建设单位（盖章）：东莞市石龙镇公用事业服务中心



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐☐☐

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目				
工程地点	石龙镇青林路	建筑面积	1318.08m ²	工程造价	926907 10.57 元
结构类型	框架结构	层数	地上:	2	层
			地下:	1	层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2022年6月1日	验收日期	2023年3月23日		
监督单位		监督编号			
建设单位	东莞市石龙镇公用事业服务中心				
勘察单位	中凯共创勘测有限公司				
设计单位	中恒工程设计院有限公司				
总包单位	东莞市莞城建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)					
承建单位 (设备安装)					
承建单位 (装修)					
监理单位	成都万图工程监理有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄瑞平
副组长	张明杰、代勇、
组员	黄伟、何建修

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄瑞平	张明杰、代勇、黄伟、何建修、唐善青、张波、萧梓恒、周丰伟
建筑设备安装工程	张明杰	代勇、何建修、唐善青、张波、萧梓恒、周丰伟
工程质控资料	代勇	何建修、唐善青、张波、周丰伟

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及采暖	合格	共 18 项, 其中: 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	合格	共 18 项, 其中: 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

(四) 验收人员签名

GD-E1-914/5 [illegible]

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按设计及施工合同约定的内容施工完毕，能执行国家强制性标准，工程质量符合合同和设计图纸要求及单位工程质量控制资料完整，工程评为合格。有关工程质量验收标准，工程所含各分部经验收均达到合格标准，完整，有关安全和使用功能检验资料符合要求，各项功能满足使用要求。单位工程观感质量符合要求。经验收组一致，同意竣工验收交付使用。

			
		中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 黄伟 注册号: 4406490-AP002 有效期: 至 2023年12月	
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:
 (公章) 单位(项目)负责人: 郭强	 (公章) 总监理工程师: 何建修	 (公章) 单位(项目)负责人: 何建修	 (公章) 单位(项目)负责人: 黄伟
2023年3月23日	2023年3月23日	2023年3月23日	2023年3月23日

* GD - E1 - 914 / 6 *

八、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）

序号	资信要素名称	有关要求或说明	所在页码
1	投标人基本情况（投标人自述）	投标人应根据自身情况自述，具体内容应包括但不限于： 1、投标人须填报《投标人基础信息情况表》（相关资料提供原件扫描件）； 2、提供资质证书及营业执照等证书扫描件、“企业近 5 年（从截标之日起倒算）获奖情况，提供获奖证书等原件彩色扫描件（如联合体投标的，则分别按所承担的工作提供相应的获奖证书），总数不超过 3 项。” 3、服务便利度说明（如有相关证明材料，可提供）。	P4-27 P112-146 P344-350
2	企业信用查询	1、企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明，格式自拟。具体是指（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询是否被列入失信被执行人名单的投标人；（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中查询是否被列入严重违法失信企业名单的投标人。 2、企业信用信息、信用等级或信用评价结果(包括国家、广东省和东莞市等行业行政主管部门的评价等)。	P80-111
3	项目负责人（项目经理）	提供项目经理注册证、社保等证明材料，提供近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书的时间为准）作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告或鉴定书。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告（或合同工程验收鉴定书或单位工程验收鉴定书）时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。	P352-359
4	拟派技术人员情况	提供项目技术负责人职称、社保等证明材料，提供近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书或合同工程验收鉴定书的时间为准）作为项目技术负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目技术负责人姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。	P360-391
5	项目管理班子配备情况	提供《项目管理班子配备情况表》、项目管理班子人员职称证、注册证等相关证明文件及近 12 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）社保证明扫描件。	P352-417

6	投标人类似工程业绩及对应业绩的（国家、省、市、区级）获奖、履约评价情况	投标人自认为在近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书的时间为准）自认为最具代表性的已完工类似工程业绩、对应业绩的获奖、对应业绩的履约评价。（不超过 3 项，提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；4、须提供与业绩对应的（国家、省、市、区级）奖项资料。（以获奖证书颁发日期为准）。证明材料：获奖证书（原件扫描件）；5、类似工程业绩相对应的履约评价情况（需有业主公章）；	P147-339
7	诚信守法投标承诺书	经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。《承诺书》后续将作为施工合同的附件。	P419-420

1、投标人基本情况

①投标人基础信息情况表

相关材料见上文投标人基础信息情况表（公示）P10、P19

②资质证书及营业执照等证书扫描件、“企业近 5 年（从截标之日起倒算）获奖 情况，提供
获奖证书等原件彩色扫描件

相关材料见上文 P4-27、P112-146

③服务便利度说明

中交第二航务工程局有限公司服务便利度说明

一、企业简介

中交第二航务工程局有限公司创建于 1950 年，是世界 500 强企业——中国交通建设股份有限公司控股子公司，拥有国家级企业技术中心、国家数字建造技术创新中心等创新平台。经过 70 年的发展，现已成为一家集策划咨询、勘察设计、投融资、工程建设、资产（资本）运营于一体，以港航、路桥、铁路、城市轨道交通、市政工程施工为主业，“大土木”、多元化经营的大型工程建设企业集团。具有港口与航道工程、公路工程、市政公用工程施工总承包三特级资质。

作为中国基础设施建设领域的主力军，二航局修建城市轨道交通 200 多公里，承建 2000 多项城市路网、地下管廊、海绵城市和水务环保工程。先后参与建设了广州地铁 14 号线一期工程、深圳地铁 6 号线支线工程、中山地下综合管廊工程、广州南沙明珠湾地区地下空间工程、顺德环湖路工程、顺德南国路改造工程、武汉市仙女山路工程、武汉军纱大道道排及桥梁工程等国内重点工程的建设。

中交第二航务工程局有限公司于 2016 年在广州南沙成立分公司并启动运营，办公地址位于广东省广州市南沙区横沥镇灵山岛尖中交汇通中心 15 楼-16 楼，目前公司正式员工 600 余人，毗邻本项目工地，服务资源可 45min 内快速响应到达现场进行服务。

二、服务便利度

（一）沟通便利

中交第二航务工程局有限公司于 2016 年在广州南沙成立分公司并启动运营，办公地址位于广东省广州市南沙区横沥镇灵山岛尖中交汇通中心 15 楼-16 楼，目前公司正式员工 600 余人，毗邻本项目工地，服务资源可快速响应到达现场进行服务。

近年公司承接了东莞市水务集团的其他项目，包括东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段、熟悉业主的建设管理规定与流程，并一直保持着良好的沟通。

此外近几年在东莞先后承接了东莞滨海湾新区沙涌综合整治工程、东莞国际商务区中心公园、河道治理及市民活动中心项目一期施工总承包、东莞国际商务区中心公园、河道治理及市民活动中心项目中心桥、厚街镇 2022 年一河两岸环境整治建设工程第二标段设计施工总承包、东莞滨海湾新区龙涌人行桥工程、东莞市谢岗镇规划四路延长线

道路工程设计施工总承包、甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程施工第六合同段、寮步镇金富路（松柏路—石大路）道路升级改造工程等项目，在东莞积累了丰富的施工管理经验。

如我司中标，我司承诺在项目实施全过程中，将以更高效的方式进行业务对接、沟通与协商，以确保项目的顺利推进。

（二）“人和”优势

我公司在东莞市参建了一系列项目，熟悉政府、标后监管及其相关部门管理方式，尤其安全管理、职业健康管理以及环境保护和节能减排方面。全面按照业主要求加强施工过程中各项管理工作，做好工程维稳工作，杜绝上访事件发生。

建设单位、上级管理部门肯定，我单位在东莞市供水管网更新改造一期工程-万江西片区标段、滨海湾新区沙涌综合整治工程等项目过程中，统筹谋划，多措并举，安全生产，获得各参建单位和行业主管部门的肯定。2022 年获得东莞市水利建设工程文明工地称号。2023 年获得年度建设工程优秀施工单位。



东莞市水务集团建设管理有限公司

关于 2023 年度建设工程优秀施工单位的 获奖通报

中交第二航务工程局有限公司：

2023 年，是我公司高质量发展元年，在市水务集团的正确领导下，在各级政府部门和合作单位的大力支持下，我公司顺利完成年度工作目标，为全市水务事业贡献力量！

为及时总结 2023 年度建设工程施工单位工作成效，以荣誉激励奋进，充分发挥先进典型示范引领作用，进一步提升我公司工程建设管理工作质效。按照我公司 2023 年度综合考核情况，贵公司被评为“**2023 年度建设工程优秀施工单位**”。在此，表示热烈的祝贺！

望贵公司把荣誉作为新的起点，戒骄戒躁、再接再厉、再创佳绩，继续秉持专业专注、精益求精、诚实守信的服务理念，为我公司工程建设管理工作继续提供优质、高效的服务！

值此新春佳节来临之际，特向贵公司各级领导及全体员工表示衷心的感谢和诚挚的问候，衷心祝愿贵公司事业蓬勃发展，蒸蒸日上！

东莞市水务集团建设管理有限公司

2024 年 1 月 19 日



（三）技术管理优势

优质高效地完成本工程，我公司将发挥特大型建筑施工企业的技术优势、管理优势，

统一调配我公司内的资源，全线跟踪，重点突破，以圆满完成本工程的具体任务和工作内容为目标，本着精干、高效的原则，我公司选派具有丰富该工程施工管理经验的优秀人员组成项目部，实施全过程的资金管理、指挥调配、监督管理、统筹协调，全面兑现合同承诺。

我公司成立技术攻关小组，围绕解决项目生产、经营、科研、管理中的重难点问题，引导职工开展技术革新、发明创造、技术攻关、技术协作等活动，形成人人敢创新、人人会创新、人人善创新的良好局面，带动提升职工的整体创新能力，培养更多创新骨干。

我公司在设立安全专项资金、建立监控中心、推行项目集中管理、践行标准化管理、实行绿色施工管理、创建劳务人员培训体系、拓展北斗信息化技术应用、加强全生命周期 BIM 应用、开展科技创新等方面积累了丰富的、成熟的宝贵经验。

东莞市莞城建筑工程有限公司

服务便利度说明

一、企业简介

东莞市莞城建筑工程有限公司成立于1986年，是市属国企东莞实业投资控股集团有限公司下属企业，致力于城市公共服务设施和基础设施建设。公司总部位于东莞市南城区，设有分公司2家、子公司1家、参股企业1家，截止2023年12月，员工138余人，拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包三级2项总承包资质，拥有施工劳务、钢结构、装饰装修、建筑幕墙等多项专业承包资质。

经过数年来的快速发展，公司积累了包括公共场馆、民用住宅、文创园、停车楼、酒店、学校、商业街区等多种类型的项目建设经验，形成了“工程总承包+自投自建+代建管理”的业务模式，逐步向投建营一体化转型。

莞建公司始终把践行精品工程建设和推动技术创新放在突出位置，近年来承建的一系列提升城市品质、增进民生福祉工程项目创奖创优丰硕，多次荣获广东省土木工程詹天佑故乡杯奖、广东省土木建筑学会科学技术奖，获得多项国家发明专利、省级工法等，并连续3年蝉联“广东省守合同重信用企业”和“东莞市建筑业产值百强企业”称号，在业界与市场赢得了良好口碑。本着“开放合作、互利共赢”的理念，莞建公司愿与社会各界精诚合作、携手共赢、共谋发展。

二、服务便利度

（一）工程管理优势

莞建公司作为东莞市属国有施工企业，成立至今致力于城市公共服务设施和基础设施建设，熟悉土地整备、规划设计、报批报建、工程施工、运营管理等全产业链业务，先后投资建设包括东莞市民服务中心、体育路东实停车楼、寮步山姆会员店等多个市级

重大项目，具备丰富的全过程项目开发建设能力。此外，莞建公司还参与了南城国际商务区综合管廊、同沙健康驿站后勤保障综合楼应急抢险工程、黄江第一小学等市、镇两级财政投资项目代建管理工作，具备丰富的政府投资项目代建管理经验。因此，如我司中标，我司承诺在项目实施全过程中，将以更高效的方式进行业务对接、沟通与协商，以确保项目的顺利推进。

（二）资源优势

1、人力资源优势

人员优势：公司现有员工总人数 138 人（其中博士 1 人，硕士 4 人，本科 101 人），本科以上人员占比 76.8%。其中，一级建造师 17 人、二级建造师 37 人、中高级专业技术人员 31 人，持证人员专业覆盖广泛，包括建筑、市政、公路、机电、水利、工程造价等，公司整体人员齐备完整。

2、物资资源优势

我司主要承接房建、市政工程项目，累积了丰富的实践经验。建立了工程物资管理办法，公司对项目在生产过程中由公司自主采购并用于工程实体上的材料，通过计划、验收、入库、保管、发放、统计、回收、处理等一系列管理行为，建立了成立绿色施工管理专家委员会进行绿色施工管理工作标准化、规范化、精细化管理。（设置了专职专岗也行）我司目前已租赁了一大仓库场地，具备全面的供水管网类项目物料备料能力，包括本项目所需的各种管材为 PE 管、薄壁不锈钢管、焊接钢管和球墨铸铁管、水表、压力监测设备等主要材料，设置了仓库管理员。另外，我司具有强大的资源和网络。各类供应商建立了广泛的合作关系,拥有丰富的资源和庞大的网络,已建立稳定的供水管网类项目材料定点供应商库，涵盖了管材为 PE 管、薄壁不锈钢管、焊接钢管和球墨铸铁管等主要材料，能够确保在项目施工过程中物资供应的及时性；建立了工程原材、检测试验制度确保材料的质量可靠性。

3、本地服务优势

我司与本地各供应商相关企业有长期合作关系，中标后承诺共同完成本项目的施工管理，并按照相关要求依法缴纳各项税费。

莞建公司作为本土的建筑企业，纳税纳统均在东莞，不仅为东莞经济贡献更多的税收与产值，也将更好地助力东莞本地建筑业发展。

2、企业信用查询

相关材料见上文企业信用记录 P80-111

3、项目负责人（项目经理）


项目经理（建造师）简历表

姓名	高磊	性 别	男	年 龄	38
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	342224198511121276	手机号码	15999694035
参加工作时间	2008 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		1 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		鄂 1422022202301548			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质 量
/	/	/	/	/	/

1) 身份证



2) 毕业证



3) 职称证

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 高磊
Name
性别 男
Sex
出生年月 1985.11
Date of Birth
工作单位
Company
编号 4220659
Number

系列名称 工程系列
Category
资格名称 高级工程师
Competent for
专业名称 道路与桥梁
Speciality
评审时间 2022.09.07
Date of Appraisal



中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

4) 一建证

	一级建造师 Constructor	
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。		
		
中华人民共和国人力资源和社会保障部	中华人民共和国住房和城乡建设部	
		姓 名: 高磊
		证件号码: [REDACTED]
		性 别: 男
		出生年月: 1985年11月
		专 业: 市政公用工程
		批准日期: 2022年11月20日
		管 理 号: 20221103444000000559
		



使用有效期: 2023年11月16日
2024年05月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 高磊

性 别: 男

出生日期: 1985年11月12日

注册编号: 鄂1422022202301548



聘用企业: 中交第二航务工程局有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-18至2026-05-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 高磊

签名日期: 2023.11.16



中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期: 2023年05月18日

5) 安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 鄂建安B(2023) 0007015	
姓 名:	高磊
性 别:	男
出 生 年 月:	1985年11月12日
企 业 名 称:	中交第二航务工程局有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2023年6月19日
有 效 期:	2023年6月19日 至 2026年6月19日
	
发证机关: 湖北省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2023年6月19日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6) 社保

姓名: 高磊

社保电脑号: 618441001

单位编号: 292710

页码: 1

参保单位名称: 中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

单位编号: 292710

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	02	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	26700	1655.4	534.0	1	26700	133.5	26700	83.3	2360	16.52	7.08
2023	03	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	26700	1655.4	534.0	1	26700	133.5	26700	83.3	2360	16.52	7.08
2023	04	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	26700	1655.4	534.0	1	26700	133.5	26700	83.3	2360	16.52	7.08
2023	05	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	26700	1655.4	534.0	1	26700	133.5	26700	104.13	2360	16.52	7.08
2023	06	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	26700	1655.4	534.0	1	26700	133.5	26700	104.13	2360	16.52	7.08
2023	07	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30970	1920.14	619.4	1	30970	154.85	30970	120.78	2360	16.52	7.08
2023	08	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30970	1920.14	619.4	1	30970	154.85	30970	120.78	2360	16.52	7.08
2023	09	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30970	1920.14	619.4	1	30970	154.85	30970	120.78	2360	16.52	7.08
2023	10	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	30970	120.78	2360	16.52	7.08
2023	11	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	30970	120.78	2360	16.52	7.08
2023	12	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	30970	120.78	2360	16.52	7.08
2024	01	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30970	1548.5	619.4	1	30970	154.85	30970	120.78	30970	247.76	11.94
2024	02	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30970	1548.5	619.4	1	30970	154.85	30970	120.78	30970	247.76	11.94
2024	03	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	30970	1548.5	619.4	1	30970	154.85	30970	120.78	30970	247.76	11.94
合计			54365.85	28995.12			24193.62	8223.3			2055.84		1665.97	923.0		263.7	

社保费缴纳清单

证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (339156ae24a18c9g) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 医疗个人账户余额: 55452.43

9. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

10. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
292710
单位名称
中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

打印日期: 2024年3月4日

证明专用章

7) 系统截图

东莞市公共资源交易平台

Dongguan City Public Resource Trading Platform

e

e网通管理平台

招标投标

建设工程

综合管理

个人事务

个人

好评管理

中交第二航务工程局有限公司

我的资料

CA绑定

身份选择

企业信息

交易管理

行刑犯罪记录查询申请

我的首页

企业信用+

基本信息

企业资质

企业人员

固定供应商

提交与审核

成功

失败

公平企业人员信用

退出

序号	姓名	身份证号码	联系电话	技术职称	资质证书	打印二维码	操作
1	黄磊	342224*****276		高级工程师	无		

人员基本信息

"姓名"	黄磊	性别	男
"身份证件类型"	居民身份证	"身份证件号码"	342224*****276
学历	本科	专业	土木工程
户籍所在地	深圳市	户籍所在地邮政编码	邮政编码
通讯地址	通讯地址	从业年限	从业年限
联系电话	联系电话	"人员类别"	□ 项目负责人 ☑ 项目工程师
"在职人员"	否	技术职称	高级工程师
"照片预览"	"照片预览" 请上传规格为(身份证扫描件)时，需将头像置于(红色框)内；需将证件照置于(红色框)内。 "身份证预览" 请上传规格为(身份证扫描件)时，需将头像置于(红色框)内；需将证件照置于(红色框)内。		
从业资格	从业资格 (限500学时)		

证书信息

序号	证件类型	证书名称	证书号码	专业	有效期起止	操作
1	执业证	安全生产考核合格证	新建安B (2023) 0007018	建造师	2026-06-19 00:00:00	
2	注册证	一级建造师注册证书	晋1422202202301548	住房和城乡建设部公路工程注册建造师(一)	2026-05-17 00:00:00	
3	其他	新聘证	4220659		永久有效	

相关附件信息

4、拟派技术负责人情况

技术负责人简历表

姓名	李瑞	性 别	男	年 龄	40
职务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	[REDACTED]		
手机号码	[REDACTED]	证件号（职称证书编号）	8200407		
参加工作时间	2007 年 7 月	从事技术负责人年限	7 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中山市代建项目管理办公室	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O(设计、采购、施工+运营)	项目建设内容包含截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程。污水管道工程总长 26039m, 管径 D300-D1800。	2018 年 10 月 31 日-2021 年 12 月 31 日	已完	合格

1) 身份证



2) 毕业证



3) 职称证

本证书由中国交通建设集团 集团有限公司统一印制，由评审 单位颁发。它表明持证人通过 颁发单位专业技术职务任职 资格评审委员会评审，具有相 应的专业技术资格水平。 The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Group (Ltd.) and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.	 姓 名 李瑞 Name _____ 性 别 男 Sex _____ 出生年月 1984.4 Date of Birth _____ 工作单位 中交第二航务工程 Company Name 局有限公司 编 号 Number 8200407
--	--

系列名称 Category 工程系列 专业名称 Speciality 市政公用工程 资格名称 Competent for 高级工程师 评审时间 Date of Appraisal 2020.10.16  APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE	中国交通建设集团有限公司制发 Designed and Issued by China Communications Construction Group (Ltd.)
--	---

4) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李瑞

社保电话号：619424730

页码：1

参保单位名称：中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

单位编号：292710

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交	
2023	02	292710	22780.0	3417.0	1822.4	1	22780	1412.36	455.6	1	22780	113.9	22780	71.07	2360	16.52	7.08
2023	03	292710	22780.0	3417.0	1822.4	1	22780	1412.36	455.6	1	22780	113.9	22780	71.07	2360	16.52	7.08
2023	04	292710	22780.0	3417.0	1822.4	1	22780	1412.36	455.6	1	22780	113.9	22780	71.07	2360	16.52	7.08
2023	05	292710	22780.0	3417.0	1822.4	1	22780	1412.36	455.6	1	22780	113.9	22780	88.84	2360	16.52	7.08
2023	06	292710	22780.0	3417.0	1822.4	1	22780	1412.36	455.6	1	22780	113.9	22780	88.84	2360	16.52	7.08
2023	07	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	1111.66	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	2360	16.52	7.08
2023	08	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	1111.66	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	2360	16.52	7.08
2023	09	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	1111.66	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	2360	16.52	7.08
2023	10	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	1075.8	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	2360	16.52	7.08
2023	11	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	1075.8	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	2360	16.52	7.08
2023	12	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	1075.8	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	2360	16.52	7.08
2024	01	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	896.5	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	17930	143.44	5.86
2024	02	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	896.5	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	17930	143.44	5.86
2024	03	292710	17930.0	2689.5	1434.4	1	17930	896.5	358.6	1	17930	89.65	17930	69.93	17930	143.44	5.86
合计			41290.5	22021.6			16313.68	5505.4			1376.35			1090.18	612.04	185.46	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339156ae249eb459 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 医疗个人账户余额：101394.42

9. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

10. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
292710
单位名称
中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

社保费缴纳清单

证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

打印日期：2024年7月1日

证明专用章

5) 业绩

1、中标通知书

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）

中标通知书

中交第二航务工程局有限公司，联合单位：【博天环境集团股份有限公司, 中国市政工程西南设计研究总院有限公司】：

中山市代建项目管理办公室的中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营），招标申请号2018917155。我单位委托广东华联建设投资管理股份有限公司招标，经2018年06月08日评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）			建设单位	中山市代建项目管理办公室		
建设地点	中山市中心市区						
建设规模	26039 （米）	结构类型	/	幢数	/	结构层数	/
招标部分工程规模	本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大涌涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区10条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中，项目截污管道工程总长26039米，白沙湾涌最大管径d600；羊角涌最大管径d1800；莲兴涌最大管径d500，污水处理水量12500立方米/天；大涌涌最大管径d1200，污水处理水量7500立方米/天；横涌最大管径d600；员峰新涌最大管径d500；情景路北侧河最大管径d500；称沟湾涌最大管径d500，污水处理水量10000立方米/天；马恒河最大管径d800，污水处理水量7500立方米/天；渡头涌最大管径d600。调蓄池容量64727.13立方米。本工程立项总投资为205238.51万元。概算建安工程费为103979.46万元，施工图设计费为1423.28万元，运营期维护费暂定为12119.59万元（五年）。招标控制价_上限价_约为95178.85万元						
承包形式	总价包干						
	(1) 项目范围内所有拆迁项目（房屋、地下管线、电力线拆迁等）设计，施工图设计_中标人参照建设单位提供的初步设计方案进行施工图设计，并应对初步设计提出优化建议，且施工图设计内容包含建设单位对部分初步设计提出的修改设计_、竣工图编制、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。中标人						


工程内容	须提供建设工程报建所需的工程图纸及资料。本招标范围内的建设工程规划许可工作、建设全过程设计服务及协调工作。(2)施工(含采购):按施工图纸所包含的全部内容。(3)运营内容(包括但不限于以下内容):河涌水质提升养护(含明渠水质提升养护、运营期明渠清淤、暗渠维护及运营期暗渠清淤)、河面保洁工程(含排水口垃圾清理)、新建一体化就地处理设施及新建调蓄设施的维护管养。本工程新建的其它工程,竣工验收后移交给现有的维护管养部门。		
中标价	¥950,627,500.00元		
完工时间	78个月	质量标准	合格
备注	建设地点调整为:中山市中心城区。承包形式调整为:设计费固定费率包干,建安费和运营费下浮率包干。建筑安装工程费中标价为84119.38万元;运营费中标价为9804.75万元;设计费中标价为1138.62万元(设计费中标费率为1.10%)。		

本通知书一式捌份:建设单位1份,建设单位主管部门1份,市财政局1份,中标单位1份,市招标办1份,公共资源交易中心1份,招标代理2份。

建设单位:中山市代建项目办公室(公章)

招标代理:广东华联建设投资管理股份有限公司(公章)

2018年07月10日



正本

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提
升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、
采购、施工+运营）

承包合同

合同编号：SJ-17-016-EPCO 总承包

甲 方：中山市代建项目管理办公室

乙方 1：中交第二航务工程局有限公司

乙方 2：博天环境集团股份有限公司

乙方 3：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

1、中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）已由中山市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以中发改审批[2018]39号（批文名称及编号）批准建设，建设单位为中山市代建项目管理办公室（以下简称“甲方”），建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。

2、鉴于甲方通过公开招标方式选择联合体（以下简称“乙方”）作为本项目的中标人，并通过与乙方签署本合同的方式授予其在本项目项下的设计、采购、施工、运营、移交权。待乙方依法成立项目公司后，通过项目公司与甲方签订补充合同，全面承继本合同约定的乙方所有权责。

3、项目公司是由乙方联合体成员共同组建，为项目的设计、采购、施工、运营、移交而依法设立的企业法人。

4、为实施本项目，以及明确后续的运营管理相关事项，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）事宜经协商一致，订立本合同。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）。

（二）建设地点：中山市中心城区。

（三）工程概况：本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中，项目截污管道工程总长 26039 米，白沙湾涌最大管径 d600；羊角涌最大管径 d1800；莲兴涌最大管径 d500，污水处理水量 12500 立方米/天；大濠涌最大管径 d1200，污水处理水量 7500 立方米/天；横涌最大管径 d600，员峰新涌最大管径 d500；情景路北侧河最大管径 d500；称沟湾涌最大管径 d500，污水处理水量 10000 立方米/天；马恒河最大管径 d800，污水处理水量 7500 立方米/天；渡头涌最大管径 d600，调蓄池容量 64727.13 立方米。具体以施工图设计为准。

本项目中心城区 10 条河涌统计情况如下：

序号	所在镇区	河涌名称	流经本区起止地点		流经本区河长 (km)	平均宽度 (m)	现状水质
			起	止			
1	东区	羊角涌	起湾商业街	石岐河	4.5	10-15	轻度黑臭
2	东区	白沙湾工业明渠	东祥路（城东二号路）	石岐河	2.408	6	轻-重度黑臭
3	石岐区	莲兴涌	宏基路	石岐河	2.1	5	轻度黑臭
4	石岐区	员峰新涌	员峰丁字河	石岐河	1.6	12	轻度黑臭

序号	所在镇区	河涌名称	流经本区起止地点		流经本区河长 (km)	平均宽度 (m)	现状水质
			起	止			
5	石岐区	大涌涌	宏基路	石岐河	1.4	5	轻-重度黑臭
6	石岐区	横涌	大田涌	沙咀	4.3	25	轻度黑臭
7	南区	林钩湾	竹秀园马骝坑	石岐河	1.6	8	轻度黑臭
8	青区	濠涌	濠涌市场	官渡河	0.66	6	轻度黑臭
9	南区	马恒河	马岭村口	石岐河	3.4	6.5	轻度黑臭
10	南区	情景路北侧河	永安一路	发板涌	1.2	3.5	轻度黑臭

(四) 合同工期: 78 个月, 其中施工图设计及建设工期 18 个月, 运营期 5 年 (从整体工程竣工验收及水质达标的次月第 1 日起算)。

(五) 合同范围:

(1) 项目范围内所有拆迁项目 (房屋、地下管线、电力线拆迁等) 设计, 施工图设计 (乙方参照建设单位提供的初步设计方案进行施工图设计, 并应对初步设计提出优化建议, 且施工图设计内容包含建设单位对部分初步设计提出的修改设计)、竣工图编制、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。乙方须提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、本招标范围内的建设工程规划许可工作、建设全过程设计服务及协调工作。

(2) 施工 (含采购): 按施工图纸所包含的全部内容。

(3) 运营内容 (包含但不限于以下内容): 河涌水质提升养护 (含明渠水质提升养护、运营期明渠清淤、暗渠维护及运营期暗渠清淤)、河面保洁工程 (含排水口垃圾清理)、新建一体化就地处理设施及新建调蓄设施维护管养。本工程新建的其它工程, 竣工验收后移交给现有的维护管养部门。

(六) 项目公司成立: 本合同签订之日起 60 个日历天内乙方依法成立项目公司, 全面承继本合同约定的乙方所有权责。

二、承包方式

(一) 施工图设计部分: 施工图设计原则上必须服从经过批准的初步设计, 可在原初步设计方案成果基础上进行优化和完善, 需经原初步设计单位的认可,

满足相关设计规范要求，并通过施工图审查，保证河涌水质可以稳定持续达标，本工程实行限额设计。

(二) 施工部分：本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大潞涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中，项目截污管道工程总长 26039 米，白沙湾涌最大管径 d600；羊角涌最大管径 d1800；莲兴涌最大管径 d500，污水处理水量 12500 立方米/天；大潞涌最大管径 d1200，污水处理水量 7500 立方米/天；横涌最大管径 d600；员峰新涌最大管径 d500；情景路北侧河最大管径 d500；称沟湾涌最大管径 d500，污水处理水量 10000 立方米/天；马恒河最大管径 d800，污水处理水量 7500 立方米/天；渡头涌最大管径 d600。调蓄池容量 64727.13 立方米。具体以施工图设计为准。包括以上项目的施工图全部工程内容（也包括施工图中未能表现，但为本项目以及实现合同目的所需，或者与本项目以及实现合同目的相关的工程内容），包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工程竣工验收合格，包项目总验收合格等，保证河涌水质可以稳定持续达标，投资可控。

(三) 管养管理：

1、乙方必须以水质持续达标为中心，从合同签订后全盘考虑本项目设计、采购、施工、监管、管养、维护要求，制定方案，配备人员，组织培训等，并且具有水环境突发事件应急处置能力，确保合同期内本项目各项考核指标以及合同目的的实现。

2、河涌水质提升养护（含明渠水质提升养护、运营期明渠清淤、暗渠维护及运营期暗渠清淤）、河面保洁工程（含排水口垃圾清理）、新建一体化就地处理设施及新建调蓄设施的维护管养。本工程新建的其它工程，竣工验收后移交给现

第五年：水质在第四年基础上逐渐提升，在非暴雨季节水质基本达到住建部2015年8月出台的《城市黑臭水体整治工作指南》中四项水质指标要求：氨氮 $< 8.0 \text{ mg/L}$ ，溶解氧 $\geq 2.0 \text{ mg/L}$ ，透明度 $\geq 0.25 \text{ m}$ ，氧化还原电位 $\geq 50\text{mV}$ 。

四、安全文明

符合国家、省、市、区安全生产、文明施工管理相关规定。

五、分包

允许分包，分包内容要求：

项目的主体部分不允许分包，部分非主体、非关键性工作经建设单位和监理单位同意，可分包给有相应资质的企业，分包工程及其承包企业须在建设单位及监理单位备案。

六、合同价款

(一) 合同价格为人民币(大写)：暂定玖亿伍仟零陆拾贰万柒仟伍佰元整，其中构成具体如下：

- 1、设计费用暂定壹仟壹佰叁拾捌万陆仟贰佰元整(中标费率：1.10%)；
- 2、运营费用暂定玖仟捌佰零肆万柒仟伍佰元整(中标下浮率：0.12%)；
- 3、建筑安装工程费 暂定捌亿肆仟壹佰壹拾玖万叁仟捌佰元整(中标下浮率：0.12%)。

(二) 合同价格包括完成本工程招标范围和合同条款上所列的工作范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。具体包括以下费用：

(一) 施工图设计

- 1、工程施工图设计以及其它配合服务等工作。
- 2、若乙方认为甲方提供的有关项目物探资料未达到要求的，由乙方自行完成相关的物探工作，所需费用包含在本工程总设计费用当中，甲方不再另行支付。
- 3、乙方认为需要收取的其他费用(包括乙方根据甲方或其他部门的意见对设计进行修改的费用和可能需要委托其他专业设计单位或中介单位来完成设计成果所

第二部分 附则

一、主体合同

(一) 《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)设计合同》(详见附件一)；

(二) 《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)施工合同》(详见附件二)；

(三) 《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)管养合同协议书》(详见附件三)。

二、合同文件及解释

(一) 组成合同的其他文件：招标文件、答疑文件、乙方投标文件及附件、中标通知书、补充协议书、标准规范及相关技术文件、工程量清单、图纸、中介预算书等。

(二) 当本合同文件出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

1、本合同总则；

2、《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)设计合同》、《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)施工合同》、《中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)管养合同协议书》；

3、履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；

3、招标文件、答疑文件、；

4、乙方投标文件及附件；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、施工设计图纸；

7、工程量清单；

8、其他文件。

三、争议解决

如本合同履行过程中发生争议且无法协商解决，且经相关主管部门调解不成的，双方同意提交中山市有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

四、履约担保的金额为中标价的10%，金额为：人民币（大写）玖仟伍佰零陆万贰仟柒佰伍拾元整（小写 95062750.00 元）。

五、本合同一式拾肆份，正本陆份，甲乙双方各执叁份，副本捌份，甲方执贰份，乙方执陆份。

六、合同生效

（一）合同订立时间：2018年10月12日

（二）合同订立地点：中山市

（三）本合同在以下条件满足之后生效：双方签字盖章后。

甲方：（公章） 中山市代建项目管理办公室

地 址：中山市公路局孙文纪念公园北门

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：0760-88321002

开户银行：

账 号：

邮政编码：528400

电子邮箱：zs_djb@163.com

乙方1：（公章） 中交第二航务工程局有限公司

地 址：武汉市东西湖区金银湖路11号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-39011871

传 真：020-39011870

开户银行：中国农业银行武汉江汉支行

账 号：17008201040015543

邮政编码：430040

电子邮箱：snebsz@163.com

乙方2：（公章） 傅天环境集团股份有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：010-82293399

传 真：010-82291618

开户银行：中国建设银行北京展览路支行

账 号：11001117600059000037

邮政编码：100082

电子邮箱：

7.方3: (公章) 中国市政工程西南设计研究院有限公司

法定代表人:

受托代理人:

电 话: 028-83311861

传 真: 028-83331442

开户银行: 建设银行成都第二支行

账 号: 5100 1426 2080 5089 6966

邮政编码: 610081

电子邮箱: zhangxb@vip.163.com



附件二：

(GF—2017—0201)

合同编号：_____

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程
（中心城区 10 条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+
运营）

施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 中山市代建项目管理办公室

承包人(全称): 中交第二航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)EPC+O(设计、采购、施工+运营)。

2.工程地点: 中山市中心城区。

3.工程立项批准文号: 中发改审批[2018]39号。

4.资金来源: 市财政资金。

5.工程内容: 本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区10条黑臭(未达标)水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。其中,项目截污管道工程总长26039米,白沙湾涌最大管径d600;羊角涌最大管径d1800;莲兴涌最大管径d500,污水处理水量12500立方米/天;大濠涌最大管径d1200,污水处理水量7500立方米/天;横涌最大管径d600;员峰新涌最大管径

d500；情景路北側河最大管径 d500；称沟湾涌最大管径 d500，污水处理水量 10000 立方米/天；马恒河最大管径 d800，污水处理水量 7500 立方米/天；渡头涌最大管径 d600。调蓄池容量 64727.13 立方米。具体以施工图设计为准。本工程立项总投资为 205238.51 万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、员峰新涌、情景路北側河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭（未达标）水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。包括以上项目的施工图的全部工程内容（也包括施工图中未能表现，但为本项目以及实现合同目的所需的工程内容），包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工程竣工验收合格等，保证河涌水质可以稳定持续达标，投资可控。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 12 月 1 日。

计划竣工日期：2020 年 2 月 29 日。

工期总日历天数：456 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿肆仟壹佰壹拾玖万叁仟捌佰元整（¥841193800元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘建伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____中山市_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾肆份，正本陆份，双方各执叁份，副本捌份，发包人执贰份，承包人执陆份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

12442000598938502L

统一社会信用代码：

914201001776853910

地 址：中山市孙文公园北门侧 地 址：武汉市东西湖区金银湖路11号

3、验收

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）（白沙湾工业明渠、员峰新涌）

建设单位（公章）： 中山市代建项目管理办公室

竣工验收日期： 2021年11月23日

发出日期： 2021年11月23日

市政基础设施工程


填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（白沙湾工业明渠、员峰新涌）	工程地点	东区、石岐区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3407米	工程造价（万元）	/
结构类型	/	开工日期	2018年 10月 31日
施工许可证号	442000201908070402	竣工日期	2021年 10月 15日
监督单位	中山市质量事务管理中心	监督登记号	
建设单位	中山市代建项目管理办公室	总施工单位	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	郑州市市政工程勘测设计研究院	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年 11月 23日		符合验收要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020/5/9	442000201908070402	齐全、完整，符合验收要求
施工图设计文件 审查意见	2021/6/16	4419002105110027-TX-28	齐全、完整，符合验收要求
工程竣工报告	2021/11/23	市政竣·通-11	齐全、完整，符合验收要求
工程质量评估报告	2021/11/23	市政竣.通-5001	齐全、完整，符合验收要求
勘察质量检查报告	2021/11/23	市政竣.通-6001	齐全、完整，符合验收要求
设计质量检查报告	2021/11/23	市政竣.通-7001	齐全、完整，符合验收要求
工程质量保修书		附件3	齐全、完整，符合验收要求

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程质量情况	土建	经检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	经检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年11月23日	 (公章) 总监理工程师:  2021年11月23日	 (公章) 项目负责人:  2021年11月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2021年11月23日	 (公章) 项目负责人:  2021年11月23日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中
心城区10条河涌）（羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌
工程名称：、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）

建设单位（公章）：中山市代建项目管理办公室

竣工验收日期：2022年 1月 24日

发出日期：2022年 1月 24日

市政基础设施工程


填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（羊角涌、莲兴涌、大涌涌、横涌、情景路左侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）		工程地点	东区、石岐区、南区、港口镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	排水（雨水）2711米 排水（污水）20486米		工程造价（万元）	/
结构类型	/		开工日期	2020年 3月 20日
施工许可证号	442000202005090302		竣工日期	2021年 12月 31日
监督单位	中山市质量事务管理中心		监督登记号	20200429027X
建设单位	中山市代建项目管理办公室		总施工单位	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	郑州市市政工程勘测设计研究院		施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司		工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位			其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年1月 24日			符合验收要求
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	2020/5/9		442000202005090302	齐全、完整，符合验收要求
施工图设计文件 审查意见	2021/6/16		4419002105110027-TX-28	齐全、完整，符合验收要求
工程竣工报告	2022/1/24		市政竣·通-11	齐全、完整，符合验收要求
工程质量评估报告	2022/1/24		市政竣.通-5001	齐全、完整，符合验收要求
勘察质量检查报告	2022/1/24		市政竣.通-6001	齐全、完整，符合验收要求
设计质量检查报告	2022/1/24		市政竣.通-7001	齐全、完整，符合验收要求
工程质量保修书			附件3	齐全、完整，符合验收要求

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程质量情况	土建	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年1月4日	 (公章) 总监理工程师:  注册证号: 11011609 有效期至: 2022.09.06 2022年1月4日	 (公章) 项目负责人:  注册证号: 2060803650(01) 公路 市政 2023.04.28 2022年1月4日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年1月4日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年1月4日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（羊角涌、莲兴涌、大濠涌、横涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）-（闸门及调蓄池、情景路北侧河水循环和补水工程）

工程名称：_____

建设单位（公章）：_____



竣工验收日期：_____

发出日期：_____

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）-（羊角涌、莲兴涌、大涌涌、横涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌）-（闸门及调蓄池、情景路北侧河水循环和补水工程）	工程地点	东区、石岐区、南区、港口镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	补水管道1008米，渠道式截污井8座，分散处理设施1套，调蓄池1座	工程造价（万元）	/
结构类型	/	开工日期	2020年 5月 10日
施工许可证号	442000202107140502	竣工日期	2021年 12月 31日
监督单位	中山市质量事务管理中心	监督登记号	2021070802ZX
建设单位	中山市代建项目管理办公室	总施工单位	中交第二航务工程局有限公司
勘察单位	郑州市市政工程勘测设计研究院	施工单位（土建）	中交第二航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第二航务工程局有限公司
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年 1月 24日		符合验收要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020/5/9	442000202107140502	齐全、完整，符合验收要求
施工图设计文件 审查意见	2021/6/22	4419002106160015- TX-935	齐全、完整，符合验收要求
工程竣工报告	2022/1/24	市政竣·通-11	齐全、完整，符合验收要求
工程质量评估报告	2022/1/24	市政竣·通-5001	齐全、完整，符合验收要求
勘察质量检查报告	2022/1/24	市政竣·通-6001	齐全、完整，符合验收要求
设计质量检查报告	2022/1/24	市政竣·通-7001	齐全、完整，符合验收要求
工程质量保修书		附件3	齐全、完整，符合验收要求

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程质量情况	土建	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	经检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年1月24日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  注册号 41013028 有效期至 2024.7.24 2022年1月24日	 (公章) 项目负责人:   刘建伟 注册号 41013028(01) 公路 市政 2023.04.28 2022年1月24日
	分包单位		勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年1月24日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年1月24日

4、业绩证明

业绩证明

中交第二航务工程局有限公司其“全国建筑市场监管公共服务平台”备案业绩中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区 10 条河涌)-(白沙湾工业明渠、员峰新涌)与工程名称为中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区 10 条河涌)EPC+0(设计、采购、施工+运营)的合同及中标通知书等材料，为同一工程。

本项目主要对白沙湾工业明渠、羊角涌、莲兴涌、大溶涌、横涌、员峰新涌、情景路北侧河、称沟湾涌、马恒河、渡头涌等中心城区 10 条黑臭(未达标)水体进行整治提升。项目建设内容包括截污工程、调蓄工程、清淤工程、管道检测与修复工程、人工湿地工程、水系循环和补水工程、生态护岸工程和生态修复工程等。

合同金额：95023 万元。

项目经理：刘建伟。

其他人员：项目常务副经理汪倩，项目总工李瑞 项目常务副总工郑初杰，项目副经理朱瑾琳、蔡磊、刘建涛、余以明、万宝林、李焕龙、孙博文，安全员蔡志洪、刘云、李中伟，财务负责人彭剑波。

合同履行情况：优秀。

特此证明。

证明单位：中山市代建项目管理办公室

日期：2022 年 6 月 9 日



5、项目管理班子配备情况

项目管理班子配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	高磊	高级工程师	建造师证 职称证 安全生产考核合格证	一级 高级 /	鄂 1422022202301548 4220659 鄂建安 B（2023） 0007015	市政公用工程 道路与桥梁 /	中交第二航务工程局有限公司	0	/
技术负责人	李瑞	高级工程师	职称证	高级	8200407	市政公用工程	中交第二航务工程局有限公司	0	/
质量管理负责人	钟登科	工程师	职称证	中级	821821025	环境工程、给排水工程	中交第二航务工程局有限公司	0	/
安全管理负责人	潘仕健	工程师	职称证 安全生产考核合格证	中级 /	21820027 鄂建安 C3（2023） 0004530	安全工程 /	中交第二航务工程局有限公司	0	/
安全员	吴继刚	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安 C3（2023） 0002970	/	中交第二航务工程局有限公司	0	/
安全员	王传斌	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安 C2（2016） 3008681	/	中交第二航务工程局有限公司	0	/
资料员	鲁科	/	岗位证	/	04418114944180092 31	/	中交第二航务工程局有限公司	0	/
工程造价负责人	姜祥	/	造价工程师注册证	一级	建 [造]1120420000014 6	土木建筑	中交第二航务工程局有限公司	0	/

1) 质量管理负责人信息表

姓名	钟登科	证件类型	身份证	证件号码	430822198509023394
手机号码			证件号（质量员证编号或 职称证书编号）	821821025	

1、身份证



2、毕业证



3、职称证

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。	
它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。	姓 名 <u>钟登科</u> 性 别 <u>男</u> 出生年月 <u>1985.09</u> 工作单位 <u>中交二航局</u>
编 号 <u>821821025</u>	

系列名称 <u>工程系列</u>
专业名称 <u>环境工程、给排水工程</u>
资格名称 <u>工程师</u>
评审时间 <u>2020.08.31</u>



中国交通建设股份有限公司
专业技术资格
评审委员会(章)

4、社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟登科

社保电脑号：621483592

页码：1

参保单位名称：中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

单位编号：292710

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	02	292710	22110.0	3316.5	1768.8	1	22110	1370.82	442.2	1	22110	110.55	22110	68.98	2360	16.52	7.08
2023	03	292710	22110.0	3316.5	1768.8	1	22110	1370.82	442.2	1	22110	110.55	22110	68.98	2360	16.52	7.08
2023	04	292710	22110.0	3316.5	1768.8	1	22110	1370.82	442.2	1	22110	110.55	22110	68.98	2360	16.52	7.08
2023	05	292710	22110.0	3316.5	1768.8	1	22110	1370.82	442.2	1	22110	110.55	22110	86.23	2360	16.52	7.08
2023	06	292710	22110.0	3316.5	1768.8	1	22110	1370.82	442.2	1	22110	110.55	22110	86.23	2360	16.52	7.08
2023	07	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1406.16	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	2360	16.52	7.08
2023	08	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1406.16	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	2360	16.52	7.08
2023	09	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1406.16	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	2360	16.52	7.08
2023	10	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1360.8	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	2360	16.52	7.08
2023	11	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1360.8	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	2360	16.52	7.08
2023	12	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1360.8	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	2360	16.52	7.08
2024	01	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1134.0	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	22680	181.44	5.36
2024	02	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1134.0	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	22680	181.44	5.36
2024	03	292710	22680.0	3402.0	1814.4	1	22680	1134.0	453.6	1	22680	113.4	22680	88.45	22680	181.44	5.36
合计			47200.5	25173.6			18556.98	6293.4			1573.35			1263.9	726.04	213.96	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339156ae24a2da28 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 医疗个人账户余额：77938.69

9. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

10. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
292710

单位名称
中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2024年4月11日
证明专用章

2) 安全管理负责人信息表

姓名	潘仕健	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号 (C 证编号)	鄂建安 C3 (2023) 0004530	

1、身份证



2、毕业证

硕士研究生			
毕业证书			
研究生	潘仕健	性别 男	1991 年 10 月 22 日生，于
2015 年 9 月至		2017 年 6 月在 安全工程	
专业学习，学制 贰 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，			
毕业论文答辩通过，准予毕业。			
培养单位：中国地质大学		校(院、所)长：王焰新	
证书编号：104911201702018919		二〇一七 年 六 月 十六 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

3、职称证

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

姓名 潘仁健
性别 男
出生年月 1991年10月
工作单位 中交海坛
编号 21820027



系列名称 工程系列
专业名称 岩土工程
资格名称 工程师
评审时间 2019年7月1日



4、安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：鄂建安C3（2023）0004530	
姓 名：	潘仕健
性 别：	男
出 生 年 月：	1991年10月22日
企 业 名 称：	中交第二航务工程局有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2023年4月17日
有 效 期：	2023年4月17日 至 2026年4月17日
	
发证机关：湖北省住房和城乡建设厅	
发证日期：2023年考核专用章	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

5、社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘仕健

证件号码 [REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201707	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201707	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201707	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业				备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202303	110371144088	13850	1939	0	1108	13850	66.48	27.7	55.4	
202304	110371144088	13850	1939	0	1108	13850	66.48	27.7	55.4	
202305	110371144088	13850	1939	0	1108	13850	110.8	27.7	69.25	
202306	110371144088	13850	1939	0	1108	13850	110.8	27.7	69.25	
202307	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202308	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202309	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202310	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202311	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202312	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202401	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202402	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	103.75	
202403	110371144088	20750	2905	0	1660	20750	166	41.5	207.5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371144088:广州市:中交第二航务工程局有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-10-01，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年04月04日

3) 安全员信息表

姓名	吴继刚	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号（安全员上岗证号或C证编号或注册安全工程师管理号）		鄂建安 C3（2023）0002970

1、身份证



2、毕业证



3、安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：鄂建安C3（2023）0002970	
姓 名：	吴继刚
性 别：	男
出 生 年 月：	1970年5月1日
企 业 名 称：	中交第二航务工程局有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2023年3月13日
有 效 期：	2023年3月13日 至 2026年3月13日
	
发证机关：湖北省住房和城乡建设厅	
发证日期：2023年考核专用章	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、社保

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中交第二航务工程局有限公司 单位编号:100012496

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	7789		
参保所属地	湖北省本级		做账期号	202404	单位欠费(是/否)	否
2024年04月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	吴继刚	342130197005014811	10003595226	202204	202403	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>

授权码：2024 0410 0952 10F1 QHED




打印时间： 2024年04月10日

4) 安全员信息表

姓名	王传斌	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码		证件号（安全员上岗证号或C证编号或注册安全工程师管理号）		鄂建安 C2（2016）3008681	

1、身份证



2、毕业证



3、安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：鄂建安C2（2016）3008681	
姓 名：	王传斌
性 别：	男
出 生 年 月：	1972年10月21日
企 业 名 称：	中交第二航务工程局有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2016年10月31日
有 效 期：	2022年12月31日 至 2025年12月31日
	
发证机关：湖北省住房和城乡建设厅	
发证日期：2022年考核专用章	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、社保

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中交第二航务工程局有限公司 单位编号:100012496

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	7789		
参保所在地	湖北省本级		做账期号	202404	单位欠费(是/否)	否
2024年04月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王传斌	320113197210216410	10003595953	202204	202403	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>

授权码: 2024 0404 2139 52NZ 9994



打印时间: 2024年04月04日
第1页/共1页


5) 资料员信息表

姓名	鲁科	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号	0441811494418009231	

1、身份证



2、毕业证



3、岗位证

证书编码: 0441811494418009231

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 鲁科

身份证号: 429001197910088676

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 24 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

4、社保

深圳市社会保险费申报表（个人）

姓名：鲁科

社保电脑号：619445538

页码：1

参保单位名称：中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

单位编号：292710

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	02	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	32330	2004.46	646.6	1	32330	161.65	32330	100.87	2360	16.52	7.08
2023	03	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	32330	2004.46	646.6	1	32330	161.65	32330	100.87	2360	16.52	7.08
2023	04	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	32330	2004.46	646.6	1	32330	161.65	32330	100.87	2360	16.52	7.08
2023	05	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	32330	2004.46	646.6	1	32330	161.65	32330	126.09	2360	16.52	7.08
2023	06	292710	24930.0	3739.5	1994.4	1	32330	2004.46	646.6	1	32330	161.65	32330	126.09	2360	16.52	7.08
2023	07	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1790.56	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	2360	16.52	7.08
2023	08	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1790.56	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	2360	16.52	7.08
2023	09	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1790.56	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	2360	16.52	7.08
2023	10	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1732.8	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	2360	16.52	7.08
2023	11	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1732.8	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	2360	16.52	7.08
2023	12	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1732.8	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	2360	16.52	7.08
2024	01	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1444.0	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	28880	231.04	17.76
2024	02	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1444.0	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	28880	231.04	17.76
2024	03	292710	26421.0	3963.15	2113.68	1	28880	1444.0	577.6	1	28880	144.4	28880	112.63	28880	231.04	17.76
合计			54365.85	28995.12			24924.38	8431.4			2107.85						251.16

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证真码（ 339156ae24a8deaf ）核查，验证真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 医疗个人账户余额：142003.93

9. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

10. 单位编号对应的单位名称：

单位编号292710

单位名称中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

社会保险基金管理局

社会保险基金管理局

社会保险费缴纳清单

打印日期：2024年3月4日

证明专用章

6) 工程造价负责人信息表

姓名	姜祥	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号	建[造]11204200000146	

1、身份证




2、毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

3、造价证



中华人民共和国

一级造价工程师

The People's Republic of China

Class1 Cost Engineer

注册证书

Certificate of Registration



姓名：姜祥

性别：男

专业：土木建筑

聘用单位：中交第二航务工程局有限公司

证书编号：建[造]11204200000146

初始注册日期：2020年06月22日

颁发机关盖章：

发证日期：2020年06月22日



4、全国建筑市场监管公共服务平台截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

姜祥

证件类型	居民身份证	证件号码	430621*****13	性别	男
注册证书所在单位名称	中交第二航务工程局有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 中交第二航务工程局有限公司

注册编号/执业印章号: 鄂 1422023202400075

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2027年01月03日

2024-01-08 - 初始注册 - 市政公用工程
中交第二航务工程局有限公司

查看证书变更记录 (1)

一级注册造价工程师

注册单位: 中交第二航务工程局有限公司

证书编号: 建[造]11204200000146

注册编号/执业印章号: B11204200000146

注册专业: 土建

有效期: 2024年06月21日

2020-05-11 - 初始注册
中交第二航务工程局有限公司

查看证书变更记录 (1)

5、社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：姜祥

证件号

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201706	实际缴费14个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201706	实际缴费14个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201706	实际缴费14个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业				备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202302	110371144088	18190	2546.6	0	1455.2	18190	87.31	36.38	72.76
202303	110371144088	18190	2546.6	0	1455.2	18190	87.31	36.38	72.76
202304	110371144088	18190	2546.6	0	1455.2	18190	87.31	36.38	72.76
202305	110371144088	18190	2546.6	0	1455.2	18190	145.52	36.38	90.95
202306	110371144088	18190	2546.6	0	1455.2	18190	145.52	36.38	90.95
202307	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202308	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202309	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202310	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202311	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202312	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202401	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202402	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	178.55
202403	110371144088	26421	3698.94	0	2113.68	35710	285.68	71.42	357.1

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371144088:广州市:中交第二航务工程局有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-10-04，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年04月07日



6、投标人类似工程业绩及对应 业绩的（国家、省、市、区级） 获奖、履约评价情况

相关材料见上文企业近五年类似业绩资料

联合体牵头方：中交第二航务工程局有限公司				
序号	项目名称	获奖		履约评价
		级别	获奖名称	
1	仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程项目	国家级	国家级优质工程奖（2022-2023 年度国家优质工程奖）	有
2	白居易长江大桥工程 PPP 项目	1、国家级 2、省级	1、获得国家级安全奖项（2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目）（原全国 AAA 级安全文明标准化工地） 2、获得省级质量奖（重庆市优质结构工程奖）	有
3	中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程	国家级	获得国家级安全奖项（2022 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目）（原全国 AAA 级安全文明标准化工地）	有
4	防城港市沙企大道工程项目（勘察、设计、施工）总承包	市级	获得市工程奖（防城港市优质工程奖）	有
5	株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目	省级	获得省级奖项：湖南省优质工程奖	有
6	湖南株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程 PPP 项目	省级	获得省级优质工程奖：湖南省优质工程奖	有
7	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10 条河涌）EPC+O(设计、采购、施工+运营)	/	/	有
联合体成员方：东莞市莞城建筑工程有限公司				
序号	项目名称	获奖		履约评价
1	东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（永久段部分）	/	/	/
2	东莞市旗云城市广场地下管线迁改工程（临时迁改部分）	/	/	/
3	东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目 EPC+O	/	/	/

7、诚信守法投标承诺书

诚信守法投标承诺书（公示）

中交第二航务工程局有限公司、东莞市莞城建筑工程有限公司（投标人名称）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工）（招标编号：SSFWQC12400207）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要

求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人：中交第二航务工程局有限公司、东莞市莞城建筑工程有限公司 (公章)

项目负责人：高磊 (签字)

技术负责人：李瑞 (签字)

日期：2024 年 04 月 01 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。