

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理

(招标编号: SSBWQC12400469)

评 标 报 告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
(石碣、高埗标段)监理

评标委员会

二〇二四年六月二十五日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	3
3、评标时间及地点.....	3
4、评标程序.....	3
5、评委守则.....	3
6、参加评标会议的部门及人员.....	3
二、评标委员会组成情况.....	4
1、评标委员会的组建.....	4
2、评标委员会成员名单.....	4
3、评标委员会负责人.....	4
4、各评委的签到情况.....	4
三、无效标情况说明.....	4
四、澄清、说明事项纪要.....	4
五、有效投标文件评审后的投标人.....	4
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	5
七、评标办法.....	5
八、其他说明.....	5
九、附件.....	5

一、评标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理

(2) 建设地点：东莞市石碣镇大洲村、梁家村、水南村、单屋村、唐洪村、四甲村和东莞市高埗镇上江城、凌屋村、三联村、洗沙村、朱磡村

(3) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(4) 招标单位：东莞市水务集团建设管理有限公司

(5) 招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

(6) 建设规模：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)包括：

①拟对石碣镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管以及部分供水次干管进行改造，管材为PE管、薄壁不锈钢管和球墨铸铁管等，管道管径为DN15~DN300，改造管道总长约186.5公里，并更换水表；

②拟对高埗镇区域内漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管以及部分供水次干管进行改造，管材为薄壁不锈钢管、PE管和球墨铸铁管等，管道管径为DN15~DN300，改造管道总长约77.1公里，并更换水表。

(7) 本次招标项目的工程监理与相关服务期：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理服务期限包括监理各阶段的全部时间。总监理服务期限为36个月，其中从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计，至全部标段工程竣工验收合格为完工的监理责任期暂定为12个月，保修责任期暂定24个月(具体期限以监理项目各标段施工合同中的保修责任期为准)。

(8) 本次招标项目的投资金额：共约18046.86万元，其中东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣标段)约13178.64万元，东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(高埗标段)约4868.22万元。

(9) 招标方式：公开招标(综合评估法)

(10) 招标范围：1、东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣标段)监理包括但不限于(1)现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；(2)沟槽的开挖及回填、余土弃置等；(3)管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等；(4)各类水表、流量计、管道、阀门、水质仪、三通、弯头及附属设施采购、监造及安装等；(5)交通疏导、施工围挡等；(6)竣工测量；(7)施工报建报批手续；(8)与本工程相关的各类监测与检测的监理工作(具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理)、施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段及保修阶段等有关工作的监理。监理的范围亦包括对本项目内容施工图设计和施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工、水保等进行全面监理。

2、东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(高埗标段)监理包括但不限于

(1)现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；(2)沟槽的开挖及回填、余土弃置等；(3)

管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等；（4）各类水表、流量计、管道、阀门、水质仪、三通、弯头及附属设施采购、监造及安装等；（5）交通疏解、施工围挡等；（6）竣工测量；（7）施工报建报批手续；（8）与本工程相关的各类监测与检测的监理工作（具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理）、施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段及保修阶段等有关工作的监理。监理的范围亦包括对本项目内容施工图设计和施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工、水保等进行全面监理。

2、开标

（1）第一阶段开标时间：2024年06月18日09:30时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（10）。

（2）参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》《招标工程投标及资审结果表》。

（3）招标人按规定将审查结果进行公示，同时将所有投标人商务标（报价信封除外）内容一并公示，并封存电子投标文件。审查结果应当在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）和广东省招标投标监管网公示不少于3日（最后一日是节假日或公休日的，应顺延到节假日或公休日后第一个工作日，下同）。系统辅助审查（含人工审查）合格投标人少于3家的，经招标人确认，不再进行后续招标投标程序。系统辅助审查（含人工审查）合格且在规定时间内解密成功的投标人，进入第二阶段开标程序。

（4）投标人对审查结果有异议的，可在审查结果公示期间向招标人或其委托的招标代理机构提出。如投标人未提出或未按投标人须知前附表的规定提出异议的，则认为已确认审查结果。

（5）第二阶段开标时间：2024年06月25日09:00时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（8）

（6）解密第一阶段封存的电子投标文件。招标人将所有通过系统辅助审查（含人工审查）合格且解密成功的电子投标文件按要求打包相关评标数据，并同步到交易系统。

3、评标时间及地点

（1）评标时间：2024年06月25日09:30时至2024年06月25日12:30时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（15）。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标单位）

中国远东国际招标有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 0 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，5 名专家于 2024 年 06 月 24 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中 / 为招标人专家代表， 为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

无。

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术标部分初步评审	技术标部分详细评审	商务标部分初步评审	商务标部分详细评审	总得分	名次	备注
1	投标单位 1	广东建设工程监理有限公司	通过	30.18	通过	60.44	90.62	1	第一中标候选人
2	投标单位 2	广东华工工程建设监理有限公司	通过	29.44	通过	39.22	68.66	3	第三中标候选人
3	投标单位 3	成都交大工程建设集团有限公司	通过	30.04	通过	52.72	82.76	2	第二中标候选人

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第二章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：广东建设工程监理有限公司；

第二中标候选人：成都交大工程建设集团有限公司；

第三中标候选人：广东华工工程建设监理有限公司。

推荐中标候选人名单详见评标报告附表。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、其他说明

无。

九、附件

详见附件。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新
改造二期工程(石碣、高埗标段)监理评标委员会

日期：2024 年 06 月 25 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理
投标文件评标程序

招标编号：SSBWQC12400469

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术性评审	
5	详细性评审	
6	商务性评审	
7	详细性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 06 月 25 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段) 监理

招标编号：SSBWQC12400469

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段) 监理
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSBWQC12400469

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三（组长）
4		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5		高级工程师			☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段) 监理
评标会议情况记录表

招标编号：SSBWQC12400469

评标会时间：2024年06月25日09时30分至2024年06月25日12时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（15）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	中国远东国际招标有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标会议记录	1、 2024年06月25日进入投标文件评审阶段的投标文件共3份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：广东建设工程监理有限公司， 第二中标候选人：成都交大工程建设集团有限公司， 第三中标候选人：广东华工工程建设监理有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容		

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理
技术性评审 评审汇总表

招标编号：SSBWQC12400469

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
投标单位3	○	○	○	○	○	通过	
投标单位2	○	○	○	○	○	通过	
投标单位1	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监
理
详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSBWQC12400469

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
投标单位3	33	31.5	28.2	26.7	30.8	30.04
投标单位2	34	31.3	27.7	25.8	28.4	29.44
投标单位1	33	31.2	27.5	27.3	31.9	30.18

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理
商务性评审 评审汇总表

招标编号：SSBWQC12400469

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
成都交大工程建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华工工程建设监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东建设工程监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理
投标文件价格部分评分表

招标编号: SSBWQC12400469

投标报价平均值(T): 0.596667
投标人价格总分: 25
扣分系数: 0.5
投标报价>评标基准价时: 1
投标报价≤评标基准价时: 0.5

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	投标人价格得分 (Yn)	备 注
1	成都交大工程建设集团有限公司	0.6	24.72	
2	广东华工工程建设监理有限公司	0.6	24.72	
3	广东建设工程监理有限公司	0.59	24.44	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监
理
详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSBWQC12400469

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
成都交大工程建设集团有限公司	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72
广东华工工程建设监理有限公司	39.22	39.22	39.22	39.22	39.22	39.22
广东建设工程监理有限公司	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段) 监理
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号: SSBWQC12400469

序号	投标人暗标编号	投标人名称	技术性评审	详细性评审	商务性评审	详细性评审	总得分	名次	备注
1	投标单位1	广东建设工程监理有限公司	通过	30.18	通过	60.44	90.62	1	
2	投标单位2	广东华工工程建设监理有限公司	通过	29.44	通过	39.22	68.66	3	
3	投标单位3	成都交大工程建设集团有限公司	通过	30.04	通过	52.72	82.76	2	

注：
1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(石碣、高埗标段)监理
投标文件暗标编号对照表

招标编号：SSBWQC12400469

序号	投标人名称	投标人名称	备注
1	投标单位3	成都交大工程建设集团有限公司	
2	投标单位2	广东华工工程建设监理有限公司	
3	投标单位1	广东建设工程监理有限公司	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 06 月 25 日