

招标编号：SSAWQC12400634

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司

日期：2024年8月8日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）；
- 二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)；
- 三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)；
- 四、诚信守法投标承诺书；
- 五、财务状况(联合体投标的牵头人提供)；
- 六、企业信用记录；
- 七、近五年企业荣誉、获奖情况；
- 八、企业近五年类似业绩资料；
- 九、投标文件资信主要信息统计汇总表
- 十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

.....公司（全称）：

丁公司（全称）：广东建安市政工程有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （广州市市政工程机械施工有限公司）为联合体牵头人，（.....公司名称）、（广东建安市政工程有限公司）为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 （广州市市政工程机械施工有限公司）承担合同工程工作内容：工程施工准备、施工阶段至工程竣工验收交付等相关工作。

2.4.2 （.....公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.3 （广东建安市政工程有限公司）承担合同工程工作内容：项目统筹管理并合理分配工程款的使用等相关工作。

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由广东建安市政工程有限公司作为合同收款方，合同价款收款账户以广东建安市政工程有限公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同

义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：广州市市政工程机械施工有限公司

(企业数字证书电子签名)

法定代表人：刘世辉（电子签名）

联系电话：020-83868077

日期：2024 年 8 月 8 日

丁公司名称：广东建安市政工程有限公司

(企业数字证书电子签名)

法定代表人：叶东鹏（电子签名）

联系电话：0769-22230909

日期：2024 年 8 月 8 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)

	
建筑业企业资质证书 (副本)	
企业名称:	广州市市政工程机械施工有限公司
详细地址:	广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	91440101726804550E
法定代表人:	刘世辉
注册资本:	36000万元人民币
经济性质:	有限责任公司(法人独资)
证书编号:	D144018965
有效期:	2028年12月22日
资质类别及等级:	
建筑工程施工总承包壹级;	
市政公用工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级。	

	
	发证机关
	2023 年 12 月 22 日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00066125	



建筑业企业资质证书

证书编号: D344163574

企业名称: 广东建安市政工程有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA4W02682W

法定代表人: 叶东鹏

注册地址: 东莞市南城街道新中路1号新中银-金色华庭8号楼2单元1101号房

有效期至: 2028年12月07日

资质等级: 城市及道路照明工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
地基基础工程专业承包三级
电力工程施工总承包三级
环保工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 东莞市住房和城乡建设局

发证日期: 2023年12月07日


三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)

企业简介

广州市市政工程机械施工有限公司始建于1949年11月，2001年3月由广州市市政集团有限公司机械施工分公司转制而成。公司注册资本金3.6亿元，具有市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包一级，桥梁工程、环保工程、地基与基础工程、钢结构工程专业承包一级等11项资质，为国家级高新技术企业，拥有一支优秀的人才团队和雄厚的技术实力。公司在城市道路、桥梁隧道、污水处理、环保养护、房屋建造、水利、河湖整治等多领域发展，综合实力居同行业领先水平。

自50年代立司以来，公司参与了广州每一次城市改造升级，在历史上创造了多个全国市政建设的“第一”，创建了一批精品工程，过百个项目获得国家、部、省（市）各级优良工程质量奖，获得众多国家、省、市市政科技技术进步奖，形成一大批省级工法、授权专利、行业标准、地方标准。公司紧跟行业发展时代步伐，打造装配式建造现代产业并具有领先优势，目前拥有2个装配式产业基地。

转型升级再跨越，筑就都市新篇章。公司将竭诚与社会各界携手合作，共创新型城市化的辉煌未来！组织架构如下：



公司简介


广东建安市政工程有限公司（原名：广东皓腾建设有限公司），2016年11月18日于广东东莞创立，注册资金2180万元，是一家新生型的建筑施工类企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、电力工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包叁级等十四个资质，建筑机械先进、施工机构齐全。

公司由一支强有力的领导班子带领公司员工组成一个团结的战斗团体，下设工程安检部、工程管理部、工程业务部、投标部、财务部、人事部以及办公室等多个部门，负责公司的整体规划及运营。其中包含一批国家认定的建造师、各种专业技术人员、中高级职称的工程技术人员、工程管理人员、初级技术管理人员。拥有塔吊、搅拌机、装载机、挖掘机、钢筋弯曲机、自卸汽车、发电机组等大、中型施工设备，脚手架、龙门架、钢模板、竹胶板等各型小工具一应俱全，能胜任各类市政工程与民用建筑的施工。一年来，在公司已有业绩的基础上，不懈努力，开拓进取，在省内建筑市场占有了一席之地，赢得了广大业主的及建设主管部门的一致好评。

公司由一支强有力的领导班子带领公司员工组成一个团结的战斗团体，下设工程安检部、工程管理部、工程业务部、投标部、财务部、人事部以及办公室等多个部门，负责公司的整体规划及运营。公司狠抓质量关，求信誉，谋发展，提高企业知名度，并通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下至员工的质量安全知识，公司重管理、讲效率，并安全。为严格公司纪律，提高工作效率及安全意识，引进当前先进的管理体制，完善各项规章制度，把责任明确到每个公司员工身上，把安全隐患降低到最低点，出现事故能及时解决，把事故消灭于萌芽；企业要发展，人才是关键，公司为谋求长远发展，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有员工人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥所长，尽忠职守。

未来，公司将根据企业的自身发展状况，结合社会发展需求，以现代企业管理制度为契机，不断探索企业的优化组合构架，寻求可持续发展战略，走多元化道路，实现全员奋斗，同心协力，勇于探索，贯彻“质量与安全并重”的施工理念，接受监督，竭诚为社会各界提供优质的建筑产品和良好的服务，与社会各界共创美好未来。

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广州市市政工程机械施工有限公司			
注册地址	广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103		邮政编码	510000
联系方式	联系人	胡纬文	办公电话	020-83868077
	传真	020-83879885	网址	/
组织结构	 <pre> graph TD A[广州市市政工程机械施工有限公司] --> B[党委会] A --> C[董事会] A --> D[监事] C --> E[经营班子] E --> F[经营部] E --> G[投标部] E --> H[生产技术部] E --> I[安全管理部] E --> J[总工室] E --> K[材料设备部] E --> L[法律事务部] E --> M[财务部] E --> N[人力资源部] E --> O[组织部] E --> P[办公室] E --> Q[纪委办公室] E --> R[党群部] E --> S[物业经营部] E --> T[工会] E --> U[第一分公司] E --> V[第二分公司] E --> W[第三分公司] E --> X[第四分公司] E --> Y[第五分公司] E --> Z[产业化办公室] E --> AA[市政装配式] E --> AB[珠海市穗和市政园林有限责任公司] </pre>			
法定代表人	姓名	刘世辉	技术职称	高级工程师
技术负责人	姓名	宋琢	技术职称	高级工程师
成立时间	2001年3月7日		员工总人数：317	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级	其中	项目经理	65

营业执照号	91440101726804550E		高级职称人员	62
注册资金	36000 万元		中级职称人员	105
开户银行	中国建设银行 股份有限公司 广州东环支行		初级职称人员	42
账号	44001491201050475685		技工	43
经营范围	市政公用工程施工;工程环保设施施工;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程专业承包;工程技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;生产混凝土预制件;电气机械设备销售;场地租赁(不含仓储);园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;地基与基础工程专业承包;公路工程建筑;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑材料检验服务;土石方工程服务;物业管理;			
备注	/			

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广东建安市政工程有限公司			
注册地址	东莞市南城街道新中路1号新中银 -金色华庭8号楼2单元1101号房		邮政编码	523089
联系方式	联系人	叶东鹏	办公电话	18002734234
	传真	0769-22230909	网址	/
组织结构	/			
法定代表人	姓名	叶东鹏	技术职称	/
技术负责人	姓名	郑创雄	技术职称	工程师
成立时间	2016年11月18日		员工总人数：46	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包三级		项目经理	12
营业执照号	91441900MA4W02682W		高级职称人员	1
注册资金	2180万元		中级职称人员	3
开户银行	东莞银行股份有限公司中心 区兴华支行		初级职称人员	0
账号	5700001040105 12		技工	30
经营范围	市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利工程施工总承包；机电工程施工总承包；地基基础工程专业承包；消防设施工程专业承包；桥梁工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；公路路面工程专业承包；河湖整			

	治工程专业承包；环保工程专业承包；特种工程专业承包；电力工程施工总承包；园林绿化；防水防腐保温工程专业承包；石油化工工程施工总承包；通信工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；港口与航道工程施工总承包；结构补强；建筑机械设备租售、维修；建筑用金属制品、建筑材料的加工、销售；销售：预拌混凝土、水泥制品；水暖器材、照明、通风设备的安装、维修；建筑工程检测服务；工程技术咨询；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
备注	/

项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理（项目负责人）	郭建芳	工程师	注册建造师	一级	粤 144201520163 4423	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	李瑛	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 130010107521 2号	市政工程施工	/	/	/
质量管理负责人	李寿才	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 180100101049 1号	给水排水施工	/	/	/
安全管理负责人	胡纬文	工程师	职称证、建安C证	中级	粤中职证字第 140010224026 2号 粤建安 C3(2008)0004 402	市政工程施工	/	/	/
安全员	彭群兴	高级工程师	建安C证	/	粤建安 C3(2008)0012 581	/	/	/	/
安全员	毕海军	高级工程师	建安C证	/	粤建安 C3(2011)0001 170	/	/	/	/
安全员	曾亮	/	建安C证	/	粤建安 C3(2016)0007 027	/	/	/	/
资料员	何水莲	工程师	职业培训合格证	/	044161149441 6001360	/	/	/	/
工程造价负责人	孟令杰	高级工程师	注册造价工程师	一级	建 [造]11224400 015132	土木建筑	/	/	/

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工）（招标编号：SSAWQC12400634）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：


(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；


(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：


 (签字)

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司（公章）

项目负责人：

 (签字)

技术负责人：

 (签字)

日期：2024年8月8日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

五、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2021	2322712541.36	402283229.81	5127570420.05	26651727.11
2022	2490654786.39	413839515.44	5409834085.1	33968350.03
2023	2420623802.71	429503093.47	4702253152.4	41018005.11
总计			15239657657.55	101638082.25

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：广州市市政工程机械施工有限公司

日 期：2024年8月8日

防伪条形码：



防伪 编号：00202022040088103489

广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴

报告 文号：中诚信审字(2022)第 0989 号

委托 单位：广州市市政工程机械施工有限公司

被审验单位名称：广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

被审单位所在地：广州

事务所名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：财务报表审计(无保留意见)

报告 日期：2022 年 3 月 20 日

报备 时间：2022 年 4 月 13 日 16:23:54

签名注册会计师：郭小娜

罗文辉

广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

2021 年度审计报告

事务所名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-38324928

传 真：38213172

通信 地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（部位：自编 01-04、06 单元）（仅限办公）

电子 邮件：zzxcpa@163.com

事务所网址：http://www.zzxcpa.com

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪 查询 网址：http://www.gzicpa.org.cn 或 http://www.gdicpa.org.cn/

目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 合并资产负债表	4-5
2. 资产负债表	6-7
3. 合并利润表	8
4. 利润表	9
5. 合并现金流量表	10
6. 现金流量表	11
7. 合并所有者权益变动表	12-13
8. 所有者权益变动表	14-15
三、财务报表附注	16-87



广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

中职信审字(2022)第 0989 号

报备号：00202022040088103489

广州市市政工程机械施工有限公司：

一、审计意见

我们审计了广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称市政机施公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政机施公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于市政机施公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

市政机施公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

中职信审字(2022)第 0989 号

1

不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市政机施公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政机施公司、终止运营或别无其他现实的选择。

市政机施公司治理层（以下简称治理层）负责监督市政机施公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政机施公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政机施公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就市政机施公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二二年三月二十日



合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	上年年末余额
流动资产：				
货币资金	八、（一）	791,897,629.33	833,325,444.45	833,325,444.45
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	八、（二）	9,500,000.00		
应收账款	八、（三）	50,878,498.02	20,093,213.19	20,093,213.19
应收款项融资				
预付款项	八、（四）	2,502,600.51	4,039,448.00	4,039,448.00
其他应收款	八、（五）	466,991,767.75	12,091,662.16	12,091,662.16
其中：应收利息				
应收股利				
存货	八、（六）	8,111,213.38	7,886,828.62	8,150,947.50
合同资产	八、（七）	856,263,923.44	264,118.88	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	八、（八）	35,280,689.68	22,061,452.60	22,061,452.60
流动资产合计		2,221,426,322.11	899,762,167.90	899,762,167.90
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	八、（九）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	八、（十）	19,191,600.00	18,943,300.00	19,833,372.64
固定资产	八、（十一）	56,507,617.60	47,343,003.10	37,785,700.55
在建工程	八、（十二）	1,572,174.93		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	八、（十三）	190,404.92		
无形资产	八、（十四）	98,315.50	189,394.20	189,394.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	八、（十五）	3,631,168.65	3,652,250.38	3,652,250.38
递延所得税资产	八、（十六）	94,937.65	81,769.85	81,769.85
其他非流动资产				
非流动资产合计		101,286,219.25	90,209,717.53	81,542,487.62
资产总计		2,322,712,541.36	989,971,885.43	981,304,655.52

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	上年年末余额
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	八、（十七）	29,806,170.53		
应付账款	八、（十八）	1,208,838,173.20	356,238,624.75	356,238,624.75
预收款项				485,465,452.42
合同负债	八、（十九）	454,442,666.49	445,381,149.01	
应付职工薪酬	八、（二十）	1,119,324.31	981,013.23	981,013.23
应交税费	八、（二十一）	5,654,434.01	1,724,063.94	1,724,063.94
其他应付款	八、（二十二）	146,655,648.45	4,090,029.43	4,090,029.43
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	八、（二十三）	113,505.67		
其他流动负债	八、（二十四）	40,899,839.98	40,064,303.41	
流动负债合计		1,887,529,762.64	848,499,183.77	848,499,183.77
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	八、（二十五）	78,087.95		
长期应付款	八、（二十六）	31,440,000.00	34,440,000.00	34,440,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	八、（十六）	1,381,460.96	1,300,084.50	
其他非流动负债				
非流动负债合计		32,899,548.91	35,740,084.50	34,440,000.00
负债合计		1,920,429,311.55	884,239,268.27	882,939,183.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	八、（二十七）	360,000,000.00	74,630,000.00	74,630,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积				
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备	八、（二十八）	-	-	-
盈余公积	八、（二十九）	11,302,019.02	8,636,966.36	7,900,251.82
未分配利润	八、（三十）	30,981,210.79	22,465,650.80	15,835,219.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		402,283,229.81	105,732,617.16	98,365,471.75
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）合计		402,283,229.81	105,732,617.16	98,365,471.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,322,712,541.36	989,971,885.43	981,304,655.52

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

资产负债表
2021年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	785,593,785.56	825,709,920.12	825,709,920.12
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,500,000.00		
应收账款	50,853,192.87	20,093,213.19	20,093,213.19
应收款项融资			
预付款项	2,502,600.51	4,039,448.00	4,039,448.00
其他应收款	466,613,388.96	12,091,662.16	12,091,662.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,111,213.38	7,886,828.62	8,150,947.50
合同资产	856,263,923.44	264,118.88	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,520,641.01	21,563,031.32	21,563,031.32
流动资产合计	2,213,958,745.73	891,648,222.29	891,648,222.29
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,191,600.00	18,943,300.00	19,833,372.64
固定资产	56,507,617.60	47,343,003.10	37,785,700.55
在建工程	1,572,174.93		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	190,404.92		
无形资产	98,315.50	189,394.20	189,394.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,631,168.65	3,652,250.38	3,652,250.38
递延所得税资产	94,937.65	81,769.85	81,769.85
其他非流动资产			
非流动资产合计	131,286,219.25	90,209,717.53	81,542,487.62
资产总计	2,345,244,964.98	981,857,939.82	973,190,709.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,806,170.53		
应付账款	1,202,601,062.55	348,945,411.82	348,945,411.82
预收款项			485,465,452.42
合同负债	454,442,666.49	445,381,148.01	
应付职工薪酬	1,119,324.31	981,013.23	981,013.23
应交税费	5,638,241.27	1,721,320.78	1,721,320.78
其他应付款	175,502,247.50	3,331,711.46	3,331,711.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	113,505.67		
其他流动负债	40,899,839.98	40,084,303.41	
流动负债合计	1,910,123,058.30	840,444,909.71	840,444,909.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	78,087.95		
长期应付款	31,440,000.00	34,440,000.00	34,440,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,381,460.96	1,300,084.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,899,548.91	35,740,084.50	34,440,000.00
负债合计	1,943,022,607.21	876,184,994.21	874,884,909.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	74,630,000.00	74,630,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,302,019.02	8,636,966.36	7,900,251.82
未分配利润	30,920,338.75	22,405,979.25	15,775,548.38
所有者权益（或股东权益）合计	402,222,357.77	105,672,945.61	98,305,800.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,345,244,964.98	981,857,939.82	973,190,709.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-12月

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、(三十一)	5,127,570,420.05	3,912,368,400.83
减：营业成本	七、(三十一)	5,010,751,315.62	3,820,687,657.94
税金及附加		13,092,028.81	15,300,656.65
销售费用			
管理费用	七、(三十二)	60,804,465.42	48,850,022.64
研发费用	七、(三十三)	11,453,885.60	12,002,015.09
财务费用	七、(三十四)	-127,817.81	-3,029,884.73
其中：利息费用		3,486,485.64	686,142.34
利息收入		3,751,799.74	3,819,753.17
加：其他收益	七、(三十五)		737,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、(三十六)	248,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(三十七)	-87,785.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(三十八)		-26,487.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,757,057.05	19,269,746.20
加：营业外收入	七、(三十九)	1,077,236.89	1,922,906.18
减：营业外支出	七、(四十)	1,027,492.55	684,376.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,806,801.39	20,508,276.38
减：所得税费用	七、(四十一)	5,155,074.28	3,068,070.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,651,727.11	17,440,205.44
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,651,727.11	17,440,205.44
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,651,727.11	17,440,205.44
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		26,651,727.11	17,440,205.44
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		26,651,727.11	17,440,205.44
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2021年1-12月

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,111,716,141.20	3,881,128,934.57
减：营业成本	4,994,942,373.51	3,789,598,005.98
税金及附加	13,069,188.73	15,179,783.84
销售费用	-	-
管理费用	60,789,724.29	48,834,819.25
研发费用	11,453,885.60	12,002,015.09
财务费用	-103,965.04	-3,009,943.05
其中：利息费用	3,486,485.64	686,142.34
利息收入	3,726,693.92	3,798,969.84
加：其他收益	-	737,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,890.61	27,876.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	248,300.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,785.36	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,487.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,755,339.36	19,262,943.15
加：营业外收入	1,076,956.89	1,922,626.18
减：营业外支出	1,027,492.55	684,376.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,804,803.70	20,501,193.33
减：所得税费用	5,154,277.08	3,066,322.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,650,526.62	17,434,870.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,650,526.62	17,434,870.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	26,650,526.62	17,434,870.38
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-12月

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,956,723,332.29	4,034,361,207.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,325,306.25	10,945,637.54
经营活动现金流入小计	3,991,048,638.54	4,045,306,845.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,686,406,408.83	3,708,260,049.59
支付给职工以及为职工支付的现金	112,329,188.40	88,932,361.22
支付的各项税费	91,527,570.46	87,378,699.77
支付其他与经营活动有关的现金	403,099,753.94	86,272,184.35
经营活动现金流出小计	4,293,362,921.63	3,970,843,294.93
经营活动产生的现金流量净额	-302,314,283.09	74,463,550.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,980.58	25,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,980.58	25,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,941,449.21	438,371.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,941,449.21	438,371.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,907,468.63	-413,171.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	285,370,000.00	4,630,000.00
取得借款收到的现金	32,640,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,010,000.00	25,630,000.00
偿还债务支付的现金	35,640,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,955,447.10	12,280,553.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,595,447.10	12,280,553.92
筹资活动产生的现金流量净额	263,414,552.90	13,349,446.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,807,198.82	87,399,825.12
加：期初现金及现金等价物余额	824,024,942.86	736,625,117.74
六、期末现金及现金等价物余额	772,217,744.04	824,024,942.86

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2021年1-12月

编制单位: 广州市市政工程机械施工有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,940,023,250.30	4,000,320,204.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,908,345.56	10,924,854.21
经营活动现金流入小计	3,973,931,595.86	4,011,245,058.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,668,599,242.71	3,676,081,884.64
支付给职工以及为职工支付的现金	112,343,470.47	88,932,361.22
支付的各项税费	91,312,766.74	86,420,294.68
支付其他与经营活动有关的现金	372,708,609.08	86,250,898.31
经营活动现金流出小计	4,244,964,089.00	3,937,685,438.85
经营活动产生的现金流量净额	-271,032,493.14	73,559,620.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,890.61	27,876.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,980.58	25,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,871.19	53,076.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,941,449.21	438,371.25
投资支付的现金	30,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,941,449.21	438,371.25
投资活动产生的现金流量净额	-42,877,578.02	-385,294.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	285,370,000.00	4,630,000.00
取得借款收到的现金	32,640,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,010,000.00	25,630,000.00
偿还债务支付的现金	35,640,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,955,447.10	12,280,553.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,595,447.10	12,280,553.92
筹资活动产生的现金流量净额	263,414,552.90	13,349,446.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,495,518.26	86,523,771.58
加: 期初现金及现金等价物余额	816,409,418.53	729,885,646.95
六、期末现金及现金等价物余额	765,913,900.27	816,409,418.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表
2021年1-12月

单位：元 币种：人民币													
项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	74,630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,636,966.36	22,465,650.80	105,732,617.16	-	105,732,617.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,636,966.36	22,465,650.80	105,732,617.16	-	105,732,617.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	285,370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,665,052.66	8,515,559.99	296,550,612.65	-	296,550,612.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,651,727.11	26,651,727.11	-	26,651,727.11
（二）所有者投入和减少资本	285,370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,370,000.00	-	285,370,000.00
1.所有者投入的普通股	285,370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,370,000.00	-	285,370,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,665,052.66	-18,136,167.12	-15,471,114.46	-	-15,471,114.46
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,665,052.66	-2,665,052.66	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,471,114.46	-15,471,114.46	-	-15,471,114.46
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	360,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,302,019.02	30,981,210.79	402,283,229.81	-	402,283,229.81

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Aspc

合并所有者权益变动表
2021年1-12月

编制单位：广州市市政工程集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益				
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	70,000,000.00								6,181,772.61	11,955,361.81	88,137,134.42		88,137,134.42
加：会计政策变更									711,708.71	6,405,360.44	7,117,067.15		7,117,067.15
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	70,000,000.00								6,893,479.32	18,360,722.25	95,254,201.57		95,254,201.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,630,000.00								1,743,487.04	4,104,928.55	10,478,415.59		10,478,415.59
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本	4,630,000.00									17,440,205.44	17,440,205.44		17,440,205.44
1.所有者投入的普通股	4,630,000.00										4,630,000.00		4,630,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额											4,630,000.00		4,630,000.00
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积									1,743,487.04	-13,335,278.89	-11,591,791.85		-11,591,791.85
2.对所有者（或股东）的分配									1,743,487.04	-1,743,487.04			
3.其他										-11,591,791.85	-11,591,791.85		-11,591,791.85
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	74,630,000.00								8,636,966.36	22,465,650.80	105,732,617.16		105,732,617.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李付

李付

李付

所有者权益变动表
2021年1-12月

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	
一、上年期末余额	74,630,000.00	-	-	-	105,672,945.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,630,000.00	-	-	-	105,672,945.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	285,370,000.00	-	-	-	296,549,412.16
(一)综合收益总额	-	-	-	-	26,650,526.66
(二)所有者投入和减少资本	285,370,000.00	-	-	-	285,370,000.00
1.所有者投入的普通股	285,370,000.00	-	-	-	285,370,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-18,136,167.12
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-2,665,052.66
3.其他	-	-	-	-	-15,471,114.46
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	82,995,501.74
2.本期使用	-	-	-	-	82,995,501.74
(六)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	360,000,000.00	-	-	-	402,222,357.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表
2021年1-12月

上期金额										
项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	70,000,000.00							6,181,772.61	11,901,025.32	88,082,797.93
加：会计政策变更								711,706.71	6,405,360.44	7,117,067.15
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	70,000,000.00							6,893,479.32	18,306,385.76	95,199,865.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,630,000.00							1,743,487.04	4,099,593.49	10,473,080.53
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本	4,630,000.00								17,434,870.38	17,434,870.38
1.所有者投入的普通股	4,630,000.00								4,630,000.00	4,630,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积								1,743,487.04	-13,335,276.99	-11,591,789.85
2.对所有者（或股东）的分配								1,743,487.04	-1,743,487.04	
3.其他									-11,591,789.85	-11,591,789.85
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	74,630,000.00							8,638,966.36	22,405,979.25	105,672,945.61

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

单位：元 币种：人民币

广州市市政工程机械施工有限公司

2022年度合并财务报表审计

中职信审字(2023)第0870号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://ace.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 粤237XJV1FFX



目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 合并资产负债表	4-5
2. 资产负债表	6-7
3. 合并利润表	8-8
4. 利润表	9-9
5. 合并现金流量表	10-10
6. 现金流量表	11-11
7. 合并所有者权益变动表	12-13
8. 所有者权益变动表	14-15
三、财务报表附注	16-92





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

报告文号：中职工审字(2023)第 0870 号

广州市市政工程机械施工有限公司：

一、审计意见

我们审计了广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称市政机施公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政机施公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于市政机施公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

市政机施公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

中职工审字(2023)第 0870 号

1



在编制财务报表时，管理层负责评估市政机施公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政机施公司、终止运营或别无其他现实的选择。

市政机施公司治理层（以下简称治理层）负责监督市政机施公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政机施公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政机施公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反



映相关交易和事项。

(六) 就市政机施公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二三年四月十二日






合并资产负债表

客户名称：广州市市政工程机械有限公司

金财01表
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	706,501,145.18	403,238,405.45
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、（二）	19,980,000.00	9,500,000.00
应收账款	七、（三）	14,702,082.50	50,878,498.82
应收款项融资		-	-
预付款项	七、（四）	5,113,077.34	2,502,600.51
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
应收资金集中管理款	七、（五）	186,426,899.30	388,858,162.88
其他应收款	七、（六）	544,404,878.91	488,991,787.75
其中：应收股利		-	-
△买入返售金融资产		-	-
存货	七、（七）	8,170,945.11	8,111,212.38
其中：原材料		-	-
库存商品（产成品）		-	-
合同资产	七、（八）	889,822,916.92	856,263,923.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、（九）	20,888,086.92	35,280,888.88
流动资产合计		2,390,879,552.36	2,321,426,322.51
非流动资产：			
△发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
△可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
△持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、（十）	22,987,700.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	七、（十一）	18,890,895.58	18,181,600.00
固定资产	七、（十二）	54,406,550.51	54,507,817.80
其中：固定资产原价		78,732,306.44	78,983,112.08
累计折旧		24,325,755.93	20,485,495.48
固定资产减值准备		-	-
在建工程	七、（十三）	-	1,572,174.83
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、（十四）	-	190,404.92
无形资产	七、（十五）	32,135.55	98,215.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、（十六）	2,292,806.63	2,631,188.85
递延所得税资产	七、（十七）	88,048.94	84,937.85
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		88,775,234.63	191,286,219.25
资 产 总 计		2,400,654,786.99	2,332,712,541.76

注：表中带△科目为合并会计报表专用；带△整体科目为金融类企业专用；带*科目为外商投资企业专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



资产负债表（续）

客户名称：广州市政工程机械有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
短期借款		-	-
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、(十八)	33,225,125.63	29,806,170.53
应付账款	七、(十九)	1,384,686,283.36	1,238,838,173.20
预收款项		-	-
合同负债	七、(二十)	378,503,328.36	454,442,666.49
△卖出回购金融资产款		-	-
△吸收存款及同业存放		-	-
△代理买卖证券款		-	-
△代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七、(二十一)	1,156,834.81	1,119,324.31
其中：应付工资		700,352.00	700,352.00
应付福利费		-	-
其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	七、(二十二)	10,087,422.44	5,654,434.01
其中：应交税金		10,000,940.86	5,304,707.07
其他应付款	七、(二十三)	191,249,515.84	145,655,648.45
其中：应付股利		-	-
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、(二十四)	-	113,505.67
其他流动负债	七、(二十五)	33,885,290.55	40,899,839.98
流动负债合计		2,830,793,809.99	1,887,529,762.64
非流动负债：			
△保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、(二十六)	-	78,087.05
长期应付款	七、(二十七)	44,640,000.00	31,440,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	七、(十七)	1,381,460.96	1,381,480.96
其他非流动负债		-	-
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		46,921,460.96	32,899,568.91
负债合计		2,877,715,270.95	1,920,429,331.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(二十八)	360,000,000.00	360,000,000.00
国家资本		-	-
国有法人资本		360,000,000.00	360,000,000.00
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
△减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、(二十九)	1,500,000.00	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、(三十一)	14,697,125.55	11,302,019.02
其中：法定公积金		12,765,311.60	9,370,205.07
任意公积金		1,931,813.95	1,931,813.95
△储备基金		-	-
△企业发展基金		-	-
△利润归还投资		-	-
△一般风险准备		-	-
未分配利润	七、(三十二)	37,642,369.89	30,981,210.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		413,839,515.44	402,283,229.81
△少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		413,839,515.44	402,283,229.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,490,654,786.39	2,322,712,561.36

法定代表人：

机构负责人：

主管会计工作负责人：

会

注：表中带“科”字为科类科目，带“行”字为行类科目，带“类”字为类科目，带“目”字为目科目，带“款”字为款科目，带“项”字为项科目，带“细”字为细科目，带“分”字为分科目，带“子”字为子科目，带“目”字为目科目，带“款”字为款科目，带“项”字为项科目，带“细”字为细科目，带“分”字为分科目，带“子”字为子科目。



资产负债表

金财01表

客户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	705,963,445.13	396,935,621.68
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、（二）	19,950,000.00	9,500,000.00
应收账款	七、（三）	14,702,002.59	50,853,192.87
应收款项融资		-	-
预付款项	七、（四）	5,113,077.34	2,502,600.51
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
应收资金集中管理款	七、（五）	186,426,699.39	388,658,163.88
其他应收款	七、（六）	541,815,563.76	466,613,388.96
其中：应收股利		-	-
△买入返售金融资产		-	-
存货	七、（七）	6,170,945.11	8,111,213.38
其中：原材料		6,170,945.11	8,111,213.38
库存商品(产成品)		-	-
合同资产	七、（八）	886,622,916.92	856,263,923.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、（九）	19,357,643.22	34,520,641.01
流动资产合计		2,386,122,293.46	2,213,958,745.73
非流动资产：			
△发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
☆可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、（十）	52,987,700.00	50,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	七、（十一）	19,890,895.00	19,191,600.00
固定资产	七、（十二）	54,495,550.51	56,507,617.60
其中：固定资产原价		78,732,306.44	76,993,113.09
累计折旧		24,236,755.93	20,485,495.49
固定资产减值准备		-	-
在建工程	七、（十三）	-	1,572,174.93
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、（十四）	-	190,404.92
无形资产	七、（十五）	22,135.55	98,315.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、（十六）	2,292,906.03	3,631,168.65
递延所得税资产	七、（十七）	86,046.94	94,937.65
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		129,775,234.03	131,286,219.25
资产总计		2,515,897,527.49	2,345,244,964.98

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△带*科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

金财01表
单位：人民币元

客户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、（十八）	33,225,125.63	29,806,170.53
应付账款	七、（十九）	1,377,528,616.58	1,202,601,062.55
预收款项		-	-
合同负债	七、（二十）	376,503,328.36	454,442,666.49
应付职工薪酬	七、（二十一）	1,156,834.81	1,119,324.31
其中：应付工资		700,352.00	700,352.00
应付福利费		-	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	七、（二十二）	10,051,327.43	5,638,241.27
其中：应交税金		9,964,845.85	5,288,514.33
其他应付款	七、（二十三）	223,764,175.50	175,502,247.50
其中：应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、（二十四）	-	113,505.67
其他流动负债	七、（二十五）	33,885,299.55	40,899,839.98
流动负债合计		2,056,114,707.86	1,910,123,058.30
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、（二十六）	-	78,087.95
长期应付款	七、（二十七）	44,640,000.00	31,440,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	七、（二十七）	1,381,460.96	1,381,460.96
其他非流动负债		-	-
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		46,021,460.96	32,899,548.91
负 债 合 计		2,102,136,168.82	1,943,022,607.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（二十八）	360,000,000.00	360,000,000.00
国家资本		-	-
国有法人资本		360,000,000.00	360,000,000.00
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、（二十九）	1,500,000.00	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、（三十）	14,697,125.55	11,302,019.02
其中：法定公积金		12,765,311.60	9,370,205.07
任意公积金		1,931,813.95	1,931,813.95
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
未分配利润	七、（三十一）	37,564,233.12	30,920,338.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		413,761,358.67	402,222,357.77
*少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		413,761,358.67	402,222,357.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,515,897,527.49	2,345,244,964.98

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则的企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
一、营业总收入		5,409,834,085.10	5,127,570,420.05	减：营业外支出	七、(四十二)	2,352.84	1,027,402.55
其中：营业收入	七、(三十三)	5,409,834,085.10	5,127,570,420.05	四、利润总额（亏损总额）（“—”号填列）		41,193,957.37	31,806,801.39
△利息收入		-	-	减：所得税费用	七、(四十三)	7,225,607.34	5,155,074.28
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损）（“—”号填列）		33,968,350.03	26,651,727.11
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：		-	-
二、营业总成本		5,371,205,785.23	5,095,973,877.64	归属于母公司所有者的净利润		33,968,350.03	26,651,727.11
其中：营业成本	七、(三十三)	5,283,004,511.67	5,010,751,315.62	*少数股东损益		-	-
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：		-	-
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		-	-
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		12,317,675.99	13,092,026.81	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	七、(三十四)	67,794,530.55	60,804,465.42	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	七、(三十五)	10,124,706.67	11,453,885.60	5.其他		-	-
财务费用	七、(三十六)	-2,032,641.65	-127,817.81	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		1,386,015.63	3,486,485.64	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		3,652,872.61	3,751,799.74	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益	七、(三十七)	15.52	-	*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益		-	-	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	7.现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、(三十八)	699,295.00	248,300.00	七、综合收益总额		248,300.00	26,651,727.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(三十九)	59,271.38	-87,785.35	归属于母公司所有者的综合收益总额		-87,785.35	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(四十)	2,093.35	-	八、每股收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,368,975.12	31,757,057.05	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	七、(四十一)	1,807,335.09	1,077,235.89	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		1,059,869.76	470,378.42			-	-

注：表中“*”科目为合并报表专用，带“*”科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,396,034,568.00	5,111,716,141.20	减：营业外支出	七、(四十一)	2,352.84	1,027,492.55
其中：营业收入	七、(三十二)	5,396,034,568.00	5,111,716,141.20	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		41,178,228.44	31,804,803.70
△利息收入		-	-	减：所得税费用	七、(四十二)	7,225,164.14	5,154,277.08
△已赚保费		-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,951,065.30	26,650,526.62
△手续费及佣金收入		-	-	(一) 按所有权归属分类：		-	-
二、营业总成本		5,357,421,200.54	5,080,151,207.09	归属于母公司所有者的净利润		33,951,065.30	26,650,526.62
其中：营业成本	七、(三十二)	5,269,252,132.69	4,994,942,373.51	*少数股东损益		-	-
△利息支出		-	-	(二) 按经营持续性分类：		-	-
△手续费及佣金支出		-	-	*持续经营净利润		33,951,065.30	26,650,526.62
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		12,472,156.91	13,069,188.73	2. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	七、(三十三)	67,774,939.23	60,789,724.29	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	七、(三十四)	10,124,708.67	11,453,885.60	5. 其他		-	-
财务费用		-2,002,736.96	-103,965.04	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		1,386,015.63	3,486,485.64	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		3,624,201.80	3,726,693.92	2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		-	-	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益		-	-	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(三十六)	-	29,490.61	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	7. 现金流量套期损益(现金流量套期有效部分)		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8. 外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-	9. 其他		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(三十七)	699,295.00	246,300.00	七、综合收益总额		33,951,065.30	26,650,526.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、(三十八)	59,271.38	-87,785.36	归属于母公司所有者的综合收益总额		33,951,065.30	26,650,526.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-	*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(三十九)	2,093.35	-	八、每股收益：		-	-
营业利润(亏损以“-”号填列)		39,374,027.19	31,755,339.36	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	七、(四十)	1,804,555.09	1,076,959.89	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		1,057,395.76	470,376.42			-	-

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用，带“△”科目为金融企业专用，带“△”科目为未执行新金融工具准则企业专用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

金制03表
金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
一、经营活动产生的现金流量：			收到投资收益收到的现金	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	3,711,771,750.63	3,956,723,332.29	取得投资收益收到的现金	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	33,990.50
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	202,231,464.49	-
△收到原保险合同赔付款项的现金	-	-	投资活动现金流入小计	202,231,464.49	33,990.50
△收到再贴现业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,308,017.04	12,841,449.21
△保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	947,700.00	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	4,343,717.04	386,058,103.68
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	157,887,747.45	401,599,613.99
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-	(401,565,623.51)
收到的税费返还	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	46,817,000.27	34,325,306.25	吸收投资收到的现金	-	286,370,000.00
经营活动现金流入小计	3,758,588,750.90	3,991,048,638.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	3,299,024,640.53	3,608,408,008.83	取得借款收到的现金	25,440,000.00	32,640,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	25,440,000.00	318,910,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	13,440,000.00	35,640,000.00
△拆出资金净增加额	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,183,084.38	16,955,447.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	127,121,812.15	112,520,188.40	筹资活动现金流出小计	38,623,084.38	54,595,447.10
支付的各项税费	88,809,732.21	91,527,570.46	筹资活动产生的现金流量净额	(13,183,084.38)	263,414,552.90
支付其他与经营活动有关的现金	124,112,000.01	403,099,753.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,637,684,244.90	4,293,382,921.63	五、现金及现金等价物净增加额	368,225,189.07	(446,465,382.70)
经营活动现金流出小计	121,520,528.00	(392,314,283.09)	加：期初现金及现金等价物余额	383,559,580.19	834,024,942.86
经营活动产生的现金流量净额	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	689,784,769.23	383,559,580.16

注：加△指项目为金融企业专用

法定代表人：张永

主管会计工作负责人：李永

会计机构负责人：李永



现金流量表

项目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	3,696,704,471.85	3,940,023,250.30	取得投资收益收到的现金	-	29,890.61
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	33,980.58
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	202,231,464.49	-
△收到原保险合同赔付款项的现金	-	-	投资活动现金流入小计	202,231,464.49	63,871.19
△收到再保业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,306,017.04	12,941,410.21
△支付赔款、退保及理赔款净增加额	-	-	投资支付的现金	2,987,700.00	30,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	388,658,161.88
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	4,343,717.04	431,599,611.09
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	197,887,747.45	-431,535,741.90
收到的税费返还	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,680,778.81	33,908,345.56	吸收投资收到的现金	-	285,370,000.00
筹资活动现金流入小计	3,749,385,750.66	3,973,931,595.86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	3,284,839,051.31	3,668,590,242.71	取得借款收到的现金	25,440,000.00	32,640,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	25,440,000.00	318,010,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	13,440,000.00	35,640,000.00
△拆出资金净增加额	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,183,064.38	16,955,447.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	124,939,023.30	112,343,470.47	筹资活动现金流出小计	38,623,064.38	54,595,447.10
支付的各项税费	86,005,055.02	91,312,765.74	筹资活动产生的现金流量净额	-13,183,064.38	263,414,552.90
支付其他与经营活动有关的现金	126,315,351.31	372,706,609.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
经营活动现金流出小计	3,622,099,080.94	4,244,964,089.00	五、现金及现金等价物净增加额	311,991,332.79	-439,153,682.14
经营活动产生的现金流量净额	127,286,669.72	-271,032,493.14	加：期初现金及现金等价物余额	377,255,736.39	816,409,418.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	689,247,069.18	377,255,736.39

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：张明

法定代表人：张明

注：如△附体项目为金融类企业专用。



合并所有者权益变动表

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	专项储备	库存股	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	345,000,000.00	11,381,819.52	11,381,819.52	30,911,210.79	-	-	-	-	492,283,229.81	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	345,000,000.00	11,381,819.52	11,381,819.52	30,911,210.79	-	-	-	-	492,283,229.81	
三、本年年末余额	345,000,000.00	11,381,819.52	11,381,819.52	30,911,210.79	-	-	-	-	492,283,229.81	
(一) 综合收益总额	-	-	-	6,491,179.10	-	-	-	-	11,556,235.63	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	31,368,130.03	-	-	-	-	31,368,130.03	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企业利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	345,000,000.00	11,381,819.52	11,381,819.52	30,911,210.79	-	-	-	-	492,283,229.81	

会计机构负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

法定代表人：[Signature]



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

广州广联工程机械有限公司

上期金额

项 目	归属于母公司所有者权益	少数 股东 权益	所有者权益合计						
	所有者权益			小计	未分配利润	专项储备	盈余公积	其他综合收益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股						
一、上年年末余额	146,370,000.00	8,800,000.00		155,170,000.00	21,465,600.00		8,800,000.00		185,435,600.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	146,370,000.00	8,800,000.00		155,170,000.00	21,465,600.00		8,800,000.00		185,435,600.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额									
1. 净利润	20,527,000.00			20,527,000.00					20,527,000.00
2. 其他综合收益									
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
其中：法定盈余公积									
任意盈余公积									
*盈余公积									
*企业提取盈余									
*利润分配									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积转增资本									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本年年末余额	166,897,000.00	8,800,000.00		175,697,000.00	21,465,600.00		8,800,000.00		206,962,600.00

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]





所有者权益变动表

广州市政工程机械有限公司 客户名称: 广州市政工程机械有限公司	项 目	上期金额		归属于母公司所有者权益		所有者权益合计			
金 额 单 位: 元		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		74,630,000.00	—	—	—	—	8,616,305.20	28,540,412.16	109,672,945.61
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

法定代表人：[Signature]



广州市市政工程机械施工有限公司
2023 年度
审计报告

信永中和
(特殊普通合伙)

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-94



信永中和会计师事务所
广州分所
ShineWing
certified public accountants
Guangzhou branch

广州市天河区林和西路1号
广州国际贸易中心39楼
39/F, Guangzhou Int'l Trade Centre,
No.1, Linhe Xi Road, Tianhe District,
Guangzhou, 510080, P.R. China

联系电话: +86 (020) 2830 9500
telephone: +86 (020) 2830 9500
传真: +86 (020) 2830 9530
facsimile: +86 (020) 2830 9530

审计报告

XYZH/2024GZAA1B0712

广州市市政工程机械施工有限公司

广州市市政工程机械施工有限公司:

一、 审计意见

我们审计了广州市市政工程机械施工有限公司(以下简称“机械施工公司”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机械施工公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于机械施工公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

机械施工公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估机械施工公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算机械施工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督机械施工公司的财务报告过程。

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号: 粤24P88ML179



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对机械施工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致机械施工公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李山



中国注册会计师：

温倩



中国 广州

二〇二四年四月十日



合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	736,781,117.84	706,501,145.18
交易性金融资产		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	八、（二）	-	19,950,000.00
应收账款	八、（三）	147,761,638.05	14,702,002.59
应收款项融资		-	-
预付款项	八、（四）	15,487,178.00	5,113,077.34
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	八、（五）	213,443,729.55	186,426,699.39
其他应收款	八、（六）	454,417,004.69	544,404,678.91
其中：应收股利		-	-
存货	八、（七）	7,759,662.58	6,170,945.11
其中：原材料		7,759,662.58	6,170,945.11
库存商品（产成品）		-	-
合同资产	八、（八）	687,953,411.89	886,622,916.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、（九）	53,136,270.91	20,988,086.92
流动资产合计		2,316,740,013.51	2,390,879,552.36
非流动资产：			
债权投资		-	-
☆可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、（十）	22,987,700.00	22,987,700.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	八、（十一）	25,563,924.00	24,969,822.00
固定资产	八、（十二）	50,989,993.54	54,495,550.51
其中：固定资产原价		78,545,411.01	78,732,306.44
累计折旧		27,555,417.47	24,236,755.93
固定资产减值准备		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	八、（十三）	-	-
无形资产	八、（十四）	1,024,759.57	22,135.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、（十五）	3,231,365.15	2,292,906.03
递延所得税资产	八、（十六）	86,046.94	86,046.94
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		103,883,789.20	104,854,161.03
资产总计		2,420,623,802.71	2,495,733,713.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 广州市市政工程机械施工有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应付票据	八、(十七)	132,750,196.90	33,225,125.63
应付账款	八、(十八)	1,176,134,238.50	1,384,686,263.36
预收款项		-	-
合同负债	八、(十九)	465,436,030.15	376,503,328.36
应付职工薪酬	八、(二十)	1,177,127.96	1,156,834.81
其中:应付工资		700,352.00	700,352.00
应付福利费		-	-
■其中:职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	八、(二十一)	9,985,003.65	10,087,422.44
其中:应交税金		8,196,462.33	10,000,940.86
其他应付款	八、(二十二)	129,316,456.06	191,349,515.84
其中:应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	八、(二十三)	41,889,242.71	33,885,299.55
流动负债合计		1,956,688,293.93	2,030,793,809.99
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	八、(二十四)	32,200,000.00	44,640,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	八、(十六)	2,232,415.31	2,143,300.01
其他非流动负债		-	-
其中:特准储备基金		-	-
非流动负债合计		34,432,415.31	46,783,300.01
负 债 合 计		1,991,120,709.24	2,077,577,110.00
所有者权益:			
实收资本	八、(二十五)	360,000,000.00	360,000,000.00
国家资本		-	-
国有法人资本		360,000,000.00	360,000,000.00
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
■减:已归还投资		-	-
实收资本净额		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(二十六)	2,400,000.00	1,500,000.00
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中:外币报表折算差额		-	-
专项储备	八、(二十七)	-	-
盈余公积	八、(二十八)	19,233,681.50	15,128,834.35
其中:法定公积金		17,301,867.55	13,197,020.40
任意公积金		1,931,813.95	1,931,813.95
■储备基金		-	-
■企业发展基金		-	-
■利润归还投资		-	-
△一般风险准备		-	-
未分配利润	八、(二十九)	47,869,411.97	41,527,769.04
归属于母公司所有者权益合计		429,503,093.47	418,156,603.39
■少数股东权益		-	-
所有者权益合计		429,503,093.47	418,156,603.39
负债和所有者权益总计		2,420,623,802.71	2,495,733,713.39

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		735,783,393.83	705,963,445.13
交易性金融资产		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	十四、（一）	-	19,950,000.00
应收账款	十四、（二）	145,196,971.01	14,702,002.59
应收款项融资		-	-
△应收保费		15,487,178.00	5,113,077.34
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
预付款项		-	-
应收资金集中管理费		213,443,729.55	186,426,699.39
其他应收款	十四、（三）	451,164,896.17	541,815,563.76
其中：应收股利		-	-
存货		7,759,662.58	6,170,945.11
其中：原材料		7,759,662.58	6,170,945.11
库存商品（产成品）		-	-
合同资产		687,953,411.89	886,622,916.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		51,841,190.18	19,357,643.22
流动资产合计		2,308,630,433.21	2,386,122,293.46
非流动资产：			
债权投资		-	-
☆可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、（四）	52,987,700.00	52,987,700.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		25,563,924.00	24,969,822.00
固定资产		50,983,621.86	54,495,550.51
其中：固定资产原价		78,539,039.33	78,732,306.44
累计折旧		27,555,417.47	24,236,755.93
固定资产减值准备		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,024,759.57	22,135.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,231,365.15	2,292,906.03
递延所得税资产		86,046.94	86,046.94
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		133,877,417.52	134,854,161.03
资产总计		2,442,507,850.73	2,520,976,454.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 广州市市政工程机械施工有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		132,750,196.90	33,225,125.63
应付账款		1,165,333,024.25	1,377,528,616.58
预收款项		-	-
合同负债		465,436,030.15	376,503,328.36
应付职工薪酬		1,177,127.96	1,156,834.81
其中: 应付工资		700,352.00	700,352.00
应付福利费		-	-
其中: 职工奖励及福利基金		-	-
应交税费		9,983,356.07	10,051,327.43
其中: 应交税金		8,194,814.75	9,964,845.85
其他应付款		162,051,054.34	223,764,175.50
其中: 应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		41,889,242.71	33,885,299.55
流动负债合计		1,978,620,032.38	2,056,114,707.86
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		32,200,000.00	44,640,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		2,232,415.31	2,143,300.01
其他非流动负债		-	-
其中: 特准储备基金		-	-
非流动负债合计		34,432,415.31	46,783,300.01
负 债 合 计		2,013,052,447.69	2,102,898,007.87
所有者权益			
实收资本		360,000,000.00	360,000,000.00
国家资本		-	-
国有法人资本		360,000,000.00	360,000,000.00
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减: 已归还投资		-	-
实收资本净额		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,400,000.00	1,500,000.00
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中: 外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,233,681.50	15,128,834.35
其中: 法定公积金		17,301,867.55	13,197,020.40
任意公积金		1,931,813.95	1,931,813.95
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
未分配利润		47,821,721.54	41,449,612.27
所有者权益合计		429,455,403.04	418,078,446.62
负债和所有者权益总计		2,442,507,850.73	2,520,976,454.49

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机场施工有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	八、(三十)	4,762,253,152.40	5,469,834,085.10
减：营业成本	八、(三十)	4,555,930,082.22	5,283,004,511.67
税金及附加		13,697,770.95	12,317,675.99
销售费用		-	-
管理费用	八、(三十一)	80,024,729.68	67,791,530.55
研发费用	八、(三十二)	6,892,890.97	10,124,708.67
财务费用	八、(三十三)	-2,185,509.32	-2,032,641.65
其中：利息费用	八、(三十四)	1,272,046.24	1,386,015.63
利息收入		3,660,509.27	3,652,872.61
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-	-
其他		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(三十五)	594,102.00	5,778,222.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(三十六)	-	59,271.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(三十七)	-	2,093.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		48,457,289.90	44,467,902.12
加：营业外收入	八、(三十八)	916,672.46	1,807,335.09
其中：政府补助		34,520.34	1,059,860.76
减：营业外支出	八、(三十九)	21,036.09	2,352.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,282,926.27	46,272,884.37
减：所得税费用	八、(四十)	8,364,927.16	7,987,446.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,018,005.11	38,285,437.98
(一)持续经营净利润		41,018,005.11	38,285,437.98
(二)终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8.外币报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		41,018,005.11	38,285,437.98
七、每股收益		-	-
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2023年度

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、（五）	4,697,026,508.31	5,396,034,568.00
减：营业成本	十四、（五）	4,550,724,107.22	5,269,252,132.69
税金及附加		13,697,770.95	12,272,156.91
销售费用			
管理费用		80,008,853.46	67,774,939.23
研发费用		6,892,890.97	10,124,708.67
财务费用		-2,181,756.36	-2,002,736.96
其中：利息费用		1,272,040.24	1,386,015.63
利息收入		3,654,936.61	3,621,201.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		38,586.18	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		594,102.00	5,778,222.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	59,271.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,517,330.25	44,450,860.84
加：营业外收入		916,672.46	1,804,555.09
其中：政府补助		34,520.34	1,057,369.76
减：营业外支出		21,030.09	2,352.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,412,972.62	46,255,156.44
减：所得税费用		8,364,501.17	7,987,003.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,048,471.45	38,268,153.25
（一）持续经营净利润		41,048,471.45	38,268,153.25
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		41,048,471.45	38,268,153.25
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		3,457,531,764.05	3,711,771,750.63
收到的税费返还		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		57,953,266.19	46,817,020.27
经营活动现金流入小计		3,515,485,030.24	3,758,588,770.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,878,818,036.47	3,299,024,640.53
支付给职工及为职工支付的现金		131,171,453.07	127,121,812.15
支付的各项税费		80,838,974.35	86,809,732.21
支付其他与经营活动有关的现金		323,837,438.26	124,112,060.01
经营活动现金流出小计		3,414,665,902.15	3,637,068,244.90
经营活动产生的现金流量净额	八、（四十一）	100,819,128.09	121,520,526.00
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		—	—
取得投资收益收到的现金		—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到其他与投资活动有关的现金		47,359,149.88	202,231,464.49
投资活动现金流入小计		47,359,149.88	202,231,464.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,570.00	1,356,017.04
投资支付的现金		—	2,987,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付其他与投资活动有关的现金		73,476,180.04	—
投资活动现金流出小计		73,614,750.04	4,343,717.04
投资活动产生的现金流量净额		-26,255,600.16	197,887,747.45
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	—
取得借款收到的现金		13,000,000.00	25,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	25,440,000.00
偿还债务支付的现金		25,440,000.00	13,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,843,555.27	25,183,084.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—
支付其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		57,283,555.27	38,623,084.38
筹资活动产生的现金流量净额		-44,283,555.27	-13,183,084.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		—	—
五、现金及现金等价物净增加额	八、（四十一）	30,279,972.66	306,225,189.07
加：期初现金及现金等价物余额	八、（四十一）	689,784,769.23	383,559,580.16
六、期末现金及现金等价物余额	八、（四十一）	720,064,741.89	689,784,769.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




母公司现金流量表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司


单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		3,454,399,889.44	3,696,704,971.85
收到的税费返还		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		57,378,574.03	52,680,778.81
经营活动现金流入小计		3,511,778,463.47	3,749,385,750.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,876,887,621.63	3,284,839,651.31
支付给职工及为职工支付的现金		130,856,225.40	124,939,023.30
支付的各项税费		80,838,331.40	86,005,055.02
支付其他与经营活动有关的现金		322,882,967.09	126,315,351.31
经营活动现金流出小计		3,411,465,145.52	3,622,099,080.94
经营活动产生的现金流量净额	十四、（六）	100,313,317.95	127,286,669.72
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		—	—
取得投资收益收到的现金		38,586.18	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到其他与投资活动有关的现金		47,359,149.88	202,231,464.49
投资活动现金流入小计		47,397,736.06	202,231,464.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,370.00	1,356,017.04
投资支付的现金		—	2,987,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付其他与投资活动有关的现金		73,476,180.04	—
投资活动现金流出小计		73,607,550.04	4,343,717.04
投资活动产生的现金流量净额		-26,209,813.98	197,887,747.45
三、筹资活动产生的现金流量		—	—
吸收投资收到的现金		—	—
取得借款收到的现金		13,000,000.00	25,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	25,440,000.00
偿还债务支付的现金		25,440,000.00	13,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,843,555.27	25,183,084.38
支付其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		57,283,555.27	38,623,084.38
筹资活动产生的现金流量净额		-44,283,555.27	-13,183,084.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		—	—
五、现金及现金等价物净增加额	十四、（六）	29,819,948.70	311,991,332.79
加：期初现金及现金等价物余额	十四、（六）	689,247,069.18	377,255,736.39
六、期末现金及现金等价物余额	十四、（六）	719,067,017.88	689,247,069.18


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合利源有限公司权益变动表

2023年度

单位：人民币元

利源亨公司所有者权益变动表														
项目	所有者权益				其他综合收益	专项储备	其他权益工具	所有者权益合计	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	其他权益工具	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	所有者权益合计										
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 股本	100,000,000.00				1,000,000.00			1,001,000.00						1,001,000.00
2. 资本公积														
3. 盈余公积														
4. 未分配利润														
二、本年年初余额	100,000,000.00				1,000,000.00			1,001,000.00						1,001,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
四、本年年末余额	100,000,000.00				1,000,000.00			1,001,000.00						1,001,000.00
五、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
六、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
七、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
八、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
九、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十一、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十二、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十三、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十四、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十五、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十六、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十七、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十八、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
十九、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十一、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十二、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十三、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十四、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十五、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十六、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十七、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十八、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
二十九、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
三十、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
三十一、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
三十二、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
三十三、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														
3. 利润分配														
4. 其他														
三十四、所有者权益变动表														
1. 综合收益总额														
2. 所有者投入的普通股														

合并所有者权益变动表(续)

2023年度

单位: 人民币万元

[illegible]

北京代表團

本書は、137頁、2,400円。

10





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	欧阳静达	刘世辉	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
刘世辉	董事兼经理	选举	
李国华	董事	选举	
宋琢	董事	委派	
欧阳静达	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
李国华	董事	选举	
吴郁华	副董事长兼经理	委派	
宋琢	董事	委派	
刘世辉	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726804550	统一社会信用代码：91440101726804550E
原执照注册号：	4401011108052	

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2021】第01202105110009号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案，注册资本（金），经营范围。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二一年五月十一日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
注册资本（金）变更	30000万元（人民币）	36000万元（人民币）

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
具体经营项目备案	市政公用工程施工；工程环保设施施工；房屋建筑工程；机电设备安装工程专业承包；工程技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；生产混凝土预制件；电气机械设备销售；场地租赁（不含仓储）；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；公路工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑材料检验服务；土石方工程服务；物业管理；	普通机械设备安装服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；水泥制品制造；建筑砌块制造；电气机械设备销售；土石方工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程质量检测；建设工程设计
原组织机构代码证号：726804550 统一社会信用代码：91440101726804550E 原执照注册号：4401011108052		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

六、企业信用记录

非列入失信名单证明

我方（广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有公
司）符合招标文件要求：（1）在“信用中国”网站
（<http://www.creditchina.gov.cn>）中查询未被列入失信被执行人名单
的投标人；（2）在国家企业信用信息公示系统
（<http://www.gsxt.gov.cn>）中查询未被列入严重违法失信企业名单的投
标人。

特此证明。

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有
限公司（企业数字证书电子签名）

日期：2024年8月8日

联合体牵头人-广州市市政工程机械施工有限公司

[首页](#)
[企业信息填报](#)
[信息公告](#)
[重点监管企业](#)
[导航](#)
[登录](#)
[注册](#)

国家企业信用信息公示系统
 National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#)
[经营异常名录](#)
[严重违法失信名单](#)

广州市市政工程机械施工有限公司
在案(开业)企业

统一社会信用代码: 91440101726804550E
 注册号: 440101000082926
 法定代表人: 刘世辉
 登记机关: 广州市市场监督管理局
 成立日期: 2001年03月07日

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

[基础信息](#)
[行政许可信息](#)
[行政处罚信息](#)
[列入经营异常名录信息](#)
[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)
[公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共 1 页 1 条记录 共 0 页

[首页](#)
[上 页](#)
[下 页](#)
[末页](#)

信用中国
 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#)
[统一社会信用代码](#)
[站内文章](#)

[首页](#)
[信用动态](#)
[政策法规](#)
[信息公示](#)
[信用服务](#)
[信用研究](#)
[诚信文化](#)

[信用承诺](#)
[信易+](#)
[联合奖惩](#)
[个人信用](#)
[行业信用](#)
[城市信用](#)
[网站导航](#)

失信惩戒对象查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#)
[执行公开服务](#)



失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国军	1326231967****2016
施印富	1308221982****6218
徐海霞	1326231964****4565
郑刚	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
董生金	51700111961****7011

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘衣加油站	9145120159****977J
河池市弘衣加油站	9145120159****977J
河池市弘衣加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91440101726804550E 广州市市政工程机施有限公司相关的结果。

[欢迎来到信用中国](#)
[通知公告](#)
[网站声明](#)



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#)
[统一社会信用代码](#)
[站内文章](#)

[首页](#)
[信用动态](#)
[政策法规](#)
[信息公示](#)
[信用服务](#)
[信用研究](#)
[诚信文化](#)

[信用承诺](#)
[信易+](#)
[联合奖惩](#)
[个人信用](#)
[行业信用](#)
[城市信用](#)
[网站导航](#)

严重失信主体名单查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信息>>广州市市政工程机械施工有限公司

企业基本信息

资质信息

人员信息

项目业绩

工程获奖

动态信用

企业名称	广州市市政工程机械施工有限公司	投资组成	其他企业
法定代表人	刘世辉	成立日期	2001-03-07
统一社会信用代码	91440101726804550E	登记机关	广州市市场监督管理局
注册地址	广州市	注册地址	广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房
注册资本(万元)	36000.00	实缴注册资本(万元)	36000
更新时间	2020-08-18		
经营范围	土木工程建筑业		

施工资质

实时信用分数: 施工资质 100

2024年4月2日 星期二 11:25:38

近一个月

近三个月

近六个月

广州市市政工程机械施工有限公司动态分数曲线图

120

110

用户登录 用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>>更多

企业登记信息 (1)

☒企业名称 ☐企业类型 ☐资质名称 ☐资质等级

广州市市政工程机

查询

20191223东莞市水务局关于调整..... (点击图片标下载)

东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击图片标下载)

东莞市水务工程项目负责人解锁申请..... (点击图片标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图片标下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击图片标下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记..... (点击图片标下载)

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
广州市市政工程机械施工有限公司	施工	SG-2011-0389	100.00	100.00	100.00

用户名

密码

验证码

1739

用户登录

用户注册

跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名

企业信用信息停用列表

良好行为公示

不良行为公示

行政处罚

企业黑名单

限制投标及承接业务

个人良好行为

个人不良行为

人员锁定

71

联合体成员-广东建安市政工程有限公司

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

严重失信主体名单查询

广东建安市政工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东建安市政工程有限公司

搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信息+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 失信被执行人

筛选

信用类型：

不限 失信被执行人 企业经营异常名录 重大税收违法案件当事人名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据

历史记录

清空

广东建安市政工程有限公司
广东建安市政工程有限公司

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者
由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游
案例
中国人民银行：调控显成效 房地产
信贷增长势头回落
认证人员：以行业公信力助力质量
提升
工商总局出台《国家企业信用信息
公示系统使用运行管理办法（试
行）》
诚信应当成为矿产勘查市场的底线



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

构建诚信 惩戒失信

失信惩戒对象查询

广东建安市政工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国宝	1326231967****2016
熊印雷	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟东平	5129211973****3853
雍先金	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远路	5140080-1
北京远路	5140080-1
北京远路	5140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东建安市政工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91441900MA4W02682W

省份: -----全部-----

验证码: H8HE

HSHE

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91441900MA4W02682W 广东建安市政工程有限公司相关的结果。



国家企业信用信息公示系统(广东)

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东建安市政工程有限公司 在营(开业)企业

统一社会信用代码：91441900MA4W02682W

注册号：

法定代表人：叶东鹏

登记机关：东莞市市场监督管理局

成立日期：2016年11月18日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

严重违法失信名单(严重违法失信主体名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(严重违法失信主体名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)
暂无数据				

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



您现在的位置：[首页](#) > > 企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称：

广东建安市政工程有限公司

所在区域：

所有区域

查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
暂无数据			

首页

上一页

1

下一页

尾页

跳1/1页

用户登录

用户注册

返回首页

设为首页

加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>> 更多

东莞市水务工程项目负责人辞职 (更新)
(点击图标下载)

20191223东莞市水务局关于调整.....
(点击图标下载)

东莞市水务工程参建企业良好行为信用加.....
(点击图标下载)

东莞市水务工程项目负责人解锁申请(..... (点击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说.....
(点击图标下载)

关于上传附件提示 "未安装FLASH控.....
(点击图标下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....

用户名

密码

验证码

1249

用户登录

用户注册

企业信用信息 (1)

企业名称

企业类型

资质名称

资质等级

广东建安市政工程

查询

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
广东建安市政工程有限公司	施工	SG-2019-076	100.00	100.00	100.00

企业信用排名

企业信用信息停用列表

跳到: 页 1/1 总数: 1

良好行为公示

不良行为公示

行政处罚

企业黑名单

限制招投标及承接业务

个人良好行为

个人不良行为

人员锁定

企业名称

证书名称

工程名称

获奖情况

获奖层次


分值

颁奖部门

有效期

获奖日期

七、近五年企业荣誉、获奖情况



荣誉证书

证书编号: YLYB2022115

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 褚洪波

项目现场管理人员: 胡博思、潘辉辉、严居颖、梁士健、吴建军

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号: SZJJ2021026

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的荔城街改善人居环境工程—增城區挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一~标段二）（第2标段），荣获2021年度广东省市政金奖。

特发此证。



H1-299

八、企业近五年类似业绩资料

	
中 标 通 知 书	
肇公易（工） 中字 [2020] 65号	
中标单位：广州市市政工程机械施工有限公司	
经评标委员会推荐，招标人确定你单位为肇庆新区污水处理厂首期工程一施工（含设备购置）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为233105474.65元。	
其中：	
开标时间：2020年07月23日 09:30	
项目负责人姓名：官碧英	
	
招标人（盖章）：	招标代理机构（盖章）：
法定代表人或 其委托代理签名：	法定代表人或 其委托代理签名：张彩莹
2020 年 7 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
	
	
肇庆市公共资源交易中心 见证（盖章）	
2020 年 7 月 31 日	
肇庆市公共资源交易中心 Public Resource Trading Center of Zhenqing Municipality 联系电话：0758-2313291 地址：肇庆市端州三路24号2楼 邮编：526040电子邮箱：zqsggzy@163.com 	
本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位3份、代理机构1份、交易中心存档1份。	

合同编号: XM-GC-WSCLC-202012
(2020)穗市政机施字第(57)号

副本

肇庆新区污水处理厂首期工程—施工 (含设备购置) 合同

发 包 人: 肇庆新淼水资源投资有限公司

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

二〇二〇年 八 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆新淼水资源投资有限公司

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）

2. 工程地点：肇庆永安大道以南，横槎涌以北（横槎涌横槎村段）

3. 工程立项批准文号/项目代码：肇新行政资〔2020〕19号

4. 资金来源：肇庆新区管委会统筹解决

5. 工程内容：（1）新建肇庆新区污水处理厂总规模16万m³/d，首期工程设计处理规模2万m³/d（其中土建4.0万m³/d，设备2.0万m³/d），规划总用地240亩，首期工程共50.20亩，符合土地利用总体规划。首期工程处理能力先满足纳污范围的现状污水量（2万m³/d），后期实施时间视片区污水收集企业入驻情况而定。处理工艺采用“多段AO生化池+深度处理”工艺。一级处理采用：粗格栅-污水提升泵房-细格栅-曝气沉砂池；二级生物处理采用：AO生化池-二沉池；深度处理采用：混合絮凝沉淀池-纤维转盘滤池-接触消毒池；脱水采用：浓缩池-板框脱水机；臭气：土壤除臭。
（2）新建肇庆新区1#污水泵站工程，最大设计规模5.5万m³/d，占地约919.4平方米；（3）新建肇庆新区2#污水泵站工程，最大设计规模14.3m³/d，占地约1501.2平方米。

6. 工程承包范围：

本工程规模全部内容，参考初步设计图纸和概算。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 8 月。

计划竣工日期：2021 年 11 月。

工期总日历天数：460 日历天；工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 现行国家施工验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定价为：人民币 233105474.65 元；中标下浮率（%）：6.15%

2. 合同价格形式：单价合同，采用工程量清单形式计价。以工程费用概算批复额 $\times (1 - \text{中标下浮率 } 6.15\%)$ 作为合同暂定价。

3. 工程计价原则：工程预、结算计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018 年《广东省建设工程计价通则》、2018 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2017 年《广东省水利水电建筑工程预算定额》等规定计算；其中人工、材料、设备或机械台班价格按施工期间的肇庆市建设工程造价信息相应价格进行计算和调整，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格，由发包人、监理及承包人共同协商确定。

价格调整：施工期间的人工、材料和工程设备、施工机械台班价格发生波动时，按下列规定调整合同价款：

3.1 人工费按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》发布的动态人工调整系数进行调整；

3.2 材料、设备价格、施工机械台班单价变化超过 5% 时，按以下规定调整：

以概算批复当月财审部门采用的信息价为准单价；施工期间材料单价、设备价

格、施工机械台班单价涨幅以基准单价为基础超过 5%，或材料单价、设备价格、施工机械台班跌幅以基准单价为基础超过 5%时，其超过部分按实调整。

3.3 工程预、结算价按以上计价原则计算并结合中标下浮率 6.15%计取，最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心或肇庆新区财金局评审后的结算价为准。

五、项目经理

承包人项目经理：官碧英 身份证号码：511011198512163564。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同暂定价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本项目工程行为规范：明确对未经发包人同意的非专项工程和非专业工程分包转包或挂靠的行为，将处以合同总金额 20% 的违约金。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当日立即生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。

（以下无正文）

肇庆新区污水处理厂首期工程一施工(含设备购置) 合同

(本页为签署页)

发包人: (公章)

肇庆新淼水资源投资有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址: 肇庆市鼎湖区桂城金花路一号

B幢401

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: (公章)

广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中信银行广州国际大厦支行

账 号: 7444110182600035028

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）

建设单位（公章）：肇庆新淼水资源投资有限公司

竣工验收日期：年 月 日

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程


填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区污水处理厂首期工程一施工 (含设备购置)	工程地点	肇庆永安大道以南, 横槎涌以北 (横槎涌横槎村段)
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	本工程是地埋式污水处理厂, 总规模 16 万m ³ /d, 规划总用地 240 亩。1#污水泵站 (最大设计规模5.5万吨/天), 占地约 919.4 m ² ; 2#污水泵站 (最大设计规模 14.3万吨/天), 占地约 1501.2 m ² 。	工程造价 (万元)	23310.54万元
结构类型	框架结构	开工日期	2020年10月1日
施工许可证号	441287202106090202	竣工日期	2022年12月13日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2020-X012
建设单位	肇庆新淼水资源投资有限公司	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	广东肇庆地质工程勘察院	施工单位 (土建)	广州市市政工程机械施工有限公司
设计单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工单位 (设备安装)	广州市市政工程机械施工有限公司
监理单位	广东兆业工程管理有限公司	工程检测单位	广东珈源检测有限公司 肇庆市建设工程质量检测站
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工 验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
法律法 规规定的 其他 验收文 件	规划验收	年 月 日	
	环保验收	年 月 日	
	节能验收	年 月 日	
	消防验收	年 月 日	
	电梯准用证	年 月 日	
	防雷验收	年 月 日	
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，符合强制性标准、设计文件、施工合同、法律法规要求，工程质保资料齐全、有效。在设计文件规定的合理使用年限内，能保证工程基础、主体结构使用安全。		
工程质量情况	土建	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求，验收合格。	
	设备安装	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：阮剑剑 注册号：4405466-AY002 有效期至：至2024年6月30日		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：_____ 年 月 日	 （公章） 总监理工程师：_____  注册号 44003899 有效期 2025.04.14 年 月 日	 （公章） 项目负责人：_____ 年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章）_____ 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章）_____ 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章）_____ 年 月 日

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [01334] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币贰亿捌仟贰佰万叁仟零伍拾柒元陆角叁分 (¥28200.305763万元)。

其中:

人工费: ¥3601.293134万元

安全防护、文明施工措施费: ¥1147.875472万元

项目负责人姓名: 褚洪波

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年 3 月 27 日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年 3 月 27 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019 年 3 月 28 日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-29886000 Fax: 020-29886008
ADD: 广州市天河区天源路933号 510630
WWW.GZGZTY.CN



副本

SF-2013-0204

合同编号: (2019) 中府审字第 571 号

(2019)穗市政机施发字第(36)号

广州市建设工程施工合同

工程名称: 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程
施工总承包

工程编号: _____

工程地点: 增城区中新镇

发 包 人: 广州市增城区中新镇人民政府

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

二〇一九年四月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市增城区中新镇人民政府

承包人：(全称) 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包

工程地点：增城区中新镇

工程内容：按招标人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明，完成本工程包括路基工程、沥青砼路面工程、给排水工程、照明工程、电力电信、燃气、附属配套设施、景观绿化等工程及低排渠工程（具体内容以工程量清单、施工图纸为准）。

工程规模：项目实施道路建设工程，由三条道路组成。（一）A线道路（南北向）全长 1481.904 米，按城市次干道标准建设，设计车速 50km/h，道路红线宽 30 米，双向 4 车道。（二）B线道路（东西向）全长 1844.625 米，按城市主干道标准建设，设计车速 60km/h，道路红线宽 30 米，双向 4 车道；（三）C线道路（南北向）全长 296.048 米，按城市主干道标准建设，设计车速 40km/h，道路红线宽 25 米，双向 4 车道。

工程立项、规划批准文件号：xxx

1.1 资金来源：增城区财政统筹安排

二、工程承包范围和承包方式

1、承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2、承包方式：根据发包人提供的要求和相关资料、施工范围，由承包人对施工范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包综合治理、包承包范

围内验收移交 和资料整理的方式承包，按工程量清单中的综合单价及项目措施费包干承包本工程，承包人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、 水电、机械及材料（钢材、混凝土、沥青、排水管材料、预拌砂浆、石材、砂石除外）价格变化、施工条件的变化而调整，合同文件另有约定的除外。

发包人有权根据工程实施情况，会对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：540 天。从2019年6月25日开始施工，至2020年12月17日竣工完成。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

施工工序与阶段工期安排按照总监理工程师和发包人批准的施工工期计划执行。关键节点工期要求节点工期如下

序号	主要节点	收到开工指令当天起(天)	备注
一	给排水工程	300	重要节点
二	路基工程	380	
三	沥青砼路面工程	240	
四	照明工程、电力电信、燃气	300	
五	低排渠工程	280	
六	附属配套设施、景观绿化等工程	460	
七	竣工验收	540	

承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如因承包人自身原因不能按批准的计划完成任务，由承包人按合同专用条款第 96.11 款约定向发包人承担违约责任。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行有效的有关质量验收规范合格标准。

安全生产及文明施工目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。



五、合同价款

合同总价（大写）（人民币 贰亿捌仟贰佰万零叁仟零伍拾柒元陆角叁分）；

（小写）¥282003057.63 元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2019年4月29日

本合同订立地点：增城区中新镇

本合同自发包人、承包双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任义务履行完毕时终止。

发包人: (盖章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

电子邮箱:



承包人: (盖章)

地址: 广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话: 020-83853801

传真:

开户银行: 中国银行长堤支行

帐号: 680857756541

邮政编码:

电子邮箱:



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程

建设单位（公章）：广州市增城区中新镇人民政府

竣工验收日期：2021年10月20日

发出日期：2021年10月20日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	增城区中新镇团结小学北规划路建设工程	工程地点	广州市增城区中新镇团结村
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	本项目全长3622.58米,双向4车道;包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程。道路类型为市政沥青混凝土路面,新福大道(A线)长1481.904米,宽30米;小学北路(B线)长1844.625米,宽30米;下车路(C线)长296.048米,宽25米。其中雨水最大管径为d1800(长度约249.65m),雨水箱涵最大规格为2*4.5*2m(长度约529m);污水最大管径是d800(长度约1027.2m);绿化总面积为约9831平方米;电缆沟10KV长度约2579.6m,110KV长度约1651m;沥青路面面积70553.21m²。	工程造价 (万元)	约28200.31万元,其中道路工程约12414.2万元;给排水工程约8448.07万元;通信、照明工程约5439.68万元;交通工程约928.32万元;绿化工程约969.97万元
结构类型	道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程	开工日期	2019年7月18日
施工许可证号	增建临施函【2019】21号	竣工日期	2021年10月20日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	ZCJD20190703002
建设单位	广州市增城区中新镇人民政府	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	广东裕恒工程检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	验收合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	增建临施函【2019】21号		资料齐全
施工图设计文件审查意见	2018-440118-48-01-83552-001		资料齐全
工程竣工报告	市政管-4		资料齐全
工程质量评估报告	市政竣·通-5		资料齐全
勘察质量检查报告	市政竣·通-6		资料齐全
设计质量检查报告	市政竣·通-7		资料齐全
工程质量保修书	市政竣·通-8		资料齐全

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按照规定组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场检查工程实体质量，一致认为各种技术资料基本完善，且符合设计要求，在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时；整个施工过程无发生任何质量或安全事故。		
工程质量情况	土建	本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量；	
	设备安装	 本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量；	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年10月20日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 注册号: 44010574 有效期至: 2024.06.10 广州市工程监理单位 2021年10月20日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 注册号: 1442017201847726(00) 市政 2021年10月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2021年10月20日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2021年10月20日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2021年10月20日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2016]第[07372]号

(主)广州市市政工程机械施工有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为荔城街改善人居环境工程一增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分(¥49931.052112万元)。

其中:

项目负责人姓名:李晨

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2016年8月26日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2016年8月19日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2016年8月23日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28898000 Fax: 020-28898008
ADD: 广州增城挂绿湖路333号 510030
WWW.GZGOZY.CN



副本

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

(2016)穗市政施承字第(148)号

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

2016609

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

合同协议书

广州市增城区人民政府荔城街道办事处（以下简称“发包人”）为实施 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段），已接受广州市市政工程机械施工有限公司（主）/广州市市政工程设计研究总院（成）（以下简称“承包人”）承接该项目设计施工总承包，其中广州市市政工程机械施工有限公司为本项目施工单位，广州市市政工程设计研究总院为本项目勘察、设计单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程名称：荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

工程地点：荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边

工程立项：增发改投[2016]229 号，规划批准文件号：增国土规划函[2016]979 号、增国土规划函[2016]1103 号

资金来源：企业融资（80%）和区财政统筹（20%）

工程内容：

标段号	片区范围	道路/管线名称	道路等级	道路/管线长度(m)	道路/管线宽度(m)	建设内容
标段二	光明村安置新社区	二环路	城市主干路	2859	60	双向六车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、桥涵、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约12800m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等，并将荔新公路连接二环路 d1200 污水主管纳入到二环路一并建设，长度约1840m
		光明新村路	城市支路	930	24	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等
	太平村安置新社区	太平新村路	城市支路	903	20	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约11158m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。

标段号	片区范围	道路/管线名称	道路等级	道路/管线长度(m)	道路/管线宽度(m)	建设内容
	西瓜岭村安置新社区	西瓜岭村环村路	城市支路	565	24	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等
		规划二街	城市支路	290	24	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等
		西瓜岭村1、2号路	城市支路	960	15	双向两车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约24515.70m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。
	外线电源工程电力管（沟）			7527	截面 1.2m×1.2m	新建单排十六线电力管（沟）7.527km
	注：上述内容发包人有权按实际设计情况进行调整，最终以经职能部门审定的施工图为准。					

完成勘察、设计（包括方案设计，初步设计、施工图设计及竣工图编制，但不含概算编制及相应的报审工作，该工作由荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包标段一设计单位负责）、工程施工至工程竣工验收（包括道路工程、给排水工程、照明及电力工程、交通工程、绿化工程、外线电源工程电力管（沟）、场地准备及临时设施工程）、工程移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：

1) 代业主办理工程前期的报建、报批工作；

2) 根据委托人和设计任务书要求，负责设计（其中概算编制及相应报审由本工程的设计总协调单位负责）、施工、采购、编制项目预算及相应的报建审批工作；

3) 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作；

4) 本工程项目水、电、路等与现有市政基础设施的接驳；

5) 红线内场地平整及地上附着物清理。

2. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 合同协议书（含补充协议）

(2) 中标通知书；

(3) 投标书；

(4) 专用合同条款；

- (5) 通用合同条款;
- (6) 招投标文件、澄清、答疑
- (7) 发包人要求(含增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室制定的相关管理实施细则);
- (8) 价格清单;
- (9) 承包人建议;
- (10) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的:可按本合同总承包专用条款第 17.3 条的约定处理。

4. 签约合同价(即中标价,也就是项目投资限额、封顶结算价):人民币(大写)肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分(¥499310521.12 元)。其中:工程勘察费¥4881858.24 元,工程设计费¥11117596.56 元,建安工程费 ¥443802266.88 元,基本预备费¥37289800.00 元,场地准备和临时设施费¥2218999.44 元(指临水、临电接入费、入场便道等前期费用)。

本工程施工用电由发包人提供,承包人编制概算时应将施工用电费用单独列项,承包人按月统计使用电量交发包人审核确定,当承包人使用电量超过施工图预算工程量清单总量时,超出部分电量由承包人按当期使用量付费,发包人提供等额的增值税发票(或供电部门的增值税发票)。

预备费为承包人不可支配费用,由发包人支配使用,主要用于以下方面:(1)设计变更所增加的工程费用,因物价涨幅增加的工程费用;(2)用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用;(3)发包人监督工程施工过程中发生的监测检测费用,组织竣工验收时,鉴定工程质量所发生的费用,如开挖和修复隐蔽工程等。

5. 承包人项目经理: 李晨; 设计负责人: 何长明; 施工负责人: 余汉国。

监理单位: (主)广州建筑工程监理有限公司(成)广州至衡建设造价咨询有限公司; 总监理工程师: 孙润强。

发包人代表: 。

6. 工程质量符合的标准和要求:设计要求的质量标准: 合格; 施工要求的质量标准: 合格,确保获得市级或以上优质工程奖。

7. 投标下浮率: 0.88%。承包人在编制预算和结算时须结合投标下浮率计算。

8. 概算造价对应项(即建安工程费、工程勘察费、工程设计费、预备费等)不得超过承包人投标时自行填报的投标报价;项目的预算造价不得超过项目的概算造价;工程结算造价不得超过签约合同价。项目

的概算、预算和结算的编制按合同约定。

9. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的, 按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算, 但因发包人增加或变更工程, 造成工程结算造价超出合同价的, 按实调整。

10. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 承包人计划开始工作时间: 2016年8月15日, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 350个日历天。关键节点工期要求:

- (1) 中标通知书发出后 20 天内完成勘察工作;
- (2) 中标通知书发出后 30 天内完成初步设计工作;
- (3) 初步设计方案评审通过后 30 天内完成施工图设计工作。
- (4) 2017年1月10日前完成场地土方工程。
- (5) 2017年6月30日前完成路面工程。

工期节点时间表

序号	主要节点	完成时间	备注
一	开始工作	<u>2016年8月15日</u>	关键节点
二	勘察阶段	中标通知书发出后 20 天内	关键节点
三	初步设计阶段		
1	初步设计图纸	中标通知书发出后 30 天内	关键节点
四	施工图设计阶段		
1	施工图设计图纸	初步设计方案评审通过后 30 天内	关键节点
2	工程施工图预算		
五	施工阶段		
1	临水、临电报装		
2	进场(开工时间)		
3	场地土方工程	<u>2017年1月10日前</u>	关键节点
4	软基处理工程		
5	路基工程		
6	管(沟)、给排水管道工程		
7	水稳层工程		
8	沥青混凝土路面工程	<u>2017年6月30日前</u>	关键节点
9	路侧石、人行道工程		
10	绿化工程		
11	交通、路灯工程		
六	竣工验收及移交阶段		
1	竣工验收	<u>2017年7月30日前</u>	关键节点
2	工程结算报告		
3	工程移交		

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按总承包专用条款第 17.8（4）款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，由承包人按专用条款第 17.1 条相关条款的约定向发包人承担违约责任。

13、联合体主办方和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、招标人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

14、合同生效

合同订立时间：2016 年 月 日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

15、本协议书正本一式肆份，双方各执贰份，副本一式贰拾份，双方各执拾份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

16、本工程设计费和勘察费由承办人“广州市市政工程设计研究总院”收取并向发包人出具增值税专用发票。

17、本工程建安工程费、基本预备费、场地准备和临时设施费由承包人“广州市市政工程机械施工有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页以下无正文）

(本页为签字盖章页,无正文)

发包人: 广州市增城区人民政府荔城街道办事处
(盖单位章)

地址: 增城区荔城街荔城大道 148 号

法定代表人或其委托代理人: 红高 (签字)

2016 年 9 月 9 日

承包人(主): 广州市市政工程机械施工有限公司
(盖单位章)

地址: 广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人或其委托代理人: 郭飞 (签字)

开户名: 广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050475685

2016 年 9 月 9 日

承包人(成): 广州市市政工程设计研究总院
(盖单位章)

地址: 广州市环市东路 348 号东座

法定代表人或其委托代理人: 李 (签字)

开户名: 广州市市政工程设计研究总院

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050471929

2016 年 9 月 9 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 荔城街改善人居环境工程—增城区挂
绿湖安置新社区(荔城片区)周边市
政配套工程(标段一~标段二)(第2
标段)

建设单位: 广州挂绿湖开发建设投资有限公司

竣工日期: 2021年01月11日

发出日期: 2021.01.11

竣工验收报告填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位各持一份。

一、工程概况

工程名称	荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）	工程地点	荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边
工程规模	施工总面积：51.24公顷；（1）道路工程：总长度6.41km（城市主干道2.88km/城市支路3.53km），沥青混凝土路面/总面积137497m²；（2）桥涵工程：①大桥1座总长840m，宽29m，主桥孔跨布置：90m+90m+100m+120m+90m，单跨最长120m，采用连续梁现浇混凝土结构体系；②箱涵1座长54.6m，横断面面积47.25m²，跨径组合：2-6*2.3m；（3）排水工程：①污水管：钢筋混凝土管，最大管径1.0m，长4217m；HDPE管，最大管径0.6m，长6910m；钢筋混凝土管顶管，管径0.8m，长度523m；②雨水管：钢筋混凝土管，最大管径2.0m，长17078m；HDPE管，最大管径0.6m，长1596m；2.5m*2.1m钢筋混凝土渠箱，长930m（4）给水工程：球墨铸铁管，最大管径0.6m，总长10035m；（5）交通工程：总长度6.41km；（6）绿化工程：绿化面积183620m²；（7）照明工程：总长度6.41km；（8）电力管沟工程：总长度12598m。	工程造价（万元）	总造价：49931.052112万元；含工程设计费1111.759656万元，勘察费488.185824万元。其中： （1）道路工程约18794万元； （2）桥涵工程约5923万元； （3）给排水工程约10284万元； （4）交通工程约844万元； （5）绿化工程约4549万元； （6）照明工程约940万元； （7）电力管沟工程约4041万元。
结构类型	沥青混凝土路面	工程用途	市政公用
施工许可证号	增建施函[2017]5号	开工日期	2017年8月3日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	穗（增）监ZC2017-06-0008
建设单位	广州挂绿湖开发建设投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
总包单位	广州市市政工程机械施工有限公司		D144018965
监理单位	广州建筑工程监理有限公司		E144001353
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心		19002

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈伟团
副组长	萧润权、孙润强、何长明
组员	姚斌、张智雄、杨国新、陈鹏、厉胜东、高滋槐、黄隆绵、王伟军、余莹莹、江彩珍、彭功勋、吴国华、段腾飞、林鹏金、李智、黄志成、李鸿伟、周伟楠、余汉国、赖立权、黄煜辰

2. 专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈伟团	孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国
桥涵工程	陈伟团	孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国
排水工程	萧润权	何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权
给水工程	萧润权	何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权
交通工程	陈伟团	孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国
绿化工程	姚斌	张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰
照明工程	姚斌	张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰
电力管沟工程	姚斌	张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥涵工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格	合格
电力管沟工程	合格	合格	合格	合格



四、验收人员签名：

姓名	工作单位	职务	职称	签名
陈伟团	广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室	项目负责人		陈伟团
萧润权	广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室		高级工程师	萧润权
姚斌	广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室		工程师	姚斌
孙润强	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师	高级工程师	孙润强
张智雄	广州建筑工程监理有限公司	总监代表	工程师	张智雄
杨国新	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师	工程师	杨国新
陈鹏	广州建筑工程监理有限公司	监理员	监理员	陈鹏
厉胜东	广州建筑工程监理有限公司	监理员	监理员	厉胜东
余莹莹	广州建筑工程监理有限公司	监理员		余莹莹
江彩珍	广州建筑工程监理有限公司	监理员		江彩珍
彭功勋	广州市市政工程设计研究总院有限公司	勘察项目负责人	-	彭功勋
何长明	广州市市政工程设计研究总院有限公司	设计项目负责人		何长明
吴国华	广州市市政工程设计研究总院有限公司	道路设计		吴国华
段腾飞	广州市市政工程设计研究总院有限公司	桥梁设计	工程师	段腾飞
林鹏金	广州市市政工程设计研究总院有限公司	结构设计		林鹏金
李智	广州市市政工程设计研究总院有限公司	给排水设计	工程师	李智
黄志成	广州市市政工程设计研究总院有限公司	电气设计	工程师	黄志成
李鸿伟	广州市市政工程机械施工有限公司	项目负责人		李鸿伟
周伟楠	广州市市政工程机械施工有限公司	技术负责人	-	周伟楠
余汉国	广州市市政工程机械施工有限公司	项目副经理		余汉国
赖立权	广州市市政工程机械施工有限公司	施工员		赖立权
黄煜辰	广州市市政工程机械施工有限公司	安全员		黄煜辰
黄煜坤	广州建筑工程监理有限公司	监理员		黄煜坤
高伟彬	广州建筑工程监理有限公司	监理员		高伟彬
王伟军	广州建筑工程监理有限公司	监理员		王伟军

五、工程验收结论

竣工验收结论:

合格。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	勘察单位:	设计单位:
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
				
2021年1月11日	2021年1月11日	2021年1月11日	2021年1月11日	2021年1月11日

项目负责人变更审批表

项目名称：荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）

序号	项目/工程所在阶段	所需材料	备注	办理单位
1	资格预审项目确定正式投标人后发出中标通知书前	1 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料）	招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人资格审查的确认（以择优方式确定正式投标人的，还需明确重新择优结果），并加盖公章	项目招标投标监管部门（市监管项目由市政建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责）
		2 原项目负责人执业注册证书		
		3 原项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
		4 新项目负责人执业注册证书		
		5 新项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
2	资格预审项目开标后至发出中标通知书前	1 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料）	招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人资格审查的确认，并加盖公章	项目招标投标监管部门（市监管项目由市政建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责）
		2 原项目负责人执业注册证书		
		3 原项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
		4 新项目负责人执业注册证书		
		5 新项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
3	中标通知书发出后办理施工许可手续前	1 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料）	招标人在申请书上签署的同意变更的意见并加盖公章	市建设工程招标投标管理办公室（市监管项目） 各区建设行政主管部门（区级监管项目）
		2 原项目负责人执业注册证书		
		3 原项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
		4 新项目负责人执业注册证书		
		5 新项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	

1	取得办理施工许可手续后工程办理由《建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书》前	工程管辖区建设行政主管部门出具的相关意见批复	市住房和城乡建设委员会（市安全监管项目） 各区建设行政主管部门（区域监管项目）
---	---	------------------------	--

经办人意见	经审查，资料已齐，呈领导审批。 签名：董宇亮 时期 2018.9.3
科室负责人意见	拟同意，呈领导审批 签名：董宇亮 时期 2018.9.3
局领导意见	同意。 签名：董宇亮 时期 2018.9.3

广州市增城区在建工程项目负责人变更申请表

编号:

工程名称	荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一～标段二）（第2标段）		施工许可证号	增建施函[2017]5号
原项目负责人姓名	李晨	拟变更建造师（项目经理）姓名	李鸿伟	
拟变更建造师注册证号（项目经理证号）	粤144151531447	拟变更建造师（项目经理）联系电话	13560364364	
拟变更建造师（项目经理）目前已担任项目负责人的工程项目（实际担任项目数）				
(1) 工程名称： (2) 工程名称：				
建造师（项目经理）变更原因： 我方承建“荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一～标段二）（第2标段）工程”属于EPC项目，由于原注册项目经理李晨同志无法继续履职，现申请更换该工程原注册项目经理李晨同志变更为李鸿伟同志（注册编号：粤144151531447），我们郑重承诺，变更后注册项目经理李鸿伟同志的执业资格、技术职称、工程管理经验、和技术水平符合招标文件（含招标公告）。				
 施工单位（公章）			日期：2018年 8月 13日	
本工程建设单位意见：（须加具意见） 同意  建设单位（公章）				
本工程监理单位意见：（须加具意见） 同意变更  监理单位（公章）				
建设行政主管部门意见： 同意变更，按照相关规定，原项目（经理/总监）李晨同志自被更换之日起三个月内不得在广州地区进行投标，请你公司到市公共资源交易中心办公章系统变更登记手续。  日期：2018年 9月 6日				

备注：本表一式四份，建筑业管理科、工程质量安全科、质监站、施工单位各存一份。

九、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位	企业概况及投标单位资质				近 3 年财务状况			近 5 年投标人类似工程业绩、业绩的获奖情况	企业信用情况、履约评价情况、服务便利度说明	项目负责人（项目经理）、技术负责人情况及业绩		项目管理班子配备情况	备注
	注册资本（万元）	注册地	企业概况自述	资质等级	2021 年	2022 年	2023 年			个人资历	个人业绩（近 5 年）		
广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司	36000、2180	广东省广州市、广东省东莞市	有	市政公用工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包三级	1、总资产：232271.254136 万元 2、净资产：40228.322981 万元 3、年营业额：512757.042005 万元 4、年净利润：2665.172	1、总资产：249065.478639 万元 2、净资产：41383.951544 万元 3、年营业额：540983.40851 万元 4、年净利润：3396.835003 万元	1、总资产：242062.380271 万元 2、净资产：42950.309347 万元 3、年营业额：470225.31524 万元 4、年净利润：4101.800511 万元	投标人（若以联合体投标，指联合体牵头人）： 提供业绩中，属类似工程业绩共 3 个，合计金额约 10.14 亿元。其中： 项目 1：2.33 亿元。 项目 2：2.82 亿元。 项目 3：4.99 亿元。 获得的奖项：共 3 个，其中： 0 个国家级奖项（**类）， 3 个省级（市政类）奖项。 ……	详见本资信标《六、企业信用记录》	项目负责人（项目经理）： 郭建芳（50 岁，性别女） 1、相应注册执业资格情况：一级市政公用工程注册建造师，注册证号：粤 1442015201634423。 2、职称：中级工程师（等级）、市政路桥施工（专业）。 技术负责人： 李瑛（45 岁，性别男） 1、一级注册建造师（专业：***、***）；	项目负责人（项目经理）：建滔产业二期建设项目土地平整工程 技术负责人：黄槐路（平步大道~永安路）工程； 东莞市厚街镇 2015-2017 年截污	项目管理班子共 9 人。其他详见投标文件商务标的项目管理班子人员情况。	国企、非国（央）企

					711 万元			投标人（若以联合体 投标，指联合体成员 方）： 提供业绩中，属类似 工程业绩共 0 个，合 计金额约 0 亿元。 其中： 项目 1:。 项目 2:。 项目 3:。 获得的奖项： 共 0 个，其中： ***个国家级奖项（** 类）， ***个省级（***类） 奖项。		2、职称：高级工程 师（等级）、市政工 程施工（专业）。	次支管网工程（第 一标段）		
页码索 引	P124- 140	P124 -140	P124-1 40	P124- 140	P17-67	P17-67	P17-67	P79-121	P68-78	P155-201	P155-201	P202-279	P124-1 40


十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）

企业概况自述

广州市市政工程机械施工有限公司始建于 1949 年 11 月，2001 年 3 月由广州市市政集团有限公司机械施工分公司转制而成。公司注册资本金 3.6 亿元，具有市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包一级，桥梁工程、环保工程、地基与基础工程、钢结构工程专业承包一级等 11 项资质，为国家级高新技术企业，拥有一支优秀的人才团队和雄厚的技术实力。公司在城市道路、桥梁隧道、污水处理、环保养护、房屋建造、水利、河湖整治等多领域发展，综合实力居同行业领先水平。

自 50 年代立司以来，公司参与了广州每一次城市改造升级，在历史上创造了多个全国市政建设的“第一”，创建了一批精品工程，过百个项目获得国家、部、省（市）各级优良工程质量奖，获得众多国家、省、市市政科技技术进步奖，形成一大批省级工法、授权专利、行业标准、地方标准。公司紧跟行业发展时代步伐，打造装配式建造现代产业并具有领先优势，目前拥有 2 个装配式产业基地。

转型升级再跨越，筑就都市新篇章。公司将竭诚与社会各界携手合作，共创新型城市化的辉煌未来！组织架构如下：



公司简介

广东建安市政工程有限公司（原名：广东皓腾建设有限公司），2016年11月18日于广东东莞创立，注册资金2180万元，是一家新生型的建筑施工类企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、电力工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包叁级等十四个资质，建筑机械先进、施工机构齐全。

公司由一支强有力的领导班子带领公司员工组成一个团结的战斗团体，下设工程安检部、工程管理部、工程业务部、投标部、财务部、人事部以及办公室等多个部门，负责公司的整体规划及运营。其中包含一批国家认定的建造师、各种专业技术人员、中高级职称的工程技术人员、工程管理人员、初级技术管理人员。拥有塔吊、搅拌机、装载机、挖掘机、钢筋弯曲机、自卸汽车、发电机组等大、中型施工设备，脚手架、龙门架、钢模板、竹胶板等小型工具一应俱全，能胜任各类市政工程与民用建筑的施工。一年来，在公司已有业绩的基础上，不懈努力，开拓进取，在省内建筑市场占有了一席之地，赢得了广大业主及建设主管部门的一致好评。

公司由一支强有力的领导班子带领公司员工组成一个团结的战斗团体，下设工程安检部、工程管理部、工程业务部、投标部、财务部、人事部以及办公室等多个部门，负责公司的整体规划及运营。公司狠抓质量关，求信誉，谋发展，提高企业知名度，并通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下至员工的质量安全知识，公司重管理、讲效率，并安全。为严格公司纪律，提高工作效率及安全意识，引进当前先进的管理体制，完善各项规章制度，把责任明确到每个公司员工身上，把安全隐患降低到最低点，出现事故能及时解决，把事故消灭于萌芽；企业要发展，人才是关键，公司为谋求长远发展，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有员工人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥所长，尽忠职守。

未来，公司将根据企业的自身发展状况，结合社会发展需求，以现代企业管理制

度为契机，不断探索企业的优化组合构架，寻求可持续发展战略，走多元化道路，实现全员奋斗，同心协力，勇于探索，贯彻“质量与安全并重”的施工理念，接受监督，竭诚为社会各界提供优质的建筑产品和服务，与社会各界共创美好未来。

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广州市市政工程机械施工有限公司			
注册地址	广州市增城区荔城街云曦街 4 号 2101-2103		邮政编码	510000
联系方式	联系人	胡纬文	办公电话	020-83868077
	传真	020-83879885	网址	/
组织结构	<pre> graph TD A[广州市市政工程机械施工有限公司] --> B[党委会] A --> C[董事会] A --> D[监事] C --> E[经营班子] E --> F[经营部] E --> G[投标部] E --> H[生产技术部] E --> I[安全管理部] E --> J[总工室] E --> K[材料设备部] E --> L[法律事务部] E --> M[财务部] E --> N[人力资源部] E --> O[组织部] E --> P[办公室] E --> Q[纪委办公室] E --> R[党群部] E --> S[物业经营部] E --> T[工会] E --> U[第一分公司] E --> V[第二分公司] E --> W[第三分公司] E --> X[第四分公司] E --> Y[第五分公司] E --> Z[市政装配式产业化办公室] E --> AA[珠海市穗和市政园林有限责任公司] </pre>			
法定代表人	姓名	刘世辉	技术职称	高级工程师
技术负责人	姓名	宋琢	技术职称	高级工程师
成立时间	2001 年 3 月 7 日		员工总人数：317	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级	其中	项目经理	65

营业执照号	91440101726804550E		高级职称人员	62
注册资金	36000 万元		中级职称人员	105
开户银行	中国建设银行 股份有限公司 广州东环支行		初级职称人员	42
账号	44001491201050475685		技工	43
经营范围	市政公用工程施工;工程环保设施施工;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程专业承包;工程技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;生产混凝土预制件;电气机械设备销售;场地租赁(不含仓储);园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;地基与基础工程专业承包;公路工程建筑;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑材料检验服务;土石方工程服务;物业管理;			
备注	/			



营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

编号: S01120200057836(12-1)

统一社会信用代码

91440101726804550E

名称 广州市市政工程机械施工有限公司

注册资本 叁亿陆仟万元 (人民币)

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2001年03月07日

法定代表人 刘世辉

住所 广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

经营范围 土木工程建筑业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关



2023年09月27日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

详细地址: 广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440101726804550E

法定代表人: 刘世辉

注册资本: 36000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

证书编号: D144018965

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
桥梁工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00066125



统一社会信用代码：91440101726804550E



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]015689

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人：刘世辉

单位地址：广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

经济类型：有限责任公司（法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2022年09月08日 至 2025年09月08日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月08日

基本存款账户信息

账户名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

账户号码: 44001491201050475685

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州东环支行

法定代表人:
(单位负责人) 刘世辉

基本存款账户编号: J5810008884405

2020 年 08 月 06 日





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	欧阳静达	刘世辉	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
刘世辉	董事兼经理	选举	
李国华	董事	选举	
宋琢	董事	委派	
欧阳静达	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
李国华	董事	选举	
吴郁华	副董事长兼经理	委派	
宋琢	董事	委派	
刘世辉	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726804550	统一社会信用代码：91440101726804550E
原执照注册号：	4401011108052	

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

营业执照

广州市市政工程机械施工有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码：91440101726804550E

注册号：

法定代表人：刘世辉

登记机关：广州市市场监督管理局

成立日期：2001年03月07日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91440101726804550E

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

注册号：

法定代表人：刘世辉

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2001年03月07日

注册资本：36000.000000万人民币

核准日期：2023年09月27日

营业期限自：2001年03月07日

营业期限至：

登记机关：广州市市场监督管理局

登记状态：在营（开业）企业

住所：广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

经营范围：工程管理服务;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;水泥制品制造;建筑砌块制造;电气机械设备销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;住房租赁;砼结构构件制造;建筑废弃物再生技术研发;建筑砌块销售;砼结构构件销售;建设工程施工;建设工程质量检测;建设工程设计;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;检验检测服务

■ 股东及出资信息

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广州市市政集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照	91440101190440823J	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 主要人员信息

共计 8 条信息

杨茂

张挺

李志坚

鲁红辉

潘韵

刘世辉

吴郁华

钟威

董事

监事

董事

董事

董事

董事长

副董事长兼经...

董事

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ “多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	公章刻制备案	
2	单位办理住房公积金缴存登记	
3	物业服务企业及其分支机构备案	

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案		准予章程备案	2023年9月27日
2	住所(经营场所)变更	广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房	广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103	2023年9月27日
3	董事备案	刘世辉,吴郁华,张高才,李志坚,罗亮,邱永钦,鲁红辉	刘世辉,吴郁华,李志坚,鲁红辉,钟威,潘帆,杨茂	2023年7月19日
4	章程备案		准予章程备案	2023年3月24日
5	董事备案	刘世辉,吴郁华,宋琢,王静纯,陈国柱	刘世辉,吴郁华,张高才,邱永钦,李志坚,罗亮,鲁红辉	2023年3月24日

共查询到 58 条记录 共 12 页 [首页](#) [* 上一页](#) [1](#) [2](#) [3](#) [...](#) [12](#) [下一页 *](#) [末页](#)

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<https://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 [首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
----	------	-----	---------	--------	-----	---------	------------	----	------	----

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广州市市政工程机械施工有限公司

在管(开业)企业

发送报告

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	广州市市政集团有限公司
认缴额(万元)	36000
实缴额(万元)	36000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	36000	2021年6月10日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	36000	2001年3月7日

提示:内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广东建安市政工程有限公司				
注册地址	东莞市南城街道新中路1号新中银-金色华庭8号楼2单元1101号房		邮政编码	523089	
联系方式	联系人	叶东鹏		办公电话	
	传真	0769-22230909		网址	/
组织结构	/				
法定代表人	姓名	叶东鹏	技术职称	/	
技术负责人	姓名	郑创雄	技术职称	工程师	
成立时间	2016年11月18日		员工总人数：46		
企业资质等级	市政公用工程施工总承包三级		其中	项目经理	12
营业执照号	91441900MA4W02682W			高级职称人员	1
注册资金	2180万元			中级职称人员	3
开户银行	东莞银行股份有限公司中心区兴华支行			初级职称人员	0
账号	570000104010512			技工	30
经营范围	市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利工程施工总承包；机电工程施工总承包；地基基础工程专业承包；消防设施工程专业承包；桥梁工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；公路路面工程专业承包；河湖整治工程专业承包；环保工程专业承包；特种工程专业承包；电力工程施工总承包；园林绿化；防水防腐保温工程专业承包；石油化工工程施工总承包；通信工程施工总承包；电子与智能化工程				

	专业承包：港口与航道工程施工总承包；结构补强；建筑机械设备租售、维修；建筑用金属制品、建筑材料的加工、销售；销售：预拌混凝土、水泥制品；水暖器材、照明、通风设备的安装、维修；建筑工程检测服务；工程技术咨询；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
备注	/



统一—社会信用代码

91441900MA4W02682W

照
执
业
营

(副本)(1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 广东建安市政工程有限公司

本館專注 人民币贰仟捌佰零拾万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 2016年11月18日

法定代表人 叶东朝

所
住

东莞市南城街道新中路1号新中银·金色华庭8

经营范围

号楼2单元1101号房

[illegible]

请于每年6月30日前报送年度报告。逾期将受到信用惩戒和处罚。
主经：壹陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。



登记机关

2023

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

证书编号: D344163574

企业名称: 广东建安市政工程有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA4W02682W

法定代表人: 叶东鹏

注册地址: 东莞市南城街道新中路1号新中银-金色华庭8号楼2单元1101号房

有效期: 至 2028年12月07日

资质等级: 城市及道路照明工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
地基基础工程专业承包三级
电力工程施工总承包三级
环保工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 东莞市住房和城乡建设局

发证日期: 2023年12月07日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypc.gdic.net>



统一社会信用代码：91441900MA4W02682W



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]010095

企业名称：广东建安市政工程工程有限公司

法定代表人：叶东鹏

单位地址：东莞市南城街道新中路1号新中银-金色华庭8号楼2单元1101号房

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）


许可范围：建筑施工

有效期：2023年07月06日 至 2026年07月06日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月06日



荣誉证书

证书编号: YLYB2022115

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 褚洪波

项目现场管理人员: 胡博思、潘辉辉、严居颖、梁士健、吴军军

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号: SZJJ2021026

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的荔城街改善人居环境工程一增城區挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段),荣获2021年度广东市政金奖。

特发此证。

广东省市政行业协会
二〇二二年三月

H1-899

企业信用查询

非列入失信名单证明

我方（广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司）符合招标文件要求：（1）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中查询不被列入失信被执行人名单的投标人；（2）在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中查询不被列入严重违法失信企业名单的投标人。

特此证明。

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司（企业数字证书电子签名）

日期：2024年8月8日

联合体牵头人-广州市市政工程机械施工有限公司

[首页](#) | [企业信息填报](#) | [信息公告](#) | [重点监管企业](#) | [导航](#) | [登录](#) | [注册](#)

**国家企业信用信息公示系统**
National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

**广州市市政工程机械施工有限公司** 在(开)业企业

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

统一社会信用代码: 91440101726804550E
注册号: 440101000082926
法定代表人: 刘世辉
登记机关: 广州市市场监督管理局
成立日期: 2001年03月07日

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#) | [公告信息](#)

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共 1 页 1 条记录 共 0 页

[首页](#) | [上 页](#) | [下 页](#) | [末页](#)

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#) | [统一社会信用代码](#) | [站内文章](#)
请输入主体名称或者统一社会信用代码

[首页](#) | [信用动态](#) | [政策法规](#) | [信息公示](#) | [信用服务](#) | [信用研究](#) | [诚信文化](#)
[信用承诺](#) | [信易+](#) | [联合奖惩](#) | [个人信用](#) | [行业信用](#) | [城市信用](#) | [网站导航](#)



失信惩戒对象查询

广州市市政工程机械施工有限公司 [查询](#)

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#)
[执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国军	1326231967***2016
施印富	1308221982***6218
徐海霞	1326231964***4565
郑刚	5102021973***0919
钟来平	5129211973***3853
董生金	51700111961***7011

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘衣加油站	9145120159***977J
河池市弘衣加油站	9145120159***977J
河池市弘衣加油站	9145120159***977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91440101726804550E 广州市市政工程机施有限公司相关的结果。

[欢迎来到信用中国](#)
[通知公告](#)
[网站声明](#)



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#)
[统一社会信用代码](#)
[站内文章](#)

[首页](#)
[信用动态](#)
[政策法规](#)
[信息公示](#)
[信用服务](#)
[信用研究](#)
[诚信文化](#)

[信用承诺](#)
[信易+](#)
[联合奖惩](#)
[个人信用](#)
[行业信用](#)
[城市信用](#)
[网站导航](#)

严重失信主体名单查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置：首页>>企业信息>>广州市市政工程机械施工有限公司

企业基本信息

资质信息

人员信息

项目业绩

工程获奖

动态信用

企业名称	广州市市政工程机械施工有限公司	投资组成	其他企业
法定代表人	刘世辉	成立日期	2001-03-07
统一社会信用代码	91440101726804550E	登记机关	广州市市场监督管理局
注册地址	广州市	注册地址	广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房
注册资本(万元)	36000.00	实缴注册资本(万元)	36000
更新时间	2020-08-18		
经营范围	土木工程建筑业		

施工资质

实时信用分数:

施工资质 100

2024年4月2日 星期二 11:25:38

近一个月

近三个月

近六个月

广州市市政工程机械施工有限公司动态分数曲线图

120

110

用户登录 用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>>更多

企业登记信息 (1)

☒企业名称 ☐企业类型 ☐资质名称 ☐资质等级 广州市市政工程 查询

20191223东莞市水务局关于调整..... (点击图片标下载)

东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击图片标下载)

东莞市水务工程项目负责人解锁申请..... (点击图片标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图片标下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击图片标下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记..... (点击图片标下载)

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
广州市市政工程机械施工有限公司	施工	SG-2011-0389	100.00	100.00	100.00

用户名

密码

验证码

1739

用户登录

用户注册

跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名

企业信用信息停用列表

良好行为公示

不良行为公示

行政处罚

企业黑名单

限制投标及承接业务

个人良好行为

个人不良行为

人员锁定

联合体成员-广东建安市政工程有限公司

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

Q 搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

严重失信主体名单查询

广东建安市政工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东建安市政工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 失信被执行人

筛选

信用类型：

不限 失信被执行人 企业经营异常名录 重大税收违法案件当事人名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据

历史记录

清空

广东建安市政工程有限公司
广东建安市政工程有限公司

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者
由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游
案例
中国人民银行：调控显成效 房地产
信贷增长势头回落
认证人员：以行业公信力助力质量
提升
工商总局出台《国家企业信用信息
公示系统使用运行管理办法（试
行）》
诚信应当成为矿产勘查市场的底线



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

构建诚信 惩戒失信

失信惩戒对象查询

广东建安市政工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国宝	1326231967****2016
熊印雷	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟东平	5129211973****3853
雍先金	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远路	5140080-1
北京远路	5140080-1
北京远路	5140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东建安市政工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91441900MA4W02682W

省份: -----全部-----

验证码: H8HE

HSHE

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91441900MA4W02682W 广东建安市政工程有限公司相关的结果。



国家企业信用信息公示系统(广东)

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东建安市政工程有限公司 在营(开业)企业

统一社会信用代码：91441900MA4W02682W

注册号：

法定代表人：叶东鹏

登记机关：东莞市市场监督管理局

成立日期：2016年11月18日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

严重违法失信名单(严重违法失信主体名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(严重违法失信主体名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)
暂无数据				

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



您现在的位置：[首页](#) > > 企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称：

广东建安市政工程有限公司

所在区域：

所有区域

查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
暂无数据			

首页

上一页

1

下一页

尾页

跳1/1页

用户登录

用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>> 更多

东莞市水务工程项目负责人解锁 (更新) (点击下载)

20191223东莞市水务局关于调整..... (点击下载)

东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击下载)

东莞市水务工程项目负责人解锁申请 (..... (点击下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击下载)

关于上传附件提示 "未安装FLASH控..... (点击下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记.....

用户名

密码

验证码

1249

用户登录

用户注册

企业登记信息 (1)

企业信用名称

企业信用类型

企业信用名称

企业信用等级

广东建安市政工程

查询

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
广东建安市政工程有限公司	施工	SG-2019-076	100.00	100.00	100.00

企业信用排名

企业信用信息停用列表

跳到: 页 1/1 总数: 1

良好行为公示

不良行为公示

行政处罚

企业黑名单

限制投标及承接业务

个人良好行为

个人不良行为

人员锁定

企业名称

证书名称

工程名称

获奖情况

获奖层次

分值

颁奖部门

有效期

获奖日期

拟派项目负责人情况

姓名	郭建芳	年龄	50	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	项目经理（项目负责人）	
资格证号 (注册专 业)	粤 1442015201634423 （市政公用工程） 2101003057202 （市政路桥施工工程师）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019.6-20 20.12	建滔产业二期建设项目土地平整工程		项目经理	清远民族工业园管理委 员会；0763-6676163	



广东省职称证书

姓 名：郭建芳

身份证号：4



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月20日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2101003057202

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



使用有效期: 2024年01月02日
2024年09月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭建芳

性 别: 女

出生日期: 1974年11月20日

注册编号: 粤1442015201634423



聘用企业: 广州市市政工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2021-09-17至2024-09-16)

水利水电工程(有效期: 2022-03-10至2025-03-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

郭建芳

个人签名: 郭建芳

签名日期: 2024年4月2日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008705

姓 名:郭建芳

性 别:女

出 生 年 月:1974年11月20日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年12月07日

有 效 期:2015年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2015年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：郭建芳

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201807	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201807	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201807	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202306	110340211005	17380	2433.2	0	1390.4	17380	139.04	34.76	139.04	
202307	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202308	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202309	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202310	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202311	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202312	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202401	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202402	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202403	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	
202404	110340211005	17328	2599.2	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	
202405	110340211005	17328	2599.2	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	
202406	110340211005	17328	2599.2	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-01-06，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保单位缴费部分。

中标通知书

连建交中字 Z2019010 号

广州市市政工程机械施工有限公司：

你方于 2019 年 05 月 31 日所递交的建滔产业园二期建设项目土地平整工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

建设规模：1、土地平整总面积约 470 亩，将项目所在地块的地表植被进行清除；

2、按设计标高 114.5 米进行场地平整，总挖方量 2276569 立方米，总填方量为 627009 立方米，余方外运量为 1649560 立方米。

3、结合场地现状，考虑预埋排水管约 2000 米，最大管径为 DN1500。

招标范围：工程量清单的全部内容。

中标价（元）：80,192,049.58。

工 期：150 日历天。

工程质量：符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》，达到一次验收合格标准。

项目负责人：郭建芳，证书编号：粤 144151634423。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远民族工业园管理委员会（连州市清远民族工业园区行政楼）签订承包合同，在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式五份。

特此通知。

招标人：清远民族工业园管理委员会（盖单位章）

法定代表人：振钟（签字或签章）

2019 年 6 月 6 日

清远市公共资源交易连州分中心

2019 年 6 月 6 日



(GF—2017—0201)

(2019)穗市政机施承字第(47)号

建设工程施工合同

工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

发 包 人：清远民族工业园管理委员会

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：清远民族工业园管理委员会

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建滔产业园二期建设项目土地平整工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

2.工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

3.工程立项批准文号：连发改行[2019]33 号文

4.资金来源：连州市财政解决

5.工程内容：1、土地平整总面积约 470 亩，将项目所在地块的地表植被进行清除；2、按设计标高 114.5 米进行场地平整，总挖方量 2276569 立方米，总填方量为 627009 立方米，余方外运量为 1649560 立方米。3、结合场地现状，考虑预埋排水管约 2000 米，最大管径为 DN1500。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：.....年.....月.....日。

计划竣工日期：.....年.....月.....日。

工期总日历天数：150 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》，达到一次验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟零壹拾玖万贰仟零肆拾玖元伍角捌分
(¥80192049.58 元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰佰贰拾柒万零壹佰玖拾元伍角陆分
(¥2270190.56 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥____/____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥____/____元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰零叁万壹仟玖佰贰拾伍元捌角壹分
(¥2031925.81 元)。

2. 合同价格形式：·单价合同·。

五、项目经理

承包人项目经理：郭建芳（身份证号码： ）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书（如果有）；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及其附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单或预算书；
- （10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按

照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 连州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的重要组成部分。

十二、合同生效

本合同自 _____ 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份, 均具有同等法律效力, 其中正本 四 份, 发包人执 二 份, 承包人执 二 份。其中副本 八 份, 发包人执 四 份, 承包人执 四 份。

发 包 人：清远民族工业园管理
委员会（公章）

承 包 人：广州市市政工程机械施
工有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：11441882061516634Q 组织机构代码：91440101726804550E

地 址：连州市城南清远民族工业园 注册地址：广州市增城区府佑路 108

号 3 幢 1512 房、1513 房、

1514 房

办公地址：广州市越秀区环市东路 334 号 20、

21 楼

邮政编码：513400

邮政编码：· · 510060 · ·

法定代表人：· ·

法定代表人：· · 欧阳锦达 · ·

委托代理人：· · 何志行 · ·

委托代理人：· ·

电 话：0763-6676163

电 话：· 020-83831062 · ·

传 真：0763-6676163 ·

传 真：· 020-83831062 ·

电子信箱：· · · · · ·

电子信箱：· · · · · ·

开户银行：· · · · · ·

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账 号：· · · · · ·

账 号：44001491201050475685

工程竣工验收报告

工程名称: 建滔产业二期建设项目土地平整工程

验收日期: 2020年12月21日

建设单位(盖章): 清远民族工业园管理委员会



建滔产业二期建设项目土地平整工程 竣工验收报告的填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监理单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	建滔产业园二期建设项目土地平整工程					
工程地点	连州市连州镇建滔产业园西侧		建筑面积	470亩	工程造价	80138994.50元
结构类型	土地平整	地 块	东侧地块 北侧地块			
施工许可证号		监理许可证号	/			
开工日期	2019.06.20	验收日期	2020.12.21			
监督单位		监督编号				
承建单位 (土建)	广州市市政工程机械施工有限公司					
监理单位	成致项目管理有限公司					

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

一、

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘明	质监站	副站长		刘明
2	林光	质监站	技术负责人		林光
3	李金	长春建工勘测规划设计有限公司	测量		李金
4	马畅	吉林省测绘院有限公司			马畅
5	李金	吉林省测绘院有限公司			李金
6	周金城	成致项目管理咨询有限公司	监理		周金城
7	黄建中	广州市市政工程机械施工有限公司			黄建中
8	郭建	广州市市政工程机械施工有限公司	项顺表		郭建
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

该工程建设审批手续齐全，已按规定进行了施工图审查，按规定完成了基本建设程序。在施工过程中，认真履行施工承包合同中的有关规定，严格遵守国家规定的施工规范要求，按时按质完成了工程，工程符合验收条件要求。

本工程竣工验收在建设单位监督下进行的，由建设单位、施工单位、监理单位、等组成验收小组、验收成员。工程竣工的组织形式，验收程序，执行验收规范均符合有关规范、规定要求，工程评定为合格工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：
 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年12月23日	 (公章) 监理工程师:  2020年12月21日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年12月21日

拟派技术负责人情况

姓名	李瑛	年龄	45	学历	专科
职称	高级工程师		拟在本合同任职	技术负责人	
资格证号 (注册专业)	粤高职证字第 1300101075212 号 (市政工程高级工程师)				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2017.11-2020.01	黄槐路(平步大道~永安路)工程		项目负责人	广州市花都区地方公路管理总站; 020-86885506	
2017.8-2018.9	东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程(第一标段)		项目经理	厚街镇重点工程办公室; 0769-81696622	





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李瑛

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200007	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200007	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200007	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	29938	239.5	59.88	239.5	
202306	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	29938	239.5	59.88	239.5	
202307	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202308	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202309	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202310	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202311	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202312	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202401	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202402	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202403	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	298.48	
202404	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	29848	238.78	59.7	298.48	
202405	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	29848	238.78	59.7	298.48	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-24，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月28日

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [11135] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为黄槐路(平步大道-永安路)工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币伍仟伍佰柒拾贰万伍仟玖佰肆拾陆元柒角叁分(¥5572.594673万元)。

其中:

人工费: ¥931.746712万元

安全防护、文明施工措施费: ¥194.112033万元

项目负责人姓名: 李

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年11月28日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28666000 Fax: 020-28666098
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(108)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程(道路工程
及其它专业工程)

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会
制定
广州市工商行政管理局

2017年11月30日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 广州市花都区地方公路管理总站

(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

承包人(乙方): 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程及其它专业工程)

工程地点: 广州市花都区花山镇

工程内容: 施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等(详见施工图纸及工程量清单)。

工程规模: 本项目位于花都区花城街,道路全长 1.1km,该道路等级为城市支路,全线道路红线宽 30m,双向 4 车道,设计速度为 30km/h;新建 d800~d2000 雨水管总长 1354 米,新建 d400~d500 污水管道总长 1276 米;新建 16~20 孔通信管道 1075 米,新建 16~24 线电缆沟 1150 米,新建 110kV 电缆沟 660m,新建 110kV、220kV 电力隧道 317 米。

结构形式: 市政道路工程

工程立项、规划批准文件号: 花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: 黄槐路(平步大道-永安路)工程施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等(详见施工图纸及工程量清单)。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: (223) 天。

从 2017 年 12 月 1 日开始施工, 至 2018 年 7 月 12 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准: 合格。

五、合同价款

合同总价 (大写): 伍仟肆佰捌拾万零陆仟壹佰陆拾壹元贰角捌分;

(小写): ¥54806161.28 元。

项目单价: ☒ 详见承包人的投标报价书 (招标工程);

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 (非招标工程)。

注: 按照、区府会议纪要 (57)、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要 (第 61 号) 的会议精神, 由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位, 并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》(合同编号: 花交中轴【2014】66-1 号), 广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) 负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设, 待项目完工后, 按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司 (原单位名称: 广州市花都区自来水公司) 管理。为方便工程的顺利推进, 将供水管网纳入黄槐路 (平步大道-永安路) 工程的招标范围内, 该项目的总施工费用为 55725946.73 元, 其中道路工程及其它专业工程的施工费用为 54806161.28 元, 给水工程的施工费用为 919785.45 元, 上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

● 本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本条合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款的后果。

十一、合同生效

本合同订立时间：2017年11月30日，本合同订立地点：广州市花都区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

此页为黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程及其它专业工程)施工合同的合同签署页。

发包人(甲方):

广州市花都区地方公路管理总站

(广州市花都区道路交通基础设施

建设管理中心)

地址：广州市花都区紫薇路23号交通局

法定代表人(签章):

或委托代理人(签章): 阮卫星

电话：020-86885506

传真：020-36803911

开户银行：\

帐号：\

邮政编码：510800

电子邮箱：\

承包人(乙方):

广州市市政工程机械施工有限公司

地址：广州市越秀区环市东路336

号16、17楼

法定代表人(签章): 郭志飞

或委托代理人(签章):

电话：020-83853801

传真：020-83853801

开户银行：中国建设银行股份有限公司
花都凤城支行

帐号：44001551007053006295

邮政编码：510600

电子邮箱：\

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(115)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

2017年11月30日

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业 主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

工程地点：广州市花都区花山镇

工程内容：施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

工程规模：本项目位于花都区花城街，道路全长 1.1km，该道路等级为城市支路，全线道路红线宽 30m，双向 4 车道，设计速度为 30km/h；新建 DN200~DN300 给水管 1389 米。

结构形式：市政给水工程

工程立项、规划批准文件号：花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：黄槐路（平步大道-永安路）工程施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：（223）天。

从 2017 年 12 月 1 日开始施工，至 2018 年 7 月 12 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：玖拾壹万玖仟柒佰捌拾伍元肆角伍分；

（小写）：¥919785.45 元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

注：按照、区府会议纪要（57）、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要（第61号）的会议精神，由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位，并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》（合同编号：花交中轴【2014】66-1号），广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设，待项目完工后，按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司（原单位名称：广州市花都区自来水公司）管理。为方便工程的顺利推进，将供水管网纳入黄槐路（平步大道-永安路）工程的招标范围内，该项目的总施工费用为 55725946.73 元，其中道路工程及其它专业工程的施工费用为 54806161.28 元，给水工程的施工费用为 919785.45 元，上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

●本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

●本合同业主方（丙方）委托发包人（甲方、代建人）为项目代建单位进行工程建设管理，业主方（丙方）作为付款单位，负责本合同工程费用的支付。承包人直接向业主方开具发票，抬头为广州市花都自来水有限公司。除本合同明确约定由业主方或三方当事人负责的事项外，合同各项义务由发包人和承包人各自承担，合同中的“双方”，指发包人和承包人。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、业主承诺

业主向发包人、承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项。

十一、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款后果。

十二、合同生效

本合同订立时间：2017年11月30日，本合同订立地点：广州市花都区
合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

此页为黄穗路（平步大道-永安路）工程（给水工程）施工合同的合同签署页。

发包人（甲方）：

广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施
建设管理中心)

地址：广州市花都区紫薇路23号交通局

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电话：020-86885506

传真：020-36803911

开户银行：\

帐号：\

邮政编码：510800

承包人（乙方）：

广州市市政工程机械施工有限公司

地址：广州市越秀区环市东路336
号16、17楼

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电话：020-83853801

传真：020-83853801

开户银行：中国建设银行股份有限公司花都风神大道支行

帐号：44001551507053006295

邮政编码：510600

电子邮箱：\

电子邮箱：\

业 主：（盖章）广州市花都自来水有限公司

地 址：广州市花都区公益大道 43 号

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电 话：020-36898789

传 真：020-36898789



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄槐路(平步大道)改造工程

建设单位(公章): 广州市花都区公路总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

竣工验收日期: 2020 年 1 月 7 日

发出日期: 2020 年 1 月 9 日



市政基础设施工程

工程名称	黄槐路（“平步大道”永安路）工程	工程地点	广州市花都区花山镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长约1100米，包括道路工程、排水工程、给水工程、电力隧道工程、电力电缆沟工程、通信工程、交通工程、绿化工程、照明工程。雨水最大管径d2000（长度1951.7米）；污水管最大管径d500（长度1238.7m）、电力隧道埋深高度2.7米，宽度3.2米，长度约320米，面积约1024平方米；绿化为分边带绿化带，长度1134米，绿化面积约3402平方米；道路沥青摊铺面积17358.1平方米。	工程造价（万元）	约5480.61万元（其中道路工程约1426万元、电力管沟工程约703万元、给水工程约91万元、交通工程约95万元、绿化工程约83万元、排水工程约793万元、电力隧道工程约2259万元、通信工程约210万元、照明工程约123万元。）
结构类型	市政基础设施	开工日期	2018年1月19日
施工许可证号	临2018004号	竣工日期	2020年1月7日
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督登记号	HDJ2018010004
建设单位	广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	中国恩菲工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2019年9月21日	市政验-17（道路工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月22日	市政验-17（给水工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月20日	市政验-17（排水工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月21日	市政验-17（电力隧道工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月16日	市政验-17（电力管沟工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月19日	市政验-17（通信工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月18日	市政验-17（绿化工程）	符合规范及设计要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	2018年1月19日	临2018004	
施工图设计文件审查意见	2017年12月7日	市政验管-7	
工程竣工验收报告	2019年6月19日	市政验管-4	
工程质量评估报告	2019年9月5日	市政验-18	
勘察质量检查报告	2019年9月9日	市政验-19	
设计质量检查报告	2019年9月9日	市政验-20	
工程质量保修书	2019年12月19日	市政验-22	

市政基础设施工程

工程完成 情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程 质量 情况	土建	符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	本工程无设备安装。	
工程 未达 到使 用功 能部 位 (项 目)	无		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2020年1月7日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 44010350 2021.06.11 广州市工程建设工程有限公司	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 144101221135(00) 公路 市政 2015.12.13 广州市工程建设工程有限公司
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2020年1月7日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2020年1月7日

42

东莞市建设工程 中标通知书 (第五联)



广州市市政工程机械施工有限公司

根据省、市有关招标投标规定, 经 2017 年 7 月 19 日公开招标投标, 你单位在东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程 (第一标段) 工程项目 (招标编号: SSAHJC11708520) 中标。

你单位收到中标通知书后, 须在 2017 年 8 月 25 日 17 时 00 分前到 厚街镇重点工程办公室 与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表:

招标单位	厚街镇重点工程办公室		
招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司		
承包工程项目及范围	东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。		
中标报价	叁仟零陆拾捌萬捌仟陆佰柒拾叁元捌角貳分	下浮率	10.88%
单列安全生产、文明施工措施费	壹佰叁拾叁萬玖仟陆佰肆拾捌元捌角貳分		
定额工日工资总额	玖佰肆拾萬零玖佰捌拾壹元柒角肆分		
工程规模	本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。		
开、竣工日期	2017-07-26 至 2018-02-11	质量等级	符合国家有关质量标准
项目经理	李瑛	资质证号	粤 144101221135
招标单位：  (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名) 2017年7月21日	招标代理机构：  (公章) 法定代表人或其委托代理人：  (签名) 2017年7月20日	交易场所：  东莞市公共资源交易中心 (公章)	

说明: 本通知一式五份, 第一联: 行政主管部门、第二联: 东莞市公共资源交易中心、第三联: 招标单位、第四联: 招标代理机构、第五联: 中标单位各执一份, 涂改、复印无效。



工程编号: SSAHJC11708520

合同编号: SSAHJC11708520

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

(2017)穗市政机施承字第(101)号



工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程(第一标段)

工程地点: 东莞市厚街镇

发 包 人: 厚街镇重点工程办公室

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称) 厚街镇重点工程办公室

承包人：(全称) 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等。

工程规模：本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改[2017]329 号

资金来源：市财政投资 50%；镇财政投资 50%

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段），按招标图纸、工程量清单及补充条款所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上承包范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：200天。

拟从 2017 年__月__日开始施工，至 2018 年__月__日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价人民币（大写）：叁仟贰佰零贰万捌仟叁佰贰拾贰元陆角肆分；

人民币（小写）：32,028,322.64元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：玖佰肆拾万零玖佰捌拾壹元柒角肆分，人民币（小写）：9,400,981.74元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：壹佰叁拾叁万玖仟陆佰肆拾捌元捌角贰分，人民币（小写）：1,339,648.82元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年9月15日

本合同订立地点：厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。

发包方（公章）：厚街镇重点工程办公室

承包方（公章）：广州市市政工程机械施工有限公司

地址：东莞市厚街镇

地址：广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人：

法定代表人：

项目主任：

委托代理人：

经办人：

电话：020-83853801

主管领导：

开户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

镇领导：

帐号：44001491201050475685

工人工资支付基本账号开户名称：

广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行：

帐号：

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

8322
3202

工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程
(第一标段)

建设单位(盖章): 

竣工日期: 2018年4月25日

发出日期

一、工程概况

工程名称	东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程（第一标段）	工程地点	东莞市厚街镇
工程规模	本工程管道总长约5.018千米；设计管径DN400 - DN2000，设截流井12座，顶管长度5.018千米。	工程造价（元）	32028322.64
结构类型	市政工程	工程用途	截污管网
施工许可证证号	441900201807300104	开工日期	2017-8-15
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201727022-01
建设单位	厚街镇重点工程办公室		
勘察单位	建材广州地质工程勘察院	资 质 证 号	191014-Kj
施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司		D144018965
设计单位	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司		A142000503
监理单位	广东顺业石油化工建设监理有限公司		E14002015
施工图审查单位	东莞市科宏建设工程咨询有限公司		19078

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	刘志标
副组长	黄平太
组员	王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	刘志标	王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香
桥涵工程		
市政污水工程	黄平太	王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香
隧道工程		
交通工程		
污水处理工程		
防洪工程		
电气工程		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定


专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	符合要求	合格	合格	合格
桥涵工程				
市政污水工程	符合要求	合格	合格	合格
电力工程				
隧道工程				
交通工程				
污水处理 工 程				
防洪工程				
通信工程				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程按合同约定完成包括:工作井、截流井、接收井、顶管工程、沉泥井、检查井、管道工程、附属结构所有工程量,在施工过程中,施工单位严格按国家相关的法规、规范等组织施工,工程满足设计及相关规范要求,无质量、安全事故。各分项工程经施工单位自检合格经监理检查合格,各分部工程经施工单位自检合格经监理检查合格工程技术资料基本齐全、完整,经过工程资料审查,实地查验,工程质量及观感鉴定综合评定为合格。

验收日期:2018年9月28日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 	项目总监: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	欧阳静达	刘世辉	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
刘世辉	董事兼经理	选举	
李国华	董事	选举	
宋琢	董事	委派	
欧阳静达	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
李国华	董事	选举	
吴郁华	副董事长兼经理	委派	
宋琢	董事	委派	
刘世辉	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726804550	统一社会信用代码：91440101726804550E
原执照注册号：	4401011108052	

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理（项目负责人）	郭建芳	工程师	注册建造师	一级	粤 144201520163442 3	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	李瑛	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1300101075212 号	市政工程施工	/	/	/
质量管理负责人	李寿才	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1801001010491 号	给水排水施工	/	/	/
安全管理负责人	胡纬文	工程师	职称证、建安 C 证	中级	粤中职称字第 1400102240262 号 粤建安 C3(2008)0004402	市政工程施工	/	/	/
安全员	彭群兴	高级工程师	建安 C 证	/	粤建安 C3(2008)0012581	/	/	/	/
安全员	毕海军	高级工程师	建安 C 证	/	粤建安 C3(2011)0001170	/	/	/	/
安全员	曾亮	/	建安 C 证	/	粤建安 C3(2016)0007027	/	/	/	/
资料员	何水莲	工程师	职业培训合格证	/	044161149441600 1360	/	/	/	/
工程造价负责人	孟令杰	高级工程师	注册造价师	一级	建 [造]11224400015 132	土木建筑	/	/	/

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

项目经理（建造师）简历表

姓名	郭建芳	性 别	女	年 龄	50
职务	项目经理（建造师）	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	■■■■■■■■■■	手机号码	■■■■■■■■■■
参加工作时间	1999 年		从事项目经理（建造师）年限		8 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442015201634423			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
清远民族工业园管理委员会	建滔产业二期 建设项目土地 平整工程	1、土地平整 总面积约 470 亩，将项目所 在地块的地 表植被进行 清除;2、按设 计标高 114.5 米进行场地 平整，总挖方 量 2276569 立 方米，总填方 量为 627009 立方米，余方 外 运 量 为 1649560 立方 米。3、结合 场地现状，考 虑预埋排水 管约 2000 米， 最大管径为 DN1500。	2019. 6. 20-2020. 1 2. 21	已完	合格



广东省职称证书

姓 名：郭建芳

身份证号：4



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月20日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2101003057202

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



使用有效期: 2024年01月02日
2024年09月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭建芳

性 别: 女

出生日期: 1974年11月20日

注册编号: 粤1442015201634423



聘用企业: 广州市市政工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2021-09-17至2024-09-16)

水利水电工程(有效期: 2022-03-10至2025-03-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

郭建芳

个人签名: 郭建芳

签名日期: 2024年4月2日

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年7月06日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008705

姓 名:郭建芳

性 别:女

出 生 年 月:1974年11月20日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年12月07日

有 效 期:2015年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2015年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 郭建芳

证件号码: [REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201807	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201807	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201807	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202306	110340211005	17380	2433.2	0	1390.4	17380	139.04	34.76	139.04	
202307	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202308	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202309	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202310	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202311	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202312	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202401	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202402	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	86.64	
202403	110340211005	17328	2425.92	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	
202404	110340211005	17328	2599.2	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	
202405	110340211005	17328	2599.2	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	
202406	110340211005	17328	2599.2	0	1386.24	17328	138.62	34.66	173.28	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110340211005: 广州市: 广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2025-01-06, 核查网页地址: <http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保单位缴费部分。

中标通知书

连建交中字 Z2019010 号

广州市市政工程机械施工有限公司：

你方于 2019 年 05 月 31 日所递交的建滔产业园二期建设项目土地平整工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

建设规模：1、土地平整总面积约 470 亩，将项目所在地块的地表植被进行清除；

2、按设计标高 114.5 米进行场地平整，总挖方量 2276569 立方米，总填方量为 627009 立方米，余方外运量为 1649560 立方米。

3、结合场地现状，考虑预埋排水管约 2000 米，最大管径为 DN1500。

招标范围：工程量清单的全部内容。

中标价（元）：80,192,049.58。

工 期：150 日历天。

工程质量：符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》，达到一次验收合格标准。

项目负责人：郭建芳，证书编号：粤 144151634423。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远民族工业园管理委员会（连州市清远民族工业园区行政楼）签订承包合同，在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式五份。

特此通知。

招标人：清远民族工业园管理委员会（盖单位章）

法定代表人：振钟（签字或签章）

2019 年 6 月 6 日

清远市公共资源交易连州分中心

2019 年 6 月 6 日



(GF—2017—0201)

(2019)穗市政机施承字第(47)号

建设工程施工合同

工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

发 包 人：清远民族工业园管理委员会

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：清远民族工业园管理委员会

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建滔产业园二期建设项目土地平整工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

2.工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

3.工程立项批准文号：连发改行[2019]33 号文

4.资金来源：连州市财政解决

5.工程内容：1、土地平整总面积约 470 亩，将项目所在地块的地表植被进行清除；2、按设计标高 114.5 米进行场地平整，总挖方量 2276569 立方米，总填方量为 627009 立方米，余方外运量为 1649560 立方米。3、结合场地现状，考虑预埋排水管约 2000 米，最大管径为 DN1500。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：.....年.....月.....日。

计划竣工日期：.....年.....月.....日。

工期总日历天数：150 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》，达到一次验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟零壹拾玖万贰仟零肆拾玖元伍角捌分
(¥80192049.58 元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰佰贰拾柒万零壹佰玖拾元伍角陆分
(¥2270190.56 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥____/____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥____/____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰佰零叁万壹仟玖佰贰拾伍元捌角壹分
(¥2031925.81 元)。

2. 合同价格形式：·单价合同·。

五、项目经理

承包人项目经理：郭建芳（身份证号码

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按

照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 连州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的重要组成部分。

十二、合同生效

本合同自 _____ 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份, 均具有同等法律效力, 其中正本 四 份, 发包人执 二 份, 承包人执 二 份。其中副本 八 份, 发包人执 四 份, 承包人执 四 份。

发 包 人：清远民族工业园管理
委员会 (公章)

承 包 人：广州市市政工程机械施
工有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 何永行

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 欧阳锦达

组织机构代码：11441882061516634Q 组织机构代码：91440101726804550E

地 址：连州市城南清远民族工业园 注册地址：广州市增城区府佑路 108

号 3 幢 1512 房、1513 房、

1514 房

办公地址：广州市越秀区环市东路 334 号 20、

21 楼

邮政编码：513400

邮政编码：· · 510060 · ·

法定代表人：· ·

法定代表人：· · 欧阳锦达 · ·

委托代理人：· 何永行 ·

委托代理人：· ·

电 话：0763-6676163

电 话：· 020-83831062 · ·

传 真：0763-6676163 ·

传 真：· 020-83831062 ·

电子信箱：· · · · · ·

电子信箱：· · · · · ·

开户银行：· · · · · ·

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账 号：· · · · · ·

账 号：44001491201050475685

工程竣工验收报告

工程名称: 建滔产业二期建设项目土地平整工程

验收日期: 2020年12月21日

建设单位(盖章): 清远民族工业园管理委员会



建滔产业二期建设项目土地平整工程 竣工验收报告的填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监理单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	建滔产业园二期建设项目土地平整工程					
工程地点	连州市连州镇建滔产业园西侧		建筑面积	470亩	工程造价	80138994.50元
结构类型	土地平整	地 块	东侧地块 北侧地块			
施工许可证号		监理许可证号	/			
开工日期	2019.06.20	验收日期	2020.12.21			
监督单位		监督编号				
承建单位 (土建)	广州市市政工程机械施工有限公司					
监理单位	成致项目管理有限公司					

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

一、

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘明	质监站	副站长		刘明
2	林光	质监站	技术负责人		林光
3	李金	长春建工勘测规划设计有限公司	测量		李金
4	马畅	吉林省测绘院有限公司			马畅
5	李金	吉林省测绘院有限公司			李金
6	周金城	成致项目管理有限公司	监理		周金城
7	黄建中	广州市市政工程机械施工有限公司			黄建中
8	郭建	广州市市政工程机械施工有限公司	项顺表		郭建
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

该工程建设审批手续齐全，已按规定进行了施工图审查，按规定完成了基本建设程序。在施工过程中，认真履行施工承包合同中的有关规定，严格遵守国家规定的施工规范要求，按时按质完成了工程，工程符合验收条件要求。

本工程竣工验收在建设单位监督下进行的，由建设单位、施工单位、监理单位、等组成验收小组、验收成员。工程竣工的组织形式，验收程序，执行验收规范均符合有关规范、规定要求，工程评定为合格工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：
 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年12月23日	 (公章) 监理工程师:  2020年12月21日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年12月21日

技术负责人简历表

姓名	李瑛	性 别	男	年 龄	45
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	[REDACTED]		
手机号码	[REDACTED]	证件号（职称证书编号）	粤高职证字第 1300101075212 号		
参加工作时间	20 年	从事技术负责人年限	10 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州市花都区地方公路管理总站	黄槐路(平步大道~永安路)工程	道路全长约 1100 米。包括道路工程、排水工程、给水工程、电力隧道工程、电力电缆沟工程、通信工程、交通工程、绿化工程、照明工程。雨水最大管径 d2000 (长度 1951.7 米); 污水管最大管径 d500(长度 1238.7 m)、电力隧道框架高度 2.7 米, 宽度 3.2 米, 长度约 320 米, 面积约 1 024 平方米;绿化为分边带绿化带, 长度 1134 米, 绿化面积约 3402 平方米;道路沥青摊铺面积 17368.1 平方米。	2018.1.19-2020.1.7	已完	合格
厚街镇重点工程办公室	东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）	本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区, 拟建截污次支管总长约 5.02 公里, 管径 DN400~DN800, 主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等, 为市政综合	2017.8.15-2018.9.25	已完	合格

		工程。			





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李瑛

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200007	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200007	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200007	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	29938	239.5	59.88	239.5	
202306	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	29938	239.5	59.88	239.5	
202307	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202308	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202309	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202310	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202311	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202312	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202401	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202402	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	149.24	
202403	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	29848	238.78	59.7	298.48	
202404	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	29848	238.78	59.7	298.48	
202405	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	29848	238.78	59.7	298.48	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-24，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月28日

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [11135] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为黄槐路(平步大道-永安路)工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币伍仟伍佰柒拾贰万伍仟玖佰肆拾陆元柒角叁分(¥5572.594673万元)。

其中:

人工费: ¥931.746712万元

安全防护、文明施工措施费: ¥194.112033万元

项目负责人姓名: 李

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年11月28日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28666000 Fax: 020-28666098
ADD: 广州市天河区天润路339号 510630
WWW.GZGGZY.CN



SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(108)号

工程名称: 黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程
及其它专业工程)

发包人(甲方): 广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

承包人(乙方): 广州市市政工程机械施工有限公司

乙方企业资质: 市政公用工程施工总承包一级

工程地点: 花都区花山镇

甲方合同编号: HH-A-01

广州市城乡建设委员会
制定
广州市工商行政管理局

2017年11月30日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 广州市花都区地方公路管理总站

(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

承包人(乙方): 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程及其它专业工程)

工程地点: 广州市花都区花山镇

工程内容: 施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等(详见施工图纸及工程量清单)。

工程规模: 本项目位于花都区花城街,道路全长 1.1km,该道路等级为城市支路,全线道路红线宽 30m,双向 4 车道,设计速度为 30km/h;新建 d800~d2000 雨水管总长 1354 米,新建 d400~d500 污水管道总长 1276 米;新建 16~20 孔通信管道 1075 米,新建 16~24 线电缆沟 1150 米,新建 110kV 电缆沟 660m,新建 110kV、220kV 电力隧道 317 米。

结构形式: 市政道路工程

工程立项、规划批准文件号: 花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: 黄槐路(平步大道-永安路)工程施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等(详见施工图纸及工程量清单)。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: (223) 天。

从 2017 年 12 月 1 日开始施工, 至 2018 年 7 月 12 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准: 合格。

五、合同价款

合同总价 (大写): 伍仟肆佰捌拾万零陆仟壹佰陆拾壹元贰角捌分;

(小写): ¥54806161.28 元。

项目单价: ☒ 详见承包人的投标报价书 (招标工程);

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 (非招标工程)。

注: 按照、区府会议纪要 (57)、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要 (第 61 号) 的会议精神, 由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位, 并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》(合同编号: 花交中轴【2014】66-1 号), 广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) 负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设, 待项目完工后, 按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司 (原单位名称: 广州市花都区自来水公司) 管理。为方便工程的顺利推进, 将供水管网纳入黄槐路 (平步大道-永安路) 工程的招标范围内, 该项目的总施工费用为 55725946.73 元, 其中道路工程及其它专业工程的施工费用为 54806161.28 元, 给水工程的施工费用为 919785.45 元, 上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

● 本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本条合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款的后果。

十一、合同生效

本合同订立时间：2017年11月30日，本合同订立地点：广州市花都区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

此页为黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程及其它专业工程)施工合同的合同签署页。

发包人(甲方):

广州市花都区地方公路管理总站

(广州市花都区道路交通基础设施

建设管理中心)

地址：广州市花都区紫薇路23号交通局

法定代表人(签章):

或委托代理人(签章): 阮卫星

电话：020-86885506

传真：020-36803911

开户银行：\

帐号：\

邮政编码：510800

电子邮箱：\

承包人(乙方):

广州市市政工程机械施工有限公司

地址：广州市越秀区环市东路336

号16、17楼

法定代表人(签章): 郭志飞

或委托代理人(签章):

电话：020-83853801

传真：020-83853801

开户银行：中国建设银行股份有限公司
花都凤城支行

帐号：44001551007053006295

邮政编码：510600

电子邮箱：\

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(115)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

2017年11月30日

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业 主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

工程地点：广州市花都区花山镇

工程内容：施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

工程规模：本项目位于花都区花城街，道路全长 1.1km，该道路等级为城市支路，全线道路红线宽 30m，双向 4 车道，设计速度为 30km/h；新建 DN200~DN300 给水管 1389 米。

结构形式：市政给水工程

工程立项、规划批准文件号：花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：黄槐路（平步大道-永安路）工程施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：（223）天。

从 2017 年 12 月 1 日开始施工，至 2018 年 7 月 12 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：玖拾壹万玖仟柒佰捌拾伍元肆角伍分；

（小写）：¥919785.45 元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

注：按照、区府会议纪要（57）、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要（第61号）的会议精神，由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位，并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》（合同编号：花交中轴【2014】66-1号），广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设，待项目完工后，按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司（原单位名称：广州市花都区自来水公司）管理。为方便工程的顺利推进，将供水管网纳入黄槐路（平步大道-永安路）工程的招标范围内，该项目的总施工费用为 55725946.73 元，其中道路工程及其它专业工程的施工费用为 54806161.28 元，给水工程的施工费用为 919785.45 元，上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

●本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

●本合同业主方（丙方）委托发包人（甲方、代建人）为项目代建单位进行工程建设管理，业主方（丙方）作为付款单位，负责本合同工程费用的支付。承包人直接向业主方开具发票，抬头为广州市花都自来水有限公司。除本合同明确约定由业主方或三方当事人负责的事项外，合同各项义务由发包人和承包人各自承担，合同中的“双方”，指发包人和承包人。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、业主承诺

业主向发包人、承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项。

十一、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款后果。

十二、合同生效

本合同订立时间：2017年11月30日，本合同订立地点：广州市花都区
合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

此页为黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）施工合同的合同签署页。

发包人（甲方）：

广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施
建设管理中心)

地址：广州市花都区紫薇路23号交通局

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电话：020-86885506

传真：020-36803911

开户银行：\

帐号：\

邮政编码：510800

承包人（乙方）：

广州市市政工程机械施工有限公司

地址：广州市越秀区环市东路336
号16、17楼

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电话：020-83853801

传真：020-83853801

开户银行：中国建设银行股份有限公司花都风神大道支行

帐号：44001551507053006295

邮政编码：510600

电子邮箱：\

电子邮箱：\

业 主：（盖章）广州市花都自来水有限公司

地 址：广州市花都区公益大道 43 号

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电 话：020-36898789

传 真：020-36898789

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄槐路(平步大道)改造工程

建设单位(公章): 广州市花都区公路总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

竣工验收日期: 2020 年 1 月 7 日

发出日期: 2020 年 1 月 9 日



市政基础设施工程

工程名称	黄槐路（“平步大道”永安路）工程	工程地点	广州市花都区花山镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长约1100米，包括道路工程、排水工程、给水工程、电力隧道工程、电力电缆沟工程、通信工程、交通工程、绿化工程、照明工程。雨水最大管径d2000（长度1951.7米）；污水管最大管径d500（长度1238.7m）、电力隧道埋深高度2.7米，宽度3.2米，长度约320米，面积约1024平方米；绿化为分边带绿化带，长度1134米，绿化面积约3402平方米；道路沥青摊铺面积17358.1平方米。	工程造价（万元）	约5480.61万元（其中道路工程约1426万元、电力管沟工程约703万元、给水工程约91万元、交通工程约95万元、绿化工程约83万元、排水工程约793万元、电力隧道工程约2259万元、通信工程约210万元、照明工程约123万元。）
结构类型	市政基础设施	开工日期	2018年1月19日
施工许可证号	临2018004号	竣工日期	2020年1月7日
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督登记号	HDJ2018010004
建设单位	广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	中国恩菲工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2019年9月21日	市政验-17（道路工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月22日	市政验-17（给水工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月20日	市政验-17（排水工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月21日	市政验-17（电力隧道工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月16日	市政验-17（电力管沟工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月19日	市政验-17（通信工程）	符合规范及设计要求
	2019年9月18日	市政验-17（绿化工程）	符合规范及设计要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	2018年1月19日	临2018004	
施工图设计文件审查意见	2017年12月7日	市政施管-7	
工程竣工验收报告	2019年6月19日	市政施管-4	
工程质量评估报告	2019年9月5日	市政验-18	
勘察质量检查报告	2019年9月9日	市政验-19	
设计质量检查报告	2019年9月9日	市政验-20	
工程质量保修书	2019年12月19日	市政验-22	

市政基础设施工程

工程完成 情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容。		
工程 质量 情况	土建	符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	本工程无设备安装。	
工程 未达 到使 用功 能部 位 (项 目)	无		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2020年1月7日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 44010350 2021.06.11 广州市工程建设工程管理有限公司	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 144101221135(00) 公路 市政 2015.12.13 施工有限公司
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2020年1月7日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2020年1月7日

42

东莞市建设工程 中标通知书 (第五联)



广州市市政工程机械施工有限公司

根据省、市有关招标投标规定, 经 2017 年 7 月 19 日公开招标投标, 你单位在东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程 (第一标段) 工程项目 (招标编号: SSAHJC11708520) 中标。

你单位收到中标通知书后, 须在 2017 年 8 月 25 日 17 时 00 分前到 厚街镇重点工程办公室 与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表:

招标单位	厚街镇重点工程办公室		
招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司		
承包工程项目及范围	东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。		
中标报价	叁仟零陆拾捌萬捌仟陆佰柒拾叁元捌角貳分	下浮率	10.88%
单列安全生产、文明施工措施费	壹佰叁拾叁萬玖仟陆佰肆拾捌元捌角貳分		
定额工日工资总额	玖佰肆拾萬零玖佰捌拾壹元柒角肆分		
工程规模	本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。		
开、竣工日期	2017-07-26 至 2018-02-11	质量等级	符合国家有关质量标准
项目经理	李瑛	资质证号	粤 T44101221135
招标单位：  (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名) 2017年7月21日	招标代理机构：  (公章) 法定代表人或其委托代理人：  (签名) 2017年7月20日	交易场所：  东莞市公共资源交易中心 (公章)	

说明: 本通知一式五份, 第一联: 行政主管部门、第二联: 东莞市公共资源交易中心、第三联: 招标单位、第四联: 招标代理机构、第五联: 中标单位各执一份, 涂改、复印无效。



工程编号: SSAHJC11708520

合同编号: SSAHJC11708520

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

(2017)穗市政机施承字第(101)号



工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程(第一标段)

工程地点: 东莞市厚街镇

发 包 人: 厚街镇重点工程办公室

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称) 厚街镇重点工程办公室

承包人：(全称) 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等。

工程规模：本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改[2017]329 号

资金来源：市财政投资 50%；镇财政投资 50%

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段），按招标图纸、工程量清单及补充条款所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上承包范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：200天。

拟从 2017 年__月__日开始施工，至 2018 年__月__日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价人民币（大写）：叁仟贰佰零贰万捌仟叁佰贰拾贰元陆角肆分；

人民币（小写）：32,028,322.64元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：玖佰肆拾万零玖佰捌拾壹元柒角肆分，人民币（小写）：9,400,981.74元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：壹佰叁拾叁万玖仟陆佰肆拾捌元捌角贰分，人民币（小写）：1,339,648.82元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年9月15日

本合同订立地点：厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。

发包方（公章）：厚街镇重点工程办公室

承包方（公章）：广州市市政工程机械施工有限公司

地址：东莞市厚街镇

地址：广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人：

法定代表人：

项目主任：

委托代理人：

经办人：

电话：020-83853801

主管领导：

开户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

镇领导：

帐号：44001491201050475685

工人工资支付基本账号开户名称：

广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行：

帐号：

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

8322
3202

工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程
(第一标段)

建设单位(盖章): 

竣工日期: 2018年4月25日

发出日期

一、工程概况

工程名称	东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程（第一标段）	工程地点	东莞市厚街镇
工程规模	本工程管道总长约5.018千米；设计管径DN400 - DN2000，设截流井12座，顶管长度5.018千米。	工程造价（元）	32028322.64
结构类型	市政工程	工程用途	截污管网
施工许可证证号	441900201807300104	开工日期	2017-8-15
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201727022-01
建设单位	厚街镇重点工程办公室		
勘察单位	建材广州地质工程勘察院	资 质 证 号	191014-Kj
施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司		D144018965
设计单位	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司		A142000503
监理单位	广东顺业石油化工建设监理有限公司		E14002015
施工图审查单位	东莞市科宏建设工程咨询有限公司		19078

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	刘志标
副组长	黄平太
组员	王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	刘志标	王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香
桥涵工程		
市政污水工程	黄平太	王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香
隧道工程		
交通工程		
污水处理工程		
防洪工程		
电气工程		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定


专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	符合要求	合格	合格	合格
桥涵工程				
市政污水工程	符合要求	合格	合格	合格
电力工程				
隧道工程				
交通工程				
污水处理 工 程				
防洪工程				
通信工程				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程按合同约定完成包括:工作井、截流井、接收井、顶管工程、沉泥井、检查井、管道工程、附属结构所有工程量,在施工过程中,施工单位严格按国家相关的法规、规范等组织施工,工程满足设计及相关规范要求,无质量、安全事故。各分项工程经施工单位自检合格经监理检查合格,各分部工程经施工单位自检合格经监理检查合格工程技术资料基本齐全、完整,经过工程资料审查,实地查验,工程质量及观感鉴定综合评定为合格。

验收日期:2018年9月28日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 	项目总监: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	欧阳静达	刘世辉	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
刘世辉	董事兼经理	选举	
李国华	董事	选举	
宋琢	董事	委派	
欧阳静达	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
李国华	董事	选举	
吴郁华	副董事长兼经理	委派	
宋琢	董事	委派	
刘世辉	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726804550	统一社会信用代码号：91440101726804550E
原执照注册号：	4401011108052	

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

质量管理负责人信息表

姓名	李寿才	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码		证件号（质量员证编号或 职称证书编号）		粤高职证字 第1801001010491 号	

普通高等学校

毕业证书




学生 李寿才 性别男，一九八三年 十 月 十三 日生，于二〇〇三年
九月至二〇〇七年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长： 

证书编号：118451200705001794 二〇〇七年 六 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制




粤高职称字第 1801001010491 号
公民身份号码 

1 8 0 1 0 0 1 0 1 0 4 9 1

李寿才 于二〇一一年十一月，经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，具备 给水排水施工高级工程师资格。特发此证

发证单位： 


二〇一八年 一 月 二十六日

姓名 李寿才

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 10 月 13 日

住址 广州市白云区梅宾东街20号504房

公民身份号码 



中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局白云分局

有效期限 2015.01.23-2035.01.23



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李寿才

证件号码: [REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200707	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200707	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200707	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	30780	246.24	61.56	246.24	
202306	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	30780	246.24	61.56	246.24	
202307	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202308	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202309	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202310	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202311	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202312	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202401	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202402	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	160.78	
202403	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32156	257.25	64.31	321.56	
202404	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	32156	257.25	64.31	321.56	
202405	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	32156	257.25	64.31	321.56	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110340211005: 广州市: 广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广州市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2024-12-01, 核查网页地址: <http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)


证明日期: 2024年06月04日

安全管理负责人信息表

姓名	胡纬文	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2008)0004402	

成人高等教育		
毕业证书		
学生 胡纬文 性别 男, 一九七四年 六月 九日生, 于 二〇一二年 三月 至二〇一四年 六月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习, 修完 专业 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予 毕业。		
校 名: 	校 长: 王汉亭	
批准文号: 国家教委教成厅[1991]14号		
证书编号: 115355201406001249	二〇一四年 七月 一日	
查询网址: http://www.chsi.com.cn		湖南工业大学监制

	胡纬文 于二〇一四年 十一月, 经 <u>广州市建筑工程技</u> <u>术工程师资格</u> 评审委员会评审通过, 具备 <u>市政工程施工工程师</u> 资格。特发此证
 粤中取证字第 1400102240262 号 公民身份号码   1400102240262	发证机关:  二〇一五年 三月 十一日

姓名 胡纬文	
性别 男 民族 汉	
出生 1974 年 6 月 9 日	
住址 广州市越秀区环市东路 350号	
公民身份号码 	

 中华人民共和国 居民身份证	
签发机关 广州市公安局越秀分局	
有效期限 2006.05.12-2026.05.12	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0004402

姓 名: 胡纬文

性 别: 男

出 生 年 月: 1974年06月09日

企 业 名 称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年06月01日

有 效 期: 2023年05月09日 至 2026年06月20日



发 证 机 关: 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期: 2023年05月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：胡纬文

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	199307	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	199806	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199307	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	16958	2374.12	0	1356.64	16958	135.66	33.92	135.66	
202306	110340211005	16958	2374.12	0	1356.64	16958	135.66	33.92	135.66	
202307	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202308	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202309	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202310	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202311	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202312	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202401	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202402	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	80.01	
202403	110340211005	16001	2240.14	0	1280.08	16001	128.01	32	160.01	
202404	110340211005	16001	2400.15	0	1280.08	16001	128.01	32	160.01	
202405	110340211005	16001	2400.15	0	1280.08	16001	128.01	32	160.01	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-25，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月29日

安全员信息表

姓名	彭群兴	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（安全员上岗证号或 C 证编号或注册安全工程师管理号）		粤建安 C3(2008)0012581	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0012581

姓 名: 彭群兴

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年06月19日

企 业 名 称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年10月01日

有 效 期: 2023年08月07日 至 2026年09月30日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：彭群兴

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养	200209	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200211	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200209	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	30690	245.52	61.38	245.52	
202306	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	30690	245.52	61.38	245.52	
202307	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202308	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202309	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202310	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202311	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202312	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202401	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202402	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	163.61	
202403	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	32721	261.77	65.44	327.21	
202404	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	32721	261.77	65.44	327.21	
202405	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	32721	261.77	65.44	327.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-24，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月28日

安全员信息表

姓名	毕海军	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（安全员上岗证号或 C 证编号或注册安全工程师管理号）		粤建安 C3(2011)0001170	



广东省职称证书

姓 名：毕海军

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2101001056860

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2011)0001170

姓 名: 毕海军

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年11月28日

企 业 名 称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2011年03月04日

有 效 期: 2023年02月01日 至 2026年03月03日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2011年03月04日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：毕海军

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200908	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200908	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200908	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	28621	228.97	57.24	228.97	
202306	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	28621	228.97	57.24	228.97	
202307	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202308	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202309	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202310	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202311	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202312	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202401	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202402	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	151.58	
202403	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	30315	242.52	60.63	303.15	
202404	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	30315	242.52	60.63	303.15	
202405	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	30315	242.52	60.63	303.15	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005: 广州市: 广州市市政工程施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-12-01，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期: 2024年06月04日

安全员信息表

姓名	曾亮	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（安全员上岗证号或 C 证编号或注册安全工程师管理号）		粤建安 C3(2016)0007027	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2016)0007027

姓 名:曾亮

性 别:男

出 生 年 月:1991年01月20日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2016年06月27日

有 效 期:2016年06月27日 至 2025年06月26日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2016年06月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾亮

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201407	实际缴费14个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201407	实际缴费14个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201407	实际缴费14个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费		
202304	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	26073	83.43	52.15	166.87	
202305	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	26073	208.58	52.15	208.58	
202306	110340211005	24930	3490.2	0	1994.4	26073	208.58	52.15	208.58	
202307	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202308	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202309	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202310	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202311	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202312	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202401	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202402	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	142.6	
202403	110340211005	26421	3698.94	0	2113.68	28519	228.15	57.04	285.19	
202404	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	28519	228.15	57.04	285.19	
202405	110340211005	26421	3963.15	0	2113.68	28519	228.15	57.04	285.19	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-12-02，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

资料员信息表

姓名	何水莲	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（资料员上岗证号）		0441611494416001360	

广东省中等职业学校
毕业证书



广东省教育厅制



2004010130048

学生 何水莲 系 广东省
宣 县人，性别 女，一九八三
年 五 月出生，于 二〇〇〇 年
九 月至二〇〇四 年七月在本校
市政工程 专业
全日制 学习期满，成绩合格，
准予毕业。

广州市市政建设中等专业学校

校长



二〇〇四年 七 月 一 日



01301013041120000035



粤中职证字第 1300102198761 号

公民身份号码



13000102198761

何水莲 于二〇一三年
十二月，经 广州市建筑工程技
术工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 市政工程施工工程师
资格。特发此证

发证机关：

二〇一四年 三 月 十 二 日



姓名 何水莲

性别 女 民族 汉

出生 1983 年 5 月 16 日

住址 广州市荔湾区洋塘五约直
街59号

公民身份号码



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2012.04.11-2032.04.11

证书编码: 0441611494416001360

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 何水莲

身份证号: [REDACTED]

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 09月 03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：何水莲

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200408	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	13152	1841.28	0	1052.16	13152	105.22	26.3	105.22	
202306	110340211005	13152	1841.28	0	1052.16	13152	105.22	26.3	105.22	
202307	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202308	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202309	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202310	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202311	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202312	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202401	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202402	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	64.32	
202403	110340211005	12863	1800.82	0	1029.04	12863	102.9	25.73	128.63	
202404	110340211005	12863	1929.45	0	1029.04	12863	102.9	25.73	128.63	
202405	110340211005	12863	1929.45	0	1029.04	12863	102.9	25.73	128.63	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-12-01，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年06月04日

工程造价负责人信息表

姓名	孟令杰	证件类型	身份证	证件号码	██████████
手机号码	██████████	证件号（注册造价工程师 证号）		建[造]11224400015132	



广东省职称证书

姓 名：孟令杰

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001096728

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月21日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



姓 名: 孟令杰
证件号码: [REDACTED]
性 别: 男
出生年月: 1988 年 02 月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2021 年 10 月 31 日
管 理 号: 20211004544000000281



591



姓 名: 孟令杰
身份证号码: [REDACTED]
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 广州市市政工程机械施
工有限公司

证 书 编 号: 建[造]11224400015132

初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2022 年 7 月 4 日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：孟令杰

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201907	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201907	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201808	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费	个人缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202305	110340211005	17853	2499.42	0	1428.24	17853	142.82	35.71	142.82	
202306	110340211005	17853	2499.42	0	1428.24	17853	142.82	35.71	142.82	
202307	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202308	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202309	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202310	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202311	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202312	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202401	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202402	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	89.15	
202403	110340211005	17830	2496.2	0	1426.4	17830	142.64	35.66	178.3	
202404	110340211005	17830	2674.5	0	1426.4	17830	142.64	35.66	178.3	
202405	110340211005	17830	2674.5	0	1426.4	17830	142.64	35.66	178.3	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-24，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月28日

获奖情况



荣誉证书

证书编号: YLYB2022115

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 褚洪波

项目现场管理人员: 胡博思、潘辉辉、严居颖、梁士健、吴建军

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号: SZJJ2021026

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的荔城街改善人居环境工程—增城區挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段),荣获2021年度广东省市政金奖。

特发此证。



H1-299

近五年类似业绩资料



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	欧阳静达	刘世辉	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
刘世辉	董事兼经理	选举	
李国华	董事	选举	
宋琢	董事	委派	
欧阳静达	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
李国华	董事	选举	
吴郁华	副董事长兼经理	委派	
宋琢	董事	委派	
刘世辉	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726804550	统一社会信用代码：91440101726804550E
原执照注册号：	4401011108052	

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



中 标 通 知 书

肇公易（工）中字〔2020〕65号

中标单位：广州市市政工程机械施工有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为肇庆新区污水处理厂首期工程一施工（含设备购置）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为233105474.65元。

其中：

开标时间：2020年07月23日 09:30

项目负责人姓名：官碧英

招标人（盖章）：

法定代表人或
其委托代理签名：

2020年7月31日

陈石砾

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或
其委托代理签名：张彩莹

2020年7月31日

肇庆市公共资源交易中心

见证（盖章）

2020年7月31日



肇庆市公共资源交易中心

联系电话：0758-2313291

地址：肇庆市端州三路24号2楼

邮编：526040电子邮箱：zqsggzy@163.com



本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位3份、代理机构1份、交易中心存档1份。

合同编号: XM-GC-WSCLC-202012
(2020)穗市政机施字第(57)号

副本

肇庆新区污水处理厂首期工程—施工 (含设备购置) 合同

发 包 人: 肇庆新淼水资源投资有限公司

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

二〇二〇年 八 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆新淼水资源投资有限公司

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）

2. 工程地点：肇庆永安大道以南，横槎涌以北（横槎涌横槎村段）

3. 工程立项批准文号/项目代码：肇新行政资〔2020〕19号

4. 资金来源：肇庆新区管委会统筹解决

5. 工程内容：（1）新建肇庆新区污水处理厂总规模16万m³/d，首期工程设计处理规模2万m³/d（其中土建4.0万m³/d，设备2.0万m³/d），规划总用地240亩，首期工程共50.20亩，符合土地利用总体规划。首期工程处理能力先满足纳污范围的现状污水量（2万m³/d），后期实施时间视片区污水收集企业入驻情况而定。处理工艺采用“多段AO生化池+深度处理”工艺。一级处理采用：粗格栅-污水提升泵房-细格栅-曝气沉砂池；二级生物处理采用：AO生化池-二沉池；深度处理采用：混合絮凝沉淀池-纤维转盘滤池-接触消毒池；脱水采用：浓缩池-板框脱水机；臭气：土壤除臭。
（2）新建肇庆新区1#污水泵站工程，最大设计规模5.5万m³/d，占地约919.4平方米；（3）新建肇庆新区2#污水泵站工程，最大设计规模14.3m³/d，占地约1501.2平方米。

6. 工程承包范围：

本工程规模全部内容，参考初步设计图纸和概算。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 8 月。

计划竣工日期：2021 年 11 月。

工期总日历天数：460 日历天；工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 现行国家施工验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定价为：人民币 233105474.65 元；中标下浮率（%）：6.15%

2. 合同价格形式：单价合同，采用工程量清单形式计价。以工程费用概算批复额 $\times (1 - \text{中标下浮率 } 6.15\%)$ 作为合同暂定价。

3. 工程计价原则：工程预、结算计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范，以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018 年《广东省建设工程计价通则》、2018 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2017 年《广东省水利水电建筑工程预算定额》等规定计算；其中人工、材料、设备或机械台班价格按施工期间的肇庆市建设工程造价信息相应价格进行计算和调整，《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格，由发包人、监理及承包人共同协商确定。

价格调整：施工期间的人工、材料和工程设备、施工机械台班价格发生波动时，按下列规定调整合同价款：

3.1 人工费按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》发布的动态人工调整系数进行调整；

3.2 材料、设备价格、施工机械台班单价变化超过 5% 时，按以下规定调整：

以概算批复当月财审部门采用的信息价为准单价；施工期间材料单价、设备价

格、施工机械台班单价涨幅以基准单价为基础超过 5%，或材料单价、设备价格、施工机械台班跌幅以基准单价为基础超过 5%时，其超过部分按实调整。

3.3 工程预、结算价按以上计价原则计算并结合中标下浮率 6.15%计取，最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心或肇庆新区财金局评审后的结算价为准。

五、项目经理

承包人项目经理：官碧英 身份证号码

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同暂定价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本项目工程行为规范：明确对未经发包人同意的非专项工程和非专业工程分包转包或挂靠的行为，将处以合同总金额 20% 的违约金。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当日立即生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。

（以下无正文）

肇庆新区污水处理厂首期工程一施工(含设备购置) 合同

(本页为签署页)

发包人: (公章)

肇庆新淼水资源投资有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址: 肇庆市鼎湖区桂城金花路一号

B幢401

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人: (公章)

广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行: 中信银行广州国际大厦支行

账 号: 7444110182600035028

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）

建设单位（公章）：肇庆新森水资源投资有限公司

竣工验收日期：年 月 日

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆新区污水处理厂首期工程一施工 (含设备购置)	工程地点	肇庆永安大道以南, 横槎涌以北 (横槎涌横槎村段)
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	本工程是地埋式污水处理厂, 总规模 16 万m ³ /d, 规划总用地 240 亩。1#污水泵站 (最大设计规模5.5万吨/天), 占地约 919.4 m ² ; 2#污水泵站 (最大设计规模 14.3万吨/天), 占地约 1501.2 m ² 。	工程造价 (万元)	23310.54万元
结构类型	框架结构	开工日期	2020年10月1日
施工许可证号	441287202106090202	竣工日期	2022年12月13日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2020-X012
建设单位	肇庆新淼水资源投资有限公司	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	广东肇庆地质工程勘察院	施工单位 (土建)	广州市市政工程机械施工有限公司
设计单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工单位 (设备安装)	广州市市政工程机械施工有限公司
监理单位	广东兆业工程管理有限公司	工程检测单位	广东珈源检测有限公司 肇庆市建设工程质量检测站
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件	规划验收	年 月 日	
	环保验收	年 月 日	
	节能验收	年 月 日	
	消防验收	年 月 日	
	电梯准用证	年 月 日	
	防雷验收	年 月 日	
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,符合强制性标准、设计文件、施工合同、法律法规要求,工程质保资料齐全、有效。在设计文件规定的合理使用年限内,能保证工程基础、主体结构使用安全。		
工程质量情况	土建	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,经检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求,验收合格。	
	设备安装	本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,经检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求,验收合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 阮剑剑 注册号: 4405466-AY002 有效期至: 至2024年6月30日		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  注册号 44003899 有效期 2025.04.14 广东龙业工程管理有限公司 年 月 日	 (公章) 官碧英 注册建造师执业印章 粤1441719008051001 项目负责人:  年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [01334] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币贰亿捌仟贰佰万叁仟零伍拾柒元陆角叁分 (¥28200.305763万元)。

其中:

人工费: ¥3601.293134万元

安全防护、文明施工措施费: ¥1147.875472万元

项目负责人姓名: 褚洪波

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年 3 月 27 日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年 3 月 27 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019 年 3 月 28 日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-29886000 Fax: 020-29886008
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN



副本

SF-2013-0204

合同编号: (2019) 中府审字第 571 号

(2019)穗市政机施发字第(36)号

广州市建设工程施工合同

工程名称: 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程
施工总承包

工程编号: _____

工程地点: 增城区中新镇

发 包 人: 广州市增城区中新镇人民政府

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

二〇一九年四月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市增城区中新镇人民政府

承包人：(全称) 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包

工程地点：增城区中新镇

工程内容：按招标人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明，完成本工程包括路基工程、沥青砼路面工程、给排水工程、照明工程、电力电信、燃气、附属配套设施、景观绿化等工程及低排渠工程（具体内容以工程量清单、施工图纸为准）。

工程规模：项目实施道路建设工程，由三条道路组成。（一）A线道路（南北向）全长1481.904米，按城市次干道标准建设，设计车速50km/h，道路红线宽30米，双向4车道。（二）B线道路（东西向）全长1844.625米，按城市主干道标准建设，设计车速60km/h，道路红线宽30米，双向4车道；（三）C线道路（南北向）全长296.048米，按城市主干道标准建设，设计车速40km/h，道路红线宽25米，双向4车道。

工程立项、规划批准文号：xxx

1.1 资金来源：增城区财政统筹安排

二、工程承包范围和承包方式

1、承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2、承包方式：根据发包人提供的要求和相关资料、施工范围，由承包人对施工范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包综合治理、包承包范

围内验收移交 和资料整理的方式承包,按工程量清单中的综合单价及项目措施费包干承包本工程,承包人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料(钢材、混凝土、沥青、排水管材料、预拌砂浆、石材、砂石除外)价格变化、施工条件的变化而调整,合同文件另有约定的除外。

发包人有权根据工程实施情况,会对承包人的承包范围进行适当调整,承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: 540 天。从 2019 年 6 月 25 日开始施工,至 2020 年 12 月 17 日竣工完成。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

施工工序与阶段工期安排按照总监理工程师和发包人批准的施工工期计划执行。关键节点工期要求节点工期如下

序号	主要节点	收到开工指令当天起(天)	备注
一	给排水工程	300	重要节点
二	路基工程	380	
三	沥青砼路面工程	240	
四	照明工程、电力电信、燃气	300	
五	低排渠工程	280	
六	附属配套设施、景观绿化等工程	460	
七	竣工验收	540	

承包人必须采取一切有效措施保证完工日期,不得延误。如因承包人自身原因不能按批准的计划完成任务,由承包人按合同专用条款第 96.11 款约定向发包人承担违约责任。

四、质量标准

工程质量标准:符合国家现行有效的有关质量验收规范合格标准。

安全生产及文明施工目标:杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。



五、合同价款

合同总价（大写）（人民币 贰亿捌仟贰佰万零叁仟零伍拾柒元陆角叁分）；

（小写）¥282003057.63 元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2019年4月29日

本合同订立地点：增城区中新镇

本合同自发包人、承包双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任义务履行完毕时终止。

发包人: (盖章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

电子邮箱:

承包人: (盖章)

地址: 广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话: 020-83853801

传真:

开户银行: 中国银行长堤支行

帐号: 680857756541

邮政编码:

电子邮箱:

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程

建设单位（公章）：广州市增城区中新镇人民政府

竣工验收日期：2021年10月20日

发出日期：2021年10月20日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	增城区中新镇团结小学北规划路建设工程	工程地点	广州市增城区中新镇团结村
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	本项目全长3622.58米,双向4车道;包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程。道路类型为市政沥青混凝土路面,新福大道(A线)长1481.904米,宽30米;小学北路(B线)长1844.625米,宽30米;下车路(C线)长296.048米,宽25米。其中雨水最大管径为d1800 (长度约249.65m),雨水箱涵最大规格为2*4.5*2m (长度约529m);污水最大管径是d800 (长度约1027.2m);绿化总面积为约9831平方米;电缆沟10KV长度约2579.6m, 110KV长度约1651m;沥青路面面积70553.21m²。	工程造价 (万元)	约28200.31万元,其中道路工程约12414.2万元;给排水工程约8448.07万元;通信、照明工程约5439.68万元;交通工程约928.32万元;绿化工程约969.97万元
结构类型	道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程	开工日期	2019年7月18日
施工许可证号	增建临施函【2019】21号	竣工日期	2021年10月20日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	ZCJD20190703002
建设单位	广州市增城区中新镇人民政府	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中交远洲交通科技集团有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	广东裕恒工程检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	验收合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	增建临施函【2019】21号	资料齐全	
施工图设计文件审查意见	2018-440118-48-01-83552-001	资料齐全	
工程竣工报告	市政管-4	资料齐全	
工程质量评估报告	市政竣·通-5	资料齐全	
勘察质量检查报告	市政竣·通-6	资料齐全	
设计质量检查报告	市政竣·通-7	资料齐全	
工程质量保修书	市政竣·通-8	资料齐全	

市政基础设施工程

工程 完成 情况	本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按照规定组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，一致认为各种技术资料基本完善，且符合设计要求，在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时；整个施工过程无发生任何质量或安全事故。		
工程 质量 情况	土建	本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量；	
	设备安装	 本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量；	
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)			
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年10月20日	 (公章) 总监理工程师:  注册号: 44010574 有效期至: 2024.06.10 2021年10月20日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格印章) 号: 1442017201847726(00) 市政 2021年10月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格印章) 2021年10月20日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格印章) 2021年10月20日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2016]第[07372]号

(主)广州市市政工程机械施工有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为荔城街改善人居环境工程一增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分(¥49931.052112万元)。

其中:

项目负责人姓名:李晨

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2016年8月26日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2016年8月19日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2016年8月23日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28898000 Fax: 020-28898008
ADD: 广州增城挂绿湖路333号 510030
WWW.GZGZTY.CN



副本

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

(2016)穗市政施承字第(148)号

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

2016609

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

合同协议书

广州市增城区人民政府荔城街道办事处（以下简称“发包人”）为实施 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段），已接受广州市市政工程机械施工有限公司（主）/广州市市政工程设计研究总院（成）（以下简称“承包人”）承接该项目设计施工总承包，其中广州市市政工程机械施工有限公司为本项目施工单位，广州市市政工程设计研究总院为本项目勘察、设计单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程名称：荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

工程地点：荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边

工程立项：增发改投[2016]229 号，规划批准文件号：增国土规划函[2016]979 号、增国土规划函[2016]1103 号

资金来源：企业融资（80%）和区财政统筹（20%）

工程内容：

标段号	片区范围	道路/管线名称	道路等级	道路/管线长度(m)	道路/管线宽度(m)	建设内容
标段二	光明村安置新社区	二环路	城市主干路	2859	60	双向六车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、桥涵、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约12800m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等，并将荔新公路连接二环路 d1200 污水主管纳入到二环路一并建设，长度约1840m
		光明新村路	城市支路	930	24	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等
	太平村安置新社区	太平新村路	城市支路	903	20	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约11158m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。

标段号	片区范围	道路/管线名称	道路等级	道路/管线长度(m)	道路/管线宽度(m)	建设内容
	西瓜岭村安置新社区	西瓜岭村环村路	城市支路	565	24	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等
		规划二街	城市支路	290	24	双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等
		西瓜岭村1、2号路	城市支路	960	15	双向两车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约24515.70m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。
	外线电源工程电力管（沟）			7527	截面 1.2m×1.2m	新建单排十六线电力管（沟）7.527km
	注：上述内容发包人有权按实际设计情况进行调整，最终以经职能部门审定的施工图为准。					

完成勘察、设计（包括方案设计，初步设计、施工图设计及竣工图编制，但不含概算编制及相应的报审工作，该工作由荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包标段一设计单位负责）、工程施工至工程竣工验收（包括道路工程、给排水工程、照明及电力工程、交通工程、绿化工程、外线电源工程电力管（沟）、场地准备及临时设施工程）、工程移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：

1) 代业主办理工程前期的报建、报批工作；

2) 根据委托人和设计任务书要求，负责设计（其中概算编制及相应报审由本工程的设计总协调单位负责）、施工、采购、编制项目预算及相应的报建审批工作；

3) 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作；

4) 本工程项目水、电、路等与现有市政基础设施的接驳；

5) 红线内场地平整及地上附着物清理。

2. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 合同协议书（含补充协议）

(2) 中标通知书；

(3) 投标书；

(4) 专用合同条款；

- (5) 通用合同条款;
- (6) 招投标文件、澄清、答疑
- (7) 发包人要求(含增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室制定的相关管理实施细则);
- (8) 价格清单;
- (9) 承包人建议;
- (10) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的:可按本合同总承包专用条款第 17.3 条的约定处理。

4. 签约合同价(即中标价,也就是项目投资限额、封顶结算价):人民币(大写)肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分(¥499310521.12 元)。其中:工程勘察费¥4881858.24 元,工程设计费¥11117596.56 元,建安工程费 ¥443802266.88 元,基本预备费¥37289800.00 元,场地准备和临时设施费¥2218999.44 元(指临水、临电接入费、入场便道等前期费用)。

本工程施工用电由发包人提供,承包人编制概算时应将施工用电费用单独列项,承包人按月统计使用电量交发包人审核确定,当承包人使用电量超过施工图预算工程量清单总量时,超出部分电量由承包人按当期使用量付费,发包人提供等额的增值税发票(或供电部门的增值税发票)。

预备费为承包人不可支配费用,由发包人支配使用,主要用于以下方面:(1)设计变更所增加的工程费用,因物价涨幅增加的工程费用;(2)用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用;(3)发包人监督工程施工过程中发生的监测检测费用,组织竣工验收时,鉴定工程质量所发生的费用,如开挖和修复隐蔽工程等。

5. 承包人项目经理: 李晨; 设计负责人: 何长明; 施工负责人: 余汉国。

监理单位: (主)广州建筑工程监理有限公司(成)广州至衡建设造价咨询有限公司; 总监理工程师: 孙润强。

发包人代表: 。

6. 工程质量符合的标准和要求:设计要求的质量标准: 合格; 施工要求的质量标准: 合格,确保获得市级或以上优质工程奖。

7. 投标下浮率: 0.88%。承包人在编制预算和结算时须结合投标下浮率计算。

8. 概算造价对应项(即建安工程费、工程勘察费、工程设计费、预备费等)不得超过承包人投标时自行填报的投标报价;项目的预算造价不得超过项目的概算造价;工程结算造价不得超过签约合同价。项目

的概算、预算和结算的编制按合同约定。

9. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的, 按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算, 但因发包人增加或变更工程, 造成工程结算造价超出合同价的, 按实调整。

10. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 承包人计划开始工作时间: 2016年8月15日, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 350个日历天。关键节点工期要求:

- (1) 中标通知书发出后 20 天内完成勘察工作;
- (2) 中标通知书发出后 30 天内完成初步设计工作;
- (3) 初步设计方案评审通过后 30 天内完成施工图设计工作。
- (4) 2017年1月10日前完成场地土方工程。
- (5) 2017年6月30日前完成路面工程。

工期节点时间表

序号	主要节点	完成时间	备注
一	开始工作	<u>2016年8月15日</u>	关键节点
二	勘察阶段	中标通知书发出后 20 天内	关键节点
三	初步设计阶段		
1	初步设计图纸	中标通知书发出后 30 天内	关键节点
四	施工图设计阶段		
1	施工图设计图纸	初步设计方案评审通过后 30 天内	关键节点
2	工程施工图预算		
五	施工阶段		
1	临水、临电报装		
2	进场(开工时间)		
3	场地土方工程	<u>2017年1月10日前</u>	关键节点
4	软基处理工程		
5	路基工程		
6	管(沟)、给排水管道工程		
7	水稳层工程		
8	沥青混凝土路面工程	<u>2017年6月30日前</u>	关键节点
9	路侧石、人行道工程		
10	绿化工程		
11	交通、路灯工程		
六	竣工验收及移交阶段		
1	竣工验收	<u>2017年7月30日前</u>	关键节点
2	工程结算报告		
3	工程移交		

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按总承包专用条款第 17.8（4）款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，由承包人按专用条款第 17.1 条相关条款的约定向发包人承担违约责任。

13、联合体主办方和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、招标人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

14、合同生效

合同订立时间：2016 年 月 日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

15、本协议正本一式肆份，双方各执贰份，副本一式贰拾份，双方各执拾份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

16、本工程设计费和勘察费由承办人“广州市市政工程设计研究总院”收取并向发包人出具增值税专用发票。

17、本工程建安工程费、基本预备费、场地准备和临时设施费由承包人“广州市市政工程机械施工有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页以下无正文）

(本页为签字盖章页, 无正文)

发包人: 广州市增城区人民政府荔城街道办事处
(盖单位章)

地址: 增城区荔城街荔城大道 148 号

法定代表人或其委托代理人: 红高 (签字)

2016 年 9 月 9 日

承包人(主): 广州市市政工程机械施工有限公司
(盖单位章)

地址: 广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人或其委托代理人: 郭飞 (签字)

开户名: 广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050475685

2016 年 9 月 9 日

承包人(成): 广州市市政工程设计研究总院
(盖单位章)

地址: 广州市环市东路 348 号东座

法定代表人或其委托代理人: 李 (签字)

开户名: 广州市市政工程设计研究总院

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050471929

2016 年 9 月 9 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 荔城街改善人居环境工程—增城区挂
绿湖安置新社区（荔城片区）周边市
政配套工程（标段一~标段二）（第2
标段）

建设单位: 广州挂绿湖开发建设投资有限公司

竣工日期: 2020年4月29日

发出日期: 2020.4.29



竣工验收报告填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位各持一份。

一、工程概况

工程名称	荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）	工程地点	荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边
工程规模	施工总面积：51.24公顷；（1）道路工程：总长度6.41km（城市主干道2.88km/城市支路3.53km），沥青混凝土路面/总面积137497m²；（2）桥涵工程：①大桥1座总长840m，宽29m，主桥孔跨布置：90m+90m+100m+120m+90m，单跨最长120m，采用连续梁现浇混凝土结构体系；②箱涵1座长54.6m，横断面面积47.25m²，跨径组合：2-6*2.3m；（3）排水工程：①污水管：钢筋混凝土管，最大管径1.0m，长4217m；HDPE管，最大管径0.6m，长6910m；钢筋混凝土管顶管，管径0.8m，长度523m；②雨水管：钢筋混凝土管，最大管径2.0m，长17078m；HDPE管，最大管径0.6m，长1596m；2.5m*2.1m钢筋混凝土渠箱，长930m（4）给水工程：球墨铸铁管，最大管径0.6m，总长10035m；（5）交通工程：总长度6.41km；（6）绿化工程：绿化面积183620m²；（7）照明工程：总长度6.41km；（8）电力管沟工程：总长度12598m。	工程造价（万元）	总造价：49931.052112万元；含工程设计费1111.759656万元，勘察费488.185824万元。其中： （1）道路工程约18794万元； （2）桥涵工程约5923万元； （3）给排水工程约10284万元； （4）交通工程约844万元； （5）绿化工程约4549万元； （6）照明工程约940万元； （7）电力管沟工程约4041万元。
结构类型	沥青混凝土路面	工程用途	市政公用
施工许可证号	增建施函[2017]5号	开工日期	2017年8月3日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	穗（增）监ZC2017-06-0008
建设单位	广州挂绿湖开发建设投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
总包单位	广州市市政工程机械施工有限公司		D144018965
监理单位	广州建筑工程监理有限公司		E144001353
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心		19002

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	陈伟团
副组长	萧润权、孙润强、何长明
组员	姚斌、张智雄、杨国新、陈鹏、厉胜东、高滋槐、黄隆绵、王伟军、余莹莹、江彩珍、彭功勋、吴国华、段腾飞、林鹏金、李智、黄志成、李鸿伟、周伟楠、余汉国、赖立权、黄煜辰

2.专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈伟团	孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国
桥涵工程	陈伟团	孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国
排水工程	萧润权	何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权
给水工程	萧润权	何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权
交通工程	陈伟团	孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国
绿化工程	姚斌	张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰
照明工程	姚斌	张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰
电力管沟工程	姚斌	张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥涵工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格	合格
电力管沟工程	合格	合格	合格	合格



四、验收人员签名：

姓名	工作单位	职务	职称	签名
陈伟团	广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室	项目负责人		陈伟团
萧润权	广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室		高级工程师	萧润权
姚斌	广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室		工程师	姚斌
孙润强	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师	高级工程师	孙润强
张智雄	广州建筑工程监理有限公司	总监代表	工程师	张智雄
杨国新	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师	工程师	杨国新
陈鹏	广州建筑工程监理有限公司	监理员	监理员	陈鹏
厉胜东	广州建筑工程监理有限公司	监理员	监理员	厉胜东
余莹莹	广州建筑工程监理有限公司	监理员		余莹莹
江彩珍	广州建筑工程监理有限公司	监理员		江彩珍
彭功勋	广州市市政工程设计研究总院有限公司	勘察项目负责人	-	彭功勋
何长明	广州市市政工程设计研究总院有限公司	设计项目负责人		何长明
吴国华	广州市市政工程设计研究总院有限公司	道路设计		吴国华
段腾飞	广州市市政工程设计研究总院有限公司	桥梁设计	工程师	段腾飞
林鹏金	广州市市政工程设计研究总院有限公司	结构设计		林鹏金
李智	广州市市政工程设计研究总院有限公司	给排水设计	工程师	李智
黄志成	广州市市政工程设计研究总院有限公司	电气设计	工程师	黄志成
李鸿伟	广州市市政工程机械施工有限公司	项目负责人		李鸿伟
周伟楠	广州市市政工程机械施工有限公司	技术负责人	-	周伟楠
余汉国	广州市市政工程机械施工有限公司	项目副经理		余汉国
赖立权	广州市市政工程机械施工有限公司	施工员		赖立权
黄煜辰	广州市市政工程机械施工有限公司	安全员		黄煜辰
黄煜坤	广州建筑工程监理有限公司	监理员		黄煜坤
高伟彬	广州建筑工程监理有限公司	监理员		高伟彬
王伟军	广州建筑工程监理有限公司	监理员		王伟军

五、工程验收结论

竣工验收结论：

合格。

 建设单位：	监理单位：	 施工单位：	勘察单位：	 设计单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
				
2021年4月27日	2020年4月29日	2020年4月29日	年 月 日	年 月 日

项目负责人变更审批表

项目名称：荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）

序号	项目/工程所在阶段	所需材料	备注	办理单位
1	资格预审项目确定正式投标人后发出中标通知书前	1 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料）	招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人资格审查的确认（以择优方式确定正式投标人的，还需明确重新择优结果），并加盖公章	项目招标投标监管部门（市监管项目由市政建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责）
		2 原项目负责人执业注册证书		
		3 原项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
		4 新项目负责人执业注册证书		
		5 新项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
2	资格预审项目开标后至发出中标通知书前	1 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料）	招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人资格审查的确认，并加盖公章	项目招标投标监管部门（市监管项目由市政建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责）
		2 原项目负责人执业注册证书		
		3 原项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
		4 新项目负责人执业注册证书		
		5 新项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
3	中标通知书发出后办理施工许可手续前	1 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料）	招标人在申请书上签署的同意变更的意见并加盖公章	市建设工程招标投标管理办公室（市监管项目） 各区建设行政主管部门（区级监管项目）
		2 原项目负责人执业注册证书		
		3 原项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	
		4 新项目负责人执业注册证书		
		5 新项目负责人安全培训考核证	变更注册监理工程师不需要提交该项材料	

1	取得办理施工许可手续后工程办理由《建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书》前	工程管辖区建设行政主管部门出具的相关意见批复	市住房和城乡建设委员会（市安全监管项目） 各区建设行政主管部门（区域监管项目）
---	---	------------------------	--

经办人意见	经审查，资料已齐，呈领导审批。 签名：董宇亮 时期 2018.9.3
科室负责人意见	拟同意，呈领导审批 签名：董宇亮 时期 2018.9.3
局领导意见	同意。 签名：董宇亮 时期 2018.9.3

广州市增城区在建工程项目负责人变更申请表

编号:

工程名称	荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一～标段二）（第2标段）		施工许可证号	增建施函[2017]5号
原项目负责人姓名	李晨	拟变更建造师（项目经理）姓名	李鸿伟	
拟变更建造师注册证号（项目经理证号）	粤144151531447	拟变更建造师（项目经理）联系电话	13560364364	
拟变更建造师（项目经理）目前已担任项目负责人的工程项目（实际担任项目数）				
(1) 工程名称： (2) 工程名称：				
建造师（项目经理）变更原因： 我方承建“荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一～标段二）（第2标段）工程”属于EPC项目，由于原注册项目经理李晨同志无法继续履职，现申请更换该工程原注册项目经理李晨同志变更为李鸿伟同志（注册编号：粤144151531447），我们郑重承诺，变更后注册项目经理李鸿伟同志的执业资格、技术职称、工程管理经验、和技术水平符合招标文件（含招标公告）。				
 施工单位（公章）			日期：2018年 8月 13日	
本工程建设单位意见：（须加具意见） 同意  建设单位（公章）				
本工程监理单位意见：（须加具意见） 同意变更  监理单位（公章）				
建设行政主管部门意见： 同意变更，按照相关规定，原项目（经理/总监）李晨同志自被更换之日起三个月内不得在广州地区进行投标，请你公司到市公共资源交易中心办公章系统变更登记手续。  日期：2018年 9月 6日				

备注：本表一式四份，建筑业管理科、工程质量安全科、质监站、施工单位各存一份。



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	欧阳静达	刘世辉	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
刘世辉	董事兼经理	选举	
李国华	董事	选举	
宋琢	董事	委派	
欧阳静达	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张挺	监事	选举	
李国华	董事	选举	
吴郁华	副董事长兼经理	委派	
宋琢	董事	委派	
刘世辉	董事长	委派	是
陈国柱	董事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726804550	统一社会信用代码：91440101726804550E
原执照注册号：	4401011108052	

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工）（招标编号：SSAWQC12400634）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：


(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；


(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：


 (签字)

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司、广东建安市政工程有限公司（公章）

项目负责人：

 (签字)

技术负责人：

 (签字)

日期：2024年8月8日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安A(2008)0005501

姓 名:刘世辉

性 别:男

出 生 年 月:1970年12月31日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:法定代表人

初次领证日期:2009年01月01日

有 效 期:2023年10月10日 至 2026年12月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008705

姓 名:郭建芳

性 别:女

出 生 年 月:1974年11月20日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年12月07日

有 效 期:2015年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2015年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0004402

姓 名:胡纬文

性 别:男

出 生 年 月:1974年06月09日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2008年06月01日

有 效 期:2023年05月09日 至 2026年06月20日



发 证 机 关:广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期:2023年05月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0012581

姓 名: 彭群兴

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年06月19日

企 业 名 称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年10月01日

有 效 期: 2023年08月07日 至 2026年09月30日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2011)0001170

姓 名: 毕海军

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年11月28日

企 业 名 称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2011年03月04日

有 效 期: 2023年02月01日 至 2026年03月03日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2011年03月04日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2016)0007027

姓 名:曾亮

性 别:男

出 生 年 月:1991年01月20日

企 业 名 称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2016年06月27日

有 效 期:2016年06月27日 至 2025年06月26日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2016年06月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制