

东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造

工程施工补充通知（一）

招标编号：SSASSC12500242

各投标人：

现对发出的东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工“招标控制价”和“东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工.COS”文件的内容作如下澄清：

一、发出的东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工“招标控制价”和“东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工.COS”文件中，“东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工—沁园路”分部分项工程量与清单计价表中序号第135项内容的“项目名称（调压调流阀门井）”和“项目特征描述的第1点名称（调压调流阀门井）”，由“调压调流阀门井”改为“流量计井”，项目特征描述的第13点“详见调压调流阀门井结构大样图”改为“详见流量计井结构大样图”，其他内容不变。

二、发出的东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工“招标控制价”和“东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工.COS”文件中，“东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工—沁园路”分部分项工程量与清单计价表中序号第145项没有综合单价和合价，该项为漏删项，投标人在填报该项报价时只需填报“0”即可。

现投标阶段已发出的招标控制价及电子清单中上述对应内容暂不作修改，投标人按照本补充通知澄清内容并结合招标控制价中该项内容的综合单价综合考虑进行合理报价，待确定中标人后，在合同签订前按照本补充通知所澄清内容对中标工程量清单报价表相应内容进行修订。

以下无正文。

招标单位：东莞市水务集团建设管理有限公司



招标代理：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

2025年3月4日

本补充通知为招标文件的一部分，与招标文件相关表述不一致的，以本补充通知为准。请各投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）下载本补充通知，逾期不下载，将视为已经清楚并认同本补充通知。