

招标编号：SSASSC12500242

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造
工程施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

日期：2025年3月9日

资信文件（公示部分）

投标文件内容： 资信标部分	1
一、 联合体协议书（公示）	3
二、 企业资质(联合体投标的分各成员情况)	5
1. 建筑业企业资质证书	5
2. 安全生产许可证	6
三、 企业规模(联合体投标的分各成员情况)	7
1. 企业资产总额、实缴资本。	7
(1) 2023 年经审计的财务报表	8
(2) 2025 年验资报告书	33
2. 在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）	46
3. 投标人基础信息情况表（公示）	47
(1) 企业营业执照	49
(2) 企业名称准予变更登记通知书	50
(3) 企业名称准予变更登记通知书	51
(4) 法定代表人登记通知书	52
(5) 建筑业企业资质证书	54
(6) 安全生产许可证	55
(7) 组织结构	56
(8) 基本存款账户信息	57
(9) 信用等级证书	58
4. 项目管理班子配备情况表（公示）	59
(1) 项目负责人资格证明文件	61
(2) 技术负责人资格证明文件	83
(3) 质量管理负责人资格证明文件	98
(4) 安全管理负责人资格证明文件	102
(5) 安全员 1 资格证明文件	107
(6) 安全员 2 资格证明文件	112
(7) 安全员 3 资格证明文件	117

(8) 资料员资格证明文件	121
(9) 工程造价负责人资格证明文件	126
四、诚信守法投标承诺书（公示）	131
五、财务状况（公示）	133
5. 2021 年度审计报告	134
6. 2022 年度审计报告	156
7. 2023 年度审计报告	179
六、企业信誉	204
七、近五年企业荣誉、获奖情况	215
八、企业近五年类似业绩资料	302
九、投标文件资信主要信息统计汇总表	378
十、其他内容	381
8. 服务便利性说明	381
(1) 企业简介	381
(2) 核心企业类荣誉	382
(3) 系列类似业绩一栏表	383
(4) 服务便利度	384

一、联合体协议书（公示）

非联合体投标

联合体协议书

甲公司（全称）： /

乙公司（全称）： /

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 （甲公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.2 （乙公司名称）承担合同工程工作内容：

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6 联合体各方当事人的承担的工作量所占比例分别为：_____

2.6.1 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由 XXX 公司作为合同收款方，合同价款收款账户以 XXX 公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：（企业数字证书电子签名） 乙公司名称：（企业数字证书电子签名）

法定代表人：（电子签名） 法定代表人：（电子签名）

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)

1. 建筑业企业资质证书

	
<h1>建筑业企业资质证书</h1> <p>(副本)</p>	
企业名称: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	
详细地址: 湖北省宜昌市夜明珠路35号	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91420000615569922K	法定代表人: 王少宏
注册资本: 225480.68万元人民币	经济性质: 其他有限责任公司
证书编号: D142037995	有效期: 2028年12月28日
资质类别及等级:	
公路工程施工总承包特级;	
水利水电工程施工总承包特级;	
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。	
建筑工程施工总承包壹级;	
港口与航道工程施工总承包壹级;	
电力工程施工总承包壹级;	
矿山工程施工总承包壹级(限建筑石料开采);	
市政公用工程施工总承包壹级;	
机电工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级;	
隧道工程专业承包壹级;	
公路路面工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2024年9月20日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00082884	

2. 安全生产许可证



统一社会信用代码：91420000615569922K



安全生产许可证

编号：(鄂)JZ安许证字[2019]031596

企业名称：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

法定代表人：王少宏

单位地址：湖北省宜昌市夜明珠路35号

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年11月11日 至 2025年11月11日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年06月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)

1. 企业资产总额、实缴资本。

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司资产总额为人民币 1766677.08 万元，实缴资本为人民币 225480.68 万元。

详见附表 2023 年经审计的财务报表及 2025 年验资报告书：

(1) 2023 年经审计的财务报表

目 录

一、审计报告..... 第 1—3 页

二、财务报表..... 第 4—15 页

 (一) 合并资产负债表.....第 4—5 页

 (二) 母公司资产负债表.....第 6—7 页

 (三) 合并利润表..... 第 8 页

 (四) 母公司利润表..... 第 9 页

 (五) 合并现金流量表.....第 10 页

 (六) 母公司现金流量表.....第 11 页

 (七) 合并所有者权益变动表.....第 12—13 页

 (八) 母公司所有者权益变动表.....第 14—15 页

三、财务报表附注..... 第 16—81 页

四、特殊普通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质证书.....第 82—85 页



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京24HL8K15AC



审计报告

天健京审〔2024〕4554号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称葛洲坝路桥公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葛洲坝路桥公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葛洲坝路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

葛洲坝路桥公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财



务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估葛洲坝路桥公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

葛洲坝路桥公司治理层（以下简称治理层）负责监督葛洲坝路桥公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葛洲坝路桥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果



披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葛洲坝路桥公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就葛洲坝路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月三十日



合并资产负债表

2023年12月31日

企财01表

单位：人民币元

编制单位：中国葛州坝集团路桥工程有限公司

	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,100,736,945.20	962,168,395.42
△ 结算备付金			
△ 拆出资金			
交易性金融资产			
☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	28,885,737.21	18,000,000.00
应收账款	3	1,648,694,916.42	2,109,808,160.36
应收款项融资			
预付款项	4	731,606,013.90	976,415,665.74
△ 应收保费			
△ 应收分保账款			
△ 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	5	502,705,968.10	407,333,220.40
其他应收款	6	1,686,855,990.48	1,744,277,115.00
其中：应收股利			
△ 买入返售金融资产			
存货	7	142,466,515.39	186,673,972.21
其中：原材料	7	39,535,397.87	42,110,590.06
库存商品(产成品)	7	79,134,047.31	
合同资产	8	7,270,920,103.60	2,470,702,998.00
△ 保险合同资产			
△ 分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9	7,800,394.41	41,738,481.89
其他流动资产	10	259,352,438.18	233,567,391.89
流动资产合计		13,380,025,022.89	9,150,685,400.91
非流动资产：			
△ 发放贷款和垫款			
债权投资			
☆ 可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆ 持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	301,748,877.74	283,014,521.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12	1,604,320,648.78	1,487,663,336.80
投资性房地产			
固定资产	13	737,801,341.13	768,409,379.67
其中：固定资产原价	13	1,569,804,165.59	1,678,497,724.03
累计折旧	13	839,410,546.22	910,144,544.17
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14	805,077.91	1,847,899.41
无形资产	15	83,682,547.25	81,683,578.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	10,231,031.88	16,964,595.63
递延所得税资产	17	44,355,706.22	27,218,613.90
其他非流动资产	18	1,503,800,580.24	1,583,840,060.20
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,286,745,811.15	4,250,641,986.40
资产总计		17,666,770,834.04	13,401,327,387.31

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



第 4 页

合并资产负债表(续)

2023年12月31日

企财01表

编制单位: 中国路桥集团工程股份有限公司

单位: 人民币元


负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	19	467,000,000.00	522,920,752.75
Δ向中央银行借款			
Δ拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20	857,455,951.62	696,807,559.67
应付账款	21	7,712,109,142.91	4,315,663,806.42
预收款项			
合同负债	22	1,032,812,971.19	562,082,277.48
Δ卖出回购金融资产款			
Δ吸收存款及同业存放			
Δ代理买卖证券款			
Δ代理承销证券款			
Δ预收保费			
应付职工薪酬	23	1,817,348.33	1,661,387.99
其中: 应付工资	23	43,565.92	32,714.68
应付福利费			105,740.80
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	24	59,430,975.95	51,068,435.69
其中: 应交税金	24	59,417,705.44	51,002,958.74
其他应付款	25	461,755,213.24	1,182,782,348.82
其中: 应付股利	25	63,559,303.17	96,251,303.75
Δ应付手续费及佣金			
Δ应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26	473,770,000.00	15,850,000.00
其他流动负债	27	107,534,582.44	1,824,335.17
流动负债合计		11,173,686,185.68	7,350,660,903.99
非流动负债:			
Δ保险合同准备金			
长期借款	28	958,100,000.00	803,400,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
Δ保险合同负债			
Δ分出再保险合同负债			
租赁负债	29	544,664.79	834,742.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬	30	168,060,000.00	178,950,000.00
预计负债			
递延收益	31	1,924,383.61	5,463,238.67
递延所得税负债	17	1,959,711.17	5,463,238.67
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,128,664,375.96	990,572,364.85
负债合计		12,302,350,561.64	8,341,233,268.84
所有者权益:			
实收资本	32	2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
国家资本			
国有法人资本	32	2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额	32	2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	33	1,255,668,115.78	1,238,344,536.24
减: 库存股			
其他综合收益		-158,547,490.42	-155,398,041.72
其中: 外币报表折算差额		-27,767,490.42	-28,498,041.72
专项储备	34	14,007,452.18	18,645,023.40
盈余公积	35	358,505,210.94	313,314,341.20
其中: 法定公积金	35	358,505,210.94	313,314,341.20
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
Δ一般风险准备			
未分配利润	36	1,333,526,754.63	1,101,146,462.44
归属于母公司所有者权益合计		5,057,966,843.11	4,770,859,121.56
*少数股东权益		306,453,429.29	289,234,996.91
所有者权益合计		5,364,420,272.40	5,060,094,118.47
负债和所有者权益总计		17,666,770,834.04	13,401,327,387.31

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带Δ项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中国寰球工程股份有限公司 企财01表
单位：人民币元

	注释号	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		1,099,116,320.84	957,424,326.06
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,885,737.21	18,000,000.00
应收账款	1	1,622,176,648.84	2,078,820,964.46
应收款项融资			
预付款项		726,580,783.26	975,700,208.10
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款		502,705,968.10	407,333,220.40
其他应收款	2	1,943,370,789.06	2,073,776,383.00
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		142,308,302.85	186,673,972.21
其中：原材料		39,377,185.33	42,110,590.06
库存商品(产成品)		79,134,047.31	
合同资产		7,262,281,054.29	2,465,891,410.33
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,707,012.76	41,645,100.24
其他流动资产		257,837,507.67	232,782,541.09
流动资产合计		13,592,970,124.88	9,438,048,125.89
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	563,852,977.42	535,368,621.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,604,320,648.78	1,487,663,336.80
投资性房地产			
固定资产		372,879,025.54	379,118,621.88
其中：固定资产原价		966,081,460.73	1,043,476,654.08
累计折旧		600,610,156.95	664,414,232.01
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		805,077.91	1,847,899.41
无形资产		79,196,431.13	81,431,162.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,231,031.88	16,964,595.63
递延所得税资产		44,255,706.91	27,171,271.05
其他非流动资产		1,496,578,146.52	1,571,699,130.20
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,172,119,046.09	4,101,264,639.13
资产总计		17,765,089,170.97	13,539,312,765.02

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



第 6 页 共 85 页

母公司资产负债表(续)

2023年12月31日

企财01表

编制单位: 中国路桥工程有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		467,000,000.00	522,920,752.75
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		857,455,951.62	696,807,559.67
应付账款		7,624,613,440.16	4,181,635,266.50
预收款项			
合同负债		983,099,239.14	561,691,786.28
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		389,205.75	146,844.20
其中: 应付工资		43,565.92	32,714.68
应付福利费			105,740.80
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		59,160,085.33	50,729,087.25
其中: 应交税金		59,157,577.46	50,663,610.30
其他应付款		996,239,229.02	1,735,398,956.11
其中: 应付股利		63,559,303.17	96,251,303.75
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		473,770,000.00	15,850,000.00
其他流动负债		107,534,582.44	1,824,335.17
流动负债合计		11,569,261,733.46	7,767,004,587.93
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		958,100,000.00	803,400,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债		544,664.79	834,742.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬		168,060,000.00	178,950,000.00
预计负债			
递延收益			1,924,383.61
递延所得税负债		1,959,711.17	5,463,238.67
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,128,664,375.96	990,572,364.85
负债合计		12,697,926,109.42	8,757,576,952.78
所有者权益:			
实收资本		2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
国家资本			
国有法人资本		2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额		2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,259,721,869.48	1,242,398,289.94
减: 库存股			
其他综合收益		-158,547,490.42	-155,398,041.72
其中: 外币报表折算差额		-27,767,490.42	-28,498,041.72
专项储备		14,007,452.18	18,645,023.40
盈余公积		351,704,978.91	307,285,732.29
其中: 法定公积金		351,704,978.91	307,285,732.29
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,345,469,451.40	1,113,998,008.33
归属于母公司所有者权益合计		5,067,163,061.55	4,781,735,812.24
*少数股东权益			
所有者权益合计		5,067,163,061.55	4,781,735,812.24
负债和所有者权益总计		17,765,089,170.97	13,539,312,765.02

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2023年度

金财02表

编制单位：中国葛州坝集团路桥工程有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,448,235,526.61	9,876,216,493.95
其中：营业收入	1	10,448,235,526.61	9,876,216,493.95
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
△保费收入			
△其他业务收入			
二、营业总成本	1	9,746,870,115.65	9,293,769,331.07
其中：营业成本		9,085,164,867.54	8,669,704,991.16
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		20,830,029.77	21,790,738.16
销售费用			
管理费用	2	242,946,124.46	205,384,452.03
研发费用	3	354,648,489.14	327,040,768.10
财务费用	4	43,280,604.74	69,848,381.62
其中：利息费用	4	55,016,451.39	115,695,869.60
利息收入	4	8,249,560.27	6,290,413.72
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	4	-15,870,616.91	-50,168,835.17
其他			
加：其他收益	5	3,628,729.15	15,562,957.32
投资收益（损失以“-”号填列）	6	-89,001,532.27	-92,892,725.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	-82,025,844.25	-92,892,725.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	-63,112,468.30	-9,919,812.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8	-51,120,243.05	7,641,631.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	-715,347.79	30,278,236.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		501,044,548.70	533,117,450.82
加：营业外收入	10	222,875.00	724,846.48
其中：政府补助			
减：营业外支出	11	262,334.84	5,348,052.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		501,005,088.86	528,494,244.99
减：所得税费用	12	56,868,329.89	70,243,967.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		444,136,758.97	458,250,277.44
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		443,968,326.59	458,163,081.42
*少数股东损益		168,432.38	87,196.02
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		444,136,758.97	458,250,277.44
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-3,149,448.70	-56,610,792.83
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13	-3,149,448.70	-56,610,792.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,880,000.00	-2,660,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-3,880,000.00	-2,660,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		730,551.30	-53,950,792.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		730,551.30	-53,950,792.83
A.9.可转损益的保险合同金融变动			
A.10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		440,987,310.27	401,639,484.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		440,818,877.89	401,552,288.59
*归属于少数股东的综合收益总额		168,432.38	87,196.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：  冯钧

主管会计工作的负责人：  侯华

会计机构负责人：  谭文

第 8 页 共 88 页

母公司利润表

2023年度

金财02表

编制单位：中国葛州坝集团路桥工程有限公司

单位：人民币元

注释号	本期金额	上期金额
	10,297,124,156.07	9,451,713,191.42
1	10,297,124,156.07	9,451,713,191.42
	9,597,288,105.42	8,884,574,265.86
1	8,974,968,986.48	8,288,399,179.98
	18,241,627.18	18,133,875.19
2	226,264,832.03	188,719,196.63
	349,435,213.48	323,698,139.65
	28,377,446.25	65,623,874.41
	40,093,230.31	112,455,548.84
	7,916,139.48	5,922,038.10
	-15,870,616.91	-50,168,835.17
	3,348,720.20	15,404,376.52
3	-89,001,532.27	-92,892,725.37
3	-82,025,844.25	-92,892,725.37
	-62,747,038.95	-9,842,678.10
	-51,120,243.05	7,641,631.99
	-1,370,740.82	30,339,206.45
	498,945,215.76	517,788,737.05
	181,300.00	709,458.01
	260,588.15	5,341,752.03
	498,865,927.61	513,156,443.03
	56,578,073.26	68,185,652.05
	442,287,854.35	444,970,790.98
	442,287,854.35	444,970,790.98
	-3,149,448.70	-56,610,792.83
	-3,149,448.70	-56,610,792.83
	-3,880,000.00	-2,660,000.00
	-3,880,000.00	-2,660,000.00
	730,551.30	-53,950,792.83
	730,551.30	-53,950,792.83
	439,138,405.65	388,359,998.15
	439,138,405.65	388,359,998.15

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：冯钧

主管会计工作的负责人：侯华印

会计机构负责人：龙谭文



第 9 页 共 65 页

合并现金流量表

2023年度

企财03表

单位：人民币元

编制单位：中国路桥工程有限责任公司

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,246,234,152.78	7,309,712,767.01
Δ 客户存款和同业存放款项净增加额			
Δ 向中央银行借款净增加额			
Δ 向其他金融机构拆入资金净增加额			
Δ 收到签发保险合同保费取得的现金			
Δ 收到分入再保险合同的现金净额			
Δ 收到原保险合同保费取得的现金			
Δ 收到再保险业务现金净额			
Δ 保户储金及投资款净增加额			
Δ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
Δ 收取利息、手续费及佣金的现金			
Δ 拆入资金净增加额			
Δ 回购业务资金净增加额			
Δ 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		119,766.74	148,506.42
收到其他与经营活动有关的现金		2,396,094,077.77	2,504,478,007.39
经营活动现金流入小计		11,642,447,997.29	9,814,339,280.82
购买商品、接受劳务支付的现金		7,414,553,416.42	5,724,656,685.52
Δ 客户贷款及垫款净增加额			
Δ 存放中央银行和同业款项净增加额			
Δ 支付签发保险合同赔款的现金			
Δ 支付分入再保险合同的现金净额			
Δ 保单质押贷款净增加额			
Δ 支付原保险合同赔付款项的现金			
Δ 拆出资金净增加额			
Δ 支付利息、手续费及佣金的现金			
Δ 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		640,417,578.32	598,340,589.06
支付的各项税费		243,038,396.67	269,410,239.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,852,165,849.25	2,516,280,870.47
经营活动现金流出小计		11,150,175,240.66	9,108,688,384.54
经营活动产生的现金流量净额	1	492,272,756.63	705,650,896.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,816,475.00	247,893,398.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,417,888.50	820,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,234,363.50	248,713,438.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,406,713.77	55,683,586.95
投资支付的现金		767,488,800.00	1,386,949,857.24
Δ 质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		842,895,513.77	1,442,633,444.19
投资活动产生的现金流量净额		-638,661,150.27	-1,193,920,005.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,901,687.54	1,000,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,217,900,000.00	2,562,669,474.18
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,248,801,687.54	3,562,669,474.18
偿还债务支付的现金		660,420,752.75	2,940,980,723.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,395,407.69	156,789,001.18
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		912,816,160.44	3,097,769,724.41
筹资活动产生的现金流量净额		335,985,527.10	464,899,749.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1	189,597,133.46	-23,369,359.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,367,421,675.93	1,390,791,035.46
六、期末现金及现金等价物余额	2	1,557,018,809.39	1,367,421,675.93

注：表中加Δ项目为金融类企业专用；带*科目为合并会计报表专用

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年度

企财03表

单位：人民币元

编制单位：中国交通建设集团路桥工程有限公司

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,044,066,359.33	6,863,510,315.54
Δ客户存款和同业存放款项净增加额			
Δ向中央银行借款净增加额			
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额			
Δ收到签发保险合同保费取得的现金			
Δ收到分入再保险合同的现金净额			
Δ收到原保险合同保费取得的现金			
Δ收到再保险业务现金净额			
Δ保户储金及投资款净增加额			
Δ处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
Δ收取利息、手续费及佣金的现金			
Δ拆入资金净增加额			
Δ回购业务资金净增加额			
Δ代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		100,674.75	118,783.19
收到其他与经营活动有关的现金		2,405,431,440.89	2,536,418,025.28
经营活动现金流入小计		11,449,598,474.97	9,400,047,124.01
购买商品、接受劳务支付的现金		7,278,493,079.59	5,399,887,976.89
Δ客户贷款及垫款净增加额			
Δ存放中央银行和同业款项净增加额			
Δ支付签发保险合同赔款的现金			
Δ支付分出再保险合同的现金净额			
Δ保单质押贷款净增加额			
Δ支付原保险合同赔付款项的现金			
Δ拆出资金净增加额			
Δ支付利息、手续费及佣金的现金			
Δ支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		592,839,604.69	550,295,283.58
支付的各项税费		228,809,162.80	246,563,884.58
支付其他与经营活动有关的现金		2,839,727,482.41	2,503,664,845.81
经营活动现金流出小计		10,939,869,329.49	8,700,411,990.86
经营活动产生的现金流量净额		509,729,145.48	699,635,133.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,816,475.00	247,893,398.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,417,888.50	820,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,234,363.50	248,713,438.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,734,565.86	52,367,146.14
投资支付的现金		777,238,800.00	1,386,949,857.24
Δ质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		839,973,365.86	1,439,317,003.38
投资活动产生的现金流量净额		-635,739,002.36	-1,190,603,564.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,851,687.54	1,000,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,217,900,000.00	2,562,669,474.18
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,231,751,687.54	3,562,669,474.18
偿还债务支付的现金		660,420,752.75	2,940,980,723.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,395,407.69	156,789,001.18
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		912,816,160.44	3,097,769,724.41
筹资活动产生的现金流量净额		318,935,527.10	464,899,749.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		192,925,670.22	-26,068,681.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,362,677,606.57	1,388,746,288.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,555,603,276.79	1,362,677,606.57

注：表中加Δ项目为金融类企业专用；带*科目为合并会计报表专用

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年度

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	A-一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	2,254,806,800.00		1,238,344,538.21		-155,388,841.72	18,645,023.40	313,314,341.20		1,101,146,482.44	4,770,859,121.56	289,234,966.91	5,060,094,118.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	2,254,806,800.00		1,238,344,538.21		-155,388,841.72	18,645,023.40	313,314,341.20		1,101,146,482.44	4,770,859,121.56	289,234,966.91	5,060,094,118.47
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
2. 使用专项储备												
3. 提取专项储备												
4. 其他												
(三) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 投资收益转增资本												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	2,254,806,800.00		1,235,668,115.78		-158,547,490.42	14,007,152.18	358,305,210.94		1,335,596,754.63	5,057,966,843.11	306,453,429.29	5,364,420,272.40

注：① 盈余公积为法定盈余公积，② 盈余公积为专项储备。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

第 12 页 共 85 页

会计机构负责人：

冯钧印

侯华印

龙文印

合并所有者权益变动表 (续)

2022年度

金额单位：人民币万元

项	上海金额										所有者权益合计		
	归属母公司所有者权益												
	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益
一、上年年末余额				688,249,136.24		-98,767,248.89	3,844,862.18	244,208,492.10		864,104,422.76	3,506,620,320.19	289,147,800.89	3,795,768,121.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													-98,635.80
其他													
二、本年年初余额				688,249,136.24		-98,767,248.89	3,844,862.18	244,208,492.10		864,104,422.76	3,506,521,684.39	289,147,800.89	3,795,669,485.28
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				550,095,400.00		-56,610,752.83	14,800,861.22	69,105,849.10		237,042,039.68	1,264,337,637.17	87,196.02	1,264,624,633.19
(一) 综合收益总额						-56,610,752.83					401,532,288.59	87,196.02	401,639,484.61
(二) 所有者投入和减少资本				550,095,400.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
1. 所有者投入资本				550,095,400.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用							14,800,861.22				14,800,861.22		14,800,861.22
1. 提取专项储备							14,800,861.22				14,800,861.22		14,800,861.22
2. 使用专项储备							-147,329,838.77				-147,329,838.77		-147,329,838.77
(四) 利润分配								69,105,849.10		-224,121,041.74	-152,015,192.64		-152,015,192.64
1. 提取盈余公积								69,105,849.10		-69,105,849.10			
其中：法定公积金								69,105,849.10		-69,105,849.10			
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资者													
A. 提取一般风险准备													
B. 提取一般风险准备													
3. 对所有者分配													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额				1,238,344,536.24		-155,378,001.72	18,645,723.40	313,314,341.20		1,101,186,462.44	4,770,859,121.56	389,254,995.91	5,060,094,118.47

注：资本科目为金融类企业专用；其他科目为外商投资企业专用。

法定代表人：

冯钧印

主管会计工作的负责人：

侯华印

会计机构负责人：

龙谭印

第 13 页 共 85 页

母公司所有者权益变动表

2023年度

金额单位：
人民币元

编制单位：中国路桥工程有限责任公司	本年金额														
	归属母公司所有者权益														
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计				
优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额					1,242,398,295.94					307,285,732.29			1,113,398,008.33	4,781,735,812.24	4,781,735,812.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额					1,242,398,295.94					307,285,732.29			1,113,398,008.33	4,781,735,812.24	4,781,735,812.24
三、本年年末余额					17,323,579.51					44,419,246.62			231,371,443.07	285,427,249.41	285,427,249.41
(一) 综合收益总额													442,287,854.33	439,136,405.65	439,136,405.65
(二) 所有者投入和减少资本					17,323,579.51									17,323,579.51	17,323,579.51
1. 所有者投入资本					1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					16,323,579.51									16,323,579.51	16,323,579.51
(三) 专项储备提取和使用															
1. 提取专项储备															
2. 使用专项储备															
(四) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
2. 提取储备金															
3. 提取企业发展基金															
4. 利润归还投资															
5. 提取一般风险准备															
6. 对所有者权益的分配															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															
2. 盈余公积转增资本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
四、本年年末余额					1,259,721,899.48					44,419,246.62			-187,238,393.88	-166,397,164.66	-166,397,164.66

注：带A和B为外币报表折算差额。

法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____

龙谭
印文

侯华
印文

印文

14页 共88页

母公司所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

项目	上年金额											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,804,902,200.00		682,202,889.94		-85,787,248.89	3,811,682.18	238,179,883.19		890,246,914.89	3,530,689,801.31		3,530,689,801.31
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,804,902,200.00		682,202,889.94		-85,787,248.89	3,811,682.18	238,179,883.19		890,246,914.89	3,530,689,801.31		3,530,689,801.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	448,904,800.00		550,095,400.00		-56,610,792.83	14,800,361.22	69,105,849.10		223,819,719.24	1,251,145,166.73		1,251,145,166.73
(一) 综合收益总额	448,904,800.00		550,095,400.00		-56,610,792.83							
1. 所有者投入和减少资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 专项储备提取和使用						14,800,361.22				14,800,361.22		14,800,361.22
1. 提取专项储备						14,800,361.22				14,800,361.22		14,800,361.22
2. 使用专项储备						-138,395,972.68				-138,395,972.68		-138,395,972.68
(三) 利润分配							69,105,849.10		-221,121,041.74	-152,015,192.64		-152,015,192.64
1. 提取盈余公积							69,105,849.10		-69,105,849.10			
其中: 法定公积金							69,105,849.10		-69,105,849.10			
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
A2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	2,253,807,000.00		1,232,398,289.94		-135,398,041.72	18,612,043.40	307,285,732.29		1,113,966,634.13	4,781,735,812.24		4,781,735,812.24



法定代表人: 冯钧
主管会计工作的负责人: 侯华
会计机构负责人: 龙谭

附件

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并） 2023 年决算财务情况说明书

一、企业基本情况

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并）（以下简称公司），办公地址在湖北省宜昌市西陵区夜明珠路 35 号。

本年纳入公司合并报表范围的有 6 家子公司、4 家分公司以及 218 家直管项目部，年末资产总额 176.67 亿元，比年初 134.01 亿元增长 31.83%；负债总额 123.02 亿元，比年初 83.41 亿元增长 47.49%；所有者权益总额 53.64 亿元，比年初 50.60 亿元增长 6.01%。本年末资产负债率 69.64%，较期初 62.24%上升 7.39 个百分点。

二、生产经营情况分析

（一）公司本年注册本金为人民币 22.55 亿元，拥有“2X2+6+7”资质体系，现有水利水电工程（2014 年）、公路工程（2020 年）两项施工总承包特级资质和同类设计行业甲级资质，同时拥有港口航道、市政公用、建筑工程、矿山工程、电力工程、机电工程等 6 个施工总承包一级资质以及公路路面、公路路基、地基基础、桥梁、隧道、环保 6 个专业承包一级、钢结构专业承包二级资质。

（二）2023 年公司营业收入 104.48 亿元，比上年同期 98.76 亿元增长 5.79%。其中：主营业务收入 104.27 亿元，

比上年同期 98.64 亿元增长 5.71%，公司主营业务收入主要为工程施工收入，本季度同比增长，主要是新新公路、漯河公路、济商公路等项目正值产值高峰期；其他业务收入 0.22 亿元，占公司总收入的 0.21%，公司其他业务收入占营业收入比重较小，本年主要为销售材料收入和租金收入。

三、企业经济效益分析

（一）公司本期营业收入 104.48 亿元，比上年同期 98.76 亿元增长 5.79%。

（二）公司营业成本 90.85 亿元，比上年同期 86.7 亿元增长 4.79%，其中主营业务成本 90.73 亿元，比上年同期 86.65 亿元增长 4.71%，其他业务成本 0.12 亿元。税金及附加 0.21 亿元，与上年同期 0.22 亿元基本持平。管理费用 2.43 亿元，比上年同期 2.05 亿元增长 18.29%，主要一是公司本部于 2023 年上半年兑现 2019 年-2021 年企业负责人年薪约 1200 万元；二是 2023 年集团调整公积金账户核算方式，公积金于本年内补提约 1166 万元。财务费用 0.43 亿元，比上年同期 0.7 亿元减少 38.04%，主要是 2022 年末办理债转股，2023 年利息支出大幅减少。投资损失 0.89 亿元，主要是本年度确认重庆江碁公司投资损失 0.82 亿元。

（三）公司本年度利润总额 5.01 亿元，比上年同期 5.28 亿元下降 5.2%，主要是九龙项目案件已结案，根据诉讼结果确认损失 0.84 亿元。

（四）公司本期无税赋调整对效益的影响，中国葛洲坝集团路桥工程有限公司属于高新技术企业，公司享受企业所

得税税率为 15%税收优惠政策。

(五) 公司本期因租赁会计准则调整, 调减上年度净利润 53317.72 元, 资产总额期初调减 468.75 元, 负债总额期初调增 151504.77 元, 所有者权益期初调减 151973.52 元。

(六) 公司本期无房地产开发、高风险业务投资。

(七) 本年度净资产收益率 8.52%, 比上年同期 10.35% 下降了 1.83 个百分点, 主要是上年度办理债转股, 本年度平均净资产较上年度大幅提高; 总资产报酬率 3.58%, 比上年同期 5.05% 下降了 1.47 个百分点。

四、现金流情况分析

公司本期现金净流量为净流入 1.9 亿元, 其中经营活动净流量为净流入 4.92 亿元, 主要为贵州纳晴六安、新新、漯河公路等项目经营活动净流入, 投资活动净流量为净流出 6.39 亿元, 筹资活动净流量为净流入 3.36 亿元。

五、所有者权益变动情况分析

(一) 所有者权益本年年初较上年末减少 151973.52 元。

(二) 年末所有者权益总额 53.64 亿元, 比年初 50.6 亿元增加 6.01%, 主要是净利润转入及对股东分配利润。

六、重大事项说明

公司本期重大事项: 对股东进行分红 1.66 亿元, 其中对集团股份公司 0.84 亿元, 对农银金融、建信金融分红 0.82 亿元。

七、风险及内控管理情况

2023 年, 公司财务系统紧紧围绕董事长工作报告和年度

工作重点，严格落实“13312”财务工作思路，深入贯彻价值创造理念，持续强能力、抓重点、控风险，以“一利五率”为目标，不断夯实管理基础，细化现金流管理和降本增效举措，不断压降融资成本，持续提升节税创效能力，通过财务数字化转型实现赋能，优质高效地完成了各项工作目标。

（一）持续加强资金管理，提升公司资金保障实力。

一是确保公司全年投资支出 8.67 亿元及各项刚性支出的同时，压降存量带息负债 6.87 亿元，带息负债控制在预算目标之内。二是通过对项目资金动态管控、非现支付等措施，实现经营性现金净流入 5.24 亿元，为历史最高水平，盈利质量得到进一步夯实。三是积极回收、盘活资金，全年累计收回应收账款 93.84 亿元，利用保函置换保证金 1.95 亿元，通过办理解除财产保全保函，解冻资金 8,777.27 万元。四是积极配合公司市场开发及项目履约工作，办理银行保函、信贷证明、贷款意向书等 135 份，涉及金额 30.45 亿元。五是积极做好资金收支的前瞻性筹划工作，科学匹配资金收支安排，有力保障了资金安全。

（二）持续强化融资管理，提升公司融资支撑内力。

一是持续提升金融机构授信额度，增强融资能力。授信总额已达 160 亿元，较年初增加 35 亿元。全年办理融资业务 28.61 亿元，保障了公司投资、经营和市场开发的资金需求。二是加强融资政策研究，积极拓宽融资渠道。累计办理供应链资产证券化业务 1.57 亿元，在不新增带息负债的前提下有效改善了公司现金流。三是大力压降融资成本。全年

办理银行借款 12.18 亿元，平均利率 2.35%，节约利息费用 856.32 万元；办理承兑汇票 14.86 亿元，手续费仅 81.22 万元，融资成本大幅降低。

（三）持续细化“两金”管控，提升公司资产周转活力。

一是全面梳理公司“两金”情况并制定压控专项方案，明确压控目标、压控措施、压控责任人，建立“两金”压控奖惩机制。二是按月对各单位压降完成情况与时序目标进行对比分析并通报，定期组织召开应收款项回收专题会了解压控情况，压实压控责任。三是定期清理应收款项逾期情况，将逾期 6 个月且金额 200 万元以上应收款项移交法律与合规部，进行法律催收。全年压降存量应收款项 34.26 亿元，压降存量合同资产 29.02 亿元。

（四）持续做好税务筹划，提升公司节税创效助力。

一是顺利完成公司 2022 年度企业所得税汇算清缴工作，除享受高新技术企业优惠税率外，通过相关税收政策节税 1,101.25 万元，其中研发费用加计扣除减免企业所得税 939.95 万元，固定资产加计扣除减免 161.30 万元。二是持续督导 2023 年研发费用归集，完成时序研发投入指标，精研税审报告，针对性提升短板，优化研发费用结构，非材料费用占比稳步提升。三是加强项目财税策划指导，指导完成漯河公路、新新高速等项目部的税务筹划工作。

（五）持续细化国际项目财税管理，提升公司合规经营推力。

一是坚持开展财务基础工作远程检查，及时纠偏。通过

分析项目资金计划、备用金、现金等变化情况，监控资金端风险；通过债权债务分析、税务自查、账户自查、业财系统数据质量检查等，核查业务端风险。二是开展斯瓦克、卡塔尔项目现场检查，系统梳理国际项目财税管理问题并督促整改，根据适用性修订国际项目财务管理制度，进一步健全完善体系内容。三是注重参与国际项目的前期筹备工作，安排专人参与新进入国别财税策划和管理策划，及时在前端防范和应对财税风险。

（六）持续运用审检成果，提升公司财务提质合力。

一是完成 2022 年财务决算审计、国资委保理检查、审计署资产减值检查、两级集团党委巡察、“两金”专项检查、境外项目财务检查等各类外部检查，通过上下结合、横向沟通的方式审慎应对，坚持系统观念、标本兼治，结合检查发现问题不断调整管理思路、完善管理举措。二是夯实财务基础工作，提升财务合规意识，对利咸、万开、佛山、济商、新新等 25 个项目开展财务检查工作，对发现的问题及时督促落实整改，并在财务工作会上通报剖析，做到整改一家、警示一批、规范一片，不断提升业务和管理水平，增强财务系统的合规意识和竞争力。

八、问题整改情况

公司接受了各种内外部审计和税务检查，对提出的问题都及时地进行了整改。

九、有关工作建议

（一）提高全面预算深度，助推战略落地。

一是重点围绕“一利五率”、战略规划和年度经营责任目标，细化预算指标分解、深化预算目标落实、量化阶段检查指标、固化预算考核体系，以全面预算为抓手，推动战略目标落实落地。

二是严格落实司库系统资金预算管控要求，增强资金预算管理的前瞻性，加强资金预算的执行前端审批、执行过程审核和执行结果监督，以资金预算为抓手统筹好资金收支的周期匹配、进出平衡。

三是深化财赋平台运用，加快推进业财数据的深度融合贯通，坚持“有预算不超支，无预算不开支”，严控预算外、超预算行为，严管预算偏差事项，挖掘深层次原因，完善管理机制，切实做到全过程预警、干预、纠偏，保证刚性约束目标不偏不变。

（二）细化资金管理维度，统筹发展安全。

一是围绕“三有”求增量，持续改善现金流。紧紧围绕实现“有收入的合同、有利润的收入、有现金流的利润”要求，进一步增强服务意识，积极协助推动合同营收转化；以深化细化基层三全管理为抓手降本增效，改善盈利质量；科学安排筹资、投资及经营现金收支，提升平均资金存量、扩大经营现金增量。

二是要多措并举，统筹发展和安全。公司存量投资项目还有大量的资金需求，带息负债规模管控的现状预计短时期不会有显著改变，要精细化资金管理，做到按季分析研判、按月统筹调度、按周平衡收支，及时摸底匹配好资金来源与

需求。

三是坚持应收应付一起抓，严格落实以收保支。针对应收款项回收、投资回收、“两金”压控等工作，组织研讨，有重点、有方向、有目标，安排专人长期盯控，久久为功。

四是加大资金归集力度，保障资金安全。合理管控上收下拨时点，及时分析研究推动各类受限资金解限，发挥资金集中效应。依托重点在建项目，统筹谋划支付方式、支付周期，削峰填谷，防范票据兑付和资金安全风险。

（三）提升融资管理精度，强化资本赋能。

一是要不断增强融资能力。高度重视银行授信的审批、维护，不断提高授信额度，力争将金融机构授信额度扩大到200亿元。配齐融资人员、增强融资力量，优化融资管理模式，为生产经营提供更有力的保障。

二是要主动作为，妥善处置存量融资、扩大增量份额。要做好存量融资到期处置工作，结合到期时间、收款情况和展期可行性，分门别类，提前规划，妥善处置。要提前谋划、密切配合，积极推动农银投资10亿元债转股到期后的处置工作。要对两级集团做好沟通解释，争取带息负债新增额度，保障存量投资项目资本金需求。

三是要拓宽融资渠道、创新融资方式、压降融资成本。在供应链资产证券化、应收账款保理、信用证、票据支付等融资渠道的份额扩大和落实手段上发挥统筹作用。始终坚持新增融资锚定集团同期融资利率，切实有效降低融资成本。

（四）提高“两金一资”管理强度，夯实资产质量

一是多措并举压存量。制定年度“两金一资”压控方案，对存量项目确定压降目标、措施、时限和责任人，重点项目实行领导和部门包保制度，定期跟踪进展并组织压控专题会督促落实，严格奖惩考核兑现，增强压控效果，确保存量压降目标实现。

二是严防死守控增量。在项目开发阶段，严格审查合同、招标文件条款，避免合同结算支付条件造成“两金一资”超标问题；在项目实施阶段对于“两金一资”增长过快单位要穿透分析，找准原因，对症下药、精准施策，防范“两金一资”异常增长。

三是动态管控减总量。协同相关责任部门定期统计分析“两金一资”管理结构，动态调整管控重点，综合运用约谈、管理指标扣分、经营业绩考核、“大监督”等监督约束机制，督促所属单位齐抓共管、守土尽责，形成上下联动、横向协同的常态化机制，进一步夯实资产质量。

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

二〇二四年二月二十五日



(2) 2025 年验资报告书

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
验资报告书

武汉楚城会计师事务所(普通合伙)



您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。
报告编号: 鄂23PKZFWBQB



验资报告

武楚城咨字 [2023] 006 号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 12 月 31 日止申请增加登记的注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资本的情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查、函证等必要的审验程序。

根据贵公司股东会决议和修改后章程的规定，申请增加投资 100,000.00 万元，其中：实收资本 44,990.46 万元，资本公积-资本溢价 55,009.54 万元，新增投资款由建信金融资产投资有限公司于 2022 年 12 月 29 日缴足。变更后的累计注册资本为人民币 225,480.68 万元，实收资本为人民币 225,480.68 万元。经我们审验，截至 2022 年 12 月 31 日止，贵公司已收到股东缴纳的投资款，其中新增实收资本人民币肆亿肆仟玖佰玖拾万肆仟陆佰元整，占新增注册资本的 100%，货币出资金额占新增注册资本的比例为 100%。

本次变更前注册资本为人民币 180,490.22 万元，实收资本为人民币 180,490.22 万元，大写人民币壹拾捌亿零肆佰玖拾万贰仟贰佰元整，股权结构为中国葛洲坝集团股份有限公司出资 130,000.00 万元，占注册资本的 72.03%；农银金融资产投资有限公司出资 50,490.22 万元，占注册资本的 27.97%。

本次新增投资 100,000.00 万元，其中：新增注册资本 44,990.46 万元，大写人民币肆亿肆仟玖佰玖拾万肆仟陆佰元整，资本公积-资本溢价 55,009.54 万元，大写人民币伍亿伍仟零玖万伍仟肆佰元整。所有投资款由建信金融资产投资有限公司于 2022 年 12 月 29 日实缴，金额为 100,000.00 万元，其中：注册资本 44,990.46 万元，占新增注册资本的 100%，货币出资占新增注册资本的 100%。连同本次新增资本在内，变更后的累计注册资本为人民币 225,480.68 万元，大写人民币贰拾贰亿伍仟肆佰捌拾万陆仟捌佰元整。变更后的股权结构为中国葛洲坝集团股份有限公司出资 130,000.00 万元，占



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司验资报告书

注册资本的 57.66%，农银金融资产投资有限公司出资 50,490.22 万元，占注册资本的 22.39%，建信金融资产投资有限公司出资 44,990.46 万元，占注册资本的 19.95%。

本报告供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本变更情况明细表

(1) 新增资本情况明细表

(2) 注册资本变更前后对照表

(3) 股东花名册

2. 验资事项说明

武汉楚城会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



刘洪良

中国注册会计师：



李拥军

中国·武汉

报告日期：2023 年 11 月 21 日



附件1 (1) :

新增资本情况明细表

截至2022年12月31日止

公司名称: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

货币单位: 人民币万元

股东名称	申请增加的注册金额	实际增资情况							实收资本增加额
		货币	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	
建信金融资产投资有限公司	44,990.46	44,990.46						44,990.46	44,990.46
合计	44,990.46	44,990.46						44,990.46	44,990.46

武汉楚城会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师:

附件1(2):

注册资本变更前后对照表

截至2022年12月31日止

公司名称: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

货币单位: 人民币万元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增减额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
中国葛洲坝集团股份有限公司	130,000.00	72.03%	130,000.00	57.66%	130,000.00	72.03%		130,000.00	57.66%
农银金融资产投资有限公司	50,490.22	27.97%	50,490.22	22.39%	50,490.22	27.97%		50,490.22	22.39%
建信金融资产投资有限公司			44,990.46	19.95%			44,990.46	44,990.46	19.95%
合计	180,490.22	100.00%	225,480.68	100.00%	180,490.22	100.00%	-	225,480.68	100.00%

武汉楚城会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师:

附见1(3)：

企业法人股东名册

截至2022年12月31日止

序号	名称	公司成立时间	公司住所	营业执照	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国葛洲坝集团股份有限公司	1997年05月21日	武汉市解放大道558号 葛洲坝大酒店	914200006155710107	130,000.00	57.66%
2	农银金融资产投资有限公司	2017年08月01日	北京市海淀区复兴路 甲23号	91110108MA00GP8H2H	50,490.22	22.39%
3	建信金融资产投资有限公司	2017年07月26日	北京市西城区金融大 街甲9号楼16层 1601-01单元	91110102MA00GH6K26	44,990.46	19.95%
合计					225,480.68	100%



附件 2:

验资事项说明

一、变更前后基本情况

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称贵公司）本次增资变更前系中国葛洲坝集团股份有限公司、农银金融资产投资有限公司共同出资组建，于 1996 年 10 月 10 日取得湖北省市场监督管理局核发的 91420000615569922K 号《企业法人营业执照》，增资前注册资本为人民币 180,490.22 万元，实收资本为 180,490.22 万元，根据贵公司股东会决议和修改后章程的规定，贵公司再次申请增加投资 100,000.00 万元，其中实收资本人民币 44,990.46 万元，资本公积-资本溢价 55,009.54 万元，变更后的注册资本为人民币 225,480.68 万元，实收资本为人民币 225,480.68 万元。

二、申请增加的注册资本及出资规定

根据贵公司股东会决议和修改后章程的规定，增加投资 100,000.00 万元，其中实收资本 44,990.46 万元，资本公积-资本溢价 55,009.54 万元，新增投资款由建信金融资产投资有限公司于 2022 年 12 月 29 日缴足，出资方式为货币，货币出资占新增实收资本的比例为 100%。变更后的累计注册资本为人民币 225,480.68 万元，实收资本为人民币 225,480.68 万元。

三、审验结果

截至 2022 年 12 月 31 日止，贵公司已收到建信金融资产投资有限公司缴纳的投资款 100,000.00 万元，其中新增实收资本人民币 44,990.46 万元，资本公积-资本溢价 55,009.54 万元，占新增实收资本的 100%，出资方式为货币。

（一）建信金融资产投资有限公司于 2022 年 12 月 29 日缴存于中国葛洲坝集团路



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司验资事项说明

桥工程有限公司设立的基本户 42250133110100000967 账号人民币 100,000.00 万元。

(二) 变更后累计实收资本为人民币 225,480.68 万元, 占变更后认购注册资本的 100%。其中: 中国葛洲坝集团股份有限公司出资 130,000.00 万元, 占注册资本的 57.66%; 农银金融资产投资有限公司出资 50,490.22 万元, 占注册资本的 22.39%, 建信金融资产投资有限公司出资 44,990.46 万元, 占注册资本的 19.95%。

武汉楚城会计师事务所(普通合伙)

2023 年 11 月 21 日



凭证号: 420100375745



银行询证函回函

出具日期: 2023年11月22日 证明编号: 01422331101202311220002

致: 武汉德诚会计师事务所

兹收到《银行询证函》一份, 回复如下:

自2022年12月29日00:00:00时起至2022年12月29日23:59:59时止, 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

缴款人缴存资金情况列示如下:

银行账户名称: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

银行账号: 42250133110100000967

账户性质: 专用存款账户

序号	缴款人	缴款日期	币种	金额	摘要
1	进账二期债转股投资计划	2022年12月29日	人民币元	1,000,000.00	转账存入
				0.00	
合计				1,000,000.00	0.00

第一联: 客户联

我行仅对如列示该客户银行账户明细信息, 对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 李姗姗

银行复核人姓名: 王秀珍

银行盖章:



说明:

1. 此证明打印时加盖经办机构“业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 每页均打印电子章, 或加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;





营业执照

统一社会信用代码

91420106MABRQTQWXY

(副本)

1-1



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 武汉楚城会计师事务所(普通合伙)

出资额 壹佰万圆人民币

类型 普通合伙企业

成立日期 2022年6月22日

执行事务合伙人 刘洪良

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区洪山路78号省直供暖中心楼北一楼

经营范围 许可项目:注册会计师业务;代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务;破产清算服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;财务咨询;税务服务;社会经济咨询服务;办公服务;科技中介服务;个人商务服务;劳务服务(不含劳务派遣);知识产权服务(专利代理服务除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;商标代理;市场主体登记注册代理;报检业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)



登记机关



2023年 2月 1 日

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017731

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 武汉楚城会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘洪良

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区洪山路78号
省直供暖中心楼北一楼

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 42010440

批准执业文号: 鄂财会发(2022)39号

批准执业日期: 2022年10月31日



再次复印无效



中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transferee Institute of CPAs
2022年10月13日

姓名: 张德林
Full name: 1969-09-16
性别: 男
Sex: 男
出生日期: [Redacted]
Date of birth: [Redacted]
工作单位: [Redacted]
Working unit: [Redacted]
身份证号: [Redacted]
Identity card No.: [Redacted]



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transferee Institute of CPAs
2022年11月15日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



同意调出
同意调入
A agree the holder to be transferred
Agree the holder to be transferred to



姓名 _____
Full name _____
性别 _____
Sex 刘洪良
出生日期 _____
Date of birth 男
工作单位 _____
Working unit 1972-07-02
身份证号码 _____
Identity card No. _____

422129197207022136



Stamp of the management department of CPAs
2022年 11 月 15 日



Stamp of the management department of CPAs
2022年 11 月 15 日

2. 在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	陈小龙		10003319614	202401	202412	实缴到账
2	杨爱群		10002134361	202401	202412	实缴到账
3	林伟平		10003672001	202401	202412	实缴到账
4	郑海霞		10003318345	202401	202412	实缴到账
5	廖昌华		10003668862	202401	202412	实缴到账
6	邓鑫		10003397444	202401	202412	实缴到账
7	武谦		10002150121	202401	202412	实缴到账
8	田晓雪		10003834517	202401	202412	实缴到账
9	杜美林		10003666349	202401	202412	实缴到账
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dsbsmymz.html>
授权码：2025 0303 1121 07A9 7DTZ



打印时间：2025年03月03日

第1页/共1页

3. 投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司				
注册地址	湖北省宜昌市夜明珠路 35 号	邮政编码	443002		
联系方式	联系人	莫灿	办公电话	0717-6726572	
	传真	0717-6271475	网址	http://www.cggcrb.ceec.net.cn/	
组织结构	详见附件				
法定代表人	姓名	王少宏	技术职称	正高级工程师	
技术负责人	姓名	吕芝林	技术职称	正高级工程师	
成立时间	1996 年 10 月 10 日		员工总人数（企业参保人数）：2513 人		
企业资质等级	建筑工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级； 市政公用工程施工总承包壹级 ；隧道工程专业承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；电力工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；公路工程施工总承包特级；水利水电工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。				
营业执照号	91420000615569922K				
资产总额（万元）	1766677.08	其中	项目经理	436 人	
实缴资本（万元）	225480.68		高级职称人员	335 人	

注册资金（万元）	225480.68		中级职称人员	735 人
开户银行	中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行		初级职称人员	937 人
账号	42201331101050200595		技工	99 人
经营范围	<p>许可项目:建设工程施工,道路货物运输(不含危险货物),船舶修理,建设工程质量检测,永利工程质量检测,建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目:金属结构制造,建筑工程用机械制造,专用设备修理,园林绿化工程施工,土石方工程施工,住房租赁,船舶租赁,建筑砌块制造,轻质建筑材料制造,砼结构构件制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)</p>			
备注	<p>公司名称于 2015 年 8 月由原“葛洲坝集团第五工程有限公司”更名为“中国葛洲坝集团第五工程有限公司”；再于 2019 年 6 月更名为“中国葛洲坝集团路桥工程有限公司”</p>			

(1) 企业营业执照



营 业 执 照
(副 本)

1 2 - 1

统一社会信用代码
91420000615569922K

 扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

名 称 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 注 册 资 本 贰拾贰亿伍仟肆佰捌拾万零陆仟捌佰圆人民币

类 型 其他有限责任公司 成 立 日 期 1996年10月10日

法定 代 表 人 王少宏 住 所 湖北省宜昌市夜明珠路35号

经 营 范 围 许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物）；船舶修理，建设工程质量检测，水利工程质量检测，建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：金属结构制造，建筑工程用机械制造，专用设备修理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，住房租赁，船舶租赁，建筑砌块制造，轻质建筑材料制造，砼结构构件制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

登 记 机 关 

2024 年 2 月 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

(2) 企业名称准予变更登记通知书

准予变更登记通知书

(鄂工商) 登记内变字[2015]第950号

中国葛洲坝集团第五工程有限公司：

经审查，提交的企业名称、股东、发起人（出资情况）的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	葛洲坝集团第五工程有限公司	中国葛洲坝集团第五工程有限公司
股东、发起人（出资情况）	葛洲坝集团第二工程有限公司；中国葛洲坝集团股份有限公司；	中国葛洲坝集团股份有限公司；中国葛洲坝集团第二工程有限公司；



(3) 企业名称准予变更登记通知书

准予变更登记通知书

(鄂市监) 登记内变字[2019]第569号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

经审查，提交的企业名称的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	中国葛洲坝集团第五工程有限公司	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司



(4) 法定代表人登记通知书

登记通知书

(西陵市监)登字〔2024〕第113321号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

你单位提交的变更（备案）登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。



- 注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 91420000615569922K
注册号:
法定代表人: 王少宏
登记机关: 宜昌市西陵区市场监管局
成立日期: 1996年10月10日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码: 91420000615569922K
- 注册号:
- 类型: 其他有限责任公司
- 注册资本: 225480.680000万人民币
- 登记机关: 宜昌市西陵区市场监管局
- 住所: 湖北省宜昌市夜明珠路35号
- 经营范围: 许可项目: 建设工程施工, 道路货物运输 (不含危险化学品), 船舶修理, 建设工程质量检测, 水利工程质量检测, 建设工程设计, (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 金属结构制造, 建筑工程用机械制造, 专用设备修理, 园林绿化工程施工, 土石方工程施工, 住房租赁, 船舶租赁, 建筑陶瓷制造, 轻质建筑材料制造, 砼结构构件制造, 新型建筑材料制造 (不含危险化学品), (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhongk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		
共查询到 0 条记录 共 0 页		

清算信息

暂无清算信息		
--------	--	--

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席执行官、合伙事务执行人等变更)	冯灼	王少宏	2024年5月23日
2	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	姓名: 吴海军, 职务: 董事, 姓名: 王伟, 职务: 董事, 姓名: 郝志鑫, 职务: 董事, 姓名: 汪义元...	姓名: 吴海军, 职务: 董事, 姓名: 王伟, 职务: 董事, 姓名: 郝志鑫, 职务: 董事, 姓名: 汪义元...	2024年5月23日
3	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	姓名: 吴海军, 职务: 董事, 姓名: 郝志鑫, 职务: 董事, 姓名: 崔波, 职务: 董事, 姓名: 汪义元...	姓名: 吴海军, 职务: 董事, 姓名: 王伟, 职务: 董事, 姓名: 郝志鑫, 职务: 董事, 姓名: 汪义元...	2023年10月23日
4	章程备案		章程修正案备案	2023年10月23日
5	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	姓名: 吴海军, 职务: 董事, 姓名: 郝志鑫, 职务: 董事, 姓名: 崔波, 职务: 董事, 姓名: 神家明...	姓名: 吴海军, 职务: 董事, 姓名: 郝志鑫, 职务: 董事, 姓名: 崔波, 职务: 董事, 姓名: 汪义元...	2023年8月10日

共查询到 45 条记录 共 9 页

点击或下拉加载更多

(5) 建筑业企业资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

详细地址:湖北省宜昌市夜明珠路35号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91420000615569922K

法定代表人:王少宏

注册资本:225480.68万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D142037995

有效期:2028年12月28日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包特级;

水利水电工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级;

港口与航道工程施工总承包壹级;

电力工程施工总承包壹级;

矿山工程施工总承包壹级(限建筑石料开采);

市政公用工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:



2024年9月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

(6) 安全生产许可证



统一社会信用代码：91420000615569922K



安全生产许可证

编号：(鄂)JZ安许证字[2019]031596

企业名称：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

法定代表人：王少宏

单位地址：湖北省宜昌市夜明珠路35号

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工


有效期：2022年11月11日 至 2025年11月11日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年06月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(7) 组织结构



(8) 基本存款账户信息



基本存款账户信息

账户名称： 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

账户号码： 42201331101050200595

开户银行： 中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行

法定代表人： 王少宏
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5260000084011

葛洲坝支行

2024年06月05日

通用机打凭证 B-1

建设银行网址:www.ccb.com

手机银行链接地址:m.ccb.com

24小时客户服务热线:95533

1020014L11717640608476628

(9) 信用等级证书

信用等级证书

2024 年第 39 号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

经我行评定贵单位的信用等级为 5 级(对应原评级 AAA 级)，特发此证，供贵单位在工程投标资格预审时使用。本证书有效期限至 2025 年 7 月 10 日止。

中国建设银行股份有限公司湖北省分行

发证日期：2024 年 7 月 12 日

重要声明：

1. 本证书加盖签开行公章后方可使用；
2. 本信用等级系我行根据贵单位在本证书出具以前与我行业务往来的情况所作评价，供我行内部使用，对外仅供参考，超出本证书规定的投标资格预审用途无效；
3. 本行保留在本证书有效期内当贵单位资信变化时，按照本行内部规定重新评定信用等级的权利；
4. 任何行为后果在于当事人独立判断决策，与本证书和本评级无关，我行概不负责。

4. 项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	陈小龙	高级工程师	一级建造师/职称证/安全生产考核合格证	一级/高级	鄂 142202020210 1068/鄂建安 B (2022) 0003382/ZGNJ0 10220230105060	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	杨爱群	高级工程师	职称证	高级	2017120214	水利水电工程	/	/	/
质量管理负责人	林伟平	工程师	职称证	中级	2017130160	给排水工程	/	/	/
安全管理负责人	郑海霞	工程师	职称证/安全生产考核合格证	中级	2018130205/鄂建安 C3 (2022) 0001618	公路工程	/	/	/
安全员	廖昌华	助理工程师	职称证/安全生产考核合格证	初级	RD2016141101/ 鄂建安 C3 (2024)0050354	机械工程	/	/	/
安全员	邓鑫	助理工程师	职称证/安全生产考核合格证	初级	20130140562/鄂建安 C3 (2021) 0006575	/	/	/	/
安全员	武谦	/	安全生产考核合格证	/	鄂建安 C3 (2024)0050521	/	/	/	/
资料员	田晓雪	工程师	职称证	中级	ZGNJ010320200 105077	公路工程	/	/	/
工程造价负责人	杜美林	高级经济师	一级造价工程师/职称证	一级	建 [造]11224200009 871/2017220025	土木建筑工程	/	/	/

注：1.项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

2.本表后附上述人员的资格证明文件，具体要求见招标文件第三章“招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”第 1.29 条款“项目班子人员组成要求表”要求。

(1) 项目负责人资格证明文件

① 身份证



② 毕业证

普通高等学校



毕业证书

学生 **陈小龙** 性别 **男**，一九八四年十月八日生，于二〇〇四年九月
至二〇〇八年六月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 **三峡大学**

校（院）长：



证书编号：110751200805003276

二〇〇八年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

③安全生产考核证书

2025/2/20 09:58

安管人员考核管理系统

**建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书**

编号：鄂建安B（2022）0003382

姓 名：	陈小龙	
性 别：	男	
出 生 年 月：	1984年10月8日	
企 业 名 称：	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	
职 务：	项目负责人（项目经理）	
初次领证日期：	2022年3月30日	
有 效 期：	2022年3月30日	至 2025年3月30日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年3月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

④一级建造师注册证书

使用有效期: 2025年01月05日
- 2025年07月04日



中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈小龙

性 别: 男

出生日期: 1984年10月08日

注册编号: 鄂1422020202101068


聘用企业: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)
市政公用工程(有效期: 2024-12-17至2027-12-16)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 陈小龙
签名日期: 2025.2.16



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2025年4月16日

⑤职称证

中国能源建设集团有限公司

职称证书

姓 名：	陈小龙	
性 别：	男性	
身 份 证 号：		

职 称 名 称：工程技术人员_高级工程师

专 业 名 称：市政公用工程

级 别：高级（副高）

工 作 单 位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

证 书 编 号：ZGNJ010220230105060

资 格 取 得 时 间：2023年12月31日



发证单位：中国能源建设集团有限公司

证书下载时间：2025-02-26

此证书须经本人授权使用，证书核验请登录全国职称评审信息查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。

⑥社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	陈小龙		10003319614	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.szbmyz.html>
授权码：2025 0225 1513 033X 7SFV



打印时间： 2025年02月25日

第1页/共1页

⑦业绩证明

2022/10/19

中标通知书 - 工程建设交易系统

中标通知书

三亚市招投标[2022]0646号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司:

三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程(施工)(项目全称,项目编号: syzw20220919061) **三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程(施工)**(标段名称), 建设地点: **三亚市吉阳区**, 建设规模: **项目范围为北至G98高速,南至安游路,西至迎宾路,东至田独路,服务面积约21.32km²,建设内容如下: 1、混错接改造工程: 整改222处混错接点, 新建DN200-DN400污水管道1754m, 新建d200-d800雨水管道625m; 2、合流管道改造工程: 山营片区雨污分流2处, 新建DN200-DN400污水管道 354m, 新建d400-d600雨水管道17m, 500mm×400mm 雨水管道441m, 1500mm×1200mm 截流井2座; 3、排水管道连通工程: 新建DN300-DN600污水管道1636m, 新建d600-d1200雨水管道140m, 水平定向钻施工DN400污水管115m; 4、管道清淤修复工程: 清淤检测管径DN300-DN1000污水管道长度约43777m, 其中修复污水管道长度约4051m; 清淤检测管径d300-2400mm×1800mm 雨水管渠长度约100912m, 其中修复雨水管道长度约9846m; 检查井修复1077座。工期: 270日历天, 缺陷责任期: 365日历天。招标范围: **工程施工**, 具体范围以招标提供人的施工图及工程量清单所包含的全部工作内容为准。评标工作于 **2022年10月14日** 已经结束, 经评标委员会评定、中标候选人公示, 现确定贵单位为中标人。中标价格(人民币): **捌仟柒佰伍拾陆万肆仟叁佰玖拾伍元陆角贰分(¥87,564,395.62)**, 中标下浮率: /%, 工期: **270** 天, 现场项目部关键岗位人员配备如下, 工程质量要求符合 **合格** 标准。**

请贵单位在收到本通知书后30天内, 按照《招标投标法》等有关规定, 与招标人订立书面合同。

特此通知。

项目部关键岗位人员配备

姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
陈小龙	项目负责人(项目经理)	鄂 1422020202101068	
唐国良	项目技术负责人	2011013232	
陈猛	施工员	0421710494217008238	

zw.hainan.gov.cn/jsgc/gbp/js-result-letter!approvePrint.do?SID=bb54a28883df68a00183ee73b51d6e57&resource_id=40280adf5e835961015... 1/2

邓鑫	施工员	0422110400068000008
江文博	安全员	鄂建安 C3 (2022) 0001566
田云辉	安全员 (参与机械起重设备安全管理)	鄂建安 C3 (2022) 0001600
李亚东	质量员	0421710994217007230
赵倩	资料员	0421711494217014940
王军	机械管理人员	0421711294217008669
赵文怡	劳资专管员	中葛路桥任 [2022] 72号



法定代表人：(签字或盖章)
2022年0月9日



法定代表人：(签字或盖章)
2022年0月9日

(GF—2017—0201)

三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网
提质增效工程（施工）

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：三亚环境投资集团有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程（施工）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程（施工）。

2. 工程地点：三亚市吉阳区

3. 工程立项批准文号：三发改投〔2022〕61号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：项目范围为北至G98高速，南至安游路，西至迎宾路，东至田独路，服务面积约21.32km²，建设内容及规模如下：

[1]. 混错接改造工程: 整改222处混错接点，新建DN200-DN400污水管道1754m，新建d200-d800雨水管道625m。

[2]. 合流管道改造工程: 山营片区雨污分流2处，新建DN200-DN400污水管道354m，新建d400-d600雨水管道17m，500mmx400mm雨水管道441m，1500mmx1200mm截流井2座。

[3]. 排水管道连通工程: 新建DN300-DN600污水管道1636m，新建

d600-d1200雨水管道140m，水平定向钻施工DN400污水管115m。

[4].管道清淤修复工程:清淤检测管径DN300-DN1000污水管道长度约43777m，其中修复污水管道长度约4051m;清淤检测管径d300-2400mmx1800mm雨水管渠长度约100912m，其中修复雨水管道长度约9846m;检查井修复1077座。

主要建设内容包括给排水工程、及管道附属工程等。

6.工程承包范围：工程施工，具体范围以招标提供人的施工图及工程量清单所包含的全部工作内容为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022年10月21日。

计划竣工日期：2023年07月18日。

计划工期：自合同签订之日起270天内完工，工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理签发的开工通知为准，实际竣工日以双方约定的工期总日历天数为依据作相应顺延。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工规范、行业颁布的现行有效工程施工质量验收标准合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写：捌仟柒佰伍拾陆万肆仟叁佰玖拾伍元陆角贰分）
（¥87564395.62元，其中不含税金额：¥80334307.91元，增值税金：¥7230087.71元，增值税率为9%）；下浮率：1.63%

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)陆拾伍万零玖佰叁拾肆元柒角伍分(¥650934.75元，其中不含税金额：¥ 597187.84元，增值税金：¥ 53746.91元，增值税率为9%)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式：单价合同，最终工程造价以发包人委托第三方中介公司审定的价格为准。

五、项目经理

承包人项目经理：陈小龙 注册证号：鄂1422020202101068。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年10月22日签订。

十、签订地点

本合同在三亚环境投资集团有限公司办公楼六楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签订合同之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：(公章)
三亚环境投资集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

组织机构代码： /

地 址：

邮政编码： 572000

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 0898-88285370

传 真： /

电子信箱： /

承包人：(公章)
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

组织机构代码： /

地 址： 湖北省宜昌市西陵区夜明珠路
35号

邮政编码： 443000

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 0717-6722345

传 真： /

电子信箱： /

开户名称: _____ / _____ 开户名称: 中国葛洲坝集团路桥工程有限
公司
开户银行: _____ / _____ 开户银行: 中国建设银行股份有限公司宣
昌葛洲坝支行
账 号: _____ / _____ 账 号: 42201331101050200595



10/1/04

三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目工程施工合同主体变更三方协议

甲方：三亚环境投资集团有限公司

乙方：三亚环通工程管理有限公司

丙方：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

鉴于：三亚市发展和改革委员会三发改函[2023]603号《三亚市发展和改革委员会关于变更全球生物谷（三亚）项目供水工程等39个项目业主的复函》及集团公司党委会第19期会议纪要的文件要求，三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目的业主单位已变更为三亚环通工程管理有限公司。

三亚环境投资集团有限公司（甲方）和中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（丙方）于2022年10月22日签订《三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目施工合同》（以下简称“原合同”）。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，甲、乙、丙三方遵循平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就原合同的合同主体变更等事宜达成如下协议（下称“本协议”），以兹共同遵守。

一、甲、乙、丙三方共同确定，原合同的发包人由本协议的甲方三亚环境投资集团有限公司，变更为本协议的乙方三



三亚环通工程管理有限公司，原合同的承包人仍为本协议的丙方中国葛洲坝集团路桥工程有限公司。

二、甲方同意，自本协议生效起将甲丙双方签订的《三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目施工合同》中甲方的权利和义务全部转移给乙方，乙方同意接受履行相应的权利和义务。

三、丙方同意，甲方自合同生效后不再承担《三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目施工合同》中的权利和义务，由乙方承担该协议中甲方的权利和义务，丙方承诺继续履行原由丙方承担的权利和义务。

四、本协议生效后15个工作日内，由甲方组织进行项目现状及资料移交工作，未尽事项经甲乙双方协商后在移交清单中明确，移交清单作为本协议附件，具备同等法律效力。

五、项目移交前甲方累计向丙方支付项目资金共计52835300元。

六、由于付款主体发生变更，自本协议签订之日起，由乙方按原合同的支付方式及条件完成剩余项目资金支付工作。

七、自本协议签订生效之日起，甲丙双方，相互之间，均不存在基于原合同而产生的任何债权、债务纠纷。

八、甲、乙、丙三方确定因本协议或原合同发生争议的各方应首先友好协商，协商不成的应向原合同约定的三亚市有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、除本协议约定的条款外，原合同的其他条款保持不变，本协议与原合同具有同等法律效力；本协议与原合同约

定不一致的，以本协议为准。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

十一、本协议一式十二份，甲、丙方各执二份，乙方执八份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：三亚环境投资集团有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：

日期：2023.9.2

乙方（公章）：三亚环通工程管理有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：

日期：2023.9.2

丙方（公章）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：

日期：2023.9.2

工程初步验收报告

工程名称： 三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程

监理单位（盖章）： 金叶工程项目管理有限公司

_____年_____月_____日

工程名称	三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程		
建设单位	三亚环通工程管理有限公司	工程地址	三亚市福海苑、山营及高新片区
勘察单位	三亚市水利水电勘察设计院有限公司	工程总造价	87564395.62元
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程规模	/
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	结构类型	/
监理单位	金叶工程项目管理有限公司	合同工期	
开工日期	2022年11月10日	竣工初步验收日期	2024年6月5日
工程完成设计和合同约定内容情况	<p>工程范围及承包规模：</p> <p>(1) 完成清淤检测：D400-D2000雨水管道清淤 66.558km、D300-1200污水管道清淤 52.377km、雨水箱涵 4.715km。</p> <p>(2) 完成管道修复：其中整体开挖修复包括雨水管修复 1.327km、污水管道修复 1.878km；非开挖修复包括紫外光固化整体修复 15.322km；短管置换 4.4km；螺旋缠绕法修复 1.314km；点状树脂固化修复 1218 环；不锈钢修复 81 环；树根切割 2.286km。</p> <p>(3) 完成连通工程：新建污水管道 105m、新建雨水管道 294m。</p> <p>(4) 完成合流工程：新建矩形盖板边沟 404m。</p> <p>(5) 完成混错接改造工程：混错接改造 167 处。</p> <p>已按设计和合同约定内容完成本工程的施工。</p>		
竣工验收程序	<p>1、监理单位组织，成立初步验收组；</p> <p>2、各参建单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；</p> <p>3、审阅各参建单位提供的工程档案资料；</p> <p>4、实地查验工程质量；</p> <p>5、形成上程竣工初步验收结论。</p>		
验收组织	监理单位组织勘察、设计、施工等单位，根据工程特点，组成初步验收组。		
初步验收组	组长		
	副组长		
	组员		

工程竣工初步验收情况	单位工程	验收结论	共 5 个分部 经查 5 个分部符合标准及设计要求 5 个分部。 检查结果：合格	质量控制资料核查： 共 20 项，经审查符合要求 20 项，经核定符合规范要求 20 项。 安全和主要使用功能核查及抽查结果： 共核查 15 项，符合 15 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项。 检查结果：合格
	管道清淤检测	合格		
	管道修复	合格		
	混错接改造	合格		
	管道连通工程	合格		
	合流工程	合格		
	道路工程	合格		

签字确认	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。 建设单位(公章)三亚环通工程管理有限公司 项目负责人: 朱清	
	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。 设计单位(公章)中国市政工程中南设计研究总院有限公司 项目负责人: 李江	
	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。 勘探单位(公章)三亚市水利水电勘察设计院有限公司 项目负责人: 李勤	
	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。 监理单位(公章)金叶工程项目管理有限公司 项目负责人: 李勤	
	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。	
	施工单位(公章)中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 项目负责人: 李勤	

初步验收组工程初步验收结论	竣工验收程序执行情况： 符合竣工验收程序要求。				
	建设单位执行基本建设程序情况： 符合基本建设程序要求。				
	对工程设计、施工、监理等方面的评价： 设计、施工、监理各单位均能按其职责和义务参建本项目。				
	对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价： 施工单位对工程施工能够按施工程序进行，管理环节满足施工需要。				
	工程竣工验收意见： 该工程完成了设计与合同约定的各项内容；工程质量符合法律法规及工程建设强制性标准，符合设计标准和合同要求；工程技术档案完整，观感质量良好。 符合竣工条件。 工程质量等级(如有多个单位工程，可不填)：合格				
项目负责人： 朱清 建设单位 (公章)	总监理工程师： 监理单位 (公章)	项目经理： 施工单位 (公章)	项目负责人： 设计单位 (公章)	项目负责人： 勘察单位 (公章)	

(2) 技术负责人资格证明文件


① 身份证



②毕业证



③职称证



本证书由中国能源建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国能源建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。



China Energy Engineering
Group Co., Ltd.

编号: 2017120214
No.

E3-357

姓名 杨爱群
Full Name
性别 男
Sex
身份证号 [Redacted]
ID No.

专业名称 水利水电工程
Speciality
资格名称 高级工程师
Qualification Level
授予时间 2017. 12. 31
Approval Date



Issued by

④社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	杨爱群		10002134361	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码：2025 0225 1514 0786 X65F



打印时间： 2025年02月25日

第1页/共1页

⑤业绩证明

中 标 通 知 书

枝江市公共资源交易中心制

2022年3月1日



中标通知书

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司(牵头人)与中国市政工程中南设计研究总院有限公司(成员方)组成的联合体:

宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包(EPC)于2022年2月23日在枝江市公共资源交易中心进行了公开招**标**,根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人,确定由你公司中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订书面合同。

收到中标通知书以后,请于2022年3月31日前到宜昌建投水务有限公司与我单位洽谈合同,并在订立合同后7日内报公共资源交易综合监督管理机构备案。

中标人的投标文件主要内容:

1、项目编号: ZJGJS0440-202201-01

2、项目概况及项目招标范围: 详见招标文件。

3、工程总承包负责人: 史堃(鄂 1422011201109604)

设计负责人: 戴仲怡(CS103100323)

施工项目负责人: 黄雪飞(鄂 1422013201413738)

施工技术负责人: 杨爱群(鄂 1422017201900643)

质 检 员: 李亚东(0421710994217007230)

施 工 员: 代杰(0421810494218008789)

安 全 员: 贺小军(鄂建安 C2(2017)0024266)

胡静(鄂建安 C2(2017)0024273)

李江勇(鄂建安 C2(2017)0024272)

建筑专业负责人: 李涛(113330916)

结构专业负责人: 邓涛(043330550)

给排水专业负责人: 程俊(113330930)

电气设备专业负责人: 白敬中(083330436)

造价专业负责人: 徐久红(133330760)



4、中标金额:

- (1) 勘察报价: 2340000.00 元 (大写: 人民币贰佰叁拾肆万元整)
- (2) 设计报价: 7220000.00 元 (大写: 人民币柒佰贰拾贰万元整)
- (3) 施工费用报价: 269928500.00 元 (大写: 人民币贰亿陆仟玖佰玖拾贰万捌仟伍佰元整)

5、工 期:

- (1) 勘察工期: 合同签订后, 20 日历天内完成勘察工作, 并通过审查, 出具勘察报告;
- (2) 设计工期: 合同签订后, 20 天内完成初步设计和取水头部施工图设计, 初步设计完成后 30 日历天内完成全部的施工图设计, 各阶段设计成果根据招标人要求时间节点完成;
- (3) 施工工期: 365 日历天; 各关键节点完成时间由承包人提出, 经发包人批准后执行。(以现场具备开工条件, 监理下达开工令之日起开始计算)

6、质 量:

- (1) 设计质量要求: 符合国家、行业现行设计规范, 初步设计 (含概算) 通过专家论证审核, 施工图设计通过施工图咨询机构审查;
- (2) 勘察质量要求: 符合国家、行业现行勘察规范, 并通过审查;
- (3) 工程施工质量标准: 工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

7、安 全: 达到《市政工程施工安全检查标准》(CJJ/T275-2018)合格标准。

8、拟分包内容: 按相关规定执行。

9、其他: 详见投标文件。

招标人 (公章): 

法定代表人 (签字或盖章): 

招标代理机构 (公章): 

法定代表人 (签字或盖章): 

日期 2022 年 3 月 1 日

签收人: 
2022.3.2



宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包
(EPC)

合同文件

发包人：宜昌建投水务有限公司
承包人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

二〇二二年三月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宜昌建投水务有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）设计采购施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）

工程所在详细地址：枝江市顾家店镇高殿寺村

资金来源：企业自筹

工程批准、核准或备案文号：枝发改审批[2021]254号

工程内容及规模：本项目位于枝江市顾家店镇高殿寺村，包括净水厂工程、取水工程、输配水管网建设工程。净水厂主要生产构（建）筑物包括：折板絮凝平流沉淀池、V型滤池及反冲洗泵房、清水池、变配电间、加药间、废水回收池、污泥调节池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等，主要辅助建筑物包括：综合楼、机修仓库车库、传达室、围墙等；取水工程按远期总规模 20 万 m³/d 一次建成，水源地为长江，配套建设两根 DN1200 原水管，单根管长约 5km；新建水厂-田家河大道 DN1200 配水管网，总长 1.5km。

承担范围：本次采用 EPC 模式建设，按照合同约定对本工程进行地质勘察、现状地形图测绘（含水下现状地形图测绘）、初步设计（含概算，并取得批复）、施工图设计（通过图纸审查）、采购、施工、工程竣工验收等实行全过程服务。对承包工程的质量、安全、工期、造价进行全面负责。

二、主要日期

（1）勘察工期：合同签订后，20 日历天内完成勘察工作，并出具勘察报告；

（2）设计工期：合同签订后，20 天内完成初步设计，初步设计完成后 20 日历天内完成取水头部施工图设计、30 日历天内完成全部的施工图设计，各阶段设计成果根

据招标人要求时间节点完成；

(3) 施工工期：365 日历天；各关键节点完成时间由承包人提出，经发包人批准后执行。（以现场具备开工条件，监理下达开工令之日起开始计算）

三、工程质量标准

(1) 设计质量要求：符合国家、行业现行设计规范，初步设计（含概算）通过专家论证审核，施工图设计通过施工图咨询机构审查；

(2) 勘察质量要求：符合国家、行业现行勘察规范，并通过审查；

(3) 工程质量要求：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

四、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：贰亿柒仟玖佰肆拾捌万捌仟伍佰元整（小写金额：279488500 元）。

其中：

1、设计费为固定总价人民币（大写）：柒佰贰拾贰万元整（小写金额：7220000 元）；

2、勘察费为固定总价人民币（大写）：贰佰叁拾肆万元整（小写金额：2340000 元）；

3、施工费为固定总价人民币（大写）：贰亿陆仟玖佰玖拾贰万捌仟伍佰元整（小写金额：269928500 元）；

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方签字盖章后生效。

发包人：宜昌建投水务有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：(签字)

工商注册住所：宜昌市猇亭区
金岭路 39 号

承包人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：(签字)

工商注册住所：湖北省宜昌市夜明珠路 35 号

企业组织机构代码: 91420500MA48AH9F22

邮政编码: 443007

法定代表人: 陈峻松

授权代表:

电 话: 0717-6510048

传 真:

电子邮箱:

开户银行: 工商银行三峡猗亭支行

账 号: 1807051009200099483

企业组织机构代码: 91420000615569922K

邮政编码: 443002

法定代表人: 冯钧

授权代表:

电 话: 0717-6713514

传 真: 0717-6713311

电子邮箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

宜昌葛洲坝支行

账 号: 42201331101050200595

合同订立时间: 2022年3月13日

合同订立地点: 宜昌建投水务有限公司

建筑工程竣工验收报告

工程名称： 宜昌建投水务有限公司第三净水厂

建设单位： 宜昌建投水务有限公司

湖北省建设厅制

工程名称	宜昌建投水务有限公司第三净水厂	结构类型/层数	框架/一层~三层
建设单位	宜昌建投水务有限公司	建筑面积/规模	总规模 20 万 m ³ /d
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	基础类型	筏板基础、柱下条基等
监理单位	杭州天恒投资建设管理有限公司	工程总造价	26992.85 万元
项目经理	何涛	技术负责人	杨爱群
开工日期	2022 年 4 月 18 日	竣工验收日期	2023 年 10 月 12 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。		
验收组织形式	业主主持各参建单位组成验收小组分专业进行验收，枝江市建筑工程服务中心执行监督，按照验收程序进行验收。		
验收组组成情况	专 业	成 员 名 单	
	土建工程	杨全、李忠享、黎伏军、吕芝林	
	给、排水及采暖	周剑平、吕双宇、何涛	
	建筑电气	段骏亚、何帅、吕芝林	
	通风与空调	周剑平、李忠享、黎伏军、何帅、杨爱群	
	智能建筑	杨全、程俊、牛吉昌、吕芝林	
	电梯	周剑平、李忠享、黎伏军、何帅、杨爱群	
	室外市政工程	杨全、吕双宇、何涛	
	管道工程	杨全、吕双宇、何涛	
	设备安装	杨全、吕双宇、何涛	
	工程资料	余梦茂、李亚东、陈琥	
	验收组组长： 杨全		

	项 目	验收记录	验收结论
工程竣工验收情况	分部工程	共 120 分部， 经查 120 分部， 符合标准及设计要求 120 分部	所有分部工程合格 42分部
	质量控制资料	共 505 项， 经审查符合要求 505 项，经核定符合 规范要求 505 项	质量资料完整
	安全和主要使用功能核查 及抽查结果	共核查 211 项， 符合要求 211 项， 共抽查 186 项， 符合要求 186 项， 无返工处理项	抽查主要项目合格 合格
	观感质量验收	共抽查 319 项， 符合要求 319 项， 不符合要求 0 项	合格
	参建各方竣工验收意见	<p>完成了设计和合同内容，使用单位验收合格， 同意竣工验收。 建设单位（公章） 项目负责人：杨军 2023 年 10 月 12 日</p>	
<p>设计文件完整，设计质量符合设计文件要求。 设计单位（公章） 项目负责人：何伟 2023 年 10 月 12 日</p>			
<p>工程符合工程建设强制性标准，符合设计和合同约定， 到合格等级。 施工单位（公章） 项目负责人：何伟 2023 年 10 月 12 日</p>			
<p>设计文件符合设计文件要求和设计合同约定， 达到合格等级。 监理单位（公章） 总监理工程师：张... 2023 年 10 月 12 日</p>			
<p>按勘察报告进行了设计，设计... 勘察单位（公章） 项目负责人：刘... 2023 年 10 月 12 日</p>			


竣工 验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、建设单位组织验收，成立以建设单位项目负责人为组长，各参建单位参加的验收小组。 2、参建各单位分别介绍合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 3、审查工程档案资料。 4、验收小组分专业查验工程实体质量。 5、验收小组组长召集各专业负责人汇总验收意见； 6、验收小组组长宣布验收意见；
工程 竣工 验收 组 验收 意见	<p>建设单位执行基本建设程序情况：</p> <p>建设单位在工程项目管理过程中严格执行基本建设程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。</p>
	<p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</p> <p>勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全，运行正常。</p>
	<p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、质量管理到位，各参建单位质量责任制落实较好。 2、实物观感较好，满足结构安全及使用功能要求。 3、竣工资料能真实反映施工活动，齐全有效。 4、同意验收。
<p>参加验收人员签字：</p> <p>何冲. 刘松. 梁子. 何涛 杨学峰 段世 杨全 李亚东</p>	

(3) 质量管理负责人资格证明文件

① 身份证



②毕业证



③职称证



④社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	林伟平		10003672001	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码：2025 0225 1515 316P B2EY



打印时间： 2025年02月25日

第1页/共1页

(4) 安全管理负责人资格证明文件

① 身份证



②毕业证



③职称证

中国能源建设集团有限公司

职称证书

姓名：郑海霞

性别：女性

身份证号：



职称名称：工程技术人员_工程师

专业名称：公路工程

级别：中级

工作单位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

证书编号：2018130205

资格取得时间：2018年12月31日



发证单位：中国能源建设集团有限公司

证书下载时间：2025-02-20

此证书须经本人授权使用，证书核验请登录全国职称评审信息查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。

④安全生产考核证书

2025/2/26 09:29

安管人员考核管理系统

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

编号：鄂建安C3（2022）0001618

姓	名：郑海霞	
性	别：女	
出 生 年 月	：1987年5月10日	
企 业 名 称	：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	
职	务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期	：2022年3月30日	
有 效 期	：2022年3月30日 至 2025年3月30日	



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

⑤社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	郑海霞		10003318345	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2025 0225 1516 11KT UKCX




打印时间: 2025年02月25日


第1页/共1页

(5) 安全员 1 资格证明文件

① 身份证



②毕业证



③职称证

中国能源建设集团有限公司

职称证书

姓 名：	廖昌华	
性 别：	男性	
身 份 证 号：		
职 称 名 称：	工程技术人员_助理工程师	
专 业 名 称：	机械工程	
级 别：	初级	

工 作 单 位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

证 书 编 号：RD2016141101

资 格 取 得 时 间：2016年08月10日



发证单位：中国能源建设集团有限公司

证书下载时间：2023-09-18

此证书须经本人授权使用，证书核验请登录全国职称评审信息查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。

④安全生产考核证书

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

编号：鄂建安C3（2024）0050354

姓 名：	廖昌华	
性 别：	男	
出 生 年 月：	1976年11月12日	
企 业 名 称：	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	
职 务：	专职安全生产管理人员	

初次领证日期：2024年8月26日

有 效 期：2024年8月26日 至 2027年8月26日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年8月26日



⑤社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	廖昌华		10003668862	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码: 2025 0225 1516 46AZ 29ZM



打印时间: 2025年02月25日

第1页/共1页

(6) 安全员 2 资格证明文件

① 身份证



②毕业证



③职称证

中国葛洲坝集团公司工程、经济、会计系列高级专业技术资格评审委员会是经中华人民共和国人事部批准并备案的专业技术资格评审机构，评审的专业技术资格全国有效。

Senior Professional and Technical Qualification Evaluation Committee of China Gezhouba (Group) Corporation is an organization approved and put on file by the Ministry of Personnel of People's Republic of China, which is entitled to evaluate and approve the professional and technical qualification of Engineering, Economic and Accounting titles, with the Said qualifications valid all over China.



持证人签名:.....
Signature of the bearer

姓名 邓鑫
Full Name

性别 男
Sex

出生地点 湖北枝江
Place of Birth

身份证号
ID No.

专业名称
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2013.08.01
Conferment Date

证书编号 20130140562
No.



④安全生产考核证书

2025/2/26 09:30

安管人员考核管理系统

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：鄂建安C3（2021）0006575	
姓 名：	邓鑫
性 别：	男
出 生 年 月：	1986年8月20日
企 业 名 称：	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2021年9月29日
有 效 期：	2024年7月31日 至 2027年9月29日
	
发证机关：	湖北省住房和城乡建设厅
发证日期：	2024年

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

⑤社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	邓鑫		10003397444	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码：2025 0225 1517 25Q5 GTLH




打印时间： 2025年02月25日


第1页/共1页

(7) 安全员 3 资格证明文件

① 身份证



②毕业证



③安全生产考核证书

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

编号：鄂建安C3（2024）0050521

姓 名：武 谦

性 别：男

出 生 年 月：1979年8月20日

企 业 名 称：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年8月26日

有 效 期：2024年8月26日 至 2027年8月26日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

④社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	武谦		10002150121	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码：2025 0225 1517 58PJ 7ZMN



打印时间： 2025年02月25日

第1页/共1页

(8) 资料员资格证明文件



① 身份证



②毕业证



③职称证



ENERGY CHINA ENERGY CHINA ENERGY CHINA ENERGI
CHINA 本证书由中国能源建 ENERGY CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 设集团有限公司批准和颁 CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 发。它表明持证人已履行 ENERGY CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 并通过中国能源建设集团 ENERGY CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 有限公司专业技术资格评 ENERGY CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 定工作程序，且具备本证 ENERGY CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 书所标明的相应专业技术 ENERGY CHINA ENERGY CHINA
ENERGY CHINA 资格水平。 ENERGY CHINA ENERGY CHINA



China Energy Engineering
Group Co., Ltd.

编号 **ZGNJ010320200105077**
No.

④社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	田晓雪		10003834517	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码：2025 0303 1041 13NK QR7N



打印时间： 2025年03月03日

第1页/共1页

(9) 工程造价负责人资格证明文件

① 身份证



②毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

③职称证

中国能源建设集团有限公司

职称证书

姓 名：杜美林

性 别：女性

身 份 证 号：



职 称 名 称：经济专业人员 高级经济师

专 业 名 称：计划合同管理

级 别：高级（副高）

工 作 单 位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

证 书 编 号：2017220025

资 格 取 得 时 间：2017年12月31日



发证单位：中国能源建设集团有限公司

证书下载时间：2023-11-06

此证书须经本人授权使用，证书核验请登录全国职称评审信息总查询平台，网址：<http://www.12333.gov.cn>。

④一级造价师证



⑤社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位编号:100014906

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2513			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202502			
2025年02月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	杜美林		10003666349	202401	202412	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dz.sbzmyz.html>
授权码：2025 0225 1519 09GH JX58



打印时间： 2025年02月25日

第1页/共1页

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（中国葛洲坝集团路桥工程有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：（东莞市水务集团建设管理有限公司）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程施工）（招标编号：SSASSC12500242）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“项目管理班子配备情况表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- (1) 取消投标资格、取消中标资格；
- (2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- (3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人：  (公章)

项目负责人：  (签字)

技术负责人：  (签字)

日期： 2025 年 3 月 9 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

五、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产	净资产	年营业额	年净利润	年利税额
2021	12131689852.98	3795768121.08	7040614470.31	250920342.91	296460251.74
2022	13401327856.06	5060246091.99	9876216493.95	458303595.16	528494244.99
2023	17666770834.04	5364420272.40	10448235526.61	444136758.97	501005088.86
总计			27365066490.87	1153360697.04	1325959585.59

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

日 期：2025年3月9日

5. 2021 年度审计报告

① 审计报告

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
2021 年度合并及母公司财务报表
审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并及母公司资产负债表
2. 合并及母公司利润表
3. 合并及母公司现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司所有者权益变动表
6. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001672022404002833
报告名称：	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 2021 年 度合并及母公司财务报表 审计报告
报告文号：	中兴华审字（2022）第 040055 号
被审（验）单位名称：	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
会计师事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 14 日
签字人员：	王克东(420003200841)， 康莉莉(310000060888)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审计报告

中兴华审字（2022）第 040055 号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

第 1 页 共 3 页



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



（此页无正文）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022年3月28日

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
合并资产负债表
2021年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	213,273,142.34	192,878,154.33
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	5,642,412.38	207,695,148.20
应收账款	(三)	2,526,567,058.30	2,682,547,133.03
应收款项融资	(四)		1,134,563.54
预付款项	(五)	1,148,430,127.94	1,244,479,198.16
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	2,425,561,886.55	2,217,907,021.34
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	(七)	257,092,962.82	219,134,104.90
其中: 原材料	(七)	143,214,198.47	100,496,242.77
库存商品(产成品)	(七)	68,829.18	41,398.72
合同资产	(八)	2,188,109,241.92	1,902,932,101.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	116,378,658.09	136,530,485.12
流动资产合计		8,881,055,490.34	8,805,237,910.11
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	(十)		241,443,239.79
长期股权投资	(十一)	375,907,247.36	456,410,416.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十二)	988,443,454.60	1,075,122,700.00
投资性房地产			
固定资产	(十三)	760,700,213.10	754,055,192.73
其中: 固定资产原价	(十三)	1,609,989,687.59	1,565,820,012.82
累计折旧	(十三)	849,426,751.39	812,927,501.96
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十四)	2,314,123.57	839,266.95
无形资产	(十五)	64,807,698.77	68,077,270.75
开发支出	(十六)		
商誉			
长期待摊费用	(十七)	16,454,608.83	
递延所得税资产	(十八)	26,881,948.79	17,435,804.94
其他非流动资产	(十九)	1,015,125,067.62	315,161,223.79
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		3,250,634,362.64	2,928,545,115.00
资产总计		12,131,689,852.98	11,733,783,025.11

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



报表 第1页



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
合并资产负债表(续)
2021年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(二十)	171,307,517.17	524,747,785.16
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
合同资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债:			
短期借款			
应付账款			
预收款项			
合同负债	(二十三)	480,777,576.51	379,585,307.29
应付职工薪酬	(二十四)	4,620,011.03	6,388,098.62
应交税费	(二十五)	32,585,204.84	23,722,094.49
其他应付款	(二十六)	1,418,226,120.79	1,538,639,234.51
一年内到期的非流动负债	(二十七)	404,940,000.00	25,985,000.00
其他流动负债	(二十八)		634,563.54
流动负债合计		6,995,397,269.84	7,266,090,283.13
非流动负债:			
长期借款	(二十九)	1,144,332,575.00	786,922,575.00
应付债券			
租赁负债	(三十)	1,656,418.16	235,403.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(三十一)	189,190,000.00	198,310,000.00
递延收益	(三十二)		394,877.54
递延所得税负债	(十七)	5,345,468.90	5,345,468.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,340,524,462.06	991,208,325.38
负债合计		8,335,921,731.90	8,257,298,608.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十三)	1,804,902,200.00	1,604,902,200.00
资本公积	(三十四)	688,249,136.24	688,249,136.24
盈余公积	(三十六)	244,208,492.10	244,208,492.10
未分配利润	(三十七)	864,203,078.56	749,724,567.91
所有者权益(或股东权益)合计		3,506,620,320.19	3,187,489,801.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,131,689,852.98	11,733,783,025.11

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

印 钧

庆 侯
印 华

龙 谭
印 文

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
 母公司资产负债表
 2021年12月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		211,228,395.30	190,701,640.68
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,642,412.38	207,695,148.20
应收账款	(一)	2,528,758,863.35	2,680,779,955.49
应收款项融资			1,134,563.54
预付款项		1,147,958,949.19	1,244,320,602.32
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)	2,839,318,476.39	2,644,380,085.04
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		257,092,962.82	219,134,104.90
其中: 原材料		143,214,198.47	100,496,242.77
库存商品(产成品)		68,829.18	41,398.72
合同资产		2,124,985,557.79	1,902,832,101.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,055,498.44	136,382,683.80
流动资产合计		9,231,041,115.66	9,227,360,885.46
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			241,443,239.79
长期股权投资	(三)	628,261,347.04	708,764,515.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		988,443,454.60	1,075,122,700.00
投资性房地产			
固定资产		377,746,941.21	358,851,927.50
其中: 固定资产原价		1,007,678,741.13	966,346,295.44
累计折旧		630,069,076.82	608,657,049.81
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,314,123.57	839,266.95
无形资产		64,481,615.00	68,077,270.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,454,608.83	
递延所得税资产		26,846,298.49	17,419,594.27
其他非流动资产		1,015,125,067.62	315,161,223.79
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		3,119,673,456.36	2,785,679,738.78
资产总计		12,350,714,572.02	12,013,040,624.24

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

印 马 钧

主管会计工作负责人:

庆 侯 印 华

会计机构负责人:

龙 谭 印 文

报表 第3页

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2021年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：			
短期借款		171,307,517.17	524,747,785.16
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融资产			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		395,828,008.89	478,177,765.37
应付账款		4,026,737,729.04	4,274,256,690.36
预收款项			
合同负债		450,674,701.93	355,446,477.85
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,283,317.86	5,121,703.82
其中：应付工资		2,689,968.90	2,888,302.39
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		31,274,778.86	23,512,108.40
其中：应交税金		22,512,414.33	22,835,364.22
其他应付款		1,995,454,754.90	2,117,658,646.87
其中：应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		404,940,000.00	25,985,000.00
其他流动负债			634,563.54
流动负债合计		7,479,500,808.65	7,805,540,741.37
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		1,144,332,575.00	786,922,575.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,656,418.16	235,403.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬		189,190,000.00	198,310,000.00
预计负债			394,877.54
递延收益			
递延所得税负债		5,345,468.90	5,345,468.90
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		1,340,524,462.06	991,208,325.38
负债合计		8,820,025,270.71	8,796,749,066.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,804,902,200.00	1,604,902,200.00
国家资本			
国有法人资本		1,804,902,200.00	1,604,902,200.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		1,804,902,200.00	1,604,902,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债		692,302,889.94	692,302,889.94
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		-98,787,248.89	-99,594,594.60
其中：外币报表折算差额		25,452,751.11	15,705,405.40
专项储备		3,844,662.18	
盈余公积		238,179,883.19	238,179,883.19
其中：法定公积金		238,179,883.19	238,179,883.19
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		890,246,914.89	780,501,178.96
所有者权益（或股东权益）合计		3,530,689,301.31	3,216,291,557.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,350,714,572.02	12,013,040,624.24

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



报表 第4页

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
合并利润表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,040,614,470.31	8,299,282,676.99
其中: 营业收入	(三十八)	7,040,614,470.31	8,299,282,676.99
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,628,458,418.73	7,999,766,165.77
其中: 营业成本	(三十八)	6,097,832,541.18	7,357,898,795.74
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		18,910,324.73	16,601,923.67
销售费用			
管理费用	(三十九)	190,567,799.36	162,490,935.98
研发费用	(三十九)	237,651,068.99	288,738,227.46
财务费用	(三十九)	83,496,684.47	174,036,282.92
其中: 利息费用	(三十九)	114,351,123.25	102,884,952.76
利息收入	(三十九)	3,658,241.23	4,400,527.12
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	(三十九)	-38,945,438.64	56,897,265.66
其他			
加: 其他收益	(四十)	17,920,732.07	6,112,931.98
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	-80,728,068.69	-48,863,303.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(四十一)	-80,503,168.69	-61,238,801.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			35,636,459.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十二)	-25,612,007.06	-10,642,317.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十三)	-37,458,396.44	-92,715,394.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十四)	8,135,129.75	456,953.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		294,413,441.21	189,501,841.12
加: 营业外收入	(四十五)	2,952,855.94	2,271,121.93
其中: 政府补助			
减: 营业外支出	(四十六)	906,045.41	514,399.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		296,460,251.74	191,258,563.31
减: 所得税费用	(四十七)	45,539,908.83	14,973,455.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		250,920,342.91	176,285,108.29
(一) 按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		250,767,156.97	176,262,701.33
少数股东损益		153,185.94	22,406.96
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营净利润		250,920,342.91	176,285,108.29
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	(四十八)	807,345.71	30,188,920.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		807,345.71	30,188,920.47
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,940,000.00	1,530,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-8,940,000.00	1,530,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		9,747,345.71	28,658,920.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		9,747,345.71	28,658,920.47
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		251,727,688.62	206,474,028.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,574,502.68	206,451,621.80
归属于少数股东的综合收益总额		153,185.94	22,406.96
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
 母公司利润表
 2021年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,875,451,353.50	8,207,261,624.74
其中: 营业收入	(四)	6,875,451,353.50	8,207,261,624.74
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,469,569,621.95	7,908,379,664.92
其中: 营业成本	(四)	5,964,351,158.30	7,291,749,866.78
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		16,610,438.70	14,866,708.49
销售费用			
管理费用		181,810,532.55	158,433,105.22
研发费用		237,651,068.99	288,738,227.46
财务费用		69,146,423.41	154,591,756.97
其中: 利息费用		99,663,523.25	83,209,327.76
利息收入		3,312,883.30	4,160,686.07
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-38,945,438.64	56,897,265.66
其他			
加: 其他收益		17,796,003.31	6,041,623.44
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	-80,728,068.69	-48,863,302.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(五)	-80,503,168.69	-61,238,801.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			35,636,459.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-25,495,980.09	-10,595,903.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-37,458,396.44	-92,715,394.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,353,311.12	481,155.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		287,348,600.76	188,866,596.97
加: 营业外收入		2,951,312.59	2,264,447.13
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		906,044.19	514,398.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		289,393,869.16	190,616,645.48
减: 所得税费用		43,359,486.91	14,921,536.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		246,034,382.25	175,695,108.61
(一) 持续经营净利润		246,034,382.25	175,695,108.61
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		807,345.71	30,188,920.47
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,940,000.00	1,530,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-8,940,000.00	1,530,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		9,747,345.71	28,658,920.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		9,747,345.71	28,658,920.47
9. 其他			
七、综合收益总额		246,841,727.96	205,884,029.08
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯钧 主管会计工作负责人: 庆侯印 会计机构负责人: 龙谭文



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
合并现金流量表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,974,604,936.10	7,790,776,778.82
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,269,362.11	2,322,113.33
收到其他与经营活动有关的现金		977,823,205.80	3,463,719,913.68
经营活动现金流入小计		6,956,697,504.01	11,256,818,805.83
购买商品、接受劳务支付的现金		5,211,442,735.27	5,287,593,465.88
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		616,997,842.89	518,343,997.59
支付的各项税费		194,999,206.75	173,579,994.16
支付其他与经营活动有关的现金		991,066,573.12	5,400,236,155.89
经营活动现金流出小计		7,014,506,358.03	11,379,753,613.52
经营活动产生的现金流量净额	(四十九)	-57,808,854.02	-122,934,807.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		216,079,864.34	143,125,195.00
取得投资收益收到的现金		6,084,738.47	11,278,244.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,307,548.69	2,710,075.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		233,472,151.50	157,113,515.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,995,935.40	70,372,475.43
投资支付的现金		129,625,518.94	58,330,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		195,621,454.34	128,702,475.43
投资活动产生的现金流量净额		37,850,697.16	28,411,039.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		983,149,144.45	706,922,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,183,149,144.45	706,922,575.00
偿还债务支付的现金		708,217,666.99	260,082,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,639,769.54	220,733,044.27
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		110,071,214.32	651,122,575.00
筹资活动现金流出小计		1,068,928,650.85	1,131,937,819.27
筹资活动产生的现金流量净额		114,220,493.60	-425,015,244.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-334,777.93	32,455.81
五、现金及现金等价物净增加额	(四十九)	93,927,558.81	-519,506,556.46
加: 期初现金及现金等价物余额		1,296,863,476.65	1,816,370,033.11
六、期末现金及现金等价物余额	(四十九)	1,390,791,035.46	1,296,863,476.65

注: 表中带△科目为金融类企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

印 鈞

主管会计工作负责人:

庆侯印华

会计机构负责人:

龙谭印文

报表 第7页

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
 母公司现金流量表
 2021年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,872,500,742.29	7,734,644,965.59
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,244,637.67	2,272,522.67
收到其他与经营活动有关的现金		955,696,518.25	3,427,177,742.32
经营活动现金流入小计		6,832,441,898.21	11,164,095,230.58
购买商品、接受劳务支付的现金		5,169,024,176.20	5,254,219,241.21
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		590,274,319.73	497,724,711.87
支付的各项税费		181,963,088.40	165,123,985.54
支付其他与经营活动有关的现金		948,857,401.29	5,475,086,772.24
经营活动现金流出小计		6,890,118,985.62	11,392,154,710.86
经营活动产生的现金流量净额	(六)	-57,677,087.41	-228,059,480.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		216,079,864.34	243,125,195.00
取得投资收益收到的现金		6,084,738.47	11,278,244.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,307,548.69	2,710,075.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		233,472,151.50	257,113,515.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,995,935.40	70,372,475.43
投资支付的现金		129,625,518.94	61,010,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		195,621,454.34	131,382,475.43
投资活动产生的现金流量净额		37,850,697.16	125,731,039.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		983,149,144.45	706,922,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,183,149,144.45	706,922,575.00
偿还债务支付的现金		708,217,666.99	260,082,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,639,769.54	211,658,044.27
支付其他与筹资活动有关的现金		110,071,214.32	651,122,575.00
筹资活动现金流出小计		1,068,928,650.85	1,122,862,819.27
筹资活动产生的现金流量净额		114,220,493.60	-415,940,244.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-334,777.93	32,455.81
五、现金及现金等价物净增加额	(六)	94,059,325.42	-518,236,229.05
加: 期初现金及现金等价物余额		1,294,686,963.00	1,812,923,192.05
六、期末现金及现金等价物余额	(六)	1,388,746,288.42	1,294,686,963.00

注: 表中带△科目为金融类企业专用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人: _____

印 冯 钧

庆 侯 印 华

龙 谭 印 文

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
合并所有者权益变动表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	1,664,902,200.00		688,249,136.24		368,494,594.60	244,208,492.10	244,208,492.10	288,994,614.95	3,476,484,416.60
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,664,902,200.00		688,249,136.24		368,494,594.60	244,208,492.10	244,208,492.10	288,994,614.95	3,476,484,416.60
三、本年年末余额	200,000,000.00		807,345.71		807,345.71	3,844,662.18	270,815,043.78	153,185.94	319,283,704.48
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本	200,000,000.00								
1. 所有者投入的普通股	200,000,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用						3,844,662.18			
1. 提取专项储备						270,815,043.78			
2. 使用专项储备						-266,970,381.60			
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
其中: 法定盈余公积									
任意盈余公积									
储备基金									
企业发展基金									
#利润分配投资									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者分配的股利									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本年年末余额	1,864,902,200.00		688,249,136.24		368,494,594.60	3,844,662.18	244,208,492.10	289,147,800.89	3,795,768,121.08
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
五、本年年末余额	1,864,902,200.00		688,249,136.24		368,494,594.60	3,844,662.18	244,208,492.10	289,147,800.89	3,795,768,121.08
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
六、本年年末余额	1,864,902,200.00		688,249,136.24		368,494,594.60	3,844,662.18	244,208,492.10	289,147,800.89	3,795,768,121.08

龙谭印文

会计机构负责人:

侯华印

主管会计工作负责人:

报表第9页



印

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2021年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上年金额																
	实收资本		其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计			
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计				
一、上年年末余额						1,604,902,200.00		671,566,665.30		-129,783,515.07		226,638,981.24		715,709,474.52	3,089,033,805.99	288,972,207.99	3,378,006,013.98
加: 会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年年初余额						1,604,902,200.00		671,566,665.30		-129,783,515.07		226,638,981.24		715,709,474.52	3,089,033,805.99	288,972,207.99	3,378,006,013.98
三、本年在增补金额(减少以“-”号填列)								16,682,470.94		30,188,220.47				34,015,093.59	98,455,995.66	22,406.96	98,478,402.62
(一) 综合收益总额								16,682,470.94		30,188,220.47				176,262,701.33	206,451,621.80	22,406.96	206,474,028.76
(二) 所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 专项储备提取和使用																	
1. 提取专项储备																	
2. 使用专项储备																	
(四) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
其中: 法定公积金																	
任意公积金																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者分配的利润																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本																	
2. 盈余公积转增资本																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
四、本年年末余额						1,604,902,200.00		688,249,136.24		-99,594,894.60		244,208,492.10		749,724,567.91	3,187,489,801.65	288,994,614.95	3,476,484,416.60

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
母公司所有者权益变动表

2021年度
(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	资本公积	其他	其他综合收益						
一、上年年末余额		1,604,902,200.00			692,302,889.94		-99,594,594.60		238,179,883.19		780,501,178.96	3,216,291,557.49
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额		1,604,902,200.00			692,302,889.94		-99,594,594.60		238,179,883.19		780,501,178.96	3,216,291,557.49
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)		200,000,000.00			692,602,889.94		807,345.71				109,745,735.93	3,143,977,457.82
(一)综合收益总额							807,345.71				246,034,382.25	246,034,382.25
(二)所有者投入和减少资本		200,000,000.00										200,000,000.00
1.所有者投入的普通股		200,000,000.00										200,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
其中:法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.向所有者(或股东)的分配												
3.其他												
△2.捐赠一般风险准备												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额		1,804,902,200.00			692,302,889.94		-98,787,248.89		3,844,662.18		890,246,914.89	3,530,689,301.31

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



中国寰球集团路桥工程有限公司
母公司所有者权益变动表(续)
2021年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	库存股	上年金额		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	普通股	其他权益工具	其他			其他综合收益	专项储备				
一、上年年末余额	1,604,902,200.00				675,620,419.00				220,610,372.33		747,053,678.29	3,118,403,154.55
加:会计政策变更								-129,783,515.07				
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,604,902,200.00				675,620,419.00			-129,783,515.07	220,610,372.33		747,053,678.29	3,118,403,154.55
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,682,470.94			30,188,920.47	17,569,510.86		33,447,500.67	97,888,402.94
(一)综合收益总额								30,188,920.47			175,695,108.61	205,884,029.08
(二)所有者投入和减少资本					16,682,470.94							16,682,470.94
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					16,682,470.94							
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
其中:法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.利润分配												
其中:法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
Δ2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	1,604,902,200.00				692,302,889.94			-99,594,594.60	238,179,883.19		780,301,178.96	3,216,291,557.49

注:表中带Δ科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



报表第12页

附件

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并） 2021年决算财务情况说明书

一、企业基本情况

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并）（以下简称公司），办公地址在湖北省宜昌市西陵区夜明珠路35号。

本年纳入公司合并报表范围的有5家子公司、4家分公司以及124家直管项目部，年末资产总额121.32亿元，比年初117.34亿元增长3.39%；负债总额83.36亿元，比年初82.57亿元增长0.95%；所有者权益总额37.96亿元，比年初34.76亿元增长9.18%。本年末资产负债率68.71%，较期初70.37%下降1.66个百分点。

二、生产经营情况分析

（一）公司本年注册资本金为人民币18.05亿元，具有水利水电工程施工总承包特级、水利行业设计甲级、港口与航道工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级，建筑工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级。

（二）2021年公司营业收入70.41亿元，比上年同期82.99亿元降低15.17%。其中：主营业务收入70.27亿元，比上年同期82.81亿元降低15.15%，公司主营业务收入主要为工程施工收入，本季度同比降低，主要是贵州纳晴六安等

重大投资项目，因业主环评手续、征地拆迁等原因项目无法开展大规模施工，产值利润贡献较少，且本年新签项目如 G59 高速公路与万开高速公路融资建设项目因暂未开工，不能及时形成营收及利润；其他业务收入 1407.17 万元，占公司总收入的 0.2%，公司其他业务收入占营业收入比重较小，本年主要为销售材料收入和租金收入。

三、企业经济效益分析

（一）公司本期营业收入 70.41 亿元，比上年同期 82.99 亿元降低 15.17%。

（二）公司营业成本 60.98 亿元，比上年同期 73.58 亿元降低 17.13%，其中主营业务成本 60.95 亿元，比上年同期 73.47 亿元降低 17.04%，其他业务成本 316.94 万元。税金及附加 1891.03 万元，比上年同期 1660.19 万元增长 13.9%。管理费用 1.91 亿元，比上年同期 1.62 亿元增长 17.28%。财务费用 0.83 亿元，与上年同期 1.74 亿元减少 52.02%，主要为借款利息费用。投资损失 8072.81 万元，主要是本年度确认重庆江碁公司投资损失 8050.32 万元。资产减值损失 3745.84 万元，主要是确认部分项目合同资产减值损失。

（三）公司本年度利润总额 2.96 亿元，比上年同期 1.91 亿元增长 55%，主要一是财务费用较上年同期相比减少 52.02%、二是资产减值损失较上年同期相比减少 59.6%。

（四）公司本期无税赋调整对效益的影响，中国葛洲坝集团路桥工程有限公司属于高新技术企业，公司享受企业所得税税率为 15% 税收优惠政策。

（五）公司本期无会计估计变更。

(六) 公司本期无房地产开发、高风险业务投资。

(七) 本年度净资产收益率 6.9%，比上年同期 5.14% 增长了 1.76 个百分点；总资产报酬率 3.44%，比上年同期 2.54% 增长了 0.9 个百分点，表明本年度公司盈利能力已得到初步改善。

四、现金流情况分析

公司本期现金净流量为净流入 0.94 亿，其中经营活动净流量为净流出 0.58 亿元，主要为济泰项目部净流出 4.17 亿元，投资活动净流量为净流入 0.38 亿元，筹资活动净流量为净流入 1.14 亿元。

五、所有者权益变动情况分析

(一) 年初所有者权益未发生变动。

(二) 所有者权益本年初与上年末未发生变动。

(三) 所有者权益总额 37.96 亿元，比年初 34.76 亿元增加 9.18%，主要是净利润转入及对股东分配利润。

六、重大事项说明

公司本期重大事项有：一是集团股份公司对我公司增资 2 亿元；二是对股东进行分红 13628.86 万元，其中对集团股份公司 7960.81 万元，对农银金融资产投资有限公司 5668.06 万元。

七、风险及内控管理情况

公司依据年度经营计划对资金储备规模设定预算预警控制，确保公司资金链的稳定和安全。本年度继续开展保函置换保证金工作，多渠道盘活存量资金，努力缓解资金压力，确保资金供求动态平衡，保持生产经营平稳运行。本年公司

对所属单位进行了全面合规性自查，进一步规范了基层项目的财务管理工作，使公司整体财务风险可控。

八、问题整改情况

公司接受了各种内外部审计和税务检查，对提出的问题都及时地进行了整改。

九、有关工作建议

（一）保持主要经济指标增速，保障企业可持续发展

公司将在主营业务收入结构上，继续保持大交通板块的持续增长的发展态势，同时积极创新商业模式，加快转型升级。

（二）加强合规性建设，防范经营风险

加强各个所属单位合规性建设。通过财务合规性自查的手段，各单位规范管理，提高风险管控的能力，推动合规生产经营。

（三）加强精细化管理，全面提质增效

各个单位应适当控制发展规模，完成“两金”压降指标，加强在建工程的精细化管理，做好定期的经营成本分析，对成本管控要细化落到实处，确保提高盈利水平，全面提质增效。

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

二〇二二年一月二十五日



6. 2022 年度审计报告

① 审计报告

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

2022 年度审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—3 页
二、财务报表	第 4—15 页
(一) 合并资产负债表	第 4—5 页
(二) 母公司资产负债表	第 6—7 页
(三) 合并利润表	第 8 页
(四) 母公司利润表	第 9 页
(五) 合并现金流量表	第 10 页
(六) 母公司现金流量表	第 11 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 12—13 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 14—15 页
三、财务报表附注	第 16—83 页
四、执业资质证书	第 84—87 页



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验
报告编号: 京2332VLHWJZ



审 计 报 告

天健京审〔2023〕3337号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称葛洲坝路桥公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葛洲坝路桥公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葛洲坝路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

葛洲坝路桥公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财



务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估葛洲坝路桥公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

葛洲坝路桥公司治理层（以下简称治理层）负责监督葛洲坝路桥公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对葛洲坝路桥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果



披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葛洲坝路桥公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


(六) 就葛洲坝路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二三年五月十二日



合并资产负债表

2022年12月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：中国寰球集团路桥工程有限公司

资产	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		962,168,395.42	213,273,142.34
A 结算备付金			
A 拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	18,000,000.00	5,642,412.38
应收账款	3	2,109,808,160.36	2,526,567,058.30
应收款项融资			
预付款项	4	976,415,665.74	1,148,430,127.94
A 应收保费			
A 应收分保账款			
A 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	5	407,333,220.40	1,195,082,334.10
其他应收款	6	1,744,277,115.00	1,230,479,552.45
其中：应收股利			
A 买入返售金融资产			
存货	7	186,673,972.21	257,092,962.82
其中：原材料	7	42,110,590.06	143,214,198.47
库存商品(产成品)			68,829.18
合同资产	8	2,470,702,998.00	2,188,109,241.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9	41,738,481.89	
其他流动资产	10	233,567,391.89	116,378,658.09
流动资产合计		9,150,685,400.91	8,881,055,490.34
非流动资产：			
A 发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	283,014,521.99	375,907,247.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12	1,487,663,336.80	988,443,454.60
投资性房地产			
固定资产	13	768,409,379.67	760,700,213.10
其中：固定资产原价	13	1,678,497,724.03	1,609,989,687.59
累计折旧	13	910,144,544.17	849,426,751.39
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14	1,847,899.41	2,314,123.57
无形资产	15	81,683,578.80	64,807,698.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	16,964,595.63	16,454,608.83
递延所得税资产	17	27,219,082.65	26,881,948.79
其他非流动资产	18	1,583,840,060.20	1,015,125,067.62
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,250,642,455.15	3,250,634,362.64
资产总计		13,401,327,856.06	12,131,689,852.98

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△标志项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2022年12月31日

会企01表

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:			
短期借款	19	522,920,752.75	171,307,517.17
△ 向中央银行借款			
△ 拆入资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应付票据	20	696,807,559.67	395,828,008.89
应付账款	21	4,315,663,806.42	4,087,112,730.61
预收款项			
合同负债	22	562,082,277.48	480,777,576.51
△ 卖出回购金融资产款			
△ 吸收存款及同业存放			
△ 代理买卖证券款			
△ 代理承销证券款			
应付职工薪酬	23	1,661,387.99	4,620,011.03
其中: 应付工资	23	32,714.68	2,689,968.90
应付福利费	23	105,740.80	
# 其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	24	51,068,435.69	32,585,304.84
其中: 应交税金	24	51,002,958.74	23,766,783.09
其他应付款	25	1,182,782,348.82	1,118,226,120.79
其中: 应付股利	25	96,251,303.75	
△ 应付手续费及佣金			
△ 应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26	15,850,000.00	404,910,000.00
其他流动负债	27	1,824,335.17	
流动负债合计		7,350,660,903.99	6,995,397,269.84
非流动负债:			
△ 保险合同准备金			
长期借款	28	803,400,000.00	1,144,332,575.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	29	834,742.57	1,656,418.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬	30	178,950,000.00	189,190,000.00
预计负债			
递延收益	31	1,924,383.61	
递延所得税负债	17	5,311,733.90	5,345,168.90
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		990,420,860.08	1,340,524,462.06
负债合计		8,341,081,764.07	8,335,921,731.90
所有者权益:			
实收资本	32	2,254,806,800.00	1,804,902,200.00
国家资本			
国有法人资本	32	2,254,806,800.00	1,804,902,200.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减: 已归还投资			
实收资本净额	32	2,254,806,800.00	1,804,902,200.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	33	1,238,314,536.24	688,249,136.24
减: 库存股			
其他综合收益		-155,398,041.72	-98,787,248.89
其中: 外币报表折算差额		-28,498,041.72	25,452,751.11
专项储备	34	18,615,023.40	3,844,662.18
盈余公积	35	313,314,341.20	244,208,492.10
其中: 法定公积金	35	313,314,341.20	244,208,492.10
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△ 一般风险准备			
未分配利润	36	1,101,298,435.96	864,203,078.56
归属于母公司所有者权益合计		4,771,011,095.08	3,506,620,320.19
* 少数股东权益		289,234,996.91	289,147,800.89
所有者权益合计		5,060,246,091.99	3,795,768,121.08
负债和所有者权益总计		13,401,327,856.06	12,131,689,852.98

体项目为金融企业专用; 带#项目为保险投资企业专用; 带△项目为未执行新金融工具准则企业专用

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2022年12月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：中国葛州坝路桥工程股份有限公司

	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		957,424,326.06	211,228,395.30
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,000,000.00	5,642,412.38
应收账款	1	2,078,820,964.46	2,528,758,863.35
应收款项融资			
预付款项		975,700,208.10	1,147,958,949.19
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款		407,333,220.40	1,195,082,334.10
其他应收款	2	2,073,776,383.00	1,644,236,142.29
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		186,673,972.21	257,092,962.82
其中：原材料		42,110,590.06	143,214,198.47
库存商品(产成品)			68,829.18
合同资产		2,465,891,410.33	2,124,985,557.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		41,645,100.24	
其他流动资产		232,782,541.09	116,055,498.44
流动资产合计		9,438,048,125.89	9,231,041,115.66
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
△可供出售金融资产			
其他债权投资			
△持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	535,368,621.67	628,261,347.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,487,663,336.80	988,443,454.60
投资性房地产			
固定资产		379,118,621.88	377,746,941.21
其中：固定资产原价		1,043,476,654.08	1,007,678,741.13
累计折旧		664,414,232.01	630,069,076.82
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,847,899.41	2,314,123.57
无形资产		81,431,162.49	64,481,615.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,964,595.63	16,454,608.83
递延所得税资产		27,171,739.80	26,846,298.49
其他非流动资产		1,571,699,130.20	1,015,125,067.62
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,101,265,107.88	3,119,673,456.36
资产总计		13,539,313,233.77	12,350,714,572.02

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△新体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



第 6 页 共 8 页



公司资产负债表(续)

2022年12月31日

会企01表

编制单位: 中国路桥工程有限责任公司

单位: 人民币元

注释号	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	522,920,752.75	171,307,517.17
△向中央银行借款		
△拆入资金		
交易性金融负债		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	696,807,559.67	395,828,008.89
应付账款	4,181,635,206.50	4,026,737,729.04
预收款项		
合同负债	561,691,786.28	450,674,701.93
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	146,844.20	3,283,317.86
其中: 应付工资	32,711.68	2,689,968.90
应付福利费	105,740.80	
其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	50,729,087.25	31,274,778.86
其中: 应交税金	50,663,610.30	22,512,414.33
其他应付款	1,735,398,956.11	1,995,454,754.90
其中: 应付股利	96,251,303.75	
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,850,000.00	401,940,000.00
其他流动负债	1,824,335.17	
流动负债合计	7,767,004,587.93	7,479,500,808.65
非流动负债:		
△保险合同准备金		
长期借款	803,400,000.00	1,134,332,575.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	834,742.57	1,656,418.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬	178,950,000.00	189,190,000.00
预计负债		
递延收益	1,924,383.61	
递延所得税负债	5,311,733.90	5,345,468.90
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	990,420,860.08	1,340,524,462.06
负债合计	8,757,425,448.01	8,820,025,270.71
所有者权益:		
实收资本	2,254,806,800.00	1,804,902,200.00
国家资本		
国有法人资本	2,254,806,800.00	1,804,902,200.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
减: 已归还投资		
实收资本净额	2,254,806,800.00	1,804,902,200.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,242,398,289.94	692,302,889.94
减: 库存股		
其他综合收益	-155,398,041.72	-98,787,248.89
其中: 外币报表折算差额	-28,498,041.72	25,452,751.11
专项储备	18,645,023.40	3,844,662.18
盈余公积	307,285,732.29	238,179,883.19
其中: 法定公积金	307,285,732.29	238,179,883.19
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	1,114,149,981.85	890,246,914.89
所有者权益合计	4,781,887,785.76	3,530,689,301.31
负债和所有者权益总计	13,539,313,233.77	12,350,714,572.02

本报表由金融企业专用、第4项目为外商投资企业专用、第5项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2022年度

会企02表

编制单位：中国葛州坝集团建设股份有限公司

单位：人民币元

	注释号	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	9,876,216,493.95	7,040,614,470.31
其中：营业收入	1	9,876,216,493.95	7,040,614,470.31
A 利息收入			
A 已赚保费			
A 手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	9,293,769,331.07	6,628,458,418.73
其中：营业成本		8,669,704,991.16	6,097,832,511.18
A 利息支出			
A 手续费及佣金支出			
A 退保金			
A 赔付支出净额			
A 提取保险责任准备金净额			
A 保单红利支出			
A 分保费用			
税金及附加		21,790,738.16	18,910,324.73
销售费用			
管理费用	2	205,384,452.03	190,567,799.36
研发费用	3	327,040,768.10	237,651,068.99
财务费用	4	69,848,381.62	83,496,684.47
其中：利息费用	4	115,695,869.60	114,351,123.25
利息收入	4	6,290,413.72	3,658,241.23
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	4	-50,168,835.17	-38,945,438.64
其他			
加：其他收益	5	15,562,957.32	17,920,732.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6	-92,892,725.37	80,728,068.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	-92,892,725.37	-80,503,168.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
A 汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	9,919,812.70	25,612,007.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8	7,641,631.99	-37,458,396.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	30,278,236.70	8,135,129.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		533,117,450.82	294,413,441.21
加：营业外收入	10	724,846.48	2,952,855.94
其中：政府补助			
减：营业外支出	11	5,348,052.31	906,045.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		528,494,244.99	296,460,251.74
减：所得税费用	12	70,190,649.83	45,539,908.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		458,303,595.16	250,920,342.91
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		458,216,399.14	250,767,156.97
*少数股东损益		87,196.02	153,185.94
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		458,303,595.16	250,920,342.91
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	13	-56,610,792.83	807,345.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-56,610,792.83	807,345.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,660,000.00	8,940,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-53,950,792.83	9,747,345.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-53,950,792.83	9,747,345.71
9. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		401,692,802.33	251,727,688.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		401,605,606.31	251,574,502.68
*归属于少数股东的综合收益总额		87,196.02	153,185.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

注：表中“*”科目为合并报表专用；“+”为其他科目为金融类企业专用；“-”为其他科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 8 页



母公司利润表

2022年度

会企02表

编制单位：中国路桥工程集团有限公司

单位：人民币元

	注释号	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	9,451,713,191.42	6,875,451,353.50
其中：营业收入	1	9,451,713,191.42	6,875,451,353.50
A 利息收入			
A 已赚保费			
A 手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,884,574,265.86	6,469,569,621.95
其中：营业成本	1	8,288,399,179.98	5,964,351,158.30
A 利息支出			
A 手续费及佣金支出			
A 退保金			
A 赔付支出净额			
A 提取保险责任准备金净额			
A 保单红利支出			
A 分保费用			
税金及附加		18,133,875.19	16,610,438.70
销售费用			
管理费用		188,719,196.63	181,810,532.55
研发费用		323,698,139.65	237,651,068.99
财务费用	2	65,623,874.41	69,146,423.41
其中：利息费用		112,455,548.84	99,663,523.25
利息收入		5,922,038.10	3,312,883.30
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-50,168,835.17	-38,945,438.64
其他			
加：其他收益		15,404,376.52	17,796,003.31
投资收益（损失以“-”号填列）	3	-92,892,725.37	-80,728,068.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3	-92,892,725.37	-80,503,168.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
A 汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,842,678.10	-25,495,980.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,641,631.99	-37,458,396.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,339,206.45	7,353,311.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		517,788,737.05	287,348,600.76
加：营业外收入		709,458.01	2,951,312.59
其中：政府补助			
减：营业外支出		5,341,752.03	906,044.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		513,156,443.03	289,393,869.16
减：所得税费用		68,132,334.33	43,359,486.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		445,024,108.70	246,034,382.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		445,024,108.70	246,034,382.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-56,610,792.83	807,345.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,660,000.00	-8,940,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2,660,000.00	-8,940,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-53,950,792.83	9,747,345.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-53,950,792.83	9,747,345.71
9. 其他			
七、综合收益总额		388,413,315.87	246,841,727.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：中国葛洲坝集团财务工程有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,309,712,767.01	5,974,604,936.10
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		148,506.42	4,269,362.11
收到其他与经营活动有关的现金		2,504,478,007.39	977,823,205.80
经营活动现金流入小计		9,814,339,280.82	6,956,697,504.01
购买商品、接受劳务支付的现金		5,724,656,685.52	5,211,442,735.27
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		598,340,589.06	616,997,842.89
支付的各项税费		269,410,239.49	194,999,206.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,516,280,870.47	991,066,573.12
经营活动现金流出小计		9,108,688,384.54	7,014,506,358.03
经营活动产生的现金流量净额	1	705,650,896.28	-57,808,854.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		247,893,398.28	216,079,864.34
取得投资收益收到的现金			6,084,738.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		820,040.33	11,307,548.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,713,438.61	233,472,151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,683,586.95	65,995,935.40
投资支付的现金		1,386,949,857.24	129,625,518.94
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,442,633,444.19	195,621,454.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,193,920,005.58	37,850,697.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,562,669,474.18	983,149,144.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,562,669,474.18	1,183,149,144.45
偿还债务支付的现金		2,940,980,723.23	708,217,666.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,789,001.18	250,639,769.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			110,071,214.32
筹资活动现金流出小计		3,097,769,724.41	1,068,928,650.85
筹资活动产生的现金流量净额		464,899,749.77	114,220,493.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-334,777.93
五、现金及现金等价物净增加额	1	-23,369,359.53	93,927,558.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,390,791,035.46	1,296,863,476.65
六、期末现金及现金等价物余额	2	1,367,421,675.93	1,390,791,035.46

注：如△整体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 10 页



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度

会企03表

单位：人民币元

编制单位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

项 目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,863,510,315.54	5,872,500,742.29
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		118,783.19	4,244,637.67
收到其他与经营活动有关的现金		2,536,418,025.28	955,696,518.25
经营活动现金流入小计		9,400,047,124.01	6,832,441,898.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,399,887,976.89	5,169,024,176.20
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		550,295,283.58	590,274,319.73
支付的各项税费		246,563,884.58	181,963,088.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,503,664,845.81	948,857,401.29
经营活动现金流出小计		8,700,411,990.86	6,890,118,985.62
经营活动产生的现金流量净额	1	699,635,133.15	-57,677,087.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		247,893,398.28	216,079,864.34
取得投资收益收到的现金			6,084,738.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		820,040.33	11,307,548.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,713,438.61	233,472,151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,367,146.14	65,995,935.40
投资支付的现金		1,386,949,857.24	129,625,518.94
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,439,317,003.38	195,621,454.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,190,603,564.77	37,850,697.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,562,669,474.18	983,149,144.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,562,669,474.18	1,183,149,144.45
偿还债务支付的现金		2,940,980,723.23	708,217,666.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,789,001.18	250,639,769.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			110,071,214.32
筹资活动现金流出小计		3,097,769,724.41	1,068,928,650.85
筹资活动产生的现金流量净额		464,899,749.77	114,220,493.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-334,777.93
五、现金及现金等价物净增加额	1	-26,068,681.85	94,059,325.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,388,746,288.42	1,294,686,963.00
六、期末现金及现金等价物余额	2	1,362,677,606.57	1,388,746,288.42

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



第 11 页

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-9月

单位：万元



	前期所有者权益		本期期初所有者权益		本期增减变动	期末所有者权益	所有者权益合计
	实收资本	其他	实收资本	其他			
一、上年年末余额	688,279,136.21		688,279,136.21			688,279,136.21	3,756,736,121.09
二、会计政策变更							
三、前期差错更正							
四、其他							
五、所有者权益内部结转							
六、综合收益总额							
七、利润分配							
八、所有者权益变动合计							
九、期末所有者权益	688,279,136.21		688,279,136.21			688,279,136.21	3,756,736,121.09
十、所有者权益变动合计							
十一、所有者权益变动合计							
十二、所有者权益变动合计							
十三、所有者权益变动合计							
十四、所有者权益变动合计							
十五、所有者权益变动合计							
十六、所有者权益变动合计							
十七、所有者权益变动合计							
十八、所有者权益变动合计							
十九、所有者权益变动合计							
二十、所有者权益变动合计							
二十一、所有者权益变动合计							
二十二、所有者权益变动合计							
二十三、所有者权益变动合计							
二十四、所有者权益变动合计							
二十五、所有者权益变动合计							
二十六、所有者权益变动合计							
二十七、所有者权益变动合计							
二十八、所有者权益变动合计							
二十九、所有者权益变动合计							
三十、所有者权益变动合计							
三十一、所有者权益变动合计							
三十二、所有者权益变动合计							
三十三、所有者权益变动合计							
三十四、所有者权益变动合计							
三十五、所有者权益变动合计							
三十六、所有者权益变动合计							
三十七、所有者权益变动合计							
三十八、所有者权益变动合计							
三十九、所有者权益变动合计							
四十、所有者权益变动合计							
四十一、所有者权益变动合计							
四十二、所有者权益变动合计							
四十三、所有者权益变动合计							
四十四、所有者权益变动合计							
四十五、所有者权益变动合计							
四十六、所有者权益变动合计							
四十七、所有者权益变动合计							
四十八、所有者权益变动合计							
四十九、所有者权益变动合计							
五十、所有者权益变动合计							
五十一、所有者权益变动合计							
五十二、所有者权益变动合计							
五十三、所有者权益变动合计							
五十四、所有者权益变动合计							
五十五、所有者权益变动合计							
五十六、所有者权益变动合计							
五十七、所有者权益变动合计							
五十八、所有者权益变动合计							
五十九、所有者权益变动合计							
六十、所有者权益变动合计							
六十一、所有者权益变动合计							
六十二、所有者权益变动合计							
六十三、所有者权益变动合计							
六十四、所有者权益变动合计							
六十五、所有者权益变动合计							
六十六、所有者权益变动合计							
六十七、所有者权益变动合计							
六十八、所有者权益变动合计							
六十九、所有者权益变动合计							
七十、所有者权益变动合计							
七十一、所有者权益变动合计							
七十二、所有者权益变动合计							
七十三、所有者权益变动合计							
七十四、所有者权益变动合计							
七十五、所有者权益变动合计							
七十六、所有者权益变动合计							
七十七、所有者权益变动合计							
七十八、所有者权益变动合计							
七十九、所有者权益变动合计							
八十、所有者权益变动合计							
八十一、所有者权益变动合计							
八十二、所有者权益变动合计							
八十三、所有者权益变动合计							
八十四、所有者权益变动合计							
八十五、所有者权益变动合计							
八十六、所有者权益变动合计							
八十七、所有者权益变动合计							
八十八、所有者权益变动合计							
八十九、所有者权益变动合计							
九十、所有者权益变动合计							
九十一、所有者权益变动合计							
九十二、所有者权益变动合计							
九十三、所有者权益变动合计							
九十四、所有者权益变动合计							
九十五、所有者权益变动合计							
九十六、所有者权益变动合计							
九十七、所有者权益变动合计							
九十八、所有者权益变动合计							
九十九、所有者权益变动合计							
一百、所有者权益变动合计							



合并所有者权益变动表

单位：人民币

2021年度

项目	归属母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,691,802,200.00		688,249,136.24		46,304,301.00		244,208,492.10		739,724,367.49	3,187,198,891.65	298,591,614.85	3,475,789,496.49
二、本年增减变动金额	1,691,802,200.00		688,249,136.24		96,504,394.09		244,208,492.10		739,724,367.49	3,187,198,891.65	298,591,614.85	3,475,789,496.49
（一）综合收益总额	200,000,000.00				807,345.71		3,811,662.18		114,478,316.65	319,100,318.54	153,185.94	319,283,704.49
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				807,345.71				290,297,136.97	291,574,322.68	153,185.94	291,727,688.62
1.所有者投入的普通股	200,000,000.00								290,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	200,000,000.00									290,000,000.00		290,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取专项储备												
3.提取一般风险准备												
4.对股东的分配												
5.其他												
三、本年年末余额	1,891,802,200.00		688,249,136.24		46,797,238.89		244,208,492.10		841,206,078.36	3,486,428,228.19	298,774,800.89	3,785,199,121.99

合并所有者权益变动表
龙谭印文

合并所有者权益变动表
庆侯印华

合并所有者权益变动表
印鈞



母公司所有者权益变动表

2022年度

所有者权益变动表	母公司									
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	1,893,962,200.00			892,302,888.94	-98,787,238.89	3,847,662.18	238,179,862.19	898,276,914.89	3,520,885,901.31	
二、本年增减变动金额				692,302,888.94	-98,787,238.89	3,847,662.18	238,179,862.19	898,276,914.89	3,520,885,901.31	
(一) 所有者投入和减少资本	1,893,962,200.00			692,302,888.94	-98,787,238.89	3,847,662.18	238,179,862.19	898,276,914.89	3,520,885,901.31	
1. 所有者投入的普通股	1,893,962,200.00			692,302,888.94	-98,787,238.89	3,847,662.18	238,179,862.19	898,276,914.89	3,520,885,901.31	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(二) 其他综合收益结转										
1. 其他综合收益结转										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取专项储备										
3. 提取一般风险准备										
4. 对子公司、联营企业和合营企业权益性分配利润										
5. 对所有者/本行/其他权益工具持有者分配利润										
6. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 专项储备弥补亏损										
5. 其他综合收益结转										
6. 其他										
三、本年年末余额	1,893,962,200.00			1,584,605,777.88	-197,574,477.78	7,695,324.36	476,359,724.38	1,796,553,829.78	7,041,773,813.61	



公司负责人： 会计机构负责人： 财务负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-9月

单位：元

	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他							
一、上年年末余额		1,801,992,200.00			662,302,889.94		99,884,584.00		238,179,882.19	780,301,178.96	3,216,291,537.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额		1,801,992,200.00			662,302,889.94		99,884,584.00		238,179,882.19	780,301,178.96	3,216,291,537.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		200,000,000.00					807,315.71	3,816,002.18		106,743,724.89	314,307,115.87
（一）综合收益总额							807,315.71			216,811,727.96	216,811,727.96
（二）所有者投入和减少资本		200,000,000.00								200,000,000.00	200,000,000.00
1. 所有者投入的普通股		200,000,000.00								200,000,000.00	200,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）专项储备提取和使用								3,816,002.18			3,816,002.18
1. 提取专项储备								3,816,002.18			3,816,002.18
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定盈余公积											
任意盈余公积											
*盈余公积											
*企业年金基金											
*股份回购支出											
2. 提取一般风险准备											
3. 转回其他分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额		1,801,992,200.00			662,302,889.94		1,006,199,999.71	3,816,002.18	238,179,882.19	887,044,903.85	3,330,498,101.31

注：专项储备科目余额为0元，期初专项储备余额为0元。

总账负责人：

印钩

财务人员：

侯华

会计负责人：

龙谭文



附件

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并） 2022年决算财务情况说明书

一、企业基本情况

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并）（以下简称公司），办公地址在湖北省宜昌市西陵区夜明珠路35号。

本年纳入公司合并报表范围的有5家子公司、4家分公司以及285家直管项目部，年末资产总额134.01亿元，比年初121.32亿元增长10.46%；负债总额83.41亿元，比年初83.36亿元增长0.06%；所有者权益总额50.6亿元，比年初37.96亿元增长31.88%。本年末资产负债率62.24%，较期初68.71%下降6.47个百分点。

二、生产经营情况分析

（一）公司本年注册资本金为人民币22.55亿元，具有水利水电工程施工总承包特级、水利行业设计甲级、港口与航道工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级，建筑工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级。

（二）2022年公司营业收入98.76亿元，比上年同期70.41亿元增长40.26%。其中：主营业务收入98.64亿元，比上年同期70.27亿元增长40.37%，公司主营业务收入主要为工程施工收入，本季度同比增长，主要是贵州纳晴六安、

新新公路、武阳公路等公路项目正值产值高峰期；其他业务收入 1236.7 万元，占公司总收入的 0.1%，公司其他业务收入占营业收入比重较小，本年主要为销售材料收入和租金收入。

三、企业经济效益分析

（一）公司本期营业收入 98.76 亿元，比上年同期 70.41 亿元增长 40.26%。

（二）公司营业成本 86.7 亿元，比上年同期 60.98 亿元增长 42.18%，其中主营业务成本 86.65 亿元，比上年同期 60.95 亿元增长 42.17%，其他业务成本 474.78 万元。税金及附加 2179.07 万元，比上年同期 1891.03 万元增长 15.23%。管理费用 2.05 亿元，比上年同期 1.91 亿元增长 7.33%。财务费用 0.7 亿元，与上年同期 0.83 亿元减少 15.66%，主要为借款利息费用。投资损失 9289.27 万元，主要是本年度确认重庆江碁公司投资损失 9289.27 万元。资产处置收益 3027.2 万元，主要是积极盘活低效闲置资产，顺利完成 78 号地块土地置换，获得资产处置收益 3083.86 万元。

（三）公司本年度利润总额 5.28 亿元，比上年同期 2.96 亿元增长 78.38%，主要一是公司众多大型公路项目进入产值高峰期，营业收入同比增长 40.26%；二是财务费用受汇率波动影响较上年同期相比减少 15.66%、三是积极盘活低效闲置资产获得资产处置收益 3083.86 万元。

（四）公司本期无税赋调整对效益的影响，中国葛洲坝集团路桥工程有限公司属于高新技术企业，公司享受企业所得税税率为 15%税收优惠政策。

(五) 公司本期无会计估计变更。

(六) 公司本期无房地产开发、高风险业务投资。

(七) 本年度净资产收益率 9.06%，比上年同期 6.9% 增长了 2.16 个百分点；总资产报酬率 3.42%，比上年同期 3.44% 下降了 0.02 个百分点，表明本年度公司盈利能力已得到初步改善。

四、现金流情况分析

公司本期现金净流量为净流出 0.23 亿元，其中经营活动净流量为净流入 7.06 亿元，主要为纳晴六安等项目经营活动净流入 7.16 亿元，投资活动净流量为净流出 11.94 亿元，筹资活动净流量为净流入 4.65 亿元。

五、所有者权益变动情况分析

(一) 年初所有者权益未发生变动。

(二) 所有者权益本年初与上年末未发生变动。

(三) 所有者权益总额 50.6 亿元，比年初 37.96 亿元增加 31.88%，主要一是本年完成 10 亿元债转股工作；二是净利润转入及对股东分配利润。

六、重大事项说明

公司本期重大事项有：一是完成债转股实现所有者权益总额增加 10 亿元；二是对股东进行分红 15201.52 万元，其中对集团股份公司 9625.13 万元，对农银金融资产投资有限公司 5576.39 万元。

七、风险及内控管理情况

2022 年，路桥公司筑牢合规底线，不断提高风险防控力

1. 强化“两金”管控，降低资金回收风险

一是发挥部门协同效应，逐一分析“两金”成因，研讨形成“两金”压降方案，专人跟踪督导，完成“两金”考核目标。二是建立应收款项台账，制定款项回收“五定”方案，全年收回逾期款项 8.24 亿元。三是成立投资回收专项小组，一点一策研究制定回收方案，全年累计收回投资款 2.09 亿元。四是持续落实增利要求，提前完成三年增利目标。

2. 筑牢境外防线，增强公司合规管控力

一是加大财务基础工作远程管控，通过分析项目资金周报、月度资金计划、备用金等变化情况，监督资金端风险；通过按月分析债权债务明细表、税务自查，核查业务端风险，及时纠偏。二是开展肯尼亚、纳米比亚国别项目现场财务检查，系统梳理国际项目存在的主要财税管理问题，并督促整改，同时依据适用性修订境外财务管理制度，完善体系建设。三是注重财务重大风险报告的及时性，明确资产、财务类重大事项发生或可能发生时各单位的报告责任及要求，及时掌握并处置相关情况，避免发生颠覆性风险。

3. 坚持聚焦问题导向，增强公司风险防控力

一是顺利完成中兴华会计师事务所对公司 2021 年度决算审计工作，有效化解事务所总部对公司二次审计风险。二是顺利完成国家审计署、中国能建等单位对公司的专项检查和审计，组织召开专题研讨会 20 余次，有效应对各项疑难问题，未发现重大财务风险。三是顺利完成天职国际、天健会计师事务所、东洲评估公司等外部机构对公司 2022 年中

报审计、决算预审、项目评估等工作。四是结合迎检问题，修订完善财务制度 23 项，发布通知公告 2 项，开展系统业务培训 2 次，进一步完善财务管理体系。

八、问题整改情况

公司接受了各种内外部审计和税务检查，对提出的问题都及时地进行了整改。

九、有关工作建议

一是加大全面预算管理力度。系统构建全面预算管理 5S 体系，建立高效的资源配置体系，将公司各项经营活动与管理事项纳入全面预算管理，真正实现项目管理的事前算赢、过程管精、全生命周期可控，将风险在未发前规避、在萌芽中纠偏。牢固树立“过紧日子”思想，坚守“以收定支”基本预算原则，严控各项成本费用，提高单位成本创效能力。强化预算的刚性，科学设计预算考核指标，重点关注项目预算和资金预算控制，严格考核兑现，实现闭环管理。

二是加大资金催收力度。逐项落实投资款回收方案，点对点管控重大项目“两金”，提高经营收现能力，实现“有现金流的利润”。通过综合治理、国家审计署审计、决算审计等外部检查，以及国内外专项巡查，做好资金问题分析总结，推进资金风险化解。从账龄、可回收性、坏账风险等方面对公司应收款项情况进行全面摸排，加快落实资金回收“五定”工作方案，强化跟踪、监督和考核，促进款项回收，确保颗粒归仓。

三是加大融资创新力度。持续提升金融机构授信额度，力争达到 150 亿元。打好产融结合“组合拳”，加强融资政策研究，积极拓宽融资渠道，优化融资结构，改变融资渠道单一、主要靠银行借款融资的现状。适时借助第三方资源，争取有利政策和优惠条件，拓展福费廷、供应链金融、市场化债转股等多种融资方式，切实有效降低融资成本。加强融资工作对市场开发、生产经营的服务保障力度，做实项目前期融资策划，从市场开发阶段深入了解项目情况，研究金融制度、探讨融资方案，保障重点项目融资顺利落地。

四是加大数字转型力度。加速业财融合，逐步推动财务一体化平台二期建设，打通业务与财务的数据壁垒，提高平台各项指标完成率，确保公司财务信息化建设处于中国能建领先地位。加强预算系统与财务系统、业务系统的紧密对接，有效控制经营收支、财务结构和现金流量的平衡，实现整体价值最大化。将财务信息化建设与公司司库管理、人力资源管理、供应链管理等其他系统建设协同推进，全方位推动公司数字化转型。

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
二〇二三年二月二十五日



7. 2023 年度审计报告

① 审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—3 页
二、财务报表	第 4—15 页
(一) 合并资产负债表	第 4—5 页
(二) 母公司资产负债表	第 6—7 页
(三) 合并利润表	第 8 页
(四) 母公司利润表	第 9 页
(五) 合并现金流量表	第 10 页
(六) 母公司现金流量表	第 11 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 12—13 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 14—15 页
三、财务报表附注	第 16—81 页
四、执业资质证书	第 82—85 页



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码:京24HL8K15AC



审计报告

天健京审〔2024〕4554号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（以下简称葛洲坝路桥公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葛洲坝路桥公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葛洲坝路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

葛洲坝路桥公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财



务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估葛洲坝路桥公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

葛洲坝路桥公司治理层（以下简称治理层）负责监督葛洲坝路桥公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葛洲坝路桥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果



披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葛洲坝路桥公司不能持续经营。


（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就葛洲坝路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
中国·北京
1101080197129



中国注册会计师： 
中国注册会计师： 

二〇二四年四月三十日



合并资产负债表

2023年12月31日

企财01表

单位：人民币元

编制单位：中国葛州坝集团路桥工程有限公司

	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,100,736,945.20	962,168,395.42
△ 结算备付金			
△ 拆出资金			
交易性金融资产			
☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	28,885,737.21	18,000,000.00
应收账款	3	1,648,694,916.42	2,109,808,160.36
应收款项融资			
预付款项	4	731,606,013.90	976,415,665.74
△ 应收保费			
△ 应收分保账款			
△ 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	5	502,705,968.10	407,333,220.40
其他应收款	6	1,686,855,990.48	1,744,277,115.00
其中：应收股利			
△ 买入返售金融资产			
存货	7	142,466,515.39	186,673,972.21
其中：原材料	7	39,535,397.87	42,110,590.06
库存商品(产成品)	7	79,134,047.31	
合同资产	8	7,270,920,103.60	2,470,702,998.00
△ 保险合同资产			
△ 分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9	7,800,394.41	41,738,481.89
其他流动资产	10	259,352,438.18	233,567,391.89
流动资产合计		13,380,025,022.89	9,150,685,400.91
非流动资产：			
△ 发放贷款和垫款			
债权投资			
☆ 可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆ 持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	301,748,877.74	283,014,521.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12	1,604,320,648.78	1,487,663,336.80
投资性房地产			
固定资产	13	737,801,341.13	768,409,379.67
其中：固定资产原价	13	1,569,804,165.59	1,678,497,724.03
累计折旧	13	839,410,546.22	910,144,544.17
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14	805,077.91	1,847,899.41
无形资产	15	83,682,547.25	81,683,578.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	10,231,031.88	16,964,595.63
递延所得税资产	17	44,355,706.22	27,218,613.90
其他非流动资产	18	1,503,800,580.24	1,583,840,060.20
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,286,745,811.15	4,250,641,986.40
资产总计		17,666,770,834.04	13,401,327,387.31

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2023年12月31日

企财01表

编制单位: 中国路桥工程有限责任公司

单位: 人民币元


负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	19	467,000,000.00	522,920,752.75
Δ 向中央银行借款			
Δ 拆入资金			
交易性金融负债			
\star 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20	857,455,951.62	696,807,559.67
应付账款	21	7,712,109,142.91	4,315,663,806.42
预收款项			
合同负债	22	1,032,812,971.19	562,082,277.48
Δ 卖出回购金融资产款			
Δ 吸收存款及同业存放			
Δ 代理买卖证券款			
Δ 代理承销证券款			
Δ 预收保费			
应付职工薪酬	23	1,817,348.33	1,661,387.99
其中: 应付工资	23	43,565.92	32,714.68
应付福利费			105,740.80
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	24	59,430,975.95	51,068,435.69
其中: 应交税金	24	59,417,705.44	51,002,958.74
其他应付款	25	461,755,213.24	1,182,782,348.82
其中: 应付股利	25	63,559,303.17	96,251,303.75
Δ 应付手续费及佣金			
Δ 应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26	473,770,000.00	15,850,000.00
其他流动负债	27	107,534,582.44	1,824,335.17
流动负债合计		11,173,686,185.68	7,350,660,903.99
非流动负债:			
Δ 保险合同准备金			
长期借款	28	958,100,000.00	803,400,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
Δ 保险合同负债			
Δ 分出再保险合同负债			
租赁负债	29	544,664.79	834,742.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬	30	168,060,000.00	178,950,000.00
预计负债			
递延收益	31	1,924,383.61	5,463,238.67
递延所得税负债	17	1,959,711.17	5,463,238.67
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,128,664,375.96	990,572,364.85
负债合计		12,302,350,561.64	8,341,233,268.84
所有者权益:			
实收资本	32	2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
国家资本			
国有法人资本	32	2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额	32	2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	33	1,255,668,115.78	1,238,344,536.24
减: 库存股			
其他综合收益		-158,547,490.42	-155,398,041.72
其中: 外币报表折算差额		-27,767,490.42	-28,498,041.72
专项储备	34	14,007,452.18	18,645,023.40
盈余公积	35	358,505,210.94	313,314,341.20
其中: 法定公积金	35	358,505,210.94	313,314,341.20
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
Δ 一般风险准备			
未分配利润	36	1,333,526,754.63	1,101,146,462.44
归属于母公司所有者权益合计		5,057,966,843.11	4,770,859,121.56
*少数股东权益		306,453,429.29	289,234,996.91
所有者权益合计		5,364,420,272.40	5,060,094,118.47
负债和所有者权益总计		17,666,770,834.04	13,401,327,387.31

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带 Δ 项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 带 \star 科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中国寰球工程股份有限公司

企财01表
单位：人民币元

	注释号	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		1,099,116,320.84	957,424,326.06
Δ 结算备付金			
Δ 拆出资金			
交易性金融资产			
☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,885,737.21	18,000,000.00
应收账款	1	1,622,176,648.84	2,078,820,964.46
应收款项融资			
预付款项		726,580,783.26	975,700,208.10
Δ 应收保费			
Δ 应收分保账款			
Δ 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款		502,705,968.10	407,333,220.40
其他应收款	2	1,943,370,789.06	2,073,776,383.00
其中：应收股利			
Δ 买入返售金融资产			
存货		142,308,302.85	186,673,972.21
其中：原材料		39,377,185.33	42,110,590.06
库存商品(产成品)		79,134,047.31	
合同资产		7,262,281,054.29	2,465,891,410.33
Δ 保险合同资产			
Δ 分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,707,012.76	41,645,100.24
其他流动资产		257,837,507.67	232,782,541.09
流动资产合计		13,592,970,124.88	9,438,048,125.89
非流动资产：			
Δ 发放贷款和垫款			
债权投资			
☆ 可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆ 持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	563,852,977.42	535,368,621.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,604,320,648.78	1,487,663,336.80
投资性房地产			
固定资产		372,879,025.54	379,118,621.88
其中：固定资产原价		966,081,460.73	1,043,476,654.08
累计折旧		600,610,156.95	664,414,232.01
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		805,077.91	1,847,899.41
无形资产		79,196,431.13	81,431,162.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,231,031.88	16,964,595.63
递延所得税资产		44,255,706.91	27,171,271.05
其他非流动资产		1,496,578,146.52	1,571,699,130.20
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,172,119,046.09	4,101,264,639.13
资产总计		17,765,089,170.97	13,539,312,765.02

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带Δ项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



第 6 页 共 85 页

母公司资产负债表(续)

2023年12月31日

企财01表

编制单位: 中国路桥工程有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		467,000,000.00	522,920,752.75
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		857,455,951.62	696,807,559.67
应付账款		7,624,613,440.16	4,181,635,266.50
预收款项			
合同负债		983,099,239.14	561,691,786.28
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		389,205.75	146,844.20
其中: 应付工资		43,565.92	32,714.68
应付福利费			105,740.80
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		59,160,085.33	50,729,087.25
其中: 应交税金		59,157,577.46	50,663,610.30
其他应付款		996,239,229.02	1,735,398,956.11
其中: 应付股利		63,559,303.17	96,251,303.75
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		473,770,000.00	15,850,000.00
其他流动负债		107,534,582.44	1,824,335.17
流动负债合计		11,569,261,733.46	7,767,004,587.93
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		958,100,000.00	803,400,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债		544,664.79	834,742.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬		168,060,000.00	178,950,000.00
预计负债			
递延收益			1,924,383.61
递延所得税负债		1,959,711.17	5,463,238.67
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,128,664,375.96	990,572,364.85
负债合计		12,697,926,109.42	8,757,576,952.78
所有者权益:			
实收资本		2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
国家资本			
国有法人资本		2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额		2,254,806,800.00	2,254,806,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,259,721,869.48	1,242,398,289.94
减: 库存股			
其他综合收益		-158,547,490.42	-155,398,041.72
其中: 外币报表折算差额		-27,767,490.42	-28,498,041.72
专项储备		14,007,452.18	18,645,023.40
盈余公积		351,704,978.91	307,285,732.29
其中: 法定公积金		351,704,978.91	307,285,732.29
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,345,469,451.40	1,113,998,008.33
归属于母公司所有者权益合计		5,067,163,061.55	4,781,735,812.24
*少数股东权益			
所有者权益合计		5,067,163,061.55	4,781,735,812.24
负债和所有者权益总计		17,765,089,170.97	13,539,312,765.02

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2023年度

金财02表

编制单位：中国葛州坝集团路桥工程有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,448,235,526.61	9,876,216,493.95
其中：营业收入	1	10,448,235,526.61	9,876,216,493.95
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
△保费收入			
△其他业务收入			
二、营业总成本	1	9,746,870,115.65	9,293,769,331.07
其中：营业成本		9,085,164,867.54	8,669,704,991.16
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		20,830,029.77	21,790,738.16
销售费用			
管理费用	2	242,946,124.46	205,384,452.03
研发费用	3	354,648,489.14	327,040,768.10
财务费用	4	43,280,604.74	69,848,381.62
其中：利息费用	4	55,016,451.39	115,695,869.60
利息收入	4	8,249,560.27	6,290,413.72
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	4	-15,870,616.91	-50,168,835.17
其他			
加：其他收益	5	3,628,729.15	15,562,957.32
投资收益（损失以“-”号填列）	6	-89,001,532.27	-92,892,725.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	-82,025,844.25	-92,892,725.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	-63,112,468.30	-9,919,812.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8	-51,120,243.05	7,641,631.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	-715,347.79	30,278,236.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		501,044,548.70	533,117,450.82
加：营业外收入	10	222,875.00	724,846.48
其中：政府补助			
减：营业外支出	11	262,334.84	5,348,052.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		501,005,088.86	528,494,244.99
减：所得税费用	12	56,868,329.89	70,243,967.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		444,136,758.97	458,250,277.44
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		443,968,326.59	458,163,081.42
*少数股东损益		168,432.38	87,196.02
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		444,136,758.97	458,250,277.44
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-3,149,448.70	-56,610,792.83
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13	-3,149,448.70	-56,610,792.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,880,000.00	-2,660,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-3,880,000.00	-2,660,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		730,551.30	-53,950,792.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		730,551.30	-53,950,792.83
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		440,987,310.27	401,639,484.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		440,818,877.89	401,552,288.59
*归属于少数股东的综合收益总额		168,432.38	87,196.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 

第 8 页 共 88 页

母公司利润表

2023年度

金财02表

编制单位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

单位：人民币元

注释号	本期金额	上期金额
	10,297,124,156.07	9,451,713,191.42
1	10,297,124,156.07	9,451,713,191.42
	9,597,288,105.42	8,884,574,265.86
1	8,974,968,986.48	8,288,399,179.98
	18,241,627.18	18,133,875.19
2	226,264,832.03	188,719,196.63
	349,435,213.48	323,698,139.65
	28,377,446.25	65,623,874.41
	40,093,230.31	112,455,548.84
	7,916,139.48	5,922,038.10
	-15,870,616.91	-50,168,835.17
	3,348,720.20	15,404,376.52
3	-89,001,532.27	-92,892,725.37
3	-82,025,844.25	-92,892,725.37
	-62,747,038.95	-9,842,678.10
	-51,120,243.05	7,641,631.99
	-1,370,740.82	30,339,206.45
	498,945,215.76	517,788,737.05
	181,300.00	709,458.01
	260,588.15	5,341,752.03
	498,865,927.61	513,156,443.03
	56,578,073.26	68,185,652.05
	442,287,854.35	444,970,790.98
	442,287,854.35	444,970,790.98
	-3,149,448.70	-56,610,792.83
	-3,149,448.70	-56,610,792.83
	-3,880,000.00	-2,660,000.00
	-3,880,000.00	-2,660,000.00
	730,551.30	-53,950,792.83
	730,551.30	-53,950,792.83
	439,138,405.65	388,359,998.15
	439,138,405.65	388,359,998.15

注：表中带科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：冯钧

主管会计工作的负责人：侯印华

会计机构负责人：龙谭文



合并现金流量表

2023年度

企财03表

单位：人民币元

编制单位：中国路桥工程有限责任公司


项目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,246,234,152.78	7,309,712,767.01
△ 客户存款和同业存放款项净增加额			
△ 向中央银行借款净增加额			
△ 向其他金融机构拆入资金净增加额			
△ 收到签发保险合同保费取得的现金			
△ 收到分入再保险合同的现金净额			
△ 收到原保险合同保费取得的现金			
△ 收到再保险业务现金净额			
△ 保户储金及投资款净增加额			
△ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△ 收取利息、手续费及佣金的现金			
△ 拆入资金净增加额			
△ 回购业务资金净增加额			
△ 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		119,766.74	148,506.42
收到其他与经营活动有关的现金		2,396,094,077.77	2,504,478,007.39
经营活动现金流入小计		11,642,447,997.29	9,814,339,280.82
购买商品、接受劳务支付的现金		7,414,553,416.42	5,724,656,685.52
△ 客户贷款及垫款净增加额			
△ 存放中央银行和同业款项净增加额			
△ 支付签发保险合同赔款的现金			
△ 支付分入再保险合同的现金净额			
△ 保单质押贷款净增加额			
△ 支付原保险合同赔付款项的现金			
△ 拆出资金净增加额			
△ 支付利息、手续费及佣金的现金			
△ 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		640,417,578.32	598,340,589.06
支付的各项税费		243,038,396.67	269,410,239.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,852,165,849.25	2,516,280,870.47
经营活动现金流出小计		11,150,175,240.66	9,108,688,384.54
经营活动产生的现金流量净额	1	492,272,756.63	705,650,896.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,816,475.00	247,893,398.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,417,888.50	820,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,234,363.50	248,713,438.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,406,713.77	55,683,586.95
投资支付的现金		767,488,800.00	1,386,949,857.24
△ 质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		842,895,513.77	1,442,633,444.19
投资活动产生的现金流量净额		-638,661,150.27	-1,193,920,005.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,901,687.54	1,000,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,217,900,000.00	2,562,669,474.18
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,248,801,687.54	3,562,669,474.18
偿还债务支付的现金		660,420,752.75	2,940,980,723.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,395,407.69	156,789,001.18
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		912,816,160.44	3,097,769,724.41
筹资活动产生的现金流量净额		335,985,527.10	464,899,749.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1	189,597,133.46	-23,369,359.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,367,421,675.93	1,390,791,035.46
六、期末现金及现金等价物余额	2	1,557,018,809.39	1,367,421,675.93

注：表中加△项目为金融类企业专用；带*科目为合并会计报表专用

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年度

项目	注释号	本期金额	上期金额
编制单位：中国交通建设集团路桥工程有限公司 金财03表 单位：人民币元			
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,044,066,359.33	6,863,510,315.54
Δ 客户存款和同业存放款项净增加额			
Δ 向中央银行借款净增加额			
Δ 向其他金融机构拆入资金净增加额			
Δ 收到签发保险合同保费取得的现金			
Δ 收到分入再保险合同的现金净额			
Δ 收到原保险合同保费取得的现金			
Δ 收到再保险业务现金净额			
Δ 保户储金及投资款净增加额			
Δ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
Δ 收取利息、手续费及佣金的现金			
Δ 拆入资金净增加额			
Δ 回购业务资金净增加额			
Δ 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		100,674.75	118,783.19
收到其他与经营活动有关的现金		2,405,431,440.89	2,536,418,025.28
经营活动现金流入小计		11,449,598,474.97	9,400,047,124.01
购买商品、接受劳务支付的现金		7,278,493,079.59	5,399,887,976.89
Δ 客户贷款及垫款净增加额			
Δ 存放中央银行和同业款项净增加额			
Δ 支付签发保险合同赔款的现金			
Δ 支付分出再保险合同的现金净额			
Δ 保单质押贷款净增加额			
Δ 支付原保险合同赔付款项的现金			
Δ 拆出资金净增加额			
Δ 支付利息、手续费及佣金的现金			
Δ 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		592,839,604.69	550,295,283.58
支付的各项税费		228,809,162.80	246,563,884.58
支付其他与经营活动有关的现金		2,839,727,482.41	2,503,664,845.81
经营活动现金流出小计		10,939,869,329.49	8,700,411,990.86
经营活动产生的现金流量净额		509,729,145.48	699,635,133.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,816,475.00	247,893,398.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,417,888.50	820,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,234,363.50	248,713,438.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,734,565.86	52,367,146.14
投资支付的现金		777,238,800.00	1,386,949,857.24
Δ 质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		839,973,365.86	1,439,317,003.38
投资活动产生的现金流量净额		-635,739,002.36	-1,190,603,564.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,851,687.54	1,000,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,217,900,000.00	2,562,669,474.18
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,231,751,687.54	3,562,669,474.18
偿还债务支付的现金		660,420,752.75	2,940,980,723.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,395,407.69	156,789,001.18
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		912,816,160.44	3,097,769,724.41
筹资活动产生的现金流量净额		318,935,527.10	464,899,749.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		192,925,670.22	-26,068,681.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,362,677,606.57	1,388,746,288.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,555,603,276.79	1,362,677,606.57

注：表中加Δ项目为金融类企业专用；带*科目为合并会计报表专用

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年度

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	A-一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	2,254,806,800.00	1,238,344,538.21		-155,388,041.72	18,645,023.40	313,314,341.20		1,101,146,482.44	4,770,859,121.56	289,234,966.91	5,060,094,118.47	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	2,254,806,800.00	1,238,344,538.21		-155,388,041.72	18,645,023.40	313,314,341.20		1,101,146,482.44	4,770,859,121.56	289,234,966.91	5,060,094,118.47	
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额		17,323,579.54		-3,119,418.70	-4,637,571.22	45,190,869.74		413,968,326.59	410,818,877.89	168,432.38	410,987,310.27	
1. 所有者投入资本		1,000,000.00							17,323,579.54	17,050,000.00	34,373,579.54	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他		16,323,579.54							16,323,579.54		16,323,579.54	
(二) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
#利润归还投资												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 投资收益冲减留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	2,254,806,800.00	1,255,668,115.78		-158,547,490.42	14,007,452.18	358,505,210.94		1,335,596,754.63	5,057,966,843.11	306,453,429.29	5,364,420,272.40	

注：#科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

冯钧印

侯华印

冯钧印

合并所有者权益变动表 (续)

2022年度

金额单位：人民币元

项	上年金额												
	归属母公司所有者权益												
	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额				688,249,136.24		-98,767,248.89	3,844,862.18	244,208,492.10		864,104,422.76	3,506,620,320.19	289,147,800.89	3,795,768,121.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额				688,249,136.24		-98,767,248.89	3,844,862.18	244,208,492.10		864,104,422.76	3,506,620,320.19	289,147,800.89	3,795,669,465.28
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				550,095,400.00		-56,610,792.83	14,800,861.22	69,105,849.10		237,042,039.68	1,264,337,637.17	87,196.02	1,264,624,653.19
(一) 综合收益总额						-56,610,792.83					401,592,288.59	87,196.02	401,639,484.61
(二) 所有者投入和减少资本				550,095,400.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
1. 所有者投入资本				550,095,400.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用							14,800,861.22				14,800,861.22		14,800,861.22
1. 提取专项储备							14,800,861.22				14,800,861.22		14,800,861.22
2. 使用专项储备							-147,329,838.77				-147,329,838.77		-147,329,838.77
(四) 利润分配								69,105,849.10		-224,121,041.74	-152,015,192.64		-152,015,192.64
1. 提取盈余公积								69,105,849.10		-69,105,849.10			
其中：法定公积金								69,105,849.10		-69,105,849.10			
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
A. 提取一般风险准备													
B. 提取一般风险准备													
3. 对所有者分配的利润													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额				1,238,344,536.24		-155,378,041.72	18,645,723.40	313,314,341.20		1,101,166,462.44	4,770,959,121.56	389,254,996.91	5,060,094,118.47

注：资本科目为金融类企业专用；其他科目为外商投资企业专用。

法定代表人：  冯 勇

主管会计工作的负责人：  侯 华

会计机构负责人：  龙 谭

母公司所有者权益变动表

2023年度

金额单位：
人民币元

编制单位：中国路桥工程有限责任公司	本年金额																						
	归属母公司所有者权益																						
	其他权益工具		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		小计		少数股东权益		所有者权益合计		
优先股	永续债	其他																					
一、上年年末余额				1,242,398,295.94																			
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年年初余额				1,242,398,295.94																			
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,323,579.51																			
（一）综合收益总额																							
（二）所有者投入和减少资本																							
1. 所有者投入资本																							
2. 其他权益工具持有者投入资本																							
3. 股份支付计入所有者权益的金额																							
4. 其他																							
（三）专项储备提取和使用																							
1. 提取专项储备																							
2. 使用专项储备																							
（四）利润分配																							
1. 提取盈余公积																							
其中：法定公积金																							
任意公积金																							
储备基金																							
企业发展基金																							
利润归还投资																							
2. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者权益的分配																							
4. 其他																							
（五）所有者权益内部结转																							
1. 资本公积转增资本																							
2. 盈余公积转增资本																							
3. 盈余公积弥补亏损																							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																							
5. 其他综合收益结转留存收益																							
6. 其他																							
四、本年年末余额				1,259,721,875.45																			

注：带A和B为外币报表折算差额。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

14页 共88页

龙谭
印文

庆侯
印华

印冯
印钧

母公司所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

2022年度

编制单位: 中国路桥工程有限责任公司	上年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,551,806,800.00		1,242,398,289.94		-155,398,011.72	18,615,023.30	307,285,732.29		1,113,898,008.33	4,781,715,812.24		4,781,715,812.24
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,804,902,200.00		692,382,889.94		-85,787,248.89	3,811,682.18	238,179,883.19		890,148,259.09	3,530,590,815.51		3,530,590,815.51
三、本年年末余额	448,904,800.00		550,095,400.00		-56,610,792.83	14,800,361.22	69,105,849.10		223,819,719.24	1,251,145,186.73		1,251,145,186.73
(一) 综合收益总额	448,904,800.00		550,095,400.00		-56,610,792.83				441,970,790.98	888,359,898.15		888,359,898.15
1. 所有者投入和减少资本	448,904,800.00		550,095,400.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	448,904,800.00		550,095,400.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 专项储备提取和使用						14,800,361.22				14,800,361.22		14,800,361.22
1. 提取专项储备						14,800,361.22				14,800,361.22		14,800,361.22
2. 使用专项储备												
(三) 利润分配						-138,395,972.68				-138,395,972.68		-138,395,972.68
1. 提取盈余公积						69,105,849.10				69,105,849.10		69,105,849.10
其中: 法定公积金						69,105,849.10				69,105,849.10		69,105,849.10
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润分配投资												
A. 提取一般风险准备												
3. 对所有者利润分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	2,251,806,800.00		1,242,398,289.94		-155,398,011.72	18,615,023.30	307,285,732.29		1,113,898,008.33	4,781,715,812.24		4,781,715,812.24

注: 带A科目为金融类企业专用, 带B科目为外商投资企业专用。

法定代表人: 冯钧

主管会计工作的负责人: 侯华

第 15 页 共 85 页

会计机构负责人: 龙谭



②2023 年财务情况说明书

附件

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并） 2023 年决算财务情况说明书

一、企业基本情况

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（合并）（以下简称公司），办公地址在湖北省宜昌市西陵区夜明珠路 35 号。

本年纳入公司合并报表范围的有 6 家子公司、4 家分公司以及 218 家直管项目部，年末资产总额 176.67 亿元，比年初 134.01 亿元增长 31.83%；负债总额 123.02 亿元，比年初 83.41 亿元增长 47.49%；所有者权益总额 53.64 亿元，比年初 50.60 亿元增长 6.01%。本年末资产负债率 69.64%，较期初 62.24% 上升 7.39 个百分点。

二、生产经营情况分析

（一）公司本年注册资本金为人民币 22.55 亿元，拥有“2X2+6+7”资质体系，现有水利水电工程（2014 年）、公路工程（2020 年）两项施工总承包特级资质和同类设计行业甲级资质，同时拥有港口航道、市政公用、建筑工程、矿山工程、电力工程、机电工程等 6 个施工总承包一级资质以及公路路面、公路路基、地基基础、桥梁、隧道、环保 6 个专业承包一级、钢结构专业承包二级资质。

（二）2023 年公司营业收入 104.48 亿元，比上年同期 98.76 亿元增长 5.79%。其中：主营业务收入 104.27 亿元，

比上年同期 98.64 亿元增长 5.71%，公司主营业务收入主要为工程施工收入，本季度同比增长，主要是新新公路、漯河公路、济商公路等项目正值产值高峰期；其他业务收入 0.22 亿元，占公司总收入的 0.21%，公司其他业务收入占营业收入比重较小，本年主要为销售材料收入和租金收入。

三、企业经济效益分析

（一）公司本期营业收入 104.48 亿元，比上年同期 98.76 亿元增长 5.79%。

（二）公司营业成本 90.85 亿元，比上年同期 86.7 亿元增长 4.79%，其中主营业务成本 90.73 亿元，比上年同期 86.65 亿元增长 4.71%，其他业务成本 0.12 亿元。税金及附加 0.21 亿元，与上年同期 0.22 亿元基本持平。管理费用 2.43 亿元，比上年同期 2.05 亿元增长 18.29%，主要一是公司本部于 2023 年上半年兑现 2019 年-2021 年企业负责人年薪约 1200 万元；二是 2023 年集团调整公积金账户核算方式，公积金于本年内补提约 1166 万元。财务费用 0.43 亿元，比上年同期 0.7 亿元减少 38.04%，主要是 2022 年末办理债转股，2023 年利息支出大幅减少。投资损失 0.89 亿元，主要是本年度确认重庆江碁公司投资损失 0.82 亿元。

（三）公司本年度利润总额 5.01 亿元，比上年同期 5.28 亿元下降 5.2%，主要是九龙项目案件已结案，根据诉讼结果确认损失 0.84 亿元。

（四）公司本期无税赋调整对效益的影响，中国葛洲坝集团路桥工程有限公司属于高新技术企业，公司享受企业所

得税税率为 15%税收优惠政策。

(五) 公司本期因租赁会计准则调整, 调减上年度净利润 53317.72 元, 资产总额期初调减 468.75 元, 负债总额期初调增 151504.77 元, 所有者权益期初调减 151973.52 元。

(六) 公司本期无房地产开发、高风险业务投资。

(七) 本年度净资产收益率 8.52%, 比上年同期 10.35% 下降了 1.83 个百分点, 主要是上年度办理债转股, 本年度平均净资产较上年度大幅提高; 总资产报酬率 3.58%, 比上年同期 5.05% 下降了 1.47 个百分点。

四、现金流情况分析

公司本期现金净流量为净流入 1.9 亿元, 其中经营活动净流量为净流入 4.92 亿元, 主要为贵州纳晴六安、新新、漯河公路等项目经营活动净流入, 投资活动净流量为净流出 6.39 亿元, 筹资活动净流量为净流入 3.36 亿元。

五、所有者权益变动情况分析

(一) 所有者权益本年年初较上年末减少 151973.52 元。

(二) 年末所有者权益总额 53.64 亿元, 比年初 50.6 亿元增加 6.01%, 主要是净利润转入及对股东分配利润。

六、重大事项说明

公司本期重大事项: 对股东进行分红 1.66 亿元, 其中对集团股份公司 0.84 亿元, 对农银金融、建信金融分红 0.82 亿元。

七、风险及内控管理情况

2023 年, 公司财务系统紧紧围绕董事长工作报告和年度

工作重点，严格落实“13312”财务工作思路，深入贯彻价值创造理念，持续强能力、抓重点、控风险，以“一利五率”为目标，不断夯实管理基础，细化现金流管理和降本增效举措，不断压降融资成本，持续提升节税创效能力，通过财务数字化转型实现赋能，优质高效地完成了各项工作目标。

（一）持续加强资金管理，提升公司资金保障实力。

一是确保公司全年投资支出 8.67 亿元及各项刚性支出的同时，压降存量带息负债 6.87 亿元，带息负债控制在预算目标之内。二是通过对项目资金动态管控、非现支付等措施，实现经营性现金净流入 5.24 亿元，为历史最高水平，盈利质量得到进一步夯实。三是积极回收、盘活资金，全年累计收回应收账款 93.84 亿元，利用保函置换保证金 1.95 亿元，通过办理解除财产保全保函，解冻资金 8,777.27 万元。四是积极配合公司市场开发及项目履约工作，办理银行保函、信贷证明、贷款意向书等 135 份，涉及金额 30.45 亿元。五是积极做好资金收支的前瞻性筹划工作，科学匹配资金收支安排，有力保障了资金安全。

（二）持续强化融资管理，提升公司融资支撑内力。

一是持续提升金融机构授信额度，增强融资能力。授信总额已达 160 亿元，较年初增加 35 亿元。全年办理融资业务 28.61 亿元，保障了公司投资、经营和市场开发的资金需求。二是加强融资政策研究，积极拓宽融资渠道。累计办理供应链资产证券化业务 1.57 亿元，在不新增带息负债的前提下有效改善了公司现金流。三是大力压降融资成本。全年

办理银行借款 12.18 亿元，平均利率 2.35%，节约利息费用 856.32 万元；办理承兑汇票 14.86 亿元，手续费仅 81.22 万元，融资成本大幅降低。

（三）持续细化“两金”管控，提升公司资产周转活力。

一是全面梳理公司“两金”情况并制定压控专项方案，明确压控目标、压控措施、压控责任人，建立“两金”压控奖惩机制。二是按月对各单位压降完成情况与时序目标进行对比分析并通报，定期组织召开应收款项回收专题会了解压控情况，压实压控责任。三是定期清理应收款项逾期情况，将逾期 6 个月且金额 200 万元以上应收款项移交法律与合规部，进行法律催收。全年压降存量应收款项 34.26 亿元，压降存量合同资产 29.02 亿元。

（四）持续做好税务筹划，提升公司节税创效助力。

一是顺利完成公司 2022 年度企业所得税汇算清缴工作，除享受高新技术企业优惠税率外，通过相关税收政策节税 1,101.25 万元，其中研发费用加计扣除减免企业所得税 939.95 万元，固定资产加计扣除减免 161.30 万元。二是持续督导 2023 年研发费用归集，完成时序研发投入指标，精研税审报告，针对性提升短板，优化研发费用结构，非材料费用占比稳步提升。三是加强项目财税策划指导，指导完成漯河公路、新新高速等项目部的税务筹划工作。

（五）持续细化国际项目财税管理，提升公司合规经营推力。

一是坚持开展财务基础工作远程检查，及时纠偏。通过

分析项目资金计划、备用金、现金等变化情况，监控资金端风险；通过债权债务分析、税务自查、账户自查、业财系统数据质量检查等，核查业务端风险。二是开展斯瓦克、卡塔尔项目现场检查，系统梳理国际项目财税管理问题并督促整改，根据适用性修订国际项目财务管理制度，进一步健全完善体系内容。三是注重参与国际项目的前期筹备工作，安排专人参与新进入国别财税策划和管理策划，及时在前端防范和应对财税风险。

（六）持续运用审检成果，提升公司财务提质合力。

一是完成 2022 年财务决算审计、国资委保理检查、审计署资产减值检查、两级集团党委巡察、“两金”专项检查、境外项目财务检查等各类外部检查，通过上下结合、横向沟通的方式审慎应对，坚持系统观念、标本兼治，结合检查发现问题不断调整管理思路、完善管理举措。二是夯实财务基础工作，提升财务合规意识，对利咸、万开、佛山、济商、新新等 25 个项目开展财务检查工作，对发现的问题及时督促落实整改，并在财务工作会上通报剖析，做到整改一家、警示一批、规范一片，不断提升业务和管理水平，增强财务系统的合规意识和竞争力。

八、问题整改情况

公司接受了各种内外部审计和税务检查，对提出的问题都及时地进行了整改。

九、有关工作建议

（一）提高全面预算深度，助推战略落地。

一是重点围绕“一利五率”、战略规划和年度经营责任目标，细化预算指标分解、深化预算目标落实、量化阶段检查指标、固化预算考核体系，以全面预算为抓手，推动战略目标落实落地。

二是严格落实司库系统资金预算管控要求，增强资金预算管理的前瞻性，加强资金预算的执行前端审批、执行过程审核和执行结果监督，以资金预算为抓手统筹好资金收支的周期匹配、进出平衡。

三是深化财赋平台运用，加快推进业财数据的深度融合贯通，坚持“有预算不超支，无预算不开支”，严控预算外、超预算行为，严管预算偏差事项，挖掘深层次原因，完善管理机制，切实做到全过程预警、干预、纠偏，保证刚性约束目标不偏不变。

（二）细化资金管理维度，统筹发展安全。

一是围绕“三有”求增量，持续改善现金流。紧紧围绕实现“有收入的合同、有利润的收入、有现金流的利润”要求，进一步增强服务意识，积极协助推动合同营收转化；以深化细化基层三全管理为抓手降本增效，改善盈利质量；科学安排筹资、投资及经营现金收支，提升平均资金存量、扩大经营现金增量。

二是要多措并举，统筹发展和安全。公司存量投资项目还有大量的资金需求，带息负债规模管控的现状预计短时期不会有显著改变，要精细化资金管理，做到按季分析研判、按月统筹调度、按周平衡收支，及时摸底匹配好资金来源与

需求。

三是坚持应收应付一起抓，严格落实以收保支。针对应收款项回收、投资回收、“两金”压控等工作，组织研讨，有重点、有方向、有目标，安排专人长期盯控，久久为功。

四是加大资金归集力度，保障资金安全。合理管控上收下拨时点，及时分析研究推动各类受限资金解限，发挥资金集中效应。依托重点在建项目，统筹谋划支付方式、支付周期，削峰填谷，防范票据兑付和资金安全风险。

（三）提升融资管理精度，强化资本赋能。

一是要不断增强融资能力。高度重视银行授信的审批、维护，不断提高授信额度，力争将金融机构授信额度扩大到200亿元。配齐融资人员、增强融资力量，优化融资管理模式，为生产经营提供更有力的保障。

二是要主动作为，妥善处置存量融资、扩大增量份额。要做好存量融资到期处置工作，结合到期时间、收款情况和展期可行性，分门别类，提前规划，妥善处置。要提前谋划、密切配合，积极推动农银投资10亿元债转股到期后的处置工作。要对两级集团做好沟通解释，争取带息负债新增额度，保障存量投资项目资本金需求。

三是要拓宽融资渠道、创新融资方式、压降融资成本。在供应链资产证券化、应收账款保理、信用证、票据支付等融资渠道的份额扩大和落实手段上发挥统筹作用。始终坚持新增融资锚定集团同期融资利率，切实有效降低融资成本。

（四）提高“两金一资”管理强度，夯实资产质量

一是多措并举压存量。制定年度“两金一资”压控方案，对存量项目确定压降目标、措施、时限和责任人，重点项目实行领导和部门包保制度，定期跟踪进展并组织压控专题会督促落实，严格奖惩考核兑现，增强压控效果，确保存量压降目标实现。

二是严防死守控增量。在项目开发阶段，严格审查合同、招标文件条款，避免合同结算支付条件造成“两金一资”超标问题；在项目实施阶段对于“两金一资”增长过快单位要穿透分析，找准原因，对症下药、精准施策，防范“两金一资”异常增长。

三是动态管控减总量。协同相关责任部门定期统计分析“两金一资”管理结构，动态调整管控重点，综合运用约谈、管理指标扣分、经营业绩考核、“大监督”等监督约束机制，督促所属单位齐抓共管、守土尽责，形成上下联动、横向协同的常态化机制，进一步夯实资产质量。

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

二〇二四年二月二十五日



六、企业信誉

(1) 在“信用中国”网站中未被列入严重失信主体、严重惩戒对象

The image shows two screenshots of the '信用中国' (Credit China) website. The top screenshot shows the '严重失信主体名单查询' (Serious失信主体 List Query) page. The search bar contains '中国贵州筑巢建设工程有限公司' and the search button is '查询'. Below the search bar, the '查询结果' (Search Results) section displays a message: '很抱歉，没有找到您搜索的数据' (Sorry, no data found for your search). The bottom screenshot shows the '拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单' (List of Joint Punishment Objects for失信主体 due to拖欠农民工工资) page. The search bar contains the same company name and the search button is '查询'. Below the search bar, the '查询结果' (Search Results) section displays the same message: '很抱歉，没有找到您搜索的数据' (Sorry, no data found for your search). Both screenshots show the website's header with the '信用中国' logo and navigation menu, and the footer with contact information and copyright details.



WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



信用信息 统一社会信用代码 站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

- 首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
- 信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

(2) 在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的投标人



(3) 企业在“信用中国”网站中的行政处罚记录

http://www.creditchina.gov.cn

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司搜索

首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化

信用承诺信易+联合奖惩个人信用行业信用城市信用网站导航

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

存续守信激励对象

统一社会信用代码：91420000615569922K

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	王少宏	企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1996-10-10	住所	湖北省宜昌市夜明珠路35号

行政管理 100+

9
诚实守信

0
严重失信

0
经营异常

22
信用承诺

0
信用评价

0
司法判决

0
其他

全部 289行政许可(新标准) 277行政许可(旧标准) 9行政处罚 3

第 1 条

行政处罚决定书号	石林罚决字〔2024〕021号	下载修复申请材料 在线申请修复
处罚类别	罚款	

行政处罚决定书文号	石林罚决字〔2024〕021号	下载修复申请材料	在线申请修复
处罚类别	罚款		
处罚决定日期	2024-10-29		
处罚内容	1、责令限期恢复植被和林业生产条件;2、处恢复植被和林业生产条件所需要费用1倍的罚款373578.69元。		
罚款金额(万元)	37.357869		
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)	0.0		
暂扣或吊销证照名称及编号	---		
违法行为类型	擅自改变林地用途案		
违法事实	经依法查明,2019年10月至2021年7月间,中国葛洲坝集团路桥工程有限公司陕西宁石高速公路五标项目部在建设宁石高速公路五标路段过程中,葛洲坝路桥公司五标项目经理钟小军副经理尤华东在明知占用林地需办理林地征占用审批手续的情况下,擅自安排施工队非法占用林地14处,用于修建施工便道、弃土场、变电房等辅助工程设施。2022年2月,经陕西天一企划林业有限公司鉴定,葛洲坝路桥公司项目部在修建宁石高速公路五标路段过程中占用林地面积3.1116公顷(46.674亩),原有植被、林业生产条件被严重破坏。		
处罚依据	依据《中华人民共和国森林法》第73条第1款之规定、《陕西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(陕财税[2024]4号)第五条第一款之规定处罚		
处罚机关	石泉县林业局		
处罚机关统一社会信用代码	11610922016052112U		
数据来源	石泉县林业局		
数据来源单位统一社会信用代码	11610922016052112U		

行政处罚决定书文号	〔六枝〕应急罚〔2024〕事故-1-1号	下载修复申请材料	在线申请修复
处罚类别	罚款		
处罚决定日期	2024-09-23		
处罚内容	罚款460000元。		
罚款金额(万元)	46.0		
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)	---		
暂扣或吊销证照名称及编号	---		
违法行为类型	生产安全事故类违法		
违法事实	2023年4月7日14时30分许,在建纳晴高速公路T8标段后寨隧道右洞YK70+150发生隧道坍塌事故,造成1人死亡,直接经济损失约400万元。该公司为纳晴高速T8标段总承包单位,安全生产主体责任落实不到位,对隧道专业分包单位违规将工程承包给个人以及隧道施工过程中不按设计和施工方案施工等问题隐患管理不到位,对事故发生负有责任。		
处罚依据	中华人民共和国安全生产法第20条/款/项,中华人民共和国安全生产法第49条/款/项,中华人民共和国安全生产法第114条/款1项		
处罚机关	六枝特区应急管理局		
处罚机关统一社会信用代码	11520203MB15134220		
数据来源	六枝特区应急管理局		
数据来源单位统一社会信用代码	11520203MB15134220		

数据来源单位统一社会信用代码	11520203MB15134220
----------------	--------------------

第 3 条

行政处罚决定书文号	〔六枝〕应急罚〔2024〕事故-4-1号	下载修复申请材料	在线申请修复
处罚类别	罚款		
处罚决定日期	2024-09-23		
处罚内容	对中国葛洲坝集团路桥工程有限公司处人民币460000元罚款		
罚款金额(万元)	46.0		
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)	— —		
暂扣或吊销证照名称及编号	— —		
违法行为类型	生产安全事故责任类违法		
违法事实	2023年5月4日16时许,在建纳晴高速公路T7标段新发寨隧道右洞YK49+316~YK49+318发生隧道坍塌事故,造成1人死亡,直接经济损失约196.5万元。该公司为纳晴高速T7标段总承包单位,落实企业安全生产主体责任不到位,对隧道施工中不按规范施工、不按隧道安全专项施工方案施工的问题隐患排查不到位;对隧道劳务分包单位多次出现的违规作业管理不到位,对事故发生负有责任。		
处罚依据	安全生产法第20条/款/项,安全生产法第41条/款/项,安全生产法第114条/款1项		
处罚机关	六枝特区应急管理局		
处罚机关统一社会信用代码	11520203MB15134220		
数据来源	六枝特区应急管理局		
数据来源单位统一社会信用代码	11520203MB15134220		



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

(4) 近三年内投标人或法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录查询截图

录查询截图



(6) 中国执行信息公开网失信主体查询

中国执行信息公开网
司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
孙福军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
隋先金	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京运通国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京运通国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京运通国际教育咨询有限公司	55140080-1
河北省弘农加油站	9145120159****977J
河北省弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 中国神州美容装饰工程有限公司
身份证号码/组织机构代码: 9142000615569922K
省份: 全部
验证码: vvn8

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 9142000615569922K 中国神州美容装饰工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,在全国各法院陆续开通全部法院(不含军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项公告如下:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院

(7) 广东省水利建设市场信用信息平台无不良行为记录



(8) 东莞水务工程参建企业信用管理系统登记记录

用户登录 用户注册
返回首页 设为首页 加入收藏



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (7) >>更多
企业登记信息 (1)

 企业名称
 企业类型
 资质名称
 资质等级

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	施工	SG-2016-211	100.00	100.00	100.00

业务咨询电话：李工 0769-228..... (点击图标下载)

关于暂停实施《东莞市水务局关于水务建..... (点击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图标下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击图标下载)

水务工程参建企业信用信息登记办事指南..... (点击图标下载)

关于简化我市水务工程建设领域信用信息..... (点击图标下载)

用户名

密 码

验证码


跳到： 页 1/1 总数：1

七、近五年企业荣誉、获奖情况

序号	信誉及获奖情况	获奖时间	得奖项目名称
1	2022-2023 年度第二批湖北省建筑结 构优质工程	2023 年 3 月	宜昌建投水务有限公司第三净水厂 工程
2	2023 年度湖北省市政示范工程	2024 年 1 月	宜昌市合益路（东山大道—沿江大 道）市政工程
3	2022-2023 年度第四批湖北省建筑结 构优质工程	2024 年 2 月	鸦猴高速新增峡州大道互通工程
4	2021-2022 年度第一批湖北省建筑工 程安全文明施工现场	2021 年 11 月	宜昌市五龙三路（双十路~五龙路） 市政工程
5	2024-2025 年度第一批湖北省建筑结 构优质工程	2024 年 8 月	宜昌市两馆一墓接线道路市政工程

1. 宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程

2022-2023 年度第二批湖北省建筑结构优质工程



①中标通知书

中 标 通 知 书

枝江市公共资源交易中心制

2022年3月1日



中标通知书

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司(牵头人)与中国市政工程中南设计研究总院有限公司(成员方)组成的联合体:

宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包(EPC)于2022年2月23日在枝江市公共资源交易中心进行了**公开招标**,根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人,确定由你公司中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订书面合同。

收到中标通知书以后,请于2022年3月31日前到宜昌建投水务有限公司与我单位洽谈合同,并在订立合同后7日内报公共资源交易综合监督管理机构备案。

中标人的投标文件主要内容:

- 1、项目编号: ZJGJS0440-202201-01
- 2、项目概况及项目招标范围: 详见招标文件。
- 3、工程总承包负责人: 史堃(鄂 1422011201109604)
设计负责人: 戴仲怡(CS103100323)
施工项目负责人: 黄雪飞(鄂 1422013201413738)
施工技术负责人: 杨爱群(鄂 1422017201900643)
质检员: 李亚东(0421710994217007230)
施工员: 代杰(0421810494218008789)
安全员: 贺小军(鄂建安 C2(2017)0024266)
胡静(鄂建安 C2(2017)0024273)
李江勇(鄂建安 C2(2017)0024272)
建筑专业负责人: 李涛(113330916)
结构专业负责人: 邓涛(043330550)
给排水专业负责人: 程俊(113330930)
电气设备专业负责人: 白敬中(083330436)
造价专业负责人: 徐久红(133330760)



4、中标金额:

- (1) 勘察报价: 2340000.00 元 (大写: 人民币贰佰叁拾肆万元整)
- (2) 设计报价: 7220000.00 元 (大写: 人民币柒佰贰拾贰万元整)
- (3) 施工费用报价: 269928500.00 元 (大写: 人民币贰亿陆仟玖佰玖拾贰万捌仟伍佰元整)

5、工 期:

- (1) 勘察工期: 合同签订后, 20 日历天内完成勘察工作, 并通过审查, 出具勘察报告;
- (2) 设计工期: 合同签订后, 20 天内完成初步设计和取水头部施工图设计, 初步设计完成后 30 日历天内完成全部的施工图设计, 各阶段设计成果根据招标人要求时间节点完成;
- (3) 施工工期: 365 日历天; 各关键节点完成时间由承包人提出, 经发包人批准后执行。(以现场具备开工条件, 监理下达开工令之日起开始计算)

6、质 量:

- (1) 设计质量要求: 符合国家、行业现行设计规范, 初步设计 (含概算) 通过专家论证审核, 施工图设计通过施工图咨询机构审查;
- (2) 勘察质量要求: 符合国家、行业现行勘察规范, 并通过审查;
- (3) 工程施工质量标准: 工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

7、安 全: 达到《市政工程施工安全检查标准》(CJJ/T275-2018)合格标准。

8、拟分包内容: 按相关规定执行。

9、其他: 详见投标文件。

招标人 (公章): 

法定代表人 (签字或盖章): 

招标代理机构 (公章): 

法定代表人 (签字或盖章): 

日期 2022 年 3 月 1 日

签收人: 
2022.3.2



②合同协议书

宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包
(EPC)

合同文件

发包人：宜昌建投水务有限公司
承包人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

二〇二二年三月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宜昌建投水务有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）设计采购施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）

工程所在详细地址：枝江市顾家店镇高殿寺村

资金来源：企业自筹

工程批准、核准或备案文号：枝发改审批[2021]254号

工程内容及规模：本项目位于枝江市顾家店镇高殿寺村，包括净水厂工程、取水工程、输配水管网建设工程。净水厂主要生产构（建）筑物包括：折板絮凝平流沉淀池、V型滤池及反冲洗泵房、清水池、变配电间、加药间、废水回收池、污泥调节池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等，主要辅助建筑物包括：综合楼、机修仓库车库、传达室、围墙等；取水工程按远期总规模 20 万 m³/d 一次建成，水源地为长江，配套建设两根 DN1200 原水管，单根管长约 5km；新建水厂-田家河大道 DN1200 配水管网，总长 1.5km。

承担范围：本次采用 EPC 模式建设，按照合同约定对本工程进行地质勘察、现状地形图测绘（含水下现状地形图测绘）、初步设计（含概算，并取得批复）、施工图设计（通过图纸审查）、采购、施工、工程竣工验收等实行全过程服务。对承包工程的质量、安全、工期、造价进行全面负责。

二、主要日期

（1）勘察工期：合同签订后，20 日历天内完成勘察工作，并出具勘察报告；

（2）设计工期：合同签订后，20 天内完成初步设计，初步设计完成后 20 日历天内完成取水头部施工图设计、30 日历天内完成全部的施工图设计，各阶段设计成果根

据招标人要求时间节点完成；

(3) 施工工期：365 日历天；各关键节点完成时间由承包人提出，经发包人批准后执行。（以现场具备开工条件，监理下达开工令之日起开始计算）

三、工程质量标准

(1) 设计质量要求：符合国家、行业现行设计规范，初步设计（含概算）通过专家论证审核，施工图设计通过施工图咨询机构审查；

(2) 勘察质量要求：符合国家、行业现行勘察规范，并通过审查；

(3) 工程质量要求：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

四、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：贰亿柒仟玖佰肆拾捌万捌仟伍佰元整（小写金额：279488500 元）。

其中：

1、设计费为固定总价人民币（大写）：柒佰贰拾贰万元整（小写金额：7220000 元）；

2、勘察费为固定总价人民币（大写）：贰佰叁拾肆万元整（小写金额：2340000 元）；

3、施工费为固定总价人民币（大写）：贰亿陆仟玖佰玖拾贰万捌仟伍佰元整（小写金额：269928500 元）；

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方签字盖章后生效。

发包人：宜昌建投水务有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：(签字)

工商注册住所：宜昌市猇亭区
金岭路 39 号

承包人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：(签字)

工商注册住所：湖北省宜昌市夜明珠路 35 号

企业组织机构代码: 91420500MA48AH9F22

邮政编码: 443007

法定代表人: 陈峻松

授权代表:

电 话: 0717-6510048

传 真:

电子邮箱:

开户银行: 工商银行三峡猗亭支行

账 号: 1807051009200099483

企业组织机构代码: 91420000615569922K

邮政编码: 443002

法定代表人: 冯钧

授权代表:

电 话: 0717-6713514

传 真: 0717-6713311

电子邮箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

宜昌葛洲坝支行

账 号: 42201331101050200595

合同订立时间: 2022年3月13日

合同订立地点: 宜昌建投水务有限公司

③竣工验收报告

建筑工程竣工验收报告

工程名称： 宜昌建投水务有限公司第三净水厂

建设单位： 宜昌建投水务有限公司

湖北省建设厅制

工程名称	宜昌建投水务有限公司第三净水厂	结构类型/层数	框架/一层~三层
建设单位	宜昌建投水务有限公司	建筑面积/规模	总规模 20 万 m ³ /d
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	基础类型	筏板基础、柱下条基等
监理单位	杭州天恒投资建设管理有限公司	工程总造价	26992.85 万元
项目经理	何涛	技术负责人	杨爱群
开工日期	2022 年 4 月 18 日	竣工验收日期	2023 年 10 月 12 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。		
验收组织形式	业主主持各参建单位组成验收小组分专业进行验收，枝江市建筑工程服务中心执行监督，按照验收程序进行验收。		
验收组组成情况	专 业	成 员 名 单	
	土建工程	杨全、李忠享、黎伏军、吕芝林	
	给、排水及采暖	周剑平、吕双宇、何涛	
	建筑电气	段骏亚、何帅、吕芝林	
	通风与空调	周剑平、李忠享、黎伏军、何帅、杨爱群	
	智能建筑	杨全、程俊、牛吉昌、吕芝林	
	电梯	周剑平、李忠享、黎伏军、何帅、杨爱群	
	室外市政工程	杨全、吕双宇、何涛	
	管道工程	杨全、吕双宇、何涛	
	设备安装	杨全、吕双宇、何涛	
	工程资料	余梦茂、李亚东、陈琥	
	验收组组长：杨全		

	项 目	验收记录	验收结论
工程竣工验收情况	分部工程	共 120 分部， 经查 120 分部， 符合标准及设计要求 120 分部	所有分部工程合格 42分部
	质量控制资料	共 505 项， 经审查符合要求 505 项，经核定符合 规范要求 505 项	质量验收资料完整
	安全和主要使用功能核查 及抽查结果	共核查 211 项， 符合要求 211 项， 共抽查 186 项， 符合要求 186 项， 无返工处理项	抽查主要项目合格 合格
	观感质量验收	共抽查 319 项， 符合要求 319 项， 不符合要求 0 项	合格
	参建各方竣工验收意见	建设单位（公章）	完成了设计和合同内容，使用单位验收符合要求， 同意竣工验收。 
设计单位（公章）		设计文件完整，设计质量符合设计要求。 	项目负责人：何伟 2023 年 10 月 12 日
施工单位（公章）		工程符合工程建设强制性标准，符合设计和合同约定，质量合格。 	项目负责人：何伟 2023 年 10 月 12 日
监理单位（公章）		工程符合设计文件和相关设计规范要求，质量合格。 	总监理工程师：张... 2023 年 10 月 12 日
勘察单位（公章）		按勘察报告进行了设计，设计合格。 	项目负责人：刘... 2023 年 10 月 12 日

竣工 验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、建设单位组织验收，成立以建设单位项目负责人为组长，各参建单位参加的验收小组。 2、参建各单位分别介绍合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 3、审查工程档案资料。 4、验收小组分专业查验工程实体质量。 5、验收小组组长召集各专业负责人汇总验收意见； 6、验收小组组长宣布验收意见；
工程 竣工 验收 组 验收 意见	<p>建设单位执行基本建设程序情况：</p> <p>建设单位在工程项目管理过程中严格执行基本建设程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。</p>
	<p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</p> <p>勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全，运行正常。</p>
	<p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、质量管理到位，各参建单位质量责任制落实较好。 2、实物观感较好，满足结构安全及使用功能要求。 3、竣工资料能真实反映施工活动，齐全有效。 4、同意验收。
<p>参加验收人员签字：</p> <p>何冲. 刘斌. 梁子. 何涛 杨学峰 段世 杨全 李亚东</p>	

④履约评价



中国葛洲坝集团股份有限公司

附件 1

客户满意度调查问卷

尊敬的客户：

您好，非常感谢您对我公司的大力支持和信任，我们将一如既往的做好工程项目建设，争取您最大的满意。

为进一步提高服务质量，保证项目良好履约，现就项目的管理、进度、质量、安全等履约情况向您征求意见，您的意见和建议都是我公司的宝贵财富，并将激励我们不断改进、提高，最终为您提供优质的产品和服务。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2023年12月5日

地址：湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦

问卷联系人：张洪岩

电话：18507197140



中国葛洲坝集团股份有限公司

宜昌净水厂 项目问卷调查表



问卷编号: 2023-0X 日期: 2023年12月5日

客户基本信息	贵单位名称	宜昌建投水务有限公司		
	填表人	段号五	联系方式	1
	合作项目	水厂	合同金额	20992万元

说明: 请您在认为合适的“□”中打“√”

Q1. 贵单位对项目履约的总体评价

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q2. 履约进度管理

1. 贵单位对 2023 年工期节点目标完成情况是否满意?

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

2. 贵单位认为项目部管理体系是否健全?

A. 健全 B. 基本健全 C. 不健全

3. 贵单位认为项目管理人员配备是否满足要求?

A. 满足 B. 不满足 C. 严重不足

4. 贵单位认为项目资源配置是否合理?

A. 合理 B. 不合理 C. 严重不合理

5. 贵单位对项目部生产计划完成及纠偏是否满意?

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

6. 贵单位认为项目部对业主要求是否及时处理?

A. 及时 B. 不及时 C. 严重滞后

Q3. 质量环保管理

7. 贵单位认为项目现场工程质量是否满足要求？

- A. 满足 B. 基本满足 C. 问题较多

8. 贵单位对项目质量管理过程控制是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

9. 贵单位对项目质量缺陷、问题的处置是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

10. 贵单位对项目现场环保措施落实是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q4. 安全文明施工管理

11. 贵单位对项目现场安全管理是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

12. 贵单位认为项目部班子成员安全意识是否到位？

- A. 到位 B. 基本到位 C. 不到位

13. 贵单位对项目危大工程等专项方案编制、评审、执行是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

14. 贵单位认为项目安全措施是否满足要求？

- A. 满足 B. 基本满足 C. 不满足

15. 贵单位对项目安全风险的识别和安全隐患的处置是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

16. 贵单位对现场文明施工是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

17. 项目是否发生安全事故？

- A. 无事故 B. 轻伤事故 C. 重伤及以上事故



Q5. 项目经理管理

18. 贵单位对项目经理的能力、素质是否满意?

- A. 满意 B. 有待提高 C. 不符合要求

19. 贵单位对项目经理的工作作风是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

20. 贵单位对项目经理的现场履职是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q6. 其他管理方面

21. 贵单位对项目技术管理是否满意?

- A. 满意 B. 需要提高 C. 要求换人

22. 贵单位对项目部农民工管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

23. 贵单位对项目部分包商管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q7. 请贵单位列出我公司和项目部分包商工作需要改进的地方:

1. _____
_____。


2. _____
_____。

3. _____
_____。

感谢您的宝贵意见!

2.宜昌市合益路（东山大道 - 沿江大道）市政工程

2023 年度湖北省市政示范工程



宜昌市工程建设施工

中标通知书

项目编号: YCGJS1033-202101-01

宜昌市住房和城乡建设委员会制



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（中标人）：

自 开标后，根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人，确定 宜昌市城市建设投资开发有限公司（招标人）的 宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程（工程项目） 施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承包合同。

收到中标通知书后，请于 2021 年 12 月 9 日 前到 宜昌市城市建设投资开发有限公司（地点）与我单位洽谈合同，并在签订合同后 7 日内由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构（盖章）：_____

招标人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期： 2021 年 11 月 9 日



Handwritten signature in red ink.



中标人的投标文件主要内容一览表

建设规模					
承包工程范围	设计施工图纸的范围内主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、管线工程、电气工程、绿化工程、照明等，详见工程量清单。				
中标价 (万元)	7587.126427	工期承诺 (日历天)		420	
质量承诺	国家现行施工验收规范合格标准，并且获得湖北省优质工程奖		安全承诺		合格
管理人员	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	现场专职安全员	陈强	/	建筑施工与管理	安全生产考核 C 证； 鄂建安 C2 (2018) 0026907
	现场专职安全员	胡静	/	水利水电建筑工程	安全生产考核 C 证； 鄂建安 C2 (2017) 0024273
	现场专职安全员	马宝宝	/	机械设计制造及其自动化	安全生产考核 C 证； 鄂建安 C2 (2018) 0026927
	质检员	马群梅	/	电子信息工程	职业培训合格证； 042171099421700711 9
	施工员	陈猛	/	电子信息工程	施工员 (市政工程) 042171049421700823 8



	技术负责人	宋涛	高级工 程师	给水 排水 工程	职称证;2016120115
	项目负责人	许志兵	高级工 程师	工程 管理	一级注册建造师/安 全生产考核B证;鄂 142060801481/鄂建 安B(2015) 11107269
拟分包内容	专业分包				
	劳务分包				
备注					

中标人法人代表或其授权委托人签收: 王静娴 2021年11月9日



未匹配人员 列表	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	现场专职安 全员	胡静	/	水利水电建 筑工程	安全生产考 核 C 证;鄂 建安 C2 (2017) 0024273
	现场专职安 全员	马宝宝	/	机械设计制 造及其自动 化	安全生产考 核 C 证;鄂 建安 C2 (2018) 0026927
	质检员	马群梅	/	电子信息工 程	职业培训合 格证; 0421710994 217007119
	技术负责人	宋涛	高级工程师	给水排水工 程	职称证; 2016120115



②合同协议书

工程编号:

合同编号:

GF—2017—0201

建设工程施工合同

工程名称: 宜昌市合益路(东山大道-沿江大道)市政工程

工程地点: 宜昌市伍家岗区

发 包 人: 宜昌市城市建设投资开发有限公司

承 包 人: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定



第一节 合同协议书

发包人：（全称）宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人：（全称）中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程

2.工程地点：宜昌市伍家岗区

3.工程立项批准文号：宜发改审批[2019]215号文批准建设

4.资金来源：

市级政府投资

5.工程内容：

宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程位于伍家岗区，全长约 736.9 米，其中设计起点至东山大道段为现状合益路改线段，长度 406.5 米；东山大道至沿江大道段为新建段，长度 330.5 米。项目设置跨线桥上跨东山大道后与夷陵大道平交，跨线桥为双向四车道，长度 230 米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

设计施工图纸的范围内道路工程、通道工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交通疏解工程及治安监控、路灯基础等各类管线预埋管及连接井等相关附属工程等，详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：以监理工程师下达的开工令为准。

计划竣工日期：以监理工程师下达开工令后推 420 日历天。

工期总日历天数：420 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准，并且获得湖北省优质工程奖标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟伍佰捌拾柒万壹仟贰佰陆拾肆元贰角柒分（¥75871264.27元），

（此价格为含税价格，不包括甲供材费用 （¥ ）元）

发包人纳税人类别：一般纳税人，承包人纳税人类别：一般纳税人。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币壹佰伍拾壹万捌仟陆佰叁拾捌元玖角贰分（¥1518638.92元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ ）元；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ ）元；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）肆佰肆拾万元整（¥4400000.00元）。

2. 合同价格形式：

综合单价合同。

3. 计税方式与计价模式：一般计税方法，综合单价计价模式。

五、项目经理

承包人项目经理：许志兵。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 11 月 10 日 签订。

十、签订地点

本合同在 宜昌市城市建设投资开发有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执伍份。

发包人: (公章)
法定代表人或
其委托代理人: (签字)
组织机构代码:
地 址:
邮政编码:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
电子信箱:
开户银行:
账 号:

承包人: (公章)
法定代表人或
其委托代理人: (签字)
组织机构代码:
地 址:
邮政编码:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
电子信箱:
开户银行:
账 号:

③竣工验收报告

A13

竣工验收证书

工程编号： _____

工程名称： 宜昌市益隆(东山大道-沿江大道)市政工程

施工单位： 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司



资质等级证书号： D242148671

100. 1

施 工 单 位 人 员	经理（法人代表）	冯均		
	总工程师	吕志林		
	公司技术部门负责人	符强		
	公司质检部门负责人	徐志勤		
	项目经理	许志兵		
	项目技术负责人	黄国防		
工程名称	宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程	工程地点	宜昌市伍家岗区	
工程造价（万元）	7587.13	施工决算（万元）	/	
开工日期	2022年2月8日	完工日期	2022.11.17	
合同工期	420 日历天	竣工日期	2022.11.17	
验收范围及主要工程量				
验收范围：施工图及设计变更的所有内容				
主要工程量一览表				
序号	工程项目名称	单位	完成数量	
(一)	大型土石方工程			
1	挖方	m ³	43584	
2	路基换填	m ³	17832	
(二)	道路工程			
1	30cm 厚级配碎石路基垫层	m ²	30396	
2	20cm 厚机动车道道底基层	m ²	24100.16	
3	20cm 厚机动车道下基层	m ²	23669.8	
4	20cm 厚机动车道上基层	m ²	23669.8	
5	透油层 PC-2 乳化沥青	m ²	37839.6	
6	稀浆封层 (ES-3)	m ²	37839.6	
7	粘层油 PC-3 乳化沥青	m ²	37839.6	
8	机动车道 8cm 厚 AC-25C 沥青下面层	m ²	21518	
9	机动车道、桥梁面层、桥梁引道 6cm 厚 AC-20C 改性沥青中面层	m ²	29577.8	
10	机动车道、桥梁面层、桥梁引道 4cm 厚 SMA-13 沥青玛蹄脂上面层	m ²	29577.8	
11	人行道及非机动车道道底基层	m ²	7927	

12	人行道及非机动车道 C20 砼基层	m ²	7927
13	人行道及非机动车道沥青面层	m ²	7927
14	直立式混凝土挡土墙	m ³	266
15	侧石安装	m	4090
16	平石安装	m	4090
17	压条安装	m	2260
(三)	电力通信管沟工程		
18	HDPE 穿线管	m	3124
19	PVC 穿线管	m	1212
20	三通型电力井	座	3
21	四通型电力井	座	2
22	直通型电力井(中间井)	座	14
23	直通型电力井(头井)	座	2
24	三通型人孔井	座	2
25	四通型人孔井	座	4
26	直通型人孔井	座	4
(四)	排水工程		
27	钢筋混凝土 II 级承插管污水管铺设	m	1420
28	钢筋混凝土 II 级承插管雨水管铺设	m	1942
29	Φ 1000 污水检查井	座	47
30	Φ 1000 污水沉泥井	座	7
31	矩形直形混凝土污水检查井	座	10
32	Φ 1250 雨水检查井	座	54
33	Φ 1250 雨水沉泥井	座	6
34	桥面落水管检查井	座	12
35	偏沟式双篦雨水口	座	78
36	平篦式双篦雨水口	座	11
37	排水沟	m	209
(五)	照明工程		
38	HDPE 电缆保护管	m	2398.5
39	热镀锌钢管	m	621.5
40	人(手)孔井	座	29
45	路灯基础	座	109

(六)	交通工程		
47	HDPE 电缆保护管	m	1260
48	热镀锌钢管	m	370
49	手孔井 (2 号井)	座	45
50	手孔井 (4 号井)	座	60
(七)	绿化工程	m ²	7568
(八)	桥梁工程		
51	旋挖成孔灌注桩 (1.2m)	m	186.509
52	冲击钻孔灌注桩 (1.5m)	m	568.65
53	C30 水下混凝土灌注桩浇筑	m ³	1424
54	C35 砼承台混凝土浇筑	m ³	774
55	桥墩混凝土浇筑	m ³	336
56	C50 混凝土箱梁浇筑	m ³	1328
57	桥台搭板 C35 砼	m ³	48
58	钢箱梁后浇结合层 CF50 钢纤维砼	m ³	446
59	防撞护栏	m	420
60	球形橡胶支座	个	19
61	D-80 型桥梁伸缩装置	m	19.6
62	D-120 型桥梁伸缩装置	m	39.2
63	HRB400E 钢筋	t	1080
64	HPB300 钢筋	t	58.65
65	φ 15.2 钢绞线	t	39.969
66	锚具	个	60
67	C-90 塑料波纹管	m	2708
68	钢箱梁 Q355D 钢板	t	1800
存在问题及处理意见			
无			
工程质量自评结论			
<p>本工程单位 (子单位) 工程所含全部分部 (子分部) 工程质量合格; 质量控制资料完整; 单位 (子单位) 工程所含分部工程有关结构安全及使用功能的检测资料完整; 外观质量符合要求; 自检综合评定合格。</p>			
参加竣工验收单位意见			

4

建设单位	 项目负责人  (盖章)	设计单位	 项目负责人  (盖章)
勘察单位	 项目负责人  (盖章)	监理单位	 总监理工程师  (盖章)
施工单位	 项目经理  (盖章)	设施管理单位	管理负责人 (盖章)
竣工验收时间		2022年 11月 17日	

000 5

建设工程竣工验收报告

工程名称：宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程

建设单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司


宜昌市建筑市场和建设工程质量监督站

6

工程名称	宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程	工程地址	宜昌市伍家区合益路
建设单位	宜昌市城市建设投资开发有限公司	建筑面积	63435.54m ²
勘察单位	中机三勘岩土工程有限公司	工程总造价	7587.13 万元
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	基础类型	市政桥梁
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	结构层次	/
监理单位	重庆市工程管理有限公司	质量监督单位	宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站
开工日期	2022 年 2 月 8 日	竣工验收日期	2022 年 11 月 17 日
工程完成设计与合同约定内容情况	按设计文件和合同要求完成了施工任务，施工总体质量符合设计要求。		
验收组织形式	成立以建设单位项目负责人为组长，各参见单位项目负责人及宜昌市质监站专家参加的验收组，按照验收程序进行竣工验收。		
验收组成情况	专 业	成 员 名 单	
	道路工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	桥梁工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	排水工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	电力通信管沟工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	照明工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	交通工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	绿化工程	李磊、邓格、郑永华、刘寒松、蔡洁、杨娟、许志兵、黄国防	
	验收组组长：李磊		

竣工 验收 程序	<p>1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。</p> <p>2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。</p> <p>3、验收组分为三部分分别进行检查验收。</p> <p>(1) 检查工程实体质量。</p> <p>(2) 检查工程建设参与各方提供的竣工资料。</p> <p>(3) 对竣工验收情况进行汇总讨论。</p> <p>(4) 形成竣工验收意见。</p>
工程 竣工 验收 组 意 见	<p>建设单位执行基本程序情况：</p> <p>工程严格按照国家招投标管理办法进行公开招投标，对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行了全过程的管理，对分部实施的工程实行了分部验收，以上建设程序，均符合有关国家法律、法规及地方基建程序。</p> <hr/> <p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</p> <p>项目勘察设计数据符合实际要求、科学、准确。勘察设计代表现场服务到位；设计单位能根据勘察资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，并能及时、准确的进行设计变更，能严格按照有关法律法规和规范要求参与各种验收；项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员依据委托监理合同约定，对工程项目开展监理工作，对工程隐蔽工程进行全过程旁站监理，监理服务工作满意。施工单位能严格按照图纸和规范要求组织施工，合同履行情况良好，工程质量控制资料齐全，工程质量达到验收标准；</p> <hr/> <p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</p> <p>该工程总体质量达到合格要求，其安全和使用功能符合验收标准。</p>
<p>参加验收人员签字：</p> <p>刘厚林 蔡浩 柯成 李 卓</p>	

工程竣工验收情况	分部工程名称	评定等级	质量控制资料核查	安全和主要使用功能核查	观感质量评价
	路基	合格	共 864 项, 经审查符合要求 864 项, 经核定符合规范要求 864 项。	共核查 15 项, 符合要求 15 项; 共抽查 15 项, 符合要求 15 项; 经返工处理符合要求 0 项。	好: <input checked="" type="checkbox"/> 一般: 差:
	基层	合格			
	面层	合格			
	电力通信管沟工程	合格			
	附属构筑物	合格			
	污水管道主体工程	合格			
	雨水管道主体工程	合格			
	附属构筑物	合格			
	桥梁地基与基础	合格			
	桥梁墩台	合格			
	桥跨承重结构	合格			
	桥面系	合格			
	引道	合格			
	附属构筑物	合格			
	防护涂装	合格			
	照明工程	合格			
	附属构筑物	合格			
	交通工程	合格			
	附属构筑物	合格			
绿化工程	合格				

参建各方竣工验收意见	 施工单位 (公章) 工程质量符合设计合同约定, 符合有关质量验收规范及标准, 自评合格。 技术负责人: 黄国平
	 监理单位 (公章) 工程质量符合设计合同约定, 质量验收标准, 同意验收。 总监理工程师: 杨大为
	 设计单位 (公章) 按设计文件完成施工, 施工质量符合设计文件, 同意验收。 设计负责人: 蔡后
	 勘察单位 (公章) 工程质量符合设计合同约定, 同意验收。 勘察负责人: 刘厚林
	 建设单位 (公章) 完成图纸设计合同约定的工程内容及工程, 施工质量验收合格。 项目负责人: 李

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

工程名称：宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程

建设单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

宜昌市住房和城乡建设委员会制

10

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

工程名称	宜昌市合益路（东山大道-沿江大道）市政工程		工程地址	宜昌市伍家岗区合益路	
工程规模	63345.54m ²	工程类别	市政工程	结构类型	市政桥梁
规划许可证	宜市规选址 (2019) 037 号	施工许可证 或报告号	420500202112100102	监督登记号	
开工日期	2022 年 2 月 8 日		竣工验收日期	年 月 日	
相关单位名称			资质等级	项目负责人	联系电话
建设单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司				李磊	
勘察单位：中机三勘岩土工程有限公司			工程勘察综合类甲级	舒福华	
设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司			市政行业甲级	蔡洁	
施工单位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司			市政公用工程施工总承包壹级	许志兵	
监理单位：重庆市工程管理有限公司			市政公用工程甲级	杨娟	
监督机构：宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站				郑永华	
<p>本工程已按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》进行了竣工验收，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位：</p>  <p>(公章)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>负责人：</p>  </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">报送时间：2022 年 11 月 17 日</p>					

11

竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	<p>工程质量符合要求,同意验收</p> <p>单位(项目)负责人:  (公章) 2022年11月17日</p>
	设计 单位 意见	<p>按设计文件要求,完成施工,施工质量符合设计要求,同意验收。</p> <p>单位(项目)负责人: 蔡浩 (公章) 2022年11月17日</p>
	施工 单位 意见	<p>工程质量符合设计和合同要求,符合有关质量验收规范及标准,自评达到合格等级</p> <p>单位(项目)负责人: 于志兵 (公章) 2022年11月17日</p>
	监理 单位 意见	<p>工程质量符合设计和质量验收标准要求,同意验收</p> <p>单位(项目)负责人:  (公章) 2022年11月17日</p>
	建设 单位 意见	<p>完成了图纸设计合同约定的工程内容及工程量,施工质量验收合格,同意验收。</p> <p>单位(项目)负责人:  (公章) 2022年11月17日</p>

工程 竣工 验收 备案 文件 目录	<ol style="list-style-type: none"> 1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证或开工报告； 3、施工图设计文件审查意见； 4、勘察、设计单位的质量检查报告，监理单位的质量评估报告，施工单位的工程竣工报告。 5、规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 6、水质、室内空气质量、电梯、检测验收文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、法规、规章规定必须提供的其他文件； 9、备案机构规定应当提供的其他有关文件资料； 10、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 		
备 案 意 见	<p>该工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全。</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
备案机构负责人		备案经手人	

注：1、本表用钢笔、墨笔填写清楚；

2、本表竣工验收备案文件清单所列文件如为复印件应家盖报送单位公章，并注明原件存放处。

市政基础设施工程
质量保修书
(施 工 单 位)

工程名称: 宜昌市合益路(东山大道-沿江大道)市政工程

建设单位: 宜昌市城市建设投资开发有限公司

施工单位: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

建设单位

项目负责人: _____ 李磊 _____

施工单位

法定代表人: _____ 冯钧 _____

一、 保修范围及相应的保修期限。

本工程质量保修范围包括合同范围内全部工程。

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

二、 保修责任及其他需说明的问题。

保修责任：

1、属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的 7 天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修；

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修；

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

需要说明的问题：

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

建设单位（盖章）

2022年 11 月 17 日

施工单位（盖章）

2022年 11 月 17 日

④履约评价



中国葛洲坝集团股份有限公司

附件 1

客户满意度调查问卷

尊敬的客户：

您好，非常感谢您对我公司的大力支持和信任，我们将一如既往的做好工程项目建设，争取您最大的满意。

为进一步提高服务质量，保证项目良好履约，现就项目的管理、进度、质量、安全等履约情况向您征求意见，您的意见和建议都是我公司的宝贵财富，并将激励我们不断改进、提高，最终为您提供优质的产品和服务。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2022 年 11 月 30 日

地址：湖北省武汉市硚口区解放大道 558 号葛洲坝大厦

问卷联系人：栾先良

电话：027-59270172



中国葛洲坝集团股份有限公司

宜昌市合益路(东山大道-沿江大道)市政工程
项目问卷调查表

问卷编号:

2022-0X

日期:

2022年11月30日

客户基本信息	贵单位名称			
	填表人	黄余印	联系方式	
	合作项目	宜昌市合益路(东山大道-沿江大道)市政工程	合同金额	7587.13万元

说明: 请您在认为合适的“□”中打“√”

Q1. 贵单位对项目履约的总体评价

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q2. 履约进度管理

1. 贵单位对 2022 年工期节点目标完成情况是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

2. 贵单位认为项目部管理体系是否健全?

- A. 健全 B. 基本健全 C. 不健全

3. 贵单位认为项目管理人员配备是否满足要求?

- A. 满足 B. 不满足 C. 严重不足

4. 贵单位认为项目资源配置是否合理?

- A. 合理 B. 不合理 C. 严重不合理

5. 贵单位对项目部生产计划完成及纠偏是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

6. 贵单位认为项目部对业主要求是否及时处理?

Q3. 质量环保管理

7. 贵单位认为项目现场工程质量是否满足要求？

- A. 满足 B. 基本满足 C. 问题较多

8. 贵单位对项目质量管理过程控制是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

9. 贵单位对项目质量缺陷、问题的处置是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

10. 贵单位对项目现场环保措施落实是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q4. 安全文明施工管理

11. 贵单位对项目现场安全管理是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

12. 贵单位认为项目部班子成员安全意识是否到位？

- A. 到位 B. 基本到位 C. 不到位

13. 贵单位对项目危大工程等专项方案编制、评审、执行是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

14. 贵单位认为项目安全措施是否满足要求？

- A. 满足 B. 基本满足 C. 不满足

15. 贵单位对项目安全风险的识别和安全隐患的处置是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

16. 贵单位对现场文明施工是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

17. 项目是否发生安全事故？

- A. 无事故 B. 轻伤事故 C. 重伤及以上事故



Q5. 项目经理管理

18. 贵单位对项目经理的能力、素质是否满意？

- A. 满意 B. 有待提高 C. 不符合要求

19. 贵单位对项目经理的工作作风是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

20. 贵单位对项目经理的现场履职是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q6. 其他管理方面

21. 贵单位对项目技术管理是否满意？

- A. 满意 B. 需要提高 C. 要求换人

22. 贵单位对项目部农民工管理是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

23. 贵单位对项目部分包商管理是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q7. 贵单位上半年明确提出需要项目部改进的地方，项目部整改落实情况是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q8. 请贵单位列出我公司和项目部工作需要改进的地方：

1. 无

_____。

2. _____




中国葛洲坝集团股份有限公司

_____。
3. _____
_____。
_____。

感谢您的宝贵意见！

3. 鸦猴高速新增峡州大道互通工程

2022-2023 年度第四批湖北省建筑结构优质工程



①中标通知书

宜昌市工程建设施工

中标通知书

项目编号: YCGJS1129-202201-01

宜昌市住房和城乡建设委员会制



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（中标人）：

自 2022-04-06 开标后，根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人，确定 宜昌市城建项目管理中心（招标人）的 鸦猴高速新增峡州大道互通工程（工程项目）施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承包合同。


收到中标通知书后，请于 2022 年 5 月 17 日前到 宜昌市城建项目管理中心（地点）与我单位洽谈合同，并在签订合同后 7 日内由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构（盖章）：_____

招标人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：2022 年 4 月 18 日



中标人的投标文件主要内容一览表

建设规模	本项目为鸦猴高速节点互通立交与峡州大道节点互通立交，立交范围沿鸦猴高速南起于 JY0+200，北止于 JY1+400，长约 1.20km，沿峡州大道西起于 XZ5+140，东止于 XZ6+240，长约 1.1km。本次建设内容包括鸦猴高速节点互通和峡州大道节点互通。 在鸦猴高速与峡州大道之间设置互通立交 2 座、联络道路长约 1.85km。鸦猴高速节点互通新建立交匝道 4 条，匝道全长 1.534km，其中路基段长 1.05km，桥梁段长 0.484km，新建联络线 0.885km；峡州大道节点互通新建立交匝道 4 条，匝道全长 1.532km，其中桥梁段长 0.05km，路基段长 1.482m，峡州大道改桥段长 0.05km，新建联络线长 0.969km。				
承包工程范围	本次建设内容包括鸦猴高速节点互通和峡州大道节点互通，包括设计施工图纸范围内道路工程、排水工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程及交通工程等。				
中标价 (万元)	15595.422476		工期承诺 (日历天)	705	
质量承诺	国家现行施工验收规范合格标准		安全承诺	合格	
管理人员	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	现场专职安全员	李孟磊	/	工程力学	安全生产考核 C 证； 鄂建安 C2 (2018) 0026910
	现场专职安全员	何威	/	勘察技术与工程	安全生产考核合格证书 (C3)；鄂建安 C3 (2019) 0004714
	现场专职安全员	金亚辉	/	工程管理	安全生产考核合格证书 (C2)；鄂建安 C2 (2018) 0026909
	质检员	田晓雪	/	计算机应用技	岗位证书； 042171069421701563 1



				术	
	施工员	罗文艳	/	工程 预算 与管 理	岗位证书; 042181049421800879 4
	施工员	杨帆	/	工程 造价	岗位证书; 042171019421701855 8
	施工员	王刚	/	机电 一体 化	施工员 (市政工程); 042211040006800004 2
	技术负责人	张欢	高级工 程师	水利 水电 工程	职称证; ZGNJ01420190105008
	项目负责人	王鸿飞	高级工 程师	资源 与环 境工 程	一级注册建造师/安 全生产考核 B 证;鄂 1422011201311574/ 鄂建安 B (2015) 11107283
拟分包内容	专业分包				
	劳务分包				
备注					

中标人法人代表或其授权委托人签收:

李华

2022年 4月 18日



②合同协议书

工程编号: YCGJS1129

合同编号:

GF—2017—0201

建设工程施工合同

工程名称: 鸦猴高速新增峡州大道互通工程

工程地点: 本项目位于宜昌市猇亭区和夷陵区交界处

发 包 人: 宜昌市城建项目管理中心

承 包 人: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一节 合同协议书

发包人：（全称）宜昌市城建项目管理中心

承包人：（全称）中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鄂州高速新增峡州大道互通工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：鄂州高速新增峡州大道互通工程

2.工程地点：本项目位于宜昌市猇亭区和夷陵区交界处

3.工程立项批准文号：宜发改审批[2021]241号

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：本项目为鄂州高速节点互通立交与峡州大道节点互通立交，立交范围沿鄂州高速南起于 JY0+200，北止于 JY1+400，长约 1.20km，沿峡州大道西起于 XZ5+140，东止于 XZ6+240，长约 1.1km。本次建设内容包括鄂州高速节点互通和峡州大道节点互通。

在鄂州高速与峡州大道之间设置互通立交 2 座、联络道路长约 1.85km。鄂州高速节点互通新建立交匝道 4 条，匝道全长 1.534km，其中路基段长 1.05km，桥梁段长 0.484km，新建联络线 0.885km；峡州大道节点互通新建立交匝道 4 条，匝道全长 1.532km，其中桥梁段长 0.05km，路基段长 1.482m，峡州大道路改桥段长 0.05km，新建联络线长 0.969km。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

设计施工图纸范围内道路工程、排水工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程及交通工程等，详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 15 日

计划竣工日期：2024 年 4 月 20 日

工期总日历天数：705 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币 155954224.76 元（大写）（¥壹亿伍仟伍佰玖拾伍万肆仟贰佰贰拾肆元柒角陆分），（此价格为含税价格，不包括甲供材费用（¥）元）

发包人纳税人类别： ， 承包人纳税人类别： 一般纳税人 。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币 2143462.59 元（大写）（¥贰佰壹拾肆万叁仟肆佰陆拾贰元伍角玖分）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币 329537.26（大写）（¥叁拾贰万玖仟伍佰叁拾柒元贰角陆分）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币 500000 元（大写）（¥伍拾万元）；

（4）暂列金额：

人民币 8615200 元（大写）（¥捌佰陆拾壹万伍仟贰佰元）。

2.合同价格形式：

单价合同 。

3.计税方式与计价模式： 一般计税

五、项目经理

承包人项目经理： 王鸿飞 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包

及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在宜昌市城建项目管理中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人： (公章)

法定代表人或 (签字)

其委托代理人： (签字)

组织机构代码： 宋戴印大

地 址： 宋戴印大

邮政编码： 宋戴印大

法定代表人： 宋戴印大

委托代理人： 宋戴印大

电 话： 宋戴印大

传 真： 宋戴印大

电子信箱： 宋戴印大

开户银行： 宋戴印大

账 号： 宋戴印大

承包人： (公章)

法定代表人或 (签字)

其委托代理人： (签字)

组织机构代码： 61556992-2

地 址： 湖北省宜昌市夜明珠路 35 号

邮政编码： 443000

法定代表人： 冯钧

委托代理人： 冯钧

电 话： 0717-6722345

传 真： 0717-6722345

电子信箱： 冯钧

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

账 号： 宜昌葛洲坝支行
42201331101050200595

③竣工验收报告

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号： YCGJS1129

工程名称： 鸦獠高速新增峡州大道互通工程

施工单位： 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

资质等级证书号： D142037995

施工单位人员	经理（法人代表）	冯钧		
	总工程师	吕芝林		
	公司技术部门负责人	符强		
	公司质检部门负责人	徐智勤		
	项目经理	李传章		
	项目技术负责人	张欢		
工程名称	鸦猴高速新增峡州大道互通工程	工程地点	宜昌市猇亭区和夷陵区交界处	
工程造价 (万元)	15595.42 万元	施工决算 (万元)		
开工日期	2022 年 6 月 2 日	完工日期	2024 年 1 月 30 日	
合同工期	705 天	竣工日期	2024 年 6 月 13 日	
验收范围及主要工程量				
<p>验收范围： 鸦猴高速新增峡州大道互通工程包含道路工程、桥梁工程、交安工程、排水工程及附属工程，其中四座桥梁（跨龙盘大道桥、XC 匝道桥、JB 匝道桥、JD 匝道桥），八条立交匝道，十四道涵洞（其中箱涵九道，圆管涵五道），排水、交安、附属三个专业工程。</p> <p>主要工程量： 鸦猴高速互通节点道路长度 2937m，宽 16.5-21.5m，峡州大道互通节点道路长度 2926m，宽度 10.5-31.5m。跨龙盘大道桥长度 57m，左幅宽度 13.7m，右幅宽度 19.9m；XC 匝道桥长度 57m，宽度 10.8m；JB 匝道桥长度 249.6m，宽度 8.5m；JD 匝道桥长度 225.6m，宽度 8.5m。</p>				
存在问题及处理意见				
无				
工程质量自评结论				
<p>该工程建设程序符合法律法规规定程序，严格按照设计图纸及施工合同要求全面完成工程建设任务，工程质量评定合格。</p>				

参加竣工验收单位意见			
建设单位	<p>同意验收</p>  <p>项目负责人: </p> <p>(盖章)</p>	设计单位	<p>同意验收</p>  <p>项目负责人: </p> <p>(盖章)</p>
勘察单位	<p>同意验收</p>  <p>项目负责人: </p> <p>(盖章)</p>	监理单位	<p>具备验收条件</p> <p>同意验收</p>  <p>总监理工程师: </p> <p>(盖章)</p>
施工单位	<p>工程质量符合设计和合同要求,符合有关规范验收规定及标准,自评达到合格等级。</p>  <p>项目经理: </p> <p>(盖章)</p>		
竣工验收时间	2024年 6月 13日		

④履约评价



附件 1

客户满意度调查问卷

尊敬的客户：

您好，非常感谢您对我公司的大力支持和信任，我们将一如既往的做好工程项目建设，争取您最大的满意。

为进一步提高服务质量，保证项目良好履约，现就项目的管理、进度、质量、安全等履约情况向您征求意见，您的意见和建议都是我公司的宝贵财富，并将激励我们不断改进、提高，最终为您提供优质的产品和服务。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2023年7月5日

地址：湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦

问卷联系人：张洪岩

电话：



中国葛洲坝集团股份有限公司

鸦獭互通 项目问卷调查表

问卷编号: 2023- 日期: 2023年 7月 5日

客户基本信息	贵单位名称	宜昌市城建项目管理中心		
	填表人	王青	联系电话	
	合作项目	鸦獭互通枢纽工程	合同金额	15595.47万元

说明: 请您在认为合适的“□”中打“√”

Q1. 贵单位对项目履约的总体评价

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q2. 履约进度管理

1. 贵单位对 2023 年工期节点目标完成情况是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

2. 贵单位认为项目部管理体系是否健全?

- A. 健全 B. 基本健全 C. 不健全

3. 贵单位认为项目管理人员配备是否满足要求?

- A. 满足 B. 不满足 C. 严重不足

4. 贵单位认为项目资源配置是否合理?

- A. 合理 B. 不合理 C. 严重不合理

5. 贵单位对项目部生产计划完成及纠偏是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

6. 贵单位认为项目部对业主要求是否及时处理?

- A. 及时 B. 不及时 C. 严重滞后

Q3. 质量环保管理

7. 贵单位认为项目现场工程质量是否满足要求?

- A. 满足 B. 基本满足 C. 问题较多

8. 贵单位对项目质量管理过程控制是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

9. 贵单位对项目质量缺陷、问题的处置是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

10. 贵单位对项目现场环保措施落实是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q4. 安全文明施工管理

11. 贵单位对项目现场安全管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

12. 贵单位认为项目部班子成员安全意识是否到位?

- A. 到位 B. 基本到位 C. 不到位

13. 贵单位对项目危大工程等专项方案编制、评审、执行是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

14. 贵单位认为项目安全措施是否满足要求?

- A. 满足 B. 基本满足 C. 不满足

15. 贵单位对项目安全风险的识别和安全隐患的处置是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

16. 贵单位对现场文明施工是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

17. 项目是否发生安全事故?

- A. 无事故 B. 轻伤事故 C. 重伤及以上事故

Q5. 项目经理管理

18. 贵单位对项目经理的能力、素质是否满意?

A. 满意 B. 有待提高 C. 不符合要求

19. 贵单位对项目经理的工作作风是否满意?

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

20. 贵单位对项目经理的现场履职是否满意?

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q6. 其他管理方面

21. 贵单位对项目技术管理是否满意?

A. 满意 B. 需要提高 C. 要求换人

22. 贵单位对项目部农民工管理是否满意?

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

23. 贵单位对项目部分包商管理是否满意?

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q7. 请贵单位列出我公司和项目部工作需要改进的地方:


1. _____

2. _____

3. _____

感谢您的宝贵意见!

4. 2021-2022 年度第一批湖北省建筑工程安全文明施工现场
宜昌市五龙三路（双十路~五龙路）市政工程



①中标通知书

备注	劳务分包
----	------

中标人法人代表或其授权委托人签收：王涛 2019年6月3日

宜昌市工程建设施工

中标通知书

项目编号：YCGJS0575-201904-01

宜昌市住房和城乡建设委员会制



中国葛洲坝集团第五工程有限公司（中标人）：

自 2019-05-09 开标后，根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人，确定 宜昌市城市建设投资开发有限公司（招标人）的 宜昌市五龙三路（双十路~五龙路）市政工程（工程项目）施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承包合同。

收到中标通知书后，请于 2019 年 7 月 3 日前到 宜昌市五龙三路（地点）与我单位洽谈合同，并在签订合同后 7 日内由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构（盖章）：_____

招标人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：胡杰

日期：2019 年 6 月 3 日

中标人的投标文件主要内容一览表

项目负责人	姓名	王鸿飞		资质等级	注册建造师(一级)
	注册证号	鄂 142111311574			
建设规模	全长约 1.627 公里，道路红线宽 32 米，双向 4 车道。其中，包含一座梅子溪隧道，隧道全长 190 米，为双向四车道连拱隧道。				
承包工程范围	设计施工图范围内道路工程；隧道工程；排水工程；绿化工程、电力管沟等综合管线工程；照明基础及照明、治安监控等各类过街管线预埋及连接井；边坡防护工程等相关附属工程。（详见工程量清单）				
中标价(万元)	10239.644128	工期承诺(日历天)	540		
质量承诺	国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准		安全承诺		
	类别	姓名	职称	专业	证书编号
管理人员	施工员	刘冬旭	助理工程师		岗位证: 42171010600797
	质检员	田晓雪	其它		岗位证: 42171060600641
	技术负责人	覃海	高级工程师		职称证:2010012173
	项目负责人	王鸿飞	高级工程师	公路工程	注册建造师(一级);鄂 142111311574
	安全员	袁猛猛	其它		安全考核 C 证;鄂交安 C (17) G00991
	安全员	王涛	其它		安全考核 C 证;鄂交安 C (18) G02726
	安全员	陈治伯	其它		安全考核 C 证;鄂交安 C (18) G02818
拟分包内容	专业分包				



②合同协议书

工程编号：

GF-2017-0201

合同编号：

湖北省建设工程施工合同

工程名称：宜昌市五龙三路（双十路~五龙路）市政工程

工程地点：宜昌市点军区

发包人：宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人：中国葛洲坝集团第五工程有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
监制

第一部分 协议书

发包人：（全称）宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人：（全称）中国葛洲坝集团第五工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就宜昌市五龙三路（双十路-五龙路）市政工程施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：宜昌市五龙三路（双十路-五龙路）市政工程。
2. 工程地点：宜昌市点军区。
3. 工程立项批准文号：宣发改审批【2014】50号、宣发改审批【2019】31号。
4. 资金来源：财政资金，已落实。
5. 工程内容：宜昌市五龙三路（双十路~五龙路）市政工程全长约1.627公里，道路红线宽32米，双向4车道。其中，包含一座梅子溪隧道，隧道全长190米，为双向四车道连拱隧道。
6. 工程承包范围：设计施工图范围内道路工程；隧道工程；排水工程；绿化工程，电力管沟等综合管线工程；照明基础及照明、治安监控等各类过街管线预埋及连接井；边坡防护工程等相关附属工程。（详见工程量清单）

二、合同工期

计划开工日期：2019年07月

计划竣工日期：2020年12月

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工时间以监理单位下达的开工令为准。

三、工程质量

工程质量标准：工程质量符合达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。绿化工程达到《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）合格等级标准（绿化工程苗木种植当季成活率达95%以上，未成活部分应及时补栽补种，苗木自通过验收一年后的成活率必须达到100%）。

四、合同价款

1. 合同总价款：

（大写）：壹亿零贰佰叁拾玖万陆仟肆佰肆拾壹元贰角捌分；（小写）：102396441.28元。

此价格为含税价格，不包括甲供材费用。

发包人、承包人纳税人类别：增值税一般纳税人。

其中：

(1) 安全防护、文明施工措施费：

(大写)：贰佰贰拾肆万玖仟捌佰柒拾贰元伍角柒分元；(小写)：2249872.57元。

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

(大写)：零元；(小写)：0.00元。

(3) 专业工程暂估价金额：

(大写)：零元；(小写)：0.00元。

(4) 暂列金额：

(大写)：陆佰万元；(小写)：6000000.00元。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

3. 计税方式与计价模式：一般计税、综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：王鸿飞。

六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及其附录；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 签订。

十、签订地点

本合同在 宜昌市城投公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

③竣工验收报告

A13

竣工验收证书

工程编号：_____

工程名称：五龙三路（双十路~五龙路）

施工单位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

资质等级证书号：D142037995

施 工 单 位 人 员	经理（法人代表）	冯钧		
	总工程师	吕芝林		
	公司技术部门负责人	符强		
	公司质检部门负责人	徐智勤		
	项目经理	刘江		
	项目技术负责人	覃海		
工程名称	五龙三路（双十路~五龙路）	工程地点	点军	
工程造价（万元）	10239.64	施工决算(万元)		
开工日期	2020.8.28	完工日期	2022.1.5	
合同工期	540天	竣工日期	2022.1.5	
验收范围及主要工程量				
<p>五龙三路（双十路-五龙路）全长约 1.627 公里，道路红线宽 32 米，双向 4 车道，城市次干路，设计车速 V=40km/h。项目合同总工期为 540 天，合同总金额 102396441.28 元。设计施工图范围内包含道路工程；隧道工程；排水工程；绿化工程；电力管沟等综合管线工程；照明基础及照明、治安监控等各类过街管线预埋及连接井；边坡防护工程等相关附属工程。其中，包含一座梅子溪隧道，隧道右线进口里程 YK4+280，隧道右线出口里程 YK4+470，长 190m；隧道左线进口里程 ZK4+470，隧道左线出口里程 ZK4+280，长 190m。</p> <p>道路工程：横断面形式为 3m 人行道+2.5m 非机动车道+3m 绿化带+15m 车行道+3m 绿化带+2.5m 非机动车道+3m 人行道=32m。人行道、非机动车道及车行道横坡均为 2%。路幅两侧各加宽 2m 作土路肩（或排水边沟），标准路段的路基总宽度按 36m 施工。</p> <p>路面工程：上基层：17cm 厚水泥稳定碎石层，面积为 23922.1 平方米；下基层：17cm 水泥稳定碎石层，面积为 24454.5 平方米；底基层：17cm 水泥稳定碎石厚，面积为 24987.6 平方米；下面层：7cmAC-25C 型粗粒式沥青混凝土；上面层：5cmAC-16C 型中粒式 SBS 改性沥青混凝土；车行道面层面积为 21759.2 平方米，非机动车道面层采用 4cmCAC-10 绿色沥青混凝土，面积为 6157.6 平方米，人行道面层采用 4cmCAC-10 红色沥青混凝土，面积为 9197.5 平方米；</p> <p>隧道工程：梅子溪隧道长 190m，隧道为双向四车道连拱隧道，按城市次干道设计，设计车速为 40Km/h，行车道宽度为 2*3.5m，车道净空高为 5.0m，左右路缘带宽度均为 0.5m，左侧检修宽度为 0.75m，检修道限高：2.5m，右侧人行道兼检修道宽度为 2.0m，人行道兼检修道限高：2.5m，路面横向坡度为-2.0%的单面坡，隧道左右洞内轮廓设计为三心圆拱形式，隧道采用复合式衬砌，按新奥法原理设计，初期支护以钢架、锚杆、钢筋网、喷砼共同组成联合支护系统，二次衬砌为钢筋砼。</p> <p>给排水管道工程：排水体制采用“雨污分流”制，雨水排放结合地形和道路坡度，以自流方式排放，双十路~隧道段新建 d500~d1800 雨水干管接入双十路雨水支管，隧道~五龙路段新建 d700~d1800 雨水干管接入五龙路已建雨水支管。双十路~隧道段新 DN300~DN400 污水干管接入双十路设计污水支管，隧道~五龙路段新建 DN300~DN400 污水干管接入五龙路已建污水支管。雨水管采用钢筋混凝土管，污水采用高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁 B 型管。</p> <p>绿化工程：绿化包括道路绿化带、土路肩，栾树 430 株，鸡爪槭 272 株，丁香球 414 株，垂丝海棠 20 株，鸢尾 1486 平方米，金森女贞 9306 平方米，矮生四季桂 1491 平方米，红继木 125 平方米，麦冬 106 平方米，混播草 1474 平方米。</p>				
存在问题及处理意见				
无				

工程质量自评结论	
该工程工程质量符合设计要求及国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。绿化工程达到《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)合格等级标准。	
参加竣工验收单位意见	
建设单位 项目负责人   (盖章)	设计单位 项目负责人   (盖章)
勘察单位 项目负责人   (盖章)	监理单位 总监理工程师   (盖章)
施工单位 项目经理   (盖章)	设施管理单位 管理负责人   (盖章)
竣工验收时间	2022年7月14日

④履约评价



中国葛洲坝集团股份有限公司

宜昌市五龙三路项目问卷调查表

问卷编号： 2022- 日期： 年 月 日

客户基本信息	贵单位名称	宜昌市城市建设投资开发有限公司 (盖章)		
	填表人	补磊	联系方式	
	合作项目	宜昌市五龙三路(双十路)市政工程项目	合同金额	10239.64 万元

说明：请您在认为合适的“□”中打“√”

Q1. 贵单位对项目履约的总体评价

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q2. 履约进度管理

1. 贵单位对 2022 年工期节点目标完成情况是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

2. 贵单位认为项目部管理体系是否健全？

A. 健全 B. 基本健全 C. 不健全

3. 贵单位认为项目管理人员配备是否满足要求？

A. 满足 B. 不满足 C. 严重不足

4. 贵单位认为项目资源配置是否合理？

A. 合理 B. 不合理 C. 严重不合理

5. 贵单位对项目部生产计划完成及纠偏是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

6. 贵单位认为项目部对业主要求是否及时处理？

A. 及时 B. 不及时 C. 严重滞后



Q3. 质量环保管理

7. 贵单位认为项目现场工程质量是否满足要求?

- A. 满足 B. 基本满足 C. 问题较多

8. 贵单位对项目质量管理过程控制是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

9. 贵单位对项目质量缺陷、问题的处置是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

10. 贵单位对项目现场环保措施落实是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q4. 安全文明施工管理

11. 贵单位对项目现场安全管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

12. 贵单位认为项目部班子成员安全意识是否到位?

- A. 到位 B. 基本到位 C. 不到位

13. 贵单位对项目危大工程等专项方案编制、评审、执行是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

14. 贵单位认为项目安全措施是否满足要求?

- A. 满足 B. 基本满足 C. 不满足

15. 贵单位对项目安全风险的识别和安全隐患的处置是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

16. 贵单位对现场文明施工是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

17. 项目是否发生安全事故?

- A. 无事故 B. 轻伤事故 C. 重伤及以上事故



Q5. 项目经理管理

18. 贵单位对项目经理的能力、素质是否满意?

- A. 满意 B. 有待提高 C. 不符合要求

19. 贵单位对项目经理的工作作风是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

20. 贵单位对项目经理的现场履职是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q6. 其他管理方面

21. 贵单位对项目技术管理是否满意?

- A. 满意 B. 需要提高 C. 要求换人

22. 贵单位对项目部农民工管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

23. 贵单位对项目部分包商管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q7. 贵单位上半年明确提出需要项目部改进的地方，项目部整改落实情况是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q8. 请贵单位列出我公司和项目部工作需要改进的地方:

1. 无。
2. _____。
3. _____。

感谢您的宝贵意见!

④企业名称准予变更登记通知书

准予变更登记通知书

(鄂市监)登记内变字[2019]第569号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

经审查，提交的企业名称的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。


变更信息：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	中国葛洲坝集团第五工程有限公司	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司



5.宜昌市两馆一墓接线道路市政工程

2024-2025 年度第一批湖北省建筑结构优质工程



①中标通知书

宜昌市工程建设施工

中标通知书

项目编号： YCGJS1427-202306-01



宜昌市点军区住房和城乡建设局制



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体中标人) :

自 2023-06-27 开标后,根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人,确定 宜昌市城市建设投资开发有限公司 (招标人)的 宜昌市两馆一墓接线道路市政工程 EPC 总承包 (工程项目) 施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承包合同。

收到中标通知书后,请于 2023 年 8 月 31 日前到 宜昌市城市建设投资开发有限公司 (地点)与我单位洽谈合同,并在签订合同后 7 日内 由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构(盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章):

日期: 2023 年 8 月 1 日



中标人的投标文件主要内容一览表

项目负责人	姓名	杨勇	资质等级	注册建造师(一级)	
	注册证号	鄂 1422019202100508			
建设规模	公里数:1.3 (公里(千米));本项目为新建市政道路工程,道路等级为城市支路,设计速度 30km/h。起于点军区宜长公路,止于两馆一墓基地,项目全长 1292 米,其中桥梁段长 285 米,路基段长度 1007 米。标准道路宽度 18 米,双向四车道,局部道路宽度 6-15 米				
承包工程范围	本次采用 EPC 模式建设,完成自设计概算批复后至工程竣工综合验收、配合竣工结算审核、工程交付使用,档案资料移交档案馆为止的设计、采购、施工全过程所有任务				
中标价(万元)	(1)设计费:设计费以发包人审定的初步设计概算建安工程费作为基准价,参照国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算后 *15%,且设计费最终结算价格不超过 51 万元;(2)建安工程费:人民币 51565206.73 元	工期承诺(日历天)	总履约期:240 日历天(包含设计);设计履约期:施工图设计签订合同后 20 天具备图审要求;其余各阶段政府部门、发包人、施工图评审单位对图纸及概预算等提出修改或者评审意见的,要求在收到意见 3 日内提交合格的修改文件。		
质量承诺	(1)设计质量要求:达到国家现行设计验收规范合格等级标准,提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。(2)工程质量要求:达到国家现行施工验收规范合格标准。	安全承诺	达到《市政工程施工安全检查标准》(CJJ/T275-2018)合格标准。并按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行,避免发生较大及以上安全事故。		
管理人员	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	总承包项目经理	杨勇	其它	市政工程	注册建造师(一级);鄂1422019202100508
	设计项目负责人	王辉	高级工程师	道桥	工程师(中级);143330632
	施工项目负责人	杨勇	其它	市政工程	注册建造师(一级)鄂1422019202100508
	技术负责人	李威	无	公路	工程师(中级);ZCNJ01320190105037
	施工员	王静娴	无		施工员(市政工程);

				0422210400068000017
	质量员	徐宁	其它	质量员(土建) ;0422210600068000066
	安全员	江文博	其它	安全生产考核合格证书 (C3);鄂建安 C3(2022)0001566
	安全员	刘汉金	无	安全生产考核合格证书 (C3);鄂建安 C3(2022)0001654
	材料员	屈会	其它	材料员; 0422211100068000052
	机械员	马群梅	其它	机械员; 0422211200068000023
	劳务员	黄珊	其它	劳务员; 0421711394217009119
	资料员	马群梅	其它	资料员; 0421711494217014635
	标准员	潘耀珠	无	标准员; 0421711594217008138
	电气专业负责人	白敬中	高级工程师	电气 DG104200091
	给排水专业负责人	程俊	高级工程师	公用设备 CS104200082
	桥梁专业负责人	熊诚	高级工程师	结构 一级注册结构工程师; S134202061
	结构专业负责人	黄爱林	高级工程师	163330561
拟分包内容	专业分包			
	劳务分包			
备注				

中标人法人代表或其授权委托人签收: 王静娴 2023年 8月 1日



②合同协议书

工程编号:

合同编号:

湖北省建设工程EPC合同

工程名称: 宜昌市两馆一墓接线道路市政工程EPC
总承包

工程地点: 宜昌市点军区

发包人: 宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
中国市政工程中南设计研究总院有限公司



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
监制

第一部分合同协议书

发包人:宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,各方就设计施工总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1.工程名称:宜昌市两馆一墓接线道路市政工程 EPC 总承包
- 2.工程地点:宜昌市点军区
- 3.工程立项批准文号:宜发改审批[2023]40号
- 4.资金来源:市级财政资金。
- 5.工程内容:本项目为新建市政道路工程,道路等级为城市支路,设计速度 30km/h,起于点军区宜长公路,止于两馆一墓基地,项目全长 1292 米,其中桥梁段长 285 米,路基段长度 1007 米。标准道路宽度 18 米,双向四车道,局部道路宽度 6-15 米。主要内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、管线工程、治安监控工程、电气工程、绿化工程、海绵城市等建设内容。

二、工程承包范围及承包方式

本项目采用 EPC 模式建设,本次采用 EPC 模式建设,完成自设计概算批复后至工程竣工综合验收、配合竣工结算审核、工程交付使用,档案资料移交档案馆为止的设计、采购、施工全过程所有任务。

本项目实行限额设计,承包人的施工图设计应是对初步设计的深化,建设项目建安工程投资金额原则上不得超过项目初设批复的投资概算的建安投资金额。

其中:

设计范围:主要设计内容包括初步设计批复中的道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、管线工程、治安监控工程、电气工程、绿化工程、海绵城市等所有建设内容,包括但不限于根据批复的初步设计文件确定的红线范围进行方案优化及施工图设计、通过图审机构的审查并取得图审合格书、进行现场服务、对施工验收过程的配合、完善施工过程中的方案优化及设计变更等。

施工范围:完成招标人确认施工图纸的道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、管线工程、治安监控工程、电气工程、绿化工程、海绵城市等内容以及完成内容相配套的工期、质量、安全、造价及现场、资料的管理和档案移交直至综合验收交付使用过程的所有工作。

三、合同履约期

总履约期（含设计）：240 日历天（包含设计）

设计履约期：施工设计图签订合同后 20 天具备图审要求；其余各阶段政府部门、发包人、施工图评审单位对图纸及概预算等提出修改或者评审意见的，要求在收到意见 3 日内提交合格的修改文件。

施工开工日期：自发出开工令起（具体开工日期以监理工程师发出的开工令为准）

工程竣工日期：履约期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的履约期天数，不一致的，以履约期总日历天数为准。

承包人应于开工后 10 日内向发包人提交总体工程进度计划。

四、工程质量标准及安全生产要求

工程设计质量标准：达到国家现行设计验收规范合格等级标准，提交成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求，各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。

工程施工质量标准：达到国家现行施工验收规范合格标准。

安全生产要求：达到《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275-2018）合格标准。并按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行，避免发生较大及以上安全事故。

五、合同价格和付款货币

合同价格暂定为人民币（大写）：伍仟壹佰柒拾叁万伍仟玖佰玖拾陆元柒角叁分（小写金额：51735996.73 元）。

其中：

1. 本项目设计服务费为人民币（大写）：壹拾柒万零柒佰玖拾元整（小写金额：170790.00 元）。
2. 暂定建安工程合同价款为人民币（大写）：伍仟壹佰伍拾陆万伍仟贰佰零陆元柒角叁分（小写金额：51565206.73 元）；

其中：

- (1) 安全文明施工费：人民币（大写）壹佰壹拾玖万叁仟肆佰捌拾叁元贰角陆分（¥1193483.26 元）；
- (2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；
- (3) 专业工程暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；
- (4) 暂列金额：人民币（大写）叁佰贰拾柒万零玖佰柒拾伍元零捌分（¥3270975.08 元）；其中安全文明施工费暂列金（大写）伍拾叁万零玖佰柒拾伍元零捌分（¥530975.08 元）。

六、工程总承包项目负责人

姓名：杨勇

身份证号：610422198812241417

执业资格证书及等级：一级建造师

注册证书号：鄂 1422019202100508

联系电话：/

电子信箱：/

通信地址：/

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先顺序包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
2. 本合同协议书；
3. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；
4. 中标通知书；
5. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；
6. 本合同设计部分合同条款，及施工部分专用合同条款；
7. 本合同通用合同条款；
8. 投标文件及附件；
9. 标准、规范和其他有关技术文件；
10. 图纸；
11. 经监理单位及发包人批准的施工组织设计
12. 工程量清单；
13. 合同附件；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

九、承包人为联合体时的各成员方的约定

1、联合体的各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报发包人备案。

2、联合体协议应确定承担施工任务的为本联合体的主办方。联合体的主办方作为第一直接负责人，全面负责合同工程的履约期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的各项要求。若是成员方在履行本合同时有违反合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

3、联合体的主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的责任方并处罚金额为本合同总价的千分之一（如存在联合体内部责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方未按约定履行合同要求，发包人有权按合同要求对该成员方进行处罚，并且主办方应承担连带责任，发

包人可再对主办方处以罚金的 10%-30%处罚。

5、所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报，发包人分别支付联合体各方相应款项。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、承包人承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十二、订立时间

本合同于 2023 年 8 月 3 日订立。

十三、订立地点

本合同在湖北省宜昌市订立。

十四、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十五、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

(此页以下空白)



发包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

账号:

经办人:



承包人:

(联合体各方公章或合同专用章)

联合体各方法定代表人或其授权代表:

工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

账号:

经办人:

八、企业近五年类似业绩资料

类似工程业绩及相关证明材料及对应的履约评价情况（如有）：

（1）宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）；

（2）塘沽新河污水处理厂扩建项目；

（3）宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程

（4）三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程

.....

注：此处投标人仅提交“资信标要求一览表”内容的类似工程业绩，如有投标人的资格审查业绩要求时，应在“商务标部分（四）资格审查资料（需要评审内容）”提交。

(1) 宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）证明文件
①中标通知书

中
标
通
知
书

枝江市公共资源交易中心制

2022年3月1日



中标通知书

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司(牵头人)与中国市政工程中南设计研究总院有限公司(成员方)组成的联合体:

宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包(EPC)于2022年2月23日在枝江市公共资源交易中心进行了公开招**标**,根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人,确定由你公司中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订书面合同。

收到中标通知书以后,请于2022年3月31日前到宜昌建投水务有限公司与我单位洽谈合同,并在订立合同后7日内报公共资源交易综合监督管理机构备案。

中标人的投标文件主要内容:

- 1、项目编号: ZJGJS0440-202201-01
- 2、项目概况及项目招标范围: 详见招标文件。
- 3、工程总承包负责人: 史堃(鄂 1422011201109604)
设计负责人: 戴仲怡(CS103100323)
施工项目负责人: 黄雪飞(鄂 1422013201413738)
施工技术负责人: 杨爱群(鄂 1422017201900643)
质 检 员: 李亚东(0421710994217007230)
施 工 员: 代杰(0421810494218008789)
安 全 员: 贺小军(鄂建安 C2(2017)0024266)
胡静(鄂建安 C2(2017)0024273)
李江勇(鄂建安 C2(2017)0024272)
建筑专业负责人: 李涛(113330916)
结构专业负责人: 邓涛(043330550)
给排水专业负责人: 程俊(113330930)
电气设备专业负责人: 白敬中(083330436)
造价专业负责人: 徐久红(133330760)



4、中标金额：

- (1) 勘察报价：2340000.00 元（大写：人民币贰佰叁拾肆万元整）
- (2) 设计报价：7220000.00 元（大写：人民币柒佰贰拾贰万元整）
- (3) 施工费用报价：269928500.00 元（大写：人民币贰亿陆仟玖佰玖拾贰万捌仟伍佰元整）

5、工 期：

- (1) 勘察工期：合同签订后，20 日历天内完成勘察工作，并通过审查,出具勘察报告；
- (2) 设计工期：合同签订后，20 天内完成初步设计和取水头部施工图设计，初步设计完成后 30 日历天内完成全部的施工图设计，各阶段设计成果根据招标人要求时间节点完成；
- (3) 施工工期：365 日历天；各关键节点完成时间由承包人提出，经发包人批准后执行。（以现场具备开工条件，监理下达开工令之日起开始计算）

6、质 量：

- (1) 设计质量要求:符合国家、行业现行设计规范，初步设计（含概算）通过专家论证审核，施工图设计通过施工图咨询机构审查；
- (2) 勘察质量要求:符合国家、行业现行勘察规范，并通过审查；
- (3) 工程施工质量标准:工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

7、安 全：达到《市政工程施工安全检查标准》(CJJ/T275-2018)合格标准。

8、拟分包内容：按相关规定执行。

9、其他：详见投标文件。

招标人（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____



招标代理机构（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____



日期 2022 年 3 月 1 日

签收人：石婧
2022.3.2



②合同协议书

宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包
(EPC)

合同文件

发包人：宜昌建投水务有限公司
承包人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

二〇二二年三月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宜昌建投水务有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）设计采购施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）

工程所在详细地址：枝江市顾家店镇高殿寺村

资金来源：企业自筹

工程批准、核准或备案文号：枝发改审批[2021]254号

工程内容及规模：本项目位于枝江市顾家店镇高殿寺村，包括净水厂工程、取水工程、输配水管网建设工程。净水厂主要生产构（建）筑物包括：折板絮凝平流沉淀池、V型滤池及反冲洗泵房、清水池、变配电间、加药间、废水回收池、污泥调节池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等，主要辅助建筑物包括：综合楼、机修仓库车库、传达室、围墙等；取水工程按远期总规模 20 万 m³/d 一次建成，水源地为长江，配套建设两根 DN1200 原水管，单根管长约 5km；新建水厂-田家河大道 DN1200 配水管网，总长 1.5km。

承担范围：本次采用 EPC 模式建设，按照合同约定对本工程进行地质勘察、现状地形图测绘（含水下现状地形图测绘）、初步设计（含概算，并取得批复）、施工图设计（通过图纸审查）、采购、施工、工程竣工验收等实行全过程服务。对承包工程的质量、安全、工期、造价进行全面负责。

二、主要日期

（1）勘察工期：合同签订后，20 日历天内完成勘察工作，并出具勘察报告；

（2）设计工期：合同签订后，20 天内完成初步设计，初步设计完成后 20 日历天内完成取水头部施工图设计、30 日历天内完成全部的施工图设计，各阶段设计成果根

据招标人要求时间节点完成；

(3) 施工工期：365 日历天；各关键节点完成时间由承包人提出，经发包人批准后执行。（以现场具备开工条件，监理下达开工令之日起开始计算）

三、工程质量标准

(1) 设计质量要求：符合国家、行业现行设计规范，初步设计（含概算）通过专家论证审核，施工图设计通过施工图咨询机构审查；

(2) 勘察质量要求：符合国家、行业现行勘察规范，并通过审查；

(3) 工程质量要求：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

四、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：贰亿柒仟玖佰肆拾捌万捌仟伍佰元整（小写金额：279488500 元）。

其中：

1、设计费为固定总价人民币（大写）：柒佰贰拾贰万元整（小写金额：7220000 元）；

2、勘察费为固定总价人民币（大写）：贰佰叁拾肆万元整（小写金额：2340000 元）；

3、施工费为固定总价人民币（大写）：贰亿陆仟玖佰玖拾贰万捌仟伍佰元整（小写金额：269928500 元）；

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方签字盖章后生效。

发包人：宜昌建投水务有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：(签字)

工商注册住所：宜昌市猇亭区
金岭路 39 号

承包人：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：(签字)

工商注册住所：湖北省宜昌市夜明珠路 35 号

企业组织机构代码: 91420500MA48AH9F22

邮政编码: 443007

法定代表人: 陈峻松

授权代表:

电 话: 0717-6510048

传 真:

电子邮箱:

开户银行: 工商银行三峡猗亭支行

账 号: 1807051009200099483

企业组织机构代码: 91420000615569922K

邮政编码: 443002

法定代表人: 冯钧

授权代表:

电 话: 0717-6713514

传 真: 0717-6713311

电子邮箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

宜昌葛洲坝支行

账 号: 42201331101050200595

合同订立时间: 2022年3月13日

合同订立地点: 宜昌建投水务有限公司

③竣工验收报告

建筑工程竣工验收报告

工程名称： 宜昌建投水务有限公司第三净水厂

建设单位： 宜昌建投水务有限公司

湖北省建设厅制

工程名称	宜昌建投水务有限公司第三净水厂	结构类型/层数	框架/一层~三层
建设单位	宜昌建投水务有限公司	建筑面积/规模	总规模 20 万 m ³ /d
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	基础类型	筏板基础、柱下条基等
监理单位	杭州天恒投资建设管理有限公司	工程总造价	26992.85 万元
项目经理	何涛	技术负责人	杨爱群
开工日期	2022 年 4 月 18 日	竣工验收日期	2023 年 10 月 12 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。		
验收组织形式	业主主持各参建单位组成验收小组分专业进行验收，枝江市建筑工程服务中心执行监督，按照验收程序进行验收。		
验收组组成情况	专 业	成 员 名 单	
	土建工程	杨全、李忠享、黎伏军、吕芝林	
	给、排水及采暖	周剑平、吕双宇、何涛	
	建筑电气	段骏亚、何帅、吕芝林	
	通风与空调	周剑平、李忠享、黎伏军、何帅、杨爱群	
	智能建筑	杨全、程俊、牛吉昌、吕芝林	
	电梯	周剑平、李忠享、黎伏军、何帅、杨爱群	
	室外市政工程	杨全、吕双宇、何涛	
	管道工程	杨全、吕双宇、何涛	
	设备安装	杨全、吕双宇、何涛	
	工程资料	余梦茂、李亚东、陈琥	
	验收组组长：杨全		

	项目	验收记录	验收结论
工程竣工验收情况	分部工程	共 120 分部， 经查 120 分部， 符合标准及设计要求 120 分部	所有分部工程合格 42分部
	质量控制资料	共 505 项， 经审查符合要求 505 项，经核定符合 规范要求 505 项	质量验收资料完整
	安全和主要使用功能核查 及抽查结果	共核查 211 项， 符合要求 211 项， 共抽查 186 项， 符合要求 186 项， 无返工处理项	抽查子项全部合格 合格
	观感质量验收	共抽查 319 项， 符合要求 319 项， 不符合要求 0 项	合格
	参建各方竣工验收意见	建设单位（公章）	完成了设计和合同内容，使用单位验收符合要求， 同意竣工验收。 
设计单位（公章）		设计文件完成设计，施工质量符合设计要求。 	项目负责人：何伟 2023 年 10 月 12 日
施工单位（公章）		工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同约定，自评合格。 	项目负责人：何伟 2023 年 10 月 12 日
监理单位（公章）		该工程符合设计文件和相关设计规范要求，自评合格。 	总监理工程师：张... 2023 年 10 月 12 日
勘察单位（公章）		按勘察报告进行了设计，满足 	项目负责人：刘... 2023 年 10 月 12 日

竣工 验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、建设单位组织验收，成立以建设单位项目负责人为组长，各参建单位参加的验收小组。 2、参建各单位分别介绍合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 3、审查工程档案资料。 4、验收小组分专业查验工程实体质量。 5、验收小组组长召集各专业负责人汇总验收意见； 6、验收小组组长宣布验收意见；
工程 竣工 验收 组 验收 意见	<p>建设单位执行基本建设程序情况：</p> <p>建设单位在工程项目管理过程中严格执行基本建设程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。</p>
	<p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</p> <p>勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全，运行正常。</p>
	<p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、质量管理到位，各参建单位质量责任制落实较好。 2、实物观感较好，满足结构安全及使用功能要求。 3、竣工资料能真实反映施工活动，齐全有效。 4、同意验收。
<p>参加验收人员签字：</p> <p>何冲. 刘斌. 梁子. 何涛 杨学峰 段世 杨全 李亚东</p>	

④履约评价



中国能建
ENERGY CHINA



中国葛洲坝集团股份有限公司

附件 1

客户满意度调查问卷

尊敬的客户：

您好，非常感谢您对我公司的大力支持和信任，我们将一如既往的做好工程项目建设，争取您最大的满意。

为进一步提高服务质量，保证项目良好履约，现就项目的管理、进度、质量、安全等履约情况向您征求意见，您的意见和建议都是我公司的宝贵财富，并将激励我们不断改进、提高，最终为您提供优质的产品和服务。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2023年12月5日

地址：湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦

问卷联系人：张洪岩

电话：



中国葛洲坝集团股份有限公司

宜昌净水厂 项目问卷调查表



问卷编号: 2023-0X 日期: 2023年12月5日

客户基本信息	贵单位名称	宜昌建投水务有限公司		
	填表人	段号五	联系方式	1
	合作项目	二水厂	合同金额	20992万元

说明: 请您在认为合适的“□”中打“√”

Q1. 贵单位对项目履约的总体评价

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q2. 履约进度管理

1. 贵单位对 2023 年工期节点目标完成情况是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

2. 贵单位认为项目部管理体系是否健全?

- A. 健全 B. 基本健全 C. 不健全

3. 贵单位认为项目管理人员配备是否满足要求?

- A. 满足 B. 不满足 C. 严重不足

4. 贵单位认为项目资源配置是否合理?

- A. 合理 B. 不合理 C. 严重不合理

5. 贵单位对项目部生产计划完成及纠偏是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

6. 贵单位认为项目部对业主要求是否及时处理?

- A. 及时 B. 不及时 C. 严重滞后

Q3. 质量环保管理

7. 贵单位认为项目现场工程质量是否满足要求?

- A. 满足 B. 基本满足 C. 问题较多

8. 贵单位对项目质量管理过程控制是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

9. 贵单位对项目质量缺陷、问题的处置是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

10. 贵单位对项目现场环保措施落实是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q4. 安全文明施工管理

11. 贵单位对项目现场安全管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

12. 贵单位认为项目部班子成员安全意识是否到位?

- A. 到位 B. 基本到位 C. 不到位

13. 贵单位对项目危大工程等专项方案编制、评审、执行是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

14. 贵单位认为项目安全措施是否满足要求?

- A. 满足 B. 基本满足 C. 不满足

15. 贵单位对项目安全风险的识别和安全隐患的处置是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

16. 贵单位对现场文明施工是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

17. 项目是否发生安全事故?

- A. 无事故 B. 轻伤事故 C. 重伤及以上事故



Q5. 项目经理管理

18. 贵单位对项目经理的能力、素质是否满意?

- A. 满意 B. 有待提高 C. 不符合要求

19. 贵单位对项目经理的工作作风是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

20. 贵单位对项目经理的现场履职是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q6. 其他管理方面

21. 贵单位对项目技术管理是否满意?

- A. 满意 B. 需要提高 C. 要求换人

22. 贵单位对项目部农民工管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

23. 贵单位对项目部分包商管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q7. 请贵单位列出我公司和项目部分包商工作需要改进的地方:

1. _____
_____。
2. _____
_____。
3. _____
_____。

感谢您的宝贵意见!

(2) 塘沽新河污水处理厂扩建项目证明文件

① 中标通知书

工程施工中标通知书

施工招标备案编号为12282018094008的塘沽新河污水处理厂扩建项目工程，坐落在天津滨海高新区塘沽海洋科技园京津塘高速公路以北、黑淄河以东、塘黄路以西，报建总建设规模5800平方米，项目总投资24000万元，共分1标段。

建设单位通过招标将1标段，工程名称为塘沽新河污水处理厂扩建项目的工程，确定中国葛洲坝集团第五工程有限公司为中标单位，中标规模5800平方米，中标标价为人民币（大写）壹亿肆仟叁佰万零叁佰捌拾柒元整（¥143000387元），中标工期自2018年12月15日开工，至2019年8月31日竣工完成，工程质量达到合格。

中标人员	姓名	专业	等级	证号
正项目经理	史堃	市政公用工程	一级	鄂142111109604
副项目经理	黄剑	市政公用工程	一级	鄂142171725279
副项目经理	陈祥伟	市政公用工程	一级	鄂142161725625

其中：

中标单位工程名称	层数	结构类型	栋号	建设规模
塘沽新河污水处理厂扩建项目				5800平方米

招标监督部门敬告：

- 1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。
- 2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、根据《天津市建设工程招标投标监督管理规定》第四十二条第二款规定，合同签订后15日内，应当将合同报建设工程合同监督管理机构备案。

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：____年____月____日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期：____年____月____日

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：____年____月____日

注：本中标通知书共八份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标投标监督管理站监制 2014年

施工项目部成员岗位情况

施工招标备案编号为12282018094008的塘沽新河污水处理厂扩建项目工程，坐落在天津滨海高新区塘沽海洋科技园京津塘高速公路以北、黑潞河以东、塘黄路以西，报建总建设规模 5800平方米，项目总投资 24000 万元，共分 1 标段。

建设单位通过招标将 1 标段，工程名称为塘沽新河污水处理厂扩建项目的工程，确定中国葛洲坝集团第五工程有限公司为中标单位。

姓名	身份证号	任职岗位	兼职岗位1	兼职岗位2
文召利		技术负责人 2015120069		

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：____年__月__日

招标办：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期：____年__月__日

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：____年__月__日

注：本表为中标通知书附表，共八份，建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监管部门、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标投标管理办公室监制 2012年

②合同协议书

合同编号：CGGC-GZBSW-TGKJ-2018-10

天津市建设工程施工合同

(JF-2017-068)

发包人（全称）：天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团第五工程有限公司

签订日期：2019年1月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团第五工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天津市塘沽新河污水处理
厂扩建项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：天津市塘沽新河污水处理厂扩建项目。

2. 工程地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园京津塘高速公路以北、黑漕河以
东、塘黄路以西。

3. 工程立项批准文号：津滨审批投准〔2018〕707号。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容：塘沽新河污水处理厂扩建项目，包括：扩建8万吨/日规模，分阶
两段实施，第一阶段土建部分按8万吨/日建设，设备部分按4万吨/日安装，第二阶
段4万吨/日做应急池等。建设主要内容包括相关构筑物、建筑物、设备和仪表、厂
区绿化等。项目建筑面积5800平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：完成本项目施工图纸及工程量清单范围内所包含的材料/设备
（甲供设备除外）供应、建筑及安装施工、设备调试及试运行等全过程的所有工作
内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019年1月11日。

计划竣工日期：2019年9月25日（2019年6月30日前通水）。

工期总日历天数：258天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格（以其中较高标准为准）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟叁佰万零叁佰捌拾柒圆（¥ 143000387 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰壹拾肆万伍仟叁佰柒拾肆圆（¥ 3145374 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零（¥ 0 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零（¥ 0 元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）陆拾叁万捌仟玖佰玖拾圆（¥ 638990 元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：史堃。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 1 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 本工程项目所在地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执6份。

签约页（本页无正文）

发包人：（盖章）



住所：天津滨海高新区塘沽天津滨海
高新区塘沽海洋科技园京津塘高速公
路以北、黑潏河以东、塘黄路以西

邮政编码：300450

法定代表人：李继周

法定代表人或其授权的代理人：（签
字）

开户银行：中国银行迎水道支行

账号：272660067721

税号：911201167612628655

电话：65576106

传真：65576106

电子邮箱：

承包人：（盖章）



住所：湖北省宜昌市夜明珠路35号

邮政编码：443002

法定代表人：马经红

法定代表人或其授权的代理人：（签
字）

开户银行：中国建设银行葛洲坝支行

账号：42201331101050200595

税号：91420000615569922K

电话：6726396

传真：6726396

电子邮箱：

合同备案管理部门意见（盖章）

③竣工验收报告

附件9

工程竣工验收报告

工程名称： 塘沽新河污水处理厂扩建项目

建设单位： 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司

2021年 8 月 26 日

竣工工程验收组成员名单

组织单位	天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司		主持人	李会元
参加验收单位		验收组成员		
		姓 名	职 务	专 业
建设 单位	天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司	李会元	项目经理	给排水
	天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司	沈桂基	项目管理	水利水电
	天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司	李爽	项目管理	港口与航道
勘察 单位	天津市地质工程勘察院	刘增玖		岩土工程
	天津市地质工程勘察院	张大伟	工程师	岩土工程
设计 单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	张勇	项目负责人	结构工程师
	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	姜宗海	项目专责	给排水
	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	彭禹	项目专责	给排水
	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	李建江	项目专责	电气
	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	尹渝	项目专责	建筑
施工 单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	王旭东	项目经理	市政
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	文召利	项目技术负责人	公路、水利
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	李陈强	项目安全负责人	电气
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	尹始国	质检员	水利
监理 单位	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	张智学	总监	市政
	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	熊建宝	监理工程师	市政
	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	周素芬	资料员	
其他				

单位工程基本概况

工程名称	塘沽新河污水处理厂扩建项目		开工、竣工时间	2019年4月23日 2021 年08月21日	
建筑面积	5319.21m ²	结构类型	框架剪力墙	建筑类型	工业建筑
装修类型	初装修 ()	层数	地上	4或2或1 层	
	整体装修 (<input checked="" type="checkbox"/>)		地下	0 层	
施工单位竣工报告	有 (<input checked="" type="checkbox"/>)、没有 ()		监理单位评估报告	有 (<input checked="" type="checkbox"/>)、没有 ()	
设计单位质量检查报告	有 (<input checked="" type="checkbox"/>)、没有 ()		消防部门认可证明	有 ()、没有 ()	
工程主要作法及初装修标准	<p>地面：素水泥浆一道，1.5厚合成高分子防水涂料防潮层，20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，0.2厚真空镀铝聚脂薄膜，50厚C15豆石混凝土，素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆，10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，干水泥浆</p> <p>擦缝（面砖尺寸600*600）</p> <p>内墙：界面剂一道甩毛，7厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，6厚1:1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平+2~3厚</p> <p>柔性耐水腻子分遍批挂，喷涂无机内墙涂料</p> <p>外窗：15厚聚合物水泥防水砂浆，100岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂，抹第一道6厚抹面砂浆压入耐碱玻璃纤维网布，刮柔性耐水腻子，喷涂防水性真石漆或镀锌槽钢角钢龙骨，25石材板（3厚装饰铝单板外板），硅酮密封胶填缝</p> <p>吊顶：配套金属龙骨（主龙骨中距1000，T型龙骨中距600，横撑中距600），15厚开槽矿棉装饰板</p> <p>屋面：20厚水泥砂浆找平层，1:6水泥焦渣找坡层，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，130厚岩棉板保温层，30厚C20</p> <p>细石混凝土，两道4+3厚II型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，0.4厚聚乙烯薄膜，50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网</p>				
结构及装修变更	有 (<input checked="" type="checkbox"/>) 没有 ()	变更内容	见附件	变更手续	有 (<input checked="" type="checkbox"/>) 没有 ()
工程分包项目	预应力混凝土预制方桩施工				
电梯安装质量验收	验 () 没验 (<input checked="" type="checkbox"/>)	原因及结论	不涉及		
参加单位	建设单位	天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司			
	勘察单位	天津市地质工程勘察院			
	设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司			
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司			
	监理单位	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司			
工程验收时间	2021年8月26日				

附件

结构变更内容

- 1、粗格栅及进水泵房：井壁高度减少 1 米；
- 2、细格栅及旋流沉砂池：旋流沉砂池池体由原设计尺寸 3650mm 变更为 4870mm；
- 3、多级 AO 生物池及二沉池：（1）取消好氧池原设计导流墙及曝气环管管廊；（2）原设计二沉池为四道排泥渠，保留其中两道，取消渠道闸，并拓宽至 1m；（3）原设计采用污泥回流泵回流污泥至生物池进水配水井，本次变更采用渠道回流污泥，增加原设计曝气主管道所在管廊深度，下部作为污泥回流渠，上部敷设曝气主管，在污泥渠中间设置一道隔墙，并在渠道末端与渠道之间设置渠道闸；（4）为便于放空阀门井内的检修，在放空阀门井靠楼梯一侧，预留门洞，尺寸 0.9*1.2m 应建设方从排水系统埋深提高的角度考虑，将生物池放空阀门井的底部放空管标高提高至-2.1m，同时增加浇筑 C20 素混凝土至标高-2.3m；
- 4、高效沉淀池及反硝化滤池：（1）根据设备需求修改预埋件数量及尺寸；（2）调整高效浓缩池进水二次提升泵出水堰形式及尺寸，增加一道 900mm 宽连通渠，并在渠道中设置两道叠梁闸，变更后中间提升泵出水堰长 1.6m，两侧提升泵出水堰长 3.0m，提升泵吸入口处底板开孔尺寸 $\phi 600\text{mm}$ ，提升泵检修孔处顶板开孔尺寸 $\phi 1000\text{mm}$ ；（3）取消高效浓缩池进水方向左侧检修人孔，增加一道 DN200 通气管；（4）在原设计右侧检修人孔上增加一道 700mm 高方井；（5）反硝化滤池上部框架结构修改；（6）反硝化滤池上部鼓风机房设备基础加大；（7）废水池反冲洗泵基础标高修改至-2.6m。（8）高效沉淀池二次浇筑混凝土原设计为轻集料混凝土，修改为 C20 混凝土；（9）高效污泥泵间底板增加 200mm

厚 C20 素混凝土，并将 6 个螺杆泵基础同样使用 C20 素混凝土加高 200mm，留三个 400*400 集水坑；

- 5、出水消毒及计量渠：结构南北向镜向，进水管由北面改至东面，进水管管道管中标高由原设计-2.0m 修改为-1.2m；
- 6、消防泵房及出水仪表间：消防泵房出水井顶部标高由-0.45m 修改为-0.7m；
- 7、离子除臭装置：离子除臭装置基础底部标高由原设计-0.5m 修改为 0.1m；
- 8、污泥浓缩池：（1）上清液排放管下方增加 600*600*600 集水井（共 4 个）；（2）污泥浓缩池增加顶部开孔，尺寸：1300*850*220；
- 9、污泥脱水机房：（1）脱水机房桩顶标高修改；（2）排水沟和浓缩压滤机基础修改；（3）增加转子泵、加药设备、反冲洗泵、于生回用泵基础；
- 10、生产辅助综合车间：（1）G-12 中承台 CTL01 配筋变更；（2）储药池水池内表面在原设计做法基础上刷 20mm 厚聚合物水泥砂浆；（3）取消剩余及回流泵池功能，取消剩余及回流泵池上部顶板，取消剩余及回流泵池中间隔墙，取消剩余及回流泵池壁预留孔洞；（4）取风廊道靠机修间一侧墙体分两层共设置 5 扇窗户；（5）在卸药点周边做防渗处理，并增设围堰；（6）鼓风机基础尺寸由原 2800*1500*600mm 修改为 2250*1200*600mm，按原结构图做法；（7）1-4/A-F（平面尺寸 28.6m*21m）处，地面以下-0.5m 处增加单层 $\phi 12@150$ 钢筋网片，并增加 200mm 厚 C40 混凝土板浇筑；
- 11、化验中心：化验中心防潮层以下加一道圈梁，做法按办公楼圈梁施工；
- 12、办公楼：办公楼 B~4 柱下基础 CTPM-2 修改；
- 13、大门：大门门柱高度及结构形式修改。

建设单位执行基本建设程序情况

在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理。

施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上采用现代网络技术，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照预算标准执行，保证工程目标实现。

项目建设单位主体资格、管理人员资质满足项目质量管理要求。建设单位依法进行了工程发包，通过公开招标等法定程序选定参建单位并签定了有效承包合同。

及时落实了现场三通一平等施工条件，施工中对各参建单位质量保证体系和质量行为进行了有效监控和协调，按规定主持了施工图会审、特殊施工方案专家评审，第一次工地会议、分部工程质量验收等相关工作，核查并签署了相关质量保证资料。按照规定程序进行了设计变更、施工洽商的编制、审核、会签和实施。

建设单位项目负责人（签字）：



（公章）

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：

天津市地质工程勘察院对本工程岩土工程勘察报告符合国家及天津市地方有关规范、规定标准。勘察报告一次性通过了图审办严格审查，无违反强制性条文行为，勘察报告符合合同要求，且真实、可靠、有效。本工程地基验槽情况与工程勘察报告书内容相符。竣工后，基础沉降量很小且很均匀，符合相关规范要求，勘察报告反映地层与实际相符，项目勘察数据符合实际要求、科学、准确，勘察代表现场服务到位。

对设计单位的评价：

中国市政工程华北设计研究总院有限公司在工程设计过程中根据地质勘察资料 and 建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准，设计成果符合法律法规、标准及规定、规范等的要求。在施工前参加建设单位组织的施工单位图会审和向施工单位进行技术交底，设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施及有关注意事项，使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点及设计意图，以及对关键工序的质量要求，同时也减少了图纸的差错，及时发现图纸中的施工隐患并处理解决，以保证施工质量。在分部工程完成后，设计单位参加分部工程验收，核对施工质量是否符合设计要求，从而保证了工程质量。


对施工单位的评价：

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司再施工过程中严格履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，在施工中能够按照设计施工图及规范进行施工，有较健全的质量管理保证体系，对施工过程的事前、事中、事后三个阶段都有明确的检查项目和质量检查标准，对影响工程质量的人、材料、设备、机械、方法工艺、环境等因素进行了全面控制。尊重监理，服从设计，认真听取设计和监理的意见，接受监理工程师下达的整改意见。每项分部工程完成后，自检合格后再报建设单位验收，验收合格后才进行下一项分部工程施工。这样对一项工程有自控、监控，层层把关，从而使质量有可靠的保证。工程质控资料基本齐全有效，工程质量已达到验收标准。

对监理单位的评价：

天津开发区泰达国际咨询监理有限公司承担了该工程的监理工作，在工程施工中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程进行全面监理，对施工单位资质、人员和组织机构、进场材料和设备及施工组织设计进行全面审查确认，并进行施工工艺过程质量控制工作，检查工序质量，严格工序交接检查制度，做好各项隐蔽工程的检查。在关键重点工程部位坚持旁站，自始至终进行工程质量监督，确保工程质量。监理人员全过程认真负责，按照监理规划、监理细则实施监理工作，经常组织工程例会，解决施工疑点、难点，把好工程安全、质量、计价、计量预审关，起到了施工过程质量监控的作用。对工程质量的控制按设计要求和强制性规范标准执行。

建设单位项目负责人（签字）：



2021年08月26日

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项 目	验收项目记录	验收结论																				
1	分部工程	共 163 分部, 经检查 163 分部 符合强制性标准及设计要求 163 分部	验收合格																				
2	安全、功能检查 (检测) 报告	地基、基础 63 份, 符合要求 63 份 主体结构 109 份, 符合要求 109 份 节能 10 份, 符合要求 10 份	同意验收																				
3	质量控制资料 核查	共 1243 项, 经审查符合要求 1243 项 经核定符合规范要求 1243 项	同意验收																				
4	主要使用功能 抽查结果	共抽查 18 项, 符合要求 18 项 经返工处理符合要求 0 项	同意验收																				
5	观感质量验收	共抽查 204 项, 符合要求 204 项 不符合要求 0 项	观感质量合格																				
6	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求, 同意验收																					
7	验收组成员 会签	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">建设单位</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">[Signature]</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	建设单位	[Signature]			勘察单位	[Signature]			设计单位	[Signature]			施工单位	[Signature]			监理单位	[Signature]			
建设单位	[Signature]																						
勘察单位	[Signature]																						
设计单位	[Signature]																						
施工单位	[Signature]																						
监理单位	[Signature]																						
参加 验收 单位	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">建设单位 (公章)</td> <td style="width: 25%;">勘察单位 (公章)</td> <td style="width: 25%;">设计单位 (公章)</td> <td style="width: 25%;">监理单位 (公章)</td> <td style="width: 25%;">施工单位 (公章)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021年08月26日</td> </tr> </table>	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	2021年08月26日	2021年08月26日	2021年08月26日	2021年08月26日	2021年08月26日												
建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)																			
2021年08月26日	2021年08月26日	2021年08月26日	2021年08月26日	2021年08月26日																			

④企业名称准予变更登记通知书

准予变更登记通知书

(鄂市监)登记内变字[2019]第569号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

经审查，提交的企业名称的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	中国葛洲坝集团第五工程有限公司	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司



(3) 宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）

市政工程证明文件

①中标通知书

宜昌市工程建设施工

中标通知书

项目编号：YCJS(2016)330

宜昌市住房和城乡建设委员会制



中国葛洲坝集团第五工程有限公司（中标人）：

自 2016-09-22 开标后，根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人，确定 宜昌市城市建设投资开发有限公司（招标人）的 宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程（施工）（工程项目）施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承包合同。

收到中标通知书后，请于 2017 年 2 月 18 日前到 宜昌市城市建设投资开发有限公司（地点）与我单位洽谈合同，并在签订合同后 7 日内由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构（盖章）：_____

招标人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：2017 年 1 月 18 日



胡杰



中标人的投标文件主要内容一览表

项目负责人	姓名	周友辉	资质等级	注册建造师(一级)	
	注册证号	鄂 142070804249			
建设规模	<p>公里数:4.139498(公里);道路规划红线宽44m,双向6车道,道路沿线设置两座跨河桥梁,车行道为沥青混凝土路面。其中:</p> <p>(1) 南站路改线段(点军大道~点军路)起点为点军大道,终点为点军路,全长1651.808m,人行道采用6cm厚透水砖。工程内容包括路基、路面、排水(雨水、污水、路基排水)、交通、综合管线工程、照明治安监控、桥梁工程、隧道工程等。</p> <p>(2) 南站路(点军路~江南二路)起点为点军路,终点为江南二路,全长2487.69m,人行道采用透水砖。工程内容包括路基、路面、排水(雨水、污水、路基排水)、交通、综合管线工程、照明治安监控、桥梁工程等。</p>				
承包工程范围	设计施工图范围内道路工程;桥梁工程;隧道工程;排水工程;电力管沟等综合管线工程;照明基础及照明、治安监控等各类过街管线预埋及连接井;边坡绿化等相关附属工程。(详见工程量清单)				
中标价(万元)	18317.24311	工期承诺(日历天)	540		
质量承诺	合格		安全承诺	合格	
管理人员	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	项目负责人	周友辉	无	公路、铁路	注册建造师(一级);鄂 142070804249
	技术负责人	黄国防	无	公路与城市交通工程	高级工程师;2009012112
	施工员	孔锐	无		岗位证书_施工员;091700105001316
	施工员	李威	无		岗位证书_施工员;131700100072962
	施工员	陈猛	无		岗位证书_施工员;101700105001844
	施工员	吴柱	无		岗位证书_施工



					员;111700105002438
	施工员	余丙寿	无	施工 员	岗位证书_施工 员;071700100006001
	安全员	雷琴	工程师		岗位证书_安全 员;141700305005023
	安全员	杨伟	高级工 程师		岗位证书_安全 员;111700300030773
	安全员	郭戈	无		岗位证书_安全 员;111700300030771
	安全员	马群武	无		岗位证书_安全 员;141700305005022
	安全员	周权胜	无		岗位证书_安全 员;141700305005021
	质检员	高树盛	无		岗位证书_质检 员;131700200039678
拟分包内容	专业分包				
	劳务分包				
备注					

中标人法人代表或其授权委托人签收: 周友辉

2017年1月19日



②合同协议书

工程编号:

EF-2013-0201

合同编号:

湖北省建设工程施工合同

工程名称: 宜昌市南站路(点军路~江南二路)及南站路改
线段(点军大道~点军路)市政工程

工程地点: 宜昌市点军区

发包人: 宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人: 中国葛洲坝集团第五工程有限公司

湖北省工商行政管理局

湖北省建设厅监制

第一部分 协议书

发包人：(全称) 宜昌市城市建设投资开发有限公司

承包人：(全称) 中国葛洲坝集团第五工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程

2. 工程地点：宜昌市点军区

3. 工程立项批准文号：宜发改审批[2014]139号、宜发改审批[2016]69号。

4. 资金来源：市政府财政投资

5. 工程内容：本工程道路全长4139.498m，道路规划红线宽44m，双向6车道，车行道为沥青混凝土路面。其中：

(1) 南站路改线段（点军大道~点军路）起点为点军大道，终点为点军路，全长1651.808m，人行道采用透水砖。工程内容包括路基、路面、排水（雨水、污水、路基排水）、交通、综合管线工程、照明治安监控、桥梁工程、隧道工程等。

(2) 南站路（点军路~江南二路）起点为点军路，终点为江南二路，全长2487.69m，人行道采用透水砖。工程内容包括路基、路面、排水（雨水、污水、路基排水）、交通、综合管线工程、照明治安监控、桥梁工程等。

6. 工程承包范围：设计施工图范围内道路工程；桥梁工程；隧道工程；排水工程；电力管沟等综合管线工程；照明基础及照明、治安监控等各类过街管线预埋及连接井；边坡绿化等相关附属工程。（详见工程量清单）

二、合同工期

计划开工日期：2017年02月

计划竣工日期：2018年07月

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工时间以监理单位下达的开工令为准。

三、工程质量

工程质量标准：工程质量符合国家现行相关验收规范合格标准标准。达到《建筑工程施工



工质量验收统一标准》(GB50300-2001)合格标准。

四、合同价款

1. 合同总价款:

(大写): 壹亿柒仟玖佰玖拾陆万玖仟伍佰叁拾伍元柒角柒分;

(小写): 179969535.77 元。

此价格为含税价格, 不包括甲供材费用。

发包人、承包人纳税人类别: 增值税一般纳税人。

其中:

(1) 安全防护、文明施工措施费:

(大写): 叁佰叁拾伍万壹仟玖佰肆拾肆元贰角壹分;

(小写): 3351944.21 元。

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

(大写): 零 元;

(小写): 0.00 元。

(3) 专业工程暂估价金额:

(大写): 零 元;

(小写): 0.00 元。

(4) 暂列金额:

(大写): 壹仟叁佰万元整 元;

(小写): 13000000.00 元。

1.1 宜昌市南站路(点军路-江南二路)市政工程合同价款:

(大写): 捌仟叁佰贰拾叁万贰仟壹佰叁拾柒元零伍分;

(小写): 83232137.05 元。

其中: 安全防护、文明施工措施费:

(大写): 壹佰肆拾玖万贰仟玖佰伍拾捌元柒角贰分;

(小写): 1492958.72 元。

1.2 南站路改线段(点军大道-点军路)市政工程合同价款:

(大写): 玖仟陆佰柒拾叁万柒仟叁佰玖拾捌元柒角贰分;

(小写): 96737398.72 元。

其中: 安全防护、文明施工措施费:

(大写): 壹佰捌拾伍万捌仟玖佰捌拾伍元肆角玖分;

(小写): 1858985.49 元。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：周友辉。

六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2017年2月签订。

十、签订地点

本合同在宜昌市城投公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

经办人：

2017年2月15日

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： *LGW*

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

经办人：

2017年2月15日

③竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称： 宜昌市南站路（点军路-江南二路）市政工程

建设单位： 宜昌市城市建设投资开发有限公司

宜昌市建设工程质量监督站制

工程名称	宜昌市南站路（点军路-江南二路）市政工程	工程地址	宜昌市点军区
建设单位	宜昌市城市建设投资开发有限公司	建筑面积	/
勘察单位	湖北建科国际工程有限公司 湖北省地质勘察基础工程有限公司	工程总造价	8323.2137 万元
设计单位	宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司	基础类型	/
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	结构层次	市政工程
监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司	质量监督单位	宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站
开工日期	2017 年 6 月	竣工验收日期	2021 年 11 月
工程完成设计与合同所约定内容情况	现已完成《宜昌市南站路（点军路-江南二路）市政工程》施工图设计范围内内容及合同约定的全部工程任务，现已具备竣工验收，交付使用的条件。		
验收组织形式	以建设方项目负责人为组长组成的由：设计、地勘、监理、质监、施工等参建单位组成的验收小组，对《宜昌市南站路（点军大道-江南二路）市政工程》的工程质量进行验收、检查、核定。		
验收组成情况	专 业		成 员 名 单
	路面路基		熊炎、宋晓兰、李俊杰
	排水工程		陈涛、秦周杨、石文娟
	电力管沟工程		汪华、田会昌、高树盛
	综合管线工程		杜萍、周友辉、朱伟民
	挡土墙工程		王辉、付建新、汤雷明
	照明及治安基础工程		汪斌、尹凯鑫、张子风
	附属构筑物工程		毛玉婷、郭泽云、望雅格
	桥梁工程		郭建忠、望开喜、鲁宇宙、
	工程档案及有关文件资料审查		闫秦龙、刘峰
验收组组长：朱文武			

工程竣工验收情况	分部工程名称	评定等级	质量保证资料核查	观感质量评定
	路面路基	合格	共核查 9 项 其中： 符合要求 9 项 经鉴定： 符合要求 9 项 核查结果： 不符合要求 0 项	应得 95 分 实得 95 分 观感质量： 得分率 95 %
	排水工程	合格		
	电力管沟工程	合格		
	综合管线工程	合格		
	挡土墙工程	合格		
	照明及治安基础工程	合格		
	附属构筑物工程	合格		
	桥梁工程	合格		
	工程档案及有关文件资料审查	合格		

参建各方竣工验收意见	宜昌市城市建设投资开发有限公司 建设单位（公章）		项目负责人：[Signature]
	湖北建科国际工程有限公司（桩号：K2+780-K4+177） 勘察单位（公章）		勘察负责人：[Signature]
	湖北省地质勘察基础工程有限公司（桩号：K1+600-K2+780） 勘察单位（公章）		勘察负责人：[Signature]
	宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司	专业：原线段道路 设计负责人：[Signature]	设计单位（公章）
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业：长岭河中桥 设计负责人：[Signature]	
	中国路桥工程有限责任公司 施工单位（公章）	项目经理：[Signature]	技术负责人：[Signature]
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司 监理单位（公章）	总监理工程师：[Signature]	

竣 工 验 收 程 序	<p>一、施工单位提出申请竣工验收报告，申请验收。</p> <p>二、组成竣工验收小组，制定竣工验收方案。</p> <p>三、建设单位书面通知质监站，提请验收监督。</p> <p>四、建设单位组织竣工验收。</p> <p>1、参建各方汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、强制性标准情况。</p> <p>2、审阅竣工验收档案资料。</p> <p>3、验收组成员查验现场实体质量。</p> <p>4、对工程作总体评价，形成竣工验收。</p>
工 程 竣 工 验 收 组 验 收 意 见	<p>建设单位执行基本程序情况： 在工程建设期间，建设单位始终遵守相关法律、法规的规定，与各参建单位相处融洽，协调一致，能良好地履行施工合同，执行各项程序情况良好。</p> <p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价： 勘察、设计、施工、监理各单位质量行为符合质量管理规定，在施工过程中，各责任主体责任制到位，质保体系健全，运行正常。</p> <p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价： 工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质保体系健全、运行正常，确保了工程质量，同意竣工验收。</p>
参加验收人员签字：	<p style="text-align: center;">详见签到表</p>

建设工程竣工验收报告

工程名称：宜昌市南站路改线段（点军大道-点军路）市政工程

建设单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

宜昌市建设工程质量监督站制

工程名称	宜昌市南站路改线段（点军大道-点军路） 市政工程	工程地址	宜昌市点军区
建设单位	宜昌市城市建设投资开发有限公司	建筑面积	/
勘察单位	湖北建科国际工程有限公司 湖北省地质勘察基础工程有限公司	工程总造价	9673.7399 万元
设计单位	武汉市市政工程设计研究院有限责任公司	基础类型	/
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	结构层次	市政工程
监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司	质量监督单位	宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站
开工日期	2017 年 6 月	竣工验收日期	2021 年 11 月
工程完成设计与合同所约定内容情况	现已完成《宜昌市南站路改线段（点军大道-点军路）市政工程》施工图设计范围内容及合同约定的全部工程任务，现已具备竣工验收，交付使用的条件。		
验收组织形式	以建设方项目负责人为组长组成的由：设计、地勘、监理、质监、施工等参建单位组成的验收小组，对《宜昌市南站路改线段（点军大道-点军路）市政工程》的工程质量进行验收、检查、核定。		
验收组组成情况	专 业	成 员 名 单	
	路面路基	熊炎、宋晓兰、李俊杰	
	排水工程	陈涛、秦周杨、石文娟	
	电力管沟工程	汪华、田会昌、高树盛	
	综合管线工程	杜萍、周友辉、朱伟民	
	照明及治安基础工程	汪斌、尹凯鑫、张子风	
	附属构筑物工程	毛玉婷、郭泽云、望雅格	
	桥梁工程	郭建忠、望开喜、鲁宇宙、	
	隧道工程	卢方伟、刘宗荣、高飞、赵碧波	
	工程档案及有关文件资料审查	闫秦龙、刘峰	
验收组组长：朱文武			

工程 竣工 验收 情况	分部工程名称	评定等级	质量保证资料核查	观感质量评定
	路面路基	合格	共核查 9 项 其中： 符合要求 9 项 经鉴定： 符合要求 9 项 核查结果： 不符合要求 0 项	应得 90 分 实得 90 分 观感质量： 得分率 90 %
	排水工程	合格		
	电力管沟工程	合格		
	综合管线工程	合格		
	照明及治安基础工程	合格		
	附属构筑物工程	合格		
	桥梁工程	合格		
	隧道工程	合格		
	工程档案及有关文件资料审查	合格		

参建各方 竣工验收 意见	宜昌市城市建设投资开发有限公司 建设单位（公章）		项目负责人：[Signature]
	湖北建科国际工程有限公司（桩号：K0+040-K1+600） 勘察单位（公章）		勘察负责人：[Signature]
	湖北省地质勘察基础工程有限公司（桩号：K1+600-K1+690） 勘察单位（公章）		勘察负责人：[Signature]
	武汉市市政工程设计研究院有限责任公司	专业：改线段道路 项目负责人：[Signature]	设计单位（公章）
		专业：桥边河大桥 项目负责人：[Signature]	
		专业：南站路隧道 项目负责人：[Signature]	
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 施工单位（公章）	项目经理：[Signature]	技术负责人：[Signature]
宜昌市虹源公路工程监理有限责任公司 监理单位（公章）		总监理工程师：[Signature]	

竣 工 验 收 程 序	<p>一、施工单位提出申请竣工验收报告，申请验收。</p> <p>二、组成竣工验收小组，制定竣工验收方案。</p> <p>三、建设单位书面通知质监站，提请验收监督。</p> <p>四、建设单位组织竣工验收。</p> <p>1、参建各方汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、强制性标准情况。</p> <p>2、审阅竣工验收档案资料。</p> <p>3、验收组成员查验现场实体质量。</p> <p>4、对工程作总体评价，形成竣工验收。</p>
工 程 竣 工 验 收 组 意 见	<p>建设单位执行基本程序情况： 在工程建设期间，建设单位始终遵守相关法律、法规的规定，与各参建单位相处融洽，协调一致，能良好地履行施工合同，执行各项程序情况良好。</p> <p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价： 勘察、设计、施工、监理各单位质量行为符合质量管理规定，在施工过程中，各责任主体责任制到位，质保体系健全，运行正常。</p> <p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价： 工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质保体系健全、运行正常，确保了工程质量，同意竣工验收。</p>
	<p>参加验收人员签字：</p> <p style="text-align: center;">详见签到表</p>

竣工验收证书

工程编号: E2014-01

工程名称: 宜昌市南站路(点军路-江南二路)市政工程

施工单位: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

资质等级证书号: 91420000615569922K

施工单位人员	经理（法人代表）	冯钧		
	总工程师	吕芝林		
	公司技术部门负责人	符强		
	公司质检部门负责人	符强		
	项目经理	周友辉		
	项目技术负责人	黄国防		
工程名称	宜昌市南站路（点军路-江南二路）市政工程	工程地点	宜昌市点军区	
工程造价（万元）	8323.2137	施工决算（万元）		
开工日期	2017年6月	完工日期	2021年11月	
合同工期	540天	竣工日期	2021年11月	
验收范围及主要工程量				
<p>宜昌市南站路（点军路-江南二路）市政工程，全长2487.69m，人行道采用透水砖。</p> <p>工程承包范围：设计施工图范围内道路工程；桥梁工程；隧道工程；排水工程；电力管沟等综合管线工程；照明基础及治安监控等各类过街管线预埋及连接井；边坡绿化等相关附属工程。</p> <p>长岭河中桥全长90.08m，，起止桩号：K3+942.742~K4+038.822，设计荷载：城市-A级。桥梁布置为斜交30°。半幅桥梁标准横断面桥宽19m，设三车道，其横断面布置为：7m（人行道）+11.5m（车道）+0.5m（防撞护栏）=19m。其中车道横坡2%，人行道横坡2%。桥梁上部结构为3×30m先简支后连续小箱梁，下部结构桥台采用座板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。</p> <p>道路工程，横断面形式为2.5m（非机动车道）+4.5m（人行道）+11.5m（车道）+7.0m（中央绿化带）+11.5m（车道）+4.5m（人行道）+2.5m（非机动车道）=44.0m；人行道、非机动车道横坡为2.0%，坡向车道，路堤边坡防护采用铺草皮护坡，路堑边坡防护采用土工格室植草护坡。本工程K1+690~K3+100段、K3+420~K4+177段为填方段、K3+100~K3+420段为半挖半填段，其中K1+690~K1+740、K1+740~K1+860、K1+900~K2+020、K2+557~K2+600、K2+600~K2+730、K3+420~K3+470部分为冲沟多年沉积土，含水量大，承载力低，对该段按原设计正常清表后，地基进行1.5m换填处理。K2+380~K2+700、K2+723、K2+900~K2+960、K3+380、K3+480~K3+680段在路基填挖交接处设置TGS50-50双向拉伸塑料土工格栅。</p> <p>排水工程采用“雨污分流”制。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2011年版）红线宽度超过40米时宜两边布置排水管道。根据道路横断面，将雨水布置在两侧人行道下，污水布置在中央绿化带下。其中包含K1+820处2.5*3m双孔箱涵1座、K3+417处1.45*2.5双孔箱涵1座；k4+040-k4+120处3.5*3.5m箱涵1座。K1+820双孔箱涵~规划江南二路左、右侧分别布置d300~d1500钢筋混凝土管，出口1：排入K1+820规划道路现状水系；出口2：排入双十路后进入长岭河；出口3：K3+960桥位置排入长岭河。K1+820双孔箱涵~规划江南二路在道路中央分隔带下布置DN300~DN700污水管道，管材选用高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管。K1+690~规划点军一路：排入K1+803规划道路；规划点军一路~规划五龙路：排入双十路。规划五龙路~规划江南二路：在桥附近分段排入长岭河截污干管。</p>				
存在问题及处理意见				
无				
工程质量自评结论				
外观鉴定合格，保证资料齐全，完整，综合评定等级达到合格等级。				

参加竣工验收单位意见

<p>建设单位</p>	<p>宜昌市城市建设投资开发有限公司 项目负责人:  (盖章)</p>	<p>监理单位</p>	<p>宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司 总监工程师:  (盖章)</p>
<p>勘察单位</p>	<p>湖北建科国际工程有限公司 (桩号: K2+780-K4+177) 项目负责人:  (盖章)</p>	<p>勘察单位</p>	<p>湖北省地质勘察基础工程有限公司 (桩号: K1+690-K2+780) 项目负责人:  (盖章)</p>
<p>设计单位</p>	<p>宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司 中国市政工程中南设计研究总院有限公司</p>	<p>专业: 原线段道路 项目负责人:  专业: 长岭河中桥 项目负责人: </p>	<p>(盖章)</p>
<p>施工单位</p>	<p>中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 项目经理:  (盖章)</p>	<p>设施管理单位</p>	<p>管理负责人:  (盖章)</p>
<p>竣工验收时间</p>	<p>2014年 11月 19日</p>		

竣工验收证书



工程编号: Y2015004

工程名称: 宜昌市南站路改线段(点军大道-点军路)市政工程

施工单位: 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

资质等级证书号: 91420000615569922K

施工单位人员	经理(法人代表)	冯钧		
	总工程师	吕芝林		
	公司技术部门负责人	符强		
	公司质检部门负责人	符强		
	项目经理	周友辉		
	项目技术负责人	黄国防		
工程名称	宜昌市南站路改线段(点军大道-点军路)市政工程	工程地点	宜昌市点军区	
工程造价(万元)	9673.7399	施工决算(万元)		
开工日期	2017年6月	完工日期	2021年11月	
合同工期	540天	竣工日期	2021年11月	
验收范围及主要工程量				
<p>南站路改线段(点军大道~点军路)市政工程,起点为点军大道,终点为点军路,全长1651.808m。工程承包范围:设计施工图范围内道路工程;桥梁工程;隧道工程;排水工程;电力管沟等综合管线工程;照明及治安基础工程等各类过街管线预埋及连接井;边坡绿化等相关附属工程。</p> <p>桥边河大桥全长187.16m,,起止桩号:K0+104.136~K0+291.296,设计荷载:城市-A级。桥梁布置为正交90°。半幅桥梁标准横断面桥宽19m,设三车道,其横断面布置为:7m(人行道)+11.5m(车行道)+0.5m(防撞护栏)=19m。其中车行道横坡2%,人行道横坡2%。桥梁上部结构为6×30m先简支后连续小箱梁,下部结构桥台采用座板台,桥墩采用桩柱墩,钻孔灌注桩基础,桩基础为嵌岩桩。</p> <p>南站路隧道为小净距分离式隧道,右线隧道起终点里程为K0+912~K1+120,长208m;左线隧道起终点里程为S0+098~S0+300,长202m,隧道单洞建筑限界净宽:0.75m(检修道)+0.25m(路缘带)+3×3.5m(车行道)+0.25m(路缘带)+2.25m(人非混行道)=14m;隧道建筑限界净高:检修道净高2.5m,车行道净高5m。车行道排水横坡为2.0%。单洞隧道断面(含仰拱)净高9.46m,净宽14.459m,断面净空面积为110.44m²。隧道明洞为拱形明洞,采用整体式钢筋混凝土衬砌,并考虑偏压地形,对于偏压段设耳墙,采用反压回填减少偏压影响;隧道暗洞按新奥法施工原理进行洞身结构设计,以系统锚杆、钢筋网喷混凝土、钢拱架等组成的初期支护与二次模筑钢筋混凝土相结合的复合式衬砌,在初期支护与二次衬砌之间设一层2.0mm厚高分子自粘胶膜防水卷材+350g/m²无纺土工布作为防水层。为保证施工期间安全,本路段隧道还采用了必要的辅助施工措施,主要有:洞口超前长管棚、洞身超前小导管、中空注浆锚杆等。隧道进出洞门形式均为端墙式,洞门均采用芝麻灰光面板+石岛红火烧板石材干挂进行装饰。隧道内部人行道及检修走道以上3.7米范围内采用钢钙板干挂进行装饰;其他均为浮雕面黑色防腐防火涂料;隧道内人行道与检修走道采用灰色仿石防滑面砖铺贴。</p> <p>道路工程,横断面形式为2.5m(非机动车道)+4.5m(人行道)+11.5m(车行道)+7.0m(中央分隔带)+11.5m(车行道)+4.5m(人行道)+2.5m(非机动车道)=44.0m,车行道路拱为直线+圆曲线形式,双向横坡,坡度为2.0%;人行道、非机动车道横坡为2.0%,坡向车行道,路堤边坡防护采用铺草皮护坡,路堑边坡防护采用土工格室植草护坡。本工程K0+060~K0+107.716段、K0+291.296~K0+870段主要为填方段、K1+110~K1+660段为半挖半填段,其中K1+140~K1+690段和S0+300~S0+320段为冲沟多年沉积土,含水量大,承载力低,对该段按原设计正常清表后,地基进行1.5m换填处理。主要工程量包括K0+060~K1+690段道。</p> <p>排水工程采用“雨污分流”制,桥梁~隧道段在道路左、右侧分别布置d500~d1500和d500~d1000雨水管排入桥边河,隧道~点军路段在道路左、右侧分别布置d500~d1500和d500~d1200雨水管接入双孔2.0×1.9箱涵,管材选用钢筋砼排水管;点军大道~桥梁段在道路右侧红线外布置DN500污水管接入沿河截污干管;桥梁~隧道段在道路中央分隔带内布置DN400污水管接入截污干管,管材选用高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管;隧道~点军路段污水管进入与本项目同步建设的综合管廊。</p>				

存在问题及处理意见			
无			
工程质量自评结论			
外观鉴定合格，保证资料齐全，完整，综合评定等级达到合格等级。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	宜昌市城市建设投资开发有限公司 项目负责人:  (盖章)	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司 总监理工程师:  (盖章)
勘察单位	湖北省地质勘察基础工程有限公司 (桩号: K1+600-K1+690) 项目负责人:  (盖章)	勘察单位	湖北建科国际工程有限公司 (桩号: K0+040-K1+600) 项目负责人:  (盖章)
设计单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	(专业: 改线段道路) 项目负责人:  (专业: 南站路隧道) 项目负责人:  (专业: 桥边河大桥) 项目负责人: 	
		施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 项目经理:  (盖章)
设施管理单位	管理负责人:  (盖章)		
竣工验收时间		2011年 11月 19日	

④企业名称准予变更登记通知书

准予变更登记通知书

(鄂市监)登记内变字[2019]第569号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司：

经审查，提交的企业名称的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	中国葛洲坝集团第五工程有限公司	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司



(4) 三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程证明文件

① 中标通知书

2022/10/19

中标通知书 - 工程建设交易系统

中标通知书

三亚市招投标[2022]0646号

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司:

三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程(施工) (项目全称,项目编号: syzw20220919061) 三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程(施工) (标段名称), 建设地点: 三亚市吉阳区, 建设规模: 项目范围为北至G98高速,南至安游路,西至迎宾路,东至田独路,服务面积约21.32km²,建设内容如下: 1、混错接改造工程: 整改222处混错接点, 新建DN200-DN400污水管道1754m, 新建d200-d800雨水管道625m; 2、合流管道改造工程: 山营片区雨污分流2处, 新建DN200-DN400污水管道 354m, 新建d400-d600雨水管道17m, 500mm×400mm 雨水管道441m, 1500mm×1200mm 截流井2座; 3、排水管道连通工程: 新建DN300-DN600污水管道1636m, 新建d600-d1200雨水管道140m, 水平定向钻施工DN400污水管115m; 4、管道清淤修复工程: 清淤检测管径DN300-DN1000污水管道长度约43777m, 其中修复污水管道长度约4051m; 清淤检测管径d300-2400mm×1800mm 雨水管渠长度约100912m, 其中修复雨水管道长度约9846m; 检查井修复1077座。工期: 270日历天, 缺陷责任期: 365日历天。招标范围: 工程施工, 具体范围以招标提供人的施工图及工程量清单所包含的全部工作内容为准。评标工作于 2022年10月14日 已经结束, 经评标委员会评定、中标候选人公示, 现确定贵单位为中标人。中标价格(人民币): 捌仟柒佰伍拾陆万肆仟叁佰玖拾伍元陆角贰分(¥87,564,395.62), 中标下浮率: /%, 工期: 270 天, 现场项目部关键岗位人员配备如下, 工程质量要求符合 合格 标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内, 按照《招标投标法》等有关规定, 与招标人订立书面合同。特此通知。

项目部关键岗位人员配备			
姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
陈小龙	项目负责人(项目经理)	鄂 1422020202101068	
唐国良	项目技术负责人	2011013232	
陈猛	施工员	0421710494217008238	

zw.hainan.gov.cn/jsgc/gbp/js-result-letter!approvePrint.do?SID=b554a28883df68a00183ee73b51d6e57&resource_id=40280adf5e835961015... 1/2

邓鑫	施工员	0422110400068000008
江文博	安全员	鄂建安 C3 (2022) 0001566
田云辉	安全员 (参与机械起重设备安全管理)	鄂建安 C3 (2022) 0001600
李亚东	质量员	0421710994217007230
赵倩	资料员	0421711494217014940
王军	机械管理人员	0421711294217008669
赵文怡	劳资专管员	中葛路桥任 [2022] 72号



招标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

2022年0月9日



招标代理机构：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

2022年0月9日

②合同协议书

(GF—2017—0201)

三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网
提质增效工程（施工）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：三亚环境投资集团有限公司

承包人（全称）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程（施工）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程（施工）。

2. 工程地点：三亚市吉阳区

3. 工程立项批准文号：三发改投〔2022〕61号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：项目范围为北至G98高速，南至安游路，西至迎宾路，东至田独路，服务面积约21.32km²，建设内容及规模如下：

[1]. 混错接改造工程: 整改222处混错接点，新建DN200-DN400污水管道1754m，新建d200-d800雨水管道625m。

[2]. 合流管道改造工程: 山营片区雨污分流2处，新建DN200-DN400污水管道354m，新建d400-d600雨水管道17m，500mmx400mm雨水管道441m，1500mmx1200mm截流井2座。

[3]. 排水管道连通工程: 新建DN300-DN600污水管道1636m，新建

d600-d1200雨水管道140m，水平定向钻施工DN400污水管115m。

[4].管道清淤修复工程:清淤检测管径DN300-DN1000污水管道长度约43777m，其中修复污水管道长度约4051m;清淤检测管径d300-2400mmx1800mm雨水管渠长度约100912m，其中修复雨水管道长度约9846m;检查井修复1077座。

主要建设内容包括给排水工程、及管道附属工程等。

6.工程承包范围:工程施工，具体范围以招标提供人的施工图及工程量清单所包含的全部工作内容为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2022年10月21日。

计划竣工日期: 2023年07月18日。

计划工期:自合同签订之日起270天内完工，工期总日历天数: 270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理签发的开工通知为准，实际竣工日以双方约定的工期总日历天数为依据作相应顺延。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工规范、行业颁布的现行有效工程施工质量验收标准合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写: 捌仟柒佰伍拾陆万肆仟叁佰玖拾伍元陆角贰分)
(¥ 87564395.62元，其中不含税金额: ¥80334307.91元，增值税金: ¥7230087.71元，增值税率为9%); 下浮率: 1.63%

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)陆拾伍万零玖佰叁拾肆元柒角伍分(¥650934.75元，其中不含税金额：¥ 597187.84元，增值税金：¥ 53746.91元，增值税率为9%)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式：单价合同，最终工程造价以发包人委托第三方中介公司审定的价格为准。

五、项目经理

承包人项目经理：陈小龙 注册证号：鄂1422020202101068。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年10月22日签订。

十、签订地点

本合同在三亚环境投资集团有限公司办公楼六楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签订合同之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。


发包人：(公章)
三亚环境投资集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章) 

组织机构代码： /
地 址：

邮政编码： 572000
法定代表人：
委托代理人：
电 话： 0898-88285370
传 真： /
电子信箱： /

承包人：(公章)
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章) 

组织机构代码： /
地 址： 湖北省宜昌市西陵区夜明珠路
35号

邮政编码： 443000
法定代表人：
委托代理人：
电 话： 0717-6722345
传 真： /
电子信箱： /

开户名称: _____ / _____ 开户名称: 中国葛洲坝集团路桥工程有限
公司
开户银行: _____ / _____ 开户银行: 中国建设银行股份有限公司宣
昌葛洲坝支行
账 号: _____ / _____ 账 号: 42201331101050200595



10/1/04

三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目工程施工合同主体变更三方协议

甲方：三亚环境投资集团有限公司

乙方：三亚环通工程管理有限公司

丙方：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

鉴于：三亚市发展和改革委员会三发改函[2023]603号《三亚市发展和改革委员会关于变更全球生物谷（三亚）项目供水工程等39个项目业主的复函》及集团公司党委会第19期会议纪要的文件要求，三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目的业主单位已变更为三亚环通工程管理有限公司。

三亚环境投资集团有限公司（甲方）和中国葛洲坝集团路桥工程有限公司（丙方）于2022年10月22日签订《三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目施工合同》（以下简称“原合同”）。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，甲、乙、丙三方遵循平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就原合同的合同主体变更等事宜达成如下协议（下称“本协议”），以兹共同遵守。

一、甲、乙、丙三方共同确定，原合同的发包人由本协议的甲方三亚环境投资集团有限公司，变更为本协议的乙方三



三亚环通工程管理有限公司，原合同的承包人仍为本协议的丙方中国葛洲坝集团路桥工程有限公司。

二、甲方同意，自本协议生效起将甲丙双方签订的《三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目施工合同》中甲方的权利和义务全部转移给乙方，乙方同意接受履行相应的权利和义务。

三、丙方同意，甲方自合同生效后不再承担《三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程项目施工合同》中的权利和义务，由乙方承担该协议中甲方的权利和义务，丙方承诺继续履行原由丙方承担的权利和义务。

四、本协议生效后15个工作日内，由甲方组织进行项目现状及资料移交工作，未尽事项经甲乙双方协商后在移交清单中明确，移交清单作为本协议附件，具备同等法律效力。

五、项目移交前甲方累计向丙方支付项目资金共计52835300元。

六、由于付款主体发生变更，自本协议签订之日起，由乙方按原合同的支付方式及条件完成剩余项目资金支付工作。

七、自本协议签订生效之日起，甲丙双方，相互之间，均不存在基于原合同而产生的任何债权、债务纠纷。

八、甲、乙、丙三方确定因本协议或原合同发生争议的各方应首先友好协商，协商不成的应向原合同约定的三亚市有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、除本协议约定的条款外，原合同的其他条款保持不变，本协议与原合同具有同等法律效力；本协议与原合同约

定不一致的，以本协议为准。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

十一、本协议一式十二份，甲、丙方各执二份，乙方执八份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：三亚环境投资集团有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：

日期：2023.9.2

乙方（公章）：三亚环通工程管理有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：

日期：2023.9.2

丙方（公章）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

法定代表人/授权代理人（签字）：

日期：2023.9.2

③竣工验收报告

工程初步验收报告

工程名称： 三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程

监理单位（盖章）： 金叶工程项目管理有限公司

_____年_____月_____日

工程名称	三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程		
建设单位	三亚环通工程管理有限公司	工程地址	三亚市福海苑、山营及高新片区
勘察单位	三亚市水利水电勘察设计院有限公司	工程总造价	87564395.62元
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程规模	/
施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	结构类型	/
监理单位	金叶工程项目管理有限公司	合同工期	
开工日期	2022年11月10日	竣工初步验收日期	2024年6月5日
工程完成设计和合同所约定内容情况	<p>工程范围及承包规模：</p> <p>(1) 完成清淤检测：D400-D2000雨水管道清淤 66.558km、D300-1200污水管道清淤 52.377km、雨水箱涵 4.715km。</p> <p>(2) 完成管道修复：其中整体开挖修复包括雨水管修复 1.327km、污水管道修复 1.878km；非开挖修复包括紫外光固化整体修复 15.322km；短管置换 4.4km；螺旋缠绕法修复 1.314km；点状树脂固化修复 1218 环；不锈钢修复 81 环；树根切割 2.286km。</p> <p>(3) 完成连通工程：新建污水管道 105m、新建雨水管道 294m。</p> <p>(4) 完成合流工程：新建矩形盖板边沟 404m。</p> <p>(5) 完成混错接改造工程：混错接改造 167 处。</p> <p>已按设计和合同约定内容完成本工程的施工。</p>		
竣工验收程序	<p>1、监理单位组织，成立初步验收组；</p> <p>2、各参建单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；</p> <p>3、审阅各参建单位提供的工程档案资料；</p> <p>4、实地查验工程质量；</p> <p>5、形成上程竣工初步验收结论。</p>		
验收组织	监理单位组织勘察、设计、施工等单位，根据工程特点，组成初步验收组。		
初步验收组	组长		
	副组长		
	组员		

工程竣工初步验收情况	单位工程	验收结论	共 5 个分部 经查 5 个分部符合标准及设计要求 5 个分部。 检查结果：合格	质量控制资料核查： 共 20 项，经审查符合要求 20 项，经核定符合规范要求 20 项。 安全和主要使用功能核查及抽查结果： 共核查 15 项，符合 15 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项。 检查结果：合格
	管道清淤检测	合格		
	管道修复	合格		
	混错接改造	合格		
	管道连通工程	合格		
	合流工程	合格		
	道路工程	合格		
签字确认	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。			
	建设单位(公章)三亚环通工程管理有限公司			项目负责人: 朱清
	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。			
	设计单位(公章)中国市政工程中南设计研究总院有限公司			项目负责人: 李江
	本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。			
	勘探单位(公章)三亚市水利水电勘察设计院有限公司			项目负责人: 李勤
本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。				
监理单位(公章)金叶工程项目管理有限公司			项目负责人: 李勤	
本工程已完成合同约定内容，工程质量符合设计规范要求，同意通过竣工初步验收。				
施工单位(公章)中国葛洲坝集团路桥工程有限公司			项目负责人: 李勤	

初步验收组工程初步验收结论	竣工验收程序执行情况： 符合竣工验收程序要求。			
	建设单位执行基本建设程序情况： 符合基本建设程序要求。			
	对工程设计、施工、监理等方面的评价： 设计、施工、监理各单位均能按其职责和义务参建本项目。			
	对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价： 施工单位对工程施工能够按施工程序进行，管理环节满足施工需要。			
	工程竣工验收意见： 该工程完成了设计与合同约定的各项内容；工程质量符合法律法规及工程建设强制性标准，符合设计标准和合同要求；工程技术档案完整，观感质量良好。 符合竣工条件。 工程质量等级(如有多个单位工程，可不填)：合格			
项目负责人： 朱清 建设单位 (公章)	总监理工程师： 监理单位 (公章)	项目经理： 施工单位 (公章)	项目负责人： 设计单位 (公章)	项目负责人： 勘察单位 (公章)

④履约评价



中国葛洲坝集团股份有限公司

三亚排水管网项目问卷调查表

问卷编号: 2023-r07 日期: 2023 年 7 月 7 日

客户基本信息	贵单位名称	三亚环通工程管理有限公司		
	填表人	朱清	联系方式	
	合作项目	三亚福海苑、山歌里、恒祥海阔投资管	合同金额	8756.44万元
说明: 请您在认为合适的“□”中打“√”				
Q1. 贵单位对项目履约的总体评价				
A. 满意 <input checked="" type="checkbox"/> B. 基本满意 <input type="checkbox"/> C. 不满意 <input type="checkbox"/>				
Q2. 履约进度管理				
1. 贵单位对 2023 年工期节点目标完成情况是否满意?				
A. 满意 <input type="checkbox"/> B. 基本满意 <input checked="" type="checkbox"/> C. 不满意 <input type="checkbox"/>				
2. 贵单位认为项目部管理体系是否健全?				
A. 健全 <input checked="" type="checkbox"/> B. 基本健全 <input type="checkbox"/> C. 不健全 <input type="checkbox"/>				
3. 贵单位认为项目管理人员配备是否满足要求?				
A. 满足 <input checked="" type="checkbox"/> B. 不满足 <input type="checkbox"/> C. 严重不足 <input type="checkbox"/>				
4. 贵单位认为项目资源配置是否合理?				
A. 合理 <input checked="" type="checkbox"/> B. 不合理 <input type="checkbox"/> C. 严重不合理 <input type="checkbox"/>				
5. 贵单位对项目部生产计划完成及纠偏是否满意?				
A. 满意 <input checked="" type="checkbox"/> B. 基本满意 <input type="checkbox"/> C. 不满意 <input type="checkbox"/>				
6. 贵单位认为项目部对业主要求是否及时处理?				
A. 及时 <input checked="" type="checkbox"/> B. 不及时 <input type="checkbox"/> C. 严重滞后 <input type="checkbox"/>				

Q3. 质量环保管理

7. 贵单位认为项目现场工程质量是否满足要求？

- A. 满足 B. 基本满足 C. 问题较多

8. 贵单位对项目质量管理过程控制是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

9. 贵单位对项目质量缺陷、问题的处置是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

10. 贵单位对项目现场环保措施落实是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q4. 安全文明施工管理

11. 贵单位对项目现场安全管理是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

12. 贵单位认为项目部班子成员安全意识是否到位？

- A. 到位 B. 基本到位 C. 不到位

13. 贵单位对项目危大工程等专项方案编制、评审、执行是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

14. 贵单位认为项目安全措施是否满足要求？

- A. 满足 B. 基本满足 C. 不满足

15. 贵单位对项目安全风险的识别和安全隐患的处置是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

16. 贵单位对现场文明施工是否满意？

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

17. 项目是否发生安全事故？

- A. 无事故 B. 轻伤事故 C. 重伤及以上事故

Q5. 项目经理管理

18. 贵单位对项目经理的能力、素质是否满意?

- A. 满意 B. 有待提高 C. 不符合要求

19. 贵单位对项目经理的工作作风是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

20. 贵单位对项目经理的现场履职是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q6. 其他管理方面

21. 贵单位对项目技术管理是否满意?

- A. 满意 B. 需要提高 C. 要求换人

22. 贵单位对项目部农民工管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

23. 贵单位对项目部分包商管理是否满意?

- A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

Q7. 请贵单位列出我公司和项目部分包商工作需要改进的地方:

1. _____

2. _____

3. _____

感谢您的宝贵意见!

九、投标文件资信主要信息统计汇总表

序号	主要信息	填写内容	对应页码	填写说明 (投标人编制资信标时可删除本列内容)	
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2021 年营业额 704061.45 万元，净利润 25092.03 万元，利税额 29646.03 万元 2022 年营业额 987621.65 万元，净利润 45830.36 万元，利税额 52849.42 万元 2023 年营业额 1044823.55 万元，净利润 44413.68 万元，利税额 50100.51 万元	第 133-203 页	2021 年营业额**万元，净利润**万元，利税额**万元 2022 年营业额**万元，净利润**万元，利税额**万元 2023 年营业额**万元，净利润**万元，利税额**万元
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额 1766677.08 万元；实缴资本 225480.68 万元	第 7-45 页	企业资产总额**万元；实缴资本**万元
		在职员工总数	企业参保人数共 2513 人	第 46-46 页	企业参保人数共**人
		服务便利度，企业注册地及分支机构位置	企业注册地在广东省东莞市，共有 0 个分支机构，广东省珠海市，共有 1 个分支机构。	第 381-384 页	企业注册地在**省**市，共有**个分支机构
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	共有行政处罚记录 3 条，其中涉及工程质量或安全问题（事故）的共 2 条	第 207-210 页	共有行政处罚记录**条，其中涉及工程质量或安全问题（事故）的共**条
		劳资纠纷	共 0 条	第 205 页	是否积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作，在东莞市是否发生农民工工资欠薪投诉事件，如有，共**条
3	工程项目业绩	类似工程项目业绩与招标项目建设内容相符程度 投标人近五年自认为最具代表性的已完工类似工程项目业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间 2023 年 10 月 12 日，宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）工程，合同金额 27948 万元 ②竣工验收合格时间 2021 年 8 月 21 日，塘沽新河污水处理厂扩建项目工程，合同金额 14300.04 万	第 301-377 页	投标人近五年自认为最具代表性的已完工类似工程项目业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ②竣工验收合格时间**年**月**日，合同金额**万元 ③竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元	

		元 ③竣工验收合格时间 2021 年 11 月 19 日，宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程，合同金额 17996.95 万元 ④竣工验收合格时间 2024 年 6 月 5 日，三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程，合同金额 8756.43 万元		
	工程项目业绩代表性、技术、难度	①宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）工程，取水总规模 20 万 m ³ /d，配套建设两根 DN1200 原水管，单根管长约 5km，距离长，施工难度大。 ②塘沽新河污水处理厂扩建项目工程，污水处理能力为 8 万吨/日，相关构筑物、建筑物、设备、仪表及管道较多，工期紧，任务重，施工组织难度大。 ③宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程，道路全长全长 1.651km，工程内容包括路基、路面、排水、交通、综合管线工程、照明治安监控、桥梁工程、隧道工程等，隧道采用新奥法施工技术，部分路段冲沟多年沉积土，含水量大，承载力低，施工难度大。 ④三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程，新建污水、雨水管道长度约 5km；清淤检测污水管道长度约 43777m，雨水管渠长度约 100912m，污水管采用水平定向钻施工技术，同时创新性采用“清淤修复一体化”技术体系，重点运用 CIPP 紫外光固化非开挖修复技术；服务面积约 21.32km ² ，施工距离长，难度大。	第 301-377 页	由投标人自行概述， 例如： ①**工程，具有**代表性/意义，采用**技术，列举重点难点 ...
	类似工程项目业绩完成质量	①宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）工程，验收合格。 ②塘沽新河污水处理厂扩建项目工程，验收合格。 ③宜昌市南站路（点军路~江南二路）及南站路改线段（点军大道~点军路）市政工程，验收合格。 ④三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程，验收合格。	第 301-377 页	投标人自行提供相关证明材料，并把证明材料的结论填入此项，如“合格”“良好”“优”等

		类似工程项目业绩对应的履约评价	①宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）工程，履约评价为满意。 ②三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程，履约评价为满意。	第 314-317 页 第 375-377 页	类似工程项目业绩对应的履约评价： ①**工程，履约评价为** ②**工程，履约评价为** ③**工程，履约评价为**
4	拟投入人员情况	项目经理业绩	①竣工验收合格时间 2024 年 6 月 5 日，三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程，合同金额 8756.43 万元	第 67-82 页	作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ②竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ③竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元
		技术负责人业绩	①竣工验收合格时间 2023 年 10 月 12 日，宜昌建投水务有限公司第三净水厂工程总承包（EPC）工程，合同金额 27948 万元	第 87-97 页	作为技术负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ②竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ③竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元
		项目管理班子人员	项目管理班子人员共 9 人： ①项目经理陈小龙，市政公用工程专业高级级工程师，市政公用工程专业一级注册建造师； ②技术负责人杨爱群，水利水电工程专业高级工程师 ③质量管理负责人林伟平，给排水工程专业，中级工程师 ④安全管理负责人郑海霞，公路工程专业，中级工程师 ⑤安全员廖昌华，机械工程专业，初级工程师 ⑥安全员邓鑫，初级工程师 ⑦安全员武谦 ⑧资料员田晓雪，公路工程专业，中级工程师 ⑨工程造价负责人杜美林，高级经济师，土木建筑工程专业，一级注册造价工程师	第 59-130 页	项目管理班子人员共**人，分别列举其职称、执业资格情况，如： ①项目经理**（姓名），**专业**级工程师，**专业**级注册建造师； ②技术负责人**（姓名），**专业**级工程师，**专业**级注册建造师；

十、其他内容

8. 服务便利性说明

(1) 企业简介

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司，是世界 500 强企业中国能建旗下中国葛洲坝集团股份有限公司核心子企业，中国能建直接管理考核的 2.0 级企业。

公司于 1974 年 1 月 15 日成立，注册资本金 22.55 亿元，原名“三三〇指挥部砂石局”“中国葛洲坝集团第五工程有限公司”等，拥有公路、水利水电总承包特级及行业设计甲级“双特双甲”，市政、港航、建筑、矿山、电力、机电 6 个总承包壹级及 7 个专业承包壹级或贰级资质在内的“2*2+6+7”资质结构，公路、水电两个设计院。

公司积极投身国家基础设施投资建设，建设了超过 800 项各类基础设施工程，发展成为以“交通城市融合升级、矿山市政行业领先、环保水务走在前列、能源水利焕发新机、投资承包双轮驱动、国际国内协同发展”等多领域为一体的国家级高新技术企业，荣获近 30 项国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、李春奖、大禹奖等重要奖项。

——交通城市融合升级。公司打造了优势突出的大交通、大城市业务格局，建设了 120 余条总里程 4000 多公里的公路工程、1000 多公里的路面工程、20 余座大跨度桥梁工程、20 余项港口码头工程和 10 余项铁路工程，目前正全力推动“交通城市融合升级”，坚持交通与城市发展、产业园融合，深入推动城市更新与交通基础设施协调发展，助力中国城市结构调整优化和品质提升。

——矿山市政行业领先。公司历经葛洲坝、三峡、白鹤滩水电站等“大国重器”的历练，成为中国水电砂石第一品牌。在新时期积极转型城市绿色砂石和矿山综合开发业务，不断“建链、强链、补链、延链、固链”，发展成为集矿山资源开采和全方位利用、城市绿色砂石及生态产业园、装配式建筑产业园投建营全产业链的优质服务商。同时，修建了各类城市基础设施工程，及超过 50 个、建筑总面积 450 余万平方米的公用与民用建筑，在市政领域创造了卓越业绩。

——环保水务走在前列。公司发力生态环保和水务工程领域，积极参与长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区、京津冀城市群等绿色发展，打造出了具有自身特色的施工管理技术和优秀的施工管理团队，建设了天津津沽污水处理厂等多个在行业内有较大影响力的示范工程。

——能源水利焕发新机。公司以水电起家，先后参与了中国十大水电站中的九大水电站建设，承建了 20 余座水电站、30 多个风电和光伏工程等，投资建设了 10 余个抽水蓄能电站。正依托中国能建“3060”双碳目标系统解决方案和葛洲坝集团投融资优势，持续加大水利基础设施完善、新能源领域的投资和建设力度，打造新能源和绿色低碳产业综合服务商。

——投资承包双轮驱动。公司持续提升投资、设计、建设、运营全产业链整合能力，在大交通、大城市、矿山砂石、能源水利、建筑、生态环保等领域打造了完善的投资建设模式和强大的综合承包实力，以多种商业模式投资建设了 30 多项基础设施和民生工程，构建了完善的投资、承包业务双轮驱动发展格局。

——国际国内协同发展。公司坚持国际与国内业务协同发展战略，持续巩固主营业务国际市场竞争力，业务遍及 20 多个国家，以具有中国能建特色的中国坝、中国电、中国城、中国路、中国桥，以及先进成熟的中国技术、中国装备、中国质量、中国管理，提升工程当地人民的幸福生活指数，打造了“全球名片”。

回眸厚重精彩、底蕴绵长的发展历程，公司铸就了一座座中国水电丰碑，开创了一个个砂石领域传奇，铺设了一条条促进中国经济发展、改善人民生活的交通锦绣。面向新时代，公司将秉承“敢为人先、永不止步”的企业精神，与社会各界携手，紧跟时代思维，共创美好未来！

(2) 核心企业类荣誉

序号	名称	颁奖单位	备注
1	工程建设企业信用等级 AAA 级企业	中国施工企业管理协会	
2	中国水利建设市场 AAA 级企业	中国水利工程协会	
3	中国电力建设企业信用等级 AAA 级企业	中国电力建设企业协会	
4	湖北省“守合同重信用”企业	湖北省市场监督管理局	
5	高新技术企业	湖北省科技企业家协会	
6	中国工程建设诚信典型企业	中国施工企业管理协会	
7	水利安全生产标准化一级单位	中国水利工程协会	
8	全国优秀施工企业	中国施工企业管理协会	

(3) 系列类似业绩一览表

序号	工程名称	合同金额(万元)	合同签订日期	备注
1	黄埔大道东(科韵路-汇彩路)周边区域市政设施功能完善和品质提升工程勘察设计施工总承包	15440	2024年5月	
2	宜昌市两馆一墓接线道路市政工程 EPC 总承包	5156	2023年8月	
3	华亭市城区供水保障工程	12123	2022年10月	
4	鸦獠高速新增峡州大道互通工程	15595	2022年5月	
5	宜昌市合益路(东山大道-沿江大道)市政工程	7587	2021年11月	
6	听涛景区内景观综合提升工程	15191	2021年9月	
7	奉化区交通基础设施建设暨生态文化城开发合作项目	26000	2020年6月	
8	澠池县新华大道新建工程 PPP 项目	69266	2019年12月	
9	宜昌市五龙三路(双十路-五龙路)市政工程	10239	2019年6月	
10	银川市宁塑街(贺兰山路-沈阳路)道路工程项目(EPC)	14418	2019年5月	

(4) 服务便利度

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司，自 2003 年进入广东以来，一直以先进成熟的施工技术、装备及高效的管理团队，服务于各业主单位，获得各业主的高度认可。同时以良好的口碑和履约信用，在广州市天河区、深圳市龙华区、佛山市南海区、肇庆市端州区等承接了多个项目，目前均在施工建设中。

如公司中标此项目，可迅速组织项目管理团队和作业人员，进场施工。同时公司在珠海市香洲区设立有分公司，业务范围覆盖整个粤港澳大湾区，能合理调配资源，为后期项目履约及维护，保驾护航。



企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中国葛洲坝集团路桥工程有限公司珠海分公司

在营(开业)企业

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码：91440400MA53GT8Y4X

注册号：

负责人：林睿

登记机关：珠海市香洲区市场监督管理局

成立日期：2019年07月15日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91440400MA53GT8Y4X

注册号：

类型：其他有限责任公司分公司

登记机关：珠海市香洲区市场监督管理局

经营场所：珠海市香洲区人民西路777号1903房

经营范围：按国家核准的资质等级范围承接水利水电、房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道各类型工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，及土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包、水利水电工程勘察设计业务；机械制造及加工；金属结构制造与安装；建材产品、机电产品（不含汽车）制造、销售；工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html