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第1章  概述
总则
本技术规范适用于东莞市污泥集中处理处置项目全生命周期运维综合管理平台软、硬件及相关技术服务的供货、运输及储存、安装、调试、性能考核及验收、人员培训、智慧化方案设计配合等涉及本项目智慧化建设的全部内容。

本技术规定不得被认为是详尽无遗的，本技术规范所提及的性能要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，投标人保证提供符合本技术规范和工业标准的功能齐全的优质产品，并满足国家有关安全、环保等强制性标准。本标段范围内的设备和材料、安装工程及“技术服务”各章节中的内容所需的费用均须包含在总报价中。

因智慧化系统比较复杂，投标人供货清单不能完全代表实际的供货范围，如供货清单内容不能满足招标规范书功能描述时，投标人必须满足功能描述的实际供货要求，并且合同金额不发生变化。
投标人提供的设备、材料等所涉及到的专利等知识产权费用及所有的技术服务费用均被认为已包含在报价之内，系统所涉及的任何专利问题，由投标人负责解决，招标人不承担任何由专利等纠纷引起的任何经济及法律责任。
投标人提供的所有设备应是全新的、先进可靠的，且在工业化生产实践中有稳定运行的案例，能保证设备长周期稳定运行，并在此基础上应尽可能降低检测成本，提高设备运行的经济性。
无论多少以及多么微小的偏差，必须清楚地表示在投标文件中的技术规格偏差表中，如投标人没有在技术规格偏差表中对本招标文件提出书面偏差，则可认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

本标段承包人作为系统设计人应负责确认施工标段采购、安装的设备，并对整个管理平台调试、正常运行、通过环保验收负责。

特别说明

（1）投标人应注意本《用户需求书》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部货物及系统工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的设计、货物生产制造、安装、维护管理经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。

（2）本用户需求书中所有列出的相关货物技术要求、品牌均不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，只要投标人提供的货物满足招标人的功能要求、相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本用户需求书要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标文件处理。

（3）投标人可以参照招标公告附件的采购清单的参数要求进行投标报价。合同价为不变价，如有漏项，视同已包含在本项目范围内，不再另作调整。

（4）采购清单及招标附图为用户需求的组成部分，具体详见招标公告附件。
（5）投标人可根据各制造商货物的特性做出实际的响应，投标文件对本用户需求书的响应程度包括正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物（或服务）优于本用户需求书的要求，负偏离是指投标人提供的货物（或服务）不满足或不完全满足本用户需求书的要求，无偏离是指投标人提供的货物（或服务）完全满足本用户需求书的要求。

（6）如本用户需求书的技术要求和招标图纸表明的内容不一致，应以用户需求书技术要求说明为准。
工程概况
东莞市污泥集中处理处置项目拟对东莞市市政污泥进行集中焚烧处置，接纳东莞市全域生活污水厂的脱水污泥，项目建设内容包括污泥焚烧处理系统，即从污泥的称重计量、接收储运系统至灰渣储存和烟气、臭气、废水处理排放的各个环节的全部工程内容，以及配套建设的厂内工 程、厂外工程等。项目远期规划建设规模共2700t/d（以含水率60%计），本期建设规模2000t/d（以含水率60%计），共设计5条焚烧线，每条焚烧线单独配套余热利用及烟气系统，5条线配套2套汽轮发电系统。工程主体工艺采用“鼓泡流化床焚烧+余热发电+烟气处理”的技术路线，烟气处理流程为“炉内SNCR+静电除尘器＋干式反应器（活性炭、小苏打喷射）+布袋除尘器+脱硫烟烟换热器+湿式脱酸+脱硝烟烟换热器+蒸汽换热器+炉外SCR”的组合工艺。
项目选址位于东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区沙望路南侧（原沙田镇大流村），丰业危险废物处理中心北侧、立沙中路西侧、沙望路南侧，用地总面积约 8.86 公顷（132.95 亩）。

东莞市污泥集中处理处置项目工程拟为2026年3月11日前完成项目总体竣工验收，投标人必须无条件按照业主要求满足本项目的总工期要求。

智慧化工程方案

工程目的
东莞市污泥集中处理处置项目全生命周期运维综合管理平台主要对各工艺流程的数据进行数据整合，完成相应数据治理，同时将打通与外部系统的数据对接形成数据互通，从而实现污泥处置全流程进行数据监测。

建设内容
建设内容包括智慧化系统平台开发、BIM模型处理、成品软件、设备二维码钢牌、巡检机器人建设、仿真培训建设、视频监控系统、门禁系统、人行车行闸机、智慧化平台服务器、网络系统构建、安全系统、综合布线、智慧化机房建设、安防系统建设以及配套硬件的采购、安装、调试等，其中智慧化系统部分包括厂站监控系统、运行人员管理、智能巡检、两票管理、设施设备管理、收出运管理、生产安全与环境管理、数字驾驶舱、移动端应用、小程序功能、综合经营管理、招采合同管理、财务对接管理、行政后勤管理、污泥主数据管理等。
工程配电
本工程UPS配电由项目焚烧线设备标段中标人提供，该UPS（暂定70KVA）主要用于模块化机房及相应环控设备使用，若该UPS用电容量不足以满足投标人方案所需，投标人应在技术标的《技术规格偏离表》中补充，并纳入总合同价。

市电配电的接入点将由其余标段提供，投标人应自行从配电设计单位指定的低压断路器输出端子接出至用电设备或用电点。
本标段工期要求
自中标通知书发出之日起：

①30个日历天内完成本标段所有涉及土建工程设计条件提资；

②60个日历天完成项目调研并提交调研成果资料； 

③90个日历天内完成设备采购（须在接到招标人通知后3天内发货）；

④180个日历天内完成硬件安装及智慧化系统的生产运营管理功能（包括厂站监控系统、运行人员管理、智能巡检、两票管理、设施设备管理、收出运管理、生产安全与环境管理等）建设部署，智慧化系统的生产运营管理功能具备上线条件，硬件具备初验收条件；

⑤300个日历天内完成所有软件功能（包括智慧化系统、成品软件等整体功能）部署，具备联合调试运行条件（整体试运行时间应不低于6个月）；

⑥480个日历天完成设备及软件联调，并通过第三方软件测试及招标人测试、完成项目整体竣工验收。（该项工作应在60天内完成）；

⑦完成项目终验合格移交手续之日起进入为期三年的质保期，在此期间投标人需根据实际运营需求对各项子功能模块进行持续优化及相应模型进行训练。对于智慧化系统、服务器、网络安全等关键硬件设备，质保期满，招标人如需中标人继续提供智慧化系统运行维护服务的，可另行签署维护协议，后续每年维费不得超过“智慧化系统”中标价8.8%；招标人如需中标人继续提供系统设备运行维护服务的，可另行签署维护协议，后续每年维费不得超过相关系统设备中标价6.4%。
供货范围要求

本标段软件开发内容

本标段软件设计及深化内容如下，具体需求以项目实施期间进一步实际调研需求为准。
生产运营管理：包括厂站监控系统、运行人员管理、智能巡检、两票管理、设施设备管理、收出运管理、生产安全与环境管理、数字驾驶舱。
智慧经营管理：综合经营管理、招采合同管理、财务对接管理、行政后勤管理、污泥主数据管理。
智慧安防管理：包括生产视频监控管理、生产进出口管理。
仿真培训：塔式服务器、教练员站（兼工程师站）、操作员站、大屏显示器、A4彩色打印机、交换机、仿真控制台、配件、仿真支撑平台软件。
移动端：应根据招标人移动办公需求、生产安全管理、小程序功能，建设一套小程序及APP。
成熟软件：统一身份认证平台、报表平台、低代码开发平台等功能部署、调试及验收。
本标段硬件采购及安装内容

本技术规范书中涉及的安装包括不限于软件安装、机柜内设备、机柜间连接线、光纤熔接、网线接线，以及机房（或电子间）设备的安装等，采购包括不限于硬件设备、设备机柜、接口配置开发、设备螺栓、导轨、避雷器等内容。具体设备尺寸、型号、参数等为暂定数额，具体以实际调研要求为准。
智慧生产管理

厂站监控系统（SIS系统）：包括所有对满足本功能实现需要的设备、线缆和相关附件的采购及安装。
收、出运：包括所有对满足本功能实现需要范围内所有摄像头、交换机、线缆和相关附件的采购及安装。
设施设备管理：包括对接各外部系统的硬件接口、线缆、控制器I/O模块和相关附件的采购及安装。

智能巡检：包括风险作业巡检设备（巡检机器人）、导轨、线缆和相关附件的采购及安装。

智能安防管理：门禁系统包括全厂范围内的智能门禁设备、车辆、人行道闸及相关配件的、采购及安装；监控系统包括门卫室、综合楼区域、厂区道路等非生产区域监控摄像头、设备汇聚交换机、门卫室处安防管理电脑、电缆及附件的采购及安装，同时包括接入焚烧车间内全部视频监控信号。
综合布线：包括安防系统（视频监控、门禁）网络专线，厂区内网络专线、光纤终端器、分光器、光纤配线架、无线网络AP、网络SPD等设备采购及安装。
IT基础设施：包括满足本项目需求的超融合平台（超融合服务器、虚拟化软件）、应用服务器（数据库服务器、备份服务器、智能计算服务器等）、交换机（核心交换机、汇聚交换机等）、全光网络设备（万兆多模/单模、千兆单模、无线AP、无线控制器等）、网络安全及等保防护设备（堡垒机、下一代防火墙、日志审计、零信任访问控制系统、机房一体化运维管理平台等）、模块化机房（IT机柜、动环系统、一体化配电柜、密闭通道组件、监控设备、列头柜、精密空调等）、视频监控服务器（磁盘存储阵列服务器、流媒体服务器、智能分析服务器等）、自动气体灭火系统、新风系统、桥架线槽及线缆等设备及相关配件采购及安装。
附件：包括设备与土建连接的附件及紧固件、地脚螺栓，随设备电缆配套的电缆导管、槽盒和电缆保护管等。

补充：本技术规定未提及而属必需的设备、配件、附件、密封材料及仪表等其他应由投标人投标时列出并供货，后续因投标人投标设备清单不全而导致功能不全或未满足本技术规定的，投标人应进行相应设备增补并承担相应费用，合同总价不因此增补而发生变化。
与其他界面划分
其余标段及设计单位将提供相应建筑、道路、设备、管道等BIM模型和DCS系统数据等，投标人需对BIM模型进行轻量化处理。
综合楼标段提供综合楼区域内的门禁磁力锁、网络插板、电话插板、光纤配线架（含尾纤、跳线）、
弱电桥架、光纤、电缆、预埋管及施工等，本标段仅包含终端设备采购及系统安装、配电设备、智慧化机房至弱电柜光纤建设工作。

焚烧线设备标段将提供本标段使用的UPS电源，投标人应负责UPS柜至模块化机房、水处理车间、焚烧车间及厂坪标段所需配电柜的电缆及设备所必需的其他电源的采购及安装。

生产区标段提供焚烧车间、水处理综合用房、厂坪区域内监控摄像头立杆、桥架、预埋管及设备所需的接入网络线缆等，同时提供生产车间（焚烧车间、废水车间）的设备用电插座、网络插座等，投标人需负责本标段弱电设备、光纤及设备所需的接入网络线缆等采购及监控终端的组网接入工作。

招标人将提供一套主要设备的编码，投标人需负责将设备编码对接入平台，同时建立一套KKS编码项目各标段（焚烧线设备、废水处理、除臭设备等标段）的其他附属设备、测点设备、供配电设备进行管理，同时需建立及更新维护设备二维码，对接项目其他设备总包，进行设备信息收资，并对现场主要工艺设备进行挂牌管理，形成设备管理体系。
焚烧线设备标段负责建设、提供生产车间内用于安全生产管理的视频监控系统，投标人需负责将该视频系统数据同步读取至智能安防管理模块。
投标人负责办公区网络及信息安全设备供货，安装，配置调试等工作，其中生产区网络安全设备（如网闸、工控防火墙、日志审计、漏洞扫描等）由生产区标段负责提供。
本标段的系统平台与其他标段的设备、系统之间的通信电缆（包括为实现通信所必需的设备等）由投标人负责供货。

投标人需负责本标段内机柜及设备与其他标段进行信息交互所需的接口、线缆、线槽及其他安装附件的采购及安装。

投标人负责智慧化机房内顶面、墙面机房标准装修工程，地面由其他标段按照防雷接地、防静电要求交付。
本标段内的软件模块调试、联动调试及试运行期间应不能影响生产线的设备调试，投标人需提供本标段的调试计划，并由焚烧线设备标段中标单位及设计单位统一形成最终调试计划。
中标人在中标通知书发出一个月内完成与智慧化系统施工预埋相关图纸的复核，并尽快提交遗漏（若有）的内容或清单等。

投标人应负责智慧化系统设备防雷接地方案建设，优先接入生产区建设的全厂主接地网各等电位箱。
建设需求
总的要求
本章节主要描述招标人具体所需应用软件及硬件需求，对此招标人应建设专业的、成熟的全生命周期运维综合管理平台，通过模块化和组件化相关应用软件并融入平台，实现平台建设。

投标人应根据本期项目需求，提出经济、合理、可行的技术实现方案。

在经济适用的基础上充分考虑技术的先进性与合理性，全生命周期运维综合管理平台集成的应用软件、硬件等应使用最新版。

项目总体范围

东莞市水务集团有限公司污泥处置智慧化项目围绕生产与经营管理构建系统，实现污泥处置智慧化。包括本项目涉及的网络与机房、生产运营管理、智慧经营管理、智能安防管理以及各子系统整合集成工作。

技术方案要求


投标方案应涵盖完整技术方案，详细规划系统功能模块、安全策略、数据管理、接口集成及网络硬件等。提供全面项目管理方案，明确团队人员、进度、质量把控、风险应对措施，以及完善培训、文档与售后服务内容。

总体集成要求

投标人应负责项目的总体集成工作，确保系统各功能模块、硬件设施、软件系统间实现无缝对接与协同工作。需整合各类资源，包括但不限于数据资源、应用系统资源等，保障数据在不同系统间准确、实时交互。要遵循相关标准规范，提供详细集成方案，涵盖集成计划、测试方案、风险应对措施等，确保集成后的系统稳定、高效运行，满足招标人的整体业务需求。

系统实施要求

为保证实施质量，投标人需指派专人驻场，对招标人的人员进行业务系统和生产运营的辅导。投标人中标签订合同后需在15个工作日内提交涵盖各阶段详细时间节点、里程碑及交付成果的实施计划，充分考虑招标人业务流程以减少上线影响；组建含资深项目经理与多类技术专家的专业团队；制定全面测试计划并按计划执行，提供测试用例与报告；为相关人员提供多种方式的全面培训并注重知识转移；依据提供的环境制定部署方案，上线前预部署测试，上线时制定应急预案并在上线后提供现场支持。

架构要求

逻辑（业务）架构

1.投标人应在投标文件的技术部分详细阐述其针对本项目的 逻辑（业务）架构设计。该架构应是一个清晰、完整、可实现的业务逻辑架构，需符合本项目的业务特点和目标，旨在确保系统的正常运行和业务流程的顺畅开展，同时考虑到系统的可扩展性、可维护性、可靠性和性能优化。

2.必须明确阐述逻辑（业务）架构的各个层次，包括但不限于用户界面层、业务逻辑层、数据访问层等，清晰展示不同层次之间的关系和交互方式。

3.对于每一层的功能和职责，需要进行详细说明，如用户界面层如何实现用户与系统的交互，业务逻辑层如何处理各种业务规则和流程。

技术架构



1.架构设计原则

采用现代微服务架构，实施基础设计无关性设计，所设计的技术架构应能够在未来3~5年内适应招标人业务的持续增长和技术的更新换代支持跨平台部署和国产信创环境适配。

遵循领域驱动设计（DDD）方法论，构建标准化接口规范和版本控制体系。

实施前后端分离技术体系，前端采用组件化开发框架，后端支持通过API网关服务聚合。

2.系统核心特性

实现服务注册发现机制，支持独立部署、灰度发布。

构建容器化运行环境，具备横向扩展能力和动态资源调度特性。

集成断路模式，实现服务熔断、降级和限流等容错机制。

3.技术前瞻性要求

采用开放式架构设计，兼容主流技术栈并支持技术组件平滑替换。

构建模块化技术中台，预留AI引擎、流式计算等新兴技术集成接口。

建立标准化数据管道，支持实时/离线数据分析场景的无缝接入。


4.高可用要求

实现异地多活架构，支持跨数据中心服务路由与流量调度。

部署多级缓存机制，构建读写分离数据库集群与分布式存储体系。

确保系统7×24 小时不间断运行的能力。

5.安全防护体系要求

实施零信任安全架构，构建四维防护体系（网络、应用、数据、身份）。

集成动态令牌认证，实现细粒度RBAC权限控制与审计追溯，支持系统（子系统）接入统一认证平台。

采用国密算法标准，建立端到端加密传输及数据脱敏机制。

6.可扩展性要求

配置智能负载均衡系统，支持加权轮询/最小连接等多种调度策略，能够将客户端请求均匀地分配到多个应用服务器实例上。

部署自动弹性扩缩容组件，实现基于QPS/CPU指标的动态资源调配。

数据架构

投标人应设计出满足本项目业务需求和性能指标的数据架构，确保数据的高效存储、访问、处理和分析，同时保证数据的质量、安全性、一致性和完整性。数据架构应具有良好的可扩展性、可维护性和灵活性，以适应未来业务的发展和变化。

物理架构

投标人应根据本项目的业务需求、性能要求、安全需求和未来发展规划，设计一套合理的物理部署架构。该架构需考虑硬件资源的有效利用、系统的高可用性、可扩展性、可维护性及成本效益，确保系统能够稳定、高效地运行，同时要适应不同的部署环境，包括但不限于数据中心、云计算平台或混合云环境。

技术要求

总体要求

投标人应选用统一的开发平台、流程平台并采用微服务架构与敏捷开发模型，提升开发效率与系统扩展性。利用专业测试工具开展全面软件测试，涵盖功能、性能、安全等方面。确保系统具备高可用性、强安全性，满足招标人业务需求与数据处理要求。

运行环境要求

投标人应明确本项目所需的运行环境，确保系统能够在该环境下稳定、高效、安全地运行，满足业务的各种需求。运行环境应涵盖硬件环境、软件环境、网络环境及其他相关环境，同时要考虑到不同环境要素之间的兼容性、可扩展性和可维护性，以适应业务的发展和变化，还应前瞻性地考虑未来三年内业务增长可能带来的需求变化。

数据库要求

安全性要求

本项目选用的关系数据库必须符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求，品牌必须入选中国信息安全测试中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评结果公告清单。

架构要求

必须为集中式关系型数据库，适配Linux、麒麟、UOS等主流操作系统；至少支持INTEL、鲲鹏、飞腾等CPU平台架构；支持SMP和NUMA运行环境。

功能要求

a)支持集群的运行环境；支持创建并配置数据库集群；

b)在共享存储集群架构的基础上，支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量；支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持ACID 特性；支持节点间的缓存一致性。

c)提供图形化开发、运行、管理工具，支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列；支持多实例集成监控与管理。

d)支持在运行状态下对数据库进行全库备份、部分备份以及增量备份。支持备份数据的加密、压缩、存储。支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份和恢复。提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具；

e)提供图形化运维工具，可收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈；支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等；支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优；提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整；支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据；支持跟踪数据库等待事件；可提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态。

可靠性要求

提供数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力。

提供远程容灾部署与管理功能。

支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；异地灾备场景支持两地三中心部署架构。

支持事务的 ACID，网络中断时，保障事务一致性。

产品服务周期

产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥3年。

开发语言、平台及中间件要求

投标人应使用 Java 作为后端开发语言，并基于 Java EE（Java Platform, Enterprise Edition）架构进行系统开发。所开发的系统应充分利用 Java EE 的特性和组件，确保系统具备企业级应用所需的高可用性、可扩展性、可维护性、安全性和高性能，满足本项目的业务需求和技术指标。

本项目应采用前后端分离技术进行开发，前端要求使用Vue.JS 3进行开发，支持Element UI、Ant Design Vue等UI框架，支持Web端、移动端及小程序的开发和构建（详见低代码开发平台相关要求）。

本项目所设计开发的系统要求能够跨平台部署。

投标人应根据项目需求合理选择并使用消息服务中间件、缓存中间件和负载均衡中间件等，确保其与系统架构有效集成，满足系统的性能、可靠性和可扩展性要求，同时要注重中间件的管理和维护，保证系统的稳定运行。

低代码开发平台

投标人应按要求提供低代码开发平台，并应用于本项目相关业务子系统的设计开发，要求低代码开发的系统不依赖于低代码平台本身，能够直接集成到整体项目中，总体要求如下（详细的低代码平台要求见基础支撑组件一节）。

在技术框架上，要求考虑通过微前端的方式实现在低代码平台上开发的应用与既有系统进行集成整合的能力。

支持导出应用，导出的应用源代码可以通过模板进行配置，在其依赖的库中不含黑盒，能够脱离低代码平台独立部署。导出的源代码使用主流的前、后端框架（本项目中为Java EE和VUE.JS等），并支持二次开发，在部分复杂业务逻辑或紧急安全修复状态下，能够对源代码进行修改快速响应安全要求。

低代码平台在设计和实现时须支持多租户隔离，且不同租户的开发应用资源支持物理隔离或逻辑隔离，以应对未来招标人针对不同子项目服务商隔离开发实施的要求。

低代码平台支持将应用、模板、组件、依赖库等作为研发资产按租户隔离，并通过发布、订阅实现资产的访问和复用。

低代码平台在设计过程中，须兼顾API开放、多数据源连接、统一认证平台对接等第三方系统集成能力，并在建设过程中支持与PaaS中间件，云平台等系统一体化设计和建设。

软件系统集成要求

项目内各系统之间集成

1.投标人需确保项目内各系统间能实现实时、准确的数据共享与交互。支持多种数据格式转换，保障不同系统间数据的兼容性。

2.遵循统一的接口设计规范进行开发，接口具备良好的扩展性与稳定性。提供接口文档，并无偿配合其他系统进行接口联调。

3.实现各系统业务流程的无缝衔接，例如一个系统的业务操作结果能自动触发另一个系统的相关流程，提升整体业务流转效率。

与集团管控系统集成

1.能够与集团系统（包括但不限于用友财务及供应链系统等，下同）进行数据实时同步，包括关键业务数据、运营数据等。确保数据的一致性与完整性，可根据集团要求进行数据的上传与下载。

2.与集团管控系统的权限管理模块对接，实现用户权限的统一管理与分配。遵循集团的权限控制策略，保障系统访问的安全性。

与集团审批中心集成

1.将项目内的审批流程与集团审批中心（致远OA，下同）无缝对接，实现审批流程的统一管理。支持审批流程的定制与灵活配置，满足不同业务的审批需求。

2.在项目系统中可实时跟踪审批进度，审批结果能及时反馈到项目系统，以便后续业务操作。

3.在审批过程中，能准确传递审批所需的业务数据，确保审批决策的准确性。

4.支持根据需要实现项目内系统待办消息推送至集团审批中心，并支持直接跳转到相应流程处理界面。

5.支持根据需要在项目内系统推送数据到集团审批中心发起指定流程，并在审批中心完成审批后回写数据到项目内系统。

与集团沟通协同系统集成

1.支持与招标人指定的移动协同工作进行整合。

2.支持将项目内系统所有涉及到的移动端功能集成到招标人指定的移动协同工具中。

数据集成

1.投标人应承诺可开发MIS系统、SIS系统、地磅系统、DCS/ECS（如需要）、安防监控系统、OA系统、财务及供应链系统、城镇生活污泥管理信息化平台、光伏系统等第三方系统间的数据对接接口，接口开发费用应包含在投标总报价中，合同签订后不再额外收取接口开发费用。

2.接口方法必须充分考虑互连系统的安全性和稳定性。

3.系统应具备现成的数据业务功能的接口平台，并为公司其他相关系统的接口集成提供技术支持。

4.所有提供接口必须提供完整的参数列表及详细的使用说明。

5.根据系统扩展需要，预留至少5个与二次系统对接的接口。

与上级主管部门监管系统集成

1.投标人需具备丰富经验，确保集成系统能适配上级主管部门监管系统的技术架构，涵盖各类操作系统、数据库类型及网络协议，无缝对接不同版本接口，减少技术适配问题。

2.依据上级部门数据接口规范，开发精准高效的数据交互接口。确保数据传输的准确性、完整性和实时性，如采用消息队列机制保证数据稳定传输，在复杂数据结构下也能精准交互。

3.建立可靠数据同步机制，支持实时和定时同步。实时同步满足关键数据的及时更新需求，定时同步按上级部门要求的频率同步批量数据，同时提供数据一致性检查和修复功能。

4.在数据传输和存储过程中，采用加密技术保障数据安全。对敏感数据加密存储，在网络传输时使用 SSL/TLS 等加密协议，防止数据泄露。

5.根据监管需求，将监管系统的查询、统计、分析等功能与本系统功能整合。在本系统中提供符合监管要求的查询统计界面，生成规定格式的报表。

质量要求

功能性要求

1.投标软件需完整涵盖招标文件规定的全部功能模块，各模块功能正常运行且相互协作顺畅。以项目管理软件为例，任务分配、进度跟踪、资源管理等功能应齐全，能在项目全周期提供有效支持。

2.精准贴合招标人业务流程与需求，支持流程灵活配置与调整。企业资源规划软件要适应不同部门工作流程，如采购、生产等流程可根据企业实际业务变化进行定制。

性能要求

1.具备强大处理能力，满足招标人业务量增长需求，并维持系统稳定运行。

2.系统需具备高可靠性(>99.9%)。采用冗余设计、数据备份与恢复等技术，防止因硬件故障、软件错误导致业务中断。

系统并发数要求

至少支持300个并发用户的正常访问。

系统响应速度要求

1.普通页面打开、菜单操作响应时间需小于3秒。

2.复杂数据库查询、综合分析应用类操作不多于10秒。

系统可用性要求

1.应满足7*24小时不间断服务的要求。

2.可用性应满足单次计划外中断不超过4小时、全年累计计划外中断不超过24小时。

易用性要求

1.界面设计应遵循简洁、直观原则，操作流程清晰，元素布局合理。菜单、按钮等交互元素易于识别和操作，颜色搭配协调，降低用户学习成本。

2.提供便捷操作方式，支持批量操作等功能。软件操作步骤简化，减少用户输入，如数据录入支持自动填充、智能联想，提升工作效率。

3.提供详细用户手册、在线帮助文档及操作视频教程。投标人还需提供专业培训服务，确保招标人的人员熟练掌握软件使用方法。

安全性要求

1.采用加密技术对数据传输和存储加密，如 SSL/TLS 加密协议、AES 加密算法，防止数据泄露与篡改。同时设置严格用户访问权限控制，按用户角色与业务需求分配操作权限。

2.具备抵御常见网络攻击能力，如 DDoS 攻击、SQL 注入攻击、XSS 攻击。定期进行安全漏洞扫描与修复，及时更新系统补丁，保障系统安全稳定运行。

可维护性

1. 代码编写遵循规范，结构清晰，注释详细。采用面向对象编程、设计模式等技术，提高代码可读性与可维护性，方便后续功能扩展与缺陷修复。

2.提供必要系统维护工具，如日志管理工具、性能监控工具，方便招标人及时了解系统运行状态，快速定位与解决问题。

3.投标人需提供长期技术支持服务，响应时间不超0.5小时。提供版本更新、升级服务，确保软件与技术发展和业务需求变化相适应。
系统数据接入
鉴于本项目需与其他外部信息管理系统进行数据交互，投标人应按招标人要求负责本系统与招标人指定的其他相关系统的接口和调试工作。投标人需负责与各二次系统的接口和调试工作。投标人应提供相应数据接收及发送接口软硬件（包括不限于网线、光纤、交换机等设备供货及安装工作。外部系统暂定如下：

	序号
	品牌/供应商
	系统类型
	接入及作用
	备注

	1
	先知大数据
	东莞市污泥处理处置过程数据管理系统
	为了避免重复建设并确保数据的唯一性和一致性，污水处理厂和减量单位的基础数据也将统一从数据管理系统中获取。
	现布置于城镇生活污泥管理信息化平台服务器，后续需本地化部署于本项目服务器。主要包括污水厂位置、污泥产生后需要处置的日期、含水率、药耗、报表等

	2
	龙腾建设智能发展有限公司
	城镇生活污泥管理信息化平台
	后续本系统视频流媒体数据，经营数据及地磅相关数据应可进行互通，同时能在城镇生活污泥管理信息化平台一键跳转至全生命周期运维综合管理平台相应驾驶舱及其他页面等。
	服务器需迁至本项目建设的机房。（需预留机架）包括但不限于补充大体对接内容，如视频流、污泥生产数据（焚烧数据）等数据

	3
	/
	安防平台及生产区视频监控系统
	安防平台接入所有区域视频监控数据并进行部分AI分析工作；焚烧车间、废水处理车间视频监控需由焚烧标段完成建设，投标人需将该视频信号与本系统建设的非生产区域监控系统进行汇总，实现查看功能，达到视频流统一管控需求。
	包括但不限于实时视频流数据调用、历史视频数据查看及AI分析报警等数据对接

	4
	/
	DCS系统
	本系统需要对生产运行状态进行实时监控。同时利用大数据技术进行分析和优化。投标人需通过DCS系统获取生产运行数据至全生命周期运维综合管理平台。
	包括DCS系统中所有生产运行指标及状态等数据。

	5
	/
	地磅系统
	本项目设置收、出运管理系统，需对运输车辆在厂内进行全流程调度，此部分功能需要对接场坪内的地磅系统，获取相关数据
	

	6
	/
	OA系统
	为了完成本项目智慧办公百块的各个功能，需与集团现有OA系统进行对接
	


系统软硬件无缝衔接至本系统，并满足功能要求及现场验收和试验要求。投标人应在合同签订后一个月之内提出具体融合方案报招标人审核同意。
生产运营管理
厂站监控系统（SIS系统）
为便于非生产操作人员直观了解生产线运行数据，投标人需为全生命周期运维综合管理平台集成一套SIS系统，从而实现生产过程实时监视、运行评价及优化指导。

工艺数据采集
投标人应采集全厂各生产过程控制系统的实时生产数据及非实时数据，第三方系统及本平台自身数据进行储存，同时对库内数据进行综合处理，建立生产全过程流程图，并将相关取得参数及时进行修正计算后显示在流程图上。招标人可以在各终端上对所有数据的历史及实时数据进行统一的监视和查询，实现生产数据信息的共享。支持在移动端和PC端查看各种生产数据，数据包括不限于：

料坑模型与污泥量数据；

进泥系统模型与进泥量、进泥速度等数据；

焚烧系统模型与焚烧温度、气压、含氧量等数据；

热力回收系统模型与锅炉压力、温度等数据；

烟气处理系统模型与烟气温度、烟气浓度等数据；

飞灰、尘灰回收系统模型与产出量、存储量等数据；

臭气处理系统模型与离心机风速等数据；

压缩空气系统模型与压缩站运行数据；

废水处理系统模型与废水浓度、水量等数据。

对于以上未提及但为招标人需要监控的数据，投标人有义务补充，且合同金额不发生变化。

实时数据采集需具备如下功能：
支持多种协议类型数据源；
支持多种类型实时/历史数据库及关系数据库；

支持断线自动重连，支持故障缓存；
支持断点续传，定期自动校时；
支持可视化智能管理，实时监视接口性能状态；
支持程序异常自动重启，历史故障追踪。
对于实时数据，数据采集方案要满足从生产控制大区实现数据的全量采集，数据采集稳定可靠、完整准确，主要功能至少包括远程维护，接口状态可视化监视，数据链路异常报警，网络中断数据本地缓存，断点续传，时间同步。采集实时数据时，采集数据由招标人进行控制。
对于非实时数据，根据情况参与性能指标和耗差分析的计算（非实时，前一天或一段实际加权平均值数据），作为实时计算数据的参考或提供修正。提供公司生产实时监管系统日志功能。依据授权，提供手工输入窗口，特指一些无法实时采集、需要人工输入SIS系统的数据手工输入，参与一些统计数据的计算。

采集到的数据留存时长不少于两年。
生产画面展示要求
整体布局及界面设计：
生产画面的整体布局应注重界面风格的统一性，采用符合工业视觉设计规范的清晰直观的布局。色彩搭配需考虑操作人员的视觉感受，避免过于鲜艳或容易混淆的颜色使用，以提升阅读舒适度和操作效率。画面需支持全厂范围的三维全景展示，提供动态缩放、旋转和平移等便捷操作功能，确保用户能够从宏观层面全面掌握厂区的生产状态。同时，系统需具备多层级导航功能，操作人员可以通过导航功能从厂区全景逐步深入至子系统、设备单元及具体监控点，快速实现精准定位与高效切换。
核心生产数据展示：
生产画面需实时更新关键数据，包括设备运行状态、工艺参数及其他核心生产信息，数据刷新频率不得低于1秒，以确保实时性和准确性。画面应结合工艺流程图展示动态信息，突出关键节点的运行状态和参数，如温度、压力、流量及报警状态，直观呈现生产过程的变化。为满足不同场景需求，系统需提供多样化的数据展示方式，包括曲线图、柱状图、饼图和表格等，支持用户根据实际需求自定义视图内容和排列方式，为生产管理提供灵活的可视化支持。可以对主要运行参数进行采集、查询和监视，使生产部门随时掌握焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、主要辅机、烟气处理系统和环保设备等的运行状况，及时了解机组的整体运行状况，加强生产厂的生产过程监管。通过主要运行参数的采集、查询以及展现，可以实现生产厂、机组之间运行参数的远程分析和对比。

报警信息与提示功能

系统需在生产画面中设置集中报警展示区域，对报警信息进行优先级分类，区分紧急、重要和提示等类型，并清晰标注报警发生的时间、部位及原因，便于快速识别与处理。当出现报警时，系统应具备报警联动功能，能够自动跳转至相应工艺流程或设备监控画面，并在界面上提供清晰的操作提示，引导操作人员快速响应。同时，系统需支持历史报警记录的查询功能，在生产画面中直接查看过往报警数据和处理记录，为复盘分析和问题追溯提供依据。
视频监控集成

生产画面应与视频监控系统实现无缝集成，支持在界面中嵌入实时监控视频窗口，实现生产数据与监控视频的同步展示，便于操作人员实时观察现场状况。同时，系统需支持联动调取视频功能，用户可通过点击生产画面中的设备或工艺点，快速调用对应区域的摄像头实时画面，确保信息传递与现场监控的高度融合，为异常情况的快速处理提供直观依据。
个性化定制

系统需支持个性化定制功能，根据不同用户权限配置相应的生产画面展示内容，确保信息的安全性与层级化管理。此外，用户可根据个人需求自由拖拽、排列生产画面中的各类展示元素，创建个性化的操作界面。定制化功能应具备高灵活性，帮助用户更高效地完成任务，提升使用体验和系统操作的便利性。
移动端兼容性

生产画面需具备良好的跨平台兼容性，支持在PC、平板及手机等多种终端设备上进行展示，确保操作人员能够随时随地掌握生产动态。系统的响应式设计需实现对不同尺寸屏幕的自动适配，保证在各类终端设备上都能提供一致且清晰的展示效果，为移动端操作提供更大的便利性和灵活性。
辅助功能

为便于对生产过程中的异常事件进行追溯与分析，系统需提供画面回放功能，支持对历史生产画面的动态回放。回放功能需以动态形式重现关键生产数据与画面变化，为问题定位、原因分析和改进措施的制定提供有力依据。
数据监控要求
生产过程实时画面包括企业生产信息概览、生产过程各主要系统和设备监视、各子系统运行监视、数据采集接口状态监视等内容，实现对全厂主要生产信息以及各生产系统画面的详细信息实时监管，随时掌握全厂各系统运行状态。
生产过程监视与管理可以按招标人要求进行实时画面组态，并使系统的生产模拟图与各生产控制系统的监控画面一致。以Web方式显示全厂各生产系统实时信息，这些画面包括机组DCS、水等所有实时监控系统的画面，画面的调出时间小于3s，画面的刷新率不大于3s，为厂级生产管理人员提供全厂各生产系统实时信息，供信息分析人员使用。

历史趋势查询
完全基于Web的可视化分析工具，提供精确、及时的生产过程信息。提供灵活展现方式，对于一般招标人，通过定制组合测点来显示历史趋势，辅助分析；对于高级招标人，可以随意选择测点，生成所需要的历史曲线趋势，以进入深入直观的趋势分析。

可以观察某项指标或多项指标的点值变化历史曲线；
能访问实时/历史数据库中所有Tag；
最小分辨率达到1秒，最长显示时区大于31天，每笔趋势不少于500点；
显示Tag可以任意组合，每画面趋势笔数超过10根；
开关量与模拟量可以同画面以真实时间显示，方便时序分析；
时间坐标、每笔幅值、零点能方便改变与迁移；显示方式能方便变换；
能方便地将趋势数据导出，方便其他报告引用；
提供趋势组管理功能，可自定义需要的测点组合构建趋势组，后期可以直接加载已经保存的趋势组合；
提供打印。
事故分析和过程回放
事故分析及过程回放用于：事故分析、操作示范、案例分析、起停机过程分析等。对优化生产过程有直观的参考作用，对事故发生后分析事故原因起到辅助作用。提供所有监控画面的现场过程回放（所有采集数据的过程回放），以及没有时间限制的历史分析。
生产过程回放系统应该结合历史数据和与DCS完全一致的监视画面，重现机组历史工况（所有参数和状态），招标人可以方便的切换画面同时保持参数的一致性，在实时数据库保存的历史数据周期内，可以随意调用任何时间段内的画面回放，数据回放支持多倍速的快放和慢放功能，支持任意时间段的数据回放，为故障和事故再现及分析提供依据。

生产、环保数据阈值报警
该模块提供对生产运营中发生的生产事故、设备故障、参数越限等其它紧急事件的管理功能，利用该功能，可以对事件/报警进行定义和设置，在企业运营过程中发生事故和紧急事件时，能迅速报警提示；提供对历史事件的查询、统计分析功能；通过对设备模型的重要参数设置预警规则，系统将实时动态监视该参数的变化趋势，并对比相同工况下的历史数据，一旦触发预警规则，将向特定招标人推送预警，提醒招标人及时进行查看和处理，为消除故障提供支持，招标人最终确认或解除报警，并填报消除故障的措施和处理结果，系统将自动记录并纳入知识库。
报警分类与分级

系统需支持对生产和环保数据的报警进行分类管理，确保报警信息的层次清晰和响应有序。生产类报警主要针对工艺参数超限、设备状态异常及关键设备停机等问题，环保类报警则涵盖污染物排放超标、监测设备故障及采样数据异常等场景。此外，系统需根据报警的严重程度进行分级管理，将报警划分为紧急报警、重要报警和提示报警三类，以便管理人员优先处理关键事件，确保生产与环保目标的实现。
阈值管理

为提高监控系统的灵活性，需支持动态报警阈值设置，允许根据不同工况或时段调整报警标准，例如夜间排放标准可与白天不同。系统还应支持多级阈值配置，针对每个参数设定预警值、报警值及紧急报警值，以实现风险的提前感知与分级处理。同时，系统需提供用户自定义阈值功能，允许在权限范围内调整报警参数，确保能够满足实际生产需求。
报警显示与联动

系统需具备实时报警提示功能，当生产或环保数据超出阈值时，以声音、弹窗和颜色高亮等形式发出警示，确保报警信息直观易见。报警信息应明确标注具体发生位置，并支持通过点击快速跳转至相关设备或工艺流程图。为提高处置效率，系统需支持与视频监控和应急预案系统联动，在报警发生时自动调取对应区域的视频监控画面，同时推送处置建议，帮助操作人员快速处理异常情况。
报警记录与分析

系统需实现所有报警信息的完整存储，包括报警时间、类型、原因、处理过程及结果等，存储时间不得少于三年。系统应提供报警数据的统计与分析功能，能够生成报警频次分布、持续时间及处理效率等报表，辅助管理者优化生产和环保管理。此外，通过历史数据分析，系统可预测未来可能发生的报警趋势，帮助管理者提前制定防范措施，有效减少突发事件。
报警通知与响应

系统需支持多渠道的报警通知方式，包括短信、邮件及APP推送等，确保相关人员能够第一时间接收到报警信息。针对不同分级的报警，需设置明确的响应时间和责任人，例如紧急报警需在5分钟内响应，重要报警则在30分钟内响应。每次报警需形成完整的闭环管理，记录报警从发现到处理完成的全过程，并支持对处理过程的追溯和优化，保障管理流程的规范性。
环保报警特性

针对环保报警，系统需实时监测SO₂、NOx、颗粒物及氨氮等污染物的排放浓度，当监测值超出国家或地方环保排放标准时，触发超标报警。同时，系统需具备异常排放趋势报警功能，当监测到污染物排放浓度短时间内急剧变化时，发出趋势性警示并分析可能原因。此外，系统应支持与上级环保管理平台的对接，实现报警信息的同步上传及溯源功能，进一步提升环保管理的精准性与可追溯性。

自动生成定制报表

（1）通过报表工作站的自动调度，系统可以按照公司的要求汇总生产厂的主要运行和指标数据，自动形成公司级的各种生产报表、统计报表，并通过浏览器可以查询所有生成的报表。（2）统计报表主要包括公司生产日报表、生产月报表、生产指标日、月（年）报表等定制报表。（3）指定报表定期进行自动保存，便于调用报表。
运行人员管理

投标人需根据污泥焚烧厂值班制度优化需要，建立生产时间轮班制度，基于生产班次进行不同班次的时间分析，记录生产线生产运行数据，基于统计分析建立优化方案。

班组人员信息管理

系统需具备全面的班组信息管理功能，支持对班组人员基本信息进行录入和维护，包括班组名称、人员构成、岗位职责、联系方式等内容。要求系统能够实时记录班组成员的动态变动信息，如入职、离职、岗位调整等，并支持对历史数据的追溯查询。此外，系统需提供按班组划分的人员统计与汇总功能，并支持导出为标准化格式的报表，便于管理者实时掌握班组整体概况与关键数据，提升班组管理的科学性和规范性。

运行人员排班管理及推送

排班管理模块需实现自动化排班功能，支持根据运行需求、岗位职责、班组人数和人员休假安排生成最优排班计划，同时具备手动调整排班的功能，满足特殊情况下的灵活调整需求。系统需记录所有排班变更，并提供变更记录的查询功能，确保管理透明度。此外，排班计划需通过多种方式及时推送至运行人员（如APP、短信、邮件等），确保运行人员能够第一时间了解自己的排班情况，避免信息遗漏。

运行工作安排管理及推送

系统需提供运行工作任务管理模块，支持将日常工作任务或突发工作安排进行分解，并明确分配至具体班组或个人，确保工作职责清晰化。任务安排完成后，系统需实时推送相关通知，确保人员能够快速响应。任务完成情况需支持实时反馈与跟踪，管理人员可随时了解任务的进展情况。系统还需提供任务延误提醒和未完成任务的汇总报告功能，为运行管理提供高效支持。

生产日志管理

为满足生产运行中的数据记录需求，系统需支持电子化的生产日志功能，允许运行人员对每日工作情况进行详尽记录，包括生产数据、设备状态、环境参数及异常处理记录等内容。日志模板需支持自定义设置，以满足不同生产阶段和任务的个性化需求。所有生产日志数据需按日期分类存储，支持关键字检索、按时间或设备筛选，并提供便捷的导出功能，为后续的生产分析和管理提供重要数据支持。

生产台账管理

系统需支持建立详细的生产台账，记录生产过程中的关键数据，如设备运行时间、能耗指标、主要生产参数和异常事件。生产台账的数据输入需支持自动化采集，减少人工输入误差，并提供自动归档功能。台账数据应具备时间轴的展示能力，便于管理者查看历史记录和数据对比分析，从而更好地把控生产运行状态和整体效率。此外，系统需支持数据的可视化展示和导出，为管理层提供直观的决策依据。

交接班管理

交接班管理模块需实现交接班的电子化和流程化，确保班组交接工作规范、高效。系统需支持交接班日志的记录，包括工作任务状态、设备运行状态、未完成任务及注意事项等，所有记录需经双方确认后归档。交接班流程需配备数字化签名或身份验证机制，确保交接内容的真实性与责任清晰度。系统还需提供交接班数据的实时查看功能，使管理层能够随时掌握交接班的执行情况，提升运行管理的透明度和执行力。

小指标评价考核

为激励运行人员提高工作效率与质量，系统需建立小指标评价考核体系。考核指标应支持灵活配置，涵盖设备完好率、能耗达成率、生产任务完成率等多项维度。系统需能够实时采集运行数据，按指标计算考核得分，并以图表形式直观呈现考核结果。管理人员可通过系统查看考核排名和趋势分析，对个体表现进行针对性评价。考核结果应通过系统自动推送给相关人员，帮助运行人员及时了解自身表现，形成良性竞争氛围，助力项目整体运行水平的提升。
智能巡检
投标人应建设智能巡检模块，满足招标人通过智能巡检平台，集成巡检摄像头、风险作业巡检设备（巡检机器人）、智能巡检终端、手机APP或小程序、SIS数据等多元化方式实现巡检，同时能根据预编排的巡检计划、巡检路线自动生成巡检任务，实现视频摄像头等监测设备及现场监测测点等多种监测手段相结合，填写完成情况时关联视频/图片，预警规则可以适用于实时指标数据。

智能巡检的内容包括不限于表计智能识别、红外测温、气体检测、声音分析、高清视频监控等。

智能巡检巡检范围包括不限于焚烧车间、废水处理车间、均质池区域、除臭设备区域等。

投标人应按照巡检范围和方式合理设计摄像头点位、算法、服务器等，确保功能实现。

视频巡检

视频巡检基于安防系统视频设备及功能，对厂区关键区域、重要设备和关键仪表进行动态监控和精准分析。系统不仅能够实时获取运行状态，还可识别异常并联动告警，显著提升巡检效率和厂区运行安全水平。

智能识别与告警

能够实时识别仪表显示数据（如仪表盘数值、报警指示灯状态等），并结合设定的正常运行范围，判断是否存在异常。包括但不限于以下场景：温度、压力、流量等关键仪表显示值超出正常范围；设备外观异常（如漏油、异物附着、表面裂纹等）；设备运行状态指示灯（如故障灯）变化。
支持多级告警机制，系统将告警信息推送至中控室、巡检人员移动端或管理系统，并关联故障原因的初步分析结果。

联动分析功能

支持与生产设备监控系统（如DCS系统）、安全管理系统（如消防报警系统）联动。当检测到设备或仪表报警时，自动调用并显示对应区域的视频画面。

可与数据采集系统集成，结合实时监测数据对异常情况进行预判和分析，并形成诊断报告。

机器人巡检

机器人巡检系统是智慧化巡检体系的重要组成部分，通过集成多种传感器、高精度定位系统和智能分析算法，完成厂区设备与环境的高效巡检。系统支持遥控操作与全自动巡检模式，具备传感器数据采集、异常报警、监测分析和智能联动等功能，为厂区运行提供实时监控与安全保障。

在废水车间及焚烧车间内（焚烧车间内仅需对一条焚烧线进行配备，具体参考招标附图）各配备一台轨道式风险作业巡检设备（巡检机器人），对巡检区域阀门状态、仪表读数、设备表面温度、环境温湿度以及常见的管道跑、冒、滴、漏等实现实时监视、异常实时告警、历史智能追溯等。对此投标人应在中标后，结合项目实际调研情况，向招标人提供一份风险作业巡检设备（巡检机器人）设计方案，该方案应清晰描述建设完成后可对哪些仪表、设备（具体到仪表和设备对应的编码）实施监视，及对哪些区域可监视跑、冒、滴、漏的异常情况等。
使用轨道式机器人对厂区内固定路线实现自动化巡检，针对一些重要但空间较小或位置不便的地方通过线路设计实现自动巡检。

通过风险作业巡检设备（巡检机器人）的智能巡检计划设定，制定机器人巡检的计划与规则。对智能巡检设备线路图通过系统进行展示。

智检风险作业巡检设备（巡检机器人）系统功能要求如下：

传感器数据采集

巡检机器人应配备以下传感器，支持对厂区环境及设备运行状态的全面监测：

温度传感器：用于监测设备表面及环境温度。

红外热成像仪：识别设备过热、发热异常等问题。

摄像头：提供高清视频图像，支持白天与夜间巡检。

数据实时采集与上传：巡检数据需实时上传至后台系统，并同步存储在数据库中，确保信息的完整性和时效性。
多模式巡检
遥控模式：支持远程遥控操作，用户可通过控制终端实时控制机器人行进、监控设备状态，适用于复杂作业场景或临时任务。

全自动模式：

自动调整巡检频率，根据实时环境或设备状态优化任务执行。

智能避障：巡检机器人需具备障碍物检测能力，能自主避开障碍物，确保安全运行。
异常报警

实时监测与告警：机器人通过传感器实时采集数据，发现异常（如温度过高）时立即发出报警，并推送至中控室和相关责任人终端。

多级报警机制：根据异常情况设置不同级别的告警（如提示、重要、紧急），并提供对应的处理建议。

报警联动：当异常发生时，系统可联动视频监控、DCS系统等，调取相关画面并锁定目标区域。
监测分析
实时分析：机器人内置智能算法，对采集的传感器数据进行实时分析，识别设备运行异常或潜在风险。

数据趋势分析：通过对巡检历史数据的分析，发现运行趋势和隐患，提前预测设备可能出现的故障。

诊断报告生成：系统根据巡检结果自动生成分析报告，包含异常记录、趋势分析和处理建议。

任务执行与记录
巡检任务管理：支持任务的灵活配置，包括巡检区域、设备清单、频率和时间段等。

任务完成反馈：巡检完成后，机器人自动上传任务执行记录，包括路线、数据采集和异常情况等信息。

任务回放功能：支持任务回放，可查看机器人的历史路径、设备监控视频及异常点记录。
机器人防护及续航
环境适应性：机器人需适应高温、高湿及腐蚀性环境，具备IP65及以上防护等级。

续航能力：电池续航时间不少于4小时，支持快速充电及自动回充功能。

行驶能力：支持控制机器人行驶速度。
数据采集与传输
高精度传感器：配备符合工业级标准的传感器，确保采集数据的准确性和稳定性。

稳定数据传输：支持工业以太网或无线通信（如5G、Wi-Fi）传输方式，确保低延时和高可靠性。
智能导航与定位
具备精准定位功能，实现厘米级定位精度。
具备避障功能（如超声波、视觉）。

系统集成
平台对接：机器人巡检系统需与智慧化管理平台无缝集成，支持与厂区DCS系统、视频监控系统等系统联动。

接口开放：预留标准化接口，便于后续功能扩展和设备接入。
安全性与维护
设备安全：机器人需具备防跌落、防撞击保护设计，确保运行安全。

远程维护：支持设备远程诊断和更新，便于故障排查和维护。

日志记录：系统自动记录巡检日志及故障信息，便于后续分析和问题定位。
人工巡检
（1）巡检计划：可通过对机组/设备/部件/测点逐级定义进行编排的，最终落实到测点的编排上。管理设备及测点，便于招标人进行增、删、改操作。为方便招标人操作，可为巡检计划预先定义好编号、名称、时间、内容、班组、反馈、专业、属性。同时模块中具备自动检查功能，对测点的报警限等指标进行分析，帮助招标人及时地发现计划编排过程中的问题。

（2）巡检任务：基于巡检计划生成待巡检任务，待巡检任务完成后记录所有已巡检任务。
（3）人工巡检：针对不具备智能化条件的巡检对象，提供基于移动端APP的人工巡检。将巡检点、巡检项、巡检路线流程化，巡检任务和巡检结果实时推送至巡检人员。员工根据任务完成巡检工作，同时确保巡检人员不会出现缺项、漏项和错项等问题。

通过移动端APP及时提醒检修人员需要处理的事情，方便检修人员及时了解设备的信息及设备检修事项，提高设备可靠性。在全厂无线覆盖的网络环境下，在现场设备二维码识别技术基础上，可以开展不同深度的动态巡检工作。巡检人员可利用移动设备中的移动应用，通过IPAD、手机、点检仪等移动设备扫描设备上的设备二维码，获取巡检设备相关的动静态信息，并完成设备巡检数据的记录并上传，从而实现动态巡检。

二维码扫描：投标人需建立相应设备二维码挂牌的要求，并在现场主要设备处挂贴设备二维码，支持通过扫码执行缺陷、安检、工作票、定期工作、填报设备数据等。

移动安检：支持在移动端填报隐患，实现设备隐患实时上报。

移动设备监视：支持通过扫描设备二维码，查看设备静态、动态信息，与数据中台互联，实现在移动端查看设备实时数据，实现巡检数据与测点数据多维度对比分析。

移动缺陷上报：支持在移动端填报缺陷，并进行流程提交，通过设备巡点检、设备预警等生成设备缺陷，支持设备缺陷现场图片、视频、录音上传。

移动预防性维护处理：支持在移动端进行预防性维护任务处理，包括任务提醒、任务执行、任务取消等功能，并与预防性维护功能同步。

拍照、视频等：支持在移动端填报缺陷、安全检查、定期工作等任务时，通过拍照、拍视频、录音等手段上传现场情况。
组合巡检

组合巡检系统支持通过整合人工巡检、视频巡检、轨道机器人巡检等多种巡检模式，构建一套协同运行、高效可靠的综合巡检体系。系统依托多源数据采集和分析技术，能够实现重点区域全覆盖、关键设备精细化监控，并结合智能化分析手段提升巡检质量，为厂区安全运行和管理决策提供强有力的支持。

巡检模式整合与协同运行
人工巡检：人工巡检负责处理复杂情况及重点区域的细致检查。巡检人员通过移动终端设备记录巡检信息（如设备状态、环境异常），实现数据实时上传并与系统同步。

视频巡检：采用高清摄像机与AI算法实现重点区域、关键设备的实时监控与智能识别，支持远程诊断和异常告警。

轨道机器人巡检：轨道机器人沿设定轨道自动运行，对关键设备和区域进行全方位巡检，具备高清视频采集、红外成像检测和环境参数监测能力，支持异常自动告警。

动态任务分配与优化
系统根据巡检区域、任务优先级和实时运行情况，动态分配人工、视频或轨道机器人巡检任务，实现资源的最优配置。

支持人工与设备的协同工作，设备发现异常后，系统可实时通知人工介入进一步处理。

多源数据融合与分析
系统整合人工记录、视频监控画面、轨道机器人采集数据，形成统一的数据中心，支持多维度数据分析。

数据分析模块可对巡检数据进行趋势分析、异常挖掘和风险预判，并生成巡检报告。

异常管理与联动响应
巡检过程中发现的异常（如设备状态异常、仪表读数超限、环境风险等）将通过系统统一管理，并联动告警与处理流程。

系统支持报警事件的多级响应，包括实时通知巡检人员、调用视频监控或轨道机器人确认异常、启动应急预案等功能。

智能巡检路径规划
系统可根据厂区布局、巡检设备分布和实时任务需求，优化巡检路线，实现效率最大化。

轨道机器人支持灵活调度，可根据实时任务调整运行路径，并避开障碍物或危险区域。

历史记录与数据追溯
系统支持巡检历史数据的存储与追溯，巡检日志包括人工巡检记录、视频监控画面、机器人巡检数据等内容。

支持按设备、区域或时间段查询巡检记录，为事故分析和管理优化提供数据支撑。

综合数据管理与集成
系统需具备数据融合分析功能，将人工、视频和机器人巡检数据统一整合，提供数据可视化展示和报告生成功能。

支持与厂区智慧化平台、生产管理系统（如DCS）、环境监测系统等系统对接，实现信息共享和联动。
巡检结果汇总
巡检结果可视化
系统支持巡检结果的多维度展示，包括：

图表展示：提供曲线图、柱状图、饼图、热力图等多种可视化方式，便于快速理解巡检数据。

地理信息展示：结合厂区平面图或三维模型，将巡检结果直观展示在对应区域位置，显示异常点位和状态。

支持数据交互操作，例如筛选、排序、放大查看关键数据等。

巡检结果统计与汇总
数据整合：系统应对多模式巡检结果（如人工巡检记录、视频识别数据、轨道机器人采集数据等）进行实时汇总和分类处理。

统计分析：

支持对巡检数据按设备、区域、时间段等维度进行统计，生成运行趋势图和分析报告。

自动计算设备异常发生频率、仪表读数超限次数等关键指标。

异常汇总：对巡检过程中发现的异常按时间、设备、区域分类汇总，标注异常处理状态（如已处理、处理中、未处理）。

智能推送机制
实时推送：当巡检中发现重要异常（如关键设备报警、环境参数超标）时，系统应自动推送告警信息至相关责任人或管理人员，并提供处理建议。

定期推送：系统可根据设置的周期（如日、周、月）生成巡检结果总结报告，通过邮件、移动端APP或其他方式推送至指定人员。

多级推送：根据异常等级（如紧急、重要、一般）设定不同的推送范围与频率，确保重要信息及时传达。

历史数据存储与追溯
系统需具备巡检结果数据的长期存储功能，支持按设备、时间段、区域等条件快速查询历史数据。

巡检结果支持与设备维护记录联动，生成综合分析报告，为设备维护决策提供数据支持。

系统联动与共享
巡检结果与智慧化管理平台、DCS系统、环境监测系统等数据联动，形成全厂综合数据视图，支持运行状态的全局分析。

系统应提供数据接口，便于与厂区其他信息系统对接，实现信息共享和跨平台调用。
工作票和操作票管理

两票管理系统是智慧化系统的重要组成部分，旨在实现工作票和操作票的全流程数字化管理，包括两票的填写、审核、批准、查询、统计以及标准票库的建立与调用。系统通过流程自动化、数据标准化和信息可追溯性，全面提升厂区安全管理和运行效率，确保作业合规性和安全性。

投标人需要结合编码系统，针对厂内所有工艺设备、测量件、电气元器件等的操作与维护建立工作票管理，实现智能两票运作机制。智能两票主要包括：融合厂级工作票、操作票两票管理的规定，提供智能化、图形化的两票管理，将业务规则通过与物联网、移动通讯、视频分析、机器学习等前沿技术进行衔接，为两票管理提供强规则约束限制，提供信息识别、提取以及基于模型的智能分析、报警等手段。

系统支持多级权限管理，不同角色的用户可访问和操作对应的功能模块。审批和查询权限应可灵活配置，确保信息的安全性和规范性。

两票填写

在线填写：系统支持通过PC端和移动端填写工作票和操作票，界面直观，操作便捷。

智能辅助：填写过程中系统可根据作业类型、设备情况和历史记录提供智能建议，如作业步骤、危险点分析及安全措施提示。

自动校验：填写完成后，系统对内容进行自动校验，确保信息完整性及规范性（如格式、字段是否填写完整）。

两票审核

分级审核：支持多级审核机制，可根据作业风险等级、票据类型自动分配至相应审批人员。

审核反馈：系统允许审核人员在线查看票据详情，并可提供审核意见和反馈，必要时支持退回修改。

时限管理：系统对审核流程进行时间约束，未按时审核的任务将自动提醒相关人员。

两票批准

权限控制：仅具备相应权限的管理人员可以完成票据的最终批准，确保审批的权威性与安全性。

自动通知：批准完成后，系统自动通知相关执行人员，并将票据归档至数据库供后续查询。

与设备联动：批准后系统可与相关设备管理模块联动，确保票据执行时设备处于安全状态（如锁定、停运）。

两票查询

多维度查询：支持根据时间段、票据类型、作业区域、设备名称等条件快速查询两票信息。

动态筛选：查询结果支持动态筛选、排序，并可按需导出为标准格式文件（如PDF、Excel）。

实时状态跟踪：可查看票据的当前状态（如待审核、已批准、已完成）及流程追踪记录。

两票统计

统计分析：系统对两票数据进行统计分析，生成按时间、区域、设备等维度分类的统计图表，直观展示作业频率、风险分布等信息。

安全趋势分析：通过对历史票据的分析，系统自动识别作业高风险区域、设备及作业类型，提供预警信息和管理建议。

报表生成：系统支持定期生成两票管理统计报告，包括关键指标（如完成率、超期率）及异常情况说明。

标准票库管理

制作标准票库：系统支持用户制作标准票模板，涵盖常见作业场景及操作流程，确保票据内容统一规范。

模板调用：用户填写两票时可直接从标准票库中选择合适模板，并支持模板内容按需调整。

模板更新：支持对票据模板的定期更新和版本管理，确保与最新安全管理要求一致。

通过标准票库的建立与更新，不断积累和沉淀智慧化管理经验，为新作业类型提供参考。

设施设备管理
投标人需建立设施设备管理模块，对生产设备资产（ 焚烧车间、废水处理车间、除臭区域及均质池区域等 ）全生命周期管理，包括不限于实现建立全生命周期档案、实现编码管理，并针对设备的运营期出现的缺陷、故障建立工单及两票管理，同时应对接市水务集团的固定资产管理系统。
设备缺陷管理
缺陷登记与跟踪

系统应支持设备缺陷的在线登记，并可实时跟踪缺陷的处理进度，确保缺陷得到及时修复。

缺陷分类与优先级管理

系统应支持根据缺陷的严重程度进行分类管理，确保优先处理重大缺陷。

缺陷统计与分析

系统应提供缺陷数据的统计与分析功能，帮助管理人员优化设备管理与维护策略。

大、小检修管理
检修管理是设备管理的重要方面，包括但不限于：故障管理、缺陷管理、预防性维护、检修项目/技改项目管理，通过引入工单，对文件包（包括工序、安全措施、风险分析、隔离指令）、工器具及仪器仪表、备件材料、人力需求的准备以及审批、执行、检查和完工处理，实现对整个检修过程的规范化、标准化管理。

检修项目管理、工单管理要能够与ERP系统集成对接，以供ERP系统进行检修成本归集与核算。

能够建立标准的、统一的设备故障体系和标准工作，供各单位在设备维修过程中能够引用标准。
能够按照缺陷流程管理，对缺陷进行统计、分类、查询、考核、汇总。通过缺陷登录、缺陷确认、缺陷处理、缺陷验收、缺陷统计、缺陷考核、基本维护等，对缺陷进行登记、确认、消缺、跟踪、统计，使污泥焚烧厂对缺陷进行有序处理。
能通过工单，管理设备检修的计划、人员、工艺、物料、工具、内外部服务、安全风险、关联项目和质量检查等信息，并能实现预算控制、成本归集、物料需求等相关功能。能实现从设备缺陷到检修关闭的闭环管理，能够实现工作票与工单的集成应用。
能通过周期、运行时间、事件和测量等设备维护策略，进行设备定期维修、维护，分解维修计划，通过检修路径的设置实现点检，并能自动生成预防性维修工单，为需要计划维护的设备建立详细的维护计划策略，提高设备维护维修中的预见性和计划性，将污泥焚烧厂职员尤其是生产人员从庞大的紧急性维修的工作重担下解放出来。对于不同重要程度的设备，应对其有明确的分类和对应的维护方式，避免资源浪费和管理混乱。
检修项目管理可实现设备大修项目管理、技术改造及物项替代管理、科技项目管理和其它工程项目管理等。通过对项目各管理元素的管理，达到实时进度跟踪、分析、控制，项目成本、项目质量的收集、分析和控制，实现宏观控制和管理。
能够与预算管理、成本管理、安全管理、物资管理等模块集成应用，将设备使用情况-财务业务数据-管理联系到一起，真实反映生产过程中的各项数据指标，并通过和系统内其他需求指标对比优化管理运营方式。设备能够与固定资产卡片保持一致并能使用统一的资产编码，保证账、卡、物一致。

	工单管理
	将标准检修文件包进行结构化。

	
	工单需要提供多种来源，包括通过标准检修文件包生成，引用历史工单生成、通过缺陷生成、通过检修定期工作生成和设备计划性检修策划工单。

	
	需要通过工作流规范、推动和监控工单的执行，应该支持多种通知机制，包括邮件、短信、窗口提示和声音提示等。

	
	能通过工单关联的工作票，实现安全措施通过工作票执行落实。

	
	可以由工单直接创建备件材料的需求计划和进行备品配件的领用和发放。

	
	在工单中可记录资源、人工、备品配件的耗费情况，形成工单成本。

	
	进行工单汇报，建立故障体系、实际维修成本。

	
	在工单管理中通过工作流控制功能，监控工单的计划、安排和执行过程，并对工单执行过程中发生的检修成本进行统计。

	
	工单内容可直接转化成标准检修文件包，实现持续改进和闭环管理。

	预防性维护
	需要能支持基于时间、事件和设备实时参数策略的设备维护。

	
	设备维护定期工作需要能进行自动提醒。

	
	设备维护定期工作可生成相应的工单申请，并生成可执行的工单。

	
	可对设备维护定期工作执行进行批量调整。

	
	可对设备维护定期工作收集的设备参数进行劣化趋势分析。

	
	可对设备维护定期工作情况进行跟踪、统计和绩效考核。

	项目管理
	需支持检修项目修前、修中、修后管理，实现设备等级检修精细化管理。

	
	检修外委管理：对检修外委项目进行管理，包含外委合同、项目进度、质量、支付等。

	
	通过树形结构建立项目树，并对项目进行策划，可落实到工单、合同和物资并能与预算管理进行关联控制。

	
	需要支持等级检修、技术改造、日常维修等项目。

	
	可根据项目情况，进行项目的招投标管理。

	
	需要实现对项目合同台账管理、变更、续签和结算管理。

	
	需要支持项目进度的网络图和甘特图的管理，并对延期项目进行预警和提醒。

	
	需要支持项目三级验收体系。

	
	需要支持项目结算和财务付款。

	
	需要支持项目总结和后评估管理。

	
	可通过工单实现项目成本的层层统计分析和追溯。

	
	标准项目：标准项目是建立项目的模板，是项目的基础。标准项目建立时可以进行基本信息的定义、标准项目层次结构分解、标准项目任务、标准项目成本、标准项目文档以及标准项目审批等多个环节。同时，支持基于检修标准的检修文件包生成和管理功能，用户可根据不同检修需求生成包含检修任务、步骤、资源清单等内容的检修文件包，便于统一规范管理。系统还支持文件包的导出功能，可将文件包以多种格式输出，用于现场操作或进一步分析，为检修工作的标准化、流程化提供有力支撑。

	
	检修策划：项目策划通过项目层次结构、项目预算、工作计划和资金计划等项目基础信息，将大项目分解成若干个小项目，实现项目的逐级分解，细化工作范围并界定具体活动，估算项目预算、进度以及现金流量。通过与工单、工程服务合同相关联，将工单和项目组成一体，按特有的资源、预算和时间执行工单，加强污泥焚烧厂对各项大修/技改/科技/小修/日常维护等各类项目的预算、计划、跟踪、控制管理能力，实现过程的有效控制。项目管理模块可以从项目立项阶段就开始对项目各个阶段的过程及版本跟踪，并进行有效的费用管理。

项目策划包括检修前准备工作程序、检修项目内容(标准)、检修项目内容(增减)、设备异动、采购计划、项目外包内容、修理费用等。

	
	项目执行工作是在具体业务系统中完成的，主要包含工单管理、合同管理、物资管理、费用管理。可以通过工单跟踪项目的执行进度、物资消耗、资金交付等，对项目进行技术指标管理和质量监控。

	
	项目成本由执行中的项目任务中收集出来，也可以对于一些系统外发生的成本进行成本的直接录入。实际成本包括工单中的任何支出项目，如劳动时间、物资订单、非库存物品或劳务服务的采购单等。

	
	项目主体任务完成之后项目可以进行工作的验收，项目验收可以分级、分步骤的进行。项目验收后项目各项活动可以继续开展、项目成本可以继续发生。

	
	机组ABCD修时，检修项目完成后，进入调试阶段，对试转申请单、试转验收的记录及再鉴定、调试缺陷(类似简易缺陷处理流程)、调试计划等进行标准化流程管理。

机组调试完成后，对机组的冷态验收及整组启动申请进行标准化流程管理。

	
	当项目所有的事务完成后进入项目关闭的环节，对项目的成本进行总结、项目进行决算。项目关闭后将不能进行相应的业务活动。对于已经关闭项目可以批量的、有选择的生成标准项目。
检修项目还包括机组启动安排、修后工作程序、修后总结等内容。

	
	项目过程中可以实时的进行查询、分析、统计，并可以追溯到具体的相应的实际业务中，了解实际执行情况。
对于项目成本、项目类型成本、项目活动成本等各类型的项目成本进行多角度的分析。
项目成本的计划、承付、实际情况的对比分析。
项目执行过程中工单、合同、领料全部情况的查询。

	
	大型项目及更新改造管理要求制订“三措”：施工组织措施或安全措施、技术措施。编制施工组织措施时，要根据施工进度、施工的步骤中增加危险源辨识及防控措施。批准过的安全技术措施、施工组织措施扫描后挂在工单下，并由施工管理班组负责落实组织全体人员学习签字。


设备全生命周期台账
台账管理是设施设备资产状况的主要档案，对资产全生命周期管理的合理化、规范化、系统化、精细化管理尤为重要。通过台账管理分别建立场所、设施、设备的数据台账。在台账管理中记录所有场所、设施、设备的相关参数信息详情，并进行不同类别的分类管理。记录留存验收、使用、巡检、报修、维修、养护、损耗、出清等全生命周期的数据记录。具体要求如下：

	设备资产台账
	记录设备铭牌参数、检修部门、班组、点检员等信息。

	
	需要能实现设备资产的全生命周期管理。

	
	需要对设备资产进行分类、分级管理。

	
	需要从设备、设备位置、设备类型三个维度对设备资产进行管理。

	
	设备位置编码管理、每个位置均有唯一的位置编码，能关联或跟踪位置的历史信息。

	
	每个设备均有唯一的设备编号，能关联或跟踪设备的（全生命周期的）历史信息。设备编码支持标准编码体系。

	
	建立设备、设备位置树之间的对应关系、做到每个设备都安装在某个位置上。实现设备位置和设备关系的管理。

	
	建立和维护基于设备位置编码的多级树状设备关系结构，能方便地对树形结构进行增、删、改分类等调整操作，并能从任何节点向上向下展开。

	
	需要建立设备资产的静态信息和动态信息的统一管理，可随时查看设备资产的属性、参数和设备历史缺陷、工单、工作票等信息。

	
	将设备资产的技术标准和物理属性进行结构化。

	
	建立设备资产的检修标准、运行标准和安全标准，检修标准又需包括检修技术标准、检修作业标准、检修定期工作标准。

	
	建立设备资产与备品备件的关联，并实时反映备品备件库存情况。

	
	能对设备资产进行安装、评级、异动、保护投退的过程管理。

	
	能对设备资产的故障进行统计分析。

	
	能对设备资产的维修成本进行统计分析。

	
	能实时掌握设备资产的可靠性指标、报警记录、启停记录以及实时参数，并可对设备实时参数进行趋势分析。

	
	能基于设备类型，定义设备的故障代码、现状代码、原因代码和措施代码等信息。

	
	实现设备资产管理与固定资产关联，做到物卡帐一致。

	基础信息台帐
	记录设备、设备位置和设备类型的供应商信息、标准参数、安装日期、原始价格、购买日期、对应采购编号、对应检修部门、检修班组、点检员等信息。

	
	招标人可以将与该设备或设备位置相关的图纸文件、文档文件、音像文件等通过附件的方式保存。

	设备技术台帐
	设备技术台账包括设备技术标准台账与设备运维台账。

	
	设备技术标准台账应包括设备运行标准、检修标准、安全标准，并能够将三大标准结构化，为设备运行提供参考。

	
	设备运维台账，为设备动态数据库，能够实时归集、记录设备生命周期发生的所有设备运行、维修历史记录。

	
	能够支持与实时监视关联，打通设备管理与实时监视，实现设备管理与实时监视一体化，在设备台账中能够关联设备关键实时参数，能够查看实时参数趋势以及实时监视画面，并能够实现设备状态监测。

	
	备品备件台帐：建立设备、设备位置、设备类型的备品备件清单，在策划检修工作和检修项目的时候方便地调入所需要的备品备件。此功能为检修部门编制备品备件需求计划提供了有效的支持。

	
	运行管理值：对于不同设备位置，设定相关部件运行管理的项目及其判定标准。

	
	检修管理值：对于不同设备位置，设定相关部件检修管理的项目及其判定标准。

	
	检修作业标准台帐：对于设备、设备位置、设备类型经常要进行的检修活动，可以制定成标准化的检修作业包，在该检修作业包里可以定义工作任务、步骤、额定工时、额定工种、额定物料。当该设备需要检修的时候，可以很方便的从检修作业标准台帐中选择合适的标准检修作业包生成工单。

	
	维护保养标准台帐：招标人根据不同设备、设备位置、设备类型，可以制定基于时间或事件为触发条件维护保养、检修作业标准台帐。该检修标准台帐定义包括：类型（维护保养或定修）、触发条件类型（时间类或事件类）、触发条件（时间周期或具体事件）、对应调用的标准检修作业包等。设备、设备类型、设备位置所对应的不同检修工作标准可以各自独立制定。

	
	点检标准台帐：招标人根据不同设备位置可以制定各自的点检标准。点检标准中需要定义的参数包括：点检设备、点检部件、点检测点、点检项目、点检周期、点检员等基本信息。

	
	设备安全标准台帐：招标人可以根据设备编码、设备名称等进行安全标准的制定，如对泵的开启、断开等隔离状态进行安措定义。

	
	设备保护标准台帐：招标人可以根据不同设备制定各自的设备保护投退标准，对设备的保护和保护类型进行定义。

	
	点检记录台帐：招标人可以查询到该设备位置历史上所执行过的点检记录信息。

	
	检修历史台帐：招标人可以查询到该设备位置和设备历史上所发生过的检修工单。

	
	检修工作票记录台帐：对检修工作票状态，关联工单编号，检修设备等进行记录统计，同时对设备检修工作负责人进行关联查看。

	
	故障历史台帐：每个设备发生过的故障和检修工单都会按故障代码自动关联到该设备和设备位置上。通过这个台帐，招标人可以查询到该设备位置或设备上曾经发生的故障类别和各种故障的时间。

	
	定期检测及试验执行台帐：招标人可以查询到该设备位置历史上所执行过的定期检测及试验信息。

	
	设备保护历史台帐：主要对设备保护投退的历史申请、状态、执行等情况进行记录并形成台帐；

	
	工程师站管理台帐：主要对工程师站设备定期维护、信号强制、逻辑修改等申请、许可、执行等情况进行记录并形成台帐。

	
	设备安装台帐：通过设备安装历史台帐，招标人可以查询到该设备曾经安装过的设备位置和安装时间。也可以通过设备位置的台帐查询到该位置曾经安装过的设备和安装时间。

	
	设备异动台帐：招标人可以查询到该设备位置历史上的设备变更、设备移动等信息。

	
	设备评级台帐：对设备的评定等级、评定时间、评定状态、评级时间等信息可以通过该台帐进行查看。

	
	检修成本台帐：每次的检修活动所发生的检修成本和检修工时会自动按照一定的分类过账到该设备位置和设备上。也可以查询到该设备位置及下层设备位置的合计检修成本。

	
	设备实时：对应设备位置的实时信息图及关注的重要测点列表。

	设备安装管理
	支持设备安装管理，并支持安装在该位置的设备拆卸管理。

	
	能够记录设备每次安装历史。

	设备变更管理
	支持设备移动管理，对设备异动、执行进行闭环管理。

	
	记录物理设备的增、减情况，物理设备的状态变化(备用、服役、报废)，在发生设备变更后有关规程、档案得到及时修改，相关人员得到培训和教育。

	
	设备变更审查和批准：根据不同的变更形式，确认不同的审查级别，进行设备变更审查和批准。
设备变更实施：通过变更实施，收集全部变更资料（申请表、授权表、变更方案、图纸、手册等）；按规定执行变更；向相关方提交进度信息；实施完毕填报竣工报告（制图、测试报告等），报送变更负责人。

	设备报废管理
	需提供设备报废功能，支持设备报废申请、报废执行。

	
	设备报废能够与电子商务系统集成，实现需处置的设备进行在线拍卖。

	
	设备报废后，资产价值需与ERP集成，实现帐卡物一致。

	设备保护投退台账
	支持设备保护投退台账记录。

	设备冷备管理
	系统应建立冷备设备的台账，记录设备名称、型号、存放位置及当前状态等信息。支持动态监控冷备设备的存储环境（如温湿度）及运行状态，确保设备完好。

	
	系统应支持冷备设备的定期维护和保养计划，并提供启用全流程记录，包括申请、审批、操作和结果反馈，确保设备随时可用并形成可追溯记录。

	
	系统应具备冷备设备使用数据的统计与分析功能，同时提供严格的权限管理，不同用户根据权限查看和操作冷备设备信息，确保管理安全高效。


编码系统
基于数据中台将设计过程中的三维模型、图纸和文档，建设过程中产生的设计、制造、施工、监理和调试、运行等文档，设备位号编码，设备编码（设计单位提供）、物资编码、故障编码、设备二维码，以及运营过程中产生的检修台账、资产管理及实时数据在同一平台上集成应用及多码关联，利用可视化技术和三维定位技术，实现设备安装、运行、巡检过程中的三维仿真和数据关联，为设备全生命周期状态评估和管理提供数据支撑。
（1）设备编码:投标人应基于《电厂标识系统编码标准》（GB/T 50549-2020）、相关行业标准及招标人要求进行编码，建立KKS编码系统，支持批量导入，根据拟定的KKS编码规则进行KKS设备系统编码，支持增加、修改和删除KKS编码，要求包括：①采用分级编码方法，将来自不同制造商、本项目其他标段设备供应商的设备，按机组、系统、设备、部件等逐级分类，编码分类深度到设备部件。②必须标识显示位置、地点信息的安装点代码和位置代码，做到标准和格式上的一致性，并预留足够的扩容空间。③编码定义污泥厂生产设备与其构件（子设备）间的相互关系，定义设备的重要部件，并将编码与所有设备相关软件模块进行联动。
（2）物资编码:投标人应以《全国主要产品分类与代码》GB/T7635为基础建立本项目物资编码主码，结合物资和设备（备品备件）的材质、规格、型号、设备分类+流水号的方式，构成符合本项目运营需求的物资编码，实现编码自动生成，确保规范性和唯一性，提升物资管理和设备管理的可用性。
（3）设备二维码：通过融入物联网技术，引入二维码在设备运维过程，在设备位置上挂贴二维码钢牌，通过移动设备直接扫描二维码，进行查看设备信息以及对设备进行巡检、检修、运维等。

故障编码：按照“唯一性、合理性、扩展性、通用性、科学性、系统性、使用性”的原则，投标人应在现有设备编码基础上进行扩展定义故障体系码，部分专业监测系统或诊断系统已有故障代码可以选用改造或映射的方式实现统一，用以满足设备管理要求。

（5）固定资产编码：与财务系统数据联动，获取设备固定资产编码。
收、出运管理

投标人应建设一套收、出运管理系统，该板块服务端及移动端等需支持独立部署，实现对收、出运全过程的有效管理，打通污泥从污水厂到焚烧厂的收运流程。

投标人需结合污水厂、减量单位等收、出运源头单位信息以及各源头单位的历史泥质数据信息，建立污泥源数据库，实现对整改收、出运管理系统的基础数据管理。
投标人需实现对收、出运车辆的实时追踪，同时优化车辆进出厂区的处理流程，并确保厂区安全无虞，投标人需对收、出运车辆信息及其驾驶员的信息实施精细化管理，确保车辆与驾驶员信息的准确无误。

投标人需结合车辆定位及全市地图等信息，建立车辆管理模型，进行车辆定位，对污泥运输车辆规划污泥运输的最优路线，实施严格的偏航纠正与记录机制，同时借助实时调度系统，灵活安排运输时间，并依据优先级进行排序，以制定并执行运输过程的最佳方案。同时实现以下功能：

（1）支持对污水厂/减量单位信息进行前置录入。管理污水厂/减量单位的基本信息、历史污泥数据、位置信息等。根据泥质信息可以进行基础的污泥热值分组，确认对应的收运卸料点位分布。
（2）支持登记管理所有收、出运车辆与登记的司机。车辆与司机可以绑定，车辆派遣过程中可以手动调整组合。

（3）支持根据实际污水厂产出污泥泥质不同热值比例，手动进行卸料点位规则设置，避免出现同类泥质运输车辆调度拥堵。
信息管理

鉴于污泥焚烧处理过程中，不同泥质的污泥需采用差异化的处理工艺，投标人收、出运处置过程中的泥质分析、分类管理、数据管理系统建设及污泥配伍机制等要求，投标人应建立一套全面且精细污泥管理系统，以确保收、出运处置过程的准确性、高效性和经济性。
投标人需根据污泥收产出的污水厂/脱水减量单位等源头单位的历史产出污泥泥质数据与收运污泥泥质数据，建立污泥管理数据库，对污泥进行分类管理，对泥质数据进行记录与分析，同时进行泥质统计。
基于污水厂的名称、地址、规模、管辖范围等基础信息建立污水厂清单管理，通过污水厂清单进行污水厂的信息管理与展示；

基于减量单位的名称、地址、规模、服务的污水厂等基础信息建立减量单位清单管理，通过减量单位清单进行减量单位的信息管理与展示；

对所有系统管辖内的污水厂清单与减量单位清单获取对应污水厂等定位信息，结合GIS地图技术，减量污水厂分布地图；
污水厂产出污泥数据：处理水量、污水水质（至少7项，pH、SS、COD、BOD、TN、TP，氨氮等）、污泥浓度等；

污泥脱水减量污泥数据：处理量、出泥量、出泥含水率、使用药剂等；
焚烧厂接收污泥数据：污泥量、含水率、热值、其他污泥泥质数据。
投标人需要建立在污泥管理系统中建立污泥配伍机制，同时基于污泥配伍机制对料坑的污泥数据、卸料点位和抓斗等数据进行分析，辅助招标人进行决策。数据收集包括：污泥含水率、热值、总泥量、累计进入料坑泥量和累计离开料坑进行焚烧泥量，并对进入料坑泥量的历史记录和泥质数据留存2年以上。

将污泥厂的污泥热值进行分组管理，根据实际需求，可实时调整的分组热值数值，支持划分为高、中、低三档，并能建立季节性、周期性设置规则不同规则，将厂内污泥卸料口与分组进行映射，实现点到点的运输管理；

同时通过收运污泥的含水率、热值等数据，分析前端污水厂/脱水减量单位历史泥质数据，按其周期性、季节性变化情况建立污水厂/脱水减量单位季节性泥质数据库；

通过收、出运系统，结合每个来泥污水厂/脱水减量单位的泥质数据，并根据卸料点位规则调度每车卸料料坑；

基于各个料坑的每车卸料泥质数据，建立实时更新各个料坑泥质数据。
在污泥焚烧项目的智慧化管理中，通过对副产物、司机及车辆信息的全面管理，构建系统化、智能化的资源和运营管理体系。

副产物管理

建立全面的副产物信息管理体系，通过分类管理对飞灰、炉渣等进行详细记录，覆盖其来源、处理工艺、处理量及去向，并支持全过程数据追踪和动态监控，实现副产物管理的闭环化与精细化，确保合规性和资源高效利用。

司机管理

建立司机信息档案系统，涵盖个人基本信息、驾驶资质、培训记录及任务执行情况，并通过动态记录司机工作状态及安全行为分析，生成安全评分和优化建议，全面提升司机管理效率和行车安全性。

车辆管理

通过车辆信息库记录车辆基本信息、运行状态及维护历史，结合实时监控和调度优化技术，动态掌握车辆运营情况、油耗及任务完成率，同时提供智能维护预警功能，确保车辆高效运转和低故障率。
此外，鉴于不同质量等级的污泥往往对应着不同的收费标准，车辆管理系统能对每一车收、出运泥质数据（含水率、重量）进行精确记录。并同时支持人工上传相应过程视频、照片等。

投标人应建设一套副产物出运管理系统，实现对污泥焚烧处理过程中所产生的各类副产物的有效管理，打通焚烧厂与各副产物处置单位的业务流程，实现副产物出运全过程的有效管理。

在污泥焚烧厂的生产线管理中，投标人需对于污泥处理后所产生的各类副产物，建立严格的分类管理方式。依据其物理性质（如粒度、密度）、化学性质（如重金属含量、毒性）、热值等因素进行分类，对包括灰渣、飞灰、废盐、废液等副产物进行全面的数据记录、统计与分析。

投标人应建立副产物数据库，对副产物的名称、类型、危害程度、处置方式、处置单价、下游处置单位、产量、存量、出运量等数据建立系统进行副产物产量管理与副产物统计。

收、出运计划管理
投标人应建立副产物出运单管理。基于副产物的出运计划，向处置单位发送出运需求单，在出运相关信息确认后生成副产物出运单。副产物出运单记录副产物出运流程的所有数据，并根据出运流程进行实时同步。

副产物出运单会同步生成出运联单，出运联单用于纸质打印。出运联单格式固定，但可以通过多次打印更新信息。订单模板应定制化的，符合招标人实际需要的，形式待定。

收、出运调度管理

投标人应针对收、出运过程建立完整的车辆调度管理系统，需要开发面向内车辆移动端APP与面向外部车辆的移动端小程序，旨在为运输车辆提供便捷的运输登记服务。该程序基于同一车辆调度框架下建立收、出运车辆调度与副产物出运车辆调度两套规则系统，分别实现收、出运的过程管理与副产物出运的过程管理。

针对收、出运过程该程序需对提供收、出运订单与运输车辆登记的紧密关联，通过智能化手段，将收运订单关联的运输车辆信息同步至门禁系统、地磅系统，以确保信息的实时共享与高效协同。

应基于车辆调度管理的业务需求，建立收运统计、车辆管理、司机管理、车辆指派管理、运输执行管理、运输线路规划、运输路线监控、驾驶员异常状态报警、调度信息发送。
收、出运车辆调度需要实现满足以下流程(具体流程要求及流程以实施过程实际调研为准)：
（1）配置相应订单流转视图让业主方能够清晰地看到订单从生成到完成的每一步状态变化，包括接单、运输、卸料等各阶段的时间节点，有助于提升整体运营透明度。实现跳转运输联单功能则实现了与运输管理系统的无缝对接，招标人可一键跳转到对应运输联单，查看运输车辆的详细信息、行驶轨迹等，进一步增强了收运过程的可控性与可追溯性。

（2）运输过程中，驾驶员通过专业APP确认运输联单，并遵循系统算法提供的最优路线行驶，APP实时记录偏航矫正等运输监控数据。同时，系统对接车辆北斗系统（必要时加装）及驾驶员状态监控系统（通过摄像头实现），实时获取行驶数据，对潜在危险进行预警，确保运输安全可控。

（3）入厂时，APP启动厂内调度功能，通过门禁激活、智能规划等待与卸货地点分配等能力，避免发生厂内拥堵。系统综合考虑污水厂、污泥焚烧厂位置及路况，运用地图线路规划及优化调度算法，生成基础运输时间表及订单运输排序表，灵活应对实际车辆安排与发车时间变化，实现车辆运输的精准调度。

（4）卸料完成后对于车辆需暂时停靠厂内休息的情况，可以由司机通过系统移动端APP的相关模块进行申请（包括休息车辆信息，司机信息，休息时长等），申请后由保卫科（门卫）在管理端相应模块进行确认。确认后，系统根据厂内调度系统将停车位信息、厂内调度路线同步到司机APP，并同步车辆信息到门禁系统。车辆按调度信息进厂，到达指定停车点位后，由司机在APP上确认。在休息时长结算完成后，系统自动发送提示信息，通知司机离厂。司机离厂后相关厂内休息流程结束，保存相关记录。
（5）运输完成车辆离场后，系统根据实际完成时间反向同步更新运输排序表，为后续订单的合理排序与插入提供依据，形成一个动态、高效的车辆运输过程调度体系，确保收、出运全过程的有序与高效。

投标人应基于智慧化生产运营系统整体规划的车辆调度系统，对副产物出运过程的外部车辆进行单独管理。在车辆调度系统中建立独立的外部车辆管理规则，同时基于小程序实现外部车辆的厂内调度。

该程序需对提供副产物出运单与运输车辆登记的紧密关联，通过智能化手段，将收运订单与出运单所关联的运输车辆信息同步至门禁系统、地磅系统及厂区内调度系统，以确保信息的实时共享与高效协同。
收、出运台账
基于过程产生的数据，投标人应提供低代码编辑软件，招标人能基于通用运输联单模板，根据业务需要自定义形成运输联单及相应统计台账。

投标人应基于当前污泥焚烧厂与各污水/减量单位之间的各自承担的职能以及业务习惯，构建一个完整的收运订单体系，以高效串联并优化收运业务的各个环节。并将收运订单数据与运输联单相关数据结构打通，以收运订单加运输联单的组合管理方式，实现联单的有效管理。

（1）收运计划管理：通过客户端进行每日计划填报，各污水厂及减量单位需依据次日污泥产出预测及存储能力，上报收、出运计划。
（2）收运订单管理：通过客户端进行每日计划填报，各污水厂及减量单位需依据次日污泥产出预测及存储能力，上报收、出运计划。污泥焚烧厂接收这些计划后，进行确认并生成相应的收运订单。系统要能支持对执行中的收运计划进行独立查询与展示，招标人可基于选定的收运计划快速查看收运订单详情。关联信息包括：收运各方信息、污泥量（预计收运量，实际收运量过磅信息）、污泥质量、收、出运时间、承运车辆信息，驾驶员信息、运输过程记录信息（线路、偏航、驾驶员状态、入厂、出厂抓拍、清洁抓拍等）、卸货料坑信息等。

（3）联单管理：基于收运订单在业务流程中对运输过程数据需要建立关联的运输联单。联单数据可以基于业务过程中的收运订单数据修正进行自动修正。联单可以要求按模板格式进行纸质打印，相关数据要与收运订单数据保持一致。
（4）历史收运订单：历史收运订单功能为招标人提供了全面回顾与查询过往订单信息的便利途径。通过该功能，招标人可以轻松检索并查看任意时间段内的收、出运订单记录，包括订单编号、收运日期、污泥种类、数量、处理结果等关键信息。

（5）历史联单管理：历史联单功能允许招标人查阅过去所有运输联单的详细记录。这些记录涵盖了从运输任务发起、车辆派遣、路线规划、运输过程监控到最终完成的每一个环节。招标人可以通过筛选条件快速定位特定时间段的联单，查看运输量、运输时间、驾驶员信息、车辆状态及任何相关的异常或事件记录。可以进行已打印联单内容与样式的查看。
生产安全与环境管理
安全目标管理
安全目标管理子功能旨在实现从安全目标的建立、安全工作计划的制定与执行，到目标结果的考核全过程全方位的智能化管理。通过信息化手段，提升安全目标管理的透明度、系统性和执行力，为污泥焚烧生产的本质安全提供保障。

功能内容

安全目标的建立：目标设定模块（支持根据法律法规、行业标准及企业内部安全生产要求，定制化设定年度、季度、月度安全目标。）目标类型（包括事故零发生率、隐患排查率、合规检查通过率等。）目标层级（支持按企业、部门、岗位设定分级安全目标。）动态调整（结合实际生产运行数据与环境变化，对目标进行动态调整。）数据支持（集成历史安全管理数据，支持基于大数据分析自动生成科学合理的目标建议。提供行业安全生产对标功能，便于参考同类项目的最佳实践。）
安全工作计划的建立与执行：计划制定模块（支持基于目标分解生成具体的安全工作计划，包括人员培训、隐患排查、应急演练等内容。提供模板库功能，可按需选择标准化计划模板并进行个性化调整。）执行管理模块（提供任务分配、进度跟踪、提醒通知等功能。支持多种任务反馈形式（文字、图片、视频）上传，实时更新任务完成状态。集成风险动态评估工具，针对未完成或延迟任务提供潜在安全风险预警。）
安全目标结果的考核：考核指标体系（支持根据目标达成率、任务完成情况、隐患整改效率等维度构建多层次考核指标体系。自动统计考核结果并生成详细分析报告，涵盖达成率趋势、部门排名、关键问题分析等。）智能化考核工具（自动关联目标设定与任务执行数据，实现目标结果的精准考核。提供考核评分、绩效对比和历史趋势分析功能。支持一键生成考核总结报告，便于管理层审阅和决策。）
（2）系统特点

全面性：覆盖从目标设定到考核总结的全流程，确保安全目标管理闭环。

智能化：利用大数据、AI分析技术，提供目标设定建议、动态调整与风险预警。

可视化：通过图表、报表等形式直观展现安全目标的执行情况和考核结果。

集成性：支持与其他生产管理模块无缝对接，形成统一的智慧化安全管理平台。

安全巡查
（1）巡检班组：建立巡检班组的编制管理，进行巡检的人员班组管理。
（2）巡点检设备及标准维护：根据实际需要，建设对应的检查设备，检查设备可以按照场内设备和场外设备进行区分，将设备可以按照区域、设备及部件进行分类。

（3）设备类别维护：该类设备在停止、运行及特殊情况下的检查项目，检查项目包含巡点检部位、巡点检内容、巡点检标准、巡点检周期、巡点检方法、注意事项等信息。

（4）巡点检管理：根据设定好的巡点检计划、巡点检路线，自动生成巡点检任务。巡点检标准数据类型包括抄表类、测量类、观察类、状态类，其中抄表类、测量类制定预警和报警范围。岗位员、专业点检员只需在移动端APP执行任务，即可完成设备巡点检。
制度管理
制度管理子功能旨在对污泥焚烧生产相关的安全制度和法规进行全面收录、分类和管理。通过数字化管理平台，提供安全制度的快速检索、更新和应用支持，确保生产活动合规、高效开展。

（1）功能内容

 制度与法规收录：收录国家、地方及行业层面的安全生产法律法规、政策文件及相关标准，支持企业内部安全管理制度的录入、分类及版本控制，实现与外部法规数据库的对接，及时更新最新法规及政策文件。

分类与标注：按法规来源、适用范围、更新时间等多维度对制度进行分类。结合关键字识别技术，对法规内容进行自动标注，便于快速检索与引用。

应用支持：结合安全工作计划和实际任务需求，推送相关制度至责任人，支持生产活动与安全制度的合规性核查，提供智能提醒与改进建议，提供制度学习模块，支持在线学习、考核及效果评估。

（2）系统特点

规范性：确保制度与法规的完整性、权威性和及时性。

易用性：通过智能标注与分类管理，提升制度检索与应用效率。

集成性：与安全目标管理、风险评估等功能模块联动，形成统一的安全管理生态。

安全培训
投标人提供的系统应从安全生产的角度提供一套管理方案满足安全管理部门对安全风险评估、监测、巡查、整改的周期性管控。

安全风险评估：需要实现对厂区内可能存储安全风险的区域、点位进行安全风险信息的登记、评估，确定点位安全风险等级。

安全管控设置：需要实现对风险点的安全管控设置，设置监测方式，设置动态巡查频率，设置安全检测规范流程。

安全巡查任务：需要根据风险点的巡查频率，实现定期巡查任务推送，能够基于安全检测规范流程实现巡查检测操作。需要实现基于巡查操作反馈建立算法，动态调节风险等级。

安全问题整改：需要实现根据巡查反馈的安全问题的上报、整改、复查的流程任务处置。

安全数据记录：需要对所有检测、巡查、整改数据进行记录留存、查询。

安全数据统计：需要对所有安全记录数据进行不同维度的统计分析，建立对应的展示图表。

安全管理资料：需要建立安全管理资料库，实现安全相关知识、制度、文件的上传、存储、查阅、下载。

安全绩效考核：将人员管理、教育培训、安全排查、危险作业、人员违章、应急管理等各类指标根据管理制度，实现按照分类统计，分层级统计，进行分类细化，落实相应管理层级考核，从而评判各单位各部门安全绩效，给出预警提示。
应急管理

为满足突发事件情况下的应急指挥调度需求，加强厂站在各类突发事件、重大活动中的应急指挥调度能力，通过多种技术手段，实现“事件接警、上报、应急启动、资源调度、应急处置、响应终止”的全流程管理，确保指挥调度信息的快速分发、任务跟踪反馈等能力，强化指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。
应急预案

设置风险事件列表，包含风险事件的名称、类型、登记、概率与相关描述；

编制应急预案，支持处置方案、风险时间等级、应对团队组织等信息录入，根据风险事件等级精准匹配预案，内置各风险事件应对流程，及时推送处置操作至相关责任人。记录实际预案执行情况，全程记录执行数据与反馈，并自动生成评估报告，为预案优化提供依据；

记录应急演练详情，包括启动程序、选择预案、进入指挥中心等，确保演练操作与实际响应一致，演练记录独立保存，便于复盘与改进。
应急物资

设置应急物资库，通过物资列表对所有应急物资信息建立台账；

在应急响应时对应急物资的调度和使用通过系统进行上报和登记；

在应急响应结束后对物资的使用进行记录存档；

系统自动对应急物资库存情况进行统计并预警，相关人员根据预警信息对应急物资进行补充，补充应急物资情况通过系统进行登记，产生补充记录。
应急避难所

（1）建立避难所列表，对避难所信息进行记录与管理，包含避难所名称、位置、负责人等；

（2）对应急事件发生时避难所使用情况进行记录，确保避难所的安全运行和有效管理。

应急值守

值守排班：支持值守排班信息记录，包含应急响应期间的值守班次、值守人员、值守时间、主要职责内容、值守报告等；

值守报告：值守人员通过系统可以对应急值守期间的信息进行记录，编制值守报告作为应急值守的记录信息。

隐患管理
投标人提供的系统应从排查任务到隐患登记，再到隐患的整改，全方位支持移动端APP应用，排查处理中，支持录音、录像、拍照作为隐患排查整改的附件，一同呈现在系统中，使得现场作业方便、高效。本模块采用工作流驱动，通过隐患登录、隐患处理、隐患验收、隐患统计、隐患考核等，对隐患进行登录、审核、批准、跟踪、统计，使企业对隐患进行有序处理。
生产巡检计划：投标人应基于生产过程中的常规巡检建立生产巡检管理，可以进行生产巡检计划的制定。

生产隐患上报：基于生产巡检计划在巡检过程中对发现的生产隐患进行生产隐患上报。
（3）生产隐患排查：投标人提供的隐患排查治理模块是生产管理信息系统的重要组成部分，应通过日常隐患处理过程中的数据积累为系统的分析、统计提供了数据来源。投标人应结合APP，现场登记隐患后，生成隐患图标，可以直接查看上报的隐患的详细信息。负责人可以快速定位隐患的具体位置，通过视频监控查看现场的实时环境。方便隐患的快速定位和处置。

（4）生产隐患处理：从记录隐患开始，到进行检查确认、许可处理、生成工单，直至问题解决，这一系列的工作流程都被置于权限和状态控制之下，所有隐患及处理的每个步骤和结果都存储在经验库和可靠性管理模块的分析数据中，供管理人员检查参考。对生产隐患处置过程中的设备维修等行为，需要进行维护记录与报告填写，确保所有隐患处置有明确的处置方式、依据、结果。
（5）隐患统计与考核：隐患管理模块可以根据隐患记录和维修报告将隐患分类，用来评估故障发生的频率，薄弱环节，范围和损坏的原因等等内容，以便完善维修策略，支持的分类原则包括按专业、按隐患代码、隐患危机程度、检修班组等。隐患管理模块还可按照日期、设备位置、隐患状态、隐患类型等条件组合查询并统计处理率。根据隐患统计的结果，自动生成相应的隐患考核单。

（6）反违章管理：投标人应预计招标人制定的反违章制度，在系统中建立包括对违章登记、违章核准、违章整改、违章验收、违章台账等统一管理，对各类作业性违章、装置性违章、管理性违章、指挥性违章进行登记统计，并能够提供违章标准内容实现考核对标。用户可以方便地使用本模块维护、查询个人违章和接受处罚的信息

环保管理
投标人提供的系统提供环保管理功能，需要能对所有环保相关的采集数据进行记录、预警、统计，并且实现支持基于环保数据的环保报告编制。

传感器对接：需要实现对厂区内所有环境数据采集的集合传感器进行对接，获取传感器自动采集的数据进行实施同步展示与记录。

人工检测：需要建立人工环境检测任务管理机制，实现自定义周期性环境检测任务，通过任务驱动实现定期的人工检测数据获取并记录。

环境报告：需要建立多套环境报告编制流程，包括排污执行报告，启停炉报告等，报告编制需要可直接引用记录的环保检测在线数据，人工检测数据、异常数据汇总、启停炉记录等环境数据，生成对应环保表单。

数据统计：需要基于环境监测数据与人工检测数据记录，生成多维度的环境数据统计图表，并进行展示。
特种设备管理

实现特种设备检修标准项目的管理，支持检修标准项目的录入、修改、删除和查询等功能。同时，针对特种设备的定期工作（包括保养和检验），系统可编制定期工作模板，并自动派发检修任务单给负责专工。模板中预设置的关键参数将方便在报告填写时进行录入。

化学品管理

化学品管理包括化学品台账、领用记录、提供单位信息和危化品从业人员记录。严格管控化学品领用，包括领用人员、数量、时间等信息。同时，危化品从业人员的证书类型和有效期也被记录，系统将在证书有效期前提醒相关人员进行复审，确保化学品和从业人员的合规性和安全管理。

数字驾驶舱

为对重要经济指标与历史数据、原定计划进行比较分析，得到综合评价指标，并在系统中以管理驾驶舱的形式加以展现，投标人需构建一站式数字驾驶舱，实现数据化管理的高度集成，确保管理者能够一屏尽览全局，一键直达关键操作，提升决策效率与精准度。驾驶舱至少包括如下：

（1）BIM模型轻量化处理：合同签订后会提供污泥焚烧厂全套BIM模型，BIM模型使用Revit2020软件建模，按照不同单体不同专业提供.rvt格式文件，投标人需对模型进行格式转化以及模型轻量化处理，处理标准为：不影响模型外观的条件下，最终搭载在各驾驶舱可以在驾驶舱工作电脑（参数见硬件清单）上以75帧率流畅运行。
（2）态势驾驶总舱：全厂生产、运营重要信息汇总展示窗口，是子舱的各类信息的综合汇总，通过汇聚消减将最有价值的汇总型信息呈现出来，直接观测企业运营情况。支持展示全厂三维模型，可通过三维模型交互查看信息。具有定制化的UI界面，展示项目总体信息态势，包含主要生产数据、运行数据、环保数据、营销数据、检修数据、安全数据、资产数据的信息展示。显示界面及信息可根据实际需求设定，总舱需对全厂的三维模型进行展示（使用轻量化后的BIM模型），并进行三维交互与定制化展示，总舱需设置一键对全厂进行漫游的功能，漫游路径需与投标人商量确定。总舱需实现与另外两个子舱之间的互相跳转切换。
（3）收运管理子舱：收运管理信息展示，包含收运计划、收运车次、收运里程、收运重量、收运用时、收运准点等信息；同时应同时能展示全市收、出运轨迹图，该轨迹图上应同时展示每车次的具体运输信息，并能实时调度相应车辆。子舱需对收运流程中的三维模型进行展示（使用轻量化后的BIM模型），并进行三维交互与定制化展示，子舱需对接展示收运轨迹可视化及车辆实时调度。
（4）运行管理子舱：项目运行综合信息展示，包含各机组功率、安全运行时间、主设备运行参数、运行值班、巡点检等信息展示。显示界面及信息根据实际需求设定，子舱需对运行管理中的三维模型进行展示（使用轻量化后的BIM模型），并进行三维交互与定制化展示。
投标人除设计开发实现上述管理驾驶舱功能外，应提供一套可视化BI组态工具，能够满足招标人修改、维护和扩展管理驾驶舱展示界面。可视化BI组态工具至少满足以下要求：支持多常规数据中台、传统关系数据库、NO SQL数据库、时序数据库、文件数据源等多种数据源链接；支持自定义数据集，提供数据集管理功能按分析主题进行数据联合预处理；支持可视化、模板化配置；支持调用三维、监控等系统数据。

智慧经营管理
综合经营管理

年度经营目标管理

目标设定
支持年度/季度/月度目标设定、目标类型分类、设置目标模板、多级目标分解。

目标调整

系统支持根据市场变化或执行偏差实时调整目标，调整需经过审批流程以确保其合理性和合规性。同时，系统需保存所有目标调整的历史记录，便于后续的追溯和分析。

目标分解

系统支持制定实现目标的具体行动计划和时间表，将目标拆解为可执行的任务清单，并分配给相关人员。同时，系统需支持目标执行的资源配置和里程碑管理，并根据目标的重要性设置任务优先级，以确保执行的高效性和有序性。

目标监控

要求系统支持关键绩效指标（KPI）管理，能够实时跟踪目标的执行进度，标记完成、滞后、风险等状态。同时，系统需具备偏差分析和目标预警功能，帮助及时发现问题并采取有效措施。

报告生成

要求系统支持目标进度报告功能，能够自动生成阶段性目标进度报告，提供直观的完成情况概览。同时，系统需支持生成详细的绩效评估报告，展示目标完成情况与相关指标。此外，系统还应具备综合分析报告功能，汇总目标执行的各项数据，生成年度或月度经营目标执行的综合分析报告。

年度经营计划编制

年度经营计划编制：根据公司战略和市场需求，制定年度经营计划，明确经营目标、执行方案和预算要求。

季度/月度经营计划编制

季度/月度经营计划编制：支持在年度经营计划基础上，进一步细化至季度和月度，确保分阶段目标可执行。

资源配置计划

资源配置计划：制定资源分配计划，明确各项资源的使用方向和预算分配。

经营计划管理

生产计划

计划制定

要求系统支持制定年度、季度、月度生产计划，能够实现主生产计划与分级计划的同步管理。同时，系统需提供预设的生产计划模板，帮助用户快速生成计划，提高工作效率。

计划发布

要求系统支持计划的发布与共享功能。在计划提交并完成审核流程后，系统应自动发布计划，同时允许相关人员共享查阅。此外，系统需支持通过变更审批流程对计划进行调整与更新，确保计划管理的规范性和灵活性。

采购计划

采购需求管理

支持生产、设备维修、项目建设、设计研发等多来源需求的动态收集、分类与汇总，通过提交部门需求申请单并审核后实现统一管理。

采购计划编制

支持根据需求手动创建或根据模版一键生成采购计划，填写物料信息、数量、预算、优先级、交货日期等，经流程审批后自动生成采购计划。

采购计划发布

要求系统支持计划的发布与共享功能。在计划提交并完成审核流程后，系统应自动生成采购计划，同时允许相关人员共享查阅。

年中计划调整

1.计划变更管理：在执行过程中，如果市场或内外部环境发生变化，支持经营计划的动态调整。

2.计划调整审批流程：经营计划的调整需要经过审批流程，确保调整的合理性和执行性。

计划执行管理

执行跟踪

根据系统自动下发任务单，将生产任务细化分配到车间、生产线、业务班组及相关负责人，实现实时计划进度监控，方便及时记录异常情况。

购计划执行

支持计划生产采购订单进度跟踪，并可根据采购计划与业务单关联统计采购计划执行进度。

划执行报表

支持按时间段、生产线等维度进行生产效率分析，生成统计报表，并自动生成生产计划执行报告、进度报告、效率分析报告，报表及分析数据可导出为多种格式（如PDF、Excel）。

营收成本管理

营收管理

基础配置

支持前端处置费单价、运输费单价、后端处置费单价、副产物处置单价、副产物出售单价设置和管理。

支持针对不同业务单元配置不同的营收基础数据，并可在收入、成本及统计模块中按照业务单元进行管理，本期项目重点实施污泥焚烧相关的营收管理。

营收记录

针对污泥焚烧厂的所有污泥处置营收活动，需建立一套完善的账单生成、记录、计算及统计体系。确保每一笔营收的准确记录与追踪，为财务分析与管理决策提供坚实基础。

营收计算

为确保费用计算的精准与灵活，污泥处置营收系统需内嵌费用设置管理模块，允许用户自定义服务费单价及泥质系数（即不同泥质所适用的单价调整因子）。此外，系统还支持服务费、运输费、处置费及副产物处置费的计算公式设定，以便随业务变化迅速调整计算逻辑。

数据统计

月底时（具体日期依据实际结算规则确定），系统依据预设单价与计算公式，自动生成污泥处置服务费报表及运输费报表，实现费用的快速统计与上报。同时，本系统无缝对接财务部门财务系统，一旦财务结算完成，即自动回传最终确认数据至污泥处置营收系统，实时更新实际计量与计价信息，并生成电子报表，以供后续查阅与审计。

数据脱敏

针对敏感数据应进行脱敏处理，并能根据权限设置调阅规则等。

数据接口

为便于财务部门的实际操作，在条件允许下尽量打通对接财务系统，通过财务。在确保数据安全的基础上，对系统数据向财务系统进行推送，同时获取财务结算反馈数据。

综合成本

综合成本

对项目处理费用、运输成本、用人成本、生活耗能成本、副产物处置成本、设备保养维修成本等数据从年、月、日、时、分不同时间段进行汇总形成报表，并对数据从用量、成本单价、类型等进行分类及汇总分析。

前端处置成本

针对前端处置过程的能耗与耗材成本的记录展示。可以通过链接查看数据明细；前端处置成本数据通过“东莞市污泥处理处置过程数据管理系统”迁移至本系统后，通过数据对接获取；可以通过筛选进行全部或部分数据的展示；可以从年、月、日、时、分不同时间段进行汇总形成报表展示。最终平台还会根据实际业务需求进行可自定义的复合筛选设计与开发，满足不同人员对数据应用与查看的不同需求。

后端处置成本

后端处置过程的能耗与耗材成本可以从年、月、日、时、分不同时间段进行汇总形成报表展示。可以通过链接查看数据明细；后端处置成本数据通过对接污泥焚烧厂的生产线工控系统等物联网系统获取；可以通过筛选进行全部或部分生产线、工艺流程的数据展示。

边际利润测算

应以经营管控指标体系中收运处置价格、燃料成本、固定成本、可变成本及收运处置量为基础数据，提供边际利润测算值与预算值、实际值、去年同期值的对比分析。

盈亏平衡点测算

应以经营管控指标体系中各项指标数据和计算规则为基础，自动统计盈亏平衡的营收与成本，提供指标测算值与预算值、实际值、去年同期值的对比分析。

对标分析

投标人应实现全面对标分析，以经济效益和企业效能为中心，通过开展生产运营与企业经营的对标管理工作，找出安全生产和企业运营管理中存在的差距，制定有效的改进措施，不断完善管理制度、工作程序，全面提升企业管理水平。以指标找差距，以差距查管理，以管理促提高，形成闭环控制。通过指标的改善，提高企业的经营绩效。

数据统计

支持以下方面业务的数据统计分析功能，具体要求以业务部门实际需求为准。

生活垃圾处理费明细

污水处理外排费明细

人员工资与福利金额明细

管理及其他费用明细

能耗费统计图表展示

药耗费统计图表展示

运费统计图表展示

综合成本费用统计图表展示

前端处置成本

耗药、耗能（水、电、气）明细表

耗药、耗能及成本展示（水、电、气）

后端处置成本

耗药、耗能（水、电、气）明细表

耗药、耗能及成本展示（水、电、气）

运输成本展示

运输费用明细

总副产品处置费展示

副产品处置明细 

年度绩效评价与经营分析
绩效指标管理：支持指标库管理。

绩效考核报告：生成各级员工和部门的绩效报告，展示各项目标的完成情况与绩效评估结果。

绩效差异分析：根据实际绩效结果与目标绩效进行差异分析，帮助管理层发现绩效管理中的问题。

综合经营分析报告：结合经营计划执行情况、预算执行情况、目标完成度等数据，生成综合经营分析报告。

招采合同管理

招采合同基础配置

合同等级设置

明确合同重要程度，作为后续商务流程走向的关键判断依据，确保流程规范有序推进，不同等级合同对应不同审批层级与严谨度要求。

合同类别设置

细分合同种类，如工程合同、物资采购合同、服务合同等，依据类别适配专属管理流程与模板，提升合同管理精准性。

项目类别设置

对各类项目精准分类，像建工、服务、技改、大设备采购、设备外委维修等，各项目类别在立项、预算、执行流程遵循差异化管控路径，保障项目推进有的放矢。

合同编号规则设置

支持定制统一且具逻辑的编号体系，融入项目、合同类型、签订时间等关键信息，便于快速识别、检索合同，增强合同管理的系统性。

物资分类管理

支持精细划分物资类别，构建多层级物资分类架构，既方便物资查询、统计，又为采购计划制定、库存管控提供精准指引，确保物资流转高效有序。

仓库货位管理

为每个货位编码并关联物资信息，实时掌握物资存储位置、库存状态，优化出入库路径，提升仓储运营效率。

供应商管理

供应商信息管理

新增与变更

需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.供应商可实时登录门户网站对其信息进行补充、修改和更新。包括供应商基本信息、资质信息、联系人信息、业绩信息、银行帐号等信息的在线维护功能。

2.供应商注册、变更需提交申请，经审核通过后生效。

3.系统提供供应商注册入库审核功能，对供应商填报提交的注册信息进行审核，审核通过后，成为注册供应商，如果未审核通过，可退回供应商修改。

4.由系统管理人员查看申请加入交易平台的供应商，并进行审核的功能。

分类管理

以东莞市水务集团有限公司及其直属企业近三年的招标采购项目为依据，制定相符的项目分类目录，支持供应商管理品类目录功能，为后续采购过程供应商邀请提供支撑。

休眠库与黑名单管理

支持对长期无合作或信誉不良供应商的分类管理和动态调整。
处罚管理

提供供应商处罚信息登记管理、审批管理功能。

风险管理

提供供应商风险信息登记和预警提醒功能。

复核

每年对供应商资料通过流程审批进行复核。

复核

每年对供应商资料通过流程审批进行复核。
供应商评价管理

评价模板设置

根据不同类别供应商自定义评价指标和权重，实现灵活高效的评估。
评价执行

包括履约评价、周期评价、日常评价，合同管理部门结合多方面因素核定最终信用评级。

评价应用
根据供应商等级对应比例择优选取供应商。
供应商台帐管理

整合供应商基本信息、合同签订历史、供货记录、考评情况等全方位数据，支持多条件查询并导出。

采购立项管理

立项登记与审批

支持用户提交立项审批，在系统创建立项单，涵盖项目编号、名称、内容、申报部门、预估总价等核心信息。

物资计划管理

支持用户每月提交物资采购计划，保障物资供应前瞻性，与项目进度紧密协同。

物资购物车管理

支持用户提前储备采购需求，按需生成采购计划单，提升采购效率，优化采购流程体验。

物资计划汇总管理

支持汇总每月物资采购申请单，实现物资统筹调配，确保物资供应与项目需求平衡。

采购管理

项目建档与管理

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.具备项目建档功能，支持从采购立项管理中导入立项阶段的项目信息。

2.项目建立数据项包括项目名称、项目编号、招标项目编号、招标项目名称、标段（包）编号和项目分类、采购方式等。

3.提供项目编号按照预定规则自动生成功能。

5.项目过程中或完成后，支持推送至OA系统知会相关人员。

6.对于依法必招的项目、不在该平台交易项目，提供上传项目全过程资料的功能。

招标项目管理

按照招标投标业务流程要求设置，基本功能包括招标方案编制、招标公告/资格预审公告、投标邀请书、招标文件编制、招标文件发布、在线投标（含投标保证金管理）、开标、评标（含招标人评审代表抽取/管理）、中标候选人公示（含异议和投诉）、项目定标、采购结果登记、监督等。
招标方案编制

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.支持项目分包组设置，提供包组新增、修改、删除功能，支持同一项目内对各包组进行差异化设置或统一设置。

2.提供评分办法编辑功能，支持评分办法模版选择引用功能，如存在多标段可按不同标段设置评标办法。

3.评分标准提供综合评估法、最低价法等选择配置，可根据项目实际调整。

4.支持符合性审查、资格审查等评分标准定义功能，提供按照全数通过或简单多数配置功能。

5.响应偏离提醒功能。

6.支持评标委员会设置管理功能。

7.支持商务、技术评分标准结构化定义并应用专家评审阶段功能，支持按照预定的打分区间校验功能。

8.支持报价分计算公式按照预置的公式进行自动计算功能，如低价高分法、合理低价法等。

9.支持设置评分去高去低、去极差等功能。

10.当有效投标人少于三家时，支持由公开招标转变为竞争性谈判或竞争性磋商或单一来源的方式继续采购。

11.招标项目需要有不同的状态进行管理，包括但不限于以下几项：待发布、投标中、当天开标、当天评审、待签发中标通知书、待签订合同、异议/投诉处理中、全部。

12.具备设置投标文件是否加密配置。
招标公告/资格预审公告

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.具备招标公告/资格预审公告的编辑、提交、审核、验证确认和发布、变更功能。

2.招标公告/资格预审公告数据项包括招标项目编号、招标项目名称、相关标段（包）编号和投标资格、招标文件获取时间及获取方法、投标文件递交截止时间及递交方法、公告发布时间、附件等。

3.具备招标公告/资格预审公告同步递交到指定媒介发布的功能。

4..招标公告/资格预审公告的数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。

5.支持跨部门、跨单位审批。

6.具备按照标准文件或示范文本模版自动生成公告功能。

投标邀请书

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

具备投标邀请书的编辑、审批和发出功能。支持从投标人信息库内选取满足投标资格条件或特定条件的潜在投标人。

2.具备按照标准文件或示范文本模版自动生成邀请书功能。

3.邀请项目在回复截止时间前，被邀请的潜在投标人可以接受或拒绝邀请；招标人或其委托的招标机构可以查看反馈信息。

4.数据项格式确保符合电子招投标办法技术规范的要求。

5.支持跨部门、跨单位审批。

招标文件编制

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

招标文件的编辑、提交、审核、确认、备案、发出功能。数据项包括标段（包）编号、投标资格、投标有效期、投标保证金、投标文件递交截止时间、投标文件递交方法、开标时间、开标方式、评标办法、附件等。

提供保证金等收费项设置功能，提供按照项目、包组设置功能。

具备按照标准文件或示范文本模版自动生成招标文件的功能，可自定义修改。

支持自定义投标目录分卷功能，支持分为商务、技术、报价三个分卷。

提供投标总报价、明细报价结构化设置。

设定投标文件递交截止时间（开标时间）及其控制的功能。

提供招标文件附件上传功能。

应具备招标文件、投标文件在线签章功能。

数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。

跨部门、跨单位对招标文件审批确认功能。

招标文件错别字、敏感字智能检查提醒。

招标文件发布
招标文件发布管理

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

潜在投标人在线质疑及答复查看功能。

招标文件、澄清、补充通知、修改文件等打包下载的功能。

记录招标文件下载人、下载时间、下载次数的功能。

下载文件的汇总信息查询功能。

支持在开标前对下载文件、投标供应商名单进行加密处理功能。
踏勘现场

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

踏勘记录的数据项应包括招标项目编号、标段（包）编号、踏勘单位名称及代表姓名、踏勘时间、附件等。

具备按招标文件约定的时间，向所有已获取招标文件的潜在投标人发出现场踏勘通知和提示现场踏勘时间的功能。

具备现场踏勘信息的记录功能。数据项应包括招标项目编号、标段（包）编号、踏勘单位名称及其代表姓名、踏勘时间、附件等。

数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。

招标文件澄清与修改

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

招标澄清和修改文件的数据项包括招标项目编号、标段（包）编号、版本号、对招标文件澄清修改内容与发出时间、附件等。

符合法律法规规章规定和招标文件约定的由资格预审申请人/投标人递交澄清问题的时间控制功能。

招标人对文件的澄清与修改进行编辑、审核、发出的功能。

符合法律法规规章规定和招标文件约定的招标人递交澄清答复的时间控制功能，以及向所有已获取文件的潜在投标人发送通知，并以醒目方式公告澄清与修改内容的功能。

潜在资格预审申请人/投标人下载澄清与修改文件，并递交回执的功能。

数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。

在线投标

投标文件编制及上传

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

要求投标文件按照招标文件投标格式要求进行响应，及校验功能。

具备防串围标信息采集功能（包括但不限于：投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号、投标编制MAC信息、上传IP、签到IP、解密IP ）。

分项报价与投标一览表总价自动关联功能。

投标时按照商务、技术及报价三部分分布式投标功能。

支持投标文件分段上传功能。

按照招标文件中的递交截止时间控制文件递交、补充、修改和撤回的功能。

时间截止后，拒绝资格预审申请人/投标人递交、修改和撤回文件的功能。

具备拒绝接收递交时间截止时尚未完成传输的文件的功能。

具备对文件的主要数据项内容和格式进行校验的功能。

具备文件防篡改的功能。

具备文件接收、校验、按接收时间排序和回执递交功能。

具备拒收未按法律法规规章规定和招标文件要求递交的文件的功能。

截止时间使用国家授时中心标准时间。

可以动态显示国家授时中心当前时间。

数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。 

通过系统预设合规信息，通过系统进行合规提醒。 

投标人可根据文件是否加密选择加密投标，在开标前保持文件加密。

投标保证金

支持通过银企直联方式（集团及其直属企业提供银行专户），实现投标保证金的管理，需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

新建项目时，支持在本平台生成银行虚拟账号，一项目对应唯一账号。

投标人在线登记缴纳保证金功能，并上传缴纳凭证，支持凭证一键导出PDF文档。

记录和提示投标保证金接收、退还信息的功能。

投标保证金接收情况展示的功能。

按照招标文件要求对投标保证金支付形式、汇款账号、资金到账时间、金额、接收凭证等进行符合性校验的功能。

招标人可以查看或者现场记录收取投标保证金情况。

支持人工查账后，人工录入/调整投标保证金状态。

支持保证金退还申请、保证金罚没申请、保证金冻结申请、查看保证金退还情况等功能。
开标

开标大厅

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

需要具备开标大厅管理功能，实现开标全过程展示，包括开标倒计时、签到记录、投标截止时间、开标解密时间、开标纪律、确认开标记录、异议的提出及解答、现场情况记录、在线招标文件解密、唱标。

支持管理人员、监督部门、投标单位在线视频查看开标过程功能。（不含硬件，软件预留开发接口）

开标时验证投标单位是否达到和显示法定数量,并可以根据实际情况启动开标或取消开标的功能。

开标时验证并公布投标文件不被篡改、不遗漏及其投标过程记录的功能。

按开标时间规定控制投标文件解密并记录解密过程的功能。

招标人和投标人按照招标文件约定的解密方式解密投标文件以及解密失败时按规定补救方式执行的功能。

投标文件数据读取、记录、展示的功能。展示内容中包括标段（包）编号、投标人名称、报价、工期（交货期）、投标保证金额、投标保证金到账时间、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容。

支持开标异常情况记录上传管理功能。

支持开标过程中异议回复功能。

支持开标记录报表导出、编辑、修改、管理的功能。

支持开标后直接预览招标过程异常项，快速判断本次招标过程是否存在异常。

支持开标阶段在线消息发送，支持单独发送信息到某个供应商或全部供应商。

评标

招标人评审代表日常管理

招标人评审代表由系统管理人负责日常管理和维护信息，需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

招标人评审代表信息管理功能，满足专家个人信息（姓名、性别、身份证件、出生年月）、单位信息、联系方式、专业、职称、资格证书、所属分类、在职情况等数据的管理。

支持招标人评审代表信息数据的增加、删除、修改、查询操作。

提供招标人评审代表暂停和退出状态管理功能。

提供能够按照设置的抽取规则自动进行抽抽取，供人工抽取和系统自动通知两种模式。

支持通过配置方式对接第三方语音平台、短信平台，支持短信模板的自定义编辑，实现抽取过程通知。

支持招标人评审代表未出勤在线发起请假功能。

提供抽取结果导入采购过程功能。

提供专家评标情况统计查询。

支持项目招标采购人员对招标人评审代表进行等级评价。

省库评审专家管理

省库评审专家由项目经办单位录入，需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

专家信息管理功能，满足专家姓名、性别、身份证件等数据的管理。

支持对应上传专家抽取回执的功能。

提供专家评标情况统计查询。

评标委员会

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

支持随机抽取招标人评审代表功能，由项目的经办单位发起招标人评审代表的申请，经审批后，从相应的专业类别中随机抽取招标人评审代表。

支持录入省库评审专家的功能，录入信息包括姓名、性别、出生年月、学历专业、回避单位（须录入后识别）、职称等级、职业资格等。

设置评标委员会职责分工的功能，支持指定组长功能。

评标委员会成员签到、身份确认、回避确认的功能。

评标委员会名单在评标前的保密功能。

数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。

在线评审

支持指定地点评审或异地评标，支持一个项目多个包组评标。需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

评标委员会按照招标文件设定的评分办法进行评审招标项目。

按照招标文件约定的评分办法进行综合评审或分段评审，确定项目评审的先后顺序。

提供专家在线对供应商资格条件进行评审、评审汇总功能。

提供专家在线对供应商商务、技术条款进行评审、评审汇总功能。

提供供应商报价得分自动计算功能。

根据评审专家的评审结果，按照投标人综合评分或者评标价自动排序，并生成评标报告所需的评标表格供打印。

评审专家组长可以对投标人发出标中质询，对应投标人需要在系统中在线响应，支持文档资料的上传。

权限控制功能，只允许权限范围内的评审专家查看及评审当前项目，招标人和招标代理可查看当前项目评审内容以及专家评审情况。

自动识别投标文件是否存在串标行为，辅助评审专家。

提供专家打分偏离提醒功能。

支持与电子评标室监控系统、视频会议系统融合展示。（不含硬件，软件预留开发接口）

按招标项目类型和评标办法设置、维护和管理评标模板。

提供专家评审由于操作失误导致的错误解锁退回功能，方便系统适应不同的业务需要。

系统支持多种评分办法打分方式，如综合打分法、最低价法等评分办法。

支持评标过程中异常情况记录上传管理功能。

支持评审过程由评标委员会发起澄清，投标人在线回应。

需具备生成汇总报价功能，可分别按照含税报价、未税报价作为比价依据进行比价表展示。

需具备根据系统或评标人评分自动推荐中标供应商功能。

智能识别投标文件雷同内容提醒（除招标文件内容外），如文本、图片、表格、手机、报价等雷同内容。

智能辅助评标，根据评审因素分析投标文件情况，自动索引至投标文件所在页。

评标报告

具备通过模板自动生成评标报告的功能，支持人工编辑，可在线打印、导出。

中标候选人公示

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

中标候选人公示的编辑、提交审核、验证确认、备案、发布功能。数据项包括：分包编号、公示内容（含中标候选人名称及排序、中标价格、下浮率）、公示时间等。

具备公告同步递交到指定媒介发布的功能。

数据项格式符合电子招投标办法技术规范的要求。

支持在线提出异议及回复异议。

提出异议后，支持供应商向监督单位发起投诉，监督单位线上回复投诉。

项目定标
需具备将评标结果自动带入项目定标阶段，由采购经办人发起定标审批流程。

中标结果通知

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.在线编辑、提交审核、确认、发出中标通知书功能。

2.具备中标、未中标理由的编辑、确认、递交功能。

3.投标人可直接登录系统查看中标结果。

依法必招项目管理

对于不在本平台招标的项目（如依法必招项目等），需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.提供招标全过程信息录入，按各招标环节，在线编制、上传附件等功能。

2.支持手动设置提醒相关人员。

3.支持招标公告、评标报告、中标结果等信息的录入等功能。

非招标项目管理

针对非招标项目，按采购方式进行分类。后续若有上级单位文件要求、行业标准规范更新或企业制度修订等情形，导致需要调整采购方式的，如本项目尚未完成验收的，也须按调整后的采购方式，相应调整项目需求。如增加采购方式的，经双方友好协商后实施；如减少采购方式的，将按清单的结算价扣除。目前非招标项目采购方式如下：
询价（询比）采购

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.支持询价业务按实际流程配置流程图概览，通过询价流程图概览可让集团及分子公司参与询价业务人员快速了解询价业务整体流程，并通过询价概览可快速进入到相应节点，快速完成询价人员所需工作。

2.支持管理询价项目的编辑、发布、开启、在线谈判、推荐供应商、定标、定标履行等询价（询比）采购全流程业务环节。

3.支持密封报价或密封递交响应文件（采购方任何人员在供应商报价截止前均不可查看报价）；支持非密封报价或密封递交响应文件（采购方在供应商报价截止前可查看报价）。

4.询价（询比）采购支持公开和邀请（通过公开征集的供应商等）两种方式，发布公告或邀请，编制询价（响应）文件、组建询价（询比）小组。

5.支持按供应商按报价目录对各细项进行报价，系统合计总价；支持按供应商响应文件各细项进行评分，系统合计总分。

6.支持按折扣系数报价，系统计算总价。

7.支持含税、不含税两种模式编制询价采购方案。

8.支持供应商线上递交报价（响应）文件等资料，并加密处理。

9.支持录入询价（询比）小组成员的功能。

10.支持询价（询比）小组到位后报价文件线上解密的功能。

11.支持供应商在线报名并进行资格审查。

12.具备供应商历史报价记录功能。

13.支持询价（询比）小组评审、定标、发布成交公告、签发成交通知书等全部业务的在线运行及管理和记录功能。

14.支持评审过程线下开展，线上录入评审结果，并在线发布结果成果公告，中标通知书。

15.支持供应商企业关联关系检测提醒。

竞争性谈判

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.支持谈判过程记录和谈判小组成员在线确认谈判结果功能；

2.支持谈判小组成员在线确定合格供应商功能；

3.支持发布公告或邀请，编制谈判文件、组建谈判小组；

4.支持确定谈判小组成员的功能；

5.支持邀请供应商和供应商在线报名并进行资格审查；

6.具备供应商历史报价记录功能；

7.支持谈判小组与供应商进行谈判以及要求供应商多轮报价，供应商多轮报价提交支持扫描文件上传功能，并以最终确定中标价格的管理和记录功能。

8.支持采购公告同步发布在相应平台，如集团网站、中国招标投标公共服务平台等。

单一来源

需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.支持谈判小组在线确认成交单位功能；

2.支持发布公告或邀请，编制单一来源采购文件、组建谈判小组；

3.支持确定谈判小组成员的功能；

4.支持对供应商进行资格审查；

5.支持采购公告同步发布在相应平台，如集团网站、中国招标投标公共服务平台等。

竞价采购

需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.支持竞价规则设置、竞价大厅显示信息、供应商竞价、定标、发布成交公告、签发成交通知书等业务的在线运行及管理和记录功能。

2.需要支持竞价幅度或比例设置、起拍价、时间等。

3.需要支持竞价限价设置。

4.需要支持竞价供应商报名审核。

5.需要支持竞价大厅查询、供应商排名查询、竞价信息查询。

6.需要支持竞价大厅价格趋势图、报价明细、供应商排行查询。

7.支持采购公告同步发布在相应平台，如集团网站、中国招标投标公共服务平台等。

竞争性磋商

需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.支持磋商过程记录和磋商小组成员在线确认磋商结果功能；

2.支持磋商小组成员在线确定合格供应商功能；

3.支持发布公告或邀请，编制磋商文件、组建磋商小组；

4.支持确定磋商小组成员的功能，磋商小组若采用随机抽取的方式确定，从平台专家库中抽取产生；

5.支持邀请供应商和供应商在线报名并进行资格审查；

6.具备供应商历史报价记录功能；

7.支持磋商小组与供应商进行磋商以及记录磋商过程、需求变动记录，根据最终的需求和提交最后报价的供应商，确定成交候选供应商。根据磋商小组评审结果，生成磋商报告。

6.支持采购公告同步发布在相应平台，如集团网站、中国招标投标公共服务平台等。

其他非招标采购方式

根据采购人实际情况，提供以下其他非招标的采购方式：公开征集供应商、框架协议采购。

公共服务管理

门户网站

需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.集团网站界面同步保留原公告一览展示功能，点击跳转至招标采购平台专题门户网站。

2.门户网站应包括采购门户网站和内容管理系统。

3.门户网站展示和宣传采购信息以及公司其他信息，后台管理系统进行门户网站栏目的设计维护，应能够进行信息的分权限的发布、审核。

4.应能对采购活动中产生的需要公告的信息及政策法规、采购指南、行业动态、操作指南、软件下载等信息进行发布。支持模板化操作，自动导入项目信息。

5.可对栏目属性信息和层次关系进行维护，可以添加、删除、修改栏目信息。

6.可通过门户管理，对门户进行UI设计，包含但不限于：条目、卡片、轮播图、LOGO、主题。

7.应能对栏目制定不同的网页模版文件。

8.应能对网站的各个栏目的内容进行维护。

9.支持按不同交易方式、项目类型、采购人等查看招标公告、变更公告、候选人公告、结果公告等。

10.支持查看项目进度，以时间节点展示项目的各个阶段，快速跳转详情页。

11.迁移原网站招标采购信息。

评标专家管理

招标人评审代表和省库评审专家信息登记，招标人评审代表须在系统随机抽取，由系统自动呼叫后反馈应答情况。
价格管理
需具备以下功能，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.1.应支持基于采购单位、采购目录的价格检索功能。

2.提供采购品类中标价格趋势查看功能，包括：最高价、最低价、平均价、上月平均价、上年平均价。

3.成交结果清单查看功能。

模板库管理

应支持各类文档的模板管理，包括各类公告、采购文件、评分标准、邀请函、各类通知书、评标报告、合同等模板。需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.提供招标/采购公告、澄清公告、结果公示、结果公告模版管理功能，支持模版在线编辑，支持用户自定义插入项目信息、时间信息、中标人信息等数据标签功能。

2.提供招标/采购文件、邀请函、评标报告、结果通知书、合同模版管理功能，支持模版在线编辑，支持用户自定义插入数据标签功能。

3.提供评分标准结构化模版定义管理功能，支持资格审查条件、商务打分条款、技术打分条款、报价分计算公式的管理功能。

4.支持模版按照集团、单位、部门等纬度进行权限设置功能。

采购异常管理

需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.应支持采购方式变更及基本信息复制功能。

2.应支持重新招标项目基本信息复制功能。

3.可支持对不同标段进行异常处理。

4.需要支持不同的处理方式，如：变更采购方式、重新招标、终止招标、流标等操作。

5.可支持异常原因分析及附件上传。

评标室管理（不含硬件）

需满足以下要求，具体要求以业务部门实际需求为准：

1.应能实现开评标室的预约及审核功能。包括场地的预约、时间，真正使交易场地能够得到最大程度的有效合理利用。

2.提供评标室预约审批管理功能。

归档管理

对系统内文档进行归档、审批、打包下载等操作。

1.项目归档

对平台产生的文档，包括采购过程相关招标文件、结果通知、补充协议等进行归档，归档资料同步推送至集团档案管理系统。

2.归档查看

可按照预制的权限对归档文档进行查看，支持数据导出Excel。

3.档案借阅

支持发起流程对归档后的文件申请查看权限，在审批通过后，可查看相应的归档文件。

采购监督管理

支持展示项目从新建项目到履约评价所有环节的进度一览表（按实际流程配置），清晰明确的展示项目进度信息。依据监管权限设置，可监控不同类型的招标项目，并能查看每个项目的进度和具体信息。

备注：参照集团现有监管平台模块建设，负责原数据迁移。

采购时效管理

应支持按照招标采购时效管理要求针对不同采购方式进行统一设置，项目实施过程中，根据各节点实际触发和完成的时间，计算出符合时效管理要求的开始时间和结束时间与实际的开始时间和结束时间进行对比，判断该节点是否符合时效管理要求。超出时效管理要求的节点，会标注超时标志，并推送代办事项或提醒消息给项目相关人。

监督部门、项目经办人可以清晰的查看超时项目和超时节点，有针对性的对复杂项目进行指导和监督。

合同（含支付）管理

合同签订审批

支持各种采购方式的采购结果，结合项目需求、供应商信誉等因素，生成采购合同报批单。合同报批单严格遵循公司设定的审批流程，依据合同金额、项目重要性等条件，自动流转至相应层级领导进行审核，确保合同签订严谨合规。

合同登记与备案

支持在系统中进行全面、准确的合同登记，录入合同关键信息，如合同编号（审批通过后自动生成统一编号）、签约双方、签订日期、合同金额、主要条款等，确保合同信息的完整性与可追溯性。

合同补充与变更

支持在合同执行过程中，若因项目需求调整、市场变化等合理原因，需要对合同内容进行补充或变更，系统需提供规范流程支持。相关人员需发起合同变更申请，详细说明变更原因、变更内容，并支持附相关证明材料。

合同变更情况统计

支持自动对合同审核完毕后发生的所有变更情况进行精准统计，包括变更次数、变更内容、变更时间、涉及金额等关键数据，生成直观的统计报表或图表。

合同付款管理

附属项目签证

支持精细管理项目额外费用，付款时冲减，规范结算流程，确保资金流向明晰，避免资金浪费与纠纷。

项目安全审批

支持统计服务商安全违规与处罚，同样用于付款冲减，保障项目安全与资金合理使用，强化项目安全管控闭环。

项目变更审批

支持依实际灵活变更工程量，商务核对、领导审批，保障项目顺利推进与资金合理分配，适应项目现场多变情况。

项目变更验收

支持变更工程完工验收，审批通过后与合同款同付，确保工程质量与资金结算匹配，保障项目交付品质。

维修设备验收

支持维修类合同结算款支付前验收设备，确保维修质量，维护设备稳定运行，保障项目持续推进。

项目付款申请

支持付款前全面考评服务商、处理附属项目签证与结算安全审批，细分付款类型，支持手机短信验证审核，多重保障资金安全支付，防范财务风险。

项目综合查询

项目信息综合查询

支持一站式查询项目全方位信息，涵盖从立项到合同付款、变更验收、商家考评等全程动态，为项目管理提供全景视角，助力决策层精准掌控项目全局。

项目合同台账

支持按需依生产厂、类别、收款合同类型统计查询商务 / 财务合同，助力财务分析与合同管理，为成本核算、资金规划提供数据支撑。

采购分析

支持通过智能算法，系统能自动汇总需求总量、分类统计不同物资或服务的具体需求情况，并通过图表分析。包括不限于需求总量柱状图清晰展示了各时段或各类物资的总需求量，分类需求饼图则详细划分了不同物资或服务的占比，需求趋势折线图为预测未来采购需求提供依据，并通过而需求与采购匹配对比图高亮显示供需差异，促使采购部门及时调整策略，确保采购计划的准确性和高效性

物资综合管理

基础信息管理

支持分层设置物资分类体系（含普通物资、备品备件、安全工器具等），统一编码规则，初始化库存信息。支持物资属性自定义（如安全工器具需绑定管理人员、质保期限；备品备件需标注适用设备、安全库存量）。提供物资信息增删改查、版本追溯及审批流，确保数据准确性。

采购与合同管理

采购流程管理
支持采购任务分配、询价流程标准化，支持邮件交互与数据导入，生成采购需求清单。  

合同管理

基于询价单生成合同报批单，支持合同审批、电子签章、编号归档，并与供应商信息联动。  

付款管理

关联合同执行进度，支持预付款、结算款的分阶段申请审批，集成短信验证与电子支付接口，保障资金安全。

物资出入库管理

出入库通用流程

支持采购入库、调拨入库、退料入库等多类型入库，关联预算校验与发票核验。

领料申请需关联项目/部门预算，审批通过后生成出库单，支持扫码领用。

特殊物资管理

备品备件

入库时需绑定验收记录（含质检报告、供应商批次号），出库需关联设备维修工单。

支持安全库存预警（阈值可配置），库存损耗需记录原因并审批。

安全工器具

入库时登记唯一编码、检测证书及下次检验日期，出库转为借用流程，记录借用人、预计归还时间。

到期未归还自动提醒，维修保养记录与工器具状态联动（正常/维修/报废）。

库存动态监控

库存操作

支持盘点计划生成（按仓库/类别/批次）、扫码快速盘点，自动比对系统数据并生成差异报告。

库存预警机制

备品备件库存量低于阈值时触发提醒。

安全工器具临期检测、借用超期时自动推送预警至责任人。

废旧与特殊物资处置

废旧物资管理
支持报废申请、多级审批、残值评估，记录处置方式（变卖/回收/销毁）及关联凭证。

安全工器具淘汰

超期或损坏无法维修时，需上传检测报告并审批后转入报废流程。

库存统计分析

通用报表：采购执行率、库存周转率、供应商履约分析。

专项报表：备品备件消耗趋势、安全工器具借用频次与保养成本。

支持按时间、部门、项目、物资类别等多维度穿透查询，支持导出可视化图表。

年度绩效评价与经营分析

绩效指标管理：支持指标库管理。

绩效考核报告：生成各级员工和部门的绩效报告，展示各项目标的完成情况与绩效评估结果。

绩效差异分析：根据实际绩效结果与目标绩效进行差异分析，帮助管理层发现绩效管理中的问题。

综合经营分析报告：结合经营计划执行情况、预算执行情况、目标完成度等数据，生成综合经营分析报告。

财务对接管理

预算管理

预算编码

为生产厂、专业、费用分类、标准费用明细等要素制定统一规范的编码体系与财务预算科目进行关联。

预算编制

根据年度经营计划编制下一年度生产预算草案并提交审核，审核通过后按专业和系统分解，系统界面简洁易用，支持快速填报和多种数据导入，具备实时数据校验和修正功能，并提供填报指南、在线帮助等。

汇总审核

各专业预算分解后，需要汇总提交审核；审核通过后。

预算下达

审核通过后，自动形成下一年度生产预算信息。

预算追加 / 调整

支持在年度预算审核完毕发布后，如果需要增加或调整相关的预算，可以进行追加或调整申请单，经公司相关领导审核完后自动将预算费用追加到预算总费用中或自动完成调整。

预算控制

在立项、合同、领料、付款等业务环节实施精细化预算控制，通过实时监控发现偏差并预警，支持灵活调整且全程留痕，可对接财务和业务系统，实现预算数据自动获取与更新，提升资金管理精准度和效率。

预算分析

可以选择一个或多个预算编码进行图解分析，能够分析出指定的预算编码在过去几个月的使用变化情况，还可以与去年同期进行对比，并以柱状图或曲线图的形式展现出来。

系统可提供多种预算的分析方式可包括固定表分析方式、多维分析方式、图形化展示等，可根据需要进行定制。

预算同步接口

投标人应提供预算同步接口，同步财务及供应链系统预算信息。

物资仓储功能对接

基础数据同步


支持物料信息、仓库信息、供应商及客户信息的同步更新与管理。

库存操作接口

支持入库操作，通过接口向财务及供应链系统发送入库通知，更新库存数量并记录入库详情；支持出库操作，处理出库请求，减少库存数量并记录出库详情；提供库存调整接口，支持入库后的盈亏调整等操作；支持不同仓库间的库存转移，保证各仓库库存的准确性。同时需实现系统自动生成凭证所需的数据进行推送。

库存查询与报告

支持实时库存查询，能够随时查看各仓库的实时库存数量、库存状态等信息，同时提供库存预警设置功能，用户可以根据库存数量设置预警阈值，一旦库存低于设定值或出现异常情况，系统会自动发送预警通知。

付款管理功能对接

支持用户发起付款申请单，付款单经过流程审批后，推送至财务记账系统完成支付，确保付款合规性和准确性，防范资金风险。同时，财务记账系统实现线上支付并自动生成凭证，将凭证回传给智慧化平台系统，智慧化平台系统需将付款单转换为PDF格式归档，确保财务支付记录的完整性与可追溯性。

收款管理功能对接

财务记账系统每天定时扫描收款信息并推送至系统，由MIS系统完成认款流程（确认收款类型），确保收款信息的及时获取和准确分类，为财务核算提供支持。收款单相关信息随后推送至财务记账系统，系统自动生成凭证并回传给MIS系统，MIS系统将收款确认单转换为PDF格式归档，确保收款业务的财务处理和资料管理规范化。

行政后勤管理

OA审批对接管理

身份认证与权限管理

支持与集团OA系统对接，通过用户身份验证接口实现用户登录身份的快速验证，确保系统访问的安全性与准确性。同时，提供权限校验接口，根据用户统一身份认证和权限的设置，精准控制系统功能的访问权限，确保不同角色用户只能访问和操作其授权范围内的模块和数据，提升系统的安全性与管理效率。

审批流程推送

支持与集团OA对接，通过流程接口实现OA系统对业务系统待办流程的审核功能。同时，系统支持在审批过程中上传附件，与流程相关的文档一并管理，确保审批信息的完整性和操作的便捷性，提升工作效率和审批流程的可追溯性。

审批流程查询与状态更新

支持与集团OA对接，流程状态（包括流程退回、撤销等）实时推送至OA系统，确保流程信息的即时更新。同时，系统提供历史流程审批记录的查询功能，用户可以通过OA系统查看详细的审批历史，包括审批节点、操作时间、确保流程管理的透明性和可追溯性，方便后续跟踪与复核。

审批结果反馈

支持与集团OA的审批意见传递接口，在审批过程中将审批人填写的意见实时传递至业务系统，确保审批信息的完整记录。同时，提供审批结果反馈接口，将审批流程的最终结果（如通过、退回、撤销等）及时同步到业务系统，便于后续流程处理和状态更新，确保业务系统与OA系统之间的信息无缝对接。

待办任务通知与提醒功能

支持与集团OA对接，通过待办接口将业务系统的待办信息实时同步到OA系统，在OA中显示待办单据的名称、内容、发起人等详细信息。流程状态发生变更时，系统通过消息推送功能及时通知相关人员，提醒待办的更新情况（如审批通过、退回、撤销等），确保审批信息的高效传递和及时处理，提升工作协同效率。

日志与审计功能

记录每次流程推送、审批等操作的日志，确保对接过程中的操作可追溯。

档案归档对接管理

与集团档案系统对接，实现合同信息、运营日志等日常业务资料一键归档。

标准中心管理

新建制度标准

用户可自定义在对应标准制度分类新建制度，可填写标准基本属性信息，并上传Word格式标准附件；同时为新建标准制度关联流程，以及依据的法律法规或指导标准。

修订制度标准

修订标准时，用户可以选择是否生成新版编辑类型：修订、修改，若生成新版选择修订，则修订单据审核通过后，该标准生成新版标准，版本号在原版本基础上增加。

修订标准内容时，可下载标准附件进行修改，并再次上传附件。审批结束后即自动更新相关标准以及对应关联的业务流程。

复核制度标准

根据标准的生效日期和复核周期，系统在每年年初能够自动生成当年需要复核的标准复核单据，并自动将待办任务分配给相关标准负责人。

支持标准负责人确认标准的复核结果，包括继续有效、修订或废止等选项。

在标准复核流程结束后，若复核结果为“继续有效”，系统应自动更新标准的发布时间，计算规则为原发布时间加复核周期。

废止制度标准

用户可选择标准并发起废止申请，同时需填写废止原因等必要信息。发起流程审批，审批通过后废止即成功生效。

发布制度标准

用户通过发布制度流程新建申请单填写主题以及相关标准制度信息后提交流程审批，审批结束后即发布成功。

制度标准查询

支持多维度的标准属性查询功能。通过标准属性进行分类查询，例如用户选择标准岗位，系统可查询展示该标准岗位涉及到的所有标准信息。用户选择流程，系统可查询出该流程对应的标准信息。建立哪些属性维度可依据用户需求制定，暂定查询属性有标准岗位、标准体系、标准分类、标准类型、管理体系、流程、适用公司。

支持下载标准功能，为了安全性，下载的文件需加用户拼音名+工号+时间+公司logo的水印信息。下载权限暂时只给特权人开放。

系统可记录访问标准文件包括预览或下载的情况，便于后续统计。

系统可查看标准的访问统计和统计标准的引用次数等信息。

制度标准内化应用

系统支持在业务表单中直接引用标准，以规范业务流程并确保操作的一致性。同时，系统需提供在业务表单中查询关联业务标准的功能，方便用户快速查阅相关标准，提升工作效率。引用与查询功能需无缝集成到业务流程中，保障使用的便捷性与标准化管理的全面性。

车辆管理

车辆台账管理

车辆数据管理的综合性台账界面，包含了车辆信息、车辆年检、车辆折旧、车辆维保、车辆油耗、车辆电耗、车辆事故、车辆保险等模块等数据记录。可支持新建、编辑、删除、批量导入、导出和设置账户权限等功能。

车辆调度管理

支持全面的车辆指派管理、运输执行管理和运输线路规划功能。

支持车辆指派管理，车辆管理人员可以根据运输需求指派合适的车辆和司机。

运输执行管理确保任务的实时跟踪与调度，保障运输过程的高效执行。

支持运输线路规划帮助优化路线设计，降低运输成本，并通过运输路线监控实时跟踪车辆的行驶路径，确保按时到达目的地。车辆偏航报警与驾驶员异常状态报警功能可以及时发现和处理偏离预定路线或异常驾驶行为，确保运输安全。

支持调度信息通过系统发送，确保信息传递及时、准确。

支持厂内休息统计和厂内调度规划功能，帮助管理厂内车辆的休息和调度，确保生产和运输流程的顺畅。厂内休息申请管理和休息记录功能。

司机管理

支持用户维护司机信息，司机需关联车队。启用状态的司机才能参与派车业务活动。司机信息包括但不限于司机名称、工号、驾龄、驾驶证号、驾照类型、驾照获取时间。

支持驾驶行为分析如超速、急刹、急转弯等记录。支持司机排班管理。

车队管理

支持用户维护车队信息，车队与车辆关联。可按车队、车辆和司机分别管理信息，同一公司下的车队关联车辆，司机关联车队。

支持车队转换功能。系统根据运输需求、车辆载重量、路线长度等条件，智能调度匹配车辆和司机，同时统计车辆的使用率和闲置率，为车队资源优化提供数据支持。

维修保养管理

支持基于里程或时间的维修记录与保养提醒，确保车辆定期维护。

支持用户制定维保计划并进行执行跟踪，确保计划按时完成。

支持维修服务商管理与评价，帮助用户选择合适的服务商，并跟踪服务质量，优化维保流程。

辆费用管理

支持历史油耗、电耗分析，帮助用户掌握油耗、电耗情况，归档历史油耗、电耗数据进行分析，识别潜在的节油机会。

系统需要提供全面的成本统计功能，包括燃油、维修、保险等费用，确保成本的准确计算。

支持预算控制功能，系统能够监控预算执行情况，并根据数据分析提供成本。

车辆使用申请（APP）

支持APP或微信小程序中车辆使用申请模块，用车人员在APP中发起用车申请，经审批通过后，申请公司的车队长为该申请单指派空闲状态的车辆和司机。

智能安防管理
总体要求

投标人应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，重点关注安全体系管理相关工作。针对目前影响厂区安全建设的主要因素，将视频监控、智慧门禁、车辆道闸等智能安防设备与安全管理手段相结合，构建智慧安全管控体系，实现对厂区作业全过程管控，进一步提升厂区安全管理水平。具体要求如下：

支持多端访问，包括B/S客户端、移动客户端（Android、鸿蒙等）视频预览与多浏览器实时预览；

安防系统应采用统一权限管理，支持分级授权，如班组长能分配班组成员的软件权限；

安防监控视频的存储时间不少于60天，车辆进厂区到卸料大厅视频存1年，出入口的门禁/道闸进出记录照片存储时间应不少于90至180天；

安防系统应实现视频检测联动，系统可基于安装的智能产品对现场图像进行针对性分析，通过管理人员设定的规则发出内部报警信号进行联动。如对建筑关键区域设置徘徊检测，若该区域有人员长时间逗留可发出内部报警，并联动客户端对讲、智能球机与录像存储等；对需划定边界的区域通过周界摄像机设置跨线检测，若有人员跨线进入将发出内部报警，并联通抓图、语音提示、录像存储、电子地图显示等提醒管理人员与现场人员注意；对重点区域设计告警预案，发生告警时调动临近视频监视设备，对同一地点执行全方位视频记录；

安防系统应实现门禁事件联动，人员进出受控区域需经管理中心授权，在受控门刷卡，或输入已授权密码、指纹、人脸识别等身份认证信息才被允许进入受控区域。系统实时监测受控门开关状态、刷卡记录及设备运行状态等，如探测到强行开锁（撬门）、尾随进入、同一卡片反传、门长时间保持开锁等异常事件，根据管理人员预先设置的联动策略联动声光报警、受控门附近的摄像机抓图、录像存储等，并联动电子地图提示该门具体位置、联动客户端对讲通道提醒管理人员对现场喊话以及发送短信确保通知到位等；

安防系统应实现报警联动，根据报警输入的属性预设多种报警事件，并针对性地设置对应联动方案，可调用系统多数资源进行响应，并集成多种内部联动，包括声音、对讲、字符、录像、报警输出、短信、抓图等联动。同时，系统应不受子系统、品牌限制，对所有报警输入均采用同一操作执行方式。若网络内存在同一类不同品牌的设备，应能一键完成相同效果，无需分别执行。此外，系统应集成各子系统厂家提供的各设备控制动作接口，实时同步设备数据至数据库；

安防系统应实现门禁消防联动与消防报警联动。门禁消防联动结合消防分区进行划分，要求消防干触点信号接入相应区域的弱电间，以便门禁系统接受并强切相关区域的受控门；接收消防信号后，响应区域的门被强制打开并同时向消防系统提供消防的反馈信号，以便消防系统确认。通过调整与合理安排电源的布线方式，结合接入楼层弱电井的消防信号，通过切换电源满足紧急状态发生时断电开门。当紧急情况发生时，确保消防通道的门（管控一体化系统控制的门）可以自动打开。同时，消防系统直接通过门禁消防打开相应区域门禁，以配合消防人员疏散人群及灭火抢险。此外，系统联动响应区域内的摄像机存储录像与智能球机自动识别危险区域，联动声光报警，并将该区域图像上墙显示，并通过短信向管理人员发送报警信息等；

安防系统应支持统计和查询，包括报警日志、事件日志、配置日志、控制日志、设备日志以及工作记录查询等，支持以报表形式展示或导出结果，实现各业务统一界面的查询统计，方便日常数据的查询与分析。
视频监控

为确保污泥焚烧厂人员与财产安全，计划在厂区内部署一套全方位、多层次的视频监控网络，覆盖办公区、出入口及周界等重点区域，同时接入生产区、仓储区的视频监控流（其他标段提供），实现厂区360°无死角监控。

系统将集成先进的智能化监控算法，包括人员行为分析、区域入侵检测、烟火识别等功能，可实时捕捉并评估安全风险，如非授权人员进入限制区域、违规操作或设备异常等情况。系统通过多通道联动预警机制，将异常信息即时推送至安保中心和相关管理人员终端，确保快速响应和处置。

此外，监控系统配备高效的设备管理与维护模块，支持对摄像头、存储设备及网络运行状态的实时监控，确保设备长期稳定运行。数据存储将采用分级加密与多重备份策略，满足法规要求并确保视频数据的完整性和安全性，为厂区安全管理提供强有力的技术支持。
监控设备

通过系统对接厂区内所有监控设备硬件信息进行记录和管理，包含设备编号、设备型号、设备状态、安装点位、维修记录等。
存储与回放

自动留存录像，可通过选取特定监控设备，选择时间段、设定播放速度、执行暂停等操作即时查看录像画面，实现精准回溯。安防监控视频的存储时间不少于60天，车辆进厂区到卸料大厅完成卸料的视频存1年，出入口的门禁/道闸进出记录照片存储时间应不少于90至180天，具体时长可根据实际管理需求灵活调整。在特殊预警事件发生时，系统能够智能识别并自动将相关时间段内的录像设置为无限期保存，以便后续深入分析与调查；

与其他安防管理系统集成，如智慧门禁通过干节点接入视频编码器，报警事件（包括门禁非法打开、入侵、火灾报警等）可联动视频监控系统并自动触发监控录像；
支持即时回放，可同时观看同一路图像的实时画面和录像画面，方便进行比对和确认。并提供报警信息、事件类型、设备状态、系统日志等数据管理和报表功能，根据时间、事件、报警、触发或复合条件等多种方式快速检索视频。
动态识别捕捉

（1）系统支持通过后台划定摄像机视野内的虚拟监视区域，实现对安全性、警示性、禁止性区域的实时监视与管理。通过集成当前主流的视频分析技术（VCA），系统可精准识别越界、吸烟、明火等异常画面，并结合红外热成像技术，在遮挡物、障碍物或夜间环境等复杂场景中有效识别扰动对象，从而大幅减少常规误报，确保报警的准确性与及时性。此功能基于成熟的智能算法技术，具备高技术可行性和性价比；
（2）系统内嵌事件触发与智能联动功能，能够在检测到特定事件（如消防报警、入侵）时，自动调整对应区域的摄像机视频流，快速聚焦关键画面，无需人工干预配置。依托 ONVIF 标准协议和行业主流视频管理平台，该功能技术成熟，适配成本较低，适用于高安全性要求的场景；
（3）系统集成AI智能分析能力，支持人员个体或群体的人脸识别、动作分析、安全状态监控及人员安全着装检测等功能，同时具备智能学习与动态优化功能，能够通过边缘计算平台实现高效的数据处理和分析。适合对智能化需求较高的厂区，整体预算灵活，支持逐步扩展。
扩展接口

提供SDK，根据需求定制开发系统管理流程、管理界面与特殊应用。并可向其他系统提供API接口与协议，用于与其他系统集成实现安防系统功能扩展。

全景地图联动

（1）全景监控地图功能

投标人应实现全景监控地图功能，支持在全厂模型上关联监控视频点位。基于工业视频点位，操作人员可通过全景地图直观调用摄像头，实时查看监控画面，并实现摄像头的远程控制（如旋转、缩放、聚焦）。
（2）报警事件联动

系统应在发生手动按钮报警或红外报警探测器报警时，自动联动对应区域摄像机，通过远程控制将摄像机转至报警预置位。报警区域的实时图像将自动显示在全景地图上，供操作人员快速评估与处理。
（3）智慧门禁联动控制

智慧门禁系统通过干节点接入视频编码器，当人员刷卡或系统报警时，安防管理系统自动联动该读卡器所在区域及其相邻区域的摄像机，切换至指定预置位。实时监控画面将通过全景地图呈现，确保快速响应。
视频监控系统硬件集成
视频监控子系统是整个安防建设的重点，负责厂区内的视频安全监控，实现视频图像的预览、回放、存储、上墙，以及云台设备的云台控制等业务，提供安全监控、设备监控、案发后查、证据提取等有效的技术手段，为快速有效的指挥决策提供可视化支撑，使管理人员能远程实时掌握园区内各重要区域发生的情况，保障监管区域内部人员及财产的安全。

系统及需求概述
视频监控系统主要由前端摄像机设备、网络传输、视频存储设备、视频显示设备、控制键盘及相关应用软件以及其它辅助类设备组成。系统具有可扩展和开放性，以方便未来的扩展和与其他系统的集成，系统架构如下：
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视频监控系统架构示意图

1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入。常用的摄像机类型为高清网络枪机、半球摄像机、球机等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。常规监控项目摄像机选型主要考虑像素(400万)供电方式（适配器供电、POE供电）。

2）传输网络部分

前端与接入交换机之间可通过有线网络或无线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式，直接接入交换机方式（距离100米以内），点对多点光纤PON接入方式，可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。

3）监控中心部分

监控中心的设计主要包括视频存储、视频显示及实现统一管理的平台软件。

在部分大型项目中，监控中心可能分中心机房和控制中心两部分，中心机房主要部署视频存储、中心管理服务器（安装平台软件）以及核心交换机，控制中心部署解码拼控设备、显示大屏以及用户终端。

本次监控中心可采用磁盘阵列（CVR）等主流存储模式对高清视频图像进行存储；存储周期：安防监控视频的存储时间不少于60天，车辆进厂区到卸料大厅视频存1年，出入口的门禁/道闸进出记录照片存储时间应不少于90至180天；中心平台需与智慧化平台对接，实现对视频监控设备、视频流的统一管理，实现视频的预览、回放、权限控制以及各类智能应用。

本次视频监控建设范围仅包含综合楼、园区室外，污泥焚烧车间、水处理综合用房内的视频监控不在此次标段范围内。
系统部署
视频监控系统主要由前端摄像机设备、视频显示设备、控制键盘、视频存储设备、相关应用软件以及其它传输、辅助类设备组成。系统具有可扩展和开放性，以方便未来的扩展和与其他系统的集成。

监控中心：在智慧化机房部署综合安防管理平台，配置人脸识别服务器、智能分析服务器等后端分析设备；在中控室、门卫值班间分别配置客户端用于查看告警信息等；

大门出入口：安装人脸抓拍机等设备，采用人脸比对相机配合超脑实现人车结构化分析，可以对列入名单的人员进行重点监控识别，对过往的陌生人和可疑行为的人员进行识别；

周界围墙：安装声光告警周界摄像头，可针对周界防护进行24小时全时间段监控，发现入侵行为及时联动监控平台进行告警，本次设计均采用立杆安装。
园区重点防范区域：如楼梯间、电梯厅、办公室走廊、会议室、实验室、值班间走廊等位置设计监控点位，用于全厂区监控无死角覆盖，具体终端设备安装数量以招标人要求为准。
前端设备选型一般遵照以下标准：

1）根据监控场景选择设备形态

半球：室内固定小范围监控，如电梯、走廊及室内公共区域等。半球安装在室内美观大方。半球的视角比较大，图像会有一定的畸变；

球机：需要切换场景对设备周边进行监控，如园区大门口，室外活动场所等。球机为一体化设备，可以控制云台进行转动，支持变倍和自动聚焦；

枪机：固定监控场景，对效果没有特殊要求，如楼道，走廊等。相对枪机而言，一体化设计，不需要额外配置镜头和护罩。监控距离因镜头而异，一般从几米到几十米不等；

2）根据场景特性选择设备特性；

低照度环境下普通监控，可选择红外设备（黑白画面）；

在夜间监控车辆道路、出入口等情况下，需要选择具有强光抑制功能的设备；

在需要采集人脸、人体、车牌、车辆的场景，需要部署具有智能采集功能的设备，或者部署可搭配智能分析后端的设备；

用于焚烧车间高温环境，要使用耐高温摄像机，启动及工作温湿度：水冷却：环境温度200 °C，水流速度2 L/min，套管内部温度38 °C；环境温度250°C，水流速度2.5 L/min，套管内部温度41°C；

园区围墙、重点区域周界场景，可以选择支持区域入侵报警的警戒摄像机。

功能及需求描述
（1）周界监控
视频周界防范是建立在传统周界防护概念基础上，在园区围墙上部署摄像头对园区围墙周围场景进行全面覆盖。通过应用智能视频分析技术，对入侵者进行探测、报警，从而实现对园区的周界防范。
视频周界防范技术相对于传统微波、红外、电子围栏等周界防范技术实现了功能性防范技术向智能化防范技术的跨越，具备更加强大的防范扩展能力，更加便捷的系统部署能力，更加直观、形象化的应用体验。
当有人翻越园区围墙时，视频监控将会产生告警并实时将画面弹窗至监控中心。同时将会下发工单至安保人员的移动终端，保证事件能够得到及时有效处理。
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视频周界安全示意图
（2）行为监测
可在重点区域配置智能摄像头，具有行为分析功能。
1）越界侦测
检测是否有目标按指定方向越过指定界线。当有目标越过指定界线时触发报警。
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越界侦测示意图
2）区域入侵侦测

检测在指定的区域内是否有指定目标入侵。目标入侵触发报警所需时长由用户设定；支持检测多目标同时入侵；警戒区域设置多样化，如防区形状和数量。

3）进入区域侦测

对进入指定区域的运动目标进行自动检测、跟踪。支持检测多目标同时进入区域；警戒区域设置多样化，如防区形状和数量。

4）徘徊侦测

检测是否有目标在指定区域内徘徊超过设定的时间（静止状态不计算时间）。检测时间长度由用户设定；警戒区域设置多样化；自动检测防区内滞留超过所设定时间的入侵者。

（3）占道监测
建筑的消防安全通道作为生命通道，任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，但在实际情况中许多人都没有意识该问题，经常出现占用堵塞情况。在消防通道安装监控系统，实现通道内物品堵塞智能识别，一旦出现堵塞情况，自动产生报警信号上传到中心平台，确保消防通道、安全出口、防火门正常工作。
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占道监测示意图
进出管理

在厂区各出入口安装智慧门禁系统，实现人员与车辆精细化管理。系统支持规则设定，自动执行开关门与车辆道闸操作，并引入黑白名单，提升通行效率与安全性，详细记录所有进出记录，实现内部资源共享，便于追溯与审计。
门禁设备

通过系统对接厂区内所有门禁设备硬件信息进行记录和管理，包含设备编号、设备型号、设备状态、安装点位、维修记录等。将整个厂区门禁系统网络连成一个整体（可利用已联成网络的各建筑物的通信和计算机布线实现联网），由门禁管理中心通过管理服务器，构成一个可实时监控的网络门禁系统并部署于系统，实现厂区一体化。
权限设置

权限体系支持多层级用户自定义配置权限，各项设定工作须在服务器数据库中有记录且无法人工删除，须在存储区满后由新数据自动替代旧数据。
人脸档案

集成生物识别产品，采用先进人脸识别技术，通过门禁软件直接对生物识别设备进行样本采集与录入，无需其它软件支持；
支持档案显示与辅助自动考勤，持卡人凡打开电子门，其姓名、肖像、岗位、部门等档案会自动显示在屏幕上，并自动与系统内的员工信息进行比对。不仅控制门闸启闭，同步完成考勤打卡，确保考勤数据准确无误与即时同步。
门禁启闭

进出所有信息都实时记录到数据库中，包括出/入人员姓名、出入车辆车牌、员工工号、出入门禁位置、日期、时间、次数等基本数据，记录保留时间不少于3个月，并可按上述条件进行数据库查询检索，生成并导出多种格式报表，辅助门禁管理中心统计、汇总、分析信息，为管理决策提供详实信息资源服务；
支持时段管制，限制外来人员在指定时间进出某门。
访客管理

构建访客管理系统，提供预约服务；
与门禁系统联动，对人员、访客车辆登记确认后自动识别同行；
支持特殊车辆放行与车辆黑名单设置；

支持按员工流量、访客流量、车流量统计；

支持输入车牌号查询车主信息；
利用定位技术，对访客在厂区内的实时位置进行监控与预警，防止误入危险区域，确保访客安全。
报警联动

联动火灾与消防系统，各个区域消防火灾报警后，相应门锁自动打开。
独立门禁

在全厂区域及配电室设置一套专用独立门禁系统，组建专用网络，不得与任何其他信息网络联接，专网专用保障安全隔离。全厂区域范围包括主厂房、余热锅炉房、综合办公楼、水处理区域等；配电室门禁系统包括全厂区域辅助车间所有的配电室、电子设备间、控制室等。
门禁及人行闸机系统硬件集成
门禁管理子系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁设备、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理。控制端对门禁设备进行统一的操作管理，对报警、事件实现中心化管理，从而在满足用户对出入口安全需求的同时，为人们的工作、生活、学习建立了一个安全、高效、舒适、方便的环境。
系统概述
门禁子系统主要由设备前端、传输网络与管理中心三个部分组成。
系统架构如下：
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前端设备组成包含如下两类：

人脸门禁一体机(或刷卡门禁一体机)+开门按钮+电磁锁；

人行闸机（摆闸），放置在人行出入口；

车辆道闸，放置在厂区车辆出入口；

主要负责判断人员身份信息与通道进出权限。另外，电锁接收开门信号，完成开门动作，控制人员放行。

管理中心负责系统配置与信息管理，实时显示系统状态等，主要由综合安防管理平台和中心发卡授权设备组成。

系统部署
本次设计人脸或指纹识别门禁系统，2套人员通道闸机，分别设置在综合楼及厂区东侧1#生产主出入口处，3#门（西侧综合楼出入口）为双通道一进一出（定制），便于员工进出使用；2#门（东北侧焚烧车间出入口），放置单通道人行道闸负责厂区工人进出使用。

门前端设备主要负责采集人员的人脸照片并判断人员的进出权限。认证通过后人脸一体机输出电锁开门信号，完成开门动作，控制人员放行。主要设备描述如下：

1）人脸门禁一体机

门禁一体机将身份信息采集判断和门禁控制功能进行了融合，同时门禁一体机可支持多种不同认证方式的组合应用，具体如下表所示：

	门禁一体机类型
	认证方式

	门禁一体机
	人脸、指纹、刷卡、密码、人脸+指纹、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+刷卡、刷卡+密码、指纹+人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡+密码等


2）出门按钮

出门按钮为人脸门禁系统的其中一部分，适用于严进宽出的应用场景，当现场要求严格管理进出时，可将出门按钮更换为门禁一体机。

3）电磁锁

本次采用磁力锁方案，每门配1套，支持断电开锁，以便应对紧急情况等。

4）人行闸机

本次人行闸机摆闸为一体化闸机（自带人脸识别、刷卡等功能），摆闸通道宽度可根据现场做550-1400mm定制。
系统功能

基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用，包含区域内所有门禁点授权。

（1）门禁权限管理：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
（2）门禁事件管理：支持查询人员出入事件和设备事件；

（3）门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；

（4）人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
车辆出入管理系统硬件集成
为了实现园区交通秩序的高效管理，保障园区内部人员的人身财产安全，满足园区车辆正常出入，需要建设一套车辆管理系统，实现园区内车辆管控。
系统架构
停车场管理子系统架构如下：
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本次共设计4套车辆出入道闸系统，均为1进1出双车道，分别布设于园区四个车型出入口，负责车辆进出的管理。
系统组成

负责完成前端数据的采集、分析、处理、存储与上传，负责车辆进出控制，主要由直杆道闸、抓拍显示识别一体机等相关模块组件构成。主要设备如下：

1、道闸主要设备

1）直杆道闸：采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高

侧贴式安装；齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长；直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制；支持遇阻反弹，开优先保护功能；直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳；

杆子类型：直杆（八角杆）；杆长：5米；工作温度和湿度：-30~70 °C ；防护等级：IP54。

防砸雷达

防砸雷达是道闸雷达的一类，采用国际先进的微波高精度定位技术和高速数字信号处理技术，具有高精度、免调试、高稳定性等特点，用于控制自动闸杆的升降，避免“砸车”、“砸人” 现象发生。

遥控器

道闸配套专用遥控器，方便安保人员日常开门适使用。

2、抓拍显示识别一体机设备：

采用抓拍显示识别一体机，集摄像机、15.6英寸LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；显示屏用于实时显示 “余位数”、“收费金额”等信息，并支持语音播报功能；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外。

3、岗亭管理终端

负责进行前端数据车辆信息采集、处理、上传后端平台，可实现岗亭收费、通过车辆抓拍图片显示、抓拍图片关联、系统日志显示、软件开关闸、高峰期锁闸、设备连接状态显示、报警联动等功能。

按照空间设计需求，需配备四套车辆管控系统，其中三套布置于门卫室（1#门、2#门、3#门），4#门为岗亭设计，每一处岗亭均需配置客户端用于车辆进出管理与监管。

系统功能
1、车辆出入管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控功能；授权不低于8车道。

2、提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过手机端缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信等多种支付方式。

消防信息对接

消防设备

通过系统对接厂区内所有消防设备信息进行记录和管理，包含设备编号、设备型号、设备状态、安装点位、年检记录等。

风险指标

支持火灾风险指标（如温度、烟雾等）设置与参数配置；
实时监测消防设备的状态和运行情况，参数超过阈值时发出报警。
消防报警联动

当消防报警系统发出报警信号，系统自动联动有关设备、位置的摄像头，对有关区域进行监控，并在画面上生成报警提示。投标人负责接收到消防报警系统发出信号后的全部有关工作。

系统须具备组态巡检功能，融合现场数据巡检（SIS巡检）和视频巡检，同时支持自定义巡检路线及设备配置。通过实现多种巡检方式的协同智能化，确保巡检设备全覆盖，提升巡检效率及质量。同时可快速自定义视频巡检与巡检的设备，形成一条临时的巡点检路线，快速输出该条路线的巡点检结果，帮助管理人员快速掌握重点关注设备的运行情况。
报警管理

平台作为报警驾驶舱的信息汇聚中心，全面展现所有报警信息，实现数据实时同步，确保信息的无缝对接，并实现对报警处理流程的高效管理，实现精细化管理。每当新报警产生，推送报警信息至报警驾驶舱，依据报警模块类型与等级，采用差异化色彩高亮显示，直观区分紧急程度。
报警推送

（1）支持报警事件类型配置，支持对每条预警信息的文案与参数进行灵活编辑，并精准配置通知对象，确保信息准确传达至相关人员；

报警推送，通过手机短信、平台消息、手机APP等多种渠道，即时向相关人员推送报警信息，确保信息的无遗漏传递，提升应急响应速度。

报警闭环
报警接收：依据既定规则，将报警信息推送至指定责任人，并要求在限定时间内完成接收操作，确保责任明确，响应及时；

报警处理：提供多种报警处理模式，针对不同报警情形，设置快速消除、直接消除、合作消除、上报维修及误报关闭等模式，并详细记录处理过程与结果；

报警闭环：及时闭环报警事件，推送相关处理结果至相关负责人员，经复核确认后完成流程闭环。
报警事件

报警列表详尽记录每项报警信息，依据【未响应】、【已响应】、【已处理】状态实施分类，实现精细化管理。未响应状态下，支持快速接警响应；已响应报警则提供流程跟踪功能，实时掌握处置进度；已处理列表则作为历史档案，便于回溯与审查；

多维度统计并展示报警信息，深度剖析报警记录数据，涵盖状态、类型、时间等多重视角。

报警知识库

案例管理：支持新建报警案例，关联实际报警记录，深入分析案例，评价处置效果。将具有典型意义的案例整理成册，便于学习与借鉴。同时，支持案例收藏与评论，促进知识共享与交流；

知识管理：集中整合报警处理相关知识与指导，为操作人员提供一站式学习资源，助力其快速定位问题根源，优化操作流程。鼓励工作人员分享经验，共建知识宝库；

视频培训：通过生动直观的视频教程，为操作人员提供全面的技能培训，涵盖设备操作、维护流程、安全规范等多个方面，助力其技能提升与安全意识增强。

全景地图联动

依托厂区全景地图地图，直观展示报警分布概况。
仿真培训系统
概述
东莞市污泥集中处理处置项目将使用DCS进行全厂设备一体化管控，DCS品牌为福克斯波罗，控制器型号：FDC280。
投标人需建设仿真培训系统，以厂内5炉两机及水处理系统为仿真对象，建设仿真系统，对生产人员进行系统培训。
‌仿真培训室旨在提升员工的安全意识、操作技能和问题解决能力。这种培训方式通过提供一个模拟的真实环境，让员工在电脑上进行实践操作，从而在保证安全的同时增强培训效果和提高效率。

仿真培训通过低成本解决“实训场地空间要求高，耗费大量人力物力”、“作业环境情况复杂，危险性高，实操培训难度大，安全难以保障”等问题，实现警示教育、应急演练等场景。
系统组成

   仿真培训系统主要由仿真软件系统、主计算机、教练及工程师站、操作站、实操控制台及视频显示、音频播放等设备组成,其中工程师站根据实际招标人需求进行配备，按照污泥焚烧工艺对接，劳动定员安排建议表有关操作师、技术保障师、技术维修人员，本次仿真系统建设培训室满足最大同时不低于4人同时进行培训需求。

系统功能

为提升污泥焚烧厂核心生产设备操作人员的专业技能与实战能力，投标人需建立一套专业化、系统化的工艺仿真培训体系，以满足招标人对新入职人员及运营人员的培训要求。投标人应配置一套仿真培训系统，要求如下：

培训功能：采用动态软件仿真技术与软模拟器相结合的方式来有效进行培训操作结果的模拟仿真实现及反馈。①通过构建与DCS系统相一致的操作界面（方法和流程），使得运行人员能较熟练地、正确地掌握机组设备在各种状态下启动、停机和正常运行的监视、事故处理操作技术；提高机组运行人员正确判断、处理各种事故的应急能力，并通过各种故障判断和分析的反复培训，提高对机组运行的综合分析能力。②作为机组的优化运行分析工具。例如，测试新的控制策略；研究当燃料、设备参数发生变化时，机组运行特性的变化。通过对机组的控制系统进行仿真研究，以选择最佳的控制方案和参数整定。③对机组的故障原因和结果进行分析，以便改进运行操作和制定反事故对策,以提高机组运行人员正确判断、处理各种事故的应急能力，并通过各种故障判断和分析的反复培训，提高对机组运行的综合分析能力。
仿真范围：仿真机必须完全针对参考机组进行建模组态和参数化，以实现高逼真度仿真。①应模拟参考机组的所有运行模式，包括（但不限于）：启动前检查、冷态和热态启动、停机、负荷控制、正常运行、异常和紧急工况。过程对象的仿真范围应该支持本项目全部的DCS操作以及其他选定的基地控制和就地操作。②对控制逻辑进行仿真，采用“翻译”的方式来实现控制逻辑组态文件。仿真的控制逻辑，包括辅机顺控逻辑、各种联锁保护逻辑、报警值、控制器参数、控制操作、画面及DCS以外的PLC控制也应该完全复现。能实现运行规程所规定的各项试验。③仿真的系统包括污泥焚烧系统、 余热利用系统、烟气处理系统；灰渣处理系统、水处理系统、废水处理系统；助燃空气系统；发电机系统及其启动系统；励磁系统及其调节系统；蒸汽轮机机组；蒸汽轮机油系统；蒸汽轮机盘车系统；蒸汽轮机疏水和排汽系统；轴封供汽系统；空压机系统、除盐水系统；污泥接收存储及给料系统；ECMS系统（厂用电电气监控系统）等；④本仿真系统中内置各类工艺故障示例的数量级需在500条以上。
（3）性能要求：①所有人机界面响应时间应该与参考机组相同(小于2秒)。②子系统之间的I/O通讯所占用的带宽，在最大通讯量时，不能超过可用带宽的80%。③计算机CPU负载，满足各种工况的实时要求的同时，保证在最大负荷下有50%以上的裕量。④计算机外存容量冗余＞50％主机的⑤要为以后扩充留20%以上裕量。⑥其中主机MTBF大于8672小时。⑦计算机系统可用率＞99.5％，系统故障率不大于1次/年。⑧某个操作员站出现故障或退出，不能影响仿真机的运行。⑧在机组典型负荷稳定运行时（如25%、50%、75%及100%负荷等），与参考机组设计值的偏差，关键参数＜±1.5%，重要参数＜±2.5%，一般参数＜±5%。⑨虚拟盘台操作响应周期≤0.1秒；快过程模型运算周期≤0.1秒；慢过程模型运算周期≤0.8秒；暂态过程中电气量计算步长≤0.01秒/次。
（4）一机多模：允许在同一台设备上切换不同的培训模式，如正常操作模式、故障处理模式和紧急事故模式，满足不同培训需求。

（5）分组训练:支持学员分组进行协同训练，每组学员可以在独立的虚拟环境中完成特定任务，培养团队协作能力和沟通技巧。

（6）仿真培训：运行操作功能模拟实际生产过程中的操作步骤，学员可以在仿真环境中进行启动、停止、调整参数等操作，熟练掌握生产工艺流程。

（7）自动评分：功能根据学员的操作表现，自动生成评估报告，包括操作正确性、响应时间、处理效果等指标，为培训结果提供客观评价。

移动端需求
移动端平台需具备便捷、直观的展示和操作功能，投标人应根据项目需求，建设小程序及APP。移动终端平台系统要具有自主知识产权，要同时支持Android、IOS等平台。使招标人随时掌握最关心的内容，如待办通知，重要指标展示，让管理人员了解本单位相关的指标和经营动态，同时满足招标人运营人员及外来人员的业务开展需求。

移动办公需求(APP)

为满足污泥焚烧厂员工现场作业与业务处理的需求，基于污泥集中处置全生命周期运维综合管理平台，需开发配套的移动端系统。该系统将赋能员工实现移动办公，无论身处何地都能高效执行现场业务任务并进行实时记录，极大地提升工作效率与灵活性。功能如下：

能接入全生命周期运维综合管理平台结合二维画面，实现生产监控，包括主要生产负荷、设备运行参数、事件报警、环保指标和发电量指标等内容，包括对各指标进行报表统计，对设备数据进行数据预警推送，对设备未来运行趋势进行展示等。

能实时完成收、出运填报、工单、两票、巡点检、检修、安健环、人力资源、后勤、安防、培训、考试、交接班、排班、缺陷、物资、仓储、技术问题、OA办公等业务应用等流程功能。

识别平台、设备上所有二维码，根据所扫二维码获取对应设施、设备信息。并根据获取的内容可以进行对应业务功能操作或跳转对应业务功能模块。

整合视频监控平台，实现通过手机端，接收和查看相应报警事件，并进行监控视频调取与查看。

能对所有的移动端业务功能模块进行配置，配置是否启用，以区分APP的业务模块与小程序的业务模块。
首页

通知信息

首页需展示最新通知、公告及提醒信息，用户可一键查看未读内容，确保消息及时传递。

业务模块入口

提供常用业务模块的快捷入口，可定制模块顺序，方便快速访问。

扫码

支持二维码扫描功能，用于工单处理、设备巡检及快速访问相关系统页面。

通讯录

人员通讯录

展示全厂人员联系方式，支持按姓名、部门等条件快速检索。

 应急消息

应急情况下，可通过通讯录快速发送群组消息，确保信息传达的时效性。

系统消息

系统生成的通知、提醒和审批消息直接推送，方便用户即时处理。

分组管理

按照部门或项目进行人员分组，便于组织化管理和消息分发。

个人信息

修改信息

用户可修改个人基本信息，如联系方式等，确保信息准确。

修改密码

提供密码修改功能，保障账户安全。

退出登录

支持快速退出账号，确保隐私与系统安全。

查看二维码

生成个人专属二维码，用于考勤、任务执行等场景。

我的考勤

打卡

支持GPS定位和NFC功能的上下班打卡。

补卡

用户可申请补卡，审批通过后记录更新。

打卡记录

展示个人打卡时间和地点的详细记录。

请假

支持多种请假类型申请，自动关联考勤统计。

请假记录

可随时查看历史请假详情与状态。

考勤统计

自动生成个人考勤数据，支持导出功能。

收运调度

运输单管理

支持生成、查看和编辑运输单，便于任务分配。

运输单详情

展示运输单的任务状态、承运人信息及任务完成情况。

运输调度地图

实时显示运输车辆的地理位置与状态。

运输路线导航

根据运输任务自动规划最佳路线并导航。

厂内调度地图

提供厂区内运输车辆的实时调度与路径规划功能。

厂内路线导航

基于厂区地图为运输车辆提供精准导航。

运输流程展示

以图形化方式展示运输任务的执行进度。

运输流程执行操作

支持流程各阶段的状态变更与实时记录。

两票管理
两票审核

提供工作票审核功能，支持批量处理。

两票批准

工作票完成审核后，可通过APP快速批准。

两票验收

验收人员可记录验收结果，完成闭环管理。

两票历史查询

支持两票历史记录的查询功能，可按时间、项目、操作人等多维度筛选和查看已完成的工作票及操作票详情。

设备生命周期台账管理

设备台账查询

支持设备台账查询功能，可按设备编号、名称、分类等多维度检索查看设备的详细信息及历史记录。

设备统计
支持设备统计功能，可按类别、状态、使用年限等维度生成统计报表，直观展示设备分布与运行情况
设备缺陷管理

缺陷上传

用户可通过APP上传缺陷信息，包括照片与描述。

缺陷审核

提供缺陷审核与分配功能，确保问题快速解决。

缺陷批准

审核通过的缺陷任务可进行分派与处理确认。

缺陷验收

缺陷处理完成后，支持在线验收与关闭任务。

备品备件

备品备件库存清单

实时查询备品备件库存状态。

备品备件申领

支持线上申领流程，记录审批状态与操作历史。

申领记录

用户可查看个人及团队的申领历史。

采购管理

采购订单

提供采购订单查询与审批功能，方便跟踪采购进度。

验收

支持线上验收流程，记录验收状态与详情。

安全与环保管理功能

安全制度查阅

支持安全制度查阅功能，可分类浏览和快速检索相关安全管理制度与操作规程。
应急管理

支持应急管理功能，涵盖应急预案制定、资源储备查询、事件上报与响应过程全程记录和分析。
安全隐患上报

支持安全隐患上报功能，可通过移动端或平台快速提交隐患信息，并附加图片及描述，实现隐患闭环管理。
环保数据查询

支持环保数据查询功能，可按时间、区域、指标等维度查看排放数据、监测数据及环保达标情况。
安全工器具、特种设备、化学品管理

支持安全工器具、特种设备及化学品管理功能，实现工具台账登记、设备运行状态监控、化学品库存及使用记录追溯，确保规范管理与安全使用。
报警中心

报警信息管理

实时推送报警信息，支持分类、筛选与处理。

报警处置分析

提供报警处理过程的统计与分析功能。

监控视频查看
通过智慧化系统，实现对厂区监控视频的实时查看、历史回放。
任务中心

待办任务

展示所有未处理任务，按优先级排序。

协办任务

支持协作任务的分配与状态跟踪。

已办任务

记录已完成任务的详情与处理时间。

抄送任务

支持抄送任务查阅，确保信息共享。

任务详情

展示任务的所有相关信息与历史记录。

任务执行

在线记录任务执行过程与结果。

抄送查阅

提供任务抄送功能，便于传递信息与确认状态。

统计及展示
宣传页配置功能

支持上传企业风采或行业动态的宣传图片及链接，便于展示企业形象和行业资讯。

全厂运行及能耗状况统计展示

以图形、图表形式动态呈现机组负荷、全厂负荷率、日电量等核心能耗数据，便于实时掌控运营状况。
小程序功能

通过微信注册后可直接使用，业务功能招标人需在微信端进行申请，经过平台管理员审批通过后才能使用。同时具备功能如下：

用户管理

用户注册

支持用户注册功能，通过手机号、邮箱或工号快速完成注册，并进行身份验证，确保账号安全
用户登录

支持用户登录功能，提供账号密码、验证码或生物识别多种登录方式，确保便捷性与安全性。
个人信息
支持个人信息管理功能，用户可查看和编辑个人基本资料、修改密码、设置个人偏好等。
来访预约

预约信息填写

支持填写来访预约信息，包括来访时间、来访原因、对接部门、对接人员等。

预约审批

自动生成预约审批任务，由对接人员在线审批，支持审批结果通知。

预约记录

生成并展示预约记录，用户可查看历史预约及状态。

预约二维码

审批通过后生成预约二维码，用于来访时间段内的扫码进厂权限。

厂区入厂验证

集成二维码扫描设备，验证来访者身份并记录入厂时间。

联单查询

联单信息查询及确认
支持基于车辆信息查询联单详情及确认，包括出运单编号、货物信息、运输时间等。

联单二维码生成

自动生成联单二维码，用于地磅房设备扫码打印纸质联单。

联单信息填报

支持联单信息填报功能，用户可快速填写并提交联单，系统自动校验信息完整性与准确性，确保流程顺畅。
地磅房扫码打印

提供便捷的联单二维码扫描功能，支持直接打印完整联单。

历史联单记录

提供联单查询的历史记录归档，便于追溯与核对。

车辆调度

出运单推送

自动推送副产物出运单至外部车辆，并实时通知司机。

厂内调度地图

动态生成厂区局部地图，显示卸货点、地磅点及行动路线。

调度任务指引

提供任务分解与指引，包括装货、卸货、过磅、出厂等具体环节操作。

任务执行同步

实时同步各流程环节的执行状态及进度信息，确保任务闭环管理。

异常调度处理

当车辆路线偏离或执行异常时，支持发送预警信息并提供调整指引。

数据统计与分析

提供车辆调度数据的统计报表，包括装运时间、调度效率等指标。
基础支撑组件

系统配置中心

1.项目内各系统涉及的参数、业务规则要求通过集中的配置中心进行配置管理。

2.提供可视化配置界面，方便用户对各类系统参数、业务规则进行便捷管理。支持动态配置更新，无需重启系统即可使配置生效，且能对配置变更进行详细记录与版本管理，便于追溯。

3.可与多种主流开发语言（包括但不限于Java、C#、Node.JS）和框架无缝集成，能适配不同的操作系统与数据库，保障系统的通用性。

4.需具备高可靠性，确保在大规模并发访问下配置服务的稳定提供，避免因配置问题导致系统故障。

服务/接口注册与治理平台

1.要求提供服务注册功能，支持对服务接口进行详细描述与分类管理，方便开发者查找和调用。

2.具备流量控制、熔断机制、负载均衡等功能，保障服务的高可用性与性能稳定。能够实时监控服务的运行状态，对异常服务及时告警，并提供服务降级策略。

3.支持基于令牌、证书等多种安全认证方式，对服务调用进行严格的权限控制，防止非法访问。

缓存服务

1.
拥有高效的读写速度，能够快速响应数据请求，显著降低系统响应时间。支持分布式缓存部署，可根据业务需求灵活扩展缓存容量。

2.
提供数据过期策略与淘汰机制，确保缓存数据的时效性与合理性。支持多种数据存储格式，满足不同业务场景的数据缓存需求。

3.
具备数据持久化功能，在系统故障时可快速恢复缓存数据，保证数据的完整性。

消息服务器

1.支持多种消息传递模式，如点对点、发布订阅等，满足不同业务的消息通信需求。具备高吞吐量和低延迟特性，确保消息的快速、可靠传输。

2.提供消息持久化存储，保障消息不丢失。支持消息的优先级设置、重试机制以及死信队列处理。

3.能够方便地与其他系统进行集成，支持集群部署，可根据业务量的增长进行水平扩展。

统一认证平台

组织架构、统一账户管理

支持统一账户管理，提供集中、统一的主从账号管理能力，实现一个账号打通所有业务系统，实现统一、安全、高效、便捷的身份管理，需包括主账户生命周期管理、组织架构管理、主从账户绑定、账户信息同步等功能。

主账户生命周期管理包括对账户信息的定义、初始化、维护、注销等，管理员可以对主账户进行新建、删除、修改和信息维护操作；

组织架构管理，用于赋予每个账号不同的角色、属性，支持组织架构的同步、批量导入，支持新建、编辑和删除；

主从账号映射将身份主账号与其权限下应用从账号一一绑定，支持批量导入账户信息，可快速打通所有应用账户，实现用户身份、组织架构的统一管理。

统一认证平台不能够限制组织层级、数量，以及账户数，招标人可根据需求进行创建。

第三方应用接入管理

支持联动外部身份认证源，如LDAP，Radius，整合企业现有身份认证系统能力。

应用管理支持标准协议配置应用接入，支持自定义应用首页地址、应用图标等。支持应用子账户的增、删、改和批量导入。

统一认证平台不能够限制接入管理的应用数量。

用户认证和登录策略管理

支持对多种外部认证源的联动，以外部认证源为权威认证源，如Radius、LDAP等；

支持系统自身作为权威认证源，提供多种认证方式，包括以自身作为Radius server对外提供认证服务、以自身作为DAP Server对外提供认证服务；

支持对认证源的管理，对系统认证源的选择、新建、编辑、删除；

支持登录策略管理，包括以下方面：

提供WEB界面的登录接口，提供用户名和密码的登录方式；

支持账户的定义和账号初始化功能；

支持密码有效天数、密码最小位数、密码强度、弱密码字典，提供弱密码的字符串的定义和配置；

支持源IP的访问控制列表，支持填写“允许IP列表”，“禁止IP列。

认证方式管理

需支持多种强认证方式。

支持多因素身份认证（MFA）强认证方式，包括：

支持短信验证码认证方式；

支持企业微信或钉钉、飞书等扫码的认证方式；

支持账号密码、短信验证码以及OTP码等方式的自定义组合，认证链的自定义编排；

支持二次认证，认证方式可以自定义；

支持自身作为Radius server对外提供认证服务；

支持自身作为LDAP Server对外提供认证服务；

支持与已有外部认证源联动，如Radius、第三方认证系统作为认证源。

身份认证

需支持实现对用户多种属性的认证策略配置，能够对不同的用户接入网络、用户角色、用户组织等维度实现多重认证策略，策略支持管理员灵活配置，以满足用户动态自适应认证授权要求。

支持多因素身份认证（MFA）认证，可以根据业务敏感级别选择适配的认证方式，并且支持一键注销无感登出。为用户构建统一、便捷的访问平台，全面提高业务访问效率，以及组织间各机构的协作效率。

单点登录

需支持统一便捷化的单点登录，实现跨多业务系统，跨多终端，跨多数据中心登录的统一入口，一个账号一次登录，即可访问其权限下的所有应用。

支持实现各个应用系统统一认证，一次验证后，可选择直接单点登录，或增加二次验证，能够简化办公访问流程，消除账号信息系统的业务孤岛和数据孤岛，避免用户登录各个应用系统带来的访问障碍和不便。单点登录与应用对接提供如下方式：

支持OIDC等协议，实现应用的单点登录机制；

支持OAuth2.0协议的单点登录机制；

支持SAML2.0的认证授权协议单点登录对接；

支持基于标准CAS协议单点登录对接；

核心应用集成

核心应用集成需从协议选择、配置信息、接口调用、账号管理等方面明确要求，保障集成的顺利与系统的高效运行。

协议支持：投标人所提供的应用必须支持统一身份认证平台的主流单点登录协议，涵盖 CAS 3.0、OAuth 2.0、OIDC、SAML2.0 ，可依据项目实际情况选用合适协议。

配置要求CAS 3.0：配置认证中心及登录接口地址。

OAuth 2.0、OIDC：新建应用时开启统一认证，选协议并填回调地址。

SAML2.0：配置 SP ACS URL、SP Entity ID 。

接口对接：严格按所选协议的接口规范开发，准确传递各接口所需参数，如 OAuth 2.0 授权接口的 response_type、client_id 等必填参数。

账号管理：应用若有独立账号体系，对接时将账号验证流程替换为 OAuth 2.0 协议，把验证权限交予统一身份认证平台。统一身份认证平台主账号与应用从账号一一对应，应用收到 统一身份认证平台下发的从账号信息后，需通过数据库比对确认用户身份。

低代码开发平台

低代码平台技术架构要求

低代码开发平台采用B/S技术架构，要求使用模型驱动架构，遵循模块化、插件化的设计理念，且低代码开发平台本身和所开发应用的前后端架构，须符合主流技术路线及本项目技术架构。

支持集群部署保证高性能、高可用，具备快速功能扩展的架构。确保无单点故障和性能瓶颈。

提供快速完成前端界面、处理流程、业务逻辑、数据模型的功能；从技术架构上支持良好的二次开发能力，具有较强的功能扩展能力和组件扩展能力；提供平台大、小版本升级后，对各版本搭建的应用兼容运行的技术方案。

支持通过微前端的方式实现在低代码开发平台上开发的应用与既有系统的集成结合，从而适配扩展企业内部的存量系统功能。

支持用户通过配置镜像仓库将企业内部镜像仓库接入平台，用于应用/模块在开发后基于指定基础镜像进行构建，并将构建后的镜像推送至仓库。

满足信创要求，具备从非信创环境迁移至信创环境的能力，能够通过重新部署软件、迁移历史数据的操作即可完成信创迁移。

支持一个低代码应用同时连接多个数据源，并可实现表结构、实体对象的正反向同步功能。

支持基于平台Web界面的多人协作应用搭建能力，满足多人并行开发的需求。

应用开发管理

支持多租户隔离，不同租户的开发应用的资源支持物理隔离或逻辑隔离，平台对租户的许可数量没有限制。租户隔离中包含但不限于账号与权限隔离、数据源隔离、应用开发隔离、应用运行时环境隔离、资产隔离、配置信息(应用配置与平台配置)隔离、集成信息隔离与运维操作隔离。

支持按当前用户权限展示相关应用信息。

支持展示应用的详细信息以及编辑应用的基本信息，如图标、名称、描述等信息。

支持应用的管理，包括创建、编辑、删除、启用、停用应用以及日志和监控功能。

支持选择发布到开发环境或生产环境用于访问发布后的应用。

支持基于低代码平台Web开发界面（WebIDE）的多人协作应用搭建能力，满足多人并行开发的需求。

支持WebIDE可视化开发后生成前后端代码进行构建、部署的执行，包括：数据库、前后端逻辑、页面、流程等一键发布。

支持逻辑全栈调试能力，能够在执行过程中进行调试，开启调试后可为逻辑中任意语句添加断点，支持断点调试，下一步、执行、停止执行、查看变量面板等操作。

数据建模管理

支持数据实体建模能力，能够进行数据源的配置，支持多数据源，各数据源下均可独立管理数据实体。

支持数据实体定义与编辑，支持建立主外键关系，支持创建索引，支持数据模型间关联关系管理等功能。

要求实体属性的数据类型支持基础类型、集合类型和自定义类型，基础类型有Boolean布尔值、Integer整数、Decimal小数、String字符串、Date日期、Time时间、DateTime日期时间，自定义类型包括实体类型、数据结构类型和枚举类型，集合类型包括List<T>和Map<K,V>。

支持通过添加操作、从SQL 文件导入、从数据源导入、从Excel 导入等方式进行实体的创建。

支持复杂数据结构的定义与编辑，数据结构属性的数据类型可以使用基础类型、集合类型、自定义类型。

支持实体定义后发布时系统自动生成与实体对应的数据库表。

支持从已有数据库/表反向导入生成实体类，可自动检测数据库/表更改并同步更新。

页面（表单）设计

支持将应用中搭建的页面保存为模板，作为资产进行后续管理和复用工作。支持资产管理功能，可以通过组件、应用、模板、依赖库等方式对软件资产进行复用和管理。

支持后端Java开发的依赖库导入，用户可将按照规则打包的三方依赖库发布至平台，并作为软件资产进行复用。

支持前端组件自定义，用户可以将按照规则开发的扩展组件发布到资产中心加以复用。

具备前端逻辑可视化开发功能：创建和编辑页面逻辑、变量、输入、输出参数，支持前端全局变量及事件逻辑单独纳管。

支持通过拖拉拽的方式基于组件搭建页面、样式调整、事件处理等。

支持自由布局、嵌套布局等多种布局方式实现页面可视化搭建，支持页面的响应式布局；技术架构上应具备应用主题样式统一设置、更改、高级设置等。

支持前端逻辑可视化开发功能：创建和编辑页面逻辑、变量、输入、输出参数，支持前端全局变量及事件逻辑单独纳管。

电脑端

基于PC风格提供通过可视化的方式快速搭建应用，所见即所得，自主创建页面：包括创建空白页面和基于页面模板创建页面。

支持扩展组件的展示和使用，扩展组件分类及组件列表如下：甘特图、柱状图、折线图、饼图、签名板、页面打印、九宫格抽奖、富文本、地图导航、地图选点、视频、侧边栏弹窗、日历表格、摄像头、登录组件、FLV视频流播放器、二维码。

支持标准表单页面进行积木化封装形成组件或者模板，留白变化部分，如新建出差申请单流程、出差报销流程等都引用标准表单页面，形成统一的风格和操作内容，留白部分的表单根据业务需求进行快速搭建。

移动端

基于H5提供通过可视化的方式快速搭建应用，所见即所得，自主创建页面：包括创建空白页面和基于页面模板创建页面。

基于H5提供支持移动端展示风格的响应式表单设计页面。

流程设计

支持流程可视化开发：基于BPMN 2.0 的模型符号提供流程能力，并在该基础上进行标准化，提供的标准化流程组件包括：审批任务、发起任务、自动任务、用户任务、并行网关、排他网关、包容网关、结束等。

支持可视化开发后生成前后端代码进行构建、部署的执行，包括：数据库、前后端逻辑、页面、流程等一键发布。

支持流程逻辑扩展开发，开放基于主流流程引擎的流程逻辑处理方法，包括但不限于对流程发起、流程任务查询、流程任务处理、流程废弃等逻辑。

报表设计（可复用报表/大屏平台组件）

支持帆软报表/BI、有数BI产品集成。

支持数据连接、数据建模、数据分析、数据门户、复杂报表、数字大屏等组件的拖拽式使用。

代码生成

支持用户通过配置代码仓库将企业内部代码仓库接入平台，用于用户进行模块可视化开发后，系统自动生成代码并提交至企业内部仓库。

支持基于设计的应用导出完整前、后端代码，导出的源代码使用主流的前、后端框架。

导出的源代码需要能够进行二次开发，在部分复杂业务逻辑或紧急安全修复状态下能够对源代码进行修改快速响应安全要求。

支持基于前端项目模版生成代码，可以通过配置或其他方式控制代码生成的依赖框架，以此来引入开源组件库和招标人自有前端组件库。

支持基于后端项目模板生成代码，可以通过配置或其他方式控制代码生成的依赖框架，以此来引入公司现有的高代码框架。

后端代码

支持拖拽后端逻辑组件和数据实体生成后端代码。

后端源码基于Java+Spring Boot框架技术，同时支持扩展组件依赖接入自定义组件功能。

支持实现基于后端项目模板生成代码，可以通过配置或其他方式控制代码生成的依赖框架，以此来引入公司现有的高代码框架。

支持连接器扩展能力，并支持自定义连接器，将公司内部Redis、Kafka等中间件接入平台。

支持多种数据库，本项目中须适配人大金仓数据库。

前端代码

支持拖拽前端组件生成前端代码。

前端源码基于VUE框架，同时支持接入主流的前端框架和组件库，支持VUE、React等主流前端框架，同时支持Element UI、Ant Design等主流的UI框架。

支持通过SDK、应用页面嵌入、微前端框架嵌入等方式与既有系统结合的能力和方案。

支持实现基于前端项目模版生成代码，可以通过配置或其他方式控制代码生成的依赖框架，以此来引入开源组件库和公司自有前端组件库。

移动端代码

基于H5技术提供移动端页面开发支持，同时支持接入主流的前端框架和组件库。

应用集成要求

在低代码平台设计中需要提供API、数据库、文件存储、统一认证等第三方集成能力，具备与SaaS应用、PaaS中间件、云厂商平台等对接集成的能力，并能够按照租户对接不同的DevOps体系等。

支持在低代码平台设计中提供将所开发应用服务暴露为服务接口的能力。

支持在低代码平台设计中提供将应用页面嵌入、微前端框架嵌入等方式与既有系统整合集成的能力。

支持通过REST接口等服务方式接入第三方统一认证平台的能力。

支持在云厂商配合下，与招标人既有云平台从租户、用户、认证、权限等业务维度进行深度集成，并在运行日志、应用性能监控、运维告警等运维体系上集成。

打包发布管理

支持一键预览发布、一键远程部署、导出制品部署、导出源码对接DevOps等多种部署方式。

应用编译打包

低代码平台WebIDE支持在数据建模、前后端代码生成及可视化设计完成后一键编译打包发布，同时支持导出源码后手动编译打包部署。

应用资源发布

低代码平台应用支持一键预览（测试环境），一键正式发布，同时支持远程部署，使用docker容器管理应用资源。

支持应用配置、发布到不同的环境，例如开发测试环境、生产环境等。

应用权限管理

支持按当前用户权限展示相关应用信息。

支持展示应用的详细信息以及编辑应用的基本信息，如图标、名称、描述等信息。

支持租户内的应用管理，包括创建、编辑、删除、启用、停用应用以及日志和监控功能。

支持选择发布到开发环境或生产环境用于访问发布后的应用。

应用版本管理

支持功能代码提交、应用发布时自动备份，也支持手动创建应用版本备份，可选择备份应用版本覆盖当前版本。

支持通过代码仓库、镜像仓库等方式进行源代码和镜像导出；导出的源码支持标准代码级开发并支持持续源码导出进行迭代，源代码及依赖库中不含黑盒，能够脱离平台独立部署。

支持基于设计的应用导出完整前、后端代码，导出的源代码使用主流的前、后端框架。

部署及授权要求

低代码平台要求本地化部署，并提供至少8个开发坐席及30个应用授权。
污泥主数据管理

数据架构及模型管理

提供主数据架构规范和架构设计工作，包括但不限于企业数据模型、信息价值链分析。

提供主数据交付架构设计，包括数据库架构、数据整合架构、数据仓库/湖、商业智能（BI）架构、文档和内容架构，以及元数据架构。

提供主数据架构设计，包括逻辑模型设计、物理模型设计、数据生命周期策略设计、数据质量设计、数据发布/分布设计、数据存储设计及数据安全设计。

提供主数据模型设计，包括数据模型定义、类型、编码、信息源、采集频率/方法等，一期需完成的主数据模型包括但不限于组织人员数据、资产（含设备、仪表）、物料数据、项目数据、合同数据、供应商数据、客户数据、业务工单数据等。

支持企业级多域主数据建模，如客户、设备等；可导入、修改和扩展数据模型，支持非结构化数据；支持定制化物理数据模型结构，提供版本管理。

数据采集分发

搭建数据清洗、交换平台，提供各业务系统数据批量、实时采集功能，支持对数据清洗、转换、装载（ETL），校验及查重能力。

ETL支持标准化和清洗规则，可批量和实时调用；匹配查重支持精确和模糊匹配算法，提供图形化规则定义工具；校验支持空值检查、取值范围、数据格式等，支持对ETL操作的编排能力。

支持数据资源发布管理，支持下游业务系统数据集成管理，可自动根据数据流向、交换内容形成主数据资源分布和流动轨迹的全局视图。

提供主数据管理流程，支持数据创建、变更、发布、订阅等流程，支持数据管理员及用户查询和搜索主数据的功能。

支持第三方数据集成工具集成使用，支持数据变化通知、同步管理。

支持主数据分发全生命周期管理，包括数据申请、初始校验、数据审核、数据生成、数据分发五大功能。

数据质量管理

支持主数据质量管理，包括数据本身的质量（真实性、完备性、自洽性），数据的过程质量（使用质量、存储质量、传输质量）。

支持对主数据质量评估管理，包括数据质量测量的维度、类型等。

支持按照数据质量评估维度、类型，对数据质量进行联机检测和监控，并对超出数据质量检查阈值的数据进行标识、告警并生成数据质量报告。

提供对数据质量持续测量、改进的建议和具体改进措施。

数据安全管理

支持主数据安全管理，包括数据存储安全、传输安全（加密传输等）、数据脱敏管理等。

支持对主数据访问控制、权限管理、审计日志。

报表中心及大屏设计展示平台

基本要求

产品架构

分层架构

1.投标人提供的报表中心及大屏设计展示平台应采用清晰的分层架构，至少包括数据层、业务逻辑层和展示层。各层之间应具备松耦合特性，确保不同层次可以独立开发、测试和维护。

2.数据层应能灵活对接各种数据源，包括但不限于关系型数据库（如人大金仓、MySQL、Oracle、SQL Server 等）、非关系型数据库（如 MongoDB、Redis 等）以及文件系统（如 Excel、CSV 等），实现数据的高效提取、存储和转换。

3.业务逻辑层要能支持复杂的数据处理和业务逻辑运算，为报表和大屏的展示提供丰富的计算和分析功能，如数据筛选、排序、聚合、统计等操作，同时确保计算结果的准确性和及时性。

4.展示层应提供丰富多样的可视化组件和模板，允许用户方便地设计和定制报表及大屏界面，包括但不限于表格、柱状图、折线图、饼图、地图、仪表盘等，且这些组件应具有良好的交互性，能根据用户操作实时更新数据展示效果。

扩展性和灵活性

1.产品架构应具有高度的扩展性，能够轻松添加新的报表类型、可视化元素和功能模块，以适应未来业务发展和用户需求的变化。

2.支持插件式架构，允许第三方开发人员或用户根据自身需求开发并添加自定义插件，扩展平台功能，且不影响平台的核心功能和稳定性。

3.提供开放的 API 接口，方便与其他系统进行集成，如企业内部的 ERP 系统、CRM 系统、OA 系统等，实现数据的共享和交互，以报表的 API 接口为参考，确保接口的易用性和文档的完整性。

性能优化

1.为提高系统性能，应具备数据缓存机制，对频繁使用的数据进行缓存，减少对数据源的重复查询，加快数据的响应速度。

2.能够在处理大规模数据时，采用分布式计算或并行计算技术，确保系统在数据量增大时性能不会出现明显下降，在处理百万级甚至千万级数据量时仍能在合理时间内完成报表生成和展示。

3.对于报表的渲染和大屏的展示，应采用高效的算法和技术，确保页面加载速度快，交互流畅，减少用户等待时间。

部署环境

支持适配通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心的安全可靠测评的数据库、安全可靠操作系统及CPU产品。

数据库支持

1.数据库支持应涵盖人大金仓等主流数据库，同时考虑对其他常用数据库的兼容性。

2.提供数据库连接配置工具或界面，允许用户方便地设置数据库连接参数，如数据库服务器地址、端口、用户名、密码等，并且在数据库连接失败或出现异常时，能提供清晰的错误提示和解决建议，帮助用户快速排除故障。

4.针对不同数据库的性能优化，应提供相应的指导建议或工具，协助用户根据自身业务情况优化数据库的性能，以保证报表数据的快速查询和处理，提高报表生成的效率。

应用服务器

报表服务器应支持主流的应用服务器，并能根据不同的部署需求进行灵活配置。

可信计算环境

为确保报表服务器的安全性和可信性，系统应具备完善的可信计算环境支持。

1.在数据传输方面，采用加密协议，保证报表数据在网络传输过程中的机密性和完整性，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

2.对于数据存储，采用数据加密技术，对存储在服务器中的报表数据和用户信息进行加密处理。

3.系统应具备严格的用户身份验证和访问控制机制，支持多种认证方式，如用户名和密码、数字证书、多因素认证等。根据用户的角色和权限，严格控制对报表资源的访问，防止未授权用户访问敏感报表信息。对于用户的登录和操作行为，要进行详细的日志记录，包括登录时间、操作类型、操作数据等，以便事后审计和追溯。

4.对系统的关键组件和文件进行完整性验证，防止恶意篡改，保障报表服务器的安全运行。

系统集成

1.所提供的系统应支持统一认证的主流协议，包括但不限于 SAML2、CAS、OAuth2 等认证协议，并具备完善的单点登录功能。

2.系统必须支持集成到致远 OA 系统中，实现与致远 OA 的深度融合。

3.报表中心和大屏展示中心应支持独立部署，以便用户根据自身需求和业务场景灵活安排系统的部署架构。

4.在独立部署的情况下，要确保报表中心和大屏展示中心的各项功能不受影响，包括但不限于报表的设计、编辑、存储、分发，大屏的可视化设计、数据展示和交互功能等，同时要保障系统的性能、稳定性和安全性。

5.支持将报表浏览、展示、打印功能嵌入到业务系统中，方便用户在使用业务系统时直接访问和使用报表功能。

6.系统应提供简单易行的嵌入方案，可通过 API 或组件的形式实现报表功能在业务系统中的集成，保证嵌入的报表功能与业务系统的界面风格和操作习惯相匹配，为用户提供统一的操作体验。

7.在嵌入报表功能后，要确保报表功能的完整性和性能，例如报表数据的及时更新、报表打印格式的准确性和完整性，且不能影响业务系统的其他功能和性能，同时提供相应的性能优化建议和技术支持。
智能搜索

1.支持对功能、模板、插件、设置、帮助、应用中心进行搜索及跳转功能

2.在报表数据的呈现方面，用户可以使用内置的筛选功能，通过输入关键字或设置筛选条件，快速搜索和定位所需的数据。

数据汇聚

数据集成

1.支持通过JDBC、ODBC、JNDI待方式连接上述主流关系数据库。

2.支持从Excel、CSV、XML等文件中直接读取数据。

3.支持从业务系统、数据中台等系统中对数据进行集成。

数据填报

1.支持设计数据填报表单，表单样式可自由定制。

2.支持在线填报数据。

3.支持填报数据同时录入不同库表，支持填报暂存和审批流程。

4.支持填报数据校验，包括系统预定义校验规则、自定义JS校验条件等，支持填报完成立即校验和提交数据后再校验。

报表管理

报表设计

1.支持报表的可视化设计，支持多Sheet报表设计。其中表格编辑支持合并、拆分单元格、任意表头、多级斜线、字体设置、序列填充、格式刷等中国式报表需求，能实现各种复杂报表的快速设计。

2.支持多种模板自适应功能，即制作一张模板即可在PC端、大屏、平板和手机等不同终端下自适应展示，无需重复开发设计。

3.支持多个分页的大屏设计，在展示时可进行多分页的自动轮播、手动切换，分页之间切换时平滑过渡，相同的组件不需重新加载。

4.支持文本，数字，日历，下拉框，下拉复选框、下拉树，下拉多选树、单/复选框组，密码框，网页框，列表、视图树、多文件上传等。

5.支持包括但不限于折线图、面积图、柱形图、条形图、桑基图、漏斗图、力学气泡图、仪表盘、甘特图、指标卡、玫瑰图、多层饼图、堆积雷达图、词云、矩形树图在内的等多种UI组件。

6.支持用户在前端界面设置各种指标预警规则，通过邮件、短信等多种方式进行提醒。

扩展复用

1.支持世界地图、中国地图，且中国地图能以国家、省份、城市等区域展示，最小粒度支持到区县级别（且可通过导入自定义JSON数据进行更细粒度精确）。

2.支持GIS地图多图层表现，并支持将与地理位置相关的属性、指标等直观反映在地图上，包括滴定仪图片地图、热力地图、流向地图、组合地图等，支持将热力地图与点地图（散点、气泡、自定义图标）组合。

3.支持图表联动（点击图表中数据，其余图表或单元格数据变化），监控刷新（数据库中数据变化时，图表对应实时动态变化并提示变化内容）和闪烁动画（闪烁显示某些重要图形）。

4.支持3D类图表组件，支持第三方开源图表如Echarts等接入。

5.支持组件复制，在同一个看板中进行组件复制；支持组件复用，可复用不同仪表板中的组件，提高仪表板的设计开发效率。

系统功能

1.支持手动添加、导入用户或通过统一认证同步组织架构和用户信息，提供内置认证、LDAP认证、HTTP认证及统一认证等多种身份认证方式。

2.支持多种运维模式，智能检测系统存在的问题和风险，实现对内存占用的阀值预警，依据规则实现内存的智能释放，并且主动使用系统消息、邮件、短信推送问题所在，及时通知到管理员，保证系统的高可用。

3.支持多种权限管理，支持数据库连接权限、报表设计权限、以及报表查看和管理权限的分级授权管控，支持报表数据权限，支持单元格级别的权限控制。

4.支持任务调度管理，系统具有后台计划任务，可根据时间或条件定时运行任务，例如日报、月报，数据预警，定时填报等。

报表应用

数据门户

支持用户自定义门户首页，将常用、快捷方式、报表动态、公告、仪表板中组件通过拖拉拽放在自己首页，实现千人千面效果。

移动应用

支持多种投放终端展示，包括但不限于大屏端、桌面端及移动端，其中移动端播放应支持 PAD、手机等便携式移动设备，包括但不限于独立APP及HTML5 应用。

报表打印

支持丰富的打印控制功能，包括批量打印、打印偏移和控制打印权限等。

报表导出

生成的报表可按原样输出为各种文件格式，如Excel、Word、PDF、PNG图片等。
基础运行环境
综合布线
综合布线概述 

综合布线不仅与各子系统数据正常传输相关，结构化布线是支持高带宽应用和未来应用升级换代的重要保障，综合布线系统是通信电缆、光缆、网线及有关连接硬件构成的通用布线系统，支持多种应用系统，如语音、数据、文字、图像和视频等各种应用。

建立一套完善的综合布线系统，为网络设备、数据、语音等应用系统提供接入方式，充分满足企业中各功能区域当前的使用需求。

综合布线总体规划
根据东莞污泥焚烧系统项目情况，综合布线分为综合楼办公区、污水处理综合用房、焚烧车间、园区公共区域四部分,其中焚烧车间内包含机房综合布线相关内容综合楼办公区的管线采购及施工由其他标段完成。为保证综合布线系统质量，项目采取 “总体规划，分布实施，水平布线一步到位”的原则，同时主干线均设置在建筑物弱电井，便于后期更换扩充；水平布线设置在建筑物桥架内，为了降低后期维修对装饰装修的影响，本项目均选用档次较高的线缆及连接件，综合布线应满足以下需求：

1、综合楼办公室每房间按照每办公台为一组点配置，每组点至少包括1个网络点，每个办公室至少包含1个语音点；
2、综合楼除办公室外，综合楼内、水处理综合用房、焚烧车间、园区外部按照实际需求进行布置，深化设计需充分考虑到日后扩容，同时为视频监控、信息发布、一卡通系统预留数据信息点，以便于后期网络升级使用；

3、IT机房及弱电间上架的设备应贴设备上架标签，写明有关设备名称、用途、使用人、上架时间、维护人单位、电话等信息，便于后期运行维护；

4、IT机房即弱电间所有网络线路两端，需采用黄色标签做好标记，标明线路用处等信息；

5、综合布线采用全光网络布线，通信网从配线间(包括配线架)到工作区之间的线缆和模块采用光纤；
6、办公网从配线间(包括配线架)到工作区间的线缆和模块部分采用六类材料，选用同一品牌型号设备，光缆、双绞线及其连接件必须采用国际、国内名牌产品；

7、整个综合布线系统确保10年内甚至更长时间网络和通信技术的高速发展，该系统须满足当今流行的网络技术(如交换式以太网、ATM等)，特别是国际上普遍应用的千兆以太网技术的要求，为今后更先进的如万兆网络系统应用打好坚实的基础；
8、整个数据网络系统可满足数据、图像、音频、视频等多媒体应用的服务和传输能力，能灵活地通过电信运营商提供的接口以多种方式与Internet互联。

9、其他综合布线要求参见综合布线相关标准。
网络规划与信息安全
网络及信息安全总体规划
本次项目主要针对东莞市污泥集中处理处置项目的智慧园区建设，建设内容包含园区综合楼、焚烧车间、水处理综合用房等硬件智能化基础设施。
网络规划共分为三张隔离网络分别为办公网、生产网（由焚烧线设备标段提供）、设备网，均采用以PON为核心技术的全光接入POL网络方案。采用的设备包括OLT（光线路终端）汇聚设备、ONU/光AP（光网络单元）多业务接入设备以及光电集成单元。

同时安全防护需统一设计，着眼有效支撑网络信息体系安全防护能力提升，按照统一的体系架构、技术体制及标准规范。在总体架构上按照分域保护思路，将网络系统从结构上划分为不同的安全区域，以安全区域为单位进行安全防御技术措施建设，构成分域安全控制体系，要求按照等保二级要求配置相关防护设备及系统，保障整体网络架构符合等保标准。通过部署零信任访问控制系统，建立与外部网络的安全访问隧道，本项目的零信任访问控制系统须可兼容并接入集团现有的深信服零信任访问控制系统V2.2.16版本，实现统一管理。
办公网
办公网分为安全区及业务区。其中安全区主要为零信任、堡垒机、日志审计等安全运维相关系统；核心业务区为机房内配备的服务器及相关系统；综合楼及其他办公区域包含企业办公所需的无线AP、客户电脑、打印机等终端办公设备。
综合楼及办公区网络，主干网采用光纤接入，终端接入需采用24口ONU设备，安装部署至楼层弱电间，提供24个GE以太网口，负责楼层办公室内办公电脑、打印机、无线AP等有线设备接入需求，同时做好点位预留，满足未来不断增长的业务、设备需要，实现千兆到桌面需求。
办公区无线网络覆盖需求，部署室内吸顶光AP，为方便后期吸顶光AP设备安装使用，为考虑办公人员可高速稳定使用WiFi网络，系统配置网络接入认证系统，员工通过员工号及密码登录认证，访客则通过访客手机验证完成认证，确保信息系统安全。
设备网
设备网主要为有线网路接入需求，分为室内、室外场景，含门禁、道闸、视频监控等，视频监控业务需支持POE功能接入，独立一根光纤接入智慧化机房。室内无源分光器部署至楼宇弱电间，室外无源分光器部署至园区室外弱电柜，无源分光器负责给设备网有线网络ONU（POE）集中采用光纤传输，其中ONU设备采用8口或24口GE接口（均支持POE功能），负责室内视频监控、门禁及室外视频监控、道闸等设备网有线接入。

设备网信息安全与办公网共用一套安全防护设备，采用逻辑隔离的形式，实现一套设备分区管理的目的。
数据中心机房

总体设计规划

按照GB50174-2017《数据中心设计规范》标准，本项目按照C级标准设计。采用模块化机房设计方案，密闭冷通道制冷，两排柜体密封为一个模块，提高制冷效率并节能。机房空间配置七氟丙烷灭火系统，保障机房设备及信息系统数据安全。同时配备标准的动环系统，集成空调、门禁、声光报警、温湿度测量、漏水检测等，保障机房环境满足设备运行标准。其中UPS统一由生产区UPS统一供电，规划主要设备清单如下，具体以采购清单为准：
	设备清单
	数量
	描述

	通道组件
	至少1套
	包含相关盲板、端门、线槽、美化板等

	精密列间空调
	不少于2台
	1、行级精密空调 室内机 制冷量≥45kW 风冷型 水平前送风 恒温恒湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀  电磁阀 7寸彩色触摸屏 柜体尺寸（W*D*H）600*1200*2000mm 。
2、空调需满足再加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h。

3、机组配备加湿器，且空调最大加湿功耗需小于50W。

4、机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠。

	IT机柜
	不少于5台
	1、不带侧门
2、宽600*深1200*高2000mm，1块层板/1对L型导轨/15块盲板/不带PDU/带1块侧板

3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载≥550kg测试连续通过8、9级烈度或以上结构抗地震考核。

	
	不少于6台
	1、带侧门
2、宽600*深1200*高2000mm，1块层板/1对L型导轨/15块盲板/不带PDU/带1块侧板

3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载≥550kg测试连续通过8、9级烈度或以上结构抗地震考核。

	动环系统
	1套
	1、动环监控系统软件，B/S架构（需支持麒麟统信等国产主流操作系统），支持电子邮件告警（标配）、声光告警（标配）、短信告警（可选配、需配备SIM卡）、电话语音告警（可选配、需配备SIM卡）；

2、最大支持接入2台UPS、8台精密空调(可根据实际情况扩展)、2台普通配电+2台精密配电（或者4台普通/精密配电）；

3、界面标配2D/3D模型图；可实时显示PUE值及历史曲线，实时空调/IT负载率及历史曲线，IT/空调/总配电功率及配电总能耗；通道内平均温湿度数据及温湿度数据历史曲线；

4、设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）；

5、设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。

6、UPS界面：包含UPS主要输入输出参数及动态图；如输入、输出电压参数、输入电流、有功功率、视在功率、负载率；

7、环境监测：可接入烟感、通道/机柜温湿度监测、定位（选配）/非定位漏水检测；

8、视频（选配）：支持200W红外半球摄像头接入，至少需配备2TB硬盘（支持1080P视频存储24天左右）；

9、门禁：门禁系统支持接入IC/指纹/密码三合一或人脸识别功能（选配）；

10、电池监测（选配）：每套电池监测包含一台电池巡检主机、一个霍尔电流传感器、一个直流电压变送器、一组（32节）单体电池监测模块。

11、能量柱（选配）：显示温湿度、负载率信息。

12、使用至少3 种主流杀毒软件对系统进行病毒扫描（例如：AppScan、Nessus、BurpSuite、Avira、Symantec、McAfee等

13、为简化数据中心运维，本项目需支持移动运维App，可实现7*24h，不限场所，随时随地移动运维。为保障告警消息不遗漏，移动运维App应至少支持短信通知、微信通知、电话语音通知、App消息通知、紧急告警原厂主动电话通知5种通知方式。。

	配电柜
	不少于1台
	600(W)*600(D)*2000(H)mm/B级防雷器/带RS485接口/主电量监控；
配电系统：总输入：125A/4P/ATS，市电设备总开关：125A/3P/1个，空调:63A/3P/4个,照明:10A/1P/3个；UPS输入、输出、维修100A/3P/6个；A路PDU（UPS1）:15*32A/1P，B路PDU（UPS2）:15*32A/1P,防雷1套(带空开），铜排一批，智能电表触摸屏及电量采集等，电流互感器一批，施耐德断路器。

	柜式空调
	不少于2台
	制冷量不小于6000W，循环风量不低于1000立方米/小时，一级能效，带有自清洁、除湿功能。


规划主要设备清单
机房平面布局图
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智慧化机房平面示意图
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                                  数据中心三维示意图
主要功能及需求

1、本次智慧化机房建设包含但不限于机房门禁、机房监控、温湿度监测、消防、气体灭火、精密空调、机柜、供配电、机房空间内的装修，机房建设需满足等保二级建设要求；
2、机柜空间至少能满足网络、安全等信息安全系统，视频监控、门禁安防系统、智慧化平台等服务器空间布置，并做一定空间的预留，满足后期已有系统迁移；

3、UPS供电统一由厂区标段供应，具体UPS用电配备需根据实际机房实际设备规划进行对接确认；

4、配置统一监控平台，实时检测机房环境、关键设备运行状态，确保设备正常运行，满足采购方日常运维监测的要求；
5、机房内部规划及建设应满足充分考虑后续系统扩容的便捷性，本次机房建设空间仅为图纸智慧化机房。
服务器设备

根据系统部署及应用需求，智慧化平台部署前后端、数据库、备份服务器，统一采用虚拟化技术，便于资源管理及运维；智慧化系统工作站为塔式工作站，摆放于中控室，物理机供货，具体软硬件配置如下：

	序号
	设备名称
	台数
	备注

	1
	超融合集群
	7
	硬件参数：CPU性能≥2颗，主频≥2.6GHz ARM架构 64核CPU，符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求；内存配置 ≥1024 GB，系统盘：2*960GB  SSD SAS硬盘（2.5寸）。缓存盘：2块3.2TB SSD NVMe硬盘（2.5寸），数据盘≥8块16T 7.2K RPM SATA硬盘。电源：标准电源接口，冗余电源，网络接口≥4千兆电口+4万兆光口。
2、服务：产品质保≥3年；包含安装服务；至少3年软件升级和技术支持服务。
3、操作系统：符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求。

▲备注：对以上服务器设备功能提供原厂证明并加盖厂商公章。

	2
	超融合软件
	14
	1、服务器虚拟化：
通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。虚拟机可以实现物理机的全部功能，具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等，支持现有市场上主流操作系统，配置虚拟机快照、集群HA（高可用），DRS（动态资源调度）、虚拟机回收站、虚拟机模板在线克隆等功能，虚拟化软件需兼容海光、鲲鹏等主流国产芯片，一颗物理CPU为一个授权许可。
2、分布式存储系统：采用软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式块存储，硬盘池支持配置不同冗余策略、支持2、3副本数用户自定义，为提高存储空间利用率，支持EC存储技术，且支持EC缩列，当节点故障时，确保数据可靠不降级。
3、支持精简配置、块存储支持快照功能、支持数据均衡分布，一颗物理CPU为一个授权许可。
4、网络虚拟化：包含vLAN、安全组、DHCP等功能。
5、提供虚拟机备份功能，支持周期性备份功能。
6、超融合平台应遵循开放架构标准，提供标准的OpenStack API或Open API接口，并提供对应接口说明文档，满足第三方集成或者二次开发的需求；同时，超融合软件应支持多厂家硬件平台部署，不限制服务器品牌，支持在通用的X86、C86、ARM架构服务器上安装超融合软件，支持混合部署、统一管理。
7、服务：产品质保≥3年，包含安装服务、至少3年软件升级和技术支持服务。
▲8、为保证产品一致性与兼容性，方便后续备件管理与运维管理，要求超融合软件和超融合集群必须是同一个品牌。

	3
	数据库服务器
	2
	硬件参数：CPU性能≥2颗，主频≥2.6GHz ARM架构 64核CPU，符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求；内存配置 ≥512 GB，系统盘≥2块480GB SSD，数据硬盘≥6块3.84T SSD，标配盘位数：≥12，电源：标准电源接口，冗余电源，网络接口≥4千兆电口+4万兆光口。
2、服务：产品质保≥3年；包含安装服务；至少3年软件升级和技术支持服务。
3、操作系统：符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求。

	4
	备份服务器
	1
	硬件参数：CPU性能≥2颗，主频≥2.6GHz ARM架构 24核CPU，符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求；内存配置 ≥256 GB，缓存盘 ≥ 4块3.2TB SSD硬盘 。数据盘≥16块 16T SATA硬盘。电源：标准电源接口，冗余电源，网络接口≥4千兆电口+8万兆光口。
2.备份软件：支持数据备份，数据恢复，副本远程复制，副本长期保留，副本即时挂载，全局检索，数据脱敏等功能。
3.服务：产品质保≥3年；包含安装服务；至少3年软件升级和技术支持服务。
4.操作系统：符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求。

	5
	数据库管理系统与数据库读写分离集群软件
	2
	数据库管理系统：具备完整的数据库组件，提供高性能、高安全、高可用、高兼容、易使用、易管理的企业级大型通用数据库管理系统，具有数据管理和大规模并发处理能力，适用于联机事务处理、数据分析、数据仓库、互联网应用等场景，提供全部应用开发及系统管理功能，可支持主备集群、读写分离集群、多活共享存储集群等全集群架构，支持国内外主流的CPU、操作系统、云平台部署，能够适配本项目的软件系统，应符合安全可靠测评要求。软件永久授权，不限数据库实例数，原厂服务≥3年，包括：版本升级许可、补丁包升级、部署环境变更导致的产品许可迁移与培训服务。
2、数据库读写分离集群软件：可以构建一个主机多个备机的集群，并提供备机查询能力，以提供更高的事务吞吐率，并可实现在多个节点上实现读的负载均衡。软件永久授权，原厂服务≥3年，包括：版本升级许可、补丁包升级、部署环境变更导致的产品许可迁移与培训服务。

	6
	工作站
	2
	≥1颗CPU，单颗≥8核，主频不低于2.3GHz,CPU符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求，≥64G内存，1块1TB SATA硬盘，配备显存不低于16GB，浮点运算能力TFLOPS≥40，配套国内主流品牌27寸2K显示器，无线鼠标键盘(蓝牙+2.4GHz)等硬件设备，操作系统符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求，可运行数字驾驶舱。

	7
	智能计算服务器
	1
	1、硬件参数: CPU≥4颗，主频≥2.6GHz， ARM架构64核CPU，符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求；

2、内存配置≥2T，系统盘≥2*960GB固态硬盘，数据盘≥4块7.68T固态硬盘；

▲3、实配AI处理器数量≥8个，芯片支持直出200G RoCE网络接口，单个AI处理器HBM≥32GB，单台AI算力≥2.2PFLOPS@FP16（提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料或原厂商公开网址链接及参数截图并加盖厂商公章或具有第三方机构出具的检测报告）；

4、25GE光接口≥2个；200GE光接口≥8个；

5、电源:标准电源接口，冗余电源，电源功率≥2000W；

6、服务：产品质保≥3年，包含安装服务，至少3年软件升级和技术支持服务；

7、操作系统：符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求。


注：★1.以上设备所涉及的硬件设备CPU、操作系统、数据库软件需满足中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评要求，投标人须提供能体现所提供设备CPU、操作系统、数据库型号的中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）或国家保密科技测评中心（http://www.nsstec.org.cn/index.shtml）的安全可靠测评结果公告查询结果截图。相同型号的设备可以共用同一份安全可靠测评结果公告查询结果截图。
备用工具要求
概述
投标人应保证备品备件长期稳定的供货。当投标人决定中断某些备件的供应时，预先告知招标人，以使招标人增加这些设备的备品备件。
投标人提供推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标人了解这些备品备件用于哪些具体设备上。
投标人应提供所有便于维修和安装的专用工具，包括专用测试设备、特殊工具和夹具等。此外，投标人还应提供一份维修测试人员必备的标准工具清单。
备品备件
投标人应详细列出可满足本系统正常运行三年的备品备件清单，不计入总价。
投标人应详细列出并提供满足本系统安装、调试用的备品备件清单，计入总价。
专用工具 
投标人应提供所有便于维修、安装和调试所适用的专用工具。
投标人提供网络测试分析仪一台，对电缆和光缆进行测试、使故障排除。

技术服务

功能深化服务

投标人在正式承接项目并着手实施之前，应对系统各模块进行深度业务调研：

1.明确调研目标：投标人需首先明确业务调研的核心目标，包括但不限于理解招标人当前业务流程、识别潜在的业务痛点、分析业务流程优化空间、以及确定未来业务发展趋势对系统功能的需求。

2.多维度调研方法：

文档分析：审查招标人提供的所有相关文档，如业务流程手册、以往项目报告、用户需求说明书等，以获取初步的业务理解。

实地考察：通过访问招标人的办公环境，观察实际操作流程，与一线工作人员交流，获取第一手业务运行数据。

问卷调查：设计并发放问卷给不同层级的员工，收集他们对现有系统的满意度、改进建议及对未来系统的期望。

深度访谈：与招标人的高层管理者、业务部门负责人及关键用户进行深入访谈，了解战略方向、业务优先级及特殊需求。

3.需求分析细化：基于调研结果，投标人需将业务需求转化为具体、可衡量的功能需求，包括但不限于数据处理能力、用户界面设计、系统集成要求、安全性与合规性考量、以及性能标准等。

4.设计方案制定：编制详细的设计方案文档，包括但不限于系统架构图、模块流程图、界面原型设计、安全策略、性能评估报告等。设计方案应清晰阐述设计理念、技术实现路径、预期成果及风险评估与应对措施。

5.方案评审与反馈：组织内部专家团队对设计方案进行评审，同时邀请招标人代表参与，收集反馈意见。根据评审结果，对设计方案进行必要的调整优化，确保最终方案既符合技术可行性，又能最大限度地满足招标人的业务需求。

6.迭代完善：认识到业务调研与软件设计是一个动态迭代的过程，随着项目推进，可能会发现新的需求或需要对原有设计进行微调。投标人应保持开放沟通机制，及时响应变化，确保项目始终沿着正确的方向前进。

等保测评服务

投标人负责本项目等保测评工作，投标人应遵守信息系统等保2.0基本要求、电力监控系统安全防护及关键信息基础设施安全防护的要求，加强系统网络、数据库、主机、应用软件等方面的安全防护，确保提供的产品能够满足等级保护二级及以上等保测评要求，包括在等保测评实施过程中组织测评专家对定级结果合理性进行评审，出具专家定级结果报请监管部门核准，出具核准意见，最终定级结果提交公安机关备案审核并通过（取得《信息系统安全等级保护备案证明》），投标人需组织完成全部等保测评服务，交付等保测评达标的《测评报告》等工作，过程所有的建设整改费用及第三方测评机构服务费用均在本标段内。

系统整合服务

投标人须做好经营管理、生产管理及安防系统的整合集成工作，须在统一的技术架构下通过标准的接口对招标人相关的业务系统进行数据集成、功能集成或界面集成。以实现各系统数据流的无缝对接，确保经营数据与生产数据能够实时同步，提高数据准确性和时效性。

投标人应建立一套高效的数据交换机制，支持经营管理系统以及生产管理系统之间的数据双向传输。确保数据在传输过程中的完整性和安全性，采用加密技术和校验机制防止数据泄露和篡改。实现数据格式的标准化和统一化，确保不同系统之间的数据能够准确识别和解析。提供灵活的数据查询和报表生成功能，支持多维度数据分析，为管理层提供决策支持。

投标人需设计合理的系统架构，确保各系统之间的集成与整合能够顺利进行。

投标人需规划接口规范，提供清晰、详细的接口规范，包括数据格式、传输协议、错误处理等，确保不同系统之间的数据能够准确传输和解析。

投标人在设计过程中应充分考虑安全性因素，采用先进的加密技术、身份验证机制和访问控制策略，确保系统数据的安全性和完整性。

系统设计需具备良好的可扩展性和可维护性，能够方便地进行功能扩展和系统升级，同时降低维护成本。

驻场服务

投标人需在本项目建设过程中投入或聘请相应行业内专家对本项目进行全过程跟踪建设与验收。在建设阶段，需投入从事相关行业经验不少于5年的专家不少于4人，对本项目的招标人需求分析进行评审。调试及终验阶段，为保证污泥收运、设施设备管理等专业性较强的模块的建设质量，投标人需投入或聘请从事相关行业经验不少于10年的专家不少于4人，对本智慧化系统的最终成果进行审查。

投标人需根据项目进度，提交专家、开发及实施人员投入计划，并注明相应人员信息，交由招标人确认后方可实施。招标人能根据项目建设需要增加专家数量，对此合同金额不发生变化。

投标人需要变更现场实施人员，须提前通知招标人，并取得招标人同意。

开发驻场服务

投标人应配置专业开发团队，开发团队需要驻招标人现场开发。要求开发团队不少于4人驻场开发，以上开发人员累计驻场时间不少于1000人天。

实施驻场服务

投标人应配置不少于3名专业的实施人员，实施人员累计驻场服务时间不少于600人天。

投标人在实施相应的业务子系统前，需辅助招标人做好对应业务单元的业务流程梳理、操作培训及一对一辅导上线服务。

人员培训服务

业务及系统培训

系统生产相关模块，需提供培训。投标人应配置专业的系统培训人员不少于2名，熟悉污泥处置流程相关事务的专业知识与实践技能，具备工程师以上职称证书，包括但不限于注册安全工程师证书等。

系统培训人员累计驻场服务时间不少于200人天，以确保本项目产品培训工作的全面覆盖和高效实施。

系统培训人员需负责向招标人员工深入传授产品应用的专业知识，包括但不限于产品的工作原理、性能特点、操作指南、维护保养方法等。

在系统培训过程中，系统培训人员需耐心解答招标人员工提出的各种问题，确保员工对培训内容有充分的理解和掌握。

系统培训人员需对招标人员工的学习效果进行评估，通过考试、实操考核等方式检验员工的掌握程度，并根据评估结果提供针对性的反馈和建议，帮助员工进一步提升技能水平。

低代码开发培训

低代码开发示例项目

投标人需提供低代码实例项目，该项目应基于低代码开发平台构建，涵盖前端页面设计、后端逻辑处理以及数据存储等环节。项目将用于对受训人员进行系统培训，使他们能够快速上手并运用低代码技术进行项目开发。

低代码平台开发培训

低代码平台应具备完善的学习中心，需要有学习视频中心、开发者认证、开发者视频、开发者论坛、场景训练中心、学习文档入口给招标人技术人员自主学习。

投标人需提供招标人不少于5人从入门到中级低代码开发的培训，并提供相应的教学视频课程。

质量保证服务

应建立严格的质量保证体系，制定项目实施建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、实施、系统运行与验收各个阶段工作满足招标人对质量的要求。

投标人应根据整个实施的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向招标人提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个系统集成、实施的质量。

投标人在进行系统实施的过程，应深入了解招标人的需求，系统应满足简单适用的原则。对于系统的操作不方便或不符合招标人实际管理要求的，投标人应主动提供方案进行整改，以符合投标人的要求。

▲投标人应明确质保服务范围、期限，提供软件产品至少3年的运维服务，硬件产品需提供原厂服务。以确保招标人在合作期间能够获得全面、高效且可靠的售后支持。

知识产权服务

★本项目成果的所有权和知识产权（包括但不限于专利、著作权、商标、商业秘密等）由三方共同享有，三方均有权在本项目范围内免费使用共同拥有的知识产权，并用于后续延伸产品的研发、生产、销售和推广等商业活动。如需将共同拥有的知识产权用于其他外部项目或授权给第四方使用，需经三方协商一致，并按照协商确定的方式分配收益。若中标人为联合体，则软件知识产权归联合体中软件开发的一方，其他分工的单位不享受软件知识产权的所有。
★对于本项目智慧化系统（不包括厂站监控系统），应在工程移交后交付全部源代码，对于成熟软件部分需提供永久授权服务。

投标人提供的技术平台应完全拥有自主知识产权，以便于后期的开发、维护、扩展以及安全管理，并提供自主知识产权著作权、知识产权证明。

工程设计及技术资料交付要求

设计联络会

联络会议的目的是保证设计阶段工作的顺利进行，以及协调和解决设计和各部分之间接口中的问题。项目设计联络会时间及次数由招标人根据设计进度及技术资料的交付进度确定，原则上不少于3次，设计联络会地点暂定在东莞（后续根据需要调整）。

投标人应根据招标人对会议的要求，细化各项议程内容，于会议前2天向招标人提供相关会议议程提要、技术资料及其他相关材料，并组织本标段的项目总负责人及各专业负责人参会。

招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的补充要求，投标人应在设计上给予修改。

投标人参加设计联络会的人员的所有费用（含交通、食宿等）由投标人自行承担。投标人应做好会议记录，完整记录会议中所达成各项意见，在会议最后组织所有参会人员对会议纪要进行逐条核定，并现场签字确定。

设计变更及设计台账

投标人应严格审查过程提交的各项技术资料，避免出现重大设计变更。当发生变更时，无论是过程稿变更还是终稿材料变更，无论是一般变更还是重大变更，均应提交设计变更单，并在相应图纸或报告中标注出变更的内容、日期、相关负责人员等信息，一并提交给招标人及设计单位，设计变更单应由投标人的总负责人及技术负责人签字、确认。所有的设计变更均应记录在设计台账中。若投标人未提交设计变更单或变更单未经招标人签字确认，则默认为未发生设计变更。

投标人应在中标后两周内制定并提交本项目设计台账，并按周更新并提交招标人审核，设计台账不仅包括当前整体的设计进度情况，还应包括设计变更等具体内容，具体提交时间及每次更新的内容由招标人在设计联络会中明确。

技术资料交付要求

投标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口设备、部件的外文图纸、说明书等文件应由投标人免费翻译成中文，随同原文一并提交招标人，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

投标人除了应提交纸质版材料外，过程资料还应提供可编辑版电子文本，格式为 WORD 或 EXCEL，图形文件格式为 CAD（*.DWG）格式，所有电子文本资料不得加密。对于最终成果资料，按 12 套纸质+2 份电子版提供，当数量不足时，投标人应补充。

投标人提交给招标人的每一批资料均应提交纸质版及电子版至招标人及设计单位处留存，每批应附有图纸清单，资料都应注明版次及提交日期，当提交修改版资料时应注明修改处并说明修改原因，同时将该提交时间、版次及修改原因同步至设计台账中，原则上均应加盖单位公章。

所有的终版材料、涉及重要变更材料及与施工图有关的提资材料均应加盖单位公章。

投标人除了提交设计资料外，还应提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料，同时应提供该工程实施进度所产生的过程性技术文档，满足各个阶段的具体要求。
对于其他没有列入技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

主要技术资料交付进度

投标人/中标人应根据本项目整体进度，分阶段交付过程设计资料及技术资料，供招标人及设计单位审核确认，对于未提及的且招标人及设计单位认为需要的资料，投标人参照以下要求按时提供，对于影响施工图设计的资料，资料应尽可能在规定的期限内提前交付。 

需要投标人特别注意的是，为确保本项目的设计进度，本标段内的系统设计工作以发出中标通知书的第二天作为起始日期，要求中标人在一个月内必须完成与用于生产区标段及综合楼标段总承包采购的施工图设计有关的提资（如机柜，操作站安装详图并确认系统接地要求，局部不影响总体进度的可酌情延后），投标人不得以合同未签订或合同预付款未付款为理由延迟相关工作，投标人在提资进度计划后应明确承诺。

投标人提交的系统结构图、功能软件资料、均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来
第一阶段资料交付（中标后30天完成）
中标后第一次资料提交，应能清楚明了说明投标人对本项目的整体规划，同时应能加快推进设计单位、中标人及招标人的工作开展，目前暂定内容如下：
1.提交项目拟投入人员信息，应包括满足本技术规定及合同要求的人员需求，人员信息包括姓名、职称、专业以及项目经验等。
2.提供包括项目建设过程中所有图纸清单、资料提交清单、人员投用清单、进度安排表及为做好确认工作所必需的全部资料。同时提供智慧化系统初步设计方案（结合第一次联络会招标人及设计单位提出的意见），包括软件配置和硬件配置方案。
3.提交为实现信息系统功能所需的基础资料和过程信息数据清单（初步）。
第二阶段资料交付（中标后60天内完成）

投标人作为智慧化系统建设方，对于本标段内涉及所有软硬件具有开发及集成的责任，在本阶段的资料提交，针对前期需求调研成果，投标人应提交以下内容:
列出本技术规定及合同要求的软硬件开发及模块集成清单，（包括品牌、参数、产地等），对于本技术规定及合同未作要求但为项目所需的软硬件，应一并列入该清单。

2.提交系统接入方案（招标人现有系统及其他第三方系统）。
3.提供包括软件设计需求分析说明、软件组态系统图、软件设计功能详图。提供界面、流程、功能展示等内容。

4.提交《需求规格说明书》（签名确认版），该说明书应包含各功能包含的软硬件清单，同时清楚明了描述每一项功能实现的功能及效果。
5.投标人与项目其他标段的设计界面划分。
6.提供投标人拟在本项目投用的软件配置及硬件配置（品牌、参数）历史案例，包括不限于项目名称、概况、使用效果（附实际截图或现场照片）等。
7.其他必要文件。
第三阶段资料交付（中标后90天内完成）

投标人作为智慧化系统建设方，对于本标段内涉及所有软硬件具有开发及集成的责任，在本阶段的资料提交，针对前期需求调研成果，投标人应提交以下内容:
详细列出设计中遗留的技术问题。
提交硬件清单最终版，包含不限于设备品牌、设备参数、场地，与合同差异情况。

完成硬件设备采购工作（如有特殊情况部分设备需延期采购需出具说明并得到发包人同意），采购的设备需在街道招标人通知后3天内发货。

提交软件说明书，同时附带软件设计需求分析说明、软件组态系统图、软件设计功能详图，以及界面、流程、功能展示截图等文件。

信息系统设计与其他系统设计之间接口的最终协调情况。

第四阶段资料交付（中标后180天内完成）
第四阶段的资料，除了对前三个阶段材料进行补充完善形成终稿外，应主要完成功能设计及软件开发工作，包括不限于以下内容：

完成硬件安装及软件生产运营管理功能建设部署，具备上线条件，硬件具备初验条件。

投标人可根据设备安装、软件设计实际进度根据调试计划进行分批调试。
提供并解释有关本项目软、硬件检查和验收测试的规程标准、进度、项目、步骤和方法。

第五阶段资料交付（中标后300天内完成）
第五阶段的资料，除了对前四个阶段材料进行补充完善形成终稿外，应完成软件设计及硬件交付最终文件工作，包括不限于以下内容：

1.提交列出上一阶段遗留的技术问题的解决情况。
2.提交硬件清单最终版，包含不限于设备品牌、设备参数、数量、备品备件等。

3.提供软件数据字段表和数据字典、源代码等文件。

4.提交软件说明书（终稿），同时附带软件设计需求分析说明、软件组态系统图、软件设计功能详图，以及界面、流程、功能展示截图等文件。

5.招标人培训资料及培训记录。
第六阶段资料交付（中标后480天内完成）
第六阶段的资料，应完成设备及软件联调后的最终交付，包括但不限于以下内容：

1.提交第三方软件测试、网络安全等级保护二级测评、及招标人测试报告。

2.提交项目整体竣工验收报告。

3.提交运行维护期内的优化及模型训练计划。

4.提交运行维护期内的人员培训计划及技术支持方案。
第七阶段资料交付（竣工验收后的三年）
竣工验收完成后，进入为期三年的运行维护期，在此期间投标人需根据实际运营需求对各子项功能模块进行持续优化及相应模型进行训练。对于智慧化系统、服务器、网络安全等关键硬件设备，质保期满，招标人如需中标人继续提供智慧化系统运行维护服务的，可另行签署维护协议，后续每年维费不得超过“智慧化系统”中标价8.8%；招标人如需中标人继续提供系统设备运行维护服务的，可另行签署维护协议，后续每年维费不得超过相关系统设备中标价6.4%。
设备检验及供货要求

设备工厂检验

由投标人提供的设备，原材料按规定和标准进行必要的检查和试验，以证实设备、材料满足相应的规范和标准的要求。
在设备制造、软件设计工作时，投标人需在试验前应向招标人提交一份详细的试验方案，并在计划的工厂验收试验和演示前三周通知招标人，在招标人认可后，所有的图纸和试验步骤才有效。
招标人有权在投标人或分包商的工厂内进行各项单独功能的试验，包括硬件试验以及每个子系统的组态和编程检查进行试验以证明其性能符合本规范及相应标准的条款，并满足可靠、稳定运行的要求。在此期间，投标人应详细记录过程产生的问题及数据，经双方确认后给予修改，该过程所有检测、修改费用已包含在总费用里。
如有试验未能通过或不符合招标人要求，投标人应更换产品，并进行重新试验，且应在合适的时间内按同样规定和条件进行。

设备运输

设备、材料发运前应采取必要的包装及保护措施，机电设备包装应符合《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384-2008 的要求。装箱供给的设备， 投标人应在每个箱子的四面清楚地标明招标人的订货号、发货及到货地点、 发货人及收货人、设备名称、工程项目名称、箱号(箱的序号/设备总件数)、毛重/净重、外形尺寸：长×宽×高、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

电气电子设备须严格包装，以防在运输和保管期间损坏或受潮和浸水，每个设备箱至少应包括两份详细的装箱单和一份质量检验证明。
供货要求

本工程的硬件供货地点为本工程基建工地指定地点，供货日期指该批设备到达现场的日期。

投标人应充分调研各主要设备及进口设备（如有）的供货周期，根据工程整体进度制定详细的供货计划，不得影响现场的安装进度，当现场具备安装条件，而设备未到场时，由此发生的进度延迟损失由投标人赔付；提前完成制作加工的设备宜考虑在加工厂储存，尽量减少设备在工程现场的储存时间，对此投标人至少应在第一批货物供货前一个月提交供货计划，经招标人确认后方可供货入场。每批次货物供货前，投标人应提前至少7天通知招标人，经招标人同意后方可发货，当项目进度发生变动时，投标人接到招标人通知后，应调整供货时间，并不发生任何费用。
设备安装调试、验收

设备安装
投标人应具有与本工程规模及类型匹配的安装资质，涉及特种设备安装的，应在安装前履行相关安装手续。投标人提供企业资格证书、法人营业执照、安全生产许可证、获奖证书、信誉证书等资料。

投标人应配置有相关项目安装经验的技术管理团队及足够数量的安装技术工人，并取得相关的执业资格证书及作业资格证书。投标人提供拟派项目经理、技术负责人、安全负责人等主要管理团队成员的简历及职业资格复印件及社保证明。项目经理未经招标人同意不得更换。项目经理、项目技术负责人及安全负责人必须常驻施工现场，由招标人进行考勤管理，若确需临时离开工地的必须书面向招标人请假，批准后方可离开。
投标人在现场应有自己的数量足够的安装设备，以及其他材料器械，以便保证安装质量和应对常见事故。

投标人应建立施工现场的质量管理体系，并应具有健全的质量管理制度和相应的施工技术标准。 

投标人应在设备安装前编写施工组织设计，施工组织设计的内容及深度应报监理单位总监理工程师审核签字确认。投标人对本项目主要的安装难点及保证措施进行分析。

主机设备施工前，须编制施工技术方案，并报监理单位审批，施工前必须进行施工技术交底。

投标人应严格按照批准图纸上所标位置与高度，正确无误地将设备安装在预定位置，若确因现场条件需要变更，应及时与建设单位、监理单位联系。

投标人应在混凝土浇筑前、后，配合监理单位对土建基础、预留孔、预埋件的尺寸及位置进行检查；对需要保护的设备基础，由投标人提出具体保护措施并提前告知监理单位。设备安装前，投标人应对设备安装基础进行校核，由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。设备基础的二次灌浆由投标人负责。

安装、土建施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

投标人在设备安装倒运和设备就位时不允许将设备在工地上随便拖拉，需保护好设备的外观质量。发生损坏的，投标人应立即有效进行修补、修理或更换，直到招标人满意为止，且费用由投标人自理。

投标人必须按照招标人及监理单位的要求，现场做到安全、文明施工。工程处于化工园区，投标人必须服从园区相关管理规定，由此产生的费用由投标人自行承担。如投标人不服从管理，所造成的一切后果由投标人自行承担，造成招标人损失的，招标人有权另行追偿。投标人应根据工业园区内可能不允许工人留宿、且对现场办公人员人数有限制等情况，考虑项目部、工人宿舍驻地、工人上下班等问题，由此产生的费用由投标人自行承担。
招标人根据项目现场情况适当给投标人提供一个区域，用于投标人自行建设现场办公室和设备材料仓库。由于现场场地面积有限，投标人应自行解决因现场场地不能完全满足其值班、设备堆放等要求所产生的问题，由此产生的费用由投标人自行承担。 

投标人设备安装时的用电、用水由招标人指定接点，由投标人自行接入现场，接入所引起的一切费用自理（包括接入费、设备费、器具材料费用），用电、用水均应装计量表，费用由投标人自行缴纳。

设备进场验收
设备的工厂检验不能代替货物到场检验，所有设备在运抵前，投标人应将相关供货内容提前告知招标人，设备进场前，由招标人、业主单位、投标人、监理人、设计单位等按合同对所到货物进行开箱验货， 投标人应随设备及材料供货提供产品合格证、检测记录和检测报告（包括设备的核心材料的检测报告）等，上述产品合格证应由设备制造商确认并签字。

验货合格后，经前述人员签字确认，方能进场，除了备品备件及专用工具由招标人保管外，其他所有现场验收合格的货物，由投标人自行保管，相关费用由投标人自行承担。 

设备进厂前验收时，当发现一台某一部件的质量不合格，设备参数等不符合合同要求，则应增加检查数量，凡是损坏或不符合合同条款的产品，招标人有权提出更换、拒收的要求，由此所产生的费用和延误损失均由投标人承担。

软件初验
在工厂试验各子功能确认无误，同时软件能达到上线测试的标准后，投标人应组织招标人展开初验会，对产品进行相应演示。在初验阶段，所有功能使用及界面应与前期需求调研及软件说明书保持一致，对于不满足该要求的，投标人应给予记录及整改，整改完成方可进入试运行期，其中对于不影响整体功能使用的问题，可在经招标人确认后，先进行记录试运行期再进行整改。

调试及试运行

调试

此阶段的主要工作是在生产线正常运行情况下，对网络及硬件设备进行测试，投标人应对平台系统进行容量、性能压力等测试，确保系统各项功能均能正常使用，并且符合相关行业标准，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正，并进一步提高有关人员的操作水平，规范操作。
投标人应派出相应专家对本系统进行调试，同时负责对招标人的运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备等。

在本系统经过试运行期间，投标人有责任根据招标实际使用需要进行功能微调。磨合完成后，投标人应邀请行业相关专家对项目进行验收。

投标人应负责通电启动和调试服务，直到所供智慧化系统达到全部功能要求，并应保证系统高可用性，达到99.9%。

在硬件通电调试结束后，可进行硬件验收。
试运行

各系统试运行期为至少6个月，投标人应在工艺设备正常生产情况，实时记录该平台使用过程中软硬件故障情况与其他问题。

如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，投标人需进行修复，如试运行期间未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。在此期间，所有产生的设备更换、软件开发及其他相关技术服务所产生的费用由投标人自行负责，投标人可使用供货中备品备件作为故障更换，并在试运行后给予补充。
试运行期结束，中标方可向招标人申请软件及硬件终验。

最终验收
在最终验收环节，投标人需在软件平台上结合现场硬件进行联调，在此期间，招标人将组织第三方软件测试单位对本智慧化系统投用的软硬件功能进行相应测试，确保功能与说明书描述一致，对于不满足功能描述及不满足第7章相应验收标准的问题，投标人需要及时整改及更换。第三方软件测试及招标人测试结果中有影响软件投用的问题情况下，投标人需继续整改，直至通过第三方软件测试或招标人测试，直至招标人确认验收通过，在整改期间因投标人原因导致额外增加的第三方软件测试费用，均由投标人负责。此外，投标人在此期间应组织开展网络等保测评。过程所有的建设整改费用及第三方测评机构服务费用均包含在本标段内，投标人不得另外收取第三方测评费用。
项目验收标准
本项目验收标准包括且不限于以下内容，在招标人允许的前提下，投标人在本阶段投入相关项目实施人员，在工程建设监理及招标人指定人员监管下对相关软硬件进行最终测试。

本技术规范只约定了最基本测试标准，当建设过程中为满足招标人实际使用需求，招标人有权要求投标人对新增加或修改的内容制定新的测试标准。此外，招标人应对过程产生的所有测试记录给予保存并交付给招标人。

硬件设备验收标准
1、各种设备经加电试运行，状态正常； 

2、检查硬件技术参数符合合同(招标人需求书)规定。

综合布线验收标准

1、全光网络光纤标准需满足设计标准要求，具备支撑设备终端、门禁、视频监控等智慧化终端联网能力；

2、所有网络线路两端均采用黄色标签做好标记；
3、按设计要求做好点位（如TP）、光纤、网络等预留，以便于后期扩容；
4、其他综合布线验收要求参见综合布线相关标准。
网络及信息安全验收标准

1、冗余网络及安全设备配置完整，当一台断电后，自动切换至备用设备；

2、网络可达率99.9%以上（ping1000次测试）；
3、文件传输速率达到100MB/s;
4、网络监控系统功能完整，当设备出现意外掉电情况，及时告警；
5、网络及安全相关设计，可保障安全防护满足等保二级标准；
6、焚烧车间、污水处理综合楼等生产区满足工控安全管控标准。
智慧化机房验收标准

1、机房设计满足国家相关建设标准，整体需满足安全等保2.0建设要求；

2、机柜采用模块化机柜，列间空调设计，所设计内容满足网络、安全、安防门禁等系统后台系统部署需求，同时保留一定的空间预留，为后期已有系统迁移、新系统添加提供空间准备；
3、模块化机房配备一体化配电箱，同时接入市电、UPS电源，保障整个设备正常运转，当市电断电时，UPS电源须满足机房运行至少30分钟；

4、机房其他配置须包含门禁、监控、防水监测、气体灭火与声光报警等，同时可利用监控平台进行实时运维工作，出现问题监控平台及时告警；
5、机房设备理线及上架需满足管理要求，上架的设备应贴设备上架标签，写明有关设备名称、用途、使用人、上架时间、维护人单位、电话等信息，便于后期运行维护；

6、机房装修按照设计要求，顶面铝塑板吊顶；墙壁轻钢龙骨、岩棉、彩钢板分层施工，机房出入口为防火门；地面铜排网防雷接地。
视频监控系统验收标准

1、视频监控点位与施工图保持一致，相应位置需配备设计要求的型号；
2、视频监控与消防系统联动，出现灾情时，可聚焦附近视频并系统显示；
3、视频存储至少支持60天回放；

4、对应设备需具备人脸抓拍、红外识别、区域入侵检测、车牌识别、行为检测等功能；

5、视频上墙并按设置顺序轮播，可按需求固定画面；

6、视频流满足清晰度要求，视频流正常解码并被其他系统调用。
门禁系统（含人行道闸）验收标准

1、人脸识别一体机满足人脸识别、指纹、密码、刷卡等多种验证开门方式；

2、门禁系统可与其他系统 进行有效数据对接，以满足智慧化管控需求；
3、与消防系统联动，当消防系统出现灾情时，通过信号量，门禁系统可进行断电释放；
4、门禁系统支持远程开门、批量招标人认证信息导入等功能；

5、可进行后台数据管理与系统设置功能。
车辆出入管理系统验收标准

1、自动进行车辆号牌识别，实现出入管控功能，并进行出场、入场拍照与计时；

2、提供车辆充值管理、收费管理、收费记录等功能，支持当前主流支付功能；

3、可进行后台车辆管理、过车记录及影像查询、门卫厅过车实况显示等；

4、车道授权数不低于8车道；

5、可与智慧化平台进行数据对接。
维抢修、巡检系统验收标准

1、支持现场作业实时记录，并可后台实时查看；
2、支持三方通话，后台专家远程参与现场抢修；
3、与平台工单系统联动，显示维修位置，统计分析并具备绩效考核功能；
4、移动端可进行工单接收、故障定位、导航等功能。
周界防护验收标准

1、监测到非法入侵时，可告警至监控中心，同时声光告警；
2、电子地图显示报警区域，联动视频监控调取监控画面；
3、与智慧化系统对接，联动安保人员现场处理闭环告警；
4、满足周界防护相关防区划分。
智能风险作业巡检设备（巡检机器人）验收标准

1、按计划进行自主巡检，支持远程控制；
2、对接智慧化平台，相关巡查结果并入巡检流程，当发现异常时联动工单系统并联动告警；
3、按照设计要求完成表读数、红外温度监测等数据采集工作。
仿真培训系统验收标准

1、按需求完成仿真培训课件定制及开发；

2、仿真培训室空间满足设计要求，至少满足4人同时培训；

3、支持仿真及模拟操作、支持可视化指导、仿真感知等功能。
软件项目验收标准

投标人将组织第三方软件专业机构进行软件安全测试，投标人应满足招标人项目软硬件开发及统一验收标准规范，包括但不限于标准：
1、文档验收
	文档编号
	名称
	备注

	1
	项目开发计划
	

	2
	需求分析说明书
	

	3
	系统设计说明书
	

	4
	总体设计说明书
	

	5
	数据库设计说明书
	

	6
	功能、性能测试方案
	

	7
	功能、性能测试报告
	

	8
	项目实施报告
	

	9
	系统配置参数
	

	10
	系统管理维护说明书
	

	11
	招标人操作手册
	

	12
	系统使用到的第三方产品的技术说明、维护文档
	


2、性能验收
提供功能测试报告，相关重要指标达到以下要求。
	系统分类
	响应时间
	并发量

	外部互联网类系统
	<3S
	>1500

	内部平台类系统
	<3S
	>300

	内部业务操作类系统
	<3S
	>300

	内部办公类系统
	<3S
	>300


3、安全测试 

1）软件中的密钥以密文方式存储；

2) 软件需有留痕功能，即需保存有招标人的操作日志；

3) 软件中各种招标人的权限分配合理；

4) 安全扫描未扫描出任何安全漏洞及隐患。

4、文档测试 

1) 操作、维护文档齐全、包含产品使用所需的信息和所有的功能模块；

2) 招标人文档描述的信息正确, 没有歧义和错误的表达；

3) 招标人文档容易理解, 通过使用适当的术语、图形表示、详细的解释来表达；

4) 招标人文档对主要功能和关键操作提供应用实例；

5) 招标人文档有详细的目录表和索引表。

5、招标人验收测试（UAT）

1) 测试用例不通过数的比例< 1.5 %；

2) 不存在错误等级为1 的错误；

3) 不存在错误等级为2 的错误；

4) 错误等级为3 的错误数量≤ 5；

5) 所有提交的错误都已得到更正。

错误等级表

	严重级别
	描述
	详细说明

	1-严重
	导致系统崩溃、异常死机、服务停止、数据库混乱及系统不能正常运行，不能进行安装等。 
	1. 功能引起系统崩溃

2. 由于程序所引起的死机,非法退出 

3. 死循环 

4. 数据库设计未达到第三方的要求或需求规格说明的要求 

5. 因错误操作致使程序中断 

6. 数据丢失、数据严重计算错误 

7. 错误产生的影响波及面广并且隐蔽性高

8. 数据库发生死锁。

	2-关键
	需求说明书中要求的重要功能没有实现。重要功能未实现、不完整、功能出现问题并导致其他功能及模块出现问题。
	1. 主要功能遗漏 

2. 程序接口错误数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件 

3. 规定的功能没有实现或不完整、设计不合理造成性能低下影响系统的运营

4. 异常的操作和数据导致系统产生严重的处理错误 

5. 系统功能实现可能出现由于缺乏处理规则导致产生业务脏数据 

6. 严重的数据错误，如金额、关键信息等

7. 工作流错误 

8. 提交给客户的重要文件，包含但不局限于信函、保单、批单、短信、凭证、通知书等打印内容、格式错误。 

	3-一般
	功能存在缺陷存在数据控制错误影响单个的功能运行的问题。
	1. 非重要功能缺失 

2. 健壮性不强，如非常规操作会导致在运行期间所执行任务的实际结果与预期的结果有差别

3. 轻微数据错误。

	4-轻微
	不影响业务运行的功能问题对非法数据没有进行有效控制功能可以进一步改进。
	1. 操作界面错误包括数据窗口内列名定义、含义是否一致 

2. 简单的输入限制未放在前台进行控制

3. 删除操作未给出提示

4. 数据库表中有过多的空字段

5. 不影响业务运营的功能/性能问题

6. 由于不充分的数据引起的不正确或不精确如数据的有效数字太少不足以做精确的计算

7. 错别字。

	5-微小
	建议性缺陷满足需求功能,使用不方便、不合理、界面不友好或风格不统一提示内容错误或不完整。
	1. 界面不规范

2. 辅助说明描述不清楚

3. 界面风格不易于操作

4. 输入输出不规范

5. 长时间交易处理未给招标人提示

6. 提示窗口文字未采用行业术语

7. 可输入区域和只读区域没有明显的区分标志。


商用软件验收标准

	序号
	功能要求

	1
	外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求。

	2
	软件版本、授权许可、招标人数许可等符合合同要求。

	3
	软件介质与说明书齐全，包装齐整。


应用软件验收标准 

应用软件验收标准应以建设过程中《平台功能确认表》（签名确认版）中各模块的功能名称、功能要点等为准，目前暂定验收标准如附件：
生产运营管理验收标准
	序号
	功能
	功能要点

	1
	厂站监控系统（SIS系统）
	通过传感器、设备、软件系统或其他数据源，持续、即时地收集目标对象的状态、行为或环境信息。

	2
	
	在不要求即时反馈的情况下，系统或设备按照预定的时间间隔、特定条件或事件触发，从各种传感器、数据库、日志文件或其他数据源中收集信息。

	3
	
	生产画面的整体布局应注重界面风格的统一性，采用符合工业视觉设计规范的清晰直观的布局，并实时更新关键数据，并具备报警与视频监控等功能。

	4
	
	生产过程实时画面包括企业生产信息概览、生产过程各主要系统和设备监视、各子系统运行监视、数据采集接口状态监视等内容。

	5
	
	基于Web的可视化分析工具，提供精确、及时的生产过程信息。

	6
	
	提供所有监控画面的现场过程回放（所有采集数据的过程回放），以及没有时间限制的历史分析。

	7
	
	支持动态报警阈值设置，允许根据不同工况或时段调整报警标准，例如夜间排放标准可与白天不同。

	8
	
	具备实时报警提示功能，当生产或环保数据超出阈值时，以声音、弹窗和颜色高亮等形式发出警示，确保报警信息直观易见。

	9
	
	通过报表工作站的自动调度，系统可以按照公司的要求汇总生产厂的主要运行和指标数据，自动形成公司级的各种生产报表、统计报表，并通过浏览器可以查询所有生成的报表。

	10
	
	统计报表主要包括公司生产日报表、生产月报表、生产指标日、月（年）报表等定制报表。

	11
	运行人员管理
	具备全面的班组信息管理功能，支持对班组基本信息进行录入和维护，包括班组名称、人员构成、岗位职责、联系方式等内容。

	12
	
	排班管理模块需实现自动化排班功能，支持根据运行需求、岗位职责、班组人数和人员休假安排生成最优排班计划，同时具备手动调整排班的功能，满足特殊情况下的灵活调整需求。

	13
	
	提供运行工作任务管理模块，支持将日常工作任务或突发工作安排进行分解，并明确分配至具体班组或个人，确保工作职责清晰化。

	14
	
	支持电子化的生产日志功能，允许运行人员对每日工作情况进行详尽记录，包括生产数据、设备状态、环境参数及异常处理记录等内容。

	15
	
	建立详细的生产台账，记录生产过程中的关键数据，如设备运行时间、能耗指标、主要生产参数和异常事件。

	16
	
	交接班的电子化和流程化，确保班组交接工作规范、高效。系统需支持交接班日志的记录，包括工作任务状态、设备运行状态、未完成任务及注意事项等，所有记录需经双方确认后归档。

	17
	
	考核指标应支持灵活配置，涵盖设备完好率、能耗达成率、生产任务完成率等多项维度。系统需能够实时采集运行数据，按指标计算考核得分，并以图表形式直观呈现考核结果。

	18
	智能巡检
	能够实时识别仪表显示数据（如仪表盘数值、报警指示灯状态等），并结合设定的正常运行范围，判断是否存在异常。

	19
	
	支持与生产设备监控系统、安全管理系统联动。可与数据采集系统集成，结合实时监测数据对异常情况进行预判和分析，并形成诊断报告。

	20
	
	巡检人员可利用移动设备中的移动应用，通过IPAD、手机、点检仪等移动设备扫描设备上的设备二维码，获取巡检设备相关的动静态信息，并完成设备巡检数据的记录并上传。

	21
	
	提供基于移动端APP的人工巡检。将巡检点、巡检项、巡检路线流程化，巡检任务和巡检结果实时推送至巡检人员。

	22
	
	支持通过扫描设备二维码，查看设备静态、动态信息，与数据中台互联，实现在移动端查看设备实时数据，实现巡检数据与测点数据多维度对比分析。

	23
	
	将人工巡检、视频巡检、轨道机器人巡检进行合理规划与整合运行，根据不同任务给出不同巡检结合方案。

	24
	
	系统根据巡检区域、任务优先级和实时运行情况，动态分配人工、视频或轨道机器人巡检任务，实现资源的最优配置。

	25
	
	系统整合人工记录、视频监控画面、轨道机器人采集数据，形成统一的数据中心，支持多维度数据分析，并形成巡检报告。

	26
	
	巡检过程中发现的异常（如设备状态异常、仪表读数超限、环境风险等）将通过系统统一管理，并联动告警与处理流程。

	27
	
	系统可根据厂区布局、巡检设备分布和实时任务需求，优化巡检路线，实现效率最大化。

	28
	
	系统支持巡检历史数据的存储与追溯，巡检日志包括人工巡检记录、视频监控画面、机器人巡检数据等内容。

	29
	
	系统需具备数据融合分析功能，将人工、视频和机器人巡检数据统一整合，提供数据可视化展示和报告生成功能。

	30
	
	系统支持巡检结果的多维度展示，包括：图表展示与地理信息展示，支持数据交互操作，例如筛选、排序、放大查看关键数据等。

	31
	
	数据整合：系统应对多模式巡检结果进行实时汇总和分类处理。智能推送机制，包括实时推送、定期推送、多级推送等。

	32
	两票管理（工作票、操作票）
	系统支持通过PC端和移动端填写工作票和操作票，界面直观，操作便捷。

	33
	
	采用分级审核，并具有审核反馈和时限管理功能。

	34
	
	仅具备相应权限的管理人员可以完成票据的最终批准，确保审批的权威性与安全性。并具有自动通知与设备联动功能。

	35
	
	支持多维度查询、动态筛选、实时状态跟踪。

	36
	
	具有统计分析、安全趋势分析及报表生成功能。

	37
	
	系统支持用户制作标准票模板，涵盖常见作业场景及操作流程，确保票据内容统一规范。并支持模板调用、模板更新等功能。

	38
	设施设备管理
	系统应支持设备缺陷的在线登记，并可实时跟踪缺陷的处理进度，确保缺陷得到及时修复。

	39
	
	系统应支持根据缺陷的严重程度进行分类管理，确保优先处理重大缺陷。

	40
	
	系统应提供缺陷数据的统计与分析功能，帮助管理人员优化设备管理与维护策略。

	41
	
	将标准检修文件包进行结构化。

	42
	
	工单需要提供多种来源，包括通过标准检修文件包生成，引用历史工单生成、通过缺陷生成、通过检修定期工作生成和设备计划性检修策划工单。

	43
	
	需要通过工作流规范、推动和监控工单的执行，应该支持多种通知机制，包括邮件、短信、窗口提示和声音提示等。

	44
	
	能通过工单关联的工作票，实现安全措施通过工作票执行落实。

	45
	
	可以由工单直接创建备件材料的需求计划和进行备品配件的领用和发放。

	46
	
	工单内容可直接转化成标准检修文件包，实现持续改进和闭环管理。

	47
	
	需要能支持基于时间、事件和设备实时参数策略的设备维护。

	48
	
	设备维护定期工作需要能进行自动提醒。

	49
	
	设备维护定期工作可生成相应的工单申请，并生成可执行的工单。

	50
	
	可对设备维护定期工作执行进行批量调整。

	51
	
	可对设备维护定期工作收集的设备参数进行劣化趋势分析。

	52
	
	可对设备维护定期工作情况进行跟踪、统计和绩效考核。

	53
	
	根据设备或设施的运行状态、维护需求以及生产计划，系统化地安排和组织设备的大修（全面检修）和小修（日常维护）工作。

	54
	
	根据设备大修和小修的需求，系统化地规划、准备和分配所需的物资资源，包括物资需求的预测、采购、存储、分配和使用等环节。

	55
	
	根据设备大修和小修的相关验收标准，对设备的大、小检修进行验收。

	56
	
	每次的大、小检修时间、类型、成本、检修人员等相关信息会自动按照一定的分类记录到台账上。

	57
	
	对设备的采购、入库、使用、维护、调拨、报废等各个环节进行详细记录和监控。

	58
	
	记录设备、设备位置和设备类型的供应商信息、标准参数、安装日期、原始价格、购买日期、对应采购编号、对应检修部门、检修班组、点检员等信息。

	59
	
	记录设备的技术参数、性能指标、运行状态、维护保养、故障处理等技术层面的信息，为设备的日常运维、故障诊断、技术改进等提供详细的技术支持。

	60
	
	支持设备安装管理，并支持安装在该位置的设备拆卸管理。

	61
	
	记录物理设备的增、减情况，物理设备的状态变化(备用、服役、报废)。

	62
	
	需提供设备报废功能，支持设备报废申请、报废执行。

	63
	
	支持设备保护投退台账记录。

	64
	
	建立冷备设备的台账，记录设备名称、型号、存放位置及当前状态等信息。

	65
	
	建立KKS编码系统，支持批量导入，根据拟定的KKS编码规则进行KKS设备系统编码，支持增加、修改和删除KKS编码。

	66
	
	以GB/T7635为基础建立本项目物资编码主码，结合物资和设备（备品备件）的材质、规格、型号、设备分类+流水号的方式，构成物资编码。

	67
	
	通过融入物联网技术，引入二维码在设备运维过程，在设备位置上挂贴二维码钢牌。

	68
	
	按照“唯一性、合理性、扩展性、通用性、科学性、系统性、使用性”的原则，在现有设备编码基础上进行扩展定义故障体系码。

	69
	
	与财务系统数据联动，获取设备固定资产编码。

	70
	收、出运管理
	通过车辆信息库记录车辆基本信息、运行状态及维护历史，结合实时监控和调度优化技术，动态掌握车辆运营情况、油耗、电耗及任务完成率，同时提供智能维护预警功能，确保车辆高效运转和低故障率。

	71
	
	建立司机信息档案系统，涵盖个人基本信息、驾驶资质、培训记录及任务执行情况，并通过动态记录司机工作状态及安全行为分析，生成安全评分和优化建议，全面提升司机管理效率和行车安全性。

	72
	
	对污水处理厂及其副产物（如污泥、沼气等）处置单位的相关数据进行系统化、规范化的收集、存储、处理和利用，建立处置单位数据库。

	73
	
	根据污泥收产出的污水厂/脱水减量单位等源头单位的历史产出污泥泥质数据与收运污泥泥质数据，建立污泥管理数据库。建立全面的副产物信息管理体系，通过分类管理对飞灰、炉渣等进行详细记录，覆盖其来源、处理工艺、处理量及去向，并支持全过程数据追踪和动态监控。

	74
	
	建立在污泥管理系统中建立污泥配伍机制，同时基于污泥配伍机制对料坑的污泥数据、卸料点位和抓斗等数据进行分析，辅助决策。数据收集包括：污泥含水率、热值、总泥量、累计进入料坑泥量和累计离开料坑进行焚烧泥量，并对进入料坑泥量的历史记录和泥质数据留存2年以上。

	75
	
	根据副产物的产生量、存储情况、处理能力以及运输资源等因素，向处置单位发送出运需求单，并提出收、出运申请。

	76
	
	对提交的污泥等副产物接收和运输计划进行系统性审查和评估，以确保计划的合理性、可行性以及符合环保、安全等相关法规要求。

	77
	
	完成对污泥接收和运输计划的全面审核后，由相关主管部门领导进行审核结果确认与批准文件签发。

	78
	
	在污泥接收和运输计划执行完成后，由相关主管部门对计划实施情况进行全面检查和评估，包括现场检查、数据核对、环保合规性评估等。

	79
	
	根据运输任务的需求，进行任务需求分析，车辆资源评估等流程，合理分配和调度车辆资源，以确保运输任务高效、安全、按时完成的过程。

	80
	
	运输过程中，驾驶员通过专业APP确认运输联单，并遵循系统算法提供的最优路线行驶，APP实时记录偏航矫正等运输监控数据。

	81
	
	结合运输任务的起点、终点以及交通状况，规划最优运输路线，确保运输过程高效、安全，同时降低油耗、电耗和运输成本。

	82
	
	实时监控车辆的位置、行驶状态等信息，及时发现并解决运输过程中出现的问题，必要时对车辆指派进行调整。

	83
	
	系统支持对接相关系统，实时获取行驶数据，对潜在危险如车辆偏航进行预警。

	84
	
	建立对副产物（如污泥、废弃物等）的接收和运输申请进行系统化记录和管理的数据库，包括申请单位信息、物料信息、运输信息等。

	85
	
	全面记录收运任务的执行结果，确保任务的可追溯性、合规性以及为后续管理决策提供数据支持，包括任务基本信息、运输信息、接收信息、任务状态等。

	86
	
	提供了全面回顾与查询过往订单信息的途径。通过该功能，可检索并查看任意时间段内的收、出运订单记录，包括订单编号、收运日期、污泥种类、数量、处理结果等关键信息，并进行修改或者删减。

	87
	生产安全与环境管理
	实现从安全目标的建立、安全工作计划的制定与执行，到目标结果的考核全过程全方位的智能化管理。

	88
	
	根据设定好的巡查计划、巡查路线，自动生成巡查计划。

	89
	
	根据完成的巡查计划，生成包含巡查部位、巡查内容、巡查标准、巡查周期、巡查方法、注意事项等信息的台账。

	90
	
	对污泥焚烧生产相关的安全制度和法规进行全面收录、分类和管理。

	91
	
	通过科学规划培训内容、频率和参与人员，并结合有效的提醒机制，确保安全培训工作有序开展并落到实处。

	92
	
	详细地记录了开展的各项安全培训活动的全过程，包括培训的主题、时间、地点、参与人员、培训内容、培训方式以及培训后的考核情况等。

	93
	
	对安全培训活动进行全面、系统性检查和评估的过程，评价包括知识掌握度、技能熟练度等指标。

	84
	
	设置风险事件列表，编制应急预案，并记录应急演练详情。

	95
	
	形成应急物资管理的全流程，包括建立台账、应急响应、记录存档、库存管理等过程。

	96
	
	建立避难所列表，对避难所信息进行记录与管理，包含避难所名称、位置、负责人等。

	97
	
	包括值守排班与值守报告。

	98
	
	隐患管理模块可以根据隐患记录和维修报告将隐患分类，用来评估故障发生的频率，薄弱环节，范围和损坏的原因等等内容。

	99
	
	基于生产巡检计划在巡检过程中对发现的安全隐患进行安全隐患上报。

	100
	
	报告工作场所、设备设施、操作流程或环境中存在的潜在安全风险或问题。

	101
	
	对安全生产过程中发现的安全隐患进行系统性检查、评估和验证。

	102
	
	完成安全隐患整改后，由专门的安全管理部门或指定的验收小组对整改效果进行检查、评估和确认。

	103
	
	形成记录隐患的基本信息台账，包括隐患描述、发现时间、发现人等。

	104
	
	对厂区内所有环境数据采集的集合传感器进行对接，获取传感器自动采集的数据进行实施同步展示与查询。

	105
	
	通过系统化的数据管理和分析工具，对过去一段时间内收集的环境保护相关数据进行检索、统计和可视化展示。

	106
	
	当监测数据出现异常情况时，系统自动发出警报，以便及时采取措施进行处理。

	107
	
	建立特种设备台账，记录特种设备的登记时间、管理人员信息、借用记录等信息。

	108
	
	实现特种设备检修标准项目的管理，支持检修标准项目的录入、修改、删除和查询等功能。

	109
	
	针对特种设备的定期工作（包括保养和检验），系统可编制定期工作模板，并自动派发检修任务单给负责专工。

	110
	
	建立化学品台账，记录化学品的登记时间、管理人员信息、领用记录等信息。

	111
	
	严格管控化学品领用，记录包括领用人员、数量、时间等信息。

	112
	
	记录危化品从业人员的证书类型和有效期，系统将在证书有效期前提醒相关人员进行复审。

	113
	数字驾驶舱
	汇总全厂运营数据，提供三维交互与定制化展示，直观呈现企业运行态势。

	114
	
	展示收运全流程数据，涵盖计划、车次、里程、重量、时效等，并支持全市收运轨迹可视化及车辆实时调度。

	115
	
	展示项目运行信息，涵盖功率、安全时长、设备参数及巡检值班等。


经营管理验收标准

	序号
	功能
	功能要点

	1
	综合经营管理
	支持年度/季度/月度目标设定、目标类型分类、设置目标模板、多级目标分解。

	2
	
	系统支持根据市场变化或执行偏差实时调整目标，调整需经过审批流程以确保其合理性和合规性。

	3
	
	系统支持制定实现目标的具体行动计划和时间表，将目标拆解为可执行的任务清单，并分配给相关人员。

	4
	
	系统支持关键绩效指标（KPI）管理，能够实时跟踪目标的执行进度，标记完成、滞后、风险等状态。

	5
	
	系统支持目标进度报告功能，能够自动生成阶段性目标进度报告，提供直观的完成情况概览。

	6
	
	根据公司战略和市场需求，制定年度经营计划，明确经营目标、执行方案和预算要求。

	7
	
	支持在年度经营计划基础上，进一步细化至季度和月度，确保分阶段目标可执行。

	8
	
	制定资源分配计划，明确各项资源的使用方向和预算分配。

	9
	
	系统支持制定年度、季度、月度生产计划，能够实现主生产计划与分级计划的同步管理。

	10
	
	系统支持计划的发布与共享功能。在计划提交并完成审核流程后，系统应自动发布计划，同时允许相关人员共享查阅。

	11
	
	支持生产、设备维修、项目建设、设计研发等多来源需求的动态收集、分类与汇总，通过提交部门需求申请单并审核后实现统一管理。

	12
	
	支持根据需求手动创建或根据模版一键生成采购计划，填写物料信息、数量、预算、优先级、交货日期等，经流程审批后自动生成采购计划。

	13
	
	要求系统支持计划的发布与共享功能。在计划提交并完成审核流程后，系统应自动生成采购计划，同时允许相关人员共享查阅。

	14
	
	在执行过程中，如果市场或内外部环境发生变化，支持经营计划的动态调整。

	15
	
	经营计划的调整需要经过审批流程，确保调整的合理性和执行性。

	16
	
	根据系统自动下发任务单，将生产任务细化分配到车间、生产线、业务班组及相关负责人，实现实时计划进度监控，方便及时记录异常情况。

	17
	
	支持计划生产采购订单进度跟踪，并可根据采购计划与业务单关联统计采购计划执行进度。

	18
	
	支持按时间段、生产线等维度进行生产效率分析，生成统计报表，并自动生成生产计划执行报告、进度报告、效率分析报告，报表及分析数据可导出为多种格式（如PDF、Excel）。

	19
	
	支持前端处置费单价、运输费单价、后端处置费单价、副产物处置单价、副产物出售单价设置和管理。

	20
	
	建立一套完善的账单生成、记录、计算及统计体系。确保每一笔营收的准确记录与追踪，为财务分析与管理决策提供坚实基础。

	21
	
	允许用户自定义服务费单价及泥质系数,支持服务费、运输费、处置费及副产物处置费的计算公式设定。

	22
	
	月底时（具体日期依据实际结算规则确定），系统依据预设单价与计算公式，自动生成污泥处置服务费报表及运输费报表，实现费用的快速统计与上报。

	23
	
	针对敏感数据应进行脱敏处理，并能根据权限设置调阅规则等。

	24
	
	为便于财务部门的实际操作，在条件允许下尽量打通对接财务系统，通过财务。在确保数据安全的基础上，对系统数据向财务系统进行推送，同时获取财务结算反馈数据。

	25
	
	对项目处理费用、运输成本、用人成本、生活耗能成本、副产物处置成本、设备保养维修成本等数据从年、月、日、时、分不同时间段进行汇总形成报表，并对数据从用量、成本单价、类型等进行分类及汇总分析。

	26
	
	针对前端处置过程的能耗与耗材成本的记录展示。可以通过链接查看数据明细。

	27
	
	后端处置过程的能耗与耗材成本可以从年、月、日、时、分不同时间段进行汇总形成报表展示。可以通过链接查看数据明细。

	28
	
	应以经营管控指标体系中收运处置价格、燃料成本、固定成本、可变成本及收运处置量为基础数据，提供边际利润测算值与预算值、实际值、去年同期值的对比分析。

	26
	
	以经营管控指标体系中各项指标数据和计算规则为基础，自动统计盈亏平衡的营收与成本，提供指标测算值与预算值、实际值、去年同期值的对比分析。

	30
	
	实现全面对标分析，以经济效益和企业效能为中心，通过开展生产运营与企业经营的对标管理工作，找出安全生产和企业运营管理中存在的差距，制定有效的改进措施，不断完善管理制度、工作程序，全面提升企业管理水平。

	31
	
	支持以下方面业务的数据统计分析功能，生活垃圾处理费明细、污水处理外排费明细、人员工资与福利金额明细、管理及其他费用明细等。

	32
	
	支持指标库管理。

	33
	
	生成各级员工和部门的绩效报告，展示各项目标的完成情况与绩效评估结果。

	34
	
	根据实际绩效结果与目标绩效进行差异分析，帮助管理层发现绩效管理中的问题。

	35
	
	结合经营计划执行情况、预算执行情况、目标完成度等数据，生成综合经营分析报告。

	36
	招采合同管理
	明确合同重要程度，作为后续商务流程走向的关键判断依据，确保流程规范有序推进，不同等级合同对应不同审批层级与严谨度要求。

	37
	
	细分合同种类，如工程合同、物资采购合同、服务合同等，依据类别适配专属管理流程与模板，提升合同管理精准性。

	38
	
	对各类项目精准分类，像建工、服务、技改、大设备采购、设备外委维修等，各项目类别在立项、预算、执行流程遵循差异化管控路径，保障项目推进有的放矢。

	39
	
	支持定制统一且具逻辑的编号体系，融入项目、合同类型、签订时间等关键信息，便于快速识别、检索合同，增强合同管理的系统性。

	40
	
	支持精细划分物资类别，构建多层级物资分类架构，既方便物资查询、统计，又为采购计划制定、库存管控提供精准指引，确保物资流转高效有序。

	41
	
	为每个货位编码并关联物资信息，实时掌握物资存储位置、库存状态，优化出入库路径，提升仓储运营效率。

	42
	
	支持供应商提交注册、变更申请，经审核通过后生效，如果未审核通过，可退回供应商修改。

	43
	
	支持供应商管理品类目录功能，为后续采购过程供应商邀请提供支撑。

	44
	
	支持对长期无合作或信誉不良供应商的分类管理和动态调整。

	45
	
	提供供应商处罚信息登记管理、审批管理功能。

	46
	
	提供供应商风险信息登记和预警提醒功能。

	47
	
	每年对供应商资料通过流程审批进行复核。

	48
	
	根据不同类别供应商自定义评价指标和权重，实现灵活高效的评估。

	49
	
	包括履约评价、周期评价、日常评价，合同管理部门结合多方面因素核定最终信用评级。

	50
	
	整合供应商基本信息、合同签订历史、供货记录、考评情况等全方位数据，支持多条件查询并导出。

	51
	
	支持用户提交立项审批，在系统创建立项单，涵盖项目编号、名称、内容、申报部门、预估总价等核心信息。

	52
	
	支持用户每月提交物资采购计划，保障物资供应前瞻性，与项目进度紧密协同。

	53
	
	支持用户提前储备采购需求，按需生成采购计划单，提升采购效率，优化采购流程体验。

	54
	
	支持汇总每月物资采购申请单，实现物资统筹调配，确保物资供应与项目需求平衡。

	55
	
	按照招标投标业务流程要求设置，基本功能包括项目建档与管理、招标方案编制、招标公告/资格预审公告、投标邀请书、招标文件编制、招标文件发布、在线投标（含投标保证金管理）、开标、评标（含招标人评审代表抽取/管理）等。

	56
	
	通过科学、规范的流程制定招标方案。

	57
	
	对招标公告和资格预审公告的发布、修改、撤回等全过程进行规范化、系统化。

	58
	
	对投标邀请书的编制、发送、接收、确认及存档等环节进行系统化、规范化的管理。

	59
	
	对招标文件的编写、审核、发布、修改及存档等全过程进行系统化、规范化的管理，以确保招标文件内容完整、准确、合规，并为招标活动的顺利开展奠定基础。

	60
	
	对招标文件的发布、获取、澄清、修改及存档等环节进行系统化、规范化的管理，以确保招标文件能够及时、准确地传达给潜在投标人，并为招标活动的顺利开展提供保障。

	61
	
	通过电子化、数字化的方式，对投标文件的提交、接收、解密、评审及存档等环节进行全流程管理。

	62
	
	在规定的开标时间，通过平台在线解密投标文件，并公布投标人名称、投标价格等关键信息。

	63
	
	评标专家通过平台在线查看投标文件，按照评标标准进行打分，系统自动汇总评分结果。

	64
	
	在招标投标活动中，对评标委员会推荐的中标候选人进行公示的过程进行规范化、透明化的管理。

	65
	
	在招标投标活动中，根据评标结果和中标候选人公示情况，最终确定中标人并完成定标的过程。

	66
	
	对采购活动的最终结果进行系统化、规范化的记录和管理。

	67
	
	对采购活动的最终结果进行全面的监督和审查，以确保采购过程的公平性、透明性和合规性。

	68
	
	对项目全生命周期中产生的各类文件、数据和信息进行系统化、规范化的整理、归档和保存。

	69
	
	用于采购金额较小、规格标准明确、市场竞争充分的物资或服务。

	70
	
	通过有序的流程引导供应商或服务提供商之间展开良性竞争。

	71
	
	在既定的采购或项目合作场景里，由于特定原因，仅能从唯一供应商处获取商品、服务或技术支持时，对这一特殊采购过程的全方位把控与协调。

	72
	
	通过竞争性报价机制，在保证质量和服务的前提下，以最优价格获取所需物资或服务。

	73
	
	允许采购方与多个供应商进行多轮磋商，逐步明确需求并优化采购方案。

	74
	
	通过签订长期供货协议，对供应商、产品、价格、交货周期等进行统一规范和管理。

	75
	
	通过公开、透明的方式广泛招募和筛选潜在供应商，并对其进行系统化管理和评估。

	76
	
	通过对比多家供应商的报价、质量、交货期等条件，选择最符合企业需求的供应商。

	77
	
	对网站进行规划、建设、运营和维护的全过程，旨在为用户提供丰富的信息资源、便捷的服务入口以及良好的用户体验。

	78
	
	建立完善的评标专家库，涵盖不同专业领域和技术背景的专家，确保评标工作的专业性和权威性。专家库应定期更新，吸纳符合条件的专家，同时对不符合要求或存在违规行为的专家进行清理。

	79
	
	对各类产品或服务的价格信息进行细致收集，涵盖从原材料采购价格、生产成本关联价格，到市场上同类竞品的价格动态等多维度数据。

	80
	
	模板库管理工作需要全面梳理企业各业务板块的工作内容与流程，根据模板的类型、适用部门、业务场景等维度进行细致分类，将模板有序地存储于文档管理系统中。

	81
	
	借助专业的采购管理软件以及实时的数据监测系统，从采购订单的下达、供应商的交货进程、货物的质量检验到采购款项的支付等各个节点，全方位捕捉可能出现的异常状况。

	82
	
	评标室管理需依据相关标准和实际需求，合理规划评标室的空间布局。

	83
	
	将各种采购相关信息进行归档。

	84
	
	采购监督管理重点关注供应商的筛选过程、审查合同条款的合法性、完整性和有效性，持续跟踪货物或服务的交付情况。

	85
	
	通过一系列的策略与措施，确保采购活动能够在规定的时间内高效完成，满足企业生产运营的物资需求，同时降低因时间延误带来的额外成本与风险。

	86
	
	支持各种采购方式的采购结果，结合项目需求、供应商信誉等因素，生成采购合同报批单。

	87
	
	支持在系统中进行全面、准确的合同登记，录入合同关键信息，如合同编号（审批通过后自动生成统一编号）、签约双方、签订日期、合同金额、主要条款等，确保合同信息的完整性与可追溯性。

	88
	
	支持在合同执行过程中，若因项目需求调整、市场变化等合理原因，需要对合同内容进行补充或变更，系统需提供规范流程支持。

	89
	
	支持自动对合同审核完毕后发生的所有变更情况进行精准统计，包括变更次数、变更内容、变更时间、涉及金额等关键数据，生成直观的统计报表或图表。

	90
	
	支持精细管理项目额外费用，付款时冲减，规范结算流程，确保资金流向明晰，避免资金浪费与纠纷。

	91
	
	支持统计服务商安全违规与处罚，同样用于付款冲减，保障项目安全与资金合理使用，强化项目安全管控闭环。

	92
	
	支持依实际灵活变更工程量，商务核对、领导审批，保障项目顺利推进与资金合理分配，适应项目现场多变情况。

	93
	
	支持变更工程完工验收，审批通过后与合同款同付，确保工程质量与资金结算匹配，保障项目交付品质。

	94
	
	支持维修类合同结算款支付前验收设备，确保维修质量，维护设备稳定运行，保障项目持续推进。

	95
	
	支持付款前全面考评服务商、处理附属项目签证与结算安全审批，细分付款类型，支持手机短信验证审核，多重保障资金安全支付，防范财务风险。

	96
	
	支持一站式查询项目全方位信息，涵盖从立项到合同付款、变更验收、商家考评等全程动态，为项目管理提供全景视角，助力决策层精准掌控项目全局。

	97
	
	支持按需依生产厂、类别、收款合同类型统计查询商务 / 财务合同，助力财务分析与合同管理，为成本核算、资金规划提供数据支撑。

	98
	
	支持通过智能算法，系统能自动汇总需求总量、分类统计不同物资或服务的具体需求情况，并通过图表分析。

	99
	
	支持分层设置物资分类体系，物资属性自定义。提供物资信息增删改查、版本追溯及审批流，确保数据准确性。

	100
	
	支持采购任务分配、询价流程标准化，支持邮件交互与数据导入，生成采购需求清单。

	101
	
	基于询价单生成合同报批单，支持合同审批、电子签章、编号归档，并与供应商信息联动。

	102
	
	关联合同执行进度，支持预付款、结算款的分阶段申请审批，集成短信验证与电子支付接口，保障资金安全。

	103
	
	支持采购入库、调拨入库、退料入库等多类型入库，关联预算校验与发票核验。领料申请需关联项目/部门预算，审批通过后生成出库单，支持扫码领用。

	104
	
	支持备品备件和安全工器具的各类相关管理。

	105
	
	支持盘点计划生成（按仓库/类别/批次）、扫码快速盘点，自动比对系统数据并生成差异报告。

	106
	
	支持备品备件库存量低于阈值时触发提醒与安全工器具临期检测、借用超期时自动推送预警至责任人。

	107
	
	支持报废申请、多级审批、残值评估，记录处置方式（变卖/回收/销毁）及关联凭证。

	108
	
	超期或损坏无法维修时，需上传检测报告并审批后转入报废流程。

	109
	
	支持生成通用报表，专项报表。支持按时间、部门、项目、物资类别等多维度穿透查询，支持导出可视化图表。

	110
	财务对接管理
	为生产厂、专业、费用分类、标准费用明细等要素制定统一规范的编码体系与财务预算科目进行关联。

	111
	
	根据年度经营计划编制下一年度生产预算草案并提交审核，审核通过后按专业和系统分解，系统界面简洁易用，支持快速填报和多种数据导入，具备实时数据校验和修正功能，并提供填报指南、在线帮助等。

	112
	
	各专业预算分解后，需要汇总提交审核；审核通过后。

	113
	
	审核通过后，自动形成下一年度生产预算信息。

	114
	
	支持在年度预算审核完毕发布后后，如果需要增加或调整相关的预算，可以进行追加或调整申请单，经公司相关领导审核完后自动将预算费用追加到预算总费用中或自动完成调整。

	115
	
	在立项、合同、领料、付款等业务环节实施精细化预算控制，通过实时监控发现偏差并预警，支持灵活调整且全程留痕，可对接财务和业务系统，实现预算数据自动获取与更新，提升资金管理精准度和效率。

	116
	
	可以选择一个或多个预算编码进行图解分析，能够分析出指定的预算编码在过去几个月的使用变化情况，还可以与去年同期进行对比，并以柱状图或曲线图的形式展现出来。

	117
	
	投标人应提供预算同步接口，将财务系统预算信息同步至MIS系统中。

	118
	
	支持物料信息的同步更新与管理。

	119
	
	支持仓库信息的同步更新与管理。

	120
	
	
支持供应商信息的同步更新与管理。

	121
	
	
支持客户信息的同步更新与管理。

	122
	
	提供库存调整接口，支持入库后的盈亏调整等操作。

	123
	
	支持出库操作，处理出库请求，减少库存数量并记录出库详情。

	124
	
	提供库存调整接口，支持入库后的盈亏调整等操作；

	125
	
	支持不同仓库间的库存转移，保证各仓库库存的准确性。

	126
	
	支持系统自动生成凭证所需的数据进行推送。

	127
	
	支持实时库存查询，能够随时查看各仓库的实时库存数量、库存状态等信息。

	128
	
	提供库存预警设置功能，用户可以根据库存数量设置预警阈值，一旦库存低于设定值或出现异常情况，系统会自动发送预警通知。

	129
	
	支持用户发起付款申请单，付款单经过流程审批后，推送至财务记账系统完成支付，确保付款合规性和准确性，防范资金风险。

	130
	
	财务记账系统实现线上支付并自动生成凭证，将凭证回传给MIS系统，MIS系统需将付款单转换为PDF格式归档，确保财务支付记录的完整性与可追溯性。

	131
	
	财务记账系统每天定时扫描收款信息并推送至系统，由MIS系统完成认款流程（确认收款类型），确保收款信息的及时获取和准确分类，为财务核算提供支持。

	132
	
	收款单相关信息随后推送至财务记账系统，系统自动生成凭证并回传给MIS系统，MIS系统将收款确认单转换为PDF格式归档，确保收款业务的财务处理和资料管理规范化。

	133
	行政后勤管理
	支持与集团OA系统对接，通过用户身份验证接口实现用户登录身份的快速验证，确保系统访问的安全性与准确性。

	134
	
	支持与集团OA对接，通过流程接口实现OA系统对业务系统待办流程的审核功能。

	135
	
	支持与集团OA对接，流程状态（包括流程退回、撤销等）实时推送至OA系统，确保流程信息的即时更新。

	136
	
	支持与集团OA的审批意见传递接口，在审批过程中将审批人填写的意见实时传递至业务系统，确保审批信息的完整记录。

	137
	
	支持与集团OA对接，通过待办接口将业务系统的待办信息实时同步到OA系统，在OA中显示待办单据的名称、内容、发起人等详细信息。

	138
	
	记录每次流程推送、审批等操作的日志，确保对接过程中的操作可追溯。

	139
	
	与集团档案系统对接，实现合同信息、运营日志等日常业务资料一键归档。

	140
	
	与集团档案系统对接，实现合同信息归档。

	141
	
	与集团档案系统对接，实现运营日志等日常业务资料归档。

	142
	
	用户可自定义在对应标准制度分类新建制度，可填写标准基本属性信息，并上传Word格式标准附件；同时为新建标准制度关联流程，以及依据的法律法规或指导标准。

	143
	
	修订标准时，用户可以选择是否生成新版编辑类型：修订、修改，若生成新版选择修订，则修订单据审核通过后，该标准生成新版标准，版本号在原版本基础上增加。

	144
	
	根据标准的生效日期和复核周期，系统在每年年初能够自动生成当年需要复核的标准复核单据，并自动将待办任务分配给相关标准负责人。

	145
	
	用户可选择标准并发起废止申请，同时需填写废止原因等必要信息。发起流程审批，审批通过后废止即成功生效。

	146
	
	用户通过发布制度流程新建申请单填写主题以及相关标准制度信息后提交流程审批，审批结束后即发布成功。

	147
	
	支持多维度的标准属性查询功能。通过标准属性进行分类查询，例如用户选择标准岗位，系统可查询展示该标准岗位涉及到的所有标准信息。

	148
	
	系统支持在业务表单中直接引用标准，以规范业务流程并确保操作的一致性。

	149
	
	车辆数据管理的综合性台账界面，包含了车辆信息、车辆年检、车辆折旧、车辆维保、车辆油耗、车辆电耗、车辆事故、车辆保险等模块等数据记录。

	150
	
	支持全面的车辆调度管理、运输执行管理和运输线路规划功能。

	151
	
	支持车辆指派管理，车辆管理人员可以根据运输需求指派合适的车辆和司机。

	152
	
	运输执行管理确保任务的实时跟踪与调度，保障运输过程的高效执行。

	153
	
	支持运输线路规划帮助优化路线设计，降低运输成本，并通过运输路线监控实时跟踪车辆的行驶路径，确保按时到达目的地。

	154
	
	支持厂内休息申请管理。

	155
	
	支持厂内休息记录功能。

	156
	
	支持用户维护司机信息，司机需关联车队。启用状态的司机才能参与派车业务活动。司机信息包括但不限于司机名称、工号、驾龄、驾驶证号、驾照类型、驾照获取时间。

	157
	
	支持司机排班管理。

	158
	
	支持驾驶行为分析如超速、急刹、急转弯等记录。

	159
	
	支持用户维护车队信息，车队与车辆关联。可按车队、车辆和司机分别管理信息，同一公司下的车队关联车辆，司机关联车队。

	160
	
	支持车队转换功能。系统根据运输需求、车辆载重量、路线长度等条件，智能调度匹配车辆和司机，同时统计车辆的使用率和闲置率，为车队资源优化提供数据支持。

	161
	
	支持基于里程或时间的维修记录与保养提醒，确保车辆定期维护.

	162
	
	支持用户制定维保计划并进行执行跟踪，确保计划按时完成。

	163
	
	支持维修服务商管理与评价，帮助用户选择合适的服务商，并跟踪服务质量，优化维保流程。

	164
	
	支持历史油耗、电耗分析，帮助用户掌握油耗、电耗情况，归档历史油耗数据进行分析，识别潜在的节油机会。

	165
	
	提供全面的成本统计功能，包括燃油、电耗、维修、保险等费用，确保成本的准确计算。

	166
	
	支持预算控制功能，系统能够监控预算执行情况，并根据数据分析提供成本。

	167
	
	支持APP或微信小程序中车辆使用申请模块，用车人员在APP中发起用车申请，经审批通过后，申请公司的车队长为该申请单指派空闲状态的车辆和司机。

	168
	
	支持车辆的各类相关信息的联单管理。

	169
	污泥主数据管理
	定义主数据的标准化结构、数据模型、数据元素、编码规则、数据质量要求以及数据治理流程。

	170
	
	提供企业数据管理的核心框架，用于定义和描述企业范围内数据的结构、关系、规则和流程。

	171
	
	分析信息如何在不同业务环节中被创建、处理、传递和利用，从而为企业创造竞争优势。

	172
	
	提供主数据交付架构设计，包括数据库架构、数据整合架构、数据仓库/湖、商业智能（BI）架构、文档和内容架构，以及元数据架构。

	173
	
	提供主数据模型设计，包括数据模型定义、类型、编码、信息源、采集频率/方法等。

	174
	
	根据相关规则形成模型定义文件。

	175
	
	根据相关规则形成模型分类文件。

	176
	
	编码体系包括物资分类、属性定义、编码长度、编码格式等，确保编码的唯一性、可扩展性和易用性。

	177
	
	根据不同业务需求确定数据采集频率和方法。

	178
	
	支持企业级多域主数据建模，如客户、设备等。

	179
	
	支持各类不同格式的数据模型导入。

	180
	
	支持对已有数据模型的修改。

	181
	
	支持各类数据模型扩展。

	182
	
	支持对发布的各个不同版本进行管理。

	183
	
	支持数据资源发布管理，支持下游业务系统数据集成管理，可自动根据数据流向、交换内容形成主数据资源分布和流动轨迹的全局视图。

	184
	
	提供主数据管理流程，支持数据创建、变更、发布、订阅等流程，支持数据管理员及用户查询和搜索主数据的功能。

	185
	
	支持主数据创建功能。

	186
	
	支持主数据变更功能。

	187
	
	支持主数据发布功能。

	188
	
	支持主数据订阅功能。

	189
	
	支持第三方数据集成工具集成使用。

	190
	
	支持数据变化通知,在数据发生变化，通过设置向有关人员发送短信或邮件通知。

	191
	
	支持数据同步管理，由不同平台，不同来源的数据造成的变化，都能同步至主数据。

	192
	
	支持数据分发功能。

	193
	
	支持用户通过特定的流程和界面，向数据管理部门或其他相关方请求获取特定数据的权限或访问权。

	194
	
	支持用户在系统、应用程序或数据处理流程中，对输入的数据、配置或操作进行初步验证和检查。

	195
	
	支持在数据管理系统中，对数据的准确性、完整性、合规性以及一致性进行检查和验证。

	196
	
	支持自动创建、模拟或合成数据的功能。

	197
	
	支持将数据从源头传输到多个客户端的功能。

	198
	
	支持主数据质量管理，包括数据本身的质量（真实性、完备性、自洽性），数据的过程质量（使用质量、存储质量、传输质量）。

	199
	
	支持从准确性、完整性、一致性、唯一性等方面对数据进行评估。

	200
	
	支持数据质量类型评估

	201
	
	支持生成数据质量维度评估报告。

	202
	
	支持生成数据质量类型评估报告。

	203
	
	支持主数据安全管理，包括数据存储安全、传输安全（加密传输等）、数据脱敏管理等。

	204
	
	通过数据加密、访问控制、数据备份与恢复等手段保护数据存储安全。

	205
	
	采取数据加密、安全通信协议来保证数据传输安全。

	206
	
	对数据进行处理，使其在保留一定使用价值的同时，避免泄露商业机密。

	207
	
	通过对用户权限的管理和控制，防止未经授权的访问、篡改或泄露。

	208
	
	通过对用户访问权限的控制和管理，防止未经授权的访问、篡改或泄露。

	209
	
	记录对主数据（如客户、产品、供应商等核心业务数据）的所有访问和操作活动的系统化记录。


智能安防管理验收标准
	序号
	功能
	功能要点

	1
	生产视频监控管理
	在厂区内部署一套全方位、多层次的视频监控网络，覆盖办公区、出入口及周界等重点区域，同时接入生产区、仓储区的视频监控流（其他标段提供），实现厂区360°无死角监控。

	2
	
	数据存储将采用分级加密与多重备份策略，满足法规要求并确保视频数据的完整性和安全性。

	3
	
	对接厂区内所有监控设备硬件信息进行记录和管理，形成设备目录，包含设备编号、设备型号、设备状态、安装点位、维修记录等。

	4
	
	AI技术将各种智能设备连接起来，实现设备之间的协同工作和数据共享。这种联动不仅能够提升设备的智能化水平，还能优化用户体验，提高操作效率。

	5
	生产进出口管理
	通过统一的平台实现对不同区域、不同设备的访问控制。包括身份验证、权限管理、实时监控和记录追踪等功能。

	6
	
	在全厂区域及配电室设置一套专用独立门禁系统，组建专用网络，不得与任何其他信息网络联接，专网专用保障安全隔离。

	7
	
	集成生物识别产品，采用先进人脸识别技术，通过门禁软件直接对生物识别设备进行样本采集与录入，无需其它软件支持。

	8
	
	对车辆牌照信息进行系统化记录和管理的数据库或文件集合，它包含了车辆的身份标识、注册信息、所有者资料、历史记录等关键数据。

	9
	
	列出了一组被明确允许、信任或授权的实体名单，只有在名单上的实体才能获得访问权限或执行特定操作，而所有未明确列出的实体则默认被拒绝。

	10
	
	记录和管理那些被认为存在安全风险或不符合安全要求的实体。这些实体被限制或禁止访问特定系统或区域。

	11
	
	支持人员、车辆等进出事件实时展示，包括其基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。

	12
	
	支持按时段配置门的常开常闭状态。

	13
	
	构建访客管理系统，提供预约服务，与门禁系统联动，对人员、访客车辆登记确认后自动识别同行。

	14
	
	利用已有的监控摄像头或专门安装的交通监控设备，搭配图像识别软件自动识别视频中的车辆和行人，统计流量、速度、方向等信息。

	15
	
	全面展现所有报警信息，实现数据实时同步，确保信息的无缝对接，并实现对报警处理流程的高效管理，实现精细化管理。

	16
	
	根据不同区域功能与特点，对相关人员、车辆等赋予不同通行等级。

	17
	
	报警列表详尽记录每项报警信息，依据【未响应】、【已响应】、【已处理】状态实施分类，实现精细化管理。

	18
	
	未经授权的人员或车辆试图进入受保护的园区或设施，可能涉及非法闯入、盗窃、破坏或其他恶意行为。

	19
	
	未经授权的人员、车辆或实体通过各种手段非法进入受保护的园区或设施，可能引发安全威胁、财产损失或其他严重后果的事件。

	20
	
	通过各种技术手段和管理措施，对园区内发生的非法入侵行为进行记录、分析和管理。


移动端
	序号
	功能
	功能要点

	1
	移动办公需求
	首页需展示最新通知、公告及提醒信息，用户可一键查看未读内容，确保消息及时传递。

	2
	
	提供常用业务模块的快捷入口，可定制模块顺序，方便快速访问。

	3
	
	支持二维码扫描功能，用于工单处理、设备巡检及快速访问相关系统页面。

	4
	
	展示全厂人员联系方式，支持按姓名、部门等条件快速检索。

	5
	
	应急情况下，可通过通讯录快速发送群组消息，确保信息传达的时效性。

	6
	
	系统生成的通知、提醒和审批消息直接推送，方便用户即时处理。

	7
	
	按照部门或项目进行人员分组，便于组织化管理和消息分发。

	8
	
	用户可修改个人基本信息，如联系方式等，确保信息准确。

	9
	
	提供密码修改功能，保障账户安全。

	10
	
	支持快速退出账号，确保隐私与系统安全。

	11
	
	生成个人专属二维码，用于考勤、任务执行等场景。

	12
	
	支持GPS定位和NFC功能的上下班打卡。

	13
	
	可申请补卡，审批通过后记录更新。

	14
	
	展示个人打卡时间和地点的详细记录。

	15
	
	支持多种请假类型申请，自动关联考勤统计。

	16
	
	可随时查看历史请假详情与状态。

	17
	
	自动生成个人考勤数据，支持导出功能。

	18
	
	支持生成、查看和编辑运输单，便于任务分配。

	19
	
	展示运输单的任务状态、承运人信息及任务完成情况。

	20
	
	实时显示运输车辆的地理位置与状态。

	21
	
	根据运输任务自动规划最佳路线并导航。

	22
	
	提供厂区内运输车辆的实时调度与路径规划功能。

	23
	
	基于厂区地图为运输车辆提供精准导航。

	24
	
	以图形化方式展示运输任务的执行进度。

	25
	
	支持流程各阶段的状态变更与实时记录。

	26
	
	提供工作票审核功能，支持批量处理。

	27
	
	工作票完成审核后，可通过APP快速批准。

	28
	
	验收人员可记录验收结果，完成闭环管理。

	29
	
	支持两票历史记录的查询功能，可按时间、项目、操作人等多维度筛选和查看已完成的工作票及操作票详情。

	30
	
	支持设备台账查询功能，可按设备编号、名称、分类等多维度检索查看设备的详细信息及历史记录。

	31
	
	支持设备统计功能，可按类别、状态、使用年限等维度生成统计报表，直观展示设备分布与运行情况。

	32
	
	用户可通过APP上传缺陷信息，包括照片与描述。

	33
	
	提供缺陷审核与分配功能，确保问题快速解决。

	34
	
	审核通过的缺陷任务可进行分派与处理确认。

	35
	
	缺陷处理完成后，支持在线验收与关闭任务。

	36
	
	实时查询备品备件库存状态。

	37
	
	支持线上申领流程，记录审批状态与操作历史。

	38
	
	用户可查看个人及团队的申领历史。

	39
	
	提供采购订单查询与审批功能，方便跟踪采购进度。

	40
	
	支持线上验收流程，记录验收状态与详情。

	41
	
	支持安全制度查阅功能，可分类浏览和快速检索相关安全管理制度与操作规程。

	42
	
	支持应急管理功能，涵盖应急预案制定、资源储备查询、事件上报与响应过程全程记录和分析。

	43
	
	支持安全隐患上报功能，可通过移动端或平台快速提交隐患信息，并附加图片及描述，实现隐患闭环管理。

	44
	
	支持环保数据查询功能，可按时间、区域、指标等维度查看排放数据、监测数据及环保达标情况。

	45
	
	支持安全工器具、特种设备及化学品管理功能，实现工具台账登记、设备运行状态监控、化学品库存及使用记录追溯，确保规范管理与安全使用。

	46
	
	实时推送报警信息，支持分类、筛选与处理。

	47
	
	提供报警处理过程的统计与分析功能。

	48
	
	通过智慧化系统，实现对厂区监控视频的实时查看、历史回放。

	49
	
	展示所有未处理任务，按优先级排序。

	50
	
	支持协作任务的分配与状态跟踪。

	51
	
	记录已完成任务的详情与处理时间。

	52
	
	支持抄送任务查阅，确保信息共享。

	53
	
	展示任务的所有相关信息与历史记录。

	54
	
	在线记录任务执行过程与结果。

	55
	
	提供任务抄送功能，便于传递信息与确认状态。

	56
	
	支持上传企业风采或行业动态的宣传图片及链接，便于展示企业形象和行业资讯。

	57
	
	以图形、图表形式动态呈现机组负荷、全厂负荷率、日电量等核心能耗数据，便于实时掌控运营状况。

	58
	小程序功能
	支持用户注册功能，通过手机号、邮箱或工号快速完成注册，并进行身份验证，确保账号安全。

	59
	
	支持用户登录功能，提供账号密码、验证码或生物识别多种登录方式，确保便捷性与安全性。

	60
	
	支持个人信息管理功能，用户可查看和编辑个人基本资料、修改密码、设置个人偏好等。

	61
	
	支持填写来访预约信息，包括来访时间、来访原因、对接部门、对接人员等。

	62
	
	自动生成预约审批任务，由对接人员在线审批，支持审批结果通知。

	63
	
	生成并展示预约记录，用户可查看历史预约及状态。

	64
	
	审批通过后生成预约二维码，用于来访时间段内的扫码进厂权限。

	65
	
	集成二维码扫描设备，验证来访者身份并记录入厂时间。

	67
	
	支持基于车辆信息查询联单详情及确认，包括出运单编号、货物信息、运输时间等。

	68
	
	自动生成联单二维码，用于地磅房设备扫码打印纸质联单。

	69
	
	支持联单信息填报功能，用户可快速填写并提交联单，系统自动校验信息完整性与准确性，确保流程顺畅。

	70
	
	提供便捷的联单二维码扫描功能，支持直接打印完整联单。

	71
	
	提供联单查询的历史记录归档，便于追溯与核对。

	72
	
	自动推送副产物出运单至外部车辆，并实时通知司机。

	73
	
	动态生成厂区局部地图，显示卸货点、地磅点及行动路线。

	74
	
	提供任务分解与指引，包括装货、卸货、过磅、出厂等具体环节操作。

	75
	
	实时同步各流程环节的执行状态及进度信息，确保任务闭环管理。

	76
	
	当车辆路线偏离或执行异常时，支持发送预警信息并提供调整指引。

	77
	
	提供车辆调度数据的统计报表，包括装运时间、调度效率等指标。
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