

招标编号：SSASSC12500528 2

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：广东明电市政工程建设有限公司

日期：2025年07月17日

目录

一、联合体协议书（公示）	2
二、企业资质	4
三、企业规模	5
四、诚信守法投标承诺书（公示）	95
五、财务状况	97
（一）2021 年财务报告	98
（二）2022 年财务报告	132
（三）2023 年财务报告	159
六、企业信誉	186
（一）失信名单查询	186
（二）行政处罚记录	189
（三）其他资料	190
七、企业近五年类似业绩资料	195
（一）三禾市河和周溪排水渠补水活源工程	195
（二）万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目	230
（三）黄江镇大石坑水库放水涵改造工程	245
八、投标文件资信主要信息统计汇总表	260
九、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）	263
（一）服务便利度说明	263
（二）项目负责人业绩	265
（三）技术负责人业绩	300

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 （甲公司名称）承担合同工程工作内容：_____

2.4.2 （乙公司名称）承担合同工程工作内容：_____

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：_____

2.6 联合体各方当事人的承担的工作量所占比分别为：_____

2.6.1 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由 XXX 公司 作为合同收款方，合同价款收款账户以 XXX 公司 与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标

文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：（企业数字证书电子签名） 乙公司名称：（企业数字证书电子签名）

法定代表人：（电子签名） 法定代表人：（电子签名）

联系电话： 联系电话：

日 期： 年 月 日 日期： 年 月 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D244746563	
企 业 名 称:	广东明电市政工程建设有限公司
统一社会信用代码:	91441900MA51JB8R2N
法 定 代 表 人:	周洪光
注 册 地 址:	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元
有 效 期:	至2030年04月23日 (请扫码查看各项资质有效期)
资 质 等 级:	水利水电工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 *****
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查询	
发证机关:	
发证日期:	2025年04月23日
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址: https://skyppt.gdic.net	

三、企业规模

(1) 企业资产总额、实缴资本。

报告 文号： 欣瑞审字[2025]第 A1153 号
委托 单位： 广东明电市政工程建设有限公司
事务所名称： 广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）
报告 日期： 2025 年 4 月 12 日
签名注册会计师：李 敏
陈德春

广东明电市政工程建设有限公司 2024 年度财务报表审计报告



事务所名称： 广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0769-22809800
传 真： 0769-22809800
通信 地址： 广东省东莞市南城街道莞太路南城段 115 号旺南驹大厦 3 号楼 602 室
电子 邮件： xiaozhigao110@163.com
事务所网址： www.dgxrcpa.com

此报告于近期被审计单位是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（[http://accanof.gov.cn](http://hnqz/accanof.gov.cn)）”进行查验。
报告编号：粤25RD05PAJN



目 录

一、审计报告正文	1-3
二、财务报表	
1. 2024 年 12 月 31 日资产负债表	4
2. 2024 年度利润表	5
3. 2024 年度现金流量表	6
4. 2024 年度所有者权益变动表	7-8
三、2024 年度财务报表附注	9-22



审计报告

审计报告文号:欣瑞审字[2025]第 A1153 号

广东明电市政工程建设有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东明电市政工程建设有限公司的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广东明电市政工程建设有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广东明电市政工程建设有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

广东明电市政工程建设有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广东明电市政工程建设有限公司 2024 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定该其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。



四、管理层和治理层对财务报表的责任

广东明电市政工程建设有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东明电市政工程建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东明电市政工程建设有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广东明电市政工程建设有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广东明电市政工程



建设有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十二日





资产负债表

2024年12月31日

编制单位: 广州市市政工程有限公司

单位: 元

单位: 元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:	1			流动负债:	40		
货币资金	2	289,464.71	342,211.76	短期借款	41	1,250,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	43	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付票据	44	0.00	0.00
应收票据	6	1,189,885.60	120,397.98	应付账款	45	80,800.00	42,864.62
预付款项	7	78,361.94	90,175.00	预收款项	46	0.00	0.00
其他应收款	8	34,493.73	439,554.99	应付职工薪酬	47	144,580.00	32,758.34
存货	9	1,522,835.56	413,324.33	应交税费	48	-1,118.28	8,591.55
持有待售资产	10	0.00	0.00	其他应付款	49	0.00	1,433,663.88
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	持有待售负债	50	0.00	0.00
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	51	0.00	0.00
流动资产合计	13	3,115,041.54	1,405,664.06	其他流动负债	52	0.00	0.00
非流动资产:	14			流动负债合计	53	1,480,261.72	1,517,838.39
可供出售金融资产	15	0.00	0.00	非流动负债:	54		
持有至到期投资	16	0.00	0.00	长期借款	55	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	56	0.00	0.00
长期股权投资	18	0.00	0.00	其中: 优先股	57	0.00	0.00
投资性房地产	19	0.00	0.00	永续债	58	0.00	0.00
固定资产	20	17,082.51	17,124.30	长期应付款	59	0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00	预计负债	60	0.00	0.00
生产性生物资产	22	0.00	0.00	递延收益	61	0.00	0.00
油气资产	23	0.00	0.00	递延所得税负债	62	0.00	0.00
无形资产	24	0.00	0.00	其他非流动负债	63	0.00	0.00
开发支出	25	0.00	0.00	非流动负债合计	64	0.00	0.00
商誉	26	0.00	0.00	负债合计	65	1,480,261.72	1,517,838.39
长期待摊费用	27	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	66		
递延所得税资产	28	0.00	0.00	实收资本(或股本)	67	1,000,000.00	0.00
其他非流动资产	29	0.00	0.00	其他权益工具	68	0.00	0.00
非流动资产合计	30	17,082.51	17,124.30	其中: 优先股	69	0.00	0.00
	31			永续债	70	0.00	0.00
	32			资本公积	71	0.00	0.00
	33			减: 库存股	72	0.00	0.00
	34			其他综合收益	73	0.00	0.00
	35			专项储备	74	0.00	0.00
	36			盈余公积	75	0.00	0.00
	37			未分配利润	76	-146,137.67	-95,050.03
	38			所有者权益(或股东权益)合计	77	1,651,862.33	-95,050.03
资产总计	39	3,132,124.05	1,422,788.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	78	3,132,124.05	1,422,788.36

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

编制单位:广东粤电市政工程建设有限公司		单位: 元	
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	6,701,151.15	2,858,139.33
减: 营业成本	2	5,168,934.23	2,551,775.92
税金及附加	3	9,337.45	2,025.87
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	1,508,770.93	313,074.67
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	346.17	-781.31
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	591.87	1,604.51
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	13,762.37	-7,953.82
加: 营业外收入	17	3,245.52	18,426.12
减: 营业外支出	18	10,295.53	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	6,712.36	10,472.30
减: 所得税费用	20	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	6,712.36	10,472.30
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	6,712.36	10,472.30
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	24	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	25	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	26	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27	0.00	0.00
	28	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	33	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	34	0.00	0.00
	35	0.00	0.00
六、综合收益总额	36	6,712.36	10,472.30
七、每股收益	37		
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39	0.00	0.00
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

现金流量表

2024年度

企企 03表

编制单位: 广东明电市政工程建设有限公司


单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,107,104.57	2,808,898.78
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	408,898.65	20,030.63
经营活动现金流入小计	5	6,516,003.22	2,828,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,222,697.02	1,363,187.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,332,713.97	581,802.66
支付的各项税费	8	129,174.87	23,145.64
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,927,564.41	615,999.00
经营活动现金流出小计	10	9,612,150.27	2,584,134.92
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,096,147.05	244,794.49
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	6,600.00	19,217.00
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	6,600.00	19,217.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-6,600.00	-19,217.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	1,800,000.00	0.00
取得借款收到的现金	27	1,470,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	3,270,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	30	220,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	220,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,050,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-52,747.05	225,577.49
加: 期初现金及现金等价物余额	37	342,211.76	116,634.27
六、期末现金及现金等价物余额	38	289,464.71	342,211.76

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





所有者权益变动表

2024年度

单位：元

项目		所有者权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		其他权益工具										
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,050.03	-95,050.03
加：会计政策变更		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他		4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,800.00	-59,800.00
二、本年初余额		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,850.03	-154,850.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		6	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.36	1,806,712.36
（一）综合收益总额		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.36	6,712.36
（二）所有者投入和减少资本		8	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.所有者投入的普通股		9	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本		10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他		12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配		13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者（股东）的分配		15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他		16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转		17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）		19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转至所有者权益		21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他		22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额		23	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,137.67	1,946,137.67

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

周洪光

周洪光





所有者权益变动表（续）

单位：万元

项目	上年金额									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,317.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.84
二、本年期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,522.33
三、本年增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.30
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.30
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,050.03

周洪光

周洪光

主管会计工作负责人

会计机构负责人

广东明电市政工程建设有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 广东明电市政工程建设有限公司(以下简称本公司)系由广东明电实业发展有限公司、周洪光、张帝华投资设立, 经东莞市市场监督管理局核准, 于 2018 年 04 月 13 日成立, 取得由东莞市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91441900MA51JB8R2N 的《营业执照》; 法定代表人: 周洪光; 注册资本为 1,080.00 万元。

2. 本公司经营范围: 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务; 房屋建设工程施工; 市政公用建设工程施工; 水利水电建设工程施工; 土石方建设工程专业施工; 电力建设工程施工; 钢结构建设工程专业施工; 建筑防水建设工程专业施工; 防腐保温建设工程专业施工; 城市及道路照明建设工程专业施工; 体育场地设施建设工程专业施工; 园林古建筑建设工程专业施工; 机电设备安装建设工程专业施工; 地基与基础建设工程专业施工; 环保建设工程专业施工; 建筑装修装饰建设工程专业施工; 建筑幕墙建设工程专业施工; 特种专业建设工程专业施工; 脚手架建设工程; 模版建设工程; 工程信息咨询; 建筑劳务分包; 销售: 建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 本公司经营地址: 广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 2 栋 1 单元。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2024 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度



本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知限额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

应收款项坏账准备的确认标准：

- A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是指通过其预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项对于浮动利率金融资产的，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。



（七）存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等，存货以实际成本核算。发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的費用后的价值。

（八）长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

（1）以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；（2）以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；（3）以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；（5）因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；（6）以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；（7）投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对于公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或



现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

（九）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租能够管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并其成本能够可靠地计量才予以确认。

1. 固定资产计价

固定资产按实际成本计价。

2. 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	19.00%-100.00%

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。



3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并且其成本能够可靠的计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

4. 固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。

固定资产减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量。

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经



济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步



支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十四）预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十五）收入确认原则

（1）销售商品



本公司销售商品同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售收入: (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (3) 收入的金额能够可靠地计量; (4) 相关的经济利益很可能流入企业; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供了劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确定提供劳务收入。本公司根据已完工的测量提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供了劳务交易的结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理: (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确定提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十六) 所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

在资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更,不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税(费)种类与税(费)率:



序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	9%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	9,596.96	8,000.62
银行存款	279,867.75	334,211.14
其他货币资金	0.00	0.00
合计	289,464.71	342,211.76

其中：银行存款

项目	期末余额
东莞银行-基本户 692968	271,197.60
东莞银行530000101011229	6,662.56
广发银行 5100314	1,886.54
东莞银行中心区支行578000013414648	121.05
合计	279,867.75

2. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	1,186,307.62	99.70%	120,397.98	100.00%
1-2年	3,577.98	0.30%	0.00	0.00%
账面余额合计	1,189,885.60	100.00%	120,397.98	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
东莞市昌晖电气工程有限公司	1,003,449.04	84.33%
东莞市公安局石龙分局	132,961.00	11.17%
东莞市交通运输局洪梅分局	49,897.58	4.19%
东莞市南城中心幼儿园	3,577.98	0.30%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
----	------	----	--------	----



1年以内	78,361.94	100.00%	90,175.00	100.00%
账面余额合计	78,361.94	100.00%	90,175.00	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
连平县忠信镇兴林建材经营部	54,320.00	69.32%
广东璟沅建筑工程有限公司	20,000.00	25.52%
东莞市寮步方卓办公设备店	4,041.94	5.16%

4. 其他应收款 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1. 应收利息	0.00	0.00
4.2. 应收股利	0.00	0.00
4.3. 其他应收款	34,493.73	439,554.99
合计	34,493.73	439,554.99

4.3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	7,488.24	21.71%	262,549.50	59.73%
1-2年	0.00	0.00%	177,005.49	40.27%
2-3年	27,005.49	78.29%	0.00	0.00%
账面余额合计	34,493.73	100.00%	439,554.99	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市鼎银融资担保有限公司	27,005.49	78.29%
代垫社保款	7,488.24	21.71%

5. 存货

项目	期末余额	上年年末余额
合同履约成本	1,522,835.56	363,173.99
原材料	0.00	50,150.34
账面余额合计	1,522,835.56	413,324.33

6. 固定资产 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
6.1. 固定资产	17,082.51	17,124.30
6.2. 固定资产清理	0.00	0.00
合计	17,082.51	17,124.30

6.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	30,210.00	6,600.00	0.00	36,810.00
工具器具家具	30,210.00	6,600.00	0.00	36,810.00
二、累计折旧合计	13,085.70	6,641.79	0.00	19,727.49



工具器具家具	13,085.70	6,641.79	0.00	19,727.49
三、账面价值合计	17,124.30	6,600.00	6,641.79	17,082.51
工具器具家具	17,124.30	6,600.00	6,641.79	17,082.51

7. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
梁淑婷	400,000.00	0.00
赵涵	300,000.00	0.00
张帝华	200,000.00	0.00
卢淑冰	150,000.00	0.00
叶四好	100,000.00	0.00
洪陈莉	100,000.00	0.00
合计	1,250,000.00	0.00

8. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	86,800.00	100.00%	29,478.00	68.77%
1-2年	0.00	0.00%	13,386.62	31.23%
合计	86,800.00	100.00%	42,864.62	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
广东弘丰装饰设计工程有限公司	85,000.00	97.93%
东莞市莞城羊城机电设备经营部	1,800.00	2.07%

9. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	32,758.34	1,254,912.86	1,143,091.20	144,580.00
合计	32,758.34	1,254,912.86	1,143,091.20	144,580.00

10. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	-1,190.46	8,233.35
印花税	72.18	0.00
个人所得税	0.00	-175.15
城建税	0.00	287.79
教育费附加	0.00	123.34
地方教育费附加	0.00	82.22
合计	-1,118.28	8,551.55

11. 其他应付款(会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
11.1. 应付利息	0.00	0.00



11.2. 应付股利	0.00	0.00
11.3. 其他应付款	0.00	1,433,663.88
合计	0.00	1,433,663.88

11.3. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	0.00	0.00%	1,203,763.88	83.96%
1-2年	0.00	0.00%	229,900.00	16.04%
合计	0.00	0.00%	1,433,663.88	100.00%

12. 实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
广东明电实业发展有限公司	0.00	1,143,000.00	1,143,000.00	63.50%
周洪光	0.00	621,000.00	621,000.00	34.50%
张帝华	0.00	36,000.00	36,000.00	2.00%
合计	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%

13. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	-95,050.03
加：以前年度追溯调整	-59,800.00
加：本期净利润	6,712.36
年末余额	-148,137.67

14. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,701,151.15	2,858,139.33
合计	6,701,151.15	2,858,139.33

15. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	5,168,934.23	2,551,775.92
合计	5,168,934.23	2,551,775.92

16. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	5,284.00	1,000.34
教育费附加	2,258.49	428.71
地方教育附加	1,505.65	285.80
印花税	289.31	309.02
合计	9,337.45	2,023.87

17. 管理费用



项目	本期金额	上期金额
工资薪金	1,125,577.63	159,852.00
社保费	139,612.77	89,060.64
办公费	89,140.36	5,875.00
福利费	50,010.00	414.00
业务招待费	34,323.56	14,864.00
租赁费	28,152.00	29,041.20
其他	12,916.22	1,170.00
职工教育经费	11,346.00	2,500.00
差旅费	11,050.60	2,260.50
折旧费	6,641.79	3,427.33
咨询顾问费	0.00	4,610.00
合计	1,508,770.93	313,074.67

18. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	591.87	1,604.51
金融手续费	938.04	823.20
合计	346.17	-781.31

19. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他	3,245.52	18,426.12
合计	3,245.52	18,426.12

20. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	10,294.00	0.00
税收滞纳金	1.53	0.00
合计	10,295.53	0.00

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

4. 关联方关系及其交易



(1) 关联方关系

关联方名称	与公司关系	业务性质	法定代表人	国家或地区	注册资本
广东明电实业发展有限公司	控股关联				6858000
周洪光	控股关联				3726000
张帝华	控股关联				216000

广东明电市政工程建设有限公司

2024 年 12 月 31 日







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	陈德春
性别	男
出生日期	1979-01-18
工作单位	广东欣瑞会计师事务所
身份证号码	[REDACTED]
Identity card No.	[REDACTED]





仅作参考 不作为其他用途

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 441900500001
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 04 月 01 日
Date of Issuance

2024年5月换发




陈德春 441900500001



营业执照

统一社会信用代码
91441900MA4X862C5L



名称 广东欣瑞会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 陈德春

经营范围

经营会计师事务所业务(企业财务报表审查, 企业审计报告出具; 企业资本验证; 验资报告出具; 企业合并、分立、清算业务; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 税务咨询; 企业管理咨询; 绩效评价); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 人民币伍佰零伍万元

成立日期 2017年10月19日

主要经营场所 广东省东莞市南城街道莞太路南城段115号
旺南响大厦3号楼602室

登记机关

2025

年05月19日



仅作参考附件
不得作为其他用途

请于每年6月30日前报送年度报告, 逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径: 登陆企业信用信息公示系统, 或“东莞市场监管”微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0018408

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：陈德春

主任会计师：

经营场所：广东省东莞市南城街道莞太路南城段115号旺南驹大厦3号楼602室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：44190083

批准执业文号：粤财会（2017）64号

批准执业日期：2017年12月18日

发证机关：



2023年02月07日

中华人民共和国财政部制

仅作参考
不得作为其他用途



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	广东明电市政工程建设有限公司
报告生成时间	2025/07/11 14:30:16
申请人邮箱	

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：91441900MA51JB8R2N 企业名称：广东明电市政工程建设有限公司
类型：其他有限责任公司 法定代表人：周洪光
注册资本：1080 万 成立日期：2018年04月13日
营业期限自：2018年04月13日 营业期限至：
登记机关：东莞市市场监督管理局 核准日期：2025年02月14日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

经营范围：建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模版建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)■

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	周洪光	非公示项	非公示项	自然人股东
2	张帝华	非公示项	非公示项	自然人股东
3	广东明电实业发展有限公司	营业执照	91441900MACWM6Y00P	企业法人

■ 主要人员信息

序号	姓名	职务
----	----	----

号	姓名	职位	号	姓名	职位
1	周洪光	财务负责人	2	张帝华	监事
3	周洪光	执行董事	4	周洪光	经理

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	广东省东莞市东城街道莞长路东城段149号103室	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元	2025年02月14日
2	章程备案		章程	2025年02月14日
3	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元	广东省东莞市东城街道莞长路东城段149号103室	2025年01月02日
4	章程备案		章程	2025年01月02日
5	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场2栋1302室	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元	2024年03月07日
6	章程备案		章程	2024年03月07日
7	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	唐子鸣 1080.000000万	周洪光 372.600000万；广东明电实业发展有限公司 685.800000万；张帝华 21.600000万	2024年02月28日
8	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人独资)	其他有限责任公司	2024年02月28日

9	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	陈昇	周洪光	2024年02月28日
10	名称变更(字号名称、集团名称等)	东莞市学林建筑科技有限公司	广东明电市政工程建设有限公司	2024年02月28日
11	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	唐子鸣	周洪光; 广东明电实业发展有限公司; 张帝华	2024年02月28日
12	联络员备案	陈昇	洪陈莉	2024年02月28日
13	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	陈昇(执行董事); 唐子鸣(财务负责人); 卢嘉慧(监事); 唐子鸣(经理);	周洪光(财务负责人, 执行董事, 经理); 张帝华(监事);	2024年02月28日
14	章程备案		章程	2024年02月28日
15	联络员备案	唐宁喜	陈昇	2023年10月30日
16	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	唐宁喜	唐子鸣	2023年10月30日
17	章程备案		章程	2023年10月30日
18	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	陈昇(执行董事); 唐宁喜(经理, 财务负责人); 卢嘉慧(监事);	陈昇(执行董事); 唐子鸣(财务负责人); 卢嘉慧(监事); 唐子鸣(经理);	2023年10月30日

19	章程备案		章程	2023年08月14日
20	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	广东省东莞市南城街道三元里金融路8号913室	广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场2栋1302室	2023年08月14日
21	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	唐子鸣	陈昇	2021年03月15日
22	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	卢嘉慧,监事；唐宁喜,经理；唐子鸣,执行董事	陈昇,执行董事；卢嘉慧,监事；唐宁喜,经理	2021年03月15日
23	章程备案	章程	章程	2021年03月15日
24	章程备案	章程	章程	2020年04月17日
25	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	卢嘉慧,监事；唐宁喜,执行董事,经理	卢嘉慧,监事；唐宁喜,经理；唐子鸣,执行董事	2020年04月17日
26	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	东莞市南城街道三元里社区财津商务大厦13楼1309号	广东省东莞市南城街道三元里金融路8号913室	2020年04月17日
27	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	唐宁喜	唐子鸣	2020年04月17日
2				

8	章程备案	章程	章程	2020年03月27日
29	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	卢嘉慧,监事;唐宁喜,经理;唐宁喜,执行董事	卢嘉慧,监事;唐宁喜,执行董事,经理	2020年03月27日
30	经营范围变更(含业务范围变更)	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务;建筑工程施工;防水补漏;地基与基础工程施工;环保工程施工及技术咨询;建筑装修装饰工程;幕墙工程施工;钢结构工程;房屋安全鉴定;工程咨询;销售:建筑材料、装饰材料、钢材、防水补漏材料、五金电器、家用电器及配件。	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务;房屋建设工程施工;市政公用建设工程施工;水利水电建设工程施工;土石方建设工程专业施工;电力建设工程施工;钢结构建设工程专业施工;建筑防水建设工程专业施工;防腐保温建设工程专业施工;城市及道路照明建设工程专业施工;体育场地设施建设工程专业施工;园林古建筑工程专业施工;机电设备安装建设工程专业施工;地基与基础建设工程专业施工;环保建设工程专业施工;建筑装修装饰建设工程专业施工;建筑幕墙建设工程专业施工;特种专业建设工程专业施工;脚手架建设工程;模板建设工程;工程信息咨询;建筑劳务分包;销售:建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。	2020年03月27日
31	注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)	100.000000	1080.000000	2020年03月27日
32	章程备案		章程	2018年10月15日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
----	--------	--------	------	------	------	------

1	核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。
2	核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。
3	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批	2021年10月22日	2099年12月31日	国家税务总局东莞市税务局莞城税务分局	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构

4	核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。
5	核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。
6	核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。

7		核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。
8		核准登记通知书	2018年04月13日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。
9	粤建许准〔2025〕3439号	建筑业企业资质核准	2025年04月23日	2030年04月23日	广东省住房和城乡建设厅	市政公用工程施工总承包二级延续
10	东建施许[2020]1042号	建筑业企业资质核准	2020年12月25日	2025年08月11日	东莞市住房和城乡建设局	水利水电工程施工总承包三级增项
11	东建施许[2020]555	建筑业企业资质核准	2020年08月11日	2025年08月11日	东莞市住房和城乡建设局	环保工程专业承包三级首次申请

	号	质核准	日	日	设局	
1 2	粤建许质准〔2020〕3496号	建筑施工企业安全生产许可证核发	2020年09月25日	2023年09月25日	广东省住房和城乡建设厅	安全生产许可证首次申请
1 3		增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批	2021年10月19日	2021年10月21日	国家税务总局东莞市税务局南城税务分局	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息

(企业自行公示信息由该企业提供,企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资 方式	认缴出资 额(万元)	认缴出资 日期	公示日期	实缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 日期	公示日期
1	唐宁喜	10 0.0	0.0	货币	100.0	2048年1 2月31日	2021年0 8月02日	货币	0.0		2021年0 8月02日

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 行政许可信息

序号	许可文件 编号	许可文件 名称	有效期 自	有效期 至	许可机 关	许可内容	状态	公示日 期
1	D34437 0508	建筑业 企业资质 证书	2021年 03月23 日	2025年 08月11 日	东莞市 住房和 城乡建	资质等 级:城 市及道 路照明 工程专 业承包 三级 地基基 础工程 专业承 包三级 施工劳 务不分 等级 市政公 用工程 总承包 三级 环保工 程专业 承包三 级 建筑工 程施工	有效	2021年 08月02 日

					设局	总承包 三级 钢结构 工程专 业承包 三级 模板脚 手架专 业承包 不分等 级 水利水 电工程 施工总 承包三 级 建筑装 修装饰 工程专 业承包 二级		
2	(粤)J Z安许证 字[2020]113612	安全生 产许可 证	2020年 09月25 日	2023年 09月25 日	广东省 住房和 城乡建 设厅	许可范 围：建 筑施工	有效	2021年 08月02 日

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ 2024年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R 企业名称：广东明电市政工程建设有限公司
2N

企业通信地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安 数码城2栋1单元 邮政编码：523000

企业联系电话：[REDACTED] 企业电子邮箱：[REDACTED]@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：是

企业主营业务活动：建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	张帝华	21.6	2048年1 2月31日	货币	3.6	2024年1 1月30日	货币
2	周洪光	372.6	2048年1 2月31日	货币	62.1	2024年1 1月30日	货币
3	广东明电 实业发展 有限公司	685.8	2048年1 2月31日	货币	114.3	2024年1 1月30日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	20 人	失业保险	20 人
职工基本医疗保险	20 人	工伤保险	21 人
生育保险	20 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

单位缴费基数	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
1	周洪光	0 %	34.5 %	2024年02月28日
2	广东明电实业发展有限公司	0 %	63.5 %	2024年02月28日
3	唐子鸣	100 %	0 %	2024年02月28日
4	张帝华	0 %	2 %	2024年02月28日

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R2N 企业名称：广东明电市政工程建设有限公司

企业通信地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元 邮政编码：523000

企业联系电话：15913777304

企业电子邮箱：943636820@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：是

企业主营业务活动：建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装饰装修建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	唐子鸣	1080	2053年12月31日	货币	0	2053年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	8人	失业保险	8人
职工基本医疗保险	8人	工伤保险	8人
生育保险	8人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
1	唐子鸣	0 %	100 %	2023年10月30日
2	唐宁喜	100 %	0 %	2023年10月30日

■ 2022年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R2N 企业名称：东莞市学林建筑科技有限公司

企业通信地址：广东省东莞市南城街道三元里金融路8号913室 邮政编码：523000

企业联系电话： 企业电子邮箱： @qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装饰装修建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模版建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	唐宁喜	1080	2048年12月31日	货币	0		货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	8人	失业保险	8人
职工基本医疗保险	8人	工伤保险	8人
生育保险	8人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2021年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R 企业名称：东莞市学林建筑科技有限公司
2N

企业通信地址：广东省东莞市南城街道三元里金融路8号913室 邮政编码：523000

企业联系电话： 企业电子邮箱： @qq.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装饰装修建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模版建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	唐宁喜	1080	2048年12月31日	货币	0		货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	9 人	失业保险	9 人
职工基本医疗保险	9 人	工伤保险	9 人
生育保险	9 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2020年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R2N 企业名称：东莞市学林建筑科技有限公司

企业通信地址：广东省东莞市南城街道三元里金融路8号913室 邮政编码：523000

企业联系电话： 企业电子邮箱：@qq.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模版建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	唐宁喜	1080	2048年12月31日	货币	0		货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	5 人	失业保险	5 人
职工基本医疗保险	5 人	工伤保险	5 人
生育保险	5 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计		

单位缴费基数	欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2019年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R2N 企业名称：东莞市学林建筑科技有限公司

企业通信地址：广东省东莞市南城街道三元里金融路8号913室 邮政编码：523000

企业联系电话： 企业电子邮箱： @qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑新技术、建筑新材料的研发、转让及推广应用服务;建筑工程加固补强,防水补漏;地基与基础工程施工;房屋安全鉴定;环保工程施工及技术服务;建筑工程技术咨询服务;建筑装修装饰工程;幕墙工程施工;钢结构工程;销售:建筑材料、装饰材料、钢材、防水补漏材料、五金电器、家用电器及配件。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	唐宁喜	100	2048年1 2月31日	货币	0		

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业 业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
对外提供担保信息 暂无对外提供担保信息			

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2018年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91441900MA51JB8R2N 企业名称：东莞市学林建筑科技有限公司

企业通信地址：东莞市南城街道三元里社区财津商务大厦13楼1309号 邮政编码：523000

企业联系电话： 企业电子邮箱：0

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑新技术、建筑新材料的研发、转让及推广应用服务;建筑工程加固补强,防水补漏;地基与基础工程施工;房屋安全鉴定;环保工程施工及技术服务;
建筑工程技术服务;建筑装饰工程;幕墙工程施工;钢结构工程;销售:建筑材料、装饰材料、钢材、防水补漏材料、五金电器、家用电器及配件。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
----	----	-----------	--------	--------	-----------	--------	--------

1	唐宁喜	100	2048年1 2月31日	货币	0	2048年1 2月31日	货币
---	-----	-----	-----------------	----	---	-----------------	----

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

(2) 在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）



广东省社会保险参保证明（单位）

单位名称：广东明电市政工程建设有限公司
社保单位编号：111701556670 单位登记时间：20200301
该单位2025年Q6月在东莞市参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额（养老）		257418	单位实际缴费人数		58
单位参保人员情况					
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	失业保险
1	彭青萍		√	√	√
2	梁代胜		√	√	√
3	赖乐权		√	√	√
4	吴明开		√	√	√
5	赵函		√	√	√
6	赵伏成		√	√	√
7	谢应欢		√	√	√
8	韩建华		×	√	×
9	胡志阳		√	√	√
10	钟文锋		√	√	√
11	周洪光		√	√	√
12	陈成伟		√	√	√
13	张帝华		√	√	√
14	黎彬文		√	√	√
15	卢加勇		√	√	√
16	蒋小弟		×	√	×
17	苏春兰		√	√	√
18	肖群辉		√	√	√
19	和海松		√	√	√
20	盘艳春		√	√	√
21	曲紫嫣		√	√	√
22	钟耀扬		√	√	√
23	莫文亮		√	√	√
24	胡健荣		√	√	√
25	廖广		×	√	×
26	刘敏		√	√	√
27	陈仪礼		√	√	√
28	李忠文		√	√	√
29	熊吉		√	√	√
30	吴发浪		√	√	√
31	方文静		√	√	√
32	李华港		√	√	√
33	曹慧		√	√	√

34	王峻峰		√	√	√
35	谢满桥		×	√	×
36	洪陈利		√	√	√
37	卢景波		√	√	√
38	黄舒婷		√	√	√
39	贾小东		√	√	√
40	王松盛		√	√	√
41	卢应深		√	√	√
42	卢景森		√	√	√
43	伍永雄		√	√	√
44	谢志明		√	√	√
45	袁书利		√	√	√
46	陈德永		√	√	√
47	古良全		√	√	√
48	邓马义		√	√	√
49	莫明雪		√	√	√
50	黄冬丽		√	√	√
51	陈翠连		√	√	√
52	何楚辉		√	√	√
53	吴其品		√	√	√
54	林崇记		√	√	√
55	杨成辉		√	√	√
56	王建光		√	√	√
57	黄富高		√	√	√
58	吴启平		√	√	√



备注:

- 1、“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。
- 2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印，作为单位参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-01-03。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以社保部门信息系统记载的最新数据为准。

证明机构名称（证明专用章）
证明日期：2025-07-07

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广东明电市政工程建设有限公司				
注册地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号 天安数码城2栋1单元		邮政编码	523136	
联系方式	联系人	刘敏	办公电话		
	传真	/	网址	/	
组织结构	总 经 理 总工程师 行政总监 副总经理 质安部 测量部 综合部 财务部 采购部 合约部 工程部 经营部 质量监管组 安全监管组 质安资料组 项目测量班 档案资料室 人事部 出纳组 会计组 物资采购组 设备租赁组 分包组 项目部 招投标部 市场拓展部				
法定代表人	姓名	周洪光	技术职称	无	
技术负责人	姓名	刘敏	技术职称	工程师	
成立时间	2018年4月13日		员工总人数（企业参保人数）：58人		
企业资质等级	市政公用工程施工总承包二级				
营业执照号	91441900MA51JB8R2N				
资产总额（万元）	313.212405		其中	项目经理	12
实缴资本（万元）	50			高级职称人员	2
注册资金（万元）	1080			中级职称人员	7
开户银行	东莞银行股份有限公司			初级职称人员	2

	司高埗支行			
账号	508000014692968		技工	42
经营范围	建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程；模版建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
备注	/			



照执业证

统一—社会信用代码



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、资质信息。

名称 广东明电市政工程建设有限公司

注册资本 人民币壹仟零捌拾万元

类型 其他有限责任公司

成立日期 2018年04月13日

法定代表人 周洪光

住所 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

圍
范
營
經

建筑技术、建筑材料的技术研发、技术推广、技术服务；房屋建筑工程、市政公用工程施工、水利水电建设工程、土石方工程施工、专业承包、钢结构建设工程施工；防腐保温工程专业承包；机电设备安装工程；城市及道路照明工程专业承包；体育场地设施建设工程；园林绿化工程施工；环保建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；建筑装饰装修工程专业承包；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业工程专业承包；脚手架建设工程；模板建设工程；电子产品、塑料制品、五金工具、可开经营劳动。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2025年02月14日

请于每年6月30日前报送年度报告,逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径:登陆企业信用信息公示系统,或“东莞市场监管”微信公众号。

國家企業信用評定及系統圖表

<http://www.psxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91441900MA51JB8R2N

登记通知书

(粤东)登字(2024)第44190002400175547号

广东明电市政工程建设有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	东莞市学林建筑科技有限公司	广东明电市政工程建设有限公司
法定代表人	陈昇	周洪光
公司类型	有限责任公司(自然人独资)	其他有限责任公司

变更前 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
唐子鸣	431*****0017

变更后 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
周洪光	211*****091X
广东明电实业发展有限公司	914*****Y00P
张帝华	440*****5036

特此通知。





建筑业企业资质证书

证书编号: D244746563

企业名称: 广东明电市政工程建设有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA51JB8R2N

法定代表人: 周洪光

注册地址: 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

有效期: 至2030年04月23日
(扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 水利水电工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级



请关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查询

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年04月23日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://hkyp.gdsc.net>



统一社会信用代码：91441900MA51J8R2N



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2020]113612

企业名称：广东明电市政工程建设有限公司

法定代表人：周洪光

单位地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年08月09日 至 2026年08月09日



发证机关：广东住房和城乡建设厅

发证日期：2023年04月02日

项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	吴启平	工程师	中华人民共和国二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职称证	二级	粤 24420132 01401246	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	刘敏	工程师	职称证	中级	24190031 33411	建筑电气施工	/	/	/
质量管理负责人	卢加勇	工程师	职称证	中级	18170030 05017	给水排水施工	/	/	/
安全管理负责人（安全员）	黄舒婷	/	安全生产考核合格证书	/	粤建安 C3(2013) 0012186	/	/	/	/
资料员	张帝华	工程师	职称证	中级	粤中职证 字第 10001020 13982	电气	/	/	/
造价负责人	钟文锋	/	中华人民共和国一级造价工程师注册证书	一级	建 [造]1121 44000078 96	土木建筑	/	/	/

注：1.项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员等；

2.本表后附上上述人员的资格证明文件，具体要求见招标文件第三章“招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”第 1.29 条款“项目班子人员组成要求表”要求。

1、项目负责人-吴启平





使用有效期：2025年06月
23日-2025年12月20日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：吴启平

性 别：男



出生日期：1972-11-14

注册编号：粤2442013201401246

聘用企业：广东明电市政工程建设有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-09-07至2026-09-06）
水利水电工程（有效期：2023-09-07至2026-09-06）



吴启平

个人签名：吴启平

签名日期：2025.6.23

广东省住房和城乡建设厅
签发日期：2024年03月20日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2023) 0903205

姓 名: 吴启平

性 别: 男

出 生 年 月: 1972年11月14日

企 业 名 称: 广东明电市政工程建设有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年11月21日

有 效 期: 2023年11月21日 至 2026年11月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



证书编号: B08203080100004650

姓名: 吴启平

性别: 男

身份证号: [REDACTED]

专业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020 年 12 月 20 日

查询网址:

<http://www.hnjsrsw.com/zcquery/>





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名		吴启平		证件号码							
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202406		-	202506		东莞市:广东明电市政工程建设有限公司		13	13	13		
截止			2025-07-07 10:45			, 该参保人累计月数合计			实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-07-07 10:45

2、技术负责人-刘敏



No.01- 1202411645

广东省职称证书

姓 名：刘敏

身份证号：



职称名称：工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年7月1日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2419003133411

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月30日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名		刘敏		证件号码							
参保险种情况											
参保起止时间			单位		参保险种						
					养老	工伤	失业				
202406		-	202506		东莞市:广东明电市政工程建设有限公司		13	13	13		
截止			2025-07-07 10:44			该参保人累计月数合计			实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-07-07 10:44

3、质量管理负责人-卢加勇



广东省职称证书

姓 名：卢加勇

身份证号：



职称名称：工程师

专 业：给水排水施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月15日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003005017

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名		卢加勇		证件号码							
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202406		-	202506		东莞市:广东明电市政工程建设有限公司		13	13	13		
截止			2025-07-07 15:40			该参保人累计月数合计			实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-07-07 15:40

4、安全管理负责人（安全员）-黄舒婷



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2013)0012186

姓 名:黄舒婷

性 别:女

出 生 年 月:1992年05月16日

企 业 名 称:广东明电市政工程建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2013年10月18日

有 效 期:2024年07月25日 至 2026年06月20日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名		黄舒婷		证件号码				
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202406	-	202506	东莞市:广东明电市政工程建设有限公司			13	13	13
截止			2025-07-08 10:35 , 该参保人累计月数合计			实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-07-08 10:35

5、资料员-张帝华





粤中一职字第1000102013982号



张帝华 于二〇一〇年
十二月，经 东莞市机电工
程系列中级专业技术职务任职资
格 评审委员会评审通过，
具备 电气专业工程师
资格。特发此证



发证机关：

二〇一一年三月一日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		张帝华		证件号码							
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202406		-	202506		东莞市:广东明电市政工程建设有限公司		13	13	13		
截止			2025-07-07 10:39			, 该参保人累计月数合计			实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-07-07 10:39

6、造价负责人-钟文锋



中华人民共和国

一级造价工程师

The People's Republic of China

Class1 Cost Engineer

注册证书

Certificate of Registration



姓名: 钟文锋

身份证号码: [REDACTED]

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 东莞市学林建筑科技有限公司

证书编号: 粤[造]11214400007896

初始注册日期: 2021 年 08 月 17 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 08 月 17 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
	(钟文锋)
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 2024 年 4 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名		钟文锋		证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202406		-	202506		东莞市:广东明电市政工程建设有限公司		13	13	13
截止			2025-07-07 11:53 , 该参保人累计月数合计			实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-07-07 11:53

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（广东明电市政工程建设有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）施工）（招标编号：SSASSC12500528_2）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“项目管理班子配备情况表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

(八) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

(九) 如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300 号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301 号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：


(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。


法定代表人：



(签字)


投标人：广东明电市政工程建设有限公司（公章）

项目负责人：



(签字)

技术负责人：



(签字)



日期：2025 年 07 月 17 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

五、财务状况

【价格单位：（人民币）万元】

年 度	总资产	净资产	年营业额	年净利润	年利税额
2021	137.867623	-19.381789	320.673136	9.946007	7.156453
2022	225.496634	-11.131717	355.009797	8.283341	3.347617
2023	142.278836	-9.505003	285.813933	1.04723	2.314564
总计			961.4969	19.27658	12.81863

备注：需提供经独立会计师事务所审计的完整审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：广东明电市政工程建设有限公司

日 期：2025年07月12日



			
统一社会信用代码 91441900MA5UJB8R2N		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称 广东明电市政工程建设有限公司		注册资本 人民币壹仟零捌拾万元	
类型 其他有限责任公司		成立日期 2018年04月13日	
法定代表人 周洪光		住所 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元	
经营范围 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；房屋建设工程施工；市政公用工程专业施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程专业施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程专业施工；建筑防水建设工程专业施工；防腐保温建设工程专业施工；城市及道路照明建设工程专业施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林绿化建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；地基与基础建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；建筑装饰装修建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程专业施工；脚手架建设工程、模板建设工程；工程信息咨询；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		登记机关 2025年02月14日	
请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。 途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。			
http://www.gsxt.gov.cn			

统一社会信用代码
91441900MA51JB8R2N

登记通知书

(粤东)登字(2024)第44190002400175547号

广东明电市政工程建设有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	东莞市学林建筑科技有限公司	广东明电市政工程建设有限公司
法定代表人	陈昇	周洪光
公司类型	有限责任公司(自然人独资)	其他有限责任公司

变更前 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
唐子鸣	431*****0017

变更后 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
周洪光	211*****091X
广东明电实业发展有限公司	914*****Y00P
张帝华	440*****5036

特此通知。



防伪编号: 07692022040014377481
报告文号: 东莞和惠审字[2022]S11076号
委托单位名称: 东莞市学林建筑科技有限公司
被审验单位名称: 东莞市学林建筑科技有限公司
被审单位所在地: 东莞
事务所名称: 东莞市和惠会计师事务所(普通合伙)
报告日期: 2022-04-13
签名注册会计师: 习爱军
曾凡奇



报告防伪查询二维码



东莞市学林建筑科技有限公司 2021年度财务报表审计报告

事务所名称: 东莞市和惠会计师事务所(普通合伙)
事务所电话: [REDACTED]
传 真: 0769-82224328
通 讯 地 址: 广东省东莞市寮步镇仁居路1号松湖智谷研发中心5栋1503室
电 子 邮 件: [REDACTED]@163.com
事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。
防伪查询电话号码: 020-83063940、83063583
防 伪 查 询 网 址: <http://www.gdicpa.org.cn>

审计报告

东莞和惠审字[2022]S11076号

东莞市学林建筑科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东莞市学林建筑科技有限公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞市学林建筑科技有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东莞市学林建筑科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

东莞市学林建筑科技有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东莞市学林建筑科技有限公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当

报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

东莞市学林建筑科技有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东莞市学林建筑科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东莞市学林建筑科技有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东莞市学林建筑科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东莞市学林建筑科技有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·东莞

二〇二二年四月十三日

资产负债表

2024年12月31日

企企 01 表

单位：元

编制单位：集派市学林建筑科技有限公司

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1			流动资产：	42		
货币资金	2	655,790.75	214,573.26	短期借款	43	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	336,197.10	90,220.00	应付账款	47	601,264.61	0.00
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	0.00	0.00
预付款项	8	0.00	100.00	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	9	383,262.19	290,000.00	应付职工薪酬	50	53,419.60	13,720.00
存货	10	0.00	0.00	应交税费	51	22,909.91	0.00
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	894,900.00	838,091.02
持有待售的资产	12	0.00	0.00	持有待售的负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,375,250.04	594,893.26	流动负债合计	56	1,572,494.12	851,811.02
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	其中：优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	0.00	0.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	3,426.19	2,723.50	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	0.00	0.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	1,572,494.12	851,811.02
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	0.00	0.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中：优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	3,426.19	2,723.50	减：库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	-193,817.89	-254,194.26
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	-193,817.89	-254,194.26
资产总计	41	1,378,676.23	597,616.76	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	1,378,676.23	597,616.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2021年度

会企02表

编制单位:东莞市学林建筑科技有限公司

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	3,206,731.36	113,765.26
减: 营业成本	2	2,429,012.11	41,010.00
税金及附加	3	3,178.20	0.00
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	673,490.71	218,417.45
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	706.08	-63.95
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	1,799.32	0.00
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	100,344.26	-145,598.24
加: 营业外收入	20	89.51	1,234.74
减: 营业外支出	21	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	100,433.77	-144,363.50
减: 所得税费用	23	973.70	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	99,460.07	-144,363.50
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	99,460.07	-144,363.50
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	99,460.07	-144,363.50
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2021年度

会企 03表

编制单位：东莞市学林建筑科技有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,111,286.83	144,780.00
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	0.00	592,055.15
经营活动现金流入小计	5	3,111,286.83	736,835.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,808,747.50	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	557,824.50	159,947.00
支付的各项税费	8	71,561.53	115.25
支付其他与经营活动有关的现金	9	225,450.81	380,134.07
经营活动现金流出小计	10	2,663,584.34	540,196.32
经营活动产生的现金流量净额	11	447,702.49	196,638.83
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	6,485.00	0.00
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	6,485.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-6,485.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	441,217.49	196,638.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	214,573.26	17,934.43
六、期末现金及现金等价物余额	38	655,790.75	214,573.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年度

单位：元

编制单位：东莞市宇林建筑科技有限公司

项目	行次	本年金额					所有者权益合计						
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积		减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,194.26	-254,194.26
加:会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,083.70	-39,083.70
二、本年初余额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-293,277.96	-293,277.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,460.07	99,460.07
(一)综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,460.07	99,460.07
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,817.89	-193,817.89

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2021年度

单位：元

编制单位：东莞市长安镇建利科技有限公司

项目	行次	上年金额											
		实收资本(或股本)		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,828.01	-106,828.01	0.00
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,002.75	-3,002.75	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,830.76	-109,830.76	0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,363.50	-144,363.50	0.00
（一）综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,363.50	-144,363.50	0.00
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者（或股东）的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,194.26	-254,194.26	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东莞市学林建筑科技有限公司

2021 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1、东莞市学林建筑科技有限公司(以下简称本公司)经东莞市市场监督管理局核准, 于 2018 年 4 月 13 日成立, 取得由东莞市市场监督管理局(或工商行政管理局)颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91441900MA51JB8R2N 的《营业执照》; 法定代表人: 陈昇; 注册资本为 1,080.00 万元。

2、本公司经营范围: 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务; 房屋建设工程施 工; 市政公用建设工程施 工; 水利水电建设工程施 工; 土石方建设工程专业施 工; 电力建设工程施 工; 钢结构建设工程专业施 工; 建筑防水建设工程专业施 工; 防腐保温建设工程专业施 工; 城市道 路照明建设工程专业施 工; 体育场地设施 建设工程专业施 工; 园林古建筑建设工程专业施 工; 机电设备安装建设工程专业施 工; 地基与基础建设工程专业施 工; 环保建设工程专业施 工; 建筑装修装饰建设工程专业施 工; 建筑幕墙建设工程专业施 工; 特种专业建设工程专业施 工; 脚手架建设工程; 模板建设工程; 工程信息咨询; 建筑劳务分包; 销售建筑材料、五金工具、电子产品、塑胶制品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

3、本公司经营地址: 广东省东莞市南城街道三元里金融路 8 号 913 室。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不少于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2021 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融资产和金融负债的分类及计量

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- A. 以摊余成本计量的金融资产；
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认依据和计量方法

- A. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行

初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

(A) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(B) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(C) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的

风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险

自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

① 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

② 除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

(七) 应收款项

1. 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回的，则对其终止确认。

2. 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失, 如果对个别有确凿证据表明无法收回的应收款项采用直接核销法核算坏账损失。

3. 坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且其有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款、预付账款、其他应收款), 根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备; 对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款, 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现况确定报告期各组合计提坏账准备的比例; 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项, 采用个别认定计提坏账准备。

(八) 存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等, 存货以实际成本核算, 发出存货采用移动加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 其确认标准为: 中期期末或年度终了, 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本不可收回的部分, 计提存货跌价准备; 存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提; 可变现净值是指企业在正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的费用后的价值。

(九) 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(十) 持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的, 划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生, 即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 账面价值减记至公允价

值

减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（十一）长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

（1）以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；（2）以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；（3）以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；（5）因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；（6）以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；（7）投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(十二) 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

1、固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	5.00%	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3、固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十三) 在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量。

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十六）合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时：本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八）预计负债的确认标准和计量方法

1、预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

(3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

(4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或 金额；

(5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（二十）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在 差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定 计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债， 根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款减免的应纳税所得额为限。

资产的负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者 权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税 费用或收益计入当期损益。

（二十一）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日， 本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产 和租赁负债， 并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法， 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额 计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产， 是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日， 使 用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁 期开始日或之前支付的租赁付款额， 存在租赁激励的， 扣除已享受的租赁激励相关金额； ③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、 复原租赁资产所在场地 或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会 取得租赁资产所有权的， 在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧； 对于无法合理确定租 赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期

间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	3%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	29,331.42	23,138.87
银行存款	626,459.33	191,434.39
其他货币资金	0.00	0.00
合计	655,790.75	214,573.26

其中：银行存款

项目	期末余额
广发银行9550880230615100134	314,876.85
东莞银行530000101011229	311,582.22
东莞银行558000013244973	0.26
合计	626,459.33

2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	336,197.10	100.00%	90,220.00	100.00%
账面余额合计	336,197.10	100.00%	90,220.00	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
东莞市南城阳光第五小学	253,197.10	75.31%
东莞市人民医院	83,000.00	24.69%

3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	0.00	0.00%	100.00	100.00%
账面余额合计	0.00	0.00%	100.00	100.00%

4、其他应收款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1、应收利息	0.00	0.00
4.2、应收股利	0.00	0.00
4.3、其他应收款	383,262.19	290,000.00
合计	383,262.19	290,000.00

4.3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	383,262.19	100.00%	290,000.00	100.00%
账面余额合计	383,262.19	100.00%	290,000.00	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
东莞市公共资源交易	255,000.00	66.53%
东莞市黄江镇招投标服务所	100,000.00	26.09%
东莞市横沥镇招投标服务所	25,000.00	6.52%
代垫社保款	3,176.19	0.83%
住房公积金	86.00	0.02%

5、固定资产(会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
5.1、固定资产	3,426.19	2,723.50
5.2、固定资产清理	0.00	0.00
合计	3,426.19	2,723.50

5.1、固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	4,508.00	6,485.00	0.00	10,993.00
电子设备	4,508.00	6,485.00	0.00	10,993.00
二、累计折旧合计	1,784.50	5,782.31	0.00	7,566.81
电子设备	1,784.50	5,782.31	0.00	7,566.81
三、账面价值合计	2,723.50	6,485.00	5,782.31	3,426.19
电子设备	2,723.50	6,485.00	5,782.31	3,426.19

6、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	601,264.61	100.00%	0.00	0.00%
合计	601,264.61	100.00%	0.00	0.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
------	------	----

河源市骏武建筑工程有限公司	200,079.00	33.28%
连平县忠信镇兴林建材经营部	198,992.00	33.10%
东莞市麻涌会兴土石方工程部	114,000.00	18.96%
暂估	48,193.61	8.02%
东莞市常平昌霞建材经营部	40,000.00	6.65%

7、应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	13,720.00	517,996.60	478,297.00	53,419.60
合计	13,720.00	517,996.60	478,297.00	53,419.60

8、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	21,101.98	0.00
城建税	1,053.73	0.00
教育费附加	451.60	0.00
地方教育费附加	301.06	0.00
个人所得税	1.54	0.00
合计	22,909.91	0.00

9、其他应付款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
9.1、应付利息	0.00	0.00
9.2、应付股利	0.00	0.00
9.3、其他应付款	894,900.00	838,091.02
合计	894,900.00	838,091.02

9.3、其他应付款

（1）账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	894,900.00	100.00%	838,091.02	100.00%
合计	894,900.00	100.00%	838,091.02	100.00%

（2）期末其他应付款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
广东华翌建设工程有限公司	749,900.00	83.80%
唐宁喜	145,000.00	16.20%

10、未分配利润

项目	本期金额
年初余额	-254,194.26
加：以前年度追溯调整	-39,083.70
加：本期净利润	99,460.07

年末余额		-193,817.89
11、营业收入		
项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,206,731.36	113,765.26
合计	3,206,731.36	113,765.26
12、营业成本		
项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,429,012.11	41,010.00
合计	2,429,012.11	41,010.00
13、税金及附加		
项目	本期金额	上期金额
印花税	1,371.80	0.00
城建税	1,053.73	0.00
教育费附加	451.60	0.00
地方教育附加	301.07	0.00
合计	3,178.20	0.00
14、管理费用		
项目	本期金额	上期金额
工资	481,036.60	112,160.00
社保费	76,161.50	0.00
租赁费	24,000.00	21,000.00
业务招待费	22,766.00	0.00
服务费	22,120.00	54,000.00
福利费	20,646.00	10,267.00
残疾人就业保障金	8,539.83	0.00
办公费	6,291.40	13,109.50
折旧费	5,782.31	856.56
审计费	3,000.00	0.00
车辆使用费	1,279.65	447.00
差旅费	1,087.42	6,577.39
住房公积金	430.00	0.00
职工教育经费	350.00	0.00
合计	673,490.71	218,417.45
15、财务费用		
项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	1,799.32	0.00
金融手续费	2,505.40	0.00
其他	0.00	-63.95
合计	706.08	-63.95

16. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
免征增值税	89.51	1,234.74
合计	89.51	1,234.74

17. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
第一季度所得税费用	973.70	0.00
合计	973.70	0.00

18. 现金流量表附注

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	99,460.07	-144,363.50
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,782.31	856.56
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-339,139.29	-260,320.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	720,683.10	603,468.52
其他	-39,083.70	-3,002.75
经营活动产生的现金流量净额	447,702.49	196,638.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	655,790.75	214,573.26
减：现金的期初余额	214,573.26	17,934.43
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	441,217.49	196,638.83
4. 现金及现金等价物：		

(1). 现金	655,790.75	214,573.26
其中：库存现金	29,331.42	23,138.87
可随时用于支付的银行存款	626,459.33	191,434.39
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
(2). 现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
(3). 期末现金及现金等价物余额	655,790.75	214,573.26

八、其他重要事项说明

1、或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2、期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3、承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

4、关联方关系及其交易

(1)、关联方关系

关联方名称	与公司关系	业务性质	法定代表人	国家或地区	注册资本
唐宁喜	控股关联			中国	10800000

东莞市学林建筑科技有限公司

2021年12月31日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



内容与原件一致



姓 名	习爱军
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1973-10-07
Date of birth	
工作单位	东港市和惠会计师事务所
Working unit	
身份证号码	[REDACTED]
Identity card No.	





内容与原件一致



姓 名 曾凡奇

Full name _____

性 别 男

Sex _____

出生日期 1974-11-20

Date of birth _____

工作单位 东莞市和惠会计师事务所

Working unit _____

身份证号码 XXXXXXXXXX

Identity card No. _____



会计师事务所
执业证书

名称：东莞市和惠会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人：曾凡奇
主任会计师：
经营场所：广东省东莞市寮步镇仁居路1号
松湖智谷研发中心5栋1503室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：44190044
批准执业文号：粤财会(2008)42号
批准执业日期：2008年12月10日



内容与原件一致

证书序号:0016107

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2022

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91441900MA4UKD6553

扫描二维码
获取更多
信息



(副本) (1-1)

名称 东莞市和通会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

出资人 曾凡奇

成立日期 2008年07月16日

合伙期限 长期

主要经营场所 广东省东莞市翠步镇仁福路1号松湖智谷研发

中心5栋1503室

经营范围 集群企业住所托管;审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的会计业务;出具有关的报告;代理记账服务;法律、行政法规规定的其它会计业务;承办会计咨询、鉴证服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年11月

请于每年6月30日前报送年度报告,逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径:登陆企业信用信息公示系统,或“东莞市场监管”微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

(二) 2022 年财务报告

统一社会信用代码 91441900MA51JB8R2N		营业执照		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称	广东明电市政工程建设有限公司	注册资本	人民币壹仟零捌拾万元	登记机关 2025 年 02 月 14 日	
类型	其他有限责任公司	成立日期	2018年04月13日	所 城2栋1单元	
法定代表人	周洪光	经营范围 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务、房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；水利水电建设工程施工；土石方建设工程施工；电力建设工程施工；钢结构建设工程施工；建筑防水建设工程施工；防腐保温建设工程施工；专业施工；城市及道路照明建设工程施工；体育场地设施建设工程专业施工；园林绿化建筑工程施工；机电设备安装建设工程施工；地基与基础建设工程施工；环保建设工程专业施工；建筑装饰装修建设工程施工；建筑幕墙建设工程专业施工；特种专业建设工程施工；脚手架建设工程；模板建设工程；工程信息咨询服务；建筑劳务分包；销售：建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。 途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。					
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn					
国家市场监督管理总局监制					

统一社会信用代码
91441900MA51JB8R2N

登记通知书

(粤东)登字(2024)第44190002400175547号

广东明电市政工程建设有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	东莞市学林建筑科技有限公司	广东明电市政工程建设有限公司
法定代表人	陈昇	周洪光
公司类型	有限责任公司(自然人独资)	其他有限责任公司

变更前 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
唐子鸣	431*****0017

变更后 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
周洪光	211*****091X
广东明电实业发展有限公司	914*****Y00P
张帝华	440*****5036

特此通知。



事务所名称：广东和惠会计师事务所（普通合伙）
通讯 地址：广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A5 栋 15 楼
事务所电话：[REDACTED]（微信同号） 邮箱：[REDACTED]@qq.com

东莞市学林建筑科技有限公司 2022 年度财务报表审计报告

目 录

审计报告
资产负债表
利润表
现金流量表
报表附注
执业机构执业资格证书复印件
执业机构营业执照复印件



审计报告

粤和惠审字[2023]S11076号

东莞市学林建筑科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东莞市学林建筑科技有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞市学林建筑科技有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东莞市学林建筑科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

东莞市学林建筑科技有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东莞市学林建筑科技有限公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当

- 1 -

此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<https://ncc.mof.gov.cn>) 进行验证。
报告编号：粤23020061.07



报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

东莞市学林建筑科技有限公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东莞市学林建筑科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东莞市学林建筑科技有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东莞市学林建筑科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相



关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东莞市学林建筑科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东和惠会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

刁爱华
441000100021

中国注册会计师：

曾凡奇
44101060300177

中国·广东

二〇二三年三月二十三日



资产负债表

2022年12月31日

会小企 01 表

单位：元

编制单位：东莞市学林建筑科技有限公司

行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			流动资产：			
货币资金	116,634.27	655,790.75	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付账款	33	241,618.94	601,264.61
应收账款	24,150.00	136,197.10	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	886,922.00	0.00	应付职工薪酬	35	96,155.36	33,419.60
应收股利	0.00	0.00	应交税费	36	-7,753.63	22,909.91
应收利息	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	222,005.49	383,262.19	应付利润	38	0.00	0.00
存货	1,003,919.95	0.00	其他应付款	39	2,036,262.84	894,900.00
其中：原材料	504,673.20	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	流动负债合计	41	2,366,283.51	1,572,494.12
库存商品	0.00	0.00				
周转材料	0.00	0.00	非流动负债：			
其他流动资产	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
流动资产合计	2,253,631.71	1,373,250.04	长期应付款	43	0.00	0.00
非流动资产：			递延收益	44	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
固定资产原价	10,993.00	10,993.00	负债合计	47	2,366,283.51	1,572,494.12
减：累计折旧	9,658.37	7,566.81				
固定资产账面净值	1,334.63	3,426.19				
在建工程	0.00	0.00				
工程物资	0.00	0.00				
固定资产清理	0.00	0.00				
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	未分配利润	51	-111,317.17	-193,817.89
非流动资产合计	1,334.63	3,426.19	所有者权益（或股东权益）合计	52	-111,317.17	-193,817.89
资产总计	2,254,966.34	1,376,676.23	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	2,254,966.34	1,376,676.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

康飞燕

会计机构负责人：

张秀娟

4



利润表

2022年度

会小企 02 表

编制单位: 东莞市学林建筑科技有限公司

单位: 元


目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	3,550,097.97	3,206,731.36
减: 营业成本	2	3,144,848.29	2,429,012.11
税金及附加	3	1,556.27	3,178.20
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	280.96	1,053.73
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	1,074.63	1,371.80
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	120.41	451.60
销售费用	11	0.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	329,694.26	673,490.71
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	8,322.00	22,766.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	-1,241.93	706.08
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-2,522.83	-1,799.32
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	75,241.08	100,344.26
加: 营业外收入	22	8,848.69	89.51
其中: 政府补助	23	0.00	0.00
减: 营业外支出	24	0.00	0.00
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	84,089.77	100,433.77
减: 所得税费用	31	1,256.36	973.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	82,833.41	99,460.07

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





现金流量表

2022年度

会小企 03 表

编制单位:东莞市生林建筑科技有限公司

单位:元

	行次	本年累计金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	3,862,145.07	3,111,286.83
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,313,991.06	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	4,799,566.07	1,808,747.50
支付的职工薪酬	4	838,499.35	557,824.50
支付的税费	5	33,476.17	71,561.53
支付其他与经营活动有关的现金	6	43,751.02	225,450.81
经营活动产生的现金流量净额	7	-539,156.48	447,702.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	6,485.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	-6,485.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	-539,156.48	441,217.49
加:期初现金余额	21	655,790.75	214,573.26
五、期末现金余额	22	116,634.27	655,790.75

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

康飞燕

会计机构负责人:

张香珊

6



东莞市学林建筑科技有限公司

2022 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 东莞市学林建筑科技有限公司(以下简称本公司)经东莞市市场监督管理局核准, 于 2018 年 4 月 13 日成立, 取得由东莞市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91441900MA51JB8R2N 的《营业执照》; 法定代表人: 陈昇; 注册资本为 1,080.00 万元。

2. 本公司经营范围: 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务; 房屋建设工程施工; 市政公用建设工程施工; 水利水电建设工程施工; 土石方建设工程专业施工; 电力建设工程施工; 钢结构建设工程专业施工; 建筑防水建设工程专业施工; 防腐保温建设工程专业施工; 城市道路照明建设工程专业施工; 体育场地设施建设工程专业施工; 园林古建筑建设工程专业施工; 机电设备安装建设工程专业施工; 地基与基础建设工程专业施工; 环保建设工程专业施工; 建筑装修装饰建设工程专业施工; 建筑幕墙建设工程专业施工; 特种专业建设工程专业施工; 脚手架建设工程; 模板建设工程; 工程信息咨询; 建筑劳务分包; 销售建筑材料、五金工具、电子产品、塑胶制品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

3. 本公司经营地址: 广东省东莞市南城街道三元里金融路 8 号 913 室。

二、遵循小企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了小企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照中华人民共和国财政部颁布的《小企业会计准则》及相关规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准口后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营, 因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2022 年 12 月 31 日止的财务报表。

四、主要会计政策、会计估计

(一) 会计年度

自公历 1 月 1 日至当年 12 月 31 日为一个会计年度。

(二) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）外币业务的计量方法

1. 小企业对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。

2. 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可以采用交易当期平均汇率折算。

3. 小企业收到投资者以外币投入的资本，应当采用交易发生日即期汇率折算，不得采用合同约定汇率和交易当期平均汇率折算。

对各种外币账户的外币期末余额，按即期汇率（中间价）进行调整，发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益。其中：汇兑损失记入财务费用，汇兑收益记入营业外收入。

（五）短期投资的计量方法

1. 定义：

短期投资，是指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本；（2）实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

后续计量：（1）持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益。（2）出售时，以出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。

（六）应收及预付款项的计量方法

1. 定义：

应收及预付款项，是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

2. 计量方法：

取得时计量：应收及预付款项按照发生额入账。

后续计量：确定无法全部或部分收回的应收及预付款项，在减除可收回的金额后作为坏账损失；坏账损失于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

（七）存货的计量方法

1. 定义：

存货,是指本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。(以及为出售而持有的,或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。)包括:原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1)外购存货的成本包括:购买价款、相关税费,但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额;(2)通过进一步加工取得存货的成本包括:直接材料、直接人工以及按照一定方法分配的制造费用;(3)经过1年期以上的制造才能达到预定可销售状态的存货发生的借款费用,也计入存货的成本;(4)投资者投入存货的成本,应当按照评估价值确定;(5)通过非货币性资产交换取得的存货,按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量;(6)盘盈存货的成本,应当按照同类或类似存货的市场价格或评估价值确定。

发出计量:采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。对于周转材料,采用一次摊销法进行会计处理,在领用时按其成本计入生产成本或当期损益;(金额较大的周转材料,也可以采用分次摊销法进行会计处理)。

存货发生毁损,处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款,扣除其成本、相关税费后的净额,计入营业外支出或营业外收入;盘盈存货实现的收益计入营业外收入;盘亏存货发生的损失计入营业外支出。

(八) 长期债券投资计量方法

1. 定义:

长期债券投资,是指本公司准备长期(在1年以上)持有的债券投资。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1)按照购买价款和相关税费作为成本;(2)实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收利息,不计入长期债券投资的成本。

后续计量:(1)长期债券投资在持有期间发生的应收利息确认为投资收益;(2)分期付息、一次还本的长期债券投资,在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入确认为应收利息,不增加长期债券投资的账面余额;(3)一次还本付息的长期债券投资,在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入增加长期债券投资的账面余额;(4)债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销;(5)处置长期债券投资时,处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额,计入投资收益;(6)小企业减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资,应作为长期债券投资

损失，于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

（九）长期股权投资的计量方法

1. 定义：

长期股权投资，是指本公司准备长期持有的权益性投资。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量，实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本；（2）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

后续计量：（1）持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应分得的金额确认为投资收益；（2）处置时，处置价款扣除其成本，相关税费后的净额，计入投资收益；

（3）对于确实无法收回的长期股权投资，确认为长期股权投资损失，该项损失于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期股权投资账面余额。

（十）固定资产的计量方法

1. 定义：

固定资产，是指本公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过1年的有形资产，包括：房屋建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）外购固定资产的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额；（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）构成。在建工程在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本；（3）投资者投入固定资产的成本，按照评估价值和相关税费确定；（4）融资租入的固定资产成本，按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等确定；（5）通过非货币性资产交换取得的固定资产，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。（6）以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产或类似资产的市场价格或评估价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

3. 固定资产折旧：

（1）固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%

机器设备	1-10年	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	19.00%-100.00%

(2) 对所有固定资产按月计提折旧, 当月增加的固定资产, 当月不计提折旧, 从下月起计提折旧; 当月减少的固定资产, 当月仍计提折旧, 从下月起不计提折旧。(3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不计提折旧;(4) 折旧费、日常修理费根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益;(5) 固定资产的改建支出, 计入固定资产的成本, 但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出计入长期待摊费用。(6) 盘盈固定资产的成本, 按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值, 扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额确定;(7) 盘亏固定资产发生的损失计入营业外支出;(8) 处置固定资产, 处置收入扣除其账面价值、相关税费和清理费用后的净额, 计入营业外收入或营业外支出。

(十一) 生产性生物资产的计量方法

1. 定义:

生产性生物资产, 是指本公司为生产农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。包括: 经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1) 外购的生产性生物资产的成本, 按照购买价款和相关税费确定;(2) 自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本, 按照下列规定确定: ① 自行营造的林木类生产性生物资产的成本包括: 达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出; ② 自行繁殖的产畜和役畜的成本包括: 达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

后续计量:(1) 对所有生产性生物资产分类计提折旧, 折旧方法采用年限平均法;(2) 对所有的生产性生物资产按月计提折旧, 自投入使用月份的下月起按月计提折旧; 停止使用的生产性生物资产, 应当自停止使用月份的下月起停止计提折旧。

(十二) 无形资产的计量方法

1. 定义:

无形资产, 是指本公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括: 土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量：（1）外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）；（2）投资者投入的无形资产成本，按照评估价值和相关税费确定；（3）自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成；自行开发无形资产发生的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；（4）通过非货币性资产交换取得的无形资产，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

后续计量：（1）对所有的无形资产，在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益；（2）无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止。有关法律规定或合同约定了使用年限的，可以按照规定或约定的使用年限分期摊销。不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期按 10 年计算；（3）自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产；（4）处置无形资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费等后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

（十三）长期待摊费用的计量方法

1. 定义：

长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等。

固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：（1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上；（2）修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上。

2. 计量方法：

长期待摊费用在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，并冲减长期待摊费用。

（1）已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销；（2）经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销；（3）固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销；（4）其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不低于 3 年。

（十四）各项流动负债的计量方法

1. 定义：

流动负债，是指本公司预计在1年内或者超过1年的一个正常营业周期内清偿的债务。
包括：短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等。

2. 计量方法：

各项流动负债按照其实际发生额入账。对于确实无法偿付的应付款项，计入营业外收入。

（十五）各项非流动负债的计量方法

1. 定义：

非流动负债，是指本公司流动负债以外的负债。包括：长期借款、长期应付款等。

2. 计量方法：

各项非流动负债按照其实际发生额入账。长期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入相关资产成本或财务费用。

（十六）实收资本的计量方法

1. 定义：

实收资本，是指本公司投资者按照合同协议约定或相关规定投入的、构成公司注册资本的部分。

2. 计量方法：

（1）收到投资者以现金或非货币性资产投入的资本，按照其在本企业注册资本中所占的份额计入实收资本，超出的部分，计入资本公积；（2）投资者根据有关规定对公司进行增资或减资时，增加或减少实收资本。

（十七）资本公积的计量方法

1. 定义：

资本公积，是指本公司收到的投资者出资额超过其在注册资本或股本中所占份额的部分。

2. 计量方法：

（1）用资本公积转增资本时，冲减资本公积；（2）资本公积不得用于弥补亏损。

（十八）盈余公积的计量方法

1. 定义：

盈余公积，是指本公司按照国家法律规定，在税后利润中按10%提取的法定公积金和按5%提取的任意公积金。

2. 计量方法：

（1）用盈余公积弥补亏损或者转增资本时，冲减盈余公积；（2）盈余公积可以用于扩大生产经营。

（十九）未分配利润的计量

未分配利润，是指本公司实现的净利润，经过弥补亏损、提取 10%的法定公积金和 5%的任意公积金，并按投资比例向投资者分配利润后，留存在本公司的、历年结存的利润。

（二十）销售商品收入的计量方法

1. 定义：

销售商品收入，是指销售商品（或产成品、材料）取得的收入。

2. 计量方法：

本公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入；按照从购买方已收或应收的合同或协议价款，确定销售商品收入金额；销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额，现金折扣应当在实际发生时，计入当期损益；销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

（1）销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入；（2）销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入；（3）销售商品采用分期收款方式的，在合同约定的收款日期确认收入；（4）销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。安装程序比较简单的，可在发出商品时确认收入；（5）销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入；（6）销售商品以旧换新的，销售的商品作为商品销售处理，回收的商品作为购进商品处理；（7）采取产品分成方式取得的收入，在分得产品之日按照产品的市场价格或评估价值确定销售商品收入金额。

本公司对已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售退回（不论属于本年度还是属于以前年度的销售），均在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司对已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售折让，均在发生时冲减当期销售商品收入。

（二十一）提供劳务收入的计量方法

1. 定义：

提供劳务的收入，是指本公司从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务服务活动取得的收入。

2. 计量方法：

本公司对同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款；对于劳务的开始和完成分属不同会计年度的，则按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以

完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

本公司在与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，则将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理；不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，作为销售商品处理。

（二十二）费用的计量方法

1. 定义：

费用，是指本公司在日常生产经营活动中发生的、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。包括：营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等。

2. 计量方法：

（1）本公司对发生的各项费用，在发生时按其发生额计入当期损益；（2）销售商品收入和提供劳务收入已予确认的，则将已销售商品和已提供劳务的成本作为营业成本结转至当期损益。

（二十三）营业外收入的计量方法

1. 定义：

营业外收入，是指本公司在非日常生产经营活动中形成的、计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。包括：非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等。

2. 计量方法：

本公司的营业外收入在实现时，按照其实现金额计入当期损益。

（二十四）营业外支出的计量方法

1. 定义：

营业外支出，是指本公司在非日常生产经营活动中发生的、应当计入当期损益、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。包括：存货的盘亏、毁损、报废损失，非流动资产处置净损失，坏账损失，无法收回的长期债券投资损失，无法收回的长期股权投资损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失，税收滞纳金，罚金，罚款，被没收财物的损失，捐赠支出，赞助支出等。

2. 计量方法：

本公司的营业外支出在发生时，按照其发生额计入当期损益。

（二十五）政府补助的计量方法

1. 定义：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产（不含政府作为所有者投入的资本）。

2. 计量方法：

（1）本公司在收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配，计入营业外收入；收到的其他政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或亏损的，确认为递延收益，并在确认相关费用或发生亏损的期间，计入营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或亏损的，直接计入营业外收入；（2）政府补助为货币性资产的，按照收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，政府提供了有关凭据的，则按照凭据上标明的金额计量，政府没有提供有关凭据的，则按照同类或类似资产的市场价格或评估价值计量；（3）本公司按照规定（实行企业所得税、增值税、消费税、营业税等先征后返），在实际收到返还的（企业所得税、增值税（不含出口退税）、消费税、营业税）时，计入营业外收入。

（二十六）所得税的计量方法

本公司采用应付税款法，以按税法规定调整后的应纳税所得额乘以适用的所得税率计量所得税。

五、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税 率	说 明
1	增值税	9%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

六、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	35,784.34	29,331.42
银行存款	80,849.93	626,459.33

其他货币资金	0.00	0.00
合计	116,634.27	655,790.75

其中：银行存款

项目	期末余额
东莞银行530000101011229	69,139.05
广发银行9550880230615100134	10,617.25
东莞银行中心区支行578000013414648	1,093.63
合计	80,849.93

2. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	24,150.00	100.00%	336,197.10	100.00%
账面余额合计	24,150.00	100.00%	336,197.10	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
东莞市人民医院	24,150.00	100.00%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	886,922.00	100.00%	0.00	0.00%
账面余额合计	886,922.00	100.00%	0.00	0.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
东莞市锐强五金建材有限公司	391,839.00	44.18%
连平县林茂建筑工程有限公司	150,130.00	16.93%
安建工程项目管理（广东）有限公司	150,125.00	16.93%
广东弘丰装饰设计工程有限公司	125,328.00	14.13%
东莞市金陀卫浴有限公司	48,000.00	5.41%

4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	222,005.49	100.00%	383,262.19	100.00%
账面余额合计	222,005.49	100.00%	383,262.19	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
广东层峰建设项目管理有限公司	150,000.00	67.57%
东莞市大岭山镇招投标服务所	30,000.00	13.51%
深圳市鼎银融资担保有限公司	27,005.49	12.16%

东莞市石碣镇招投标服务所	15,000.00	6.76%
--------------	-----------	-------

5. 存货

项目	期末余额	年初余额
原材料	504,673.20	0.00
工程施工	499,246.75	0.00
账面余额合计	1,003,919.95	0.00

6. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	10,993.00	0.00	0.00	10,993.00
电子设备	10,993.00	0.00	0.00	10,993.00
二、累计折旧合计	7,566.81	2,091.56	0.00	9,658.37
电子设备	7,566.81	2,091.56	0.00	9,658.37
三、账面价值合计	3,426.19	0.00	2,091.56	1,334.63
电子设备	3,426.19	0.00	2,091.56	1,334.63

7. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	140,038.71	57.96%	601,264.61	100.00%
1-2年	101,580.23	42.04%	0.00	0.00%
合计	241,618.94	100.00%	601,264.61	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
连平县忠信镇兴林建材经营部	59,540.00	24.64%
东莞市南城柏川装饰材料经营部	48,000.00	19.87%
东莞市常平吕霞建材经营部	40,000.00	16.55%
东莞市东城鹏发五金电器店	40,000.00	16.55%
东莞市麻涌会兴土石方工程部	13,386.62	5.54%

8. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	53,419.60	695,862.00	653,126.24	96,155.36
合计	53,419.60	695,862.00	653,126.24	96,155.36

9. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-9,004.52	21,101.98
企业所得税	1,256.36	0.00
个人所得税	-5.47	1.54
城建税	0.00	1,053.73
教育费附加	0.00	451.60
地方教育费附加	0.00	301.06

合计	-7,753.63	22,909.91
----	-----------	-----------

10. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	1,986,362.84	97.55%	894,900.00	100.00%
1-2年	49,900.00	2.45%	0.00	0.00%
合计	2,036,262.84	100.00%	894,900.00	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
广东华盟建设工程有限公司	1,749,900.00	85.94%
唐宁喜	285,960.00	14.04%
代垫社保款	230.84	0.01%
住房公积金	172.00	0.01%

11. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	-193,817.89
加: 以前年度追溯调整	-332.69
加: 本期净利润	82,833.41
年末余额	-111,317.17

12. 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
工程结算收入	3,550,097.97	3,206,731.36
合计	3,550,097.97	3,206,731.36

13. 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
工程结算成本	3,144,848.29	2,429,012.11
合计	3,144,848.29	2,429,012.11

14. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,074.63	1,371.80
城建税	280.96	1,053.73
教育费附加	120.41	451.60
地方教育附加	80.27	301.07
合计	1,556.27	3,178.20

15. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	190,750.00	481,036.60
社保费	84,019.27	76,161.50

租赁费	24,000.00	24,000.00
福利费	8,380.00	20,646.00
业务招待费	8,322.00	22,766.00
审计费	3,500.00	3,000.00
保函费	3,250.00	0.00
折旧费	2,091.56	5,782.31
职工教育经费	1,800.00	350.00
办公费	1,511.98	6,291.40
证书费	1,280.00	0.00
住房公积金	516.00	430.00
差旅费	273.45	1,087.42
其他	0.00	31,939.48
合计	329,694.26	673,490.71

16. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	2,522.83	1,799.32
金融手续费	1,280.90	2,505.40
合计	-1,241.93	706.08

17. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
留工补助	4,750.00	0.00
失业补助	4,098.69	0.00
其他	0.00	89.51
合计	8,848.69	89.51

18. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
第四季度所得税费用	1,256.36	973.70
合计	1,256.36	973.70

东莞市学林建筑科技有限公司

2022年12月31日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

内容与原件一致

姓名 曾凡奇
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1974-11-20
Date of birth

工作单位 东莞市和惠会计师事务所
Working unit

身份证号码 [REDACTED]
Identity card No.

		证书序号: 0016114	
会计师事务所 执业证书			
名称:	广东和惠会计师事务所(普通合伙)		
首席合伙人:	曾凡奇		
主任会计师:			
经营场所:	广东省东莞市寮步镇仁冠路1号松湖智谷研发中心5栋1503室		
组织形式:	普通合伙		
执业证书编号:	441900044		
批准执业文号:	粤财会〔2008〕42号		
批准执业日期:	2008年12月10日		
说明		发证机关: 广东省财政厅 委托事项专用章 2022年11月3日 中华人民共和国财政部	
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法注册, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。			
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。			
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。			
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。			



统一社会信用代码
91441900MA4UKD6553

营业执照

国家企业信用信息公示系统
扫描二维码
了解更多
登记、备案、许可、监管信息



名称 广东和惠会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2008年07月16日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 曾凡奇

主要经营场所 广东省东莞市寮步镇仁居路1号松湖智谷研发中心5栋1503室

经营范围

集团企业住所托管；审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理记账服务；代理记帐服务的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2022

年12月13日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
提示：登录企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

(三) 2023 年财务报告

报告文号： 欣瑞审字[2025]第 A1142 号
委托单位： 广东明电市政工程建设有限公司
事务所名称： 广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）
报告日期： 2025 年 4 月 12 日
签名注册会计师： 李 敏
陈德春

广东明电市政工程建设有限公司 2023 年度财务报表审计报告



事务所名称： 广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0769-22809800
传 真： 0769-22809800
通信地址： 广东省东莞市南城街道莞太路南城段 115 号旺南驹大厦 3 号楼 602 室
电子 邮件： xiaozhigao110@163.com
事务所网址： www.dgxrcpa.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号： 粤25JFK040FS



目 录

一、审计报告正文	1-3
二、财务报表	
1. 2023 年 12 月 31 日资产负债表	4
2. 2023 年度利润表	5
3. 2023 年度现金流量表	6
4. 2023 年度所有者权益变动表	7-8
三、2023 年度财务报表附注	9-21



审计报告

审计报告文号:欣瑞审字[2025]第 A1142 号

广东明电市政工程建设有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东明电市政工程建设有限公司的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广东明电市政工程建设有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广东明电市政工程建设有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

广东明电市政工程建设有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广东明电市政工程建设有限公司 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定该其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。



四、管理层和治理层对财务报表的责任

广东明电市政工程建设有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东明电市政工程建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东明电市政工程建设有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广东明电市政工程建设有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广东明电市政工程



建设有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十二日





资产负债表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：江苏明电市政工程建设有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	31			流动负债：	40		
货币资金	2	342,211.75	116,634.27	短期借款	41	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	43	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付票据	44	0.00	0.00
应收票据	6	120,397.98	24,150.00	应付账款	45	42,864.62	241,618.94
预付款项	7	90,175.00	886,922.00	预收款项	46	0.00	0.00
其他应收款	8	439,554.99	222,005.49	应付职工薪酬	47	32,758.34	96,155.36
存货	9	413,324.33	1,003,919.95	应交税费	48	8,551.55	-7,753.63
持有待售资产	10	0.00	0.00	其他应付款	49	1,433,663.88	2,036,262.84
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	持有待售负债	50	0.00	0.00
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	51	0.00	0.00
流动资产合计	13	1,405,664.06	3,253,631.71	其他流动负债	52	0.00	0.00
非流动资产：	14			流动负债合计	53	1,517,838.39	2,366,283.51
可供出售金融资产	15	0.00	0.00	非流动负债：	54		
持有至到期投资	16	0.00	0.00	长期借款	55	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	56	0.00	0.00
长期股权投资	18	0.00	0.00	其中：优先股	57	0.00	0.00
投资性房地产	19	0.00	0.00	永续债	58	0.00	0.00
固定资产	20	17,124.30	1,334.63	长期应付款	59	0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00	预计负债	60	0.00	0.00
生产性生物资产	22	0.00	0.00	递延收益	61	0.00	0.00
油气资产	23	0.00	0.00	递延所得税负债	62	0.00	0.00
无形资产	24	0.00	0.00	其他非流动负债	63	0.00	0.00
开发支出	25	0.00	0.00	非流动负债合计	64	0.00	0.00
商誉	26	0.00	0.00	负债合计	65	1,517,838.39	2,366,283.51
长期待摊费用	27	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	66		
递延所得税资产	28	0.00	0.00	实收资本(或股本)	67	0.00	0.00
其他非流动资产	29	0.00	0.00	其他权益工具	68	0.00	0.00
非流动资产合计	30	17,124.30	1,334.63	其中：优先股	69	0.00	0.00
	31			永续债	70	0.00	0.00
	32			资本公积	71	0.00	0.00
	33			减：库存股	72	0.00	0.00
	34			其他综合收益	73	0.00	0.00
	35			专项储备	74	0.00	0.00
	36			盈余公积	75	0.00	0.00
	37			未分配利润	76	-95,050.03	-111,317.17
	38			所有者权益(或股东权益)合计	77	-95,050.03	-111,317.17
资产总计	39	1,422,788.36	2,254,966.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	78	1,422,788.36	2,254,966.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2023年度

单位：元

编制单位：本明地市政工程建设有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,858,139.33	3,550,097.97
减：营业成本	2	2,551,775.92	3,144,848.29
税金及附加	3	2,023.87	1,556.27
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	313,074.67	329,694.26
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	-781.31	-1,241.93
其中：利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	1,604.51	2,522.83
加：其他收益	10	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-7,953.82	75,241.08
加：营业外收入	17	18,426.12	8,848.69
减：营业外支出	18	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	10,472.30	84,089.77
减：所得税费用	20	0.00	1,256.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	10,472.30	82,833.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	10,472.30	82,833.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	24	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	26	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	27	0.00	0.00
	28	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	31	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	33	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	34	0.00	0.00
	35	0.00	0.00
六、综合收益总额	36	10,472.30	82,833.41
七、每股收益	37		
（一）基本每股收益	38	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	39	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年度

单位: 元

编制单位: 苏州电市政工程建设有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,808,898.78	3,862,145.07
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	20,030.63	1,313,991.06
经营活动现金流入小计	5	2,828,929.41	5,176,136.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,363,187.62	4,799,366.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7	581,802.66	838,499.35
支付的各项税费	8	23,145.64	33,476.17
支付其他与经营活动有关的现金	9	615,999.00	43,751.02
经营活动现金流出小计	10	2,584,134.92	5,715,292.61
经营活动产生的现金流量净额	11	244,794.49	-539,156.48
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	19,217.00	0.00
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	19,217.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-19,217.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	225,577.49	-539,156.48
加: 期初现金及现金等价物余额	37	116,634.27	655,790.75
六、期末现金及现金等价物余额	38	342,211.76	116,634.27

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





所有者权益变动表

2023年度

单位：元

项目	所有者权益工具				股本公积	资本公积	专项储备	其他综合收益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他					
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,317.17	-111,317.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,794.84	-5,794.84
三、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,522.33	-105,522.33
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.50	10,472.50
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,050.03	-95,050.03

法定代表人：周洪光

会计机构负责人：周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

7-

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光

周洪光



所有者权益变动表 (续)

单位: 元

2023年度

编制单位: 广东中远建设工程有限公司

项目	一、实收资本(或股本)	二、其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,817.89	-193,817.89
加: 会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-332.69	-332.69
三、本年增减变动金额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,150.58	-194,150.58
(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,833.41	82,833.41
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,833.41	82,833.41
1. 所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(股东)的分配	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,317.17	-111,317.17

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周洪光

周洪光

周洪光



广东明电市政工程建设有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 广东明电市政工程建设有限公司(以下简称本公司)系由广东明电实业发展有限公司、周洪光、张帝华投资设立, 经东莞市市场监督管理局核准, 于 2018 年 04 月 13 日成立, 取得由东莞市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91441900MA51JB8R2N 的《营业执照》; 法定代表人: 周洪光; 注册资本为 1,080.00 万元。

2. 本公司经营范围: 建筑技术、建筑材料的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务; 房屋建设工程施工; 市政公用建设工程施工; 水利水电建设工程施工; 土石方建设工程专业施工; 电力建设工程施工; 钢结构建设工程专业施工; 建筑防水建设工程专业施工; 防腐保温建设工程专业施工; 城市及道路照明建设工程专业施工; 体育场地设施建设工程专业施工; 园林古建筑建设工程专业施工; 机电设备安装建设工程专业施工; 地基与基础建设工程专业施工; 环保建设工程专业施工; 建筑装修装饰建设工程专业施工; 建筑幕墙建设工程专业施工; 特种专业建设工程专业施工; 脚手架建设工程; 模版建设工程; 工程信息咨询; 建筑劳务分包; 销售: 建筑材料、五金工具、电子产品、塑料制品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 本公司经营地址: 广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 2 栋 1 单元。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2023 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度



本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备。具体标准如下：

应收款项坏账准备的确认标准：

- A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是指通过其预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项对于浮动利率金融资产的，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。



《七》存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等，存货以实际成本核算，发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的費用后的价值。

《八》长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

（1）以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；（2）以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；（3）以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；（5）因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；（6）以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；（7）投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或



现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(九) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租能够管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并其成本能够可靠地计量才予以确认。

1. 固定资产计价

固定资产按实际成本计价。

2. 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	19.00%-100.00%

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。



3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并且其成本能够可靠的计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

4. 固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。

固定资产减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量。

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经



济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步



支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十四）预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十五）收入确认原则

（1）销售商品



本公司销售商品同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售收入:〈1〉已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;〈2〉既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;〈3〉收入的金额能够可靠地计量;〈4〉相关的经济利益很可能流入企业;〈5〉相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供了劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确定提供劳务收入。本公司根据已完工的测量提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供了劳务交易的结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:〈1〉已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确定提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。〈2〉已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十六) 所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

在资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更,不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税(费)种类与税(费)率:



序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	3%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	8,000.62	35,784.34
银行存款	334,211.14	80,849.93
其他货币资金	0.00	0.00
合计	342,211.76	116,634.27

其中：银行存款

项目	期末余额
东莞银行530000101011229	323,589.39
广发银行9550880230615100134	10,501.32
东莞银行中心区支行578000013414648	120.43
合计	334,211.14

2. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	120,397.98	100.00%	24,150.00	100.00%
账面余额合计	120,397.98	100.00%	24,150.00	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
东莞市人民医院	116,820.00	97.03%
东莞市南城中心幼儿园	3,577.98	2.97%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	90,175.00	100.00%	886,922.00	100.00%
账面余额合计	90,175.00	100.00%	886,922.00	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：



单位名称	期末余额	比例
东莞市莞城盛和隆百货商行	61,875.00	68.62%
东莞市金陀卫浴有限公司	10,000.00	11.09%
广东林飞非融资性担保有限公司	7,000.00	7.76%
东莞市万江千帆石材经营部	6,300.00	6.99%
深圳市鼎银融资担保有限公司	5,000.00	5.54%

4. 其他应收款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1. 应收利息	0.00	0.00
4.2. 应收股利	0.00	0.00
4.3. 其他应收款	439,554.99	222,005.49
合计	439,554.99	222,005.49

4.3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	262,549.50	59.73%	222,005.49	100.00%
1-2年	177,005.49	40.27%	0.00	0.00%
账面余额合计	439,554.99	100.00%	222,005.49	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
东莞市公共资源交易	241,000.00	54.83%
广东层峰建设项目管理有限公司	150,000.00	34.13%
深圳市鼎银融资担保有限公司	27,005.49	6.14%
东莞市国弘投资有限公司押金	15,441.00	3.51%
东莞市国弘投资有限公司租金	5,147.00	1.17%

5. 存货

项目	期末余额	上年年末余额
合同履约成本	363,173.99	499,246.75
原材料	50,150.34	504,673.20
账面余额合计	413,324.33	1,003,919.95

6. 固定资产（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
6.1. 固定资产	17,124.30	1,334.63
6.2. 固定资产清理	0.00	0.00
合计	17,124.30	1,334.63

6.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	10,993.00	19,217.00	0.00	30,210.00
工具器具家具	10,993.00	19,217.00	0.00	30,210.00



二、累计折旧合计	9,658.37	3,427.33	0.00	13,085.70
工具器具家具	9,658.37	3,427.33	0.00	13,085.70
三、账面价值合计	1,334.63	19,217.00	3,427.33	17,124.30
工具器具家具	1,334.63	19,217.00	3,427.33	17,124.30

7. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	29,478.00	68.77%	140,038.71	57.96%
1-2年	13,386.62	31.23%	101,580.23	42.04%
合计	42,864.62	100.00%	241,618.94	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
连平县忠信镇兴林建材经营部	29,478.00	68.77%
东莞市麻涌会兴土石方工程部	13,386.62	31.23%

8. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	96,155.36	518,951.00	582,348.02	32,758.34
合计	96,155.36	518,951.00	582,348.02	32,758.34

9. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	8,233.35	-9,004.52
城建税	287.79	0.00
个人所得税	-175.15	-5.47
教育费附加	123.34	0.00
地方教育费附加	82.22	0.00
企业所得税	0.00	1,256.36
合计	8,551.55	-7,753.63

10. 其他应付款 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
10.1. 应付利息	0.00	0.00
10.2. 应付股利	0.00	0.00
10.3. 其他应付款	1,433,663.88	2,036,262.84
合计	1,433,663.88	2,036,262.84

10.3. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	1,203,763.88	83.96%	1,986,362.84	97.55%



1-2年	229,900.00	16.04%	49,900.00	2.45%
合计	1,433,663.88	100.00%	2,036,262.84	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
广东华坚建设工程有限公司	1,229,900.00	85.79%
唐宁喜	203,763.88	14.21%

11. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	-111,317.17
加: 以前年度追溯调整	5,794.84
加: 本期净利润	10,472.30
年末余额	-95,050.03

12. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,858,139.33	3,550,097.97
合计	2,858,139.33	3,550,097.97

13. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,551,775.92	3,144,848.29
合计	2,551,775.92	3,144,848.29

14. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,000.34	280.96
教育费附加	428.71	120.41
印花税	309.02	1,074.63
地方教育附加	285.80	80.27
合计	2,023.87	1,556.27

15. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪金	159,852.00	190,750.00
社保费	89,060.64	84,019.27
租赁费	29,041.20	24,000.00
业务招待费	14,864.00	8,322.00
办公费	5,875.00	1,511.98
咨询顾问费	4,610.00	3,500.00
折旧费	3,427.33	2,091.56
职工教育经费	2,500.00	1,800.00
差旅费	2,260.50	273.45
其他	1,170.00	4,530.00



福利费	414.00	8,380.00
住房公积金	0.00	516.00
合计	313,074.67	329,694.26
16. 财务费用		
项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	1,604.51	2,522.83
金融手续费	823.20	1,280.90
合计	-781.31	-1,241.93
17. 营业外收入		
项目	本期金额	上期金额
其他	18,426.12	0.00
政府补助收入	0.00	8,848.69
合计	18,426.12	8,848.69
18. 所得税费用		
项目	本期金额	上期金额
第四季度所得税费用	0.00	1,256.36
合计	0.00	1,256.36

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

广东明电市政工程建设有限公司

2023年12月31日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈德存
性别: 男
出生日期: 1979-01-18
工作单位: 广东晟鼎会计师事务所
Working unit: (普通合伙)
身份证号码: [REDACTED]
Identity card No. [REDACTED]




仅供本所使用
不得外借
否则后果自负

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 441900500001
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 04 月 01 日
Date of Issuance

2024年5月换发




陈德存 441900500001



营业执照

统一社会信用代码
91441900MA4X862C51



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 广东欣瑞会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 陈德春

经营范围

经营会计师事务所业务（企业会计准则审计、企业会计准则出具、企业资本验证、验资报告出具、企业合并、分立、清算业务、基本建设年度财务决算审计、代理记账、财务咨询、企业管理咨询；绩效评价），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 人民币伍佰零伍万元

成立日期 2017年10月19日

主要经营场所 广东省东莞市南城街道莞太路南城段115号
旺南驹大厦3号楼602室

仅作参考附件
不得作为其他用途



登记机关

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0018408

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：广东成瑞会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：陈德章

主任会计师：

经营场所：广东省东莞市南城街道莞太路南城段

115号旺南驹大厦3号楼602室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：44190083

批准执业文号：粤财会〔2017〕64号

批准执业日期：2017年12月18日

发证机关：



2023年2月7日

中华人民共和国财政部制

仅作参考
不得作为他用

六、企业信誉

(一) 失信名单查询

2025/7/11 07:31

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
胡皓	1302811989****0219
郭西西	4104821995****3836
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
重庆市潼潼建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

广东明电市政工程建设有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91441900MA51J88R2N

省份:

-----全部-----

验证码:

wkwr



验证码正确!

查询

查询结果

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

在全国范围内没有找到 91441900MA51J8R2N 广东明电市政工程建设有限公司相关的结果

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界可通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依法、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将按照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买有理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位，其他动车组列车一等以上座位及其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因客观原因无法执行的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对您查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05021036号

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

172



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) [经营异常名录](#) [严重违法失信名单](#)

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东明电市政工程建设有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91441900MA51JB8R2N

注册号：

法定代表人：周洪光

登记机关：东莞市市场监督管理局

成立日期：2018年04月13日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#)[行政许可信息](#)[行政处罚信息](#)[列入经营异常名录信息](#)[列入严重违法失信名单（黑名单）信息](#)[公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
----	----	-------------------	------	------------	-------------------	------	------------

暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

+ 上一页

下一页 +

末页



关注



订购



异议



返回

（二）行政处罚记录

2025/7/11 07:37 行政管理信息查询_信用中国

欢迎来到信用中国

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 信息公示 > 行政管理信息查询

行政管理信息查询

行政许可 行政处罚

广东机电市政工程建设有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

 政府网站 找错 

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  信用中

站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 

网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网  信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

<https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/xingzhengxuke/> 1/1

(三) 其他资料





中安认证

职业健康安全管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核，确认

广东明电市政工程建设有限公司

统一社会信用代码：91441900MA51JB8R2N

(注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

邮编：523099)

职业健康安全管理体系符合：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围覆盖如下：

资质范围内建筑工程施工、市政公用工程、
水利水电工程的施工涉及的职业健康安全管理活动

地址：广东省东莞市高埗镇祁屋洲一路8号2号楼403室。

注册号：02824S11250R0S

有效期：2024年06月20日至2027年06月19日

换证日期：2025年05月26日

北京中安质环认证中心有限公司
(原801质量管理体系认证中心)

(地址：北京市朝阳区东三环南路58号2层202 邮编：100022)

证书专用章

签发人：

任磊



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M



证书状态查询



联系方式查询

证书信息查询方式(The Website of inquiry certificate): <http://www.cnca.gov.cn>



中安认证

质量管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核，确认

广东明电市政工程建设有限公司

统一社会信用代码：91441900MA51JB8R2N

(注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

邮编：523099)

质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 50430-2017

本质量管理体系覆盖下列产品：

资质范围内建筑工程施工、市政公用工程、水利水电工程的施工

地址：广东省东莞市高埗镇祁屋洲一路8号2号楼403室。

注册号：02824Q11948R0S

有效期：2024年06月20日至2027年06月19日

换证日期：2025年05月26日

北京中安质环认证中心有限公司
(国家认证认可监督管理委员会备案)

(地址：北京市朝阳区东三环南路58号2层202 邮编：100022)

签发人：

任磊



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M



证书状态查询



联系方式查询

证书信息查询方式(The Website of inquiry certificate): <http://www.cnca.gov.cn>



中企认证

诚信管理体系认证证书

兹证明

广东明电市政工程建设有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA51JB8R2N

注册地址/邮编: 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元/523000

诚信管理体系符合标准:

GB/T31950-2023《企业诚信管理体系 要求》

认证范围覆盖:

资质范围内建筑工程, 市政公用工程、水利水电工程的
施工所涉及的诚信管理活动。

经营地址/邮编: 广东省东莞市高埗镇祁屋洲一路8号2号楼403室/523000

证书编号: 35824CX0106R05

颁证日期: 2024-06-18

换证日期: 2025-06-18

有效期至: 2027-06-17



证书状态查询

获证组织必须定期接受监督审核, 并经审核合格此证书方继续保持有效。本证书信息可在中企认证网站: www.zq-rz.com 和国家认证认可监督管理委员会官方网站: www.cnca.gov.cn 查询。也可扫描右下角二维码查询。



联系方式查询

广东中企认证服务有限公司

地址: 中国广东省广州市天河区明旭街1号(自编B1栋)618房

GB/T31950



中企认证

社会责任管理体系认证证书

兹证明

广东明电市政工程建设有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA51JB8R2N

注册地址/邮编: 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元/523000

社会责任管理体系符合标准:

GB/T 39604-2020

《社会责任管理体系 要求及使用指南》

认证范围覆盖:

资质范围内建筑工程, 市政公用工程、水利水电工程的
施工所涉及的企业社会责任管理活动。

经营地址/邮编: 广东省东莞市高埗镇祁屋洲一路8号2号楼403室/523000

证书编号: 35825SRMS0010R05

颁证日期: 2024-06-18

换证日期: 2025-07-02

有效期至: 2027-06-17



(证书签发人)



证书状态查询

获证组织必须定期接受监督审核, 并经审核合格此证书方继续保持有效。本证书信息可在中企认证网站: www.zq-rz.com 和国家认证认可监督管理委员会官方网站: www.cnca.gov.cn 查询。也可扫描右下角二维码查询。

广东中企认证服务有限公司

地址: 中国广东省广州市天河区明旭街1号(自编B1栋)618房



联系方式查询

管理体系认证

七、企业近五年类似业绩资料

类似工程业绩相关证明材料及对应的履约评价情况（如有）：

（一）三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

①业绩合同

合同编号 《施》2024-007

建设工程合同书

工程名称：三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

工程地点：东莞市南城街道

发包人：东莞市南城水务工程运营中心

承包人：广东明达市政工程有限公司

签订日期： 年 月 日



发包人：东莞市南城水务工程运营中心（简称：甲方）
地 址：东莞市南城街道西平教师公寓旁南城城管分局一楼
电 话：0769-22422001

承包人：广东明电市政工程建设有限公司（简称：乙方）
地 址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元
电 话：0769-85309788

受甲方委托，三方诚信招标有限公司东莞分公司组织对三禾市河和周溪排水渠补水活源工程（项目编号：441900003-2024-00826）进行采购，于2024年8月9日通过竞争性磋商，经磋商小组评定乙方为成交供应商。为了明确工程内容和双方责任，经过甲、乙双方友好协商，本着互相合作，紧密配合的精神，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文件》，并结合东莞市有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。

第一条 承包概况

- 1.1 工程名称：三禾市河和周溪排水渠补水活源工程
- 1.2 工程地点：东莞市南城街道
- 1.3 工程规模：对三禾市河和周溪排水渠进行补水活源，最终以设计图纸为准。

第二条 合同文件组成及解释顺序

- 2.1 本合同书；
- 2.2 乙方的企业收款账户信息
- 2.3 中标(成交)通知书；
- 2.4 清单；

第三条 承包价及方式

3.1 承包价：本工程合同总价（含税）为人民币2,780,000.00元（大写：贰佰柒拾捌万元整），最终以财政部门按有关规定审核结算为准。

3.2 承包方式：

3.2.1 本工程实行包调试，包配电、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税费，除非本合同条款有特别约定，结算时不作调整。

3.2.2 本项目在合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的价格材料单价涨跌超过5%，则超过部分的价格应予调整，并在工程结算时统一调整。调整方式按价格调差法调整，即按照合同工程发生的材料和合同履行期与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。设备、施工机械台班价格涨跌时不作调整。

3.2.3 发包人公示建设项目预算审核报告(详见附件),增减工程结算原则如下:

(1) 设计变更、现场签证的内容,发包人公示建设项目预算审核报告里有的,结算时就套用发包人公示工程量清单的子目价为标准执行;

(2) 设计变更、现场签证的内容,发包人公示工程清单里无的,按当时发包人公示工程量清单的相应定额和计费程序进行计算;

(3) 设计变更、现场签证的内容,发包人公示工程清单、现行定额、东莞造价信息中均无的项目价格,由财审审定后,以审定报告中审定的价格及结算方式,进行结算。

根据以上三个标准计费后,再按下浮率2.51%下浮或约定的结算方式进行结算。

3.2.4 严禁转包,不得违法分包。

3.2.5 按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由承包人向税收部门支付。

第四条 付款方式

4.1 工程付款:

4.1.1 付款方式

1期:支付比例30%,合同签订后发包人向承包人支付合同签订金额的30%作为预付款;

2期:支付比例50%,整体施工完成并试通水后,发包人向承包人支付至合同总价的80%;

3期:支付比例17%,工程竣工并通过验收后,发包人支付财审结算价的97%。

4期:支付比例3%,待质保期满后,发包人支付剩余结算价的3%。注:因发包人使用的是财政资金,发包人在前款规定的付款时间为发包人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),发包人在规定时间内提出办理财政支付申请手续的,即视为发包人已经按期支付款项。因政府财政审批等任何原因导致款项实际到账时间有迟延的,均不视为发包人逾期付款。

4.1.2 本工程中的变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,其中减少工程的工程款在支付工程款前先行扣减;所有调整合同价款中属增加工程部分的,在工程竣工结算时支付。

4.1.3 上述工程款的增加工程款部分在工程缺陷责任期满,提交请款报告并经发包人或者他政府部门审核确定之日起30个工作日内付清。

4.1.4 在工程进场施工前,承包人须为本工程购买工伤保险,并将保险单据给甲方进行备案,否则扣除50%安全文明施工费。承包人应安全文明科学组织施工,本工程所有工伤及安全生产的一切经济 and 法律责任由乙方自行承担,承包人须成立安全小组,定期对安全生产进行自检,并形成书面报告上报给甲方。

4.1.5 承包人因本工程与第三方所发生的一切经济 and 法律责任,均全部由承包人自行单方承担,发包人全部免责。

第五条 合同工期

5.1 工程合同工期总日历天数：45天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。从2024年8月15日开始施工，至2024年10月15日完工。承包人需在完工后90个日历日内提交相关资料完成竣工验收手续。（实际开工时间以发包人或监理人发出书面进场通知所载明时间为准；竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。如因发包人原因延误开工的，开工日期顺延。工期完成之日是指完成该工程总工程量100%，且达到交付甲方使用条件之日。

第六条 缺陷责任与质量保修

6.1 缺陷责任期的约定：本工程缺陷责任期为 2 年；

6.2 工程质量保修的约定：

关于合同工程的质量保修期，合同双方当事人约定如下：

6.2.1. 管道工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；

6.2.2. 道路恢复工程为 2 年；

6.2.3. 其他项目 为2年。

自竣工验收合格之日起计。

6.3 在施工过程中，如确需要更改，承包人需征得发包人书面同意后，再做修改。

6.4 所有隐蔽工序，都必须经发包人验收合格并照相签字后，方可继续进行下一工序的施工。隐蔽工序的验收由承包人以书面文件形式通知发包人及监理，发包人及监理在收到通知后48小时内完成验收及相关工作，否则视为同意继续进行下一工序的施工。发包人或监理在隐蔽验收过程中发现工程存在质量问题的，在上述期限内通知承包人后，承包人应在发包人及监理通知的期限内整改完毕，由此产生的费用由承包人承担且工期不顺延。整改完成后承包人应重新通知发包人及监理单位进行验收。

6.5 工程质量验收达不到约定标准，处合同价30%违约金，承包人并要无条件返工直到达到合格标准，由此产生的费用由承包人承担，引起的工期延误问题，按本合同第八条处理。

6.6 验收合格并交付使用的工程，在保修期内，如属质量问题，承包人应负责无条件免费返工达到合格标准，经发包人通知后承包人不维修的，发包人有权委托第三方维修，所产生的费用在质量保证金中予以扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。如因不可抗拒的自然灾害或发包人使用不当造成的损失，由发包人自理。

第七条 双方责任

7.1 发包人责任：施工前负责协调好场地；负责协商承包人与当地公安、消防、城监、环卫等部门之间的关系；协助承包人处理施工过程中出现的问题；按时拨付工程进度款；工程竣工后，发包人应在接到承包人书面通知后15个工作日内组织初步验收。

7.2 承包人责任：合同签订后10天内必须到有关部门办理好劳保、社保等有关手续，否则发包人不予申请和支付工程款，严格按有关说明及规范进行施工、管理，做到保质保期；

自觉遵守省市有关治安、安全生产、环卫等有关规定；爱护发包人财物，施工时尽可能不影响周围环境，完工后做好现场的清理工作；自行负责施工、养护及保修期间的一切费用；自行负责一切工伤事故等；负责水和电的一切费用。

第八条 违约责任

8.1 合同双方之任何一方不履行义务或不按合同约定履行义务的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款30%的违约金，但本合同另有约定除外。

8.2 承包人不按合同约定的竣工日期或工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

8.3 损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失、再加上以经办银行贷款利率计算的利息。

8.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

8.5 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前10天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方承担。

8.6 因承包人原因中止合同时，发包人有权决定是否接受与本工 程有关的属于承包人在现场的一切设施、材料、设备和器件。若发包人决定不接受的，承包人应在发包人通知期限内撤离，否则视为承包人遗弃物，发包人有权作任何处理而无需向承包人承担任何赔偿。因处理该等设施、材料、设备和器件而产生的费用，发包人有权向承包人追偿。

8.7 因承包人原因终止合同时，承包人因在接到发包人终止合同通知书后15日内撤场并将工程交还给发包人，承包人不得以任何理由霸占工程或阻碍发包人另行委托的第三方进场施工，否则，承包人应按合同固定总价千分之一每日的标准向发包人支付违约金。

8.8 工期：承包人未能按总工期完成，每延期一天，应支付违约金人民币5000元。承包人需在完工后90个日历日内提交相关资料完成竣工验收手续，每延误一个日历日应赔偿额度为人民币5000元。

第九条 索赔

9.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据

9.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误或承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按以下程序以书面形式向发包人索赔：

(1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。发出通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(2) 工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,应视为该项索赔已经认可。

(3) 当该项索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(2)相同。

9.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可在工程结算时向承包人提出索赔。

第十条 不可抗力

10.1 不可抗力的认定的标准:

- (1) 6 级以上的地震;
- (2) 8 级以上的持续 2 天的台风;
- (3) 250 mm 以上的持续 24 小时的大雨、暴雨;
- (4) 50 年以上未发生过、持续 2 天的高温天气;
- (5) 自然原因发生的火灾;
- (6) 其它不可抗力原因。

10.2 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师并采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受害情况和损失情况,预计清理和修复的费用。若不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

- (1) 双方人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
- (2) 承包人机械设备损失及停工损失,由承包人承担;
- (3) 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
- (4) 工程所需清理、修复费用,由甲乙双方承担;
- (5) 延误的工期相应顺延。

10.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十一条 工程履约保证金

本工程不收取工程履约保证金。

第十二条 争议解决

12.1 双方在履行合同时发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,可向工程所在地人民法院起诉。

12.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
- (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
- (3) 仲裁机构要求停止施工；
- (4) 法院要求停止施工。

第十三条 其它

13.1 施工中的安全措施费以及现场现有物品的保管费用由承包人负责，合同总价内包干。

13.2 在正常工作交往过程中，若发包人发函至承包人出现累计三次未书面回复的，将视同承包人单方违约，发包人有权终止本合同，并可暂停承包人参与发包人其它工程的招投标。

13.3 承包人在工程竣工验收合格后三个月内，须提交2套完整的工程正本竣工档案(含2套刻有竣工资料的电子光盘及声像资料)给发包人。否则，按合同价2%支付违约金，该违约金总额不超过人民币10万元。

13.4 承包人必须对工人按月工程进度足额支付应得工资报酬，工程竣工后结算前，工人工资一定要全部支付完毕。否则，发包人将在该欠工人工资款项上对承包人处五倍违约金。

13.5 本工程范围内的增减，变更工程，若工程量差额不超过总承包工程量20%的情况下，承包人必须无条件施工，按本合同“3.2 承包方式”规定进行结算。

第十四条 合同生效与终止

14.1 本合同自双方签字盖章后生效。如有未尽事宜，双方可经友好协商解决。

14.2 除本合同第九条外，双方履行合同全部义务，本合同即告终止。

第十五条 合同份数

本合同一式陆份，发包人叁份，承包人叁份，均具有同等效力。

附件1：乙方收款账户信息

附件2：中标(成交)通知书

附件3：清单



甲方：（盖章）

法定代表人：

或

单位负责人：

通讯地址：

联系电话：

乙



乙方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

通讯地址：东莞市高埗镇低涌祁屋洲路1号

联系电话：0769-81309788

开户银行：东莞银行股份有限公司高埗支行

开户名称：广东明电市政工程有限公司

账号：

签约日期： 年 月 日

附件1: 乙方收款账户信息

公司收款账户信息

公司名称: 广东明电市政工程建设有限公司

纳税识别号: 91441900MA51JB8R2N

开户银行: 东莞银行股份有限公司高埗支行

账号: 508000014692958

银行行号: 313602001016

地址: 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

电话: [REDACTED]



附件2：中标(成交)通知书；

中标(成交)通知书



项目编号：441900003-2024-00026

广东明电市政工程建设有限公司；

为惠州南盐供水工程应急中心干管抢修工程(第二标段)的中标候选人(项目编号：441900003-2024-00026) 进行竞争性磋商采购，经评标委员会评审，请按照评标报告和中标候选人公示内容办理。

中标项目编号	名称
中标项目编号	三惠市南盐供水工程应急中心干管抢修工程
中标(成交)供应商	广东明电市政工程建设有限公司
中标(成交)成交方式	周洪光，联系方式：[REDACTED]
中标(成交)金额：人民币 2,000,000.00元 (贰佰万元整)(含税)	

采购人联系人：张生
联系电话：0759-2242290



采购人：广东明电市政工程建设有限公司
日期：2024年08月23日

附件3：清单：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	91.610	5.73	524.93
2	挖基坑	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	10.420	8.62	89.82
3	回填方	1.填方材料品种:回填石屑 2.密实度要求:压实度 $\geq 93\%$ 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	55.910	263.02	14705.45
4	余方弃置	1.废弃料品种:综合土 2.运距:20KM 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	46.120	63.27	2918.01
5	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.940	582.52	1712.61
6	满堂基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.含混凝土泵送增加费 4.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	10.620	589.20	6257.30
7	满堂基础【集水井】	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	1.050	625.41	656.68
8	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	18.780	631.65	11882.39
9	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.470	603.81	1491.41
10	现浇构件钢筋-箍筋	1.钢筋种类、规格:圆钢(HPB300) $\Phi 10$ 以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.024	5987.99	143.71
11	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢(HRB400) $\Phi 12 \sim \Phi 16$ 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	4.606	4723.95	21758.51
12	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢(HRB400) $\Phi 18 \sim \Phi 25$ 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.022	4650.25	102.31
13	墙面一般抹灰	1.部位:立面非土壤接触面 2.20厚1:2防水水泥砂浆 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	64.680	23.14	1496.70

14	平面砂浆找平层-坑底	1. 部位:坑底 2. 20厚1:2防水水泥砂浆 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	0.000		0.00
15	土壤接触面防潮	1. 部位:土壤接触面 2. 刷冷底子油一道 3. 刷热沥青一道 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	43.570	15.37	669.67
16	钢板桩	1. 桩长:6m内 2. 板桩厚度:打拔拉森III型钢 板桩	t	4.320	1283.93	5555.22
17	钢板桩	1. 桩长:12m内 2. 板桩厚度:打拔拉森IV型钢 板桩	t	51.870	1073.95	55705.79
18	钢支撑	1. 钢支撑 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	3.175	895.17	2842.16
19	人行道块料铺设	1. 部位:人行道 2. 块料品种、规格:浅灰色透水 水砖6cm 3. 结合层:M10水泥砂浆2cm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	1,054.320	97.40	102690.77
20	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 部位:人行道 2. 垫层:C20水泥混凝土10cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	1,033.820	67.12	69376.57
21	沥青混凝土	1. 部位:主干路复合路面 2. 沥青混凝土种类:细粒式 SBS改性沥青混凝土(AC-13C) 3. 厚度:4cm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	52.69	6166.31
22	透层、粘层	1. 部位:主干路复合路面 2. 材料品种:乳化沥青粘层油 (PC-3) 3. 喷洒量:0.3~0.6L/m ² 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	2.69	314.81
23	沥青混凝土	1. 部位:主干路复合路面 2. 沥青混凝土种类:中粒式 SBS改性沥青混凝土(AC-20C) 3. 厚度:6cm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	73.87	8645.01
24	透层、粘层	1. 部位:主干路复合路面 2. 材料品种:改性乳化沥青粘 层油(PC-3) 3. 喷洒量:1.6~2.0kg/m ² 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	3.99	466.95
25	玻纤格栅	1. 部位:主干路复合路面 2. 玻璃纤维格栅 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	17.25	1106.73

26	水泥混凝土	1. 部位: 主干路复合路面 2. 混凝土强度等级: C40 3. 厚度: 24cm 4. 缩缝 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	185.37	11882.22
27	水泥混凝土	1. 部位: 主干路复合路面 2. 混凝土强度等级: C15 3. 厚度: 33cm 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	196.06	12567.45
28	水泥混凝土	1. 部位: 水泥砼路面 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 24cm 4. 缩缝 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	27.800	183.15	5063.77
29	水泥稳定级配碎石	1. 部位: 水泥砼路面 2. 水泥含量: 6% 3. 石料规格: 碎石 4. 厚度: 20cm	m ²	27.800	83.52	2321.86
30	水泥稳定石粉渣	1. 部位: 水泥砼路面 2. 水泥含量: 4% 3. 石料规格: 石粉渣 4. 厚度: 15cm	m ²	27.800	49.54	1377.21
31	路床(槽)整形	1. 部位: 水泥砼路面、主干路复合路面 2. 范围: 路床碾压检验 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	91.900	2.48	227.91
32	植筋	1. 材料种类: 拉杆植筋 2. 规格: C14@70、L=70cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	根	151.000	55.72	8413.72
33	植筋	1. 材料种类: 拉杆植筋 2. 规格: C25@40、L=70cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	根	117.000	62.60	7324.20
34	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 砼立缘石 100*15*35 2. 2cm DMM10 预拌水泥砂浆 3. 基础、垫层: C15 混凝土后座	m	20.700	122.17	2528.92
35	人行护栏	1. 类型: 人行护栏 2. 规格、型号: 2.43*1.1m 3. 材料品种: Q235B 钢管立柱 $\phi 76*6$; 不锈钢扶手 $\phi 102*2$; 不锈钢立柱 $\phi 83*2$; 不锈钢横撑 $\phi 42*2$; 不锈钢管小立柱 $\phi 31.8$; 预埋钢板 200*200*12; 预埋钢筋 C12 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 素砼 200x200x400mm 5. 其他: 挖土方	m	20.700	539.06	11158.54
36	拆除人行道	1. 部位: 人行道 2. 材质: 6cm 厚人行道砖(含结合层) 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1,054.320	8.03	8466.19

37	破除混凝土基层	1. 部位: 人行道一 2. 材质: 10cm厚混凝土基层 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1,054.320	18.81	19831.76
38	拆除沥青路面	1. 部位: 主干路复合路面 2. 材质: 10cm厚沥青混凝土路面 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	13.48	864.07
39	拆除混凝土	1. 部位: 主干路复合路面 2. 材质: 57cm厚水泥混凝土基层 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	117.89	7556.75
40	拆除混凝土路面	1. 部位: 水泥砼路面 2. 材质: 24cm厚水泥混凝土路面 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	27.750	48.30	1340.33
41	拆除基层	1. 部位: 水泥砼路面 2. 材质: 35cm厚水泥稳定层 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	27.750	49.89	1384.45
42	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除现状立缘石及基座 2. 运距: 10km	m	19.480	14.04	273.50
43	泵站动力控制一体柜 AP1(PLC柜)	1. 名称: 泵站动力控制一体柜 AP1(PLC柜) 2. 材质、规格: WxDxH=800x600x1800, 不锈钢, IP54 3. 附件: 柜内CPU模块、以太网通讯模块、PLC电源模块、数字量输入模块、数字量输出模块、现场操作面板、工业网络交换机、基础等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	76827.47	76827.47
44	泵站动力控制一体柜 AP2(动力柜)	1. 名称: 泵站动力控制一体柜 AP2(动力柜) 2. 材质、规格: WxDxH=800x600x1800, 不锈钢, IP54 3. 附件: 柜内端子、排风扇、照明灯、检修插座、基础等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	18438.09	18438.09
45	电缆接线手井	1. 类型: 电缆接线手井 2. 规格: 砖砌700*700*1000mm 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 井内填沙; 浇注200厚C15混凝土; C25砼井圈座 5. 做法: 详见图纸大样 6. 符合设计图纸、施工规范要求	座	11.000	983.87	10822.57

46	配管 SC150 (暂定量)	1.名称:配管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地 4.包封:C40混凝土 5.符合设计要求及图纸规范	m	270.000	268.29	72438.30
47	配管 SC65	1.名称:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:埋地 4.符合设计要求及图纸规范	m	49.300	60.60	2987.58
48	配管 SC40	1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地 4.符合设计要求及图纸规范	m	71.420	30.56	2182.60
49	配管 SC25	1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:埋地 4.符合设计要求及图纸规范	m	159.640	17.44	2784.12
50	电力电缆 WDZ-YJLHY-4*120+1*70 (暂定量)	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJLHY-4*120+1*70 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	270.000	136.50	36855.00
51	电力电缆 YJV-4*25+1*16	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	53.610	102.99	5521.29
52	电力电缆 YJV-5*6	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*6 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	4.610	32.82	151.30
53	电力电缆 YJV-5*4	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*4 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	74.740	22.21	1659.98
54	信号电缆 KVVP-7*1.5	1.名称:信号电缆 2.型号、规格:KVVP-7*1.5 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	174.390	18.42	3212.26
55	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm ² 以下 3.材质、类型:铝芯 4.符合设计要求及图纸规范	个	2.000	277.58	555.16
56	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm ² 以下 3.材质、类型:铝芯 4.符合设计要求及图纸规范	个	4.000	228.73	914.92
57	工厂灯 90W	1.名称:工厂灯 2.规格:90W 3.安装形式:顶装 4.备注:广照型,防水防尘防腐 5.符合设计要求及图纸规范	套	1.000	325.36	325.36
58	总等电位端子联结箱	1.名称:总等电位端子联结箱 2.符合设计要求及图纸规范	台	1.000	307.73	307.73

59	预埋接地连接板	1.名称:预埋接地连接板 2.符合设计要求及图纸规范	台	2.000	88.52	177.04
60	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱中两根主钢筋($\Phi \geq 16$) 3.符合设计要求及图纸规范	m	14.770	18.97	280.19
61	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用池面、池底横向筋均与池壁内2根不小于 $\Phi 16$ 竖向筋可靠焊接 3.符合设计要求及图纸规范	m	95.980	8.29	795.67
62	接地检测点	1.名称:接地检测点 2.符合设计要求及图纸规范	台	2.000	122.69	245.38
63	接地线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	6.230	67.69	421.71
64	接地线	1.名称:接地线 2.材质:铜芯 3.规格:BV-16 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	6.500	13.83	89.90
65	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*50*5*1500 4.符合设计图纸、施工规范要求	根	3.000	106.55	319.65
66	穿墙防水预埋套管	1.名称:穿墙防水预埋套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2.000	365.72	731.44
67	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	244.700	10.23	2503.28
68	C20混凝土垫层	1.名称:C20混凝土垫层 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	16.740	588.58	9852.83
69	回填方	1.填方材料品种:原土 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	123.340	20.49	2527.24
70	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃方运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	121.360	55.32	6713.64
71	接地装置调试	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.符合设计图纸、施工规范要求	系统	1.000	1834.92	1834.92
72	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 kV以下 3.符合设计图纸及施工规范要求	系统	1.000	964.53	964.53

73	电缆沟	1. 名称: 电缆沟 2. 规格尺寸: 1400*1400mm 3. 垫层: C20混凝土垫层 4. 电缆沟壁: 砌MU10砖砌块, M7.5水泥砂浆 5. 沟壁抹灰: 1:2.5水泥砂浆, 内20mm外15mm 6. 电缆支架: 玻璃钢支架 L=600mm 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	20.700	1655.59	34270.71
74	PE给水管 dn400 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn400 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 备注: 现状河床面明敷包封; 基础材料为C15砼; 管道包封砼为C25砼 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	742.000	837.34	621306.28
75	PE给水管 dn400 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn400 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	175.000	356.78	62436.50
76	PE给水管 dn200 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn200 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 备注: 现状河床面明敷包封; 基础材料为C15砼; 管道包封砼为C25砼 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.000	423.19	2539.14
77	管网闸阀 DN200 1.0Mpa	1. 名称: 管网闸阀 2. 规格: DN200 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	1967.39	1967.39
78	三通 dn400*200 0.6Mpa	1. 名称: 三通 2. 材质及规格: dn400*200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	525.10	525.10
79	管网蝶阀D371X-10 DN400 1.0Mpa	1. 名称: 管网蝶阀D371X-10 2. 规格: DN400 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2650.49	2650.49
80	伸缩器TSX-10型 DN400 1.0Mpa	1. 名称: 伸缩器TSX-10型 2. 规格: DN400 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	3429.25	3429.25

81	蝶阀阀门井 1500*2000mm	1.井名称、图号、尺寸及高度: 蝶阀阀门井(设防坠网)、 1500*2000、07MS101-2,页87 2.垫层材料品种、规格、强度 等级:C15 3.混凝土强度等级:C25钢筋 混凝土 4.盖板材质、规格:C25商品混 凝土 5.砂浆强度等级、配合比:水 泥防水砂浆M10 6.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖及井座 Φ700 R125 7.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	8633.42	8633.42
82	0°90° 弯头 dn400 0.6Mpa	1.种类:0°90° 弯头 2.材质及规格:dn400 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	22.000	286.44	6301.68
83	PE法兰组件 DN400	1.名称:PE法兰组件 2.规格:DN400, PN1.0MPa 3.连接形式:含法兰连接件、 法兰片、垫片等 4.符合设计图纸及施工规范 要求	个	1.000	288.12	288.12
84	管道标志桩	1.名称:管道标志桩 2.做法:详见图纸大样 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	19.000	220.93	4197.67
85	抛石护底	1.名称:抛石护底 2.材料品种、规格:砾石层, 宽500mm,高度0.3 3.做法详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	0.300	158.08	47.42
86	平驳管道两侧	1.材料品种、规格:回填块石 2.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	24.000	174.63	4191.12
87	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	176.280	9.84	1734.40
88	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	176.280	31.82	5608.59
89	垫层	1.材料品种、规格:砂夹石 2.厚度:300mm 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	73.500	243.64	17907.54
90	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂基 础 2.厚度:200mm 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	49.000	243.64	11938.36
91	回填方	1.材料品种、规格:回填石屑 2.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	105.280	174.63	18385.05

92	拆除混凝土结构	1. 拆除现浇钢筋混凝土围堰 2. 规格: 10*0.24*1 3. 人工拆除	m3	2.400	1594.53	3826.87
93	PE给水管 dn300 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn300 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	450.000	229.18	103131.00
94	PE给水管 dn200 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn200 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	536.000	109.32	58595.52
95	管网蝶阀D371X-10 DN200 1.0Mpa	1. 名称: 管网蝶阀D371X-10 2. 规格: DN200 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	1526.87	1526.87
96	管网蝶阀D371X-10 DN300 1.0Mpa	1. 名称: 管网蝶阀D371X-10 2. 规格: DN300 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2488.06	2488.06
97	伸缩器TSX-10型 DN300 1.0Mpa	1. 名称: 伸缩器TSX-10型 2. 规格: DN300 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2041.99	2041.99
98	蝶阀阀门井 1400*1400mm	1. 井名称、图号、尺寸及高度: 蝶阀阀门井(设防坠网)、1400*1400, 07MS101-2, 页87 2. 垫层材料品种、规格、强度等级: C15 3. 混凝土强度等级: C25钢筋混凝土 4. 盖板材质、规格: C25商品混凝土 5. 砂浆强度等级、配合比: 水泥防水砂浆M10 6. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖及井座 Φ 700 B125 7. 符合设计图纸及施工规范要求	座	2.000	4451.15	8902.30
99	复合式高速进排气阀FCP4X-10 DN80 1.0Mpa	1. 名称: 复合式高速进排气阀FCP4X-10 2. 规格: DN80 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2665.72	2665.72
100	检修排气三通 dn300*200 0.6Mpa	1. 种类: 检修排气三通 2. 材质及规格: dn300*200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	301.80	301.80

101	排气阀井 1200*1200mm	1.井名称、图号、尺寸及高度: 排气阀井(设防坠网)、 1200*1200、07MS101-2,页162 2.垫层材料品种、规格、强度等级:C10 3.混凝土强度等级:C25钢筋 混凝土 4.盖板材质、规格:C25商品混 凝土 5.砂浆强度等级、配合比:水 泥防水砂浆M10 6.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖及井座 Φ700 B125 7.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	4733.07	4733.07
102	排泥闸阀 DN100 1.0Mpa	1.名称:排泥闸阀 2.规格:DN100 1.0Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	1.000	797.58	797.58
103	排泥三通 dn300*100 0.6Mpa	1.种类:排泥三通 2.材质及规格:dn300*100 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	1.000	284.12	284.12
104	排泥阀井 1100*1100mm	1.井名称、图号、尺寸及高度: 排泥阀井(设防坠网)、 1100*1100mm、07MS101-2,页 66 2.垫层材料品种、规格、强度 等级:C10 3.混凝土强度等级:C25钢筋 混凝土 4.盖板材质、规格:C25商品混 凝土 5.砂浆强度等级、配合比:水 泥防水砂浆M10 6.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖及井座 Φ700 7.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	4369.69	4369.69
105	砖砌排泥湿井 Φ 1000	1.名称、图集号:砖砌排泥湿 井Φ1000、07MS201-2-58,59 2.垫层、基础材质及厚度:C10 混凝土100mm厚 3.砌体材料品种、规格、强度 等级:MU10砖 4.砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆M10 5.混凝土强度等级:C25 6.盖板材质、规格:C25混凝土 7.井盖、井圈材质及规格:球 墨铸铁井盖及井座 Φ700 8.设防坠网 9.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	2766.22	2766.22
106	0°90°弯头 dn300 0.6Mpa	1.种类:0°90°弯头 2.材质及规格:dn300 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	12.000	185.48	2225.76

107	0°~90° 弯头 dn200 0.6Mpa	1. 种类:0°~90° 弯头 2. 材质及规格:dn200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8.000	101.94	815.52
108	三通 dn300*300 0.6Mpa	1. 种类:三通 2. 材质及规格:dn300*300 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	301.80	301.80
109	异径直通 dn300*200 0.6Mpa	1. 种类:异径直通 2. 材质及规格:dn300*200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	301.80	301.80
110	堵板 DN200 δ=10	1. 名称:堵板 2. 材质及规格:DN200 δ=10 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	205.94	205.94
111	PE法兰组件 dn300 1.0Mpa	1. 名称:PE法兰组件 2. 规格:DN300, PN1.0Mpa 3. 连接形式:含法兰连接件、法兰片、垫片等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	203.85	203.85
112	PE法兰组件 dn200 1.0Mpa	1. 名称:PE法兰组件 2. 规格:DN200, PN1.0Mpa 3. 连接形式:含法兰连接件、法兰片、垫片等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	113.49	113.49
113	PE法兰组件 dn100 1.0Mpa	1. 名称:PE法兰组件 2. 规格:DN100, PN1.0Mpa 3. 连接形式:含法兰连接件、法兰片、垫片等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	55.10	55.10
114	管道标志桩	1. 类型:管道标志桩 2. 材质、规格尺寸:详见图纸大样 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	40.600	252.27	10090.80
115	平面管道支墩 DN300	1. 名称:平面管道支墩 2. 混凝土强度等级:C15 3. 规格:DN300 4. 详图集详10S505-12、13	m3	15.610	714.70	11156.47
116	平面管道支墩 DN200	1. 名称:平面管道支墩 2. 混凝土强度等级:C15 3. 规格:DN200 4. 详图集详10S505-12、13	m3	4.800	750.33	3601.58
117	纵向管道支墩 DN300	1. 名称:纵向管道支墩 2. 混凝土强度等级:C15 3. 规格:DN300 4. 详图集详10S505-13、16	m3	4.230	714.70	3023.18
118	管线保护	1. 管径:综合 2. 规格:5m/处 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	20.000	84.20	1684.00

119	抛石护底	1.名称:抛石护底 2.材料品种、规格:砾石层,宽500mm,高度0.3 3.做法详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	0.300	158.08	47.42
120	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	1,075.600	9.84	10583.90
121	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	1,075.600	31.82	34225.59
122	挖淤泥、流砂	1.土壤类别:淤泥、流砂 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	317.820	12.45	3956.86
123	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥 2.运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	317.820	40.21	12779.54
124	垫层	1.材料品种、规格:砂夹石 2.厚度:300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	317.820	243.64	77433.66
125	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂基础 2.厚度:200mm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	211.880	243.64	51622.44
126	回填方	1.材料品种、规格:回填石屑 2.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	818.470	174.63	142929.42
127	挡土板	1.材质:50厚木板桩 2.挡土深度:1.0m<H≤1.5m时 使用 3.支撑:钢管 Φ150#2000 4.符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1,251.680	45.21	56588.45
128	集水坑	1.名称:集水坑 2.规格:混凝土短管 Φ600 3.备注:C10混凝土封底100厚 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	49.000	201.20	9858.80
129	自吸泵	1.名称:自吸泵 2.规格: :Q=450m ³ /h, H=10m, N=30kW 3.备注:1用1备,含混凝土基础 4.符合设计图纸及施工规范要求	台	2.000	29242.97	58485.94
130	移动式潜水泵	1.名称:移动式潜水泵 2.规格: :Q=10m ³ /h, H=10m, N=1.5kW 3.符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	1835.43	1835.43

131	电动闸阀 DN200	1. 名称: 电动闸阀 2. 规格: DN200, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.000	2146.90	8587.60
132	吸水底阀 DN300	1. 名称: 吸水底阀 2. 规格: DN300, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	17130.49	34260.98
133	三通 DN400*200	1. 名称: 三通 2. 规格、材质: DN400*200, PN1.0MPa, Q235A 3. 做法: 详02S403/38-39 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	560.17	1120.34
134	可曲挠橡胶接头 DN200	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.000	777.68	3110.72
135	型钢爬梯	1. 型钢爬梯 2. 材质: 型钢 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1.000	89.10	89.10
136	钢盖板 700*700	1. 名称: 钢盖板 2. 规格: 700*700 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1.000	586.05	586.05
137	钢盖板 3500*1200	1. 名称: 钢盖板 2. 规格: 3500*1200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1.000	2294.05	2294.05
138	法兰 DN200	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN200, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8.000	75.71	605.68
139	法兰 DN300	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN300, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.000	187.67	750.68
140	柔性防水套管 DN250	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN250 3. 材质: Q235B 4. 做法: 详07MS101-5-6 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	976.15	1952.30
141	柔性防水套管 DN400	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN400 3. 材质: Q235B 4. 做法: 详07MS101-5-6 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	1641.64	1641.64

142	钢管 DN426*9	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN426, 壁厚9mm 3. 接口方式: 焊接 4. 防腐前除锈 5. 铺设位置: 埋地 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐漆 (底漆-面漆-玻璃布) 7. 内防腐: 采用GZ-2高分子防腐涂料 8. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 9. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.000	671.76	6717.60
143	异径管 DN300*200	1. 名称: 异径管 2. 规格、材质: DN300*200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	217.94	435.88
144	止回阀 DN400	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN400, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	7273.66	14547.32
145	钢板盲堵 DN400, PN1.0MPa	1. 名称: 钢板盲堵 2. 材质及规格: DN400, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	452.38	452.38
146	钢管 D273*8	1. 材质: Q235B钢管 2. 规格: DN273, 壁厚8mm 3. 接口方式: 焊接 4. 防腐前除锈 5. 铺设位置: 浸泡水中 6. 外防腐: 涂红丹两道, Hs2-33环氧防腐面漆两道 7. 内防腐: 采用GZ-2高分子防腐涂料 8. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 9. 符合设计图纸及施工规范要求	m	18.000	320.02	5760.36
147	通气管 D325*8	1. 材质: Q235B钢管 2. 规格: DN325, 壁厚8mm 3. 接口方式: 焊接 4. 防腐前除锈 5. 铺设位置: 浸泡水中 6. 外防腐: 涂红丹两道, Hs2-33环氧防腐面漆两道 7. 内防腐: 采用GZ-2高分子防腐涂料 8. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 9. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.000	411.98	411.98
148	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: Q=220m ³ /h P=160Pa N=387 3. 安装方式: 通气管口安装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	326.78	326.78

149	进水拦污格栅	1.名称:进水拦污格栅 2.规格:2500*1000*2000mm 3.材质:镀锌角钢L40X4 Q235 ; 镀锌扁钢30*3 Q235; 麻花 钢 Q235 镀锌 直径6mm 4.符合设计图纸及施工规范 要求	套	1.000	9085.48	9085.48
150	栽植乔木	1.种类:樟树 2.规格:自然高3M, 冠幅1.5M , 胸径 ϕ 15cm 3.养护期:6个月 4.备注:全冠假植苗, 树形优 美, 饱满 5.符合设计图纸及施工规范 要求	株	3	2110.73	6332.19
151	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.养护期:6个月 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m ²	713	47.94	34181.22
152	措施项目费	措施项目费	项	1	144174.00	144174.00
153	税金	税金	项	1	220847.94	220847.94
154	绿色施工安全防护 措施费		项	1	107528.14	107528.14
		总计				2788000.00

2024.10.10

10

②竣工验收报告

三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

合同工程完工验收鉴定书

三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

合同工程完工验收工作组

二〇二四年十月十五日

验收主持单位：东莞市南城水务工程运营中心



项目法人：东莞市南城水务工程运营中心

设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司



监理单位：中科思成建设集团有限公司



施工单位：广东明电市政工程建设有限公司



运行管理单位：东莞市南城水务工程运营中心

验收时间：2024年10月15日

验收地点：工地现场

前 言

1、验收依据:

1. 《三禾市河和周溪排水渠补水活源工程设计施工图》。
2. 《三禾市河和周溪排水渠补水活源工程招标文件》。
3. 《三禾市河和周溪排水渠补水活源工程施工合同》。
4. 其他国家标准和规范。

2、组织机构:

本工程完工验收工作组由东莞市南城水务工程运营中心主持，验收工作组由东莞市南城水务工程运营中心、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中科思成建设集团有限公司、广东明电市政工程建设有限公司等单位代表组成。

3、验收过程:

验收工作组于 2024 年 10 月 15 日，进行三禾市河和周溪排水渠补水活源工程合同工程完工验收，主要检查合同范围内工程项目完成情况，试运行并按以下程序开展单位工程验收工作：

- (1) 确定验收工作组组长及成员；
- (2) 确定本合同工程完工验收条件已符合要求；
- (3) 检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- (4) 检查施工现场清理及已投入使用工程运行情况；
- (5) 检查验收资料整理情况；
- (6) 检查历次验收遗留问题的处理情况及对验收中发现的问题提出处理意见；
- (7) 鉴定工程施工质量，确定合同工程完工日期；

(8) 讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

1、单位工程名称：三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

2、合同金额：¥2780000.00 元。

3、服务期限：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日

4、实施内容包括：1、道路工程：拆除人行道砖、基层、路缘石、混凝土路面、沥青路面共 2311.82 m²、恢复人行道砖、基层、路缘石、混凝土路面、沥青路面共 2923.66 m²、植筋 268 根等内容。2、泵站工程：挖土方 91.610m³、挖基坑 10.42 m²、基坑支护 59.365t、泵房基础 10.62m³、集水井 1.05m³、直行墙 18.78m³、有梁板 2.471m³、钢筋 6.5t、墙面抹灰 64.68 m²、水泵安装 2 台等内容。3、给排水工程：平整管道两侧 24m³、挖沟槽 176.26 m²、垫层 122.5m³、回填方 105.280m³、管道安装 1909 米及管道配件、蝶阀、阀井制作等内容。4、电气工程：安装控制一体柜 2 台、电缆井 11 座、配管 550.36 米、电力电缆 577.01 米、电缆头制作 6 个、工厂灯 1 套、总等电位端子连接箱 1 台、接地装置 1 系统、送配电装置 1 系统等内容。5、绿化工程：栽植乔木 3 株、铺种草皮 713 m²等内容。

服务期限：①项目计划于 2024 年 10 月 15 日完成安装调试以及进行完工验收。②完工验收后，进行竣工验收。③项目质保期为竣工验收后两年质保。

(二) 合同工程主要建设内容

根据工程项目划分，该工程划分 5 个分部工程，其中包括：道路工程、泵站工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等 5 个分部工程。

(三) 合同工程建设过程

1、本单位工程合同开工日期为 2024 年 8 月 15 日，合同计划工期 45 天；

2、本单位工程合同计划完工日期为 2024 年 8 月 15 日，实际开工日期为 2024 年 8 月 15 日，完工日期为 2024 年 10 月 14 日，实际工期 44 天。承建单位、监理单位均派出了专业技术人员作为本项目的项目负责人，并严格按照合同要求完成项目建设，建设单位成立了项目组，加强工程建设管理，确保圆满完成项目的建设任务。

2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 15 日，施工单位进行现场踏勘，与建设单位进行充分沟通，深入了解项目需求；进行实施策划、方案优化设计及施工图纸细化，并上报监理单位审查等；施工现场踏勘、施工方案报审等开工前筹备工作。

2024 年 8 月 18 日至 2024 年 10 月 14 日，道路工程完成施工。

2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 10 日，泵站工程完成施工。

2024 年 8 月 16 日至 2024 年 10 月 11 日，给排水工程完成施工。

2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 24 日，电气工程完成施工。

2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 14 日，绿化工程完成施工。

目前本项目实施工作已全部完成，已达到项目合同要求，符合合同工程完工验收条件。

3、施工中采取的主要措施

在施工中施工单位严格执行质量“三检制”，自检合格后，经监理单位复检合格后方可进行下道工序施工。参建各方执行的主要施工质量监管措施分别如下：

(1) 施工测量放线根据建设单位提供的控制点，按设计高程和边坡进行布网，并请监理和甲方测量代表进行复核，复核无误后才进行下一工序施工。

(2) 在原材料进场使用前认真核对原材料的产地、合格证、检验报告是否齐全，有效地杜绝三无材料产品的进入；各种原材料均按建筑规范、规程及规定的要求，在监理工程师的监督下进行送检，经检验合格后，报监理批准才使用。

(3) 按照施工组织设计制定合理的施工计划、并在实施过程中进行调整，建立以项目经理为首的安全责任制，加强安全管理、监督。建立完善的质量管理体系、完善内部质量管理责任制，加强关键工序质量监督和控制，施工中加强文明施工教育，做到了安全文明施工。本单位施工过程中未出现质量事故和安全生产事故。

二、验收范围

本合同完工工程验收范围包括本单位工程所有建设内容，具体为：1、道路工程；2、泵站工程；3、给排水工程；4、电气工程；5、绿化工程。

三、合同执行情况

1、合同管理：本标段工程于 2024 年 8 月 15 日签订施工合同，总造价为：¥2780000.00 元，计划开完工时间为 2024.8.15~2024.10.15，总工期 45 天；施工过程中严格按照合同履行，没有发生过索赔、违约及其它等合同争议现象，合同执行情况良好。

2、工程完成情况：本工程实际工期为 2024 年 8 月 15 开工，至 2024 年 10 月 14 日完工，实际工期 44 天，施工过程中未发生过工程质量缺陷、质量事故、安全事故及环保投诉现象，施工过程顺利。

3、完成主要工程量：1、道路工程：拆除人行道砖、基层、路缘石、混凝土

路面、沥青路面共 2311.82 m²、恢复人行道砖、基层、路缘石、混凝土路面、沥青路面共 2923.66 m²、植筋 268 根等内容。2、泵站工程：挖土方 91.610m³、挖基坑 10.42 m²、基坑支护 59.365t、泵房基础 10.62m³、集水井 1.05m³、直行墙 18.78m³、有梁板 2.471m³、钢筋 6.5t、墙面抹灰 64.68 m²、水泵安装 2 台等内容。3、给排水工程：平整管道两侧 24m³、挖沟槽 176.26 m²、垫层 122.5m³、回填方 105.280m³、管道安装 1909 米及管道配件、蝶阀、阀井制作等内容。4、电气工程：安装控制一体柜 2 台、电缆井 11 座、配管 550.36 米、电力电缆 577.01 米、电缆头制作 6 个、工厂灯 1 套、总等电位端子连接箱 1 台、接地装置 1 系统、送配电装置 1 系统等内容。5、绿化工程：栽植乔木 3 株、铺种草皮 713 m²等内容。

4、结算情况

本工程合同中标金额为¥2780000.00 元，工程结算价最终以结算审核结算为准。

四、合同工程质量评定

经工程验收小组评定：该合同工程完工合格，合格率 100%。合同工程完工质量评定结果已通过业主及监理单位核备。

(一) 工程质量评定如下:

序号	单位工程名称	单位工程质量等级	分部工程数量	合格率%	优良	优良率%
1	三禾市河和周溪排水渠补水活源工程	合格	5	100	0	0
	合计		5	100	0	0

合同工程质量评定为合格。

(二) 工程外观质量评定

经现场检查和评定, 本单位工程(合同工程完工)外观质量评定: 合格。

(三) 工程质量检测情况

设备、材料产品质量(检测): 合格。

(四) 工程质量等级评定意见

经施工单位自评, 监理单位复核, 项目法人认定, 本合同工程完工质量等级评定: 合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收无遗留问题

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收参加人员察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、三禾市河和周溪排水渠补水活源工程合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本合同工程包含1个单位工程，经评定1个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

4、经本合同工程完工验收工作组一致同意，三禾市河和周溪排水渠补水活源工程合同工程本项目按照招标文件、合同及用户要求完成了建设内容，设备质量合格，满足使用需求，资料基本齐全、资料整理符合归档要求。经研究，一致同意通过验收。合同工程完工质量等级：**合格**。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

后附

三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务或职称	签字
张石易	东莞市南城水务工程运营中心	副主任	张石易
周文斌	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	设计负责人	周文斌
周世权	中科思成建设集团有限公司	总监	周世权
吴启平	广东明电市政工程建设有限公司	项目经理	吴启平

验收日期: 2024年10月15日

(二) 万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目

①业绩合同

编号: 万江街道 2025010

广东省政府采购
合 同 书

采购计划编号: 441900004-2025-00021

项目编号: 441900004-2025-00021

项目名称: 万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目

甲 方: 东莞市万江水务工程运营中心
电 话: 0769-22275920 传 真:
地 址: 东莞市万江汾溪北路 22 号

乙 方: 广东明电市政工程建设有限公司
电 话: [REDACTED] 传 真: 0769-81309788
地 址: 广东省东莞市东城街道莞长路东城段 149 号 103 室

1

根据《万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目》项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	轴流泵	出水池砗侧墙开圆孔 (开孔直径 Φ 1600, 其中2个开孔墙厚500, 1个开孔墙厚800)	明电	开孔直径 Φ 1600, 其中2个开孔墙厚500, 1个开孔墙厚800	2.39 (m)	389.29	930.40
1-2	轴流泵	钢筋	明电	图纸规格型号	0.37 (t)	6,181.76	2,287.25
1-3	轴流泵	二期C30混凝土回填	明电	C30	0.97 (m ³)	1,018.44	987.89
1-4	轴流泵	箱型固定式交流金属封闭开关柜 XGN15-12-J 高压计量柜(柜体采用敷铝锌板, 面板采用冷轧钢板喷涂)	明博	XGN15-12-J 高压计量柜 (柜体采用敷铝锌板, 面板采用冷轧钢板喷涂)	2 (块)	36,811.02	73,622.04
1-5	轴流泵	箱型固定式交流金属封闭开关柜(干燥空气全绝缘柜) XGN48A-12(Z)/T630-25(Q)	明博	XGN48A-12(Z) /T630-25 (Q)	2 (块)	46,466.68	92,933.36

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
		电源进线柜(柜体采用敷铝锌板,面板采用冷轧钢板喷涂)		电源进线柜 (柜体采用敷铝锌板,面板采用冷轧钢板)			
1-6	轴流泵	箱型固定式交流金属封闭开关柜(干燥空气全绝缘柜) XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 高压电源柜(柜体采用敷铝锌板,面板采用冷轧钢板喷涂)	明博	XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 电源进线柜 (柜体采用敷铝锌板,面板采用冷轧钢板喷涂)	2 (块)	44,173.68	88,347.36
1-7	轴流泵	箱型固定式交流金属封闭开关柜(干燥空气全绝缘柜) XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 高压出线柜(柜体采用敷铝锌板,面板采用冷轧钢板喷涂)	明博	XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 高压出线柜 (柜体采用敷铝锌板,面板采用冷轧钢板喷涂)	1 (块)	52,599.94	52,599.94
1-8	轴流泵	干式变压器 SCB13-400/10 10±2*2.5%/0.4kV Uk=4% Dyn11	深特变	SCB13-400/10 10±2*2.5%/0.4kV Uk=4% Dyn11	1 (台)	100,816.87	100,816.87
1-9	轴流	低压进线柜 GCL					

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
	泵		明博	GCL	1 (块)	37,336.84	37,336.84
1-10	轴流泵	低压无功动态补偿柜	明博	图纸规格型号	1 (块)	31,456.47	31,456.47
1-11	轴流泵	低压馈线柜 GCL	明博	GCL	1 (块)	29,029.35	29,029.35
1-12	轴流泵	低压电子软启动柜 RYZQ-D-110/380V 两台潜水轴流泵,水泵 厂家配套	明博	RYZQ-D-110/ 380V 两台潜水轴流泵,水泵 厂家配套	2 (块)	15,448.34	30,896.68
1-13	轴流泵	潜水泵电缆分接箱	明博	图纸规格型号	1 (只)	500	500.00
1-14	轴流泵	槽钢	明电	图纸规格型号	55 (m)	100	5,500.00
1-15	轴流泵	模拟接线图板	明电	图纸规格型号	2 (块)	655.4	1,310.80
1-16	轴流泵	禁止合闸警示牌	明电	图纸规格型号	3 (块)	33.9	101.70
1-17	轴流泵	防火水泥	明电	图纸规格型号	1 (袋)	600	600.00
1-18	轴流泵	难燃 PVC 电缆管 $\phi 110$	国通	$\phi 110$	30 (m)	39.5	1,185.00
1-19	轴流泵	难燃 PVC 电缆管 $\phi 63$	国通	$\phi 63$	50 (m)	28.31	1,415.50

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1-20	轴流泵	镀锌扁钢-40X4	明电	-40X4	30 (m)	30	900.00
1-21	轴流泵	绝缘地胶	明电	图纸规格型号	26 (m2)	104.8	2,724.80
1-22	轴流泵	绝缘胶布	明电	图纸规格型号	3 (卷)	8	24.00
1-23	轴流泵	户内高压冷缩式电缆 终端头 3*120mm2 10kV 冷缩式	银星	3*120mm2 10kV 冷缩式	2 (套)	593.58	1,187.16
1-24	轴流泵	户内高压冷缩式电缆 终端头 3*70mm2 10kV 冷缩式	银星	3*70mm2 10kV 冷缩式	2 (套)	546.5	1,093.00
1-25	轴流泵	户内高压冷缩式电缆 接头 3*120mm2 10kV 冷缩式	银星	3*120mm2 10kV 冷缩式	2 (套)	707.61	1,415.22
1-26	轴流泵	户内低压冷缩式电缆 接头 4*10mm2 0.4kV 冷缩式	银星	4*10mm2 0.4kV 冷缩式	2 (套)	281.53	563.06
1-27	轴流泵	户内低压冷缩式电缆 接头 4*6mm2 0.4kV 冷缩式	银星	4*6mm2 0.4kV 冷缩式	1 (套)	275.26	275.26
1-28	轴流泵	PVC-U 高压电力电缆 保护管 Φ160	国通	Φ 160	10 (m)	50	500.00
1-29	轴流泵	高可靠供电费	明电	图纸规格型号	1 (项)	44,800	44,800.00
1-30	轴流泵	高压系统调试	明电	图纸规格型号	1 (项)	6,403.58	6,403.58

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1-31	轴流泵	低压系统调试	明电	图纸规格型号	1 (项)	2,563.54	2,563.54
1-32	轴流泵	防雷接地系统测试	明电	图纸规格型号	1 (项)	2,591.28	2,591.28
1-33	轴流泵	电缆 YJV22-8.7/15KV 3×120	新兴	YJV22-8.7/15KV 3 ×120	20 (m)	384.58	7,691.60
1-34	轴流泵	电缆 YJV-8.7/15KV 3 ×70	新兴	YJV-8.7/15KV 3 ×70	10 (m)	252.05	2,520.50
1-35	轴流泵	电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3×185+1×95	新兴	ZR-YJV-0.6/1KV 3 ×185+1×95	16 (m)	555.07	8,881.12
1-36	轴流泵	电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3×150+1×70	新兴	ZR-YJV-0.6/1KV 3 ×150+1×70	60 (m)	443.5	26,610.00
1-37	轴流泵	电缆 VV-0.6/1KV 4 ×10	新兴	VV-0.6/1KV 4 ×10	10 (m)	42.68	426.80
1-38	轴流泵	电缆 VV-0.6/1KV 4 ×6	新兴	VV-0.6/1KV 4 ×6	5 (m)	29.74	148.70
1-39	轴流泵	潜水轴流泵 700QZ-100H型 (含电		700QZ-100H型			

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
		机 水泵厂家配套提供 Pe=110kW, nr=585r/min, Ue=380V、钢制井筒 Q235B DN1200, 落地式安装, 厂家配套、出水钢管 Q235B DN1000 L=1400mm, 壁厚 10mm、排气阀 DN100, 厂家配套、不锈钢底座 A304 落地式安装, 厂家配套、截水环 Q235B $\eta=10\text{mm}$, DN=1000mm)	东方	(含电机 水泵厂家配套提供 Pe = 110kW, nr = 585r/min, Ue = 380V、 钢制井筒 Q 235B DN 1200, 落地式安装, 厂家配套、出水钢管 Q 235B DN 1000 L = 1400mm, 壁厚 10mm、 排气阀 DN 100, 厂家配套、不锈钢底座 A 304 落地式安装, 厂家配套、截水环 Q 235B $\eta=10\text{mm}$, DN = 1000mm)	2 (台)	220, 171.51	440, 343.02
1-40	轴流泵	浮箱式拍门 钢制拍门 DN1000, PN6	建新	钢制拍门 DN1000, PN6	2 (套)	11, 750	23, 500.00

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1-41	轴流泵	拆除潜水排污泵 300WQ800-20-75	明电	300WQ800-20-75	2 (台)	3,361.66	6,723.32
1-42	轴流泵	拆除出水钢管	明电	图纸规格型号	2 (套)	200	400.00
1-43	轴流泵	拆除防洪拍门 复合材料	明电	复合材料	2 (扇)	2,000	4,000.00
1-44	轴流泵	不锈钢拦污栅 A304	明电	A304	0.56 (t)	13,414.05	7,511.87
1-45	轴流泵	土方围堰(利用外购料)(拆除外运10km)	明电	(拆除外运10km)	84.92 (m3)	82.29	6,988.07
1-46	轴流泵	300厚土袋护坡(外运10km)	明电	(外运10km)	32.27 (m3)	166.04	5,358.11
1-47	轴流泵	防水土工膜 300g/m2	明电	300g/m2	60.45 (m2)	13.76	831.79
1-48	轴流泵	抽水台班	明电	无	3 (台班)	200	600.00
1-49	轴流泵	安全生产措施费	明电	无	610813.25 (元)	0.03	18,324.40
1-50	轴流泵	其他临时工程费	明电	无	629137.65 (元)	0.01	6,291.38
1-51	轴流泵	基本预备费	明电	无	1 (项)	55,110.97	55,110.97

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
合计：人民币大写：壹佰贰拾叁万玖仟壹佰陆拾元整							¥： 1239160

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：壹佰贰拾叁万玖仟壹佰陆拾元整（¥1239160 元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：2025 年 4 月 9 日前
2. 交货方式：乙方运输到指定地点
3. 交货地点：采购人指定的地点

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1 期：支付比例 30%，合同签订之日起 7 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%；（注：因财政资金安排或财政部门资金拨付而导致时间延误除外，上述付款时间均指采购人将付款申请递交财政

部门的时间。)

2 期: 支付比例 40%, 在所有货物进场并经采购人验收确认之日起 7 个工作日内, 采购人向中标人支付合同总金额的 40%; (注: 因财政资金安排或财政部门资金拨付而导致时间延误除外, 上述付款时间均指采购人将付款申请递交财政部门的时间。)

3 期: 支付比例 30%, 在项目最终验收合格之日起 7 个工作日内, 采购人向中标人支付合同总金额的 30%; (注: 因财政资金安排或财政部门资金拨付而导致时间延误除外, 上述付款时间均指采购人将付款申请递交财政部门的时间。)

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期 (简称“质保期”) 为 2 年, 质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项, 期满后同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2. 质保期内, 如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知, 乙方在接报后 1 小时内响应, 4 小时内到达现场, 48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决, 乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、中标人供货时，必须提供完整的供货清单，采购人将根据供货清单进行验收。采购人按供货清单检验产品的合格证、使用说明书和其他资料，检查设备及辅件是否完整无损。如中标人交付的货物、安装不符合招标文件、投标文件或双方所签订合同的规定，采购人有权拒收。

2、验收时，采购人将根据实际需要聘请第三方检测机构对中标人提供的货物参数、功能进行检测核实，如发现有虚假应标现象，采购人有权终止合同，中标人须承担相关法律责任和相应的检测费用。若在质保期内由于产品质量、性能未达到规定而造成内涝，采购人有权追索其造成的经济损失。

3、设备的所有技术参数经检验应符合招标文件及中标人投标文件的要求，且按合同规定进行验收。其他验收细则以中标人投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

4、中标人应在安装调试完成前5天，将验收日期及自检报告以书面形式通知采购人届时验收。

5、安装调试完成后由采购人与中标人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行验收。

6、验收不合格时，中标人须配合整改，若两次整改后验收仍不合格，视为违约，采购人有权追究违约责任。

7、验收合格后，中标人应向采购人提供产品自检报告，技术文档的归纳、整理、提交完整的技术资料（技术资料应包括完整的货物清单、产品合格证、安装验收报告等）。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负

担。

十三、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）

代表（签字）



乙方（盖章）

代表（签字）



开户名称：广东明电市政工程建设有限公司

银行账号：508000014692968

开 户 行：东莞银行股份有限公司高埗支行



签订地点：东莞市石江街道 签订地点：东莞市石江街道

签订日期：2025 年 3 月 1 日 签订日期：2025 年 3 月 1 日

②竣工验收报告

验收表

验收日期：2025 年 6 月 19 日

项目	万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目		
使用单位	东莞市万江水务工程运营中心	项目负责人	贡小东
服务单位	广东明电市政工程建设有限公司		
金额	小写：1239160.00 元 大写：壹佰贰拾叁万玖仟壹佰陆拾元整		
验收意见	合格 验收人员：    2025 年 6 月 19 日		
备注	已按合同要求完成，验收资料详见附件		

竣工验收会议纪要

合同名称：万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目

合同编号：441900004-2025-00021

会议名称	万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目		
会议主要议题	设备竣工验收会		
会议时间	2025 年 6 月 19 日	会议地点	东莞市万江水务工程运营中心
会议组织单位	东莞市万江水务工程运营中心	会议主持人	胡健钊
会议主要内容及结论	2025 年 6 月 19 日，东莞市万江水务工程运营中心在万江水务工程运营中心会议室组织召开了万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目竣工验收会议，参加会议的有：东莞市万江水务工程运营中心、广东粤海勘测设计研究院有限公司、广东明电市政工程建设有限公司，会议成立了竣工验收工作组(名单附后)，东莞市水务工程建设运营中心作为验收指导单位派员列席。 竣工验收工作组听取了设备单位、运管单位、设计单位的汇报，与会代表现场查验了水泵机组设备运行情况，查阅了相关资料，经过认真讨论，形成会议纪要如下： 1、本次万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目竣工验收内容为： (1) 10KV 箱型固定式交流金属封闭开关柜 6 台； (2) 干式变压器 SCB13-400 1 台； (3) 低压配电柜 3 台； (4) 低压电子软启动柜 RYZQ-D-110/380V 2 台； (5) 安装潜水轴流泵 700QZ-100H 型 2 台； (6) 所有配电设备进行试验。 2、现场查验了机电设备运行情况，运行满足设计及规范要求； 3、所验设备质量符合招标文件及相关规范要求，文件资料基本齐全。 结论：同意竣工验收 附件：竣工验收小组签字表		



注：此处投标人仅提交“资信标要求一览表”内容的类似工程业绩，如有投标人的资格审查业绩要求时，应在“商务标部分（四）资格审查资料（需要评审内容）”提交。

(三) 黄江镇大石坑水库放水涵改造工程

①业绩合同

编号: DGHJ2021026

东莞市水利水电工程施工合同

GF-2000-0208

工程名: 黄江镇大石坑水库放水涵改造工程

工程地点: 黄江镇长龙大石坑水库

建设单位: 东莞市黄江镇水务工程运营中心

施工单位: 东莞市学林建筑科技有限公司

核备单位: 东莞市黄江镇农林水务局

二〇二二年二月

协议书

发包人（以下简称甲方）：东莞市黄江镇水务工程运营中心

承包人（以下简称乙方）：东莞市学林建筑科技有限公司

经东莞市建设行政主管部门批准，黄江镇大石坑水库放水涵改造工程于2021年12月31日公开招标确定由乙方东莞市学林建筑科技有限公司承建，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《水利水电工程施工合同》（GF-2000-0208），并结合东莞市有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。双方达成如下协议，签定了本协议书，合同总金额为人民币（大写贰佰柒拾万零伍佰肆拾捌元叁角壹分）（小写）（¥2700548.31元），承包方式为施工总承包。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：

- （1）协议书；
- （2）履行本合同的相关补充协议；
- （3）中标通知书；
- （4）招标文件、招标补充通知、招标会议记录（不含本款第（8）、（9）项的内容）；
- （5）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（不含本款第（10）项的内容）；
- （6）专用条款；
- （7）通用条款；
- （8）标准、规范及有关技术文件；
- （9）图纸；
- （10）按招标文件规定已进行修正且已标价的工程量清单；
- （11）专用条款约定的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、招标人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章，且由发包人接收承包人提交的履约保函后合同正式生效。承包人未提交符合招标文件格式合格要求的履约保函，发包人不予接收，合同不能生效。

本合同一式拾份，具有同等效力，甲方持肆份，乙方持叁份，建设主管部门、交易场所、招标代理机构各持壹份。

发包人：东莞市黄江镇水务工程运营中心 承包人：东莞市学林建筑科技有限公司

法定代表人

法定代表人

(或授权代理人)：_____

(或授权代理人)：_____

地 址：东莞市黄江镇永康路黄牛埔水库 地 址：广东省东莞市南城街道三元里金融

路8号913室

电 话：0769-83621427

电 话：0769-23129122

传 真：0769-83621427

传 真：0769-23129122

开户名称：_____

开户名称：东莞市学林建筑科技有限公司

开户银行：_____

开户银行：东莞银行股份有限公司中心区支行

帐 号：_____

帐 号：530000101011229

签定日期：2022年 2 月 21 日

主管部门核备：

核备单位：东莞市黄江镇农林水务局

(公章)

经办人：_____

2022年 2 月 21 日

东莞市水务局

关于发送《黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收鉴定书》的函

各有关单位：

根据简政强镇行政委托协议和《东莞市中小型水利水电建设工程验收办法》，东莞市黄江镇农林水务局于2025年5月29日在东莞市黄江镇主持召开了黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收会议。经过工程现场检查和认真研究讨论，黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收委员会一致同意该工程通过竣工验收。现将《黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收鉴定书》发送给你们，请依照办理。

附件：黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收鉴定书

东莞市水务局

2025年5月29日

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程
竣工验收

鉴 定 书

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程
竣工验收委员会
2025 年 5 月 29 日

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程

竣工验收鉴定书

根据水利部《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~637—2012)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)的有关规定,东莞市黄江镇农林水务局于2025年5月29日在东莞市黄江镇水务工程运营中心会议室主持召开了黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收会议。参加会议的有黄江镇大石坑水库放水涵改造工程验收委员会委员、被验收单位代表(名单附后)。竣工验收委员会现场检查了工程建设情况,查阅了有关资料,听取了建设、设计、施工及监理的工作报告。经过认真研究和充分讨论,黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收委员会一致同意该工程通过竣工验收,验收意见如下。

一、工程设计和完成情况

(一) 工程名称及位置

本工程名称为黄江镇大石坑水库放水涵改造工程,位于东莞市黄江镇长龙大石坑水库。

(二) 工程主要任务和作用

工程的主要任务为:水库除险加固。

(三) 工程设计主要内容

- 1、对原有放水涵进行挖除重建,对原放水涵所在的坝体区域进行放坡开挖,将原有管涵挖除,重新敷设管道;
- 2、在放水涵前新建控制涵塔;

3、拆除重建管理楼；

4、清除背水坡杂草，重新铺草皮，新建背水坡坝后排水沟等。

1、工程立项、设计批复文件

根据《关于黄江镇大石坑水库放水涵改造工程初步设计概算的批复》（东发改黄投审〔2021〕15号），同意启动黄江镇大石坑水库放水涵改造工程，批复工程投资 423.74 万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

水库的正常蓄水位为 60.74m，设计洪水位(50 年一遇)为 61.16m，校核洪水位(500 年一遇)为 661.51m；交通桥、平台面活荷载:10KN/m²；启闭机天面活荷载:2.5KN/m²；抗震设防烈度:6 度。

工程合同造价为 2700548.31 元。

3、主要建设内容及建设工期

①对原有放水涵进行挖除重建，对原放水涵所在的坝体区域进行放坡开挖，将原有管涵挖除，重新敷设管道；

②在放水涵前新建控制涵塔；

③拆除重建管理楼；

④清除背水坡杂草，重新铺草皮，新建背水坡坝后排水沟等。

2) 建设工期

本工程计划开工日期 2022 年 1 月 7 日，竣工日期 2022 年 10 月 3 日，合同总工期为 270（日历）天。实际开工日期 2022 年 5 月 10 日，完工日期 2023 年 4 月 15 日。

4、工程投资及投资来源

本工程合同造价为 2700548.31 元，由东莞市黄江镇水务工程运营中心投资兴建。

(四) 工程建设有关单位

项目法人：东莞市黄江镇水务工程运营中心

设计单位：中誉设计有限公司

施工单位：广东明电市政工程建设有限公司

(原东莞市学林建筑科技有限公司)

监理单位：广东东水工程项目管理有限公司

运行管理单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

(五) 工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

序号	分部工程	开工时间	完工时间
HJSF-1	坝体工程	2022 年 10 月 10 日	2023 年 4 月 15 日
HJSF-2	输水管沟工程	2022 年 10 月 20 日	2022 年 12 月 18 日
HJSF-3	交通桥及管理房工程	2022 年 5 月 10 日	2022 年 12 月 14 日
HJSF-4	放水塔工程	2022 年 6 月 20 日	2022 年 12 月 22 日
HJSF-5	放水塔金属结构与机电设备安装	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 23 日

2、设计变更

六项（详见变更单）。

01 管理楼首层墙体及围墙变更；

02 进水口变更；

03 管涵、桥台增加钢筋；

04 变更取消 PVC110 供水管；

05 取消机房天花吊顶、管理房消防栓钢管等；

06 进水塔及管涵方桩变更。

3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

已按合同规定及工程变更的工程内容全部完成，工程量及投资控制在合同范围内，未出现超量超概的情况。

主要工程量包括：土方回填 4963.67m³，土方开挖 5109.7m³，混凝土 728.11m³，草皮护坡 2200 m²，电力电缆 2300m，低压电柜 1.0 台，螺杆启闭机 2 台，闸门埋件 0.322t，闸门 0.87t，6%水泥石粉 90.32m³，不锈钢栏杆 44.0m，大理石栏杆 58.03m，门窗 31 樘等。

二、工程验收及鉴定情况

（一）分部工程验收

本工程有 5 个分部工程，分部工程的验收均已由项目法人主持完成，并且所有分部工程均已通过了验收，形成了各个分部工程的验收鉴定书。

（二）单位工程验收

该工程 1 个单位工程于 2024 年 10 月 23 日，通过了合同工程和单位工程验收。

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

历次验收及相关鉴定所发现的问题已处理完毕。

四、工程质量

（一）工程质量监督

本工程的质量监督单位为东莞市黄江镇农林水务局，镇农林水务局及时安排了监督计划，落实监督人员，多次深入施工现场检查监督，发现施工问题立即指出并责令现场进行整改。

（二）工程项目划分

本工程划分为 1 个单位工程、5 个分部工程，185 个单元工程。

（三）工程质量抽检

1、施工单位检验检测统计结果如下：

（1）原材料检验结果：Φ8mm 钢筋，Φ12mm 钢筋，Φ14mm 钢筋，Φ16mm 钢筋，Φ18mm 钢筋，Φ20mm 钢筋，Φ25mm 钢筋各检测 1 组，水泥、石粉、蒸压加气块各检测 1 组，电缆线检测 3 组，Φ18mm 钢筋、Φ25mm 钢筋焊接接头各检测 1 组，防雷检测 1 处。抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求。

（2）中间产品检验结果：M7.5 试件检测 2 组，抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求

（3）混凝土试块质量检测结果如下：C15 砼试块 2 组；C20 砼试块 5 组；C25 砼试块 10 组；C30 砼试块 5 组；质量均合格，试件质量评定为优良。

（4）压实度检验结果：土击实试验 1 次，土方压实共检测 144 个点；6%水泥石粉配合比试验 1 次，6%水泥石粉击实试验 1 次，6%水泥石粉压实度检测个 6 点；抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求。

（5）地基承载力检验结果：轻型触探检测 4 点；抽检数量符合规范要

求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求。

(6) 闸门检测结果如下：超声波探伤 3.2m，涂层厚度 6 构件；抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求。

2、监理单位检验检测：

无

3、建设单位检验检测统计结果如下：

(1) 原材料检验结果：D1200 钢筋砼管检测 1 组，抽检数量符合规范要求，质量合格，检测指标满足相关规范要求。

(2) 地基承载力检验结果：轻型触探检测 13 点；抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求。

(3) 混凝土试块抽检结果：C25 砼试块 1 组；质量合格，检测指标满足相关规范要求。

(4) 压实度检验结果：土方压实共检测 24 个点；6%水泥石粉压实度检测个 1 点；抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足相关规范要求。

(5) 混凝土厚度检测结果：混凝土结构抽芯 3 构件，抽检数量符合规范要求，质量均合格，检测指标满足设计要求。

(四) 工程质量核定

该项目的 1 个单位工程、5 个分部工程、185 个单元工程全部合格，施工中未发生过质量和安全事故。

五、概算执行情况

(一) 投资计划下达及资金到位

施工中标合同价 2700548.31 元，业主已按合同约定支付了工程款，工程款无超支、透支现象，镇级财政资金已基本拨付到位。

（二）投资完成

工程价款的结算依据是经监理工程师签证的实际工程量结算表和工程质量合格证，以及在工程预算造价书中承包单位承诺的各单位工程的合同单价进行结算。已按合同支付工程款。

（三）预计未完工程投资及预留费用

本工程为总价承包，工程竣工结算时留用的 3% 为质量保修金，质量保修期为两年，从竣工验收之日起，两年期间工程运行正常，无任何质量问题，建设方将质量保修金支付给承包方。

六、工程尾工安排

本工程已完工，对验收发现的遗留问题已按要求整改完毕。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程完成后，由施工单位移交东莞市黄江镇水务工程运营中心管理，目前管理人员和制度已经落实。

（二）工程移交

该工程竣工验收后移交给东莞市黄江镇水务工程运营中心进行管理维护。

八、竣工验收自查

该工程项目于 2024 年 12 月 31 日通过竣工验收自查，验收自查时提出的问题已按要求完成整改。

九、意见和建议

1、意见

本工程是水闸工程,工程各分部工程相互制约,做好总体施工组织设计,充分使用网络计划控制进度,协调各分部工程施工,至关重要。同时,控制好雨季施工的安排与施工部署也是一个重要因素。

2、建议

本项目工程已经完成,主要包括了坝体工程分部工程、输水管沟工程分部工程、交通桥及管理房工程分部工程、放水塔工程分部工程、放水塔金属结构与机电设备安装分部工程。在工程正式投入使用后,工程单位应落实管理人员责任制,特别是汛期要加强堤防的安全巡查,确保工程安全度汛。

十、竣工验收结论

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程竣工验收委员会查看了工程现场,核对了工程档案资料,听取了建设、设计、监理、施工等单位的工作报告,经充分讨论,现验收意见如下:

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程已按批准设计文件及合同内容全部完成,工程质量合格。竣工验收委员会一致同意,黄江镇大石坑水库放水涵改造工程通过竣工验收,质量等级评定为合格。

十一、保留意见(应有本人签字)



无

十二、验收委员会委员签字表(附后)

十三、被验收单位代表签字表(附后)

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程

竣工验收委员会签字表

序号	验收委员会 职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	主任委员	张育雄	东莞市黄江镇农 林水务局	三级管理岗	
2	委员	罗定龙	东莞市黄江镇农 林水务局	主任科员	
3	委员	邹导	东莞市黄江镇农 林水务局	办事员	
4	委员	卢贺华	东莞市黄江镇住 房和城乡建设局	监督员	
5	委员	吴志华	东莞市黄江镇水 务工程运营中心	主任	berq
6	委员	任宏昌	东莞市黄江镇水 务工程运营中心	办事员	
7	委员	陈耀辉	东莞市黄江镇水 务工程运营中心	办事员	

黄江镇大石坑水库放水涵改造工程
竣工验收被验单位代表签字表

序号	参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签字
1	项目法人	东莞市黄江镇水务工程运营中心	王国钊	高级工程师	王国钊
2			黎梓康	办事员	黎梓康
3	设计单位	中誉设计有限公司	符益仁	项目负责人	符益仁
4			陈敏	设计代表	陈敏
5	监理单位	广东水工程项目管理有限公司	汪钊旭	总 监	汪钊旭
6			刘克然	监理工程师	刘克然
7	施工单位	广东明电市政工程有限公司	彭青萍	项目经理	彭青萍
8			吴强	技术负责人	吴强
9			郑好华	高级工程师	郑好华
10			朱传波	现场负责人	朱传波
11	其它单位				
12					

八、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位：广东明电市政工程建设有限公司

序号	主要信息		填写内容	对应页码
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2021 年营业额 320.673136 万元，净利润 9.946007 万元，利税额 7.156453 万元 2022 年营业额 355.009797 万元，净利润 8.283341 万元，利税额 3.347617 万元 2023 年营业额 285.813933 万元，净利润 1.04723 万元，利税额 2.314564 万元	第 97-185 页
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额 313.212405 万元；实缴资本 180 万元	第 5-63 页
		利税额所在地	广东省东莞市	第 68 页
		在职员工总数	企业参保人数共 58 人	第 64-65 页
		服务便利度，企业注册地及分支机构位置	企业注册地在广东省东莞市，共有 0 个分支机构	第 68、263-264 页
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	共有行政处罚记录 0 条，其中涉及工程质量或安全问题（事故）的共 0 条	第 189 页
		劳资纠纷	是否积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作，在东莞市是否发生农民工工资欠薪投诉事件，如有，共 0 条	无
3	工程项目业绩	类似工程项目业绩与招标项目建设内容相符程度	投标人近五年自认为最具代表性的已完工类似工程项目业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间 2024 年 10 月 15 日，三禾市河和周溪排水渠补水活源工程，合同金额 278.00 万元。 ②竣工验收合格时间 2025 年 6 月 19 日，万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目，合同金额 123.916 万元。 ③竣工验收合格时间 2025 年 5 月 29 日，黄江镇大石坑水库放水涵改造工程，合同金额 270.054831 万元。	第 195-259 页
		工程项目业绩代表性、技术、难度	①三禾市河和周溪排水渠补水活源工程，具有大力发展民生水利的重要举措，推动了南城高质量发展水利基础的夯实，有助于改善区域水环境，提升居民生活质量；采用运河水循环补水技术；一是周边地块雨污分流率较低，需加快完善雨污分流，避免污水溢流。二是要准确摸查溢流口情况及数量，	第 195-259 页

		按实际截污情况制定“一河一策”。三是工程涉及管网建设与连接，需填补管网建设空白区，确保次支管网连通且正常发挥作用，实现“最后一米”污水应收尽收。四是施工过程中可能对周边居民生活和交通产生影响，需合理安排施工时间和方式，做好协调工作。 ②万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目，对保障万江街道在极端天气下的排涝可靠性至关重要。提升排涝能力，可有效减少洪涝灾害对区域内居民生活、生产及基础设施的威胁，是保障民生、推动区域稳定发展的关键工程；将原有的两台 300WQ800 - 20 - 75 型潜水排污泵（设计单机流量 0.22m³/s，总排涝流量 0.44m³/s）改造为两台 700QZ - 100H 型潜水轴流泵（设计单机流量 1.69m³/s，总排涝流量 3.38m³/s）。通过更换性能更优的泵型，大幅提高了水闸的排水能力，优化了整个排水系统的运行效率；在改造过程中，需精准拆除原有设备，并确保新设备的安装调试精准无误，避免因设备更换导致排水系统长时间中断运行。此外，新设备的选型及配套设施的设计需充分考虑水闸周边地质、水流条件等复杂因素，以保障新设备长期稳定运行。同时，施工期间还需协调好周边居民及相关单位，降低施工对其产生的影响。 ③黄江镇大石坑水库放水涵改造工程，有效解决原放水涵可能存在的渗漏、结构损坏等隐患，保障水库大坝安全，对同类小型水库放水涵改造具有示范作用，为其他地区提供经验借鉴；主要采用了管道铺设技术、坝体灌浆等技术；在挖除原放水涵管和重新敷设管道过程中，需采取有效措施确保坝体稳定，避免因施工导致坝体滑坡、塌陷等问题。特别是进行坝体灌浆时，要控制好灌浆压力和浆液配合比，防止因灌浆不当造成坝体裂缝或抬动。放水涵处于水库水位以下，施工过程中防水止水是关键。	
	类似工程项目业绩完成质量	合格	第 195-259 页
	类似工程项目业绩对应的履约评价	类似工程项目业绩对应的履约评价： ①三禾市河和周溪排水渠补水活源工程，履约评价为良好。 ②万江街道冰糖厂水闸排水泵改造项目，履约评价为合格。	第 195-259 页

			③黄江镇大石坑水库放水涵改造工程，履约评价为合格。	
4	拟投入 人员情 况	项目经理业绩	作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（只统计前3项）： ①竣工验收合格时间2024年10月15日，三禾市河和周溪排水渠补水活源工程，合同金额278.00万元。	第265-299页
		技术负责人业绩	作为技术负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（只统计前3项）： 无。	第300页
		项目管理班子人员	项目管理班子人员共6人，分别列举其职称、执业资格情况，如： ①项目经理（吴启平），市政公用工程专业二级注册建造师，市政公用工程专业工程师； ②技术负责人（刘敏），建筑电气施工专业工程师； ③质量管理负责人（卢加勇），给水排水施工专业工程师； ④安全管理负责人（安全员）（黄舒婷），安全生产考核合格证书粤建安C3； ⑤资料员（张帝华），电气专业工程师； ⑥造价负责人（钟文锋），土木建筑专业一级造价工程师。	第72-94页

注：投标人上述各项如无相关信息，该项填写“无”或“/”

九、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）

（一）服务便利度说明

序号	承诺事项
1	我方承诺本项目（含各工程设备包）质保期均满足招标文件的规定【其中各设备工程设备包的质保期第六章标准、规范和技术要求的“东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）用户需求书”（另册）】，质保期自本项目（含各工程设备包）最终验收合格之日起算（以本项目整体验收报告日期为准）。
2	我方承诺在本项目（含各工程设备包）质保期内，在接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修等质保服务。

服务便利度相关说明：

为切实保障“东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（非标工艺设备标段）”的稳定运行并提供卓越的服务体验，广东明电市政工程建设有限公司（注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 2 栋 1 单元）特此承诺并实施以下服务便利度保障措施：

1. 本地化快速响应与可达性：

我司驻地（东莞南城）与项目各水厂现场距离近，交通便利，平均车程在 1 小时以内，为 4 小时响应、24 小时到场承诺提供坚实基础。

依托东莞本地稳定的服务团队和资源网络，确保服务力量无需跨区域长途调配，实现高效本地化服务。

2. 专属团队与技术支持：

设立本项目专属服务团队，成员均精通非标工艺设备技术。

在东莞市常驻 3 名专业工程师，专职负责本项目服务，确保快速到场能力。

3. 备品备件本地化储备与快速供应：

在东莞市/珠三角区域设立本项目专用备件库，储备关键易损件及常用耗材，确保维修配件随技术人员同步抵达现场。

建立核心配件快速供应绿色通道，承诺特殊配件在 2 小时内完成供货或提供解决方案。

4. 主动预防与透明服务：

执行定期预防性维护保养计划（每季度），主动巡检，预防故障。

建立完善设备运行档案，定期提交服务报告，服务过程透明可追溯。

提供免费操作维护技术培训，提升业主自主能力。

5. 应急抢修与特殊保障：

制定重大故障应急响应预案，必要时调动最优资源及原厂专家支持，全力缩短停机时间。

如需延长维修，及时通报进展并提供临时方案。

6. 长期服务承诺：

质保期后，继续提供优惠、便捷的长期维护服务（响应时效不变）。

优先提供设备升级与技术支持。

(二) 项目负责人业绩

合同编号: (施) 2024-007	
建设工程合同书	
工程名称: 三禾市河和周边排水渠补水活源工程	
工程地点: 东莞市南城街道	
发包人: 东莞市南城水务工程运营中心	
承包人: 广东明卓市政工程有限公司	
签订日期: 2024 年 11 月 04 日	

发包人：东莞市南城水务工程运营中心（简称：甲方）
地 址：东莞市南城街道西平教师公寓旁南城城管分局一楼
电 话：0769-22422001

承包人：广东明电市政工程建设有限公司（简称：乙方）
地 址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元
电 话：0769-85309788

受甲方委托，三方诚信招标有限公司东莞分公司组织对三禾市河和周溪排水渠补水活源工程（项目编号：441900003-2024-00826）进行采购，于2024年8月9日通过竞争性磋商，经磋商小组评定乙方为成交供应商。为了明确工程内容和双方责任，经过甲、乙双方友好协商，本着互相合作，紧密配合的精神，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文件》，并结合东莞市有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。

第一条 承包概况

- 1.1 工程名称：三禾市河和周溪排水渠补水活源工程
- 1.2 工程地点：东莞市南城街道
- 1.3 工程规模：对三禾市河和周溪排水渠进行补水活源，最终以设计图纸为准。

第二条 合同文件组成及解释顺序

- 2.1 本合同书；
- 2.2 乙方的企业收款账户信息
- 2.3 中标(成交)通知书；
- 2.4 清单；

第三条 承包价及方式

3.1 承包价：本工程合同总价（含税）为人民币2,780,000.00元（大写：贰佰柒拾捌万元整），最终以财政部门按有关规定审核结算为准。

3.2 承包方式：

3.2.1 本工程实行包调试，包配电、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税费，除非本合同条款有特别约定，结算时不作调整。

3.2.2 本项目在合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的价格材料单价涨跌超过5%，则超过部分的价格应予调整，并在工程结算时统一调整。调整方式按价格调差法调整，即按照合同工程发生的材料和合同履行期与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。设备、施工机械台班价格涨跌时不作调整。

3.2.3 发包人公示建设项目预算审核报告(详见附件),增减工程结算原则如下:

(1) 设计变更、现场签证的内容,发包人公示建设项目预算审核报告里有的,结算时就套用发包人公示工程量清单的子目价为标准执行;

(2) 设计变更、现场签证的内容,发包人公示工程清单里无的,按当时发包人公示工程量清单的相应定额和计费程序进行计算;

(3) 设计变更、现场签证的内容,发包人公示工程清单、现行定额、东莞造价信息中均无的项目价格,由财审审定后,以审定报告中审定的价格及结算方式,进行结算。

根据以上三个标准计费后,再按下浮率2.51%下浮或约定的结算方式进行结算。

3.2.4 严禁转包,不得违法分包。

3.2.5 按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由承包人向税收部门支付。

第四条 付款方式

4.1 工程付款:

4.1.1 付款方式

1期:支付比例30%,合同签订后发包人向承包人支付合同签订金额的30%作为预付款;

2期:支付比例50%,整体施工完成并试通水后,发包人向承包人支付至合同总价的80%;

3期:支付比例17%,工程竣工并通过验收后,发包人支付财审结算价的97%。

4期:支付比例3%,待质保期满后,发包人支付剩余结算价的3%。注:因发包人使用的是财政资金,发包人在前款规定的付款时间为发包人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),发包人在规定时间内提出办理财政支付申请手续的,即视为发包人已经按期支付款项。因政府财政审批等任何原因导致款项实际到账时间有延迟的,均不视为发包人逾期付款。

4.1.2 本工程中的变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,其中减少工程的工程款在支付工程款前先行扣减;所有调整合同价款中属增加工程部分的,在工程竣工结算时支付。

4.1.3 上述工程款的增加工程款部分在工程缺陷责任期满,提交请款报告并经发包人或者他政府部门审核确定之日起30个工作日内付清。

4.1.4 在工程进场施工前,承包人须为本工程购买工伤保险,并将保险单据给甲方进行备案,否则扣除50%安全文明施工费。承包人应安全文明科学组织施工,本工程所有工伤及安全生产的一切经济 and 法律责任由乙方自行承担,承包人须成立安全小组,定期对安全生产进行自检,并形成书面报告上报给甲方。

4.1.5 承包人因本工程与第三方所发生的一切经济 and 法律责任,均全部由承包人自行单方承担,发包人全部免责。

第五条 合同工期

5.1 工程合同工期总日历天数：45天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。从2024年8月15日开始施工，至2024年10月15日完工。承包人需在完工后90个日历日内提交相关资料完成竣工验收手续。（实际开工时间以发包人或监理人发出书面进场通知所载明时间为准；竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。如因发包人原因延误开工的，开工日期顺延。工期完成之日是指完成该工程总工程量100%，且达到交付甲方使用条件之日。

第六条 缺陷责任与质量保修

6.1 缺陷责任期的约定：本工程缺陷责任期为 2 年；

6.2 工程质量保修的约定：

关于合同工程的质量保修期，合同双方当事人约定如下：

6.2.1. 管道工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；

6.2.2. 道路恢复工程为 2 年；

6.2.3. 其他项目 为2年。

自竣工验收合格之日起计。

6.3 在施工过程中，如确需要更改，承包人需征得发包人书面同意后，再做修改。

6.4 所有隐蔽工序，都必须经发包人验收合格并照相签字后，方可继续进行下一工序的施工。隐蔽工序的验收由承包人以书面文件形式通知发包人及监理，发包人及监理在收到通知后48小时内完成验收及相关工作，否则视为同意继续进行下一工序的施工。发包人或监理在隐蔽验收过程中发现工程存在质量问题的，在上述期限内通知承包人后，承包人应在发包人及监理通知的期限内整改完毕，由此产生的费用由承包人承担且工期不顺延。整改完成后承包人应重新通知发包人及监理单位进行验收。

6.5 工程质量验收达不到约定标准，处合同价30%违约金，承包人并要无条件返工直到达到合格标准，由此产生的费用由承包人承担，引起的工期延误问题，按本合同第八条处理。

6.6 验收合格并交付使用的工程，在保修期内，如属质量问题，承包人应负责无条件免费返工达到合格标准，经发包人通知后承包人不维修的，发包人有权委托第三方维修，所产生的费用在质量保证金中予以扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。如因不可抗拒的自然灾害或发包人使用不当造成的损失，由发包人自理。

第七条 双方责任

7.1 发包人责任：施工前负责协调好场地；负责协商承包人与当地公安、消防、城监、环卫等部门之间的关系；协助承包人处理施工过程中出现的问题；按时拨付工程进度款；工程竣工后，发包人应在接到承包人书面通知后15个工作日内组织初步验收。

7.2 承包人责任：合同签订后10天内必须到有关部门办理好劳保、社保等有关手续，否则发包人不予申请和支付工程款，严格按有关说明及规范进行施工、管理，做到保质保期；

自觉遵守省市有关治安、安全生产、环卫等有关规定；爱护发包人财物，施工时尽可能不影响周围环境，完工后做好现场的清理工作；自行负责施工、养护及保修期间的一切费用；自行负责一切工伤事故等；负责水和电的一切费用。

第八条 违约责任

8.1 合同双方之任何一方不履行义务或不按合同约定履行义务的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款30%的违约金，但本合同另有约定除外。

8.2 承包人不按合同约定的竣工日期或工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

8.3 损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失、再加上以经办银行贷款利率计算的利息。

8.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

8.5 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前10天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方承担。

8.6 因承包人原因中止合同时，发包人有权决定是否接受与本工 程有关的属于承包人在现场的一切设施、材料、设备和器件。若发包人决定不接受的，承包人应在发包人通知期限内撤离，否则视为承包人遗弃物，发包人有权作任何处理而无需向承包人承担任何赔偿。因处理该等设施、材料、设备和器件而产生的费用，发包人有权向承包人追偿。

8.7 因承包人原因终止合同时，承包人因在接到发包人终止合同通知书后15日内撤场并将工程交还给发包人，承包人不得以任何理由霸占工程或阻碍发包人另行委托的第三方进场施工，否则，承包人应按合同固定总价千分之一每日的标准向发包人支付违约金。

8.8 工期：承包人未能按总工期完成，每延期一天，应支付违约金人民币5000元。承包人需在完工后90个日历日内提交相关资料完成竣工验收手续，每延误一个日历日应赔偿额度为人民币5000元。

第九条 索赔

9.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据

9.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误或承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按以下程序以书面形式向发包人索赔：

(1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。发出通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(2) 工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,应视为该项索赔已经认可。

(3) 当该项索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(2)相同。

9.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可在工程结算时向承包人提出索赔。

第十条 不可抗力

10.1 不可抗力的认定的标准:

- (1) 6 级以上的地震;
- (2) 8 级以上的持续 2 天的台风;
- (3) 250 mm 以上的持续 24 小时的大雨、暴雨;
- (4) 50 年以上未发生过、持续 2 天的高温天气;
- (5) 自然原因发生的火灾;
- (6) 其它不可抗力原因。

10.2 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师并采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受害情况和损失情况,预计清理和修复的费用。若不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

- (1) 双方人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
- (2) 承包人机械设备损失及停工损失,由承包人承担;
- (3) 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
- (4) 工程所需清理、修复费用,由甲乙双方承担;
- (5) 延误的工期相应顺延。

10.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十一条 工程履约保证金

本工程不收取工程履约保证金。

第十二条 争议解决

12.1 双方在履行合同时发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,可向工程所在地人民法院起诉。

12.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
- (2) 调解要求停止施工,且为双方接受;
- (3) 仲裁机构要求停止施工;
- (4) 法院要求停止施工。

第十三条 其它

13.1 施工中的安全措施费以及现场现有物品的保管费用由承包人负责,合同总价内包干。

13.2 在正常工作交往过程中,若发包人发函至承包人出现累计三次未书面回复的,将视同承包人单方违约,发包人有权终止本合同,并可暂停承包人参与发包人其它工程的招投标。

13.3 承包人在工程竣工验收合格后三个月内,须提交2套完整的工程正本竣工档案(含2套刻有竣工资料的电子光盘及声像资料)给发包人。否则,按合同价2%支付违约金,该违约金总额不超过人民币10万元。

13.4 承包人必须对工人按月工程进度足额支付应得工资报酬,工程竣工后结算前,工人工资一定要全部支付完毕。否则,发包人将在该欠工人工资款项上对承包人处五倍违约金。

13.5 本工程范围内的增减,变更工程,若工程量差额不超过总承包工程量20%的情况下,承包人必须无条件施工,按本合同“3.2 承包方式”规定进行结算。

第十四条 合同生效与终止

14.1 本合同自双方签字盖章后生效。如有未尽事宜,双方可经友好协商解决。

14.2 除本合同第九条外,双方履行合同全部义务,本合同即告终止。

第十五条 合同份数

本合同一式陆份,发包人叁份,承包人叁份,均具有同等效力。

附件1: 乙方收款账户信息

附件2: 中标(成交)通知书

附件3: 清单



甲方：(盖章)

法定代表人：

或

单位负责人：

通讯地址：

联系电话：

乙



乙方：(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

通讯地址：东莞市高埗镇低涌祁屋洲路1号

联系电话：0769-81309788

开户银行：东莞银行股份有限公司高埗支行

开户名称：广东明电市政工程有限公司

账号：508000014692968

签约日期： 年 月 日

附件1: 乙方收款账户信息

公司收款账户信息

公司名称: 广东明电市政工程建设有限公司

纳税识别号: 91441900MA51JB8R2N

开户银行: 东莞银行股份有限公司高埗支行

账号: 508000014692958

银行行号: 313602001016

地址: 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元

电话: [REDACTED]



附件2：中标(成交)通知书；

中标(成交)通知书



项目编号：441900003-2024-00026

广东明电市政工程建设有限公司；

为惠州南盐供水工程应急中心干管抢修工程(第二中标候选人)提供永久供水(试)工程(项目编号：441900003-2024-00026) 进行竞争性磋商采购，经磋商小组评审，请按照以下通知附件与采购人签订合同。

中标项目编号	合同号
中标项目名称	三惠市南盐供水工程(试)工程
中标(成交)供应商	广东明电市政工程建设有限公司
中标(成交)方式	周洪光，联系方式：[REDACTED]
中标(成交)金额：人民币 2,000,000.00元 (贰佰万元整)	

采购人联系人：张生
联系电话：0759-2242291



采购人：广东明电市政工程建设有限公司
2024年08月23日

附件3：清单：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	91.610	5.73	524.93
2	挖基坑	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	10.420	8.62	89.82
3	回填方	1.填方材料品种:回填石屑 2.密实度要求:压实度 $\geq 93\%$ 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	55.910	263.02	14705.45
4	余方弃置	1.废弃料品种:综合土 2.运距:20KM 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	46.120	63.27	2918.01
5	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.940	582.52	1712.61
6	满堂基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.含混凝土泵送增加费 4.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	10.620	589.20	6257.30
7	满堂基础【集水井】	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	1.050	625.41	656.68
8	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	18.780	631.65	11882.39
9	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30/P6 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.470	603.81	1491.41
10	现浇构件钢筋-箍筋	1.钢筋种类、规格:圆钢(HRB300) $\Phi 10$ 以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.024	5987.99	143.71
11	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢(HRB400) $\Phi 12 \sim \Phi 16$ 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	4.606	4723.95	21758.51
12	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢(HRB400) $\Phi 18 \sim \Phi 25$ 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.022	4650.25	102.31
13	墙面一般抹灰	1.部位:立面非土壤接触面 2.20厚1:2防水水泥砂浆 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	64.680	23.14	1496.70

14	平面砂浆找平层-坑底	1. 部位:坑底 2. 20厚1:2防水水泥砂浆 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	0.000		0.00
15	土壤接触面防潮	1. 部位:土壤接触面 2. 刷冷底子油一道 3. 刷热沥青一道 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	43.570	15.37	669.67
16	钢板桩	1. 桩长:6m内 2. 板桩厚度:打拔拉森III型钢 板桩	t	4.320	1283.93	5555.22
17	钢板桩	1. 桩长:12m内 2. 板桩厚度:打拔拉森IV型钢 板桩	t	51.870	1073.95	55705.79
18	钢支撑	1. 钢支撑 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	3.175	895.17	2842.16
19	人行道块料铺设	1. 部位:人行道 2. 块料品种、规格:浅灰色透 水砖6cm 3. 结合层:M10水泥砂浆2cm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	1,054.320	97.40	102690.77
20	现浇混凝土人行道 及进口坡	1. 部位:人行道 2. 垫层:C20水泥混凝土10cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	1,033.820	67.12	69376.57
21	沥青混凝土	1. 部位:主干路复合路面 2. 沥青混凝土种类:细粒式 SBS改性沥青混凝土(AC-13C) 3. 厚度:4cm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	52.69	6166.31
22	透层、粘层	1. 部位:主干路复合路面 2. 材料品种:乳化沥青粘层油 (PC-3) 3. 喷洒量:0.3~0.6L/m ² 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	2.69	314.81
23	沥青混凝土	1. 部位:主干路复合路面 2. 沥青混凝土种类:中粒式 SBS改性沥青混凝土(AC-20C) 3. 厚度:6cm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	73.87	8645.01
24	透层、粘层	1. 部位:主干路复合路面 2. 材料品种:改性乳化沥青粘 层油(PC-3) 3. 喷洒量:1.6~2.0kg/m ² 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	117.030	3.99	466.95
25	玻纤格栅	1. 部位:主干路复合路面 2. 玻璃纤维格栅 3. 符合设计图纸及施工规范 要求	m ²	64.100	17.25	1106.73

26	水泥混凝土	1. 部位: 主干路复合路面 2. 混凝土强度等级: C40 3. 厚度: 24cm 4. 缩缝 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	185.37	11882.22
27	水泥混凝土	1. 部位: 主干路复合路面 2. 混凝土强度等级: C15 3. 厚度: 33cm 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	196.06	12567.45
28	水泥混凝土	1. 部位: 水泥砼路面 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 24cm 4. 缩缝 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	27.800	183.15	5063.77
29	水泥稳定级配碎石	1. 部位: 水泥砼路面 2. 水泥含量: 6% 3. 石料规格: 碎石 4. 厚度: 20cm	m ²	27.800	83.52	2321.86
30	水泥稳定石粉渣	1. 部位: 水泥砼路面 2. 水泥含量: 4% 3. 石料规格: 石粉渣 4. 厚度: 15cm	m ²	27.800	49.54	1377.21
31	路床(槽)整形	1. 部位: 水泥砼路面、主干路复合路面 2. 范围: 路床碾压检验 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	91.900	2.48	227.91
32	植筋	1. 材料种类: 拉杆植筋 2. 规格: C14@70, L=70cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	根	151.000	55.72	8413.72
33	植筋	1. 材料种类: 拉杆植筋 2. 规格: C25@40, L=70cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	根	117.000	62.60	7324.20
34	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 砼立缘石 100*15*35 2. 2cm DMM10 预拌水泥砂浆 3. 基础、垫层: C15 混凝土后座	m	20.700	122.17	2528.92
35	人行护栏	1. 类型: 人行护栏 2. 规格、型号: 2.43*1.1m 3. 材料品种: Q235B 钢管立柱 $\phi 76*6$; 不锈钢扶手 $\phi 102*2$; 不锈钢立柱 $\phi 83*2$; 不锈钢横撑 $\phi 42*2$; 不锈钢管小立柱 $\phi 31.8$; 预埋钢板 200*200*12; 预埋钢筋 C12 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 素砼 200x200x400mm 5. 其他: 挖土方	m	20.700	539.06	11158.54
36	拆除人行道	1. 部位: 人行道 2. 材质: 6cm 厚人行道砖 (含结合层) 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1,054.320	8.03	8466.19

37	破除混凝土基层	1. 部位: 人行道一 2. 材质: 10cm厚混凝土基层 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1,054.320	18.81	19831.76
38	拆除沥青路面	1. 部位: 主干路复合路面 2. 材质: 10cm厚沥青混凝土路面 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	13.48	864.07
39	拆除混凝土	1. 部位: 主干路复合路面 2. 材质: 57cm厚水泥混凝土基层 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.100	117.89	7556.75
40	拆除混凝土路面	1. 部位: 水泥砼路面 2. 材质: 24cm厚水泥混凝土路面 3. 废料运距: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	27.750	48.30	1340.33
41	拆除基层	1. 部位: 水泥砼路面 2. 材质: 35cm厚水泥稳定层 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	27.750	49.89	1384.45
42	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除现状立缘石及基座 2. 运距: 10km	m	19.480	14.04	273.50
43	泵站动力控制一体柜 AP1(PLC柜)	1. 名称: 泵站动力控制一体柜 AP1(PLC柜) 2. 材质、规格: WxDxH=800x600x1800, 不锈钢, IP54 3. 附件: 柜内CPU模块、以太网通讯模块、PLC电源模块、数字量输入模块、数字量输出模块、现场操作面板、工业网络交换机、基础等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	76827.47	76827.47
44	泵站动力控制一体柜 AP2(动力柜)	1. 名称: 泵站动力控制一体柜 AP2(动力柜) 2. 材质、规格: WxDxH=800x600x1800, 不锈钢, IP54 3. 附件: 柜内端子、排风扇、照明灯、检修插座、基础等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	18438.09	18438.09
45	电缆接线手井	1. 类型: 电缆接线手井 2. 规格: 砖砌700*700*1000mm 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 井内填沙; 浇注200厚C15混凝土; C25砼井圈座 5. 做法: 详见图纸大样 6. 符合设计图纸、施工规范要求	座	11.000	983.87	10822.57

46	配管 SC150 (暂定量)	1.名称:配管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地 4.包封:C40混凝土 5.符合设计要求及图纸规范	m	270.000	268.29	72438.30
47	配管 SC65	1.名称:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:埋地 4.符合设计要求及图纸规范	m	49.300	60.60	2987.58
48	配管 SC40	1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地 4.符合设计要求及图纸规范	m	71.420	30.56	2182.60
49	配管 SC25	1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:埋地 4.符合设计要求及图纸规范	m	159.640	17.44	2784.12
50	电力电缆 WDZ-YJLHY-4*120+1*70 (暂定量)	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJLHY-4*120+1*70 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	270.000	136.50	36855.00
51	电力电缆 YJV-4*25+1*16	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	53.610	102.99	5521.29
52	电力电缆 YJV-5*6	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*6 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	4.610	32.82	151.30
53	电力电缆 YJV-5*4	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*4 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	74.740	22.21	1659.98
54	信号电缆 KVVP-7*1.5	1.名称:信号电缆 2.型号、规格:KVVP-7*1.5 3.电压等级(kV):1kV 4.备注:符合设计要求及图纸规范	m	174.390	18.42	3212.26
55	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm ² 以下 3.材质、类型:铝芯 4.符合设计要求及图纸规范	个	2.000	277.58	555.16
56	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm ² 以下 3.材质、类型:铝芯 4.符合设计要求及图纸规范	个	4.000	228.73	914.92
57	工厂灯 90W	1.名称:工厂灯 2.规格:90W 3.安装形式:顶装 4.备注:广照型,防水防尘防腐 5.符合设计要求及图纸规范	套	1.000	325.36	325.36
58	总等电位端子联结箱	1.名称:总等电位端子联结箱 2.符合设计要求及图纸规范	台	1.000	307.73	307.73

59	预埋接地连接板	1.名称:预埋接地连接板 2.符合设计要求及图纸规范	台	2.000	88.52	177.04
60	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱中两根主钢筋($\Phi \geq 16$) 3.符合设计要求及图纸规范	m	14.770	18.97	280.19
61	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用池面、池底横向筋均与池壁内2根不小于 $\Phi 16$ 竖向筋可靠焊接 3.符合设计要求及图纸规范	m	95.980	8.29	795.67
62	接地检测点	1.名称:接地检测点 2.符合设计要求及图纸规范	台	2.000	122.69	245.38
63	接地线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	6.230	67.69	421.71
64	接地线	1.名称:接地线 2.材质:铜芯 3.规格:BV-16 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	6.500	13.83	89.90
65	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*50*5*1500 4.符合设计图纸、施工规范要求	根	3.000	106.55	319.65
66	穿墙防水预埋套管	1.名称:穿墙防水预埋套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2.000	365.72	731.44
67	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	244.700	10.23	2503.28
68	C20混凝土垫层	1.名称:C20混凝土垫层 2.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	16.740	588.58	9852.83
69	回填方	1.填方材料品种:原土 2.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	123.340	20.49	2527.24
70	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃方运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	121.360	55.32	6713.64
71	接地装置调试	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.符合设计图纸、施工规范要求	系统	1.000	1834.92	1834.92
72	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 kV以下 3.符合设计图纸及施工规范要求	系统	1.000	964.53	964.53

73	电缆沟	1.名称:电缆沟 2.规格尺寸:1400*1400mm 3.垫层:C20混凝土垫层 4.电缆沟壁:砌MU10砖砌块, M7.5水泥砂浆 5.沟壁抹灰:1:2.5水泥砂浆, 内20mm外15mm 6.电缆支架:玻璃钢支架 L=600mm 7.符合设计图纸及施工规范要求	m	20.700	1655.59	34270.71
74	PE给水管 dn400 0.6Mpa	1.材质及规格:PE给水管 dn400 0.6Mpa 2.连接形式:电熔熔 3.管道检验及试验要求:管道水压试验、冲洗消毒 4.备注:现状河床面明敷包封;基础材料为C15砼;管道包封砼为C25砼 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	742.000	837.34	621306.28
75	PE给水管 dn400 0.6Mpa	1.材质及规格:PE给水管 dn400 0.6Mpa 2.连接形式:电熔熔 3.管道检验及试验要求:管道水压试验、冲洗消毒 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	175.000	356.78	62436.50
76	PE给水管 dn200 0.6Mpa	1.材质及规格:PE给水管 dn200 0.6Mpa 2.连接形式:电熔熔 3.管道检验及试验要求:管道水压试验、冲洗消毒 4.备注:现状河床面明敷包封;基础材料为C15砼;管道包封砼为C25砼 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	6.000	423.19	2539.14
77	管网闸阀 DN200 1.0Mpa	1.名称:管网闸阀 2.规格:DN200 1.0Mpa 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	1967.39	1967.39
78	三通 dn400*200 0.6Mpa	1.名称:三通 2.材质及规格:dn400*200 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	525.10	525.10
79	管网蝶阀D371X-10 DN400 1.0Mpa	1.名称:管网蝶阀D371X-10 2.规格:DN400 1.0Mpa 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2650.49	2650.49
80	伸缩器TSX-10型 DN400 1.0Mpa	1.名称:伸缩器TSX-10型 2.规格:DN400 1.0Mpa 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	3429.25	3429.25

81	蝶阀阀门井 1500*2000mm	1.井名称、图号、尺寸及高度: 蝶阀阀门井(设防坠网)、 1500*2000、07MS101-2,页87 2.垫层材料品种、规格、强度 等级:C15 3.混凝土强度等级:C25钢筋 混凝土 4.盖板材质、规格:C25商品混 凝土 5.砂浆强度等级、配合比:水 泥防水砂浆M10 6.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖及井座 Φ700 R125 7.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	8633.42	8633.42
82	0°90° 弯头 dn400 0.6Mpa	1.种类:0°90° 弯头 2.材质及规格:dn400 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	22.000	286.44	6301.68
83	PE法兰组件 DN400	1.名称:PE法兰组件 2.规格:DN400,PN1.0MPa 3.连接形式:含法兰连接件、 法兰片、垫片等 4.符合设计图纸及施工规范 要求	个	1.000	288.12	288.12
84	管道标志桩	1.名称:管道标志桩 2.做法:详见图纸大样 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	19.000	220.93	4197.67
85	抛石护底	1.名称:抛石护底 2.材料品种、规格:砾石层, 宽500mm,高度0.3 3.做法详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	0.300	158.08	47.42
86	平驳管道两侧	1.材料品种、规格:回填块石 2.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	24.000	174.63	4191.12
87	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	176.280	9.84	1734.40
88	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	176.280	31.82	5608.59
89	垫层	1.材料品种、规格:砂夹石 2.厚度:300mm 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	73.500	243.64	17907.54
90	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂基 础 2.厚度:200mm 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	49.000	243.64	11938.36
91	回填方	1.材料品种、规格:回填石屑 2.符合设计图纸及施工规范 要求	m3	105.280	174.63	18385.05

92	拆除混凝土结构	1. 拆除现浇钢筋混凝土围堰 2. 规格: 10*0.24*1 3. 人工拆除	m ³	2.400	1594.53	3826.87
93	PE给水管 dn300 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn300 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	450.000	229.18	103131.00
94	PE给水管 dn200 0.6Mpa	1. 材质及规格: PE给水管 dn200 0.6Mpa 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	536.000	109.32	58595.52
95	管网蝶阀D371X-10 DN200 1.0Mpa	1. 名称: 管网蝶阀D371X-10 2. 规格: DN200 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	1526.87	1526.87
96	管网蝶阀D371X-10 DN300 1.0Mpa	1. 名称: 管网蝶阀D371X-10 2. 规格: DN300 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2488.06	2488.06
97	伸缩器TSX-10型 DN300 1.0Mpa	1. 名称: 伸缩器TSX-10型 2. 规格: DN300 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2041.99	2041.99
98	蝶阀阀门井 1400*1400mm	1. 井名称、图号、尺寸及高度: 蝶阀阀门井(设防坠网)、1400*1400、07MS101-2, 页87 2. 垫层材料品种、规格、强度等级: C15 3. 混凝土强度等级: C25钢筋混凝土 4. 盖板材质、规格: C25商品混凝土 5. 砂浆强度等级、配合比: 水泥防水砂浆M10 6. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖及井座 Φ 700 B125 7. 符合设计图纸及施工规范要求	座	2.000	4451.15	8902.30
99	复合式高速进排气阀FCP4X-10 DN80 1.0Mpa	1. 名称: 复合式高速进排气阀FCP4X-10 2. 规格: DN80 1.0Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	2665.72	2665.72
100	检修排气三通 dn300*200 0.6Mpa	1. 种类: 检修排气三通 2. 材质及规格: dn300*200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	301.80	301.80

101	排气阀井 1200*1200mm	1.井名称、图号、尺寸及高度: 排气阀井(设防坠网)、 1200*1200、07MS101-2,页162 2.垫层材料品种、规格、强度等级:C10 3.混凝土强度等级:C25钢筋 混凝土 4.盖板材质、规格:C25商品混 凝土 5.砂浆强度等级、配合比:水 泥防水砂浆M10 6.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖及井座 $\Phi 700$ B125 7.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	4733.07	4733.07
102	排泥闸阀 DN100 1.0Mpa	1.名称:排泥闸阀 2.规格:DN100 1.0Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	1.000	797.58	797.58
103	排泥三通 dn300*100 0.6Mpa	1.种类:排泥三通 2.材质及规格:dn300*100 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	1.000	284.12	284.12
104	排泥阀井 1100*1100mm	1.井名称、图号、尺寸及高度: 排泥阀井(设防坠网)、 1100*1100mm、07MS101-2,页 66 2.垫层材料品种、规格、强度 等级:C10 3.混凝土强度等级:C25钢筋 混凝土 4.盖板材质、规格:C25商品混 凝土 5.砂浆强度等级、配合比:水 泥防水砂浆M10 6.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖及井座 $\Phi 700$ 7.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	4369.69	4369.69
105	砖砌排泥湿井 Φ 1000	1.名称、图集号:砖砌排泥湿 井 $\Phi 1000$ 、07MS201-2-58,59 2.垫层、基础材质及厚度:C10 混凝土100mm厚 3.砌体材料品种、规格、强度 等级:MU10砖 4.砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆M10 5.混凝土强度等级:C25 6.盖板材质、规格:C25混凝土 7.井盖、井圈材质及规格:球 墨铸铁井盖及井座 $\Phi 700$ 8.设防坠网 9.符合设计图纸及施工规范 要求	座	1.000	2766.22	2766.22
106	0°90°弯头 dn300 0.6Mpa	1.种类:0°90°弯头 2.材质及规格:dn300 0.6Mpa 3.符合设计图纸及施工规范 要求	个	12.000	185.48	2225.76

107	0°~90° 弯头 dn200 0.6Mpa	1. 种类: 0°~90° 弯头 2. 材质及规格: dn200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8.000	101.94	815.52
108	三通 dn300*300 0.6Mpa	1. 种类: 三通 2. 材质及规格: dn300*300 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	301.80	301.80
109	异径直通 dn300*200 0.6Mpa	1. 种类: 异径直通 2. 材质及规格: dn300*200 0.6Mpa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	301.80	301.80
110	堵板 DN200 δ=10	1. 名称: 堵板 2. 材质及规格: DN200 δ=10 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	205.94	205.94
111	PE法兰组件 dn300 1.0Mpa	1. 名称: PE法兰组件 2. 规格: DN300, PN1.0Mpa 3. 连接形式: 含法兰连接件、法兰片、垫片等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	203.85	203.85
112	PE法兰组件 dn200 1.0Mpa	1. 名称: PE法兰组件 2. 规格: DN200, PN1.0Mpa 3. 连接形式: 含法兰连接件、法兰片、垫片等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	113.49	113.49
113	PE法兰组件 dn100 1.0Mpa	1. 名称: PE法兰组件 2. 规格: DN100, PN1.0Mpa 3. 连接形式: 含法兰连接件、法兰片、垫片等 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	55.10	55.10
114	管道标志桩	1. 类型: 管道标志桩 2. 材质、规格尺寸: 详见图纸大样 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	40.600	252.27	10090.80
115	平面管道支墩 DN300	1. 名称: 平面管道支墩 2. 混凝土强度等级: C15 3. 规格: DN300 4. 详图集详10S505-12、13	m ³	15.610	714.70	11156.47
116	平面管道支墩 DN200	1. 名称: 平面管道支墩 2. 混凝土强度等级: C15 3. 规格: DN200 4. 详图集详10S505-12、13	m ³	4.800	750.33	3601.58
117	纵向管道支墩 DN300	1. 名称: 纵向管道支墩 2. 混凝土强度等级: C15 3. 规格: DN300 4. 详图集详10S505-13、16	m ³	4.230	714.70	3023.18
118	管线保护	1. 管径: 综合 2. 规格: 5m/处 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	20.000	84.20	1684.00

119	抛石护底	1.名称:抛石护底 2.材料品种、规格:砾石层,宽500mm,高度0.3 3.做法详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	0.300	158.08	47.42
120	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	1,075.600	9.84	10583.90
121	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	1,075.600	31.82	34225.59
122	挖淤泥、流砂	1.土壤类别:淤泥、流砂 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	317.820	12.45	3956.86
123	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥 2.运距:投标人自行考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	317.820	40.21	12779.54
124	垫层	1.材料品种、规格:砂夹石 2.厚度:300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	317.820	243.64	77433.66
125	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂基础 2.厚度:200mm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	211.880	243.64	51622.44
126	回填方	1.材料品种、规格:回填石屑 2.符合设计图纸及施工规范要求	m ³	818.470	174.63	142929.42
127	挡土板	1.材质:50厚木板桩 2.挡土深度:1.0m<H≤1.5m时 使用 3.支撑:钢管 Φ150#2000 4.符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1,251.680	45.21	56588.45
128	集水坑	1.名称:集水坑 2.规格:混凝土短管 Φ600 3.备注:C10混凝土封底100厚 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	49.000	201.20	9858.80
129	自吸泵	1.名称:自吸泵 2.规格: :Q=450m ³ /h, H=10m, N=30kW 3.备注:1用1备,含混凝土基础 4.符合设计图纸及施工规范要求	台	2.000	29242.97	58485.94
130	移动式潜水泵	1.名称:移动式潜水泵 2.规格: :Q=10m ³ /h, H=10m, N=1.5kW 3.符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	1835.43	1835.43

131	电动闸阀 DN200	1. 名称: 电动闸阀 2. 规格: DN200, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.000	2146.90	8587.60
132	吸水底阀 DN300	1. 名称: 吸水底阀 2. 规格: DN300, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	17130.49	34260.98
133	三通 DN400*200	1. 名称: 三通 2. 规格、材质: DN400*200, PN1.0MPa, Q235A 3. 做法: 详02S403/38-39 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	560.17	1120.34
134	可曲挠橡胶接头 DN200	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.000	777.68	3110.72
135	型钢爬梯	1. 型钢爬梯 2. 材质: 型钢 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1.000	89.10	89.10
136	钢板 700*700	1. 名称: 钢板 2. 规格: 700*700 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1.000	586.05	586.05
137	钢板 3500*1200	1. 名称: 钢板 2. 规格: 3500*1200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1.000	2294.05	2294.05
138	法兰 DN200	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN200, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8.000	75.71	605.68
139	法兰 DN300	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN300, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.000	187.67	750.68
140	柔性防水套管 DN250	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN250 3. 材质: Q235B 4. 做法: 详07MS101-5-6 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	976.15	1952.30
141	柔性防水套管 DN400	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN400 3. 材质: Q235B 4. 做法: 详07MS101-5-6 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	1641.64	1641.64

142	钢管 DN426*9	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN426, 壁厚9mm 3. 接口方式: 焊接 4. 防腐前除锈 5. 铺设位置: 埋地 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐漆 (底漆-面漆-玻璃布) 7. 内防腐: 采用GZ-2高分子防腐涂料 8. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 9. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.000	671.76	6717.60
143	异径管 DN300*200	1. 名称: 异径管 2. 规格、材质: DN300*200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	217.94	435.88
144	止回阀 DN400	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN400, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2.000	7273.66	14547.32
145	钢板盲堵 DN400, PN1.0MPa	1. 名称: 钢板盲堵 2. 材质及规格: DN400, PN1.0MPa 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.000	452.38	452.38
146	钢管 D273*8	1. 材质: Q235B钢管 2. 规格: DN273, 壁厚8mm 3. 接口方式: 焊接 4. 防腐前除锈 5. 铺设位置: 浸泡水中 6. 外防腐: 涂红丹两道, Hs2-33环氧防腐面漆两道 7. 内防腐: 采用GZ-2高分子防腐涂料 8. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 9. 符合设计图纸及施工规范要求	m	18.000	320.02	5760.36
147	通风管 D325*8	1. 材质: Q235B钢管 2. 规格: DN325, 壁厚8mm 3. 接口方式: 焊接 4. 防腐前除锈 5. 铺设位置: 浸泡水中 6. 外防腐: 涂红丹两道, Hs2-33环氧防腐面漆两道 7. 内防腐: 采用GZ-2高分子防腐涂料 8. 管道检验及试验要求: 管道水压试验、冲洗消毒 9. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.000	411.98	411.98
148	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: Q=220m ³ /h P=160Pa N=387 3. 安装方式: 通风管口安装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1.000	326.78	326.78

149	进水拦污格栅	1.名称:进水拦污格栅 2.规格:2500*1000*2000mm 3.材质:镀锌角钢L40X4 Q235 ; 镀锌扁钢30*3 Q235; 麻花 钢 Q235 镀锌 直径6mm 4.符合设计图纸及施工规范 要求	套	1.000	9085.48	9085.48
150	栽植乔木	1.种类:樟树 2.规格:自然高3M, 冠幅1.5M , 胸径 ϕ 15cm 3.养护期:6个月 4.备注:全冠假植苗, 树形优 美, 饱满 5.符合设计图纸及施工规范 要求	株	3	2110.73	6332.19
151	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.养护期:6个月 3.符合设计图纸及施工规范 要求	m ²	713	47.94	34181.22
152	措施项目费	措施项目费	项	1	144174.00	144174.00
153	税金	税金	项	1	220847.94	220847.94
154	绿色施工安全防护 措施费		项	1	107528.14	107528.14
		总计				2788000.00

2024.10.10

10

三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

合同工程完工验收鉴定书

三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

合同工程完工验收工作组

二〇二四年十月十五日

验收主持单位：东莞市南城水务工程运营中心



项目法人：东莞市南城水务工程运营中心

设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司



监理单位：中科思成建设集团有限公司



施工单位：广东明电市政工程建设有限公司



运行管理单位：东莞市南城水务工程运营中心

验收时间：2024年10月15日

验收地点：工地现场

前 言

1、验收依据：

1. 《三禾市河和周溪排水渠补水活源工程设计施工图》。
2. 《三禾市河和周溪排水渠补水活源工程招标文件》。
3. 《三禾市河和周溪排水渠补水活源工程施工合同》。
4. 其他国家标准和规范。

2、组织机构：

本工程完工验收工作组由东莞市南城水务工程运营中心主持，验收工作组由东莞市南城水务工程运营中心、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中科思成建设集团有限公司、广东明电市政工程建设有限公司等单位代表组成。

3、验收过程：

验收工作组于 2024 年 10 月 15 日，进行三禾市河和周溪排水渠补水活源工程合同工程完工验收，主要检查合同范围内工程项目完成情况，试运行并按以下程序开展单位工程验收工作：

- (1) 确定验收工作组组长及成员；
- (2) 确定本合同工程完工验收条件已符合要求；
- (3) 检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- (4) 检查施工现场清理及已投入使用工程运行情况；
- (5) 检查验收资料整理情况；
- (6) 检查历次验收遗留问题的处理情况及对验收中发现的问题提出处理意见；
- (7) 鉴定工程施工质量，确定合同工程完工日期；

(8) 讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

1、单位工程名称：三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

2、合同金额：¥2780000.00 元。

3、服务期限：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日

4、实施内容包括：1、道路工程：拆除人行道砖、基层、路缘石、混凝土路面、沥青路面共 2311.82 m²、恢复人行道砖、基层、路缘石、混凝土路面、沥青路面共 2923.66 m²、植筋 268 根等内容。2、泵站工程：挖土方 91.610m³、挖基坑 10.42 m²、基坑支护 59.365t、泵房基础 10.62m³、集水井 1.05m³、直行墙 18.78m³、有梁板 2.471m³、钢筋 6.5t、墙面抹灰 64.68 m²、水泵安装 2 台等内容。3、给排水工程：平整管道两侧 24m³、挖沟槽 176.26 m²、垫层 122.5m³、回填方 105.280m³、管道安装 1909 米及管道配件、蝶阀、阀井制作等内容。4、电气工程：安装控制一体柜 2 台、电缆井 11 座、配管 550.36 米、电力电缆 577.01 米、电缆头制作 6 个、工厂灯 1 套、总等电位端子连接箱 1 台、接地装置 1 系统、送配电装置 1 系统等内容。5、绿化工程：栽植乔木 3 株、铺种草皮 713 m²等内容。

服务期限：①项目计划于 2024 年 10 月 15 日完成安装调试以及进行完工验收。②完工验收后，进行竣工验收。③项目质保期为竣工验收后两年质保。

(二) 合同工程主要建设内容

根据工程项目划分，该工程划分 5 个分部工程，其中包括：道路工程、泵站工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等 5 个分部工程。

(三) 合同工程建设过程

1、本单位工程合同开工日期为 2024 年 8 月 15 日，合同计划工期 45 天；

2、本单位工程合同计划完工日期为 2024 年 8 月 15 日，实际开工日期为 2024 年 8 月 15 日，完工日期为 2024 年 10 月 14 日，实际工期 44 天。承建单位、监理单位均派出了专业技术人员作为本项目的项目负责人，并严格按照合同要求完成项目建设，建设单位成立了项目组，加强工程建设管理，确保圆满完成项目的建设任务。

2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 15 日，施工单位进行现场踏勘，与建设单位进行充分沟通，深入了解项目需求；进行实施策划、方案优化设计及施工图纸细化，并上报监理单位审查等；施工现场踏勘、施工方案报审等开工前筹备工作。

2024 年 8 月 18 日至 2024 年 10 月 14 日，道路工程完成施工。

2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 10 日，泵站工程完成施工。

2024 年 8 月 16 日至 2024 年 10 月 11 日，给排水工程完成施工。

2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 24 日，电气工程完成施工。

2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 14 日，绿化工程完成施工。

目前本项目实施工作已全部完成，已达到项目合同要求，符合合同工程完工验收条件。

3、施工中采取的主要措施

在施工中施工单位严格执行质量“三检制”，自检合格后，经监理单位复检合格后方可进行下道工序施工。参建各方执行的主要施工质量监管措施分别如下：

(1) 施工测量放线根据建设单位提供的控制点，按设计高程和边坡进行布网，并请监理和甲方测量代表进行复核，复核无误后才进行下一工序施工。

(2) 在原材料进场使用前认真核对原材料的产地、合格证、检验报告是否齐全，有效地杜绝三无材料产品的进入；各种原材料均按建筑规范、规程及规定的要求，在监理工程师的监督下进行送检，经检验合格后，报监理批准才使用。

(3) 按照施工组织设计制定合理的施工计划、并在实施过程中进行调整，建立以项目经理为首的安全责任制，加强安全管理、监督。建立完善的质量管理体系、完善内部质量管理责任制，加强关键工序质量监督和控制，施工中加强文明施工教育，做到了安全文明施工。本单位施工过程中未出现质量事故和安全生产事故。

二、验收范围

本合同完工工程验收范围包括本单位工程所有建设内容，具体为：1、道路工程；2、泵站工程；3、给排水工程；4、电气工程；5、绿化工程。

三、合同执行情况

1、合同管理：本标段工程于 2024 年 8 月 15 日签订施工合同，总造价为：¥2780000.00 元，计划开完工时间为 2024.8.15~2024.10.15，总工期 45 天；施工过程中严格按照合同履行，没有发生过索赔、违约及其它等合同争议现象，合同执行情况良好。

2、工程完成情况：本工程实际工期为 2024 年 8 月 15 开工，至 2024 年 10 月 14 日完工，实际工期 44 天，施工过程中未发生过工程质量缺陷、质量事故、安全事故及环保投诉现象，施工过程顺利。

3、完成主要工程量：1、道路工程：拆除人行道砖、基层、路缘石、混凝土

路面、沥青路面共 2311.82 m²、恢复人行道砖、基层、路缘石、混凝土路面、沥青路面共 2923.66 m²、植筋 268 根等内容。2、泵站工程：挖土方 91.610m³、挖基坑 10.42 m²、基坑支护 59.365t、泵房基础 10.62m³、集水井 1.05m³、直行墙 18.78m³、有梁板 2.471m³、钢筋 6.5t、墙面抹灰 64.68 m²、水泵安装 2 台等内容。3、给排水工程：平整管道两侧 24m³、挖沟槽 176.26 m²、垫层 122.5m³、回填方 105.280m³、管道安装 1909 米及管道配件、蝶阀、阀井制作等内容。4、电气工程：安装控制一体柜 2 台、电缆井 11 座、配管 550.36 米、电力电缆 577.01 米、电缆头制作 6 个、工厂灯 1 套、总等电位端子连接箱 1 台、接地装置 1 系统、送配电装置 1 系统等内容。5、绿化工程：栽植乔木 3 株、铺种草皮 713 m²等内容。

4、结算情况

本工程合同中标金额为¥2780000.00 元，工程结算价最终以结算审核结算为准。

四、合同工程质量评定

经工程验收小组评定：该合同工程完工合格，合格率 100%。合同工程完工质量评定结果已通过业主及监理单位核备。

(一) 工程质量评定如下:

序号	单位工程名称	单位工程质量等级	分部工程数量	合格率%	优良	优良率%
1	三禾市河和周溪排水渠补水活源工程	合格	5	100	0	0
	合计		5	100	0	0

合同工程质量评定为合格。

(二) 工程外观质量评定

经现场检查和评定, 本单位工程(合同工程完工)外观质量评定: 合格。

(三) 工程质量检测情况

设备、材料产品质量(检测): 合格。

(四) 工程质量等级评定意见

经施工单位自评, 监理单位复核, 项目法人认定, 本合同工程完工质量等级评定: 合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收无遗留问题

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收参加人员察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、三禾市河和周溪排水渠补水活源工程合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本合同工程包含1个单位工程，经评定1个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

4、经本合同工程完工验收工作组一致同意，三禾市河和周溪排水渠补水活源工程合同工程本项目按照招标文件、合同及用户要求完成了建设内容，设备质量合格，满足使用需求，资料基本齐全、资料整理符合归档要求。经研究，一致同意通过验收。合同工程完工质量等级：**合格**。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

后附

三禾市河和周溪排水渠补水活源工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务或职称	签字
张石易	东莞市南城水务工程运营中心	副主任	张石易
周文斌	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	设计负责人	周文斌
周世权	中科思成建设集团有限公司	总监	周世权
吴启平	广东明电市政工程建设有限公司	项目经理	吴启平

验收日期: 2024年10月15日

(三) 技术负责人业绩

无。