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一、工作回顾

1、工程概况

（1）工程名称：东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

（2）建设地点：东莞市松山湖北部工业城

（3）项目业主：东莞市石鼓净水有限公司

（4）招标单位：东莞市水务集团建设管理有限公司

（5）招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

（6）建设规模：本工程拟在松山湖北部污水处理厂预留用地内，新建 1座调蓄池及进水泵房，有效

池容为 10000 立方米；配套新建 DN1500 进水总管长度约 276m，管道埋深约 7.6~9.1m，采用顶管施工；

配套新建调蓄池出水管 DN350 接至一期细格栅及沉砂池，总长度约 145m；新建调蓄池出水管 DN350~450

接至二期提升泵房出水总管，总长度约 130m。本工程调蓄池采用提升进水、提升出水的运行模式，设定

最短放空时间 12 小时。

（7）本次招标项目的计划工期：计划工期为 400 日历天，计划开工日期为 2025 年 7 月 15 日，计划

竣工日期为 2026 年 8 月 18 日，具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。

（8）本次招标项目的投资金额：32,978,000.00 元。

（9）招标方式：公开招标

（10）招标范围：东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工，按招标文件、招标图纸、

工程量清单等所含内容，包括但不限于：（1）地基与基础工程[含场地平整、土石方开挖及回填、基坑

支护、各类建（构）筑物的基础施工等]；（2）主体工程[含新建调蓄池及提升泵站及其附属建（构）筑

物的主体结构、防水防腐、保温隔热、预埋构件等]；（3）装饰装修工程；（4）给排水工程（含进出水

管、雨水管、污水管等）；（5）电气工程（含低压配电系统工程报装、深化设计安装、验收等）；（6）

工程设备[包括水泵及搅拌、推流设备、预处理及闸门类设备、阀门类设备、自控系统设备、低压系统设

备、起重设备，含本项目施工图范围内的设备包的深化设计、采购、运输、安装、调试、系统集成及测

试、验收、培训、保修、维护、技术升级和售后服务等，详细设备清单及需求见招标文件第九章技术标

准和要求的“东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程设备采购用户需求书（另册）”]；（7）

其他附属设施工程[含工程试车(含单机试运转、联合试运转等），按图施工到位等）]；（8）绿化景观

工程、道路工程、排水沟、清苗清表；（9）白蚁防治等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸、工程

量清单并满足设计文件、招标文件第九章技术标准的要求，中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、

协调及配合服务等。
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2、评标

（1）评标时间：2025 年 7 月 4日 09:30 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（12）。

（3）复评时间：2025 年 7 月 18 日 09:30 时。

（4）复评地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）。

（5）复评会议结束后，共推荐 3个定标候选人，在定标会上将 “入围定标候选人名单”（不分排序）

和对应的投标文件移交定标委员会。

4、定标时间及地点

（1）定标时间：2025 年 7 月 23 日 09:30 时至 2025 年 7 月 23 日 11:00 时。

（2）定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）。

5、参加定标会议的部门及人员

定标委员会，成员：详见二、“定标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司(招标人)

广东泰通伟业工程咨询有限公司（招标代理机构）

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局（监督部门）

广东省东莞市东部公证处（公证机构）

6、定标会议监督小组

监督小组成员：吴健辉、莫瀚林、周鹏。

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据东莞市住房和城乡建设局关于全面实施《房建市政工程评定分离操作导则》的通知

（东建市〔2023〕4 号）的要求，组建了东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工（招标编号：

SHFWQC12501000）的定标委员会，定标委员会成员人数确定为 7人。

2、定标委员会成员名单

定标委员会成员名单：邱丽霞、邱林清、段金龙、戴永康、涂晓弦、张顺强、黄春江。

3、定标委员会负责人

定标委员会所有成员一致推举邱丽霞为定标委员会负责人。

三、澄清、说明、补正事项纪要

无。
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四、综合评价后的投标人排序

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会票决结果汇总如下：

序号 投标人名称 得票汇总 名次 备注

1 中庆建设有限责任公司
第一轮：1票

第二轮：3票
3 第三中标候选人

2 中铁十二局集团有限公司
第一轮：1票

第二轮：4票
2 第二中标候选人

3 中铁十局集团有限公司 第一轮：5票 1 第一中标候选人

五、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

第一中标候选人：中铁十局集团有限公司；

第二中标候选人：中铁十二局集团有限公司；

第三中标候选人：中庆建设有限责任公司。

推荐第一中标候选人理由：该单位企业实力、信誉、业绩较好，拟投入人员多。

六、定标办法

本项目定标采用票决法，定标办法的具体内容详见招标文件。

七、附件

1、定标会议—会议情况记录表

2、定标委员会签到表

3、入围定标候选人名单

4、推荐中标候选人选票（第一轮）

5、推荐中标候选人选票汇总表（第一轮）

6、推荐中标候选人选票（第二轮）

7、推荐中标候选人选票汇总表（第二轮）

8、中标候选人名单

东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工定标委员会

日期：2025 年 7 月 23 日

定标委员会全体成员签名：
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定标会议—会议情况记录表

工程名称:东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

招标编号：SHFWQC12501000

定标会时间：2025年7月23日09时30分至2025年7月23日11时00分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）

参
加
会
议
单
位

单位名称 参加人员签名

招标单位
东莞市水务集团建
设管理有限公司

招标代理机构
广东泰通伟业工程
咨询有限公司

监督部门
东莞松山湖高新技
术产业开发区管理
委员会城市建设局

其他单位
广东省东莞市东部

公证处

交易场所
东莞市公共资源交

易中心

招标单位 定标委员会成员

招标单位 监督小组

会
议
记
录

1、2025年7月23日在东莞市公共资源交易中心评标室（11）召开定标会议。
2、本次定标会议共有3份投标文件移交定标委员会进行评审。
3、经定标委员会投票，汇总投票得出:中庆建设有限责任公司第一轮：1票，第二轮：3票；中铁十二局
集团有限公司第一轮：1票，第二轮：4票；中铁十局集团有限公司第一轮：5票。
4、定标委员会全体成员确定第一中标候选人为：中铁十局集团有限公司，第二中标候选人为：中铁十
二局集团有限公司，第三中标候选人为：中庆建设有限责任公司。
5、其他需要补充说明的内容：无。
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推荐中标候选人选票汇总表

（第 一 轮）

项目名称：东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工 招标编号：SHFWQC12501000

定标
候选
人编
号

定标候选人名称

定标委员会成员编号
本轮得
票汇总

排名 是否中标

001 002 003 004 005 006 007

1 中庆建设有限责任公司 0 0 0 0 0 1 0 1 2 进入第二轮票决

2 中铁十二局集团有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1 2 进入第二轮票决

3 中铁十局集团有限公司 0 1 1 1 1 0 1 5 1 是

定标委员会成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2025年7月23日



推荐中标候选人选票汇总表

（第 二 轮）

项目名称：东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工 招标编号：SHFWQC12501000

票决汇总

定标
候选
人编
号

定标候选人名称

定标委员会成员编号
本轮得
票汇总

排名

001 002 003 004 005 006 007

1 中庆建设有限责任公司 0 1 0 0 1 1 0 3 2

2 中铁十二局集团有限公司 1 0 1 1 0 0 1 4 1

定标委员会成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2025年7月23日
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中标候选人名单

项目名称：东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

招标编号：SHFWQC12501000

序号 投标人名称 得票汇总 名次 中标候选人 备注

1 中庆建设有限责任公司
第一轮：1票
第二轮：3票

3 第三中标候选人

2 中铁十二局集团有限公司
第一轮：1票
第二轮：4票

2 第二中标候选人

3 中铁十局集团有限公司 第一轮：5票 1 第一中标候选人

定标委员会成员签名：

时间：2025年7月23日
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