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第一章 询价公告
我公司的“2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加报价。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：2025-096
二、采购项目名称：2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目
三、采购预算：57509.43元（不含税）
四、采购内容：具体详见用户需求书。

五、成交原则：本项目采用下浮率报价，按用户需求书中的“附件1《2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目清单》中的不含税检测费”进行报价，计算费用：结算价=不含税检测费*（1-下浮率），按实结算。经下浮折算后的报价不得高于最高限价。从实质性满足采购需求的供应商中，按下浮率最高成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年11月12日10时00分。
七、报价文件开封时间：2025年11月12日10时00分。

八、报价文件递交地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)。

九、采购人联系方式：

采购联系人：王工

联系电话：0769-22001387

联系地址：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司
2025年11月6日
第二章 用户需求书

1. 项目信息

采购人：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市东江水环境投资有限公司

采购内容：2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测服务（详见“3.1 采购清单”）

暂定采购金额：57509.43元（不含税）。
项目概况

依据《广东省防御雷电灾害管理规定》第三章第十八条规定“雷电防护装置应当每年检测一次，爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。”和根据《东莞市公共污水管网运营付费绩效评价方案》第四项泵站维护中对电气设备的要求“建筑物的防雷和接地装置每年雨季前必须做防雷检测，检查与维护符合规定。”我公司运营的泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测周期为一年一检。

为保障泵站及办公楼的运行使用安全，我公司拟申请将泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施委托具有专业防雷装置检测服务资质的检测单位检测并上传至广东气象局备案。
采购内容清单及服务要求

3.1 采购清单
	所属镇街
	泵站名称
	建筑物名称
	规格要求
	备注

	
	
	
	防雷类别
	幢数
	引下线数 （个）
	避雷网格数 （个）
	天面面积 （平方米）
	

	万江街道
	小享泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	269
	水生态二期

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	185.9
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	万江街道
	汾溪泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	193
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	117
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	万江街道
	新谷涌泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	185.9
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	269
	

	
	
	3套SPD
	共3个测点
	

	万江街道
	新和排涝站
	提升泵房
	三类
	1
	3
	1
	85.8
	市直管雨水

	
	
	配电房
	三类
	1
	5
	1
	84.5
	

	
	
	3套SPD
	共3个测点
	

	东城街道
	温塘北泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	252
	水生态四期

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	120.6
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	东城街道
	余屋泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	164.6
	水生态四期

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	127.7
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	东城街道
	同沙泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	/
	水生态四期

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	/
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	东城街道
	下桥泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	/
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	178
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	南城街道
	新基泵站
	提升泵房
	三类
	1
	6
	1
	493.9
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	113
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	南城街道
	草塘泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	76
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	6
	1
	160.2
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	南城街道
	水濂山泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	113.3
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	/
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	莞城街道
	珊洲河泵站
	泵房、配电房
	三类
	1
	6
	1
	161
	管网一体化

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	石龙镇
	尾水泵站
	泵房、配电房
	三类
	1
	6
	1
	98
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	石龙镇
	蒲溪村泵站
	配电房
	三类
	1
	2
	1
	21
	水生态四期

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	大岭山镇
	杨屋泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	2
	481
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	大岭山镇
	金多港泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	407
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	大岭山镇
	月山泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	360
	管网一体化

	
	
	综合管理办公楼
	三类
	1
	4
	1
	217
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	大岭山镇
	湖畔泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	353
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	寮步镇
	石步泵站
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	175
	管网一体化

	
	
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	168
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	石排镇
	南畲朗泵站
	格栅及提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	171
	管网一体化

	
	
	办公室
	三类
	1
	4
	1
	121
	

	
	
	变配电室
	三类
	1
	4
	1
	150
	

	
	
	3套SPD
	共3个测点
	

	茶山镇
	上元泵站
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	161
	管网一体化

	
	
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	114
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	大朗镇
	高英泵站
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	98
	管网一体化

	
	
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	106
	

	
	
	4套SPD
	共4个测点
	

	松山湖园区
	松山湖中心泵站
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	84
	存量管网

	
	
	格栅机房
	三类
	1
	4
	1
	72
	

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	158
	

	
	
	4套SPD
	共4个测点
	

	松山湖园区
	松山湖西区1#泵站
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	78
	存量管网

	
	
	格栅机房
	三类
	1
	4
	1
	56
	

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	174
	

	
	
	4套SPD
	共4个测点
	

	松山湖园区
	松山湖西区2#泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	259
	存量管网

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	松山湖园区
	松山湖金多港东泵站
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	66
	存量管网

	
	
	配电房+值班室
	三类
	1
	4
	1
	62
	

	
	
	4套SPD
	共4个测点
	

	松山湖园区
	松山湖金多港西泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	301
	存量管网

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	寮步镇
	松山湖大道东部快速立交排涝泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	168
	市直管雨水

	
	
	值班室+发电机房
	三类
	1
	4
	1
	90
	

	
	
	6套SPD
	共6个测点
	

	寮步镇
	松山湖大道上屯村排涝泵站
	泵站房
	三类
	1
	4
	1
	80
	市直管雨水

	
	
	发电机房+变压器房
	三类
	1
	4
	1
	78
	

	
	
	辅助用房
	三类
	1
	4
	1
	30
	

	
	
	6套SPD
	共6个测点
	

	虎门镇
	金洲泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	289.2
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	虎门镇
	大宁泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	399.8
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	虎门镇
	威远泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	146.1
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	虎门镇
	宴岗泵站
	配电房
	三类
	1
	2
	1
	18
	水生态四期

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	虎门镇
	镇口泵站
	配电房
	三类
	1
	2
	1
	18
	水生态四期

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	厚街镇
	涌口泵站
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	396
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	厚街镇
	新围泵站
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	127
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	厚街镇
	宝屯泵站
	泵房
	三类
	1
	4
	1
	162.5
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	沙田镇
	泗盛河泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	498.68
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	沙田镇
	湖东路泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	364.06
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	沙田镇
	明珠路泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	403.06
	管网一体化

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	沙田镇
	沙田5号泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	270
	水生态三期

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	沙田镇
	沙田6号泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	270
	水生态三期

	
	
	电房
	三类
	1
	4
	1
	
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	虎门镇
	东引办公楼
	东引办公楼
	三类
	1
	8
	3
	650
	水生态五期

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	虎门镇
	东引办公楼附属楼
	东引办公楼附属楼
	三类
	1
	8
	3
	200
	东江下游项目

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	麻涌镇
	幽静路泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	78
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	143
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	麻涌镇
	中心区泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	78
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	144
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	麻涌镇
	新基泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	78
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	144
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	望牛墩镇
	洲涡泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	264
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	望牛墩镇
	望联泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	264
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	望牛墩镇
	长洲泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	264
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	望牛墩镇
	李屋泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	77
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	中堂镇
	斗朗泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	156
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	144
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	中堂镇
	三涌泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	156
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	144
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	中堂镇
	槎滘泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	120
	水生态二期

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	135
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	道滘镇
	南丫泵站
	提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	165
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	4
	1
	85
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	常平镇
	东部泵站
	低压电房
	三类
	1
	4
	1
	105
	管网一体化

	
	
	办公室
	三类
	1
	4
	1
	61.8
	

	
	
	变配电室
	三类
	1
	4
	1
	39.6
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	黄江镇
	大冚山泵站
	配电室、泵房
	三类
	1
	8
	1
	199.5
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	横沥镇/东坑镇
	尾水泵站
	泵房
	三类
	1
	6
	1
	275.5
	管网一体化

	
	
	变配电房
	三类
	1
	4
	1
	130
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	企石镇
	上洞泵站
	配电房、泵房
	三类
	1
	2
	1
	85
	管网一体化

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	桥头镇
	河西泵站
	变配电及值班室
	三类
	1
	6
	1
	162.9
	管网一体化

	
	
	格栅及提升泵房
	三类
	1
	5
	1
	132.2
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	桥头镇
	东太湖泵站
	变配电及值班室
	三类
	1
	5
	1
	132.1
	管网一体化

	
	
	格栅及提升泵房
	三类
	1
	4
	1
	141.6
	

	
	
	2套SPD
	共2个测点
	

	桥头镇
	莲湖泵站
	泵站配电房
	三类
	1
	6
	1
	154
	水生态四期

	
	
	前池除臭罩
	三类
	1
	3
	/
	/
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	塘厦镇
	白泥湖泵站
	提升泵房
	三类
	1
	8
	1
	230
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	6
	1
	150
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	

	樟木头镇
	中间提升泵站
	提升泵房
	三类
	1
	7
	1
	378
	管网一体化

	
	
	配电房
	三类
	1
	6
	1
	240
	

	
	
	1套SPD
	共1个测点
	


3.2服务要求

1.检测单位必须具有合法有效的雷电防护装置检测资质证书（甲级），检测合格之后防雷报告须在广东省气象局备案。

2.检测单位需根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》、《广东省防御雷电灾害管理规定》等相关规定实施防雷装置检测事宜，并且符合行业技术规范标准。

3.检测单位须遵守泵站相关安全制度，确保在检测作业及整改过程中符合相关安全规定。

4.防雷装置检测不合格的，检测单位需在检测后出具检测意见，采购人按照检测意见及时整改，整改完成后通知检测单位复检，复检合格，检测单位需在复检合格后出具检测报告并提交检测报告给采购人，并按要求完成广东政务服务网“防雷装置检测报告登记”，获取检测标识二维码。 
5.服务地点：采购清单内各建筑物。

4. 工期
1.工期：自项目中标或成交通知的邮件发出之日起 60 个工作日内完成首次检测服务。防雷装置检测合格的，检测单位需在检测后 15 日内出具检测报告，并按要求完成广东政务服务网“防雷装置检测报告登记”，获取检测标识二维码。防雷装置检测不合格的，检测单位需在检测后 15 日内出具检测意见，采购人按照检测意见及时整改，整改完成后通知检测单位复检，复检合格，检测单位需在复检合格后15日内出具检测报告，并按要求完成广东政务服务网“防雷装置检测报告登记”，获取检测标识二维码。 

5. 验收要求
1.验收标准：按照国家相关法律、法规规定及本需求书中相关技术要求进行验收。

2.验收时间：自检测单位完成全部检测服务 15 日内，由采购人组织安排，检测单位参与，共同对检测单位完成的检测服务进行验收。检测单位接到采购人通知后拒绝到场的，采购人有权根据实际情况进行单面验收，验收结果对检测单位具有约束力。

3.验收合格的，由采购人向检测单位出具验收合格证明文件；验收不合格的，检测单位应在采购人限定期限内完成整改，整改完成后通知采购人重新组织验收；检测单位未能在限期内完成整改（含拒绝整改情形）或经整改仍不符合采购人要求的，采购人有权委托有资质的第三方进行处理，因此发生的费用由检测单位承担，如因此导致采购人损失的，检测单位还应承担全部赔偿责任。

6.价款要求

1.本项目检测项目数量为暂定数量，最终计费数量以实际发生的数量为准，实际检测数量由采购人与检测单位共同核实签证为准，检测费用按实际发生的检测数量及项目单价按实结算。
2.检测单位在服务过程中应按进度情况及时整理资料，完成检测服务并在最终验收合格后 20 个工作日内将验收过程中相关的验收及结算等资料移交给采购人，并在结算经双方确认后 20 个工作日内提交完整的结算款请款资料，否则每逾期一日，采购人有权要求检测单位按1000.00元/天支付违约金（最高不超过合同价款总额的20%）。

3.所有服务内容最终验收合格后，检测单位应在 20 个工作日内 将验收过程中相关的验收及结算等资料移交给采购人，并在结算经双方确认后 20 个工作日内提交完整的结算款请款资料及等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后20个工作日内支付100%的合同价及对应的税额。

4.报价人逾期提供请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于报价人提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由报价人承担赔偿责任。

附件1：
	2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目清单

	序号
	镇街
	建筑物名称
	幢数
	浪涌保护器（个）
	引下线数（个）
	避雷网格数（个）
	不含税检测费（元）
	备注

	1
	万江街道
	小享泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60
	水生态二期

	2
	万江街道
	汾溪泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60
	管网一体化

	3
	万江街道
	新谷涌泵站
	2
	3
	10
	2
	1132.08
	管网一体化

	4
	万江街道
	新和排涝站
	2
	3
	8
	2
	981.13 
	市直管雨水

	5
	东城街道
	温塘北泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	水生态四期

	6
	东城街道
	余屋泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	水生态四期

	7
	东城街道
	同沙泵站
	3
	2
	10
	2
	1056.60 
	水生态四期

	8
	东城街道
	下桥泵站
	2
	1
	10
	2
	981.13 
	管网一体化

	9
	南城街道
	新基泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	10
	南城街道
	草塘泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	11
	南城街道
	水濂山泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	管网一体化

	12
	莞城街道
	珊洲河泵站
	2
	2
	6
	1
	679.25 
	管网一体化

	13
	石龙镇
	尾水泵站
	1
	1
	6
	1
	603.77 
	管网一体化

	14
	石龙镇
	蒲溪村泵站
	1
	1
	2
	1
	301.89 
	水生态四期

	15
	大岭山镇
	杨屋泵站
	1
	1
	4
	2
	528.31 
	管网一体化

	16
	大岭山镇
	金多港泵站
	1
	1
	4
	1
	452.83 
	管网一体化

	17
	大岭山镇
	月山泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	管网一体化

	18
	大岭山镇
	湖畔泵站
	1
	1
	4
	1
	452.83 
	管网一体化

	19
	寮步镇
	石步泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	20
	石排镇
	南畲朗泵站
	3
	3
	12
	3
	1358.50 
	管网一体化

	21
	茶山镇
	上元泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	管网一体化

	22
	大朗镇
	高英泵站
	4
	4
	8
	2
	1056.60 
	管网一体化

	23
	松山湖
	中心泵站
	4
	4
	12
	3
	1433.96 
	存量管网

	24
	松山湖
	西区1#泵站
	4
	4
	12
	3
	1433.96 
	存量管网

	25
	松山湖
	西区2#泵站
	2
	2
	4
	1
	528.31 
	存量管网

	26
	松山湖
	金多港东泵站
	4
	4
	8
	2
	1056.60 
	存量管网

	27
	松山湖
	金多港西泵站
	2
	2
	4
	1
	528.31 
	存量管网

	28
	寮步镇
	松山湖大道东部快速立交排涝泵站
	2
	6
	8
	2
	1207.55 
	市直管雨水

	29
	寮步镇
	松山湖大道上屯村排涝泵站
	3
	6
	12
	3
	1584.91 
	市直管雨水

	30
	虎门镇
	金洲泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	31
	虎门镇
	大宁泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	32
	虎门镇
	威远泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	33
	虎门镇
	宴岗泵站
	1
	1
	2
	1
	301.89 
	水生态四期

	34
	虎门镇
	镇口泵站
	1
	1
	2
	1
	301.89 
	水生态四期

	35
	厚街镇
	涌口泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	管网一体化

	36
	厚街镇
	新围泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	管网一体化

	37
	厚街镇
	宝屯泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	管网一体化

	38
	沙田镇
	泗盛河泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	39
	沙田镇
	湖东路泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	40
	沙田镇
	明珠路泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	41
	沙田镇
	沙田5号泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	水生态三期

	42
	沙田镇
	沙田6号泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	水生态三期

	43
	虎门镇
	东引办公楼
	2
	2
	8
	3
	981.13 
	水生态五期

	44
	虎门镇
	东引办公楼附属楼
	2
	2
	8
	3
	981.13 
	东江下游项目

	45
	麻涌镇
	幽静路泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	46
	麻涌镇
	中心区泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	47
	麻涌镇
	新基泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	48
	望牛墩镇
	洲涡泵站
	1
	1
	4
	1
	452.83 
	管网一体化

	49
	望牛墩镇
	望联泵站
	1
	1
	4
	1
	452.83 
	管网一体化

	50
	望牛墩镇
	长洲泵站
	1
	1
	4
	1
	452.83 
	管网一体化

	51
	望牛墩镇
	李屋泵站
	1
	1
	4
	1
	452.83 
	管网一体化

	52
	中堂镇
	斗朗泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	53
	中堂镇
	三涌泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	54
	中堂镇
	槎滘泵站
	2
	2
	8
	2
	905.66 
	水生态二期

	55
	道滘镇
	南丫泵站
	1
	1
	8
	2
	830.19 
	管网一体化

	56
	常平镇
	东部泵站
	2
	2
	12
	3
	1283.02 
	管网一体化

	57
	黄江镇
	大冚山泵站
	1
	1
	8
	1
	754.72 
	管网一体化

	58
	横沥镇/东坑镇
	尾水泵站
	2
	2
	10
	2
	1056.60 
	管网一体化

	59
	企石镇
	上洞泵站
	1
	1
	2
	1
	301.89 
	管网一体化

	60
	桥头镇
	河西泵站
	2
	2
	11
	2
	1132.08 
	管网一体化

	61
	桥头镇
	东太湖泵站
	2
	2
	9
	2
	981.13 
	管网一体化

	62
	桥头镇
	莲湖泵站
	1
	1
	9
	1
	830.19 
	水生态四期

	63
	塘厦镇
	白泥湖泵站
	1
	1
	14
	2
	1283.02 
	管网一体化

	64
	樟木头镇
	中间提升泵站
	1
	1
	13
	2
	1207.55 
	管网一体化

	不含税总金额（单位：元）
	57509.43 
	


第三章 合同
合同编号：
防雷检测服务项目合同模版

甲  方：

乙  方：

签订日期：    年    月    日

甲方：     

乙方：     
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第 24 号）、《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府 (2021) 284 号）、《东莞市气象灾害防御条例》等法律法规规定，经双方平等协商，甲乙双方就泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷检测服务事宜，签订本合同。

第一条 服务范围及地点
1.1服务范围

甲方委托乙方对甲方所属的泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施（装置）检测，并将合格的检测报告上传至广东气象局备案，具体检测工程量详见用户需求书；本项目检测项目数量为暂定数量，实际检测数量由甲方与乙方共同核实签证为准，最终检测费用按实际发生的检测数量及项目单价按实结算。
   1.2服务地点：详见用户需求书。
第二条 服务要求
2.1 乙方必须具有合法有效的雷电防护装置检测资质证书（甲级）及相应服务资质，检测合格之后防雷报告须在广东省气象局备案。同时乙方资质及管理应符合《雷电防护装置检测资质管理办法（中国气象局令第31号）》、《广东省气象局关于雷电防护装置检测单位监督管理办法（粤气规〔2021〕1号）》、《东莞市雷电防护装置检测单位信用管理办法（东气〔2020〕33号）》。
2.2 乙方需根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》、《广东省防御雷电灾害管理规定》等相关规定实施防雷装置检测事宜，并且符合行业技术规范标准。

2.3 乙方必须遵守泵站及甲方的相关安全制度，确保在检测作业及整改过程中符合相关安全规定。
2.4 乙方按甲方要求派出的检测人员必须具备防雷检测相应的资质，同时应具备相应的专业知识及技术水平，具备一定的沟通协调能力，服从工作安排，有足够能力完成本项目的检测服务工作。若经甲方发现乙方人员不具有资质或认定乙方人员存在不适合从事有关工作的，甲方有权要求调换，乙方在收到甲方调换通知后应当在【2】个工作日内无条件配合完成人员调换，且替换人员资质需经甲方确认，以保证本合同项目顺利开展，如替换的人员不符合合同约定或甲方要求的，甲方有权拒绝更换。乙方更换人员时，须提前3个工作日书面报甲方审核，甲方有权对更换人员的资质、经验进行审查并决定是否同意更换。
2.5 乙方需配备完成本项目检测及技术服务所必须的相适应的检测场所。

2.6 乙方需配备完成本项目检测及技术服务所必须的实验室检测仪器设备，其性能良好并符合国家规定。

2.7 乙方向甲方提供的检测报告应保证齐全可靠，符合国家、行业有关规程、规范，且乙方应对其出具的检测报告的合法性、真实性、准确性负责。因乙方原因导致甲方损失的，乙方应当予以足额赔偿。
服务期限

3.1 本项目服务期限：乙方自自项目中标或成交通知的邮件发出之日起60个工作日内完成首次检测服务。防雷装置检测合格的，乙方需在检测后15日内出具检测报告，并按要求完成广东政务服务网“防雷装置检测报告登记”，获取检测标识二维码。防雷装置检测不合格的，乙方需在检测后15日内出具检测意见或出具问题清单，甲方按照检测意见及时整改，整改完成后通知乙方复检，复检合格，乙方需在复检合格后15日内出具检测报告，并按要求完成广东政务服务网“防雷装置检测报告登记”，获取检测标识二维码。上述检测服务直至全部防雷设施（装置）检测合格并出具合格的检测报告为止。
成果要求

4.1 乙方须对本合同约定的服务范围进行全面的检测工作，对防雷设施存在的缺陷进行记录和提出处理意见，指导甲方进行整改。乙方检验完毕后需出具检验报告，并在出具检验报告后【10】日内按要求完成广东政务服务网“防雷装置检测报告登记”，获取检测标识二维码。

4.2 其他要求：详见附件《用户需求书》。
第五条 验收
5.1 验收标准：按照国家相关法律、法规规定及本合同、用户需求书中相关技术要求进行验收。同时符合

（1）GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范；

（2）GB J303—88 建筑电气安装工程质量检验评定标准；

（3）GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范；

（4）GB 50174—2017 机房设计规范；

（5）QX 3—2000 气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范；

（6）GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

（7）GB/T17947.1—2008 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分常规测量。
5.2 验收时间：自乙方完成全部检测服务，所有防雷设施（装置）检测合格并出具检测报告后15日内，由甲方组织安排，乙方参与，共同对乙方完成的检测服务进行验收。乙方接到甲方通知后拒绝到场的，甲方有权根据实际情况进行单方验收，验收结果对乙方具有约束力，乙方对此表示同意且无异议。

5.3 项目验收：甲乙双方对项目所涉及的防雷装置（包括但不限于泵站、专用工具、系统等设施设备）、检测报告、检测标识、技术验收资料、项目整体检测概况进行验收，并作详细的记录。双方填写《项目验收报告表》（详见附件3），参与验收的各方单位人员签字确认。

5.4 验收合格的，由甲方向乙方出具验收合格证明文件；验收不合格的，乙方应在甲方限定期限内完成整改，整改完成后通知甲方重新组织验收；乙方未能在限期内完成整改（含拒绝整改情形）或经整改仍不符合甲方要求的，甲方有权委托有资质的第三方进行处理，因此发生的费用由乙方承担，如因此导致甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

第六条 检测服务质保期

6.1 检测服务质保期：自本合同项下所有防雷检验报告上传广东省政务服务平台进行登记备案且甲方书面验收合格之日起12个月。在质量保证期内，甲方如发现检测服务的质量、规格、数量等不符要求的，或发现检测无论由于任何原因存在隐藏缺漏的，或存在质量问题的，乙方应根据甲方要求无条件在   个工作日内进行免费补检或重检。质量保证期从补检或重检服务完成且经甲方验收合格之日起重新计算。 
第七条 合同价款的计算及支付
7.1 本合同价下浮率为   %，实际发生的服务费以甲方确认完成的项目情况为准，最终按实结算。

本合同暂定含税总价为人民币（小写）：¥        元，大写：         ，其中不含税金额为       元，税额为       元。本项目不含税金额包括人工费、材料费、设备使用费、乙方销项税以外的各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，未经甲方书面同意，乙方无权要求增加任何费用。结算时，不含税金额不予调整，增值税销项税额按 7.2 进行调整。
7.2 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 691 号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目服务费的增值税税率为     ，在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定期限完成检测服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、服务成果不符合甲方要求导致的返工等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。 
特别约定：乙方实际提交的增值税专用发票的税率少于本合同约定的增值税税率的：乙方有权请款的金额变更为“不含税合同价请款金额×（1+乙方实际提交的增值税专用发票的税率）”，对于变更后的差额款项，乙方自愿放弃；乙方实际提交的增值税专用发票的税率多于本合同约定的增值税税率的：甲方有权暂停支付款项直至乙方提供符合本合同约定的增值税专用发票；若乙方因客观情况无法出具的，则经甲方书面同意后，乙方有权请款的金额仍为“不含税合同价请款金额×（1+本合同约定的增值税税率）”，对于多出的税款金额，乙方自愿放弃。
7.3乙方完成本合同项下所有项目检测完毕并提交检测报告经甲方验收合格后，乙方应在20个工作日内将验收过程中相关的验收及结算等资料移交给甲方，并在结算经双方确认后20个工作日内提交完整的结算款请款资料及与等额的、合法的、有效的增值税专用发票，此费用由甲方内部各方按其约定的比例分配摊销承担，乙方对此知悉并明确表示同意且无任何异议。甲方在收到前述材料并确认无误后20个工作日内，向乙方支付 100%的合同总价。（【单个甲方主体可删除】价款由甲方内部各方按照其内部约定的价款比例承担，乙方对此知悉并明确表示同意且无任何异议。乙方需按甲方内部各方约定的价款承担比例向甲方各方分别开具相应金额的增值税专用发票）
费用分摊金额表（暂定）
	甲方公司名称
	含税金额（含税）

	
	

	
	

	
	

	总计
	


7.4 乙方逾期提交请款材料、发票或提交材料、发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务；由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

7.5 合同履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付合同款项中扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的合同价开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

7.6乙方的收款账户信息有变更的，乙方应在变更之日起3天内以书面形式告知甲方，若乙方已经开具了发票，应按变更后的收款账户信息重新开具发票。乙方因重新开具发票所产生的费用由乙方自行承担，乙方不得以此为由向甲方追偿。

7.7以上款项由甲方通过银行转账形式支付给乙方。
乙方收款账号如下：

户名： 
开户行： 
账号： 

7.8乙方根据本合同约定向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项，由乙方支付给对应合同主体（如果本合同存在多个甲方，则对应支付给相应甲方）。

第八条 甲方的权利和义务
8.1 甲方在本合同签订后及时向乙方提供与本合同项目有关的基础资料，并保证资料的真实性；向乙方提供工作方便及必要的工作条件，以便乙方顺利开展相关工作；如乙方在收到甲方提供资料之日起【7】天内未书面提出异议的，则视为甲方提供资料符合合同约定，乙方不得以甲方提供资料不符合要求为由怠于履行合同义务或要求甲方承担任何责任。
8.2 甲方有权对乙方服务人员、设备投入、服务进度、质量、安全等检测服务内容进行监督、检查、管理，如发现不符合本合同、用户需求书、报价文件的约定，甲方有权要求补充、更换及追究乙方的违约责任。乙方应在甲方要求的期限内进行整改，否则甲方有权单方解除本合同并另行委托其他第三方，因此造成甲方的经济损失（包括但不限于重新采购、委托第三方的差价，及律师费、诉讼费等费用）由乙方承担全部赔偿责任。

8.3 验收时甲方有权检查检测报告相关内容，并且可对验收不合格的检测结果，要求乙方在限定期限内完成整改，整改完成后由甲方重新组织验收。
8.4 甲方按合同约定向乙方支付服务费用。

8.5 及时将服务项目的变动情况通知乙方。

8.6 依据法律法规、本合同文件及甲方相关管理制度规定的甲方享有的其他权利义务。
第九条 乙方权利义务
9.1 乙方有权依据本合同约定获取相应的报酬。

9.2 乙方在提供服务过程中，可向甲方提出为执行本项目需要的必要协助，甲方应予以支持和解决。
9.3 乙方应按照本合同约定完成本项目所要求的工作内容，负责按甲方要求和现行有效的规范规程、检测标准，认真完成检测服务工作，不得借故拖延或拒绝提供服务。

9.4 因检测工作实施涉及到泵站需要停电时，乙方需将停电时间提前告知甲方并经甲方同意后才能开展试验、检验工作。

9.5 如因不可抗力因素，导致乙方未能按时出具检测报告，乙方应及时通知甲方，并尽可能采取有效补救措施。对于因乙方自身原因导致服务中的任何缺陷，乙方应重新履行服务。如乙方不能按上述约定重新履行服务，甲方有权收回已付给乙方的该项缺陷的服务费用并解除本合同。

9.6 乙方应对其工作人员的人身、财产安全及相关行为负完全责任，并对其人员提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，甲方无须对乙方工作人员意外工伤、死亡承担任何责任。

9.7 乙方在本合同项目项下的任何行为均应严格遵守法律、法规及国家政策的规定，包括但不限于应当符合有关依法纳税、环境保护、知识产权、劳动保护、劳动保险与待遇等各方面的规定。如有违反，由乙方承担相应的法律责任。造成甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿。

9.8 在本合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分权利义务转让给第三方。否则，甲方有权单方解除合同并追究违约责任。
9.9 乙方应对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私承担保密义务。
9.10乙方在提供服务期间，如因乙方原因造成第三方人身或财物损失的，由乙方承担赔偿责任。
9.11依据法律法规及本合同规定的乙方享有的其他权利义务。

第十条 违约责任
10.1 甲方应当按时向乙方支付服务费用，因甲方支付流程而导致的延迟，乙方给予充分理解并承诺不追究甲方任何责任，不视为甲方违约，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方有权要求乙方按本合同约定承担违约责任。如果乙方迟延或者拒绝提供前述资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部乙方承担。

10.2 非可归责于甲方的原因，乙方未按合同约定的时间完成本合同所有服务内容并提交服务成果的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币【1000】元。逾期交付服务成果超过20日的，除上述违约金外，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方支付合同含税总价20%的违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。除此之外，甲方可直接派员接管服务地点并有权另行委派第三方继续提供检测服务，造成甲方的经济损失（包括但不限于重新采购、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。
10.3 乙方无正当理由拒不履行合同义务或怠于履行合同义务，违反本合同、询价文件、报价文件其他约定或甲方要求的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方应当采取有效措施尽快使服务达到甲方要求，由此增加的费用由乙方承担；未按甲方要求进行整改的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同总价的20％作为违约金以及承担因此给甲方造成的所有损失。
10.4 因乙方原因造成本项目质量不符合法律、法规的规定或不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方返工直至符合相关规定及合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误责任均由乙方承担。
10.5 在本合同履行期间中，乙方应保证乙方及其人员具有履行本合同的资质条件，并承诺在合同履行期限保证资质有效。同时加强对其人员的管理，保证具有履行本合同的资质能力。如因资质丧失（包括但不限于注销、撤销、降低、法律变化或政策调整等）、人员缺乏经甲方要求整改后仍然无法继续履行本合同的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价的20％作为违约金以及承担因此给甲方造成的所有损失。甲方同时有权另行委托有资质的第三方继续进行（乙方应无条件配合移交相关工作），由此造成的相关费用由乙方承担。

10.6 乙方提供服务过程中违反甲方的安全生产管理制度或相关规范规定的，经甲方发现，甲方有权对乙方处于1000元/每次的违约金，累计最高不超过合同总价的20%；对于三次及以上出现违规，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权根据收集到的证据提前终止合同而无需承担由此引起的任何责任，同时乙方应按合同总价款的 20% 的标准向甲方承担违约金。
10.7 乙方不得将合同项下工作转包或未经甲方书面同意分包给第三人，如甲方发现乙方存在转包或分包行为，且经甲方制止无效的（包括但不限于发整改单、发函、约谈等），甲方有权取消乙方服务资格、单方面解除合同、要求乙方按合同总价款（含税）的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、赔偿金等），在一年内禁止其参与甲方及其关联企业招投标、采购活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

此外，甲方对乙方与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。乙方与其分包商之间产生的任何纠纷，均由乙方自行处理，与甲方无关，由此给甲方造成损失的，乙方应当承担因此事项给甲方造成的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、赔偿金等。
10.8 乙方在服务过程中应按进度情况及时整理资料，完成检测服务并在最终验收合格后20个工作日内将验收过程中相关的验收及结算等资料移交给甲方，并在结算经双方确认后20个工作日内提交完整的结算款请款资料，否则每逾期一日，甲方有权要求乙方按 1000 元/天支付违约金（最高不超过合同总价的20%）。
10.9 在本合同履行过程中，如乙方存在违约行为的，本合同项下甲方（包括甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4、甲方5、甲方6）皆有权按合同之约定（包括但不限于以本合同服务费暂定总额作为违约金的计算基数）向乙方追究违约责任；乙方对此同意且没有异议。

10.10 因乙方违反本合同约定产生的违约金、赔偿金或其他应付费用等款项，甲方有权在未付合同价款中直接扣除。如造成甲方损失，且实际损失高于违约金的，甲方有权另行追偿。抵扣不足部分，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内补足，否则按应付款总额5‰/日支付滞纳金，直至全部付清。
10.11如乙方存在违约行为的，甲方为实现本合同民事权利而产生的诉讼费用、申请财产保全的担保费（保险费）、律师费、差旅费、调查取证费、鉴定评估费、公证费、专家论证费、公告费、拍卖费等合理费用，均由乙方承担。

10.12服务过程中，乙方须严格遵守相关法律、法规、行业主管部门、上级部门、甲方母公司及甲方（含分公司、子公司）相关标准和制度规定。合同期内如果上述标准和制度有更新，则执行新的标准和制度规定。乙方未按上述要求执行的，甲方有权要求乙方在规定时限内整改，若逾期整改或整改达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按暂定合同总价的10%向甲方支付违约金。

10.13 如因乙方原因，导致发生法律纠纷案件，甲方被列为承担责任的诉讼当事人，或造成社会负面影响的，视为乙方违约，甲方即有权对乙方处以20000元的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、鉴定费、评估费、赔偿金等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

10.14乙方履行的合同义务不符合合同要求的，如本合同已约定相关违约责任，则应从其约定。合同中无约定的，甲方有权要求乙方在甲方规定的限期内整改完毕，如乙方未能在限期时间内予以改正或整改仍不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方支付2000元/次的违约金，若由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担全部赔偿责任。甲方损失无法计算的，乙方同意按合同总价款的20%计算并支付给甲方。 
第十一条 不可抗力
由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，甲乙双方互不承担责任。但遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第十二条 保密责任

12.1 乙方承诺对本项目涉及的所有信息（信息包括人员身份信息、本合同及其所有附件和补充文件等）承担保密义务，在未征得甲方书面同意的情况下，不得向任意第三方披露或许可第三方使用。

12.2 乙方承诺对本合同的全部条款承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式公开本合同及其相关附件内容。

12.3 乙方承诺严格要求参与项目的相关工作人员遵守本合同保密条款，并要求其不得将相关资料泄露给第三方。

12.4 本合同保密条款不因合同变更、修改或解除而失效，直至相关保密信息被合法公开之日止。
12.5 出现泄密情况，乙方应按服务费暂定总额的20％为标准向甲方支付违约金，甲方实际损失高于违约金的，甲方有权另行追偿。
第十三条 知识产权归属

13.1 双方确定，在本合同有效期内，乙方提交的服务工作成果、甲方利用乙方提交的服务工作成果所完成的新的成果，均归甲方所有。

13.2 乙方应保证提供产品/服务不侵犯第三方的合法权益及知识产权，如第三方以本合同产品侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的产品的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、鉴定费、评估费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。
第十四条 合同争议的解决办法
14.1 双方因本合同发生争议的，可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.2 守约方可要求违约方补偿守约方的全部经济损失（包括应承担守约方实现债权的费用，如律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、鉴定费、评估费等）。

第十五条 送达

15.1甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定： 

甲方确认其有效的送达地址为【       】；联系人：【    】；联系电话【      】；电子邮箱【      】。 

乙方确认其有效的送达地址为【          】；联系人：【    】；联系电话【      】；电子邮箱【      】。

甲乙双方均承诺，上述确认的送达地址和联系电话真实有效，如有错误，所导致的商业信函和诉讼文书送达不能的后果由自身承担；甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件按上述联系地址发出后生效，并视为送达。

15.2甲乙双方上述确认送达地址适用范围包括但不限于：双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。 

15.3甲方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【5】个工作日通过【书面或电子】 的方式向乙方进行通知；乙方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【5】个工作日通过【书面】的方式向甲方进行通知。

15.4本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。
第十六条 其他
16.1 乙方在签订本合同时，须与甲方签订《安全生产管理协议》。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，因乙方原因（如违反甲方相关规章制度、安全条例，或不服从甲方监督等）而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任，且甲方有权根据规章制度及安全条例规定对乙方进行处理，乙方对此不持异议。
16.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同同具法律效力。
16.3 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。自双方法定代表人或负责人或授权代表人签字或签章并加盖公章之日起生效，至双方均完成应履行之合约义务后终止。

16.4 本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。当附件内容与本合同不一致时，以有利于甲方的约定为准，且乙方不得以附件内容冲突主张合同条款无效。

附件：
一、报价文件 
二、用户需求书 
三、项目验收报告表
四、承诺书

五、安全生产管理协议 
六、阳光合作告知函及回执

（以下无正文内容，为签字盖章页）

甲方（盖章）：                  
法定代表人（或授权委托人）：            
地址：                           
联系电话：                        
乙方（盖章）：                   
法定代表人（或授权委托人）：            
地址：                           
联系电话：                        
签订日期：     年   月   日
附件一：报价文件

附件二：用户需求书

附件三：项目验收报告表

	项目验收报告表

	
	
	
	

	   合同编号：                                       派单号：

	项目名称
	

	供货/服务
单位
	
	总价
	人民币¥ 

大写：

	使用地点
	
	验收日期
	20   年   月    日

	项目
概述
	

	备件、专用工具、试验报告、技术验收资料是否已完整移交    是  (  否 ( 

	供货/服务单位
	签章：

                                    

	相关单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	签章：                                    

	建设单位
	分公司参与验收人员   

签名：                                  

	
	设备管理部参与验收人员 

签名：                                   

	备注
	


附件四：承诺书
承诺书

                                                        ：
我司根据《                                合同 》相关条款全力配合贵公司工作，并自愿做出如下承诺：
（一）如我司有拖欠所雇用员工工资等，发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响贵公司生产经营等情况而未及时妥善处理的，我司同意贵公司可直接启用履约担保或从未付款中直接扣除相应款项予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由我司承担；
（二）如我司不履行、怠于履行或没有在约定时间内完成合同项下的全部义务，合同条款中有相应违约条款的，我司承诺将按照合同约定承担违约责任；其他无约定情形的，我司同意按照合同价（含税）的5%向贵公司承担违约金。同时，贵公司有权另行委派其他单位实施本项目，由此产生的差价及相关费用等由我司承担；
（三）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，我司将同意并接受贵公司根据相关约定对我司进行处罚；
（四）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，贵公司有权将我司列入贵公司、贵公司母公司东莞市水务环境投资控股集团有限公司及其他关联公司“黑名单”，我公司清楚并接受后续因此无法承接贵公司、贵公司母公司及其他关联公司相关项目的后果；且我司将同意并接受贵公司向东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并上报东莞市住建局、东莞市水污染治理现场指挥部等部门要求取消我司参加东莞市公开招标项目的投标资格等，并愿按相关规定接受处理，由此产生的影响将由我司承担。
                    承诺单位（盖章）：
                               法定代表人（授权代理人）签名（或盖私章）：
                                                  年      月      日
附件五：安全生产管理协议

安全生产管理协议书
甲方（发包单位）：                                                     
地址：                                                               
法定代表人：                                                                                                                       
乙方（承包单位）：                                                                                                                                                                                                                                                                                         
地址：                                                                                                                                                                                                                   
法定代表人：                                                            

总则
为加强承包作业过程的安全生产管理，明确甲乙双方各自在安全生产管理方面的责任、权利和义务，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，甲乙双方遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致签订本协议。
 承包项目概况
1、承包项目全称：2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目
2、承包项目施工地址：东莞市
3、承包项目主要内容：泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测
第三条 甲乙双方共同责任
甲乙双方必须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生
产管理条例》、《工贸企业有限空间作业安全规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规。
第四条 甲方的责任、权利和义务
1、甲方负责乙方在施工生产中总体的调度和协调工作，为乙方创造良好的外围施工作业环境。
2、甲方有权依据国家安全生产政策、法规和各项安全技术操作规程对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止和要求立即整改。
3、甲方有权对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行检查和督促落实，对无方案、无措施和措施落实不到位的有权停止施工，限期整改，并根据具体执行情况，甲方可按照双方订立的与承包项目有关的所有合同和协议（以下简称为“承包合同”）要求乙方承担违约责任。
4、甲方在巡查、检查过程中对乙方在施工生产过程中存在的安全隐患，有权要求乙方按规定限期整改，对未及时完成整改或拒绝整改的，甲方可按承包合同条款或甲方有关规定对乙方进行违约经济处罚。因乙方原因造成生产安全事故的，由乙方负全部责任。
5、甲方对乙方建设运营实施的安全监督行为，属于甲方依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，无需对该项目乙方发生的安全事故承担任何责任。

6、甲方对乙方所报的设计、施工、运营、维护方案等的认可行为，属于甲方对自身污水处理设施的维护、监管行为，不构成该项目的责任主体行为，相关事项的责任主体均为乙方，甲方的认可行为不免除或减轻乙方的安全责任。

7、 甲方有权进入乙方施工和作业场所查看，乙方须如实报告有关安全情况，并提供甲方要求的资料。甲方对乙方危及甲方设施、设备及人员安全的行为有权要求整改，乙方应按照甲方提出的意见及时完成整改。该项目发生任何人身安全事故或危及甲方生产运行的不安全情况，乙方必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

8、甲方有权对乙方从事特种作业人员的资格进行验证，禁止乙方未持有相应有效特种作业操作资格证件的人员从事特种作业。
9、甲方有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场和终止承包合同。
10、有义务对乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
第五条 乙方的责任、权力和义务
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和行业安全规程、规定及甲方制定的各项安全管理制度，自觉遵守本协议；有权请求甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。
3、乙方应建立安全生产保证体系及安全组织机构，配备专职安全生产管理人员对作业现场进行安全管理，建立健全本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和各工种安全操作规程。
4、乙方在该项目建设及运营期间，应遵守甲方安全管理规定，接受甲方的监督；严格遵守国家工程建设有关技术标准和规范，遵循国家安全规范，按照甲方要求做好设备设施的保护措施，且不对甲方污水处理设施、设备的正常运行产生影响或对安全运行构成干扰和妨碍，否则乙方应采取措施予以消除，并承担全部责任和损失、费用。

5、每逢法定节日（含元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆）或甲方上级单位或市有关部门进行监督检查时，乙方应无条件配合甲方及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。乙方应积极响应并接受市、镇街相关部门及其他上级部门的监督检查以及接受广大市民监督。

6、乙方人员从事特种作业的，必须要持有相应有效的特种作业操作资格证。
7、乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员足额缴纳工伤保险费。为在高危行业岗位或从事危险作业的人员，办理人身意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备案。
8、乙方根据项目作业实际情况，需在施工组织设计（或施工方案）中编制安全保证措施，对于存在危险性较大的分部分项工程，必须编制有审批程序完整的专项安全施工方案，根据国家有关规范，对超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还需按有关规定对施工方案组织专家论证。
9、乙方应做好现场作业人员的安全教育和安全技术交底工作，保证现场作业人员全部经安全知识教育培训合格，未经安全教育培训合格者不得组织进入甲方施工区域作业。
10、乙方须为现场作业人员配备配齐符合国家法律法规及行业标准要求的个人劳动防护用品，并督促教育其作业人员按要求正确穿戴和使用。
11、乙方要定期组织对作业现场进行安全检查，对甲方检查后下达的安全隐患整改通知书，应立即组织落实完成整改，并及时书面回复给甲方。如甲方要求，乙方应当向甲方提交安全台账等资料。
12、乙方必须严格执行甲方有关安全生产的制度、规定，服从甲方现场安全生产管理，对承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责。
13、乙方自带的机械设备、设施应符合国家现行有关安全标准，对自带的机械设备、设施的安全性能和使用、维修全面负责。自用大型机械设备时，应在安装使用前向甲方备案。使用的特种设备应符合国家有关安全管理规定。
14、乙方有权拒绝甲方人员的违章指挥和提供的不安全的设施设备。
15、乙方人员必须在双方确认的范围内作业，不得超出施工或运营范围，超出承包范围出现人身损害或伤亡的，由乙方自行承担一切责任。乙方人员需动用甲方所属设备、电器、管道以及其他设施等，必须事先征得甲方的同意，并采取安全防护措施。

16、乙方发生生产安全事故时，乙方应当立即如实上报给甲方，同时应当采取有效措施防止事故和损失扩大，保护好事故现场，不得瞒报、谎报、迟报，并积极配合开展事故调查工作。

17、因乙方责任造成甲方、乙方或第三方人员伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

18、项目建设、运营期间，乙方应按省市有关规定做好本单位消防、治安、外来人口等管理工作。

第六条 协议主要内容
乙方应严格执行并遵守甲方的《危险作业安全管理制度》。
乙方人员禁止在甲方严禁烟火的生产范围内吸烟和使用明火。
乙方人员未经过甲方允许，不得擅自进入甲方生产场所的危险区域。
乙方不得弄虚作假，转借、假冒、伪造资质证明，否则发生的一切后果由乙方承担。
5、乙方人员在甲方有急性中毒或窒息风险的危险场所作业时，应严格落实有限空间作业“先通风、后检测、再进入”的制度，正确穿戴好隔离式呼吸器或佩戴好防毒面具以及安全带、安全绳等防护用品，作业前应办理《有限空间作业许可证》和组织落实各项防护措施，并派专人监护。没有《有限空间作业许可证》，严禁擅自进行有限空间作业。
6、乙方人员在易燃易爆部位或场所从事电焊、氧焊氧割、打磨切割等动火作业时，必须先清理干净作业现场周围易燃易爆物品，配备灭火器材、落实防火措施、派专人监护确认达到动火条件，办理《动火作业许可证》后方可进行动火作业。使用氧气瓶、乙炔瓶时要竖放并有防倾倒措施，且两瓶之间的距离不少于5米，两瓶离动火地点或其它火源至少10米。
7、乙方人员从事两米以上的高处作业，必须佩戴安全帽和安全带，在作业过程中严禁抛掷工具和其它物品，作业面垂直上下方不能同时施工作业，六级（含六级）以上大风严禁高处作业，在施工前应办理《高处作业许可证》，设定危险禁戒区，并派专人监护。
8、乙方人员起吊安装大型设备，需按照国家有关法律法规要求，提前编制专项施工（安装）方案，严格按照审批后的方案进行吊装作业，并做好起吊现场的安全防护措施，设定危险禁戒区，派专人监护。
9、乙方人员从事动土作业，施工现场应设置防护栏杆、防护盖板和安全警示标志等防护设施，夜间应挂红色警示灯，挖土方应自上而下，不能采取挖底脚的方法挖掘，施工前应办理《动土作业许可证》，并设定危险禁戒区，派专人监护，施工结束后应及时回土，恢复地面设施。
10、乙方在甲方生产范围内严禁私自乱拉乱接电线，乙方作业的临时用电应严格执行三级配电两极保护系统，符合“一机一箱一闸一漏保”规范要求，使用的电缆线必须是双层绝缘型，现场的机械设备按要求做好接地或接零保护措施。
11、乙方在施工过程中使用危险化学品时，应远离热源、火源和电源，搬运或装卸时要轻拿轻放，严禁拖、拉、滚动，严禁使用易产生撞击火花的工具开启危险化学品。
12、乙方应保持施工作业现场的机具、材料摆放整齐有序，施工材料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清，做到文明施工。
13、未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设备；不得私拉乱接甲方的水、电等管路、线路；不得擅自拆除、破坏甲方现场的安全防护设施及警示标识。
14、乙方必须在施工维修或清淤封堵现场设置好封闭围挡、警示标牌、警示隔离、临边洞口防护等安全措施，并不定期进行检查维护，保证施工围挡、警示标志等防护措施完好有效。
15、乙方在施工过程中，因不遵守本《安全生产管理协议》、违章作业、违章指挥或未落实安全防护措施而发生的生产安全事故，一切责任由乙方负责，所发生的经济费用全部由乙方承担。
第七条 协议补充
甲乙双方根据法律、行政法规规定，结合作业现场实际，经协商一致，对本协议条款补充或修改约定如下：
第八条 其它事项
1、乙方在与甲方签订本协议时，已经熟知本协议内容，并愿意严格遵守，如违反以上协议内容，愿意承担相应的法律责任及经济责任。 
2、本协议与承包合同具有同等效力，期限与承包合同一致，如果承包合同期限有变动，本协议期限也随之变动，承包合同终止时，本协议也一同解除。
3、因履行本协议发生争议时，双方应本着友好态度，协商解决；协商不成时，双方一致同意提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。。
4、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效，一式三份，乙方持壹份，甲方持贰份。
甲方：    （公章）                   乙方：      （公章）                        
法定代表人/授权委托人（签字）：           法定代表人/授权委托人（签字）：                         
日期：    年   月   日                  日期：     年   月   日
东莞市水务集团管网有限公司

危险作业安全管理办法
第一章 总则

第一条 为规范东莞市水务集团管网有限公司（以下简称“管网公司”）危险作业的安全管理工作，有效管控作业过程风险，防范事故的发生，根据《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规以及技术规范，制定本办法。

第二条 危险作业是指任务情况特殊，不适于执行一般性安全规程，安全可靠性较差，容易发生人身伤亡或设备损坏事故，且后果严重，需采取特别控制措施的特殊作业。管网公司危险作业主要包括：吊装作业、有限空间作业、高处作业、动土作业、动火作业、临时用电作业、断路作业等。
第三条 本办法适用于公司及各部门、直属企业，“公司”是指东莞市水务集团管网有限公司，“直属企业”是指东莞市水务集团管网有限公司拥有实际管理控制权的全资、控股企业，“部门”是指公司各部室、分公司。各直属企业遵照本办法执行。

第二章 职责

第四条 部门职责
（一）安全监管部负责对本单位的各项危险作业的安全管理作出具体要求，形成实施细则，进一步明确危险作业安全责任、危险作业审批流程、危险作业现场安全管理要求，并定期组织监督检查，确保各项管理规定执行到位。

（二）合同管理部应将危险作业发包给具备国家规定的资质，并具备相应的安全生产条件，满足相关危险作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备、应急救援装备、作业人员有相应资格和应急处置能力等方面要求的承包商；在签订合同的同时与承包商签订《安全生产管理协议书》或在承包合同中明确各自的安全管理职责，并将管网公司的危险作业管理办法作为合同附件，要求承包商落实管网公司的安全管理规定。
　　（三）危险作业的实施部门负责按要求落实危险作业审批手续，并严格落实危险作业过程的安全工作（包括但不限于：安排专人现场旁站监督管理、向承包单位进行现场安全交底、协助承包单位进行安全作业准备、检查承包单位是否按规范或制度进行作业、发现安全隐患及时发出整改通知单并督促承包商及时整改。
（四）危险作业协助部门，履行部门职责，遵循危险作业许可证的防范措施要求，配合危险作业部门落实安全防范措施。

第五条 作业人员的职责
（一）负责在保障安全的前提下实施作业任务。作业前应了解危险作业的内容，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

（二）确认安全防护措施落实情况，检查使用的劳保用品和工器具是否完好。

（三）遵守各项危险作业安全操作规程，正确安全使用设备设施与个体防护用品。

（三）与作业监护人员进行有效的安全报警撤离等双向信息交流。

（四）服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出作业区域。

（五）在作业中如出现异常情况或感到不适时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。

第六条 作业监护人员的职责
（一）对危险作业人员的安全负有全程监督和保护的职责。

（二）了解危险作业可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。

（三）作业前应检查确认作业人员劳保用品是否正确佩戴以及现场安全防范措施落实情况。

（四）当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员撤离危险区域，同时立即呼叫紧急救援。

（五）掌握应急救援的基本知识。

第七条 作业负责人的职责
（一）对开展的危险作业安全负全面责任。

（二）危险作业前，作业负责人应对作业现场存在的风险进行辨识、评估，填写危险作业许可证并落实危险作业许可证审批程序。

（三）组织作业人员进行安全培训、安全交底，确保作业人员掌握相关作业的安全技能。

（四）在作业环境、作业方案、防护设施及防护用品达到安全要求后，方可安排人员开展危险作业。

（五）检查确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

（六）对未经允许试图开展危险作业者进行劝阻或责令退出。

（七）在作业过程发生异常情况时，应停止作业，组织人员撤离现场，临时指挥事故事件应急救援。

第八条 审批人员的职责
（一）审查危险作业许可证的办理是否符合要求。

（二）审核危险作业许可证中拟写的安全防范措施是否存在缺漏。

（三）监督检查作业现场安全防范措施落实情况。
第三章 各项危险作业的定义和安全管理要求

第九条 吊装作业指在安装、检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。吊装作业的安全管理要求：

（一）作业前应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。

（二）实施吊装作业的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查，确保处于完好状态。

（三）实施吊装作业的有关人员应对吊装区域内设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。

（四）实施吊装作业的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，不应安排吊装作业。

（五）吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志，佩戴安全帽，并按《起重吊运指挥信号（GB 5082）》规定的联络信号，统一指挥。

（六）正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

（七）严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

（八）吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。

（九）利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80％。

（十）对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。

（十一）作业完毕后，将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关；吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养；对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。

第十条 有限空间作业指在封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间内作业（如：地下管道、检查井、泵站集水池、污水提升站、各种设备内部等）。有限空间作业的安全管理要求：

（一）作业前作业负责人应组织参与作业人员开展有限空间作业安全培训，告知作业人员有限空间作业安全要点和存在的危害因素及防范措施。

（二）采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。

（三）有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合以下规定：

1.含氧量在19.5%～23.5%之间；

2.可燃性气体浓度应在其爆炸下限浓度的10%以下；

3.有毒有害气体浓度应符合GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》的限值。

（四）对有限空间内的气体或粉尘进行检测分析，不得早于进入有限空间作业开始前30分钟；作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入；有限空间长时间作业时，应至少每隔2小时进行一次检测分析。

（五）检测人员应当采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。

（六）有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换，经检测合格后，方可进入有限空间作业。

（七）在有限空间作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。

（八）发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。

（九）有限空间作业的照明电压应使用不高于36V的安全电压，狭小或潮湿场所应使用不高于12V的安全电压；使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。

（十）在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具，电气线路必须绝缘良好，无断线接头，电源接点无松动，防止产生电气火花造成事故；作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。

（十一）在有酸碱等腐蚀性作业环境中，应穿戴好防护用品，在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。

（十二）若有异常情况发生，应立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救，不得在无防护措施情况下盲目进入抢救。

（十三）有限空间作业结束后，作业现场负责人、监护人员应当清点人数，并对作业现场进行清理。

（十四）有限空间作业还应符合下列要求：

1.保持有限空间出入口畅通；

2.设置明显的安全警示标志和警示说明；

3.作业人员与外部有可靠的通讯联络；

4.监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；

5.存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。

（十五）如有限空间涉及水下作业时，应符合以下要求：

1．水下作业，属于危险性较大的部分项工程，应制定专项施工方案，对封堵点各类危险源进行辨识，并采取对应措施，降低作业风险。

2．作业人员应参加安全教育培训和安全技术交底，熟悉专项施工方案内容、存在的危害因素以及防范措施。

3．潜水作业人员必须经过专业培训，并取得有效潜水作业资格证后才能进行水下封堵作业。

4．作业前对使用的工器具进行全面检查，并检查调试需要使用的设备设施，作业监护人与水下封堵作业人员约定好上下联系信号，确定无误后进行下一步操作。若使用气囊封堵，必须确保使用的气囊质量可靠、符合要求、符合现场水位和管径要求。

5．水下封堵作业人员必须佩戴能持续供氧的隔离式防护用具、安全绳、潜水电话等工器具。

6．下井作业时，作业人员应用手拉住梯子，缓缓爬至井底，井上操作人员协助其操作空气管、通讯线缆、安全绳等设施，以防空气管、通讯线缆缠绕至爬梯上，发生安全事故。

7．当封堵点水位超过50厘米时，必须穿着潜水服，并经水密检查无漏后方可进行封堵作业。

8．水下封堵作业人员下到封堵作业点后，应立即通过潜水电话与井上监护人员取得联系，报告实际作业位置以及水下环境情况。

9．水下封堵作业人员连续工作不得超过1小时。

10．水下封堵作业全程应安排至少2名监护人员。

11．水下封堵作业人员必须持续与井上监护人保持联系，发生紧急情况时，及时呼救，并有序撤离。

12．井上操作人员为水下封堵人员提供所需的材料及设备时，应使用容器延井壁缓慢送至水下封堵人员手中，在送料过程中应与水下封堵人员通过潜水电话持续联系沟通，防止物品坠落伤人。

13．水下封堵操作完成后，水下封堵人员应向作业监护人员发送信号，然后拉住梯子，缓缓爬出井面，并在作业监护人员的协助下坐立至井边稳定处，由其他工作人员帮其卸下压件及头盔等物。

14．水下封堵人员发生溺水事故时，在地面上的潜水员在保证自身安全的前提下，应迅速设法将溺水者救出。从水中救出后，如出现呼吸、心跳停止的，立即使用心肺复苏急救方式进行救治，并及时拨打120求助。

15．施救者如不懂得水中施救和不了解现场水情的，不可轻易下水，可充分利用现场器材，如绳、竿、救生圈、安全绳等进行救助。

16．进行水下作业，必须充分考虑恶劣天气、汛期、上游开闸等因素。

第十一条 高处作业是指在距坠落高度基准面2米（含）以上，有可能坠落的高处进行作业。高处作业的安全管理要求：

（一）高处作业人员必须接受安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。禁止职业禁忌症患者、年老、体弱、疲劳过度和视力不佳等人员进行高处作业。

（二）高处作业前要检查使用的工器具是否符合要求，作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品、工器具，不得使用不符合高处作业安全要求的劳保用品。

（三）在化学危险物品储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号。

（四）作业人员作业前应确认高处作业许可证，检查安全措施落实后才能作业，否则有权拒绝作业。

（五）高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物，不准投掷工具材料及其它物品。易滑动易滚动的工具材料应采取防止坠落措施。

（六）高处作业全程均须正确使用安全带、防滑鞋、安全帽等劳保用品，连续作业时间不得超过8小时。

（七）高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。

（八）高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

（九）若作业过程中因工作需要临时拆除已搭好的脚手板或安全网的，必须做好评估，并在完工后及时恢复。

（十）使用移动式梯子时，梯子与地面宜成60～70度，梯子底部应设防滑装置。使用移动式的人字梯时，中间应设有防止张开的装置。

（十一）如必须站在移动梯子上操作时，应离梯子顶端不少于1米，禁止站在梯子最高一层上作业，站立位置距离基准面应在2米以下。

（十二）施工区域的风力达到五级（包括五级）以上时，应停止高处作业。

（十三）在易断裂的工作面作业时，应先搭好脚手架，站在脚手架上作业，严禁直接踩在作业面上操作。

（十四）完成高处作业后，作业现场负责人、监护人员应当清点人数，并对作业现场进行清理。

第十二条 动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5米以上或使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等，可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。动土作业的安全管理要求：

（一）动土作业前必须摸清地下情况，向作业人员作好安全交底，并对其进行安全教育培训。

（二）动土作业过程中若暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告有关单位处理，经采取安全措施后方可继续作业。

（三）动土作业临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁稿或抓斗等机械工具。

（四）挖土应自上而下进行，禁止采用挖空底脚的办法。使用机械挖土时，挖土机回转范围内不准进行其它作业。

（五）挖土施工应视土壤性质、湿度和挖掘深度留有安全边坡或放置支撑。如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有滑动、折断等危险征兆，应立即停止作业，并采取有效措施。拆除支撑时，必须按回填自下而上进行。

（六）挖出土方堆放距离沟边不得少于0.8米，在沟道转弯拐角处不得少于1.5米，土方堆置高度不得超过1.5米。

（七）在坑、沟内作业时，还应按照有限空间作业要求对有毒、有害气体进行检测，保持良好通风或机械通风；发现有毒气体时，应立即撤出施工人员，排查原因并采取措施。

（八）在靠近建筑物及构筑物地点动土时，应按挖掘深度采取必要的安全措施。

（九）若作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须召集相关部门共同确定动土安全方案后，才能进行作业。

（十）动土作业现场应设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂夜间警示灯。施工结束后应及时回填，并恢复地面设施。

第十三条 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业，或在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。动火作业的安全管理要求：

（一）动火作业前，应对参与作业人员开展安全教育培训、安全技术交底，使其熟悉动火作业存在的危害因素和防范措施。

（二）动火作业前，应清除动火现场及周围的可燃物品，采取有效的安全防范措施，配备充足的消防器材。

（三）动火作业前，应检查作业工器具和劳保用品，保证安全可靠，不准带病使用。

（四）对盛有或盛过化学危险物品的容器设备管道等生产装置，动火作业前必须进行清洗置换，经分析检测合格后，方可动火作业。

（五）高处进行动火作业，其下部地面如有可燃物、孔洞、阴井、电缆沟及储池等，应检查分析，并采取隔离措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。遇四级风以上（含四级风）天气，应停止室外动火作业。

（六）动火区附近的下水道井口、地沟、管沟或电缆沟等应注意清除其中积存的可燃物，并暂时隔离封闭。

（七）特殊情况下动火，应事先制定安全施工方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护。

（八）若现场环境发生变化，附近有易燃物料外溅，或因风向而受到可燃气体吹袭，应立即停止工作。

（九）由于风向变化或风力过大，而难以控制动火时所产生的火花，为避免火花被吹向生产现场，应立即停止工作。

（十）使用氧气乙炔动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米的安全距离，二者与动火作业地点均不小于10米，乙炔气瓶应安装阻火器，并直立放置，不准烈日曝晒。

（十一）动火作业中遇到气焊工具或气瓶泄漏，或工具设备有故障时，均应暂停工作，并排除故障。

（十二）动火作业完毕后，动火作业人员应清理现场，经作业监护人、作业负责人确认无残留火种后，方可离开。

第十四条 断路作业是指在交通道路上进行工程施工、管网清淤、吊装吊运物体等各种影响正常交通的作业。断路作业安全管理要求：

（一）断路作业应制定交通疏导组织方案，设置相应的警示标志及隔离围蔽设施，以确保作业期间的交通安全。

（二）作业前，现场负责人应对作业人员进行安全交底，并进行双方签字确认。作业人员应按规定着装并佩戴安全帽、反光衣等个人防护用品。

（三）用于道路作业的工具设备、材料应放置在作业区内或其它不影响正常交通的场所。

（四）断路作业区域应留有足够的防火通道。
（五）夜间断路作业应设置作业警示灯，断路作业警示灯设置在作业区周围的隔离设施路标处，应能反映作业区的轮廓。

（六）若断路作业区域车流量大，应安排一名交通指挥员疏导作业区域附近的车辆，避免造成交通拥堵。
第十五条　临时用电作业是指在生产区域或施工区域内临时性使用非标准配置380V及以下的低电压电力系统作业。土建维修、管网清疏、泵站维修等项目临时用电。

　　（一）临时用电作业前，应确认作业区域和内容，进行安全风险辨识，制定相应的安全措施。

　　（二）严格按照临时用电作业方案实施，不得随意变更地点和工作内容，禁止增加用电负荷或私自向其他单位转供电，禁止将自备电源接入配电系统。

　　（三）安排持证电工负责临时配电系统及用电设备的操作及监督检查，并做好相关检查记录，确保临时用电安全。
（四）临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具等设备应“一机一闸一漏”。严禁用同一开关电器直接控制2台及2台以上的用电设备；一般场所使用的漏电保护器额定漏电动作电流应为30mA，额定漏电动作，动作时间应小于0.1s。

（五）落实监护制，临时用电设专人监护，确保现场安全措施落实到位。

（六）临时用电作业结束后，清理作业现场，确保现场恢复至安全状态。

第四章 危险作业审批程序

第十六条 危险作业部门应至少提前一天将次日作业计划报送至分公司安全监管部。管网公司本部开展危险作业应至少提前一天将次日作业计划报送至公司安全监管部。
　　第十七条　危险作业部门应根据危险作业环境和作业内容，确保配足配齐符合国家标准的安全防护设备设施，指定专人建立设备台账，负责维护、保养和定期检验、检定和校准等工作，确保处于完好状态，发现设备设施影响安全使用时，应及时修复或更换。

　　第十八条　危险作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员应定期进行专项安全培训教育和安全操作技能培训和考核。

　　第十九条　危险作业实施部门要确认相关危险作业人员的上岗条件，确保危险作业人员、特种作业人员、特种设备操作人员持有相关执业资格证书、具备专业技能方能上岗作业。

有相关作业禁忌症、生理缺陷、劳动纪律差及有不良心理状态等人员，不得安排上岗作业。

第五章 危险作业审批管理
　　第二十条　危险作业必须严格执行审批管理相关要求，危险作业部门应至少在作业前一天将相关资料送审，审批通过并将作业计划报送至分公司安全监管部后方可实施作业。具体审批权限根据各项危险作业实施细则执行。
　　第二十一条　危险作业开展前，危险作业部门应对当次作业环境进行全面的安全风险辨识，分析存在的危险有害因素，明确消除、控制危害的安全措施，达到一定规模的危险性较大的项目还需要有针对性的编制出详细的作业方案。
　　第二十二条　各级作业审批部门对危险作业进行审批时，应重点对危险作业的危险源辨识，风险评估，安全措施进行审查，相关作业人员是否持有相关资格证书并查验真伪，应急准备等相关安全措施，必要时应当到作业现场进行勘查，了解作业部位及作业周围情况，符合安全作业要求的方能批准作业，对于不能保证安全作业的，不得批准。

　　第二十三条　当次危险作业任务涉及其它危险作业时，应同时办理其他危险作业相应的审批手续，不得遗漏，如有限空间作业过程涉及动火、临时用电的情况，则需要同时办理有限空间作业、动火作业、临时用电的审批。

　　第二十四条　危险作业部门在作业前还应将作业审批表送到与当次危险作业相关的部门或单位，以便协助断水、断电、断气等隔断等相关辅助作业。

　　第二十五条　当作业项目、作业区域、作业条件发生变化、因作业人员严重违章被监护人员或检查人员叫停、作业过程中发生轻伤及以上事故、重要安全防护设备设施损坏、当次作业负责人和监护人等发生变动、现场出现险情紧急撤离再次进入现场前，以及其他影响安全作业的情形时，作业单位必须重新确认安全条件，完善作业方案，整改安全隐患后重新办理作业审批手续。

　　第二十六条　危险作业必需在审批许可中规定的时间内进行，危险作业审批表最长作业时限结合作业实际紧凑安排，超过规定时间的，必需重新办理危险作业审批手续或延期手续。

第二十七条　除突发事件应急处置等紧急情况涉及的危险作业外，危险作业不宜安排在夜晚、法定节假日进行。

第六章 危险作业现场安全管理
　　第二十八条　危险作业获得作业批准后，应在作业负责人、监护人的组织和监护下开始作业。委外的危险作业必须要管网公司业务部门管理人员在场同意后方可开展作业。

　　第二十九条　在作业开展前，作业负责人必须将作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施、作业安全要求和应急处置措施等向实施作业的全体人员进行有针对性的安全交底，落实安全措施，交底完成后，交底人与被交底人双方应签字确认，未经交底或交底不合格不得开展作业。

　　第三十条　在作业开展前，作业人员必须对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业设备和用具的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即修复或更换，当作业环境可能为易燃易爆环境时，设备和用具应符合防爆安全要求，若发现不具备安全作业条件时，有权拒绝作业，可要求补充完善作业条件。

　　第三十一条　危险作业现场必须符合安全管理要求，做到现场整齐有序，道路畅通，安全标识清晰、明显，围挡有效。

　　第三十二条　作业监护人员对作业过程中的安全措施和方案执行情况进行监督检查，确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法，与作业人员保持联络与交流，对异常情况发出警告，监护期间不得离开现场或做与危险作业监护无关的事。

　　第三十三条　涉及不同工种的人在同一场地内交叉作业的，作业负责人应根据作业危险因素采取安全措施，做到“四不伤害”（即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害）。
　　第三十四条　在作业期间，危险作业审批部门、作业单位负责人、专业技术人员应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录，对于不能保证作业安全的隐患，监护人员和安全检查人员有权责令停止本次作业，因重大安全隐患或严重违章作业被停止的作业，应通告该危险作业审批人及直接主管。

　　第三十五条　作业结束、现场恢复完毕后，作业负责人在对应危险作业审批表上签字，结束闭环本次作业许可。危险作业部门应将作业审批表、作业人员资格证书复印件和作业方案等相关资料规范存档，保存时间不少于3年，以备查核。
第七章 应急管理

第三十六条 公司安全监管部应根据本单位涉及的危险作业，辨识安全风险，按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2020），制定科学、合理、可行、有效的各类危险作业的安全事故专项应急预案或现场处置方案，定期组织培训，确保本单位涉及危险作业的相关人员掌握应急预案内容。

第三十七条 各分公司应每年至少组织1次所涉及的危险作业的应急演练，涉及危险作业的相关人员应积极策划及参加演练，提高应急处置能力。

第八章 附则

第三十八条 本办法由管网公司安全监管部负责拟定、修改和解释。

第三十九条 如危险作业进行委外，归口业务部门应向承包商进行安全交底，向其宣贯管网公司的危险作业管理规定，并督促其落实。

第四十条  本办法自印发之日起执行。原《东莞市水务集团管网有限公司危险作业安全管理制度（试行）》（东管网〔2020〕86号）同时废止。

附件六：阳光合作告知函
阳光合作告知函

项目名称：2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目（采购编号：            ）

（填写乙方单位名称）公司：                          
为保证我方人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：
一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。
二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。
三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。
四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。
五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：
（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 
（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；
（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 
（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 
（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；
（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 
六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。
七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。
八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。
九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。
十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
十一、其他
（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。
（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 
1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；
2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；
3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；
4.邮编：523000。
让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。
特此致函。

 （填写甲方单位名称）公司
   年   月  日

阳光合作告知函回执
                                  编号：   
我单位于       年    月    日收到                 公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

                                            公司（盖章）

 法定代表人：           

年    月    日

第四章  报价须知
一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；
2.报价承诺书；

3.营业执照；

4.雷电防护装置检测资质证书（甲级）；
5.业绩合同或发票扫描件；

6.最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；
（1）根据报价人的实际情况填写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证；
（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

第五章 报价文件（格式）
1、报价表

	项目名称
	2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目

	下浮率
	          %  


	备注
	本项目采用下浮率报价，按用户需求书中的“附件1《2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目清单》中的不含税检测费”进行报价，计算费用：结算价=不含税检测费*（1-下浮率），按实结算。经下浮折算后的报价不得高于最高限价。从实质性满足采购需求的供应商中，按下浮率最高成交原则确定成交供应商。
已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。


联系人：                          联系电话：

联系地址：                        报价人：（公章）
                      日期：   年    月   日

2、报价承诺书（格式）
承诺书

致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司
我司已收到2026年泵站及东引办公楼建（构）筑物防雷设施检测项目采购文件，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：
如我司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假响应文件或存在实际供货技术参数、质量低于响应文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照采购文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：
1、在东莞市水务环境投资控股集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；
2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

3、我司郑重承诺：以采购人在报价文件开封当日通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，若我司被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，均视为无效报价资格，且我司对此不持任何异议，并自愿承担由此产生的一切法律责任。
由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。
供应商：（盖公章）
日期：   年   月   日
3、营业执照

4、雷电防护装置检测资质证书（甲级）
5、一份或以上建（构）筑物防雷设施检测项目业绩合同或发票扫描件
6、最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明
	         事项名称
	认定时间
	处罚期届满异常名录信息失效时间
	备注

	是否被认定为失信被执行人
	
	
	

	是否被认定为重大税收违法失信主体
	
	
	

	是否被认定为政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	
	


备注：

根据报价人的实际情况自行编写，无相关事项的，在“认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证。表格未填写的，视为无相关情况。
（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。
供应商：（盖公章）
日期：   年   月   日



